



**“ТАСДИКЛАЙМАН”**

Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти  
академик лицейи директори  
А.И.Кудратов

29.11 2022 йил

№ 9

Қарши шаҳри

Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти академик лицейи ҳожатхонасини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун танлов асосида шартнома тузиш комиссиясининг

## ТАНЛОВ КОНКУРС БАЁНИ :

Комиссия раиси директор:

А.И.Кудратов

АЪЗОЛАРИ:

Н.Ёриқулов

ДЎИБЎ

Э.Рахимов

ДМИИБЎ

Х.Ибрагимов

Ҳисобчи

Э.Нормухаммедов

Омборчи

### Кун тартибида кўриладиган масала:

Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти академик лицейи жорий таъмирлаш учун 2022 йил ноябр ойида пудратчи фирма билан шартнома тузиш ва шартномани тасдиқлаш тўғрисида.

Комиссия танлов конкурсга қатнашган вакилларнинг таклифларини кўриб чиқиб, лицейни ҳожатхонасини таъмирлаш ишлари бўйича 4 та МЧЖ корхона қатнашганини эълон қилди. Улар қуйидагича:

Танлов конкурс бўйича 2022 йил 18 октябр кунда № 22110012192518 сонли лот etender.uzex.uz сайтида эълонга қўйилганидан кейин 4 та ташкилот ўзини таклифлари билан қатнашди ва энг юкори балл "BUNYODKOR MIRZA" МЧЖ олди ва 2 кун муҳокамага қўйилди ҳамда бошқа эътирозлар бўлмаганидан кейин "BUNYODKOR MIRZA" МЧЖ билан шартнома тузилди.

### ТАНЛОВ КОНКУРС КОМИССИЯ ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. "BUNYODKOR MIRZA" МЧЖ ёлиб деб топилсин.
2. "BUNYODKOR MIRZA" МЧЖ томонидан шартнома тузиш ҳисобчи Х.Ибрагимовга топширилсин.
3. Ушбу баённомани қарорини бажарилишини назорат қилиш ДМИИБЎ Э.Рахимовга юклатилсин.

Комиссия раиси:

А.И.Кудратов

АЪЗОЛАРИ:

Н.Ёриқулов

Э.Рахимов

Х.Ибрагимов

Э.Нормухаммедов

## ШАРТНОМА № 2811

« 29 » ноябр 2022 йил

Кейинги уринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган Карши мухандислик-иктисодиёт институти академик лицейи бир томондан ва Низом асосида иш юритувчи раҳбари А.Қудратов ва кейинги ўринларда «Бош пудратчи» деб юритиладиган "BUNYODKOR MIRZA" МСНҲ томонидан иккинчи томондан ва Низом асосида иш юритувчи раҳбари Ж.Абдирахимов мазкур шартномани қуйидаги мазмунда туздилар.

### 1. ШАРТНОМА МАЗМУНИ.

- 1.1. «Бош пудратчи» мазкур шартнома шартларига кура «Буюртмачи» балансида булган 149 500 000 ( Бир юз қирқ тўққиз миллион беш юз минг ) сўмлик Карши мухандислик-иктисодиёт институти академик лицейи биносини жорий тубдан тамирлаш ишларини лойиҳа асосида бажариб беришни ўз зиммасига олади.
- 1.2. «Буюртмачи» эса «Бош пудратчи»га таъмирлаш ишларини бажариш учун зарур булган шароитларни, тегишли лойиҳа ҳужжатлари билан таъминлаш, бажарилган Карши мухандислик-иктисодиёт институти академик лицейи биносини тамирлаш ишларини тегишли тартибда қабул қилиб, тулов ишларини амалга ошириш мажбуриятларни ўз зиммасига олади.
- 1.3. Объектда лицей қисқлик тизимини таъмирлаш ишларини бажариш муддати 29.11.2022 йилдан 31.12.2022 йилгача.

### 2. ШАРТНОМА БАХОСИ.

- 2.1. Мазкур шартнома бўйича «Бош пудратчи» томонидан бажариладиган ишлар қиймати 149 500 000 ( Бир юз қирқ тўққиз миллион беш юз минг ) сўм.
- 2.2. Таъмирлаш бахоси ва муддати мазкур шартномада назарда тутилиши мумкин булган таъмирлаш ҳажмининг ошиши ёки камайишини Карши мухандислик-иктисодиёт институти академик лицейи биносини жорий тамирлаш ишларини лойиҳа асосида бажарилгунга қадар ҳукумат қарорига кура қийматликлар узгартирилганлигини форс-мажор ҳолатларини истисно этган ҳолда қатъий саналади.
- 2.3. Тегишли асослар мавжуд булган тақдирдагина шартнома бахосига оид ўзгартиришлар шартномага қушимча битим билан расмийлаштирилади.

### 3. ШАРТНОМА БУЙИЧА МАЖБУРИЯТЛАРИ.

#### «Бош пудратчи»:

- 3.1. Барча ҳожатхонасини жорий таъмирлаш ишларини мазкур шартномага илова қилинган лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилганга ҳажмда ва белгиланган муддатда ўзининг қучларини ёки жалб қилинган учинчи шахслар ёрдамида бажариш ҳамда шартнома шартларига кўра «Буюртмачи»га топшириш.
- 3.2. Ўзи жалб қилган учинчи шахслар томонидан бажарилган ҳожатхонасини жорий тизимини таъмирлаш ишлари сифатига, муддати учун жавобгар бўлиш.
- 3.3. «Буюртмачи»ни ўзи билан учинчи (Суб пудратчи) шахслар ўртасида тузилаётган шартнома ҳақида хабардор қилиш.
- 3.4. «Буюртмачи» етказиб берган ва ўз қучи маблағи эвазига ташиб келтирилган қурилиш материаллари ва констукцияларини уларга зарар етмаган ҳолда сақлаш.
- 3.5. Ҳожатхонани жорий таъмирлаш ишлари бажарилаётган объектда экология ва тозалikka риоя этган ҳолда техника ва ёнгин хавфсизлиги тадбирларини таъминлаш.
- 3.6. Ўзи томонидан келтирилган қурилиш материалларининг лойиҳада назарда тутилган талабларга (стандарт ва х.к) жавоб беришини таъминлаш.

#### «Буюртмачи»:

- 3.7. Календар иш режасида белгиланган тартибда лекин шартнома имзоланган кундан эътиборан 5 кун муддат ичида объект майдони ва лойиҳа ҳужжатларини «Бош пудратчи» га топшириш.
- 3.8. Шартномада назарда тутилган миқдорда ва муддатда бажарилган иссиқлик тизимини таъмирлаш ишлари учун «Бош пудратчи» га ҳақ тулаш.
- 3.9. «Бош пудратчи» нинг ёзма талаб, илтимос тулов ва эътирозлари 5 кунлик муддат ичида ўрганилиб чиқиш муносабат билдириш.
- 3.10. Календар иш режаси асосида бажарилган ишлар ни тегишли тартибда қабул қилиб олиш.

### 4. ТУЛОВ ВА ХИСОБ-КИТОБЛАР

- 4.1. Ушбу шартнома бўйича тулов Узбекистон Республикаси бюджет кодекси, Узбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2016 йил 22 декабрда №2850-сон билан руйхатдан утказилган "Бюджет тизими бюджетларининг газна ижроси қоидалари»га асосан бюджет ташкилотларини товар (иш хизмат) етказиб берувчилар билан тузилган шартномалари мажбурий тарзда Газначилик булинмасидан руйхатда утказилгандан сўнг бажариладиган ишлар бўйича 10 кун ичида олдиндан 30% тулов амалга оширилади ва қолган 70% тулови тақдим этилган бажарилган ишларни тасдиқловчи Ф-2, Ф-3 асосан амалга оширилади.

4.2. Бажарилган ишларда аникланган камчиликлар бартараф этилмагунга кадар тулов ишлари кечиктирилиши мумкун.

## 5. ИШЛАРНИ ОЛИБ БОРИШ ВА КАФОЛАТ МУДДАТИ.

5.1. «Буюртмачи» курилиш объектига ўз вакили «Техник назоратчи» тайинлайди. У «Буюртмачи» номидан ишларнинг хажми ва сифати, материаллари ҳамда бошқа ашёларни шартнома шартлари ва лойиха хужжатлари талабларига мослигини текшириб, бажарилган ишлар далолатномасини расмийлаштиради.

5.2. Лицей биносини жорий таъмирлаш ишлари мазкур шартномага илова килинган иш графиги, календар иш режасига курсатилган муддатгача «Бош пудратчи» томонидан бажарилади.

5.3. Курилиш майдонида бажарилган таъмирлаш ишларини лойиха хужжатлари ва курилиш конун қоидалари талабларига жавоб бериш учун «Бош пудратчи» маъсул саналади.

5.4. Объект ва унга кирадиган муҳндислик тизимларини курилиш материаллари, жихозларидан фойдаланиш ва ишларини кафолатлик- муддати томонлар курилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тугрисидаги далолатномани имзолагандан сунг 6 ой бажарилган ишнинг кафолатли муддати 12 ой деб белгиланади.

5.5. Сифатсиз-бажарилган ишларни қайта тиклаш учун сарф қилинган қушимча харажатлар шартнома кийматидан ташқари булиб, айбдор ҳисобидан қопланади.

5.6. Сифатсиз ва камчилик билан бажарилган иш аникланганлиги хусусидаги далолатнома билан томонлар келиша олмасалар, экспертиза тайинланади ёхуд суд тартиби ҳал қилинади.

## 6. ТАМИРЛАШНИ КОНСЕРВАЦИЯЛАШ ВА ФОРС-МАЖОР ҲОЛАТИ.

6.1. Таъмирлашни консервациялашда тарафлар мажбуриятларининг ижро муддатини бартараф этиб булмайдиган вазият (форс-мажор) 1 ойдан ортиқ давом этадиган бўлса, таъмирлашни номаълум муддатга тухтатиш (консервациялаш) учун чора-тадбирларни таъмирлашни муҳокама этадилар. Бир тухтамга келинмаса, 2 ой мобайнида тарафлар шартномани бекор қилишни талаб қилишга ҳақлидирлар.

6.2. Агарда томонлар мажбуриятларини қисман ёки Тула ижро эта олмай қолиши табиий ҳодисалар, ҳарбий харажатлар, бошқа бартараф этиб булмайдиган бошқа кучлар сабабли содир бўлган бўлса, Ушбу ҳолатлар шартнома ижросига бевосита таъсир этадиган бўлса, томонлар шартнома бўйича мажбуриятларини қисман ёки тула ижро этолмай қолгани учун жавобгарликдан озод буладилар.

6.3. Таъмирлаш ҳудудидан тулалигича консервация қилиш ҳақидаги қарор қилинган кунга кадар бажарилган ишлар ҳақи тулик туланади.

## 7. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ.

7.1. «Буюртмачи» «Бош пудратчи» нинг айби билан таъмирлаш график режаси ва лойиха шартларида курсатилган ишларнинг бажарилиши бир ойдан ортиқ вақтда тухтатилганда, иш сифати бузилганда, «Бош пудратчи» юридик шахс сифати қонунда белгиланган тартибларда аникланганда, аникланган камчиликларни бартараф этишдан асоссиз бош торттирганда қонун хужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

7.2. «Бош пудратчи» «Буюртмачи» томонидан асоссиз равишда 1 ойдан ортиқ вақт мобайнида таъмирлаш ишлари тухтатилиб қуйилганда, молиялаштириш тухтатиб қуйиш ҳуқуқига эгадир.

7.3. Шартномани бекор қилиш ҳақидаги талаблар тарафлар бир-бирини ёзма равишда хабардор қилинган ҳолда 1 ойлик муддат ичида қуриб чиқилиб, ҳал қилинади. Шартномани асоссиз бир томонлама бекор қилинишига йул қуйилмайди.

7.4. Шартнома бекор қилинганда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарар ва бой берилган фойдани тулайди.

## 8. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ.

8.1. «Буюртмачи» «Бош пудратчи» га ҳар бир кун учун мажбуриятининг бажарилмаган қисмини 0,4 % миқдорида пеня тулайди. Пеня бажарилмаган мажбуриятнинг 50 % идан ошмаслиги лозим.

8.2. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз бош тортганлиги учун «Буюртмачи» «Бош пудратчи» га ўзини тасдиқлашни рад этган сўмманинг 5 % миқдорида жарима тулайди.

8.3. «Бош пудратчи» «Буюртмачи»га ўз мажбуриятларини бажармаган қисмини 0,5 % миқдорида ҳар бир кечиктирилган кун учун пеня тулайди. Пеня бажарилмаган мажбуриятининг 50 % идан ошмаслиги лозим.

8.4. «Бош пудратчи» томонидан бажарилган ишлар сифати шартномада ва лойихада белгиланган ва бошқа қонун талабларига жавоб бермаса, сифатсиз бажарилган иш ҳажми кийматининг 10 % миқдорида «Буюртмачи» га жарима тулайди.

8.5. «Буюртмачи» дан олинган фойдаланилмаган курилиш материаллари ва бошқа ашёлар бир ойлик муддат ичида қайтарилмаса, қайтарилмаган мулкнинг 10 % миқдорида жарима қулланишига сабаб бўлади.

## 9. АЛОҲИДА ҚОИДАЛАР.

9.1. «Бош пудратчи» ўз қучи маблағи билан олиб келган курилиш материаллари ва бошқа ашёларнинг шартнома ва ҳамда лойиха талабларига мос қилиши ҳақида сертификат техник паспортлари бўлишини таъминлаши шарт.

9.2. Курилиш материаллари ва бошқа ашёлар «Бош пудратчи» томонидан марказлаштирилган омборлар орқали «Бош пудратчи» нинг ёзма (требование) орқали берилади.

9.3. Лицей биносини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун зарур булган транспорт воситалари махсус транспортлар «Ёрдамчи пудратчи» ихтиёрида бўлмаса, «Бош пудратчи» томонидан марказлаштирилган усулда таъминланади.

9.4. Курилиш материаллари ва бошқа ашёлардан ҳамда транспорт воситаларидан фойдаланганлик учун ҳисоб-китоб қилиш шартнома доирасида амалга оширилади.

9.5. Шартнома лойиҳа ҳамда қонун талабларига жавоб бермайдиган материал ва ускуналардан фойдаланиш таъқиқланади.

## 10. ШАРТНОМАГА ҚЎШИМЧА ВА ЎЗГАРТИРИШЛАР КИРИТИШ.

10.1. Шартномага қўшимча ва ўзгартиришлар киритиш иккала томонни розилигига асосан ёзма равишда билдирилади.

## 11. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ.

11.1. Шартномани амал қилиш муддати шартнома икки томон ўртасида имзоланиб, Ҳазначилик бўлинмаси томонидан руйхатга олинган кундан бошлаб юридик кучга эга бўлади ва 31 декабр 2022 йилгача амал қилади.

## 12. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

<p align="center"><b>“ПУДРАТЧИ”</b> <b>"BUNYODKOR MIRZA" MCHJ</b></p>	<p align="center"><b>“БУЮРТМАЧИ”</b> Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти академик лицейи</p>
<p align="center"><small>(мол етказиб берувчининг номи)</small></p> <p>Манзил: Қашқадарё вилояти Чироқчи тумани Хусайн Байқаро кучаси Тел./факс х/в: 20208000900300546001 Банк номи: ТОШКЕНТ Ш АТБ "КИШЛОК КУРИЛИШ БАНК" БОШ АМАЛИЁТЛАР БОШКАРМАСИ МФО: 01037</p> <p align="center"> Раҳбар _____ Ж. Абдирахимов (имзо) (Ф.И.Ш) М.Ў.</p>	<p align="center"><small>(истемолчи номи)</small></p> <p>Манзил: А.Навоий 64-уй Тел./факс 55 401 20 02 ШХВ: <b>400110860104017092500079001</b> Бюджетдан маблағ олувчи СТИР: 203434243 ОКОНХ: 92200 Ҳазначилик номи: Молия вазирлиги ҳазначилиги 23402000300100001010 Банк номи: Марказий банк Тошкент ш. ББ ХККМ МФО 00014 Ҳазначилик СТИРИ 201122919</p> <p align="center"> Раҳбар _____ А. Қудратов (имзо) (Ф.И.Ш)</p>