

Лойиҳа-смета ишларини бажариш бўйича

173-408-сонли ШАРТНОМА

22110012189497-сонли лот

Тошкент шаҳри

2022 йил “23” ноябр

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси (кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилади) номидан 2022 йил 3 октябрдаги 33-сонли Бош ишоннома асосида иш юритувчи бошқарма бошлиғи в.в.б А.Махсудов бир томондан ва “VIMPROSITY” МЧЖ (кейинги ўринларда «Лойиҳачи» деб юритилади) номидан Низом асосида иш юритувчи унинг бош директори Ш.К.Суванкулов, иккинчи томондан, кейинги ўринларда биргаликда “Тарафлар” деб юритилади, мазкур шартномани, кейинги ўринларда “шартнома” деб юритилади, қуйидагилар тўғрисида туздилар:

1. Шартнома предмети

1.1. Лойиҳачи мазкур шартнома шартларига кўра “Зангиота тумани Хўжамозор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш” объекти бўйича амалдаги меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларга, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда мазкур шартнома асосида, лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва ижобий экспертиза хулосасини олиш, топогеодезия ва геология ишлари, техник кўрик (техобследование) (заруратга кўра), Атроф-муҳитга таъсирни баҳолаш лойиҳаси (ЗВОС) ва уни экспертизадан ўтказиш, қурилишнинг бутун даври мобайнида муаллифлик назоратини амалга ошириш ишларини бажариш мажбуриятларини ўз зиммасига олади.

1.2. Лойиҳачи Буюртмачи томонидан бошланғич маълумотлар тақдим этилиб, шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказиб, бўнак (аванс) тўловларини амалга оширган кундан бошлаб ишларни бажаради.

2. Шартнома бўйича ишлар қиймати, тўловлар ва ҳисоб-китоблар

2.1. Мазкур шартнома бўйича Лойиҳачи томонидан танлов комиссиясининг 2022 йил 20 ноябрдаги 189497-сон баёни қарорига мувофиқ бажариладиган ишлар қиймати барча солиқлар шу жумладан, ҚҚС билан 62 500 000 (Олтмиш икки миллион беш юз минг) сўмни ташкил этади.

2.2. Буюртмачи шартномани Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказгандан сўнг 5 (беш) иш куни ичида шартнома баҳосининг 30 фоиз миқдоридан аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Шартнома бўйича қолган маблағ аванс маблағлари мутаносиб равишда ушлаб қолинган ҳолда ишларнинг натижалари тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланадиган ва муҳрлари билан тасдиқланадиган топшириш-қабул қилиш далолатномаси ҳамда ҳисоб-фактура расмийлаштирилиб, манзилли рўйхат асосида маблағлар ажратилгандан кейин ўрнатилган тартибда тўланади.

2.4. Лойиҳачи томонидан бажарилган ва Буюртмачи томонидан қабул қилинган ишлар учун якуний ҳисоб-китоб Ўзбекистон Республикасининг солиқ қонунчилигини бузилишига йўл қўймайдиган муддатларда ва тартибда амалга оширилади.

2.5. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда қурилиш қийматини кўпайтириш;

- буюртмачи томонидан ишлар ҳажмига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилганда.

2.6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, ўзгартириш ва ўшимчалар киритиш Тарафлар ўртасидаги шартномага қўшимча шартнома асосида амалга оширилади.

3. Лойиҳачининг мажбуриятлари

3.1. Лойиҳачи қуйидагиларга мажбур:

3.2. Лойиҳалаш ҳақидаги топшириқга ва бошқа бошланғич маълумотларга мувофиқ, ишларни бажариш ва натижасини шартноманинг 1-илоvasида белгиланган муддатда Буюртмачига топшириш;

3.3. Тайёр бўлган лойиҳа-смета ҳужжатларини Буюртмачи билан келишиш;

3.4. Буюртмачи, тегишли давлат органлари ва идоралари, фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органларининг лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича асосланган эътирозларини инобатга олиб лойиҳа-смета ҳужжатларига тузатишлар киритиш;

3.5. Ишларнинг натижаларини Буюртмачига 3 (уч) нусхада ва электрон (pdf) кўринишда топшириш;

3.6. Буюртмачининг розилигисиз лойиҳа-смета ҳужжатларини учинчи шахсларга бермаслик.

3.7. Лойиҳачи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотлар (нуқсонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар)ни 5 (беш) иш куни мобойнида ўрганиб чиқиши ҳамда берилган маълумотларда камчиликлар аниқланса Буюртмачига маълум қилишни ўз зиммасига олади.

Агар Лойиҳачи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотларда аниқланган камчиликларни, 5 (беш) иш куни ичида Буюртмачига маълум қилмаса, маълумотлар қабул қилинган деб ҳисобланади ва бундай ҳолат Бажарувчи ишларини бажариш муддатини ўзгартиришга асос бўла олмайди.

4. Буюртмачининг мажбуриятлари

4.1. Буюртмачи қуйидагиларга мажбур:

4.2. Шартномада белгиланган миқдорда ва тартибда шартномани 1 ва 2.1. бандларида назарда тутилган ишларни қабул қилиб олиш ва ишларни бажарганлик учун Лойиҳачига ҳақ тўлаш;

4.3. Лойиҳачидан олинган лойиҳа-смета ҳужжатларидан фақат мазкур шартномада назарда тутилган мақсадлар учун фойдаланиш, лойиҳа-смета ҳужжатларини Лойиҳачининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик;

4.4. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бошланғич маълумотлар (нуқсонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар) уч кун муддатда тақдим қилиши шарт.

4.5. Ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Лойиҳачи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Лойиҳачидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш.

5. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

5.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари бажарилишининг алоҳида босқичи ва шартнома бўйича белгиланган жами ишлар тугагандан сўнг Лойиҳачи Буюртмачига ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси асосида топширади.

5.2. Буюртмачи ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси ва иш натижаларини олгандан сўнг 10 (ўн) кун ичида ишларни қабул қилиш ва Лойиҳачига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 (ўн) кун муддат ичида Лойиҳачига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Лойиҳачига қайтариши шарт.

5.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

5.4. Агар лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, тарафлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун мобойнида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт.

5.5. Лозим топилган ҳолларда тарафлар мустақил экспертларга лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича хулоса учун муружаат қилиши мумкин.

5.6. Лойиҳа-смета ҳужжатларида шартномадан четланишлар ёки бошқа камчиликлар борлиги аниқланса, бундай камчиликларни смета ҳужжатларини қабул қилаётганда аниқлаш имконияти бўлмаса (яширин камчиликлар), бундай ҳолатда Буюртмачи камчиликлар аниқлангандан кейин Ижрочини 10 кун муддат ичида ёзма равишда огоҳлантириш ва камчиликларни қисқа муддатда бартараф этилишини талаб қилиши керак.

5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш

5.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларининг бажарилиши даврида Лойиҳачи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Тарафларнинг жавобгарлиги

6.1. Лойиҳачи лойиҳа-смета ҳужжатларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатлари маълумотлари асосида барпо этилган объектдан фойдаланиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгардир.

6.2. Лойиҳа-смета ҳужжатларида камчиликлар аниқланган тақдирда Лойиҳачи Буюртмачининг талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиши шарт.

6.3. Буюртмачи шартнома бўйича ҳақ тўланмаганлик (ўз вақтида тўланмаганлик) учун Лойиҳачига тўлов муддати кечиктирилган ҳар бир кун учун ўз вақтидан тўланмаган сумманинг 0,4 фоиз миқдорида, бироқ шартнома суммасининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.4. Лойиҳачи ишларни ўз вақтида бажармаганлиги учун Буюртмачига кечиктирилган ҳар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,5 фоиз миқдорида, бироқ шартнома суммасининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.5. Пенянинг тўланганлиги ва зарарнинг қопланганлиги тарафларни ўз мажбуриятларини бажариш ёки камчиликларни бартараф этишдан озод этмайди.

6.6. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

7. Форс-мажор ва низоларни ҳал қилиш тартиби

7.1. Тарафлар ихтиёрига боғлиқ бўлмаган, уларни олдиндан билиш ёки олдини олиш имконияти бўлмаган ҳолатлар (енгиб бўлмас куч) оқибатида мажбуриятларни бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик учун тарафлардан бирортаси иккинчи тараф олдида жавобгар эмасдир.

7.2. Мазкур шартнома бўйича ёки у билан боғлиқ ҳолда тарафлар ўртасида келиб чиқадиган барча низолар ва зиддиятлар музокаралар олиб бориш йўли билан ҳал этилади.

7.3. Музокаралар олиб бориш йўли билан зиддиятларни ҳал қилишга эришилмаган тақдирда, мазкур шартноманинг тўзилиши, унинг шартларининг ўзгариши, бузилиши, ижро этилиши, бекор бўлиши, тугатилиши ва ҳақиқийлиги юзасидан келиб чиқувчи барча низолар, келишмовчиликлар ва талаблар даъвогарнинг танлови бўйича Тошкент туманлараро иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

8. Шартномани ўзгартириш ва бекор қилиш тартиби

8.1. Мазкур шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшичалар улар ёзма равишда расмийлаштирилиб, тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ҳазначилигида рўйхатдан ўтган тақдирда ҳақиқий ҳисобланади.

8.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилишга тарафларнинг келишувига мувофиқ ёки Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларида назарда тутилган асосларга кўра, етказилган зарар қопланган ҳолда йўл қўйилади.

8.3. Буюртмачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Лойиҳачининг айби билан ишларнинг бориши ушланиб қолса ва ишларни тугатишнинг шартномада белгиланган муддатидан 30 кун ошиқ муддатга кечиктирилса;

- Лойиҳачининг шартнома шартларини бузиши оқибатида берилган топшириқда назарда тутилган ишлар сифати пасайса.

8.4. Лойиҳачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Лойиҳачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра лойиҳа ишлари Буюртмачи томонидан 30 кундан ошиқ муддатга тўхтатилса;

- Буюртмачи лойиҳалаш ишларининг ҳақини тўлаш имкониятига эга бўлмаса ёки тўловларни сабабсиз асосларга кўра кечиктирса.

8.5. Шартномани бекор қилиш ҳақида қарорга келган тараф иккинчи тарафга 10 кун олдин ёзма билдиришнома юбориши шарт.

10. Алоҳида шартлар

10.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

10.2. Лойиҳачи лойиҳага ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, бирон-бир учинчи томонга бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

10.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

10.4. Буюртмачи билан Лойиҳачи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар киритиш орқали ёзма равишда тасдиқлашлари керак.

10.5. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

10.6. Мазкур шартнома 2022 йил 31 декабргача амал қилади. Шартнома 2 (икки) нусхада тузилди. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг юридик кучга эга.

11. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

Буюртмачи:

Лойиҳачи:

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари
қурилиши бўйича инжиниринг
компанияси” УК Тошкент шаҳар ва
Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси

“BIMPROCITY” МЧЖ

Манзил: Тошкент ш., Ниёзбек йули, 1
ШХР: 301821860274017063201110214
тел. 71-234-30-46; 71-234-05-08
ИНН. 305 973 162, ОКЭД 42210
Банк номи: Марказий банк Тошкент шаҳар
Бош бошқармаси Ҳисоб-китоб-касса
маркази (ХККМ)
ЯҒҲ: 23 402 000 300 100 001 010
МФО: 00014, ИНН. 201 122 919

130100, Jizzax viloyati, Jizzax sh. Obod
mahallasi, A.Navoiy ko'chasi
x/r 2020 8000 6051 4355 2001 “Aloqabank”
AT Jizzax filiali
MFO 01026 STIR 306865913 OKED 41100
Tel: +99894 668 92 47, +99833 202 42 22

Бошқарма

бошлиғи в.в.б

М.Ў

(имзо)

А.Махсудов

Директор

М.Ў

Ш.К.Суванкулов

(имзо)

Юрист



2022 йил “23” ноябр
173-408-сонли шартномага
I-сонли илова

Объектни номланиши: “Зангиота тумани Хўжамозор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш”

Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун
КАЛЕНДАР ИШ ЖАДВАЛИ

| № т/р | Ишнинг номланиши | Ишнинг муддати (бошланиши ва яқулланиши) | Ишнинг нарх қиймати ҚҚС билан (сўм) |
|-------|--|---|---|
| 1. | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Зангиота тумани Хўжамозор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш | Бошланиши : Буюртмачи томонидан бошланғич тўлов амалга оширилгандан сўнг Муддат: 10 иш куни | 62 500 000 (Олтмиш икки миллион беш юз минг) сўм |

Жами: ҚҚС билан 62 500 000 (Олтмиш икки миллион беш юз минг) сўм.

Буюртмачи:

Лойиҳачи:

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси

“BIMPROSITY” МЧЖ



Бошқарма

бошлиғи в.в.б

М.Ў.

(имзо)

А.Махсудов



Бош директор:

М.У.

(имзо)

Ш.К.Суванкулов

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 189497 на приобретение Зангиота тумани Хўжамозор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини куриш лойиха смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш

Способ проведения электронный

Дата 20.11.2022

Время рассмотрения 20.11.2022 17:10

Закупочная комиссия Сув таъминоти ИК УК худудий бошқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

| | | | |
|------------------------------|--|---|--|
| Председатель комиссии | MAXSUDOV ANVAR SOYIBOVICH | Бошқарма бошлиғи в.б | “Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудий бошқармаси |
| Секретарь комиссии | ISAQULOVA DILNOZA BERDIKULOVNA | Начальник отдела | УП “Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации» по г.Ташкенту и Ташкентской области |
| Член комиссии | OKILOV RASHODXON RAMIZXON O‘G‘LI | Бўлим бошлиғи | “Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудий бошқармаси |
| Член комиссии | MUXITDINOV ISLOM ISROILOVICH | Заместитель начальника управления | “Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудий бошқармаси |
| Член комиссии | KARIMOV KARIMJON YUSUFOVICH | Бўлим бошлиғи | “Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудий бошқармаси |
| Член комиссии | URALBAYEV FARMONBEK TURABAYEVICH | Зам.директора | “Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудий бошқармаси |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 20.11.2022 года № лота 189497.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

| Наименование товара (работы, услуги) | Услуга по разработке проектно-сметных работ |
|---|--|
| Подробное описание | Зангиота тумани Хўжамозор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини куриш лойиха смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш |
| Количество товара | 1.00 |
| Единица измерения | |
| Цена товара (услуги) за | 63 390 000.00 |

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------|-------------------|---------------|-------|---------------|---------------------|----------|
| ООО BIMPROCITY | 63 390 000.00 | 62 500 000.00 UZS | 62 500 000.00 | 00.00 | 62 500 000.00 | 17.11.2022 17:02:39 | 100 |
| ООО HOUSE GRAND | 63 390 000.00 | 63 390 000.00 UZS | 63 390 000.00 | 00.00 | 63 390 000.00 | 18.11.2022 01:21:06 | 98.59599 |

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

| Наименование участника | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| ООО BIMPROCITY | Прошел | 100 | 100 |
| ООО HOUSE GRAND | Прошел | 98.59599 | 98.59599 |

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 189497 от 20.11.2022 года на приобретение Зангиота тумани Хўжамозор МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини куриш лойиха смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш определила победителем:

ООО BIMPROCITY
306865913

и резервный исполнитель: ООО HOUSE GRAND (306218466)

Проголосовали

| Комиссия | Ф.И.О. | Голосование | Комментарии |
|------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| Председатель комиссии | MAXSUDOV ANVAR SOYIBOVICH | Согласен | |
| Член комиссии | OKILOV RASHODXON RAMIZXON O'G'LI | Согласен | |
| Член комиссии | KARIMOV KARIMJON YUSUFOVICH | Согласен | |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Тошкент вилояти ҳоқими
уринбосари

Ш.Махмудов

2022 у

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 уил 25 октябрдаги ПҚ-408 сонли қарорига ҳамда Халқ депутатлари Тошкент вилояти Кенгашининг 2022 уил 03-ноябрдаги "2022-2023-йилларда маҳаллалар инфраструктурасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида"ги VII-58-126-10-0-К/22-сонли қарорига мувофиқ Республика бюджети маблағлари ҳисобидан Тошкент вилоятида ҳудудидаги ичимлик ва оқова сув тизимларини яхшилаш бўйича 2022 йил учун дастлабки

МАНЗИЛЛИ РУЙХАТИ

| Т/Р | Объектлар номи ва манзили | Курилиш ишларининг бошланиш ва тугаланиш йили | Пойхавий қувавти, тегишли участкаларида (мг/тп) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тўлиган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа қаражатлари | 31.01.2022 йил ҳолатига қадар ишларнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа қаражатлари | 31.01.2022 йил ҳолатига объектининг таъмирлаш ишлари қайта ҳисобланган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа қаражатлари | 2022 йил режаси | | | | 2022 йилда ишга туширилиши | | Объектининг келгуси йилга режалаштирилган 01.01.2023 йилга қадар қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа қаражатлари | Объектининг келгуси йилга режалаштирилган 01.01.2023 йилга қадар қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа қаражатлари | Лейна экспертиза селеси ва рақами | Тендер савдолари бўйномаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат курилиш ташкилотлари |
|-----|--|---|---|---|---|---|------------------------|-------------|------------|---------------------------------|----------------------------|----------------|---|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| | | | | | | | Жамий маблағлар пимити | Шу жумладан | | | Қувавти ва муддати | Асосий фондлар | | | | | |
| | | | | | | | | ҚММ | Жиҳолатлар | Буюртмачининг бошқа қаражатлари | | | | | | | |
| 386 | Тошкент вилояти буйича жамий | | 1 788,8 | | | | 532 483,000 | | | 15 647,020 | | | | | | | |
| | <i>Шундан</i> | | 223,0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Ангрен шаҳар | | | | | | 24 074,400 | 0,000 | 0,000 | 641,300 | | | | | | | |
| 1 | Ешлик МФЙ ҳудудида (Д-530) ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш. | 2022-2023 йй | 5,0 | | | | 2 397,400 | | | 71,900 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 2 | Қарабюк МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш | 2022 й. | 2,5 | | | | 700,000 | | | 14,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 3 | Ғофус Ғулсом МФЙ ҳудудида 1,6 км (Д-159-100) реконструкция қилиш | 2022 й | 1,6 | | | | 704,000 | | | 21,100 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 4 | Гулбоғ МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш | 2022 й | 3,6 | | | | 2 100,000 | | | 63,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 5 | Дустлик МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш | 2022 й | 2,0 | | | | 2 615,000 | | | 78,300 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 6 | Облик МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш | 2022 й | 3,0 | | | | 2 000,000 | | | 60,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 7 | Геолог МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш. | 2022 й | 3,0 | | | | 1 500,000 | | | 45,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 8 | Янги гушсой МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш | 2022 й | 3,0 | | | | 1 700,000 | | | 51,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 9 | Нишбош МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш. | 2022-2023 йй | 7,0 | | | | 2 100,000 | | | 63,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 10 | Лашкеран МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш | 2022-2023 йй | 6,9 | | | | 1 800,000 | | | 54,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 11 | Ярбўлак МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш | 2022 й | 2,0 | | | | 2 000,000 | | | 60,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 12 | Намуна МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш | 2022 й | 3,0 | | | | 1 000,000 | | | 30,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 13 | Я-март МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш. | 2022 й. | 2,2 | | | | 1 000,000 | | | 30,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 14 | Ғофус шаҳар | | | | | | 3 120,000 | 0,000 | 0,000 | 283,440 | | | | | | | |
| 14 | Пахтакор МФЙ ҳудудида оқова сув коллекторини реконструкция қилиш | 2022 й. | 0,4 | | | | 600,000 | | | 18,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 15 | Дустлик МФЙ ҳудудида оқова сув коллекторини реконструкция қилиш | 2022 й. | 0,4 | | | | 800,000 | | | 16,640 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 16 | Ешлик МФЙ ҳудудида ичимлик (0,5 км) ва оқова (0,7 км) сув қуурларини реконструкция қилиш | 2022 й. | 1,2 | | | | 900,000 | | | 27,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 17 | Бирдамлик МФЙ ҳудудида оқова сув қуурларини қуриш | 2022 й. | 0,8 | | | | 950,000 | | | 29,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 18 | Ғофус МФЙ ҳудудида ичимлик (0,4 км) ва оқова (0,5 км қуриш) ва сув қуурларини реконструкция қилиш. | 2022 й. | 0,9 | | | | 900,000 | | | 27,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 19 | Ғофус МФЙ ҳудудида оқова сув қуурларини реконструкция қилиш | 2022 й. | 0,25 | | | | 500,000 | | | 15,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 20 | Ғофус МФЙ ҳудудида ичимлик сув қуурларини реконструкция қилиш | 2022 й | 0,70 | | | | 340,000 | | | 9,800 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |

| T/P | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили | Лойihaвий қуваати, тенгишли улчов бирлигида (кВт/га) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси | | | | 2022 йилда ишга туширилиши | | Объектнинг келгуси йилга утказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга утказилмаган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойiha экспортга санаси ва рақами | Тендер савдолари баъномаси тасдиқланган сано ва рақам | Пудрат қурилиш ташкилотлари | млн. сўм | |
|-----|---|---|--|--|--|---|-----------------------|-----|-----------|---------------------------------|---|--------------------|--|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|-------------------------|----------------|
| | | | | | | | Жами маблағлар лимити | ҚМИ | Жилқозлар | Буюртмачининг бошқа харажатлари | | Қуввати ва муддати | | | | | | | Асосий фондлар |
| | | | | | | | | | | Жами | Шундан буюртмачининг сажлаш харажатлари | | | | | | | | |
| 21 | Цементчи МФЙ худудида оқова сув қувурларини қуриш | 2022-2023 йй. | 4.0 | | | | 3 600.000 | | | 108.000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 22 | Ал.Хоразмий МФЙ худудида оқова сув қувурларини реконструкция қилиш | 2022 й. | 0.75 | | | | 1 100.000 | | | 33.000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 7 | Нурафшон шаҳар | | | | | | 12 900.000 | | | 375.000 | | | | | | | | | |
| 23 | Ешлик МФЙ худудида ичимлик (1,2 км) ва оқова (0,85 км) сув қувурларини қуриш | 2022 й. | 2.05 | | | | 1 200.000 | | | 24.000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 24 | Дехқонобод МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини қуриш | 2022 й. | 3.40 | | | | 1 800.000 | | | 54.000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 25 | Дегантепа МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини қуриш | 2022 й. | 5.00 | | | | 3 000.000 | | | 90.000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 26 | Туйтепа МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини қуриш | 2022 й. | 3.80 | | | | 2 000.000 | | | 60.000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 27 | Қумариқ МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини қуриш | 2022 й. | 2.10 | | | | 2 500.000 | | | 75.000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 28 | Бобур МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини қуриш | 2022 й. | 1.00 | | | | 200.000 | | | 6.000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 29 | Обод МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини қуриш | 2022 й. | 7.60 | | | | 2 200.000 | | | 66.000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 19 | Олмалик шаҳар | | | | | | 21 045,700 | | | 633.000 | | | | | | | | | |
| 30 | Юлдуз МФЙ худудида ичимлик (2,9 км) реконструкция қилиш ва оқова (1,2 км) қувурларини қуриш | 2022-2023 йй. | 4.10 | | | | 1 590.000 | | | 47.800 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 31 | Муस्ताвиллик МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш | 2022-2023 йй. | 4.60 | | | | 960.000 | | | 29.200 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 32 | Қалмоқир МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш | 2022-2023 йй. | 3.40 | | | | 543.000 | | | 15.900 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 33 | Мирзо Улугбек МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш | 2022-2023 йй. | 3.50 | | | | 853.500 | | | 26,100 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 34 | Қоинот МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш | 2022 й. | 1.90 | | | | 1 200.000 | | | 36.000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 35 | Қимёгар МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш | 2022 й. | 2.20 | | | | 2 000.000 | | | 60.000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 36 | Металлург МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш | 2022-2023 йй. | 0.75 | | | | 79.200 | | | 2.600 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 37 | Металлург МФЙ худудида оқова сув қувурларини реконструкция қилиш | 2022-2023 йй. | 0.75 | | | | 270.000 | | | 8.400 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 38 | Темур Малик МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш | 2022 й. | 0.40 | | | | 150.000 | | | 5.000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 39 | Чулпон МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш | 2022 й. | 2.30 | | | | 800.000 | | | 24.000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 40 | Шош илоқ МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш | 2022 й. | 1.20 | | | | 1 000.000 | | | 30.000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 41 | Намуна МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш | 2022 й. | 2.80 | | | | 1 200.000 | | | 36.000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 42 | Тошкент МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш | 2022 й. | 3.60 | | | | 3 200.000 | | | 96.000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 43 | Ибн-Сино МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш | 2022 й. | 1.40 | | | | 1 200.000 | | | 36.000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 44 | А.Қаҳсор МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш | 2022 й. | 2.70 | | | | 2 400.000 | | | 72.000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 45 | А.Авлоний МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш | 2022 й. | 1.50 | | | | 1 300.000 | | | 39.000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 46 | Мусо Жалил МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш | 2022 й. | 1.20 | | | | 1 000.000 | | | 30.000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 47 | Навроз МФЙ худудида оқова сув қувурларини қуриш | 2022-2023 йй. | 1.00 | | | | 300.000 | | | 9.000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 48 | А.Яссавий МФЙ худудида оқова сув қувурларини қуриш | 2022 й. | 1.50 | | | | 1 000.000 | | | 30.000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 8 | Охангарон шаҳар | | | | | | 1 185,000 | | | 35.700 | | | | | | | | | |
| 49 | Адолат МФЙ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш | 2022 й. | 25 | | | | 100.000 | | | 3.000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 50 | Бустон МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш | 2022-2023 йй. | 1.20 | | | | 465.000 | | | 14.300 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 51 | Муस्ताвиллик МФЙ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш | 2022 й. | 31 | | | | 110.000 | | | 3.200 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |

| T/P | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили | Лойihaвий қуваати, тенгишли улчов бирлигарида (кВт/г) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси | | | | 2022 йилда ишга туширилиши | | Объектнинг келгуси йилга утказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга утказилмаган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойiha экспортга санаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат қурилиш ташкилотлари |
|-----|--|---|---|--|--|---|-----------------------|-----|------------|---------------------------------|----------------------------|----------------|--|---|-----------------------------------|--|-----------------------------|
| | | | | | | | Жами маблағлар лимити | ҚМИ | Жаҳолатлар | Буюртмачининг бошқа харажатлари | Қуввати ва муддати | Асосий фондлар | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | Ватан МФИ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш | 2022 й. | 41 | | | | 110.000 | | | 3.200 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 53 | Илок МФИ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш | 2022 й. | 35 | | | | 100.000 | | | 3.000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 54 | Орзу МФИ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш | 2022 й. | 35 | | | | 100.000 | | | 3.000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 55 | Дустлик МФИ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш | 2022 й. | 35 | | | | 100.000 | | | 3.000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 56 | Умид МФИ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш | 2022 й. | 35 | | | | 100.000 | | | 3.000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 5 | Чирчик шаҳар | | | | | | 14 580,000 | | | 427.600 | | | | | | | |
| 57 | Навбахор мфи худудида оқова сув қуурларини қуриш | 2022 й. | 5.40 1 | | | | 4 000.000 | | | 120.000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 58 | Бирлик МФИ худудида ичимлик (6 км) ва оқова (0,5 км) сув қуурлари, оқова сув хайдаш иншооти (КНС) қуриш. | 2022 й. | 5.50 2 | | | | 3 480.000 | | | 104.600 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 59 | Гулзор мфи худудида оқова сув қуурларини қуриш | 2022 й. | 1.00 1 | | | | 1 050.000 | | | 21.000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 60 | Маърифат худудида оқова сув қуурлари ва оқова сув хайдаш иншооти (КНС) қуриш | 2022-2023 йй. | 5.00 | | | | 1 550.000 | | | 47.000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 61 | А.Яссавий МФИ худудида оқова сув қуурлари ва оқова сув хайдаш иншооти (КНС) қуриш | 2022 й. | 7.00 1 | | | | 4 500.000 | | | 135.000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 40 | Бекобод туман | | | | | | 78 190,000 | | | 2 346.200 | | | | | | | |
| 62 | Қорақўли МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш | 2022 й. | 10.00 1 | | | | 2 734.000 | | | 81.700 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 63 | Саврак МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш | 2022 й. | 13.30 1 | | | | 2 746.000 | | | 81.900 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 64 | Бирдамлик МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш | 2022 й. | 6.70 1 | | | | 1 822.000 | | | 54.400 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 65 | Пахтакор МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш | 2022 й. | 3.60 1 | | | | 1 396.000 | | | 41.920 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 66 | Ёшлик-2 МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш | 2022 й. | 5.50 | | | | 2 104.000 | | | 63,100 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 67 | Истиклол МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш | 2022 й. | 2.50 | | | | 350.000 | | | 11,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 68 | Қушчи МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш | 2022 й. | 6.00 | | | | 840.000 | | | 24.800 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 69 | Оқтепа МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш | 2022 й. | 16.80 1 | | | | 2 794.000 | | | 83.900 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 70 | Узбекобод МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш | 2022 й. | 11.20 1 | | | | 2 184.000 | | | 65.700 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 71 | Хамза МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш | 2022 й. | 2.50 | | | | 350.000 | | | 11,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 72 | Янгибозор МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш | 2022 й. | 6.50 1 | | | | 1 544.000 | | | 45.900 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 73 | Бобур Мирзо МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш | 2022 й. | 6.00 | | | | 1 924.000 | | | 57.500 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 74 | Далварзин МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш | 2022 й. | 5.00 | | | | 1 784.000 | | | 53.700 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 75 | Олтин Водий МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш | 2022 й. | 8.00 2 | | | | 2 904.000 | | | 87,100 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 76 | Боғшамол МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш | 2022 й. | 15.90 1 | | | | 4 294.000 | | | 128.900 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 77 | Пастни кераит МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш | 2022 й. | 13.20 1 | | | | 3 374.000 | | | 101.500 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 78 | Парчаюз МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш | 2022 й. | 2.00 | | | | 280.000 | | | 8.600 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 79 | Мустақиллик МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш | 2022 й. | 12.00 1 | | | | 3 014.000 | | | 90.300 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 80 | Гулистон МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш | 2022 й. | 4.50 | | | | 630.000 | | | 18.600 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 81 | Янгиовул МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш | 2022 й. | 14.50 | | | | 2 472.000 | | | 74.400 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 82 | Қуштамғали МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш | 2022 й. | 18.00 1 | | | | 3 854.000 | | | 116,100 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 83 | Шова МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш | 2022 й. | 15.50 1 | | | | 3 062.000 | | | 92.200 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |

млн. сўм

| T/P | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили | Лойihaвий қуваати, тегишли улчов бирликларида (кв.м/г) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тuzилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси | | | | 2022 йилда ишга туширилиши | | Объектнинг келгуси йилга утилганлигидан 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга утилганлигидан 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойiha экспортга санаси ва рақами | Тўндер савдолари баъномаси тасдиқланган сажма ва рақам | Пудрат қурилиш ташкилотлари | млн. сўм | |
|-----|--|---|--|--|--|---|-----------------------|-----|----------|---------------------------------|---|--------------------|--|---|-----------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|-----------------|
| | | | | | | | Жами маблағлар лимити | ҚМИ | Жилохлар | Буюртмачининг бошқа харажатлари | | Қуввати ва муддати | | | | | | | Ассосий фондлар |
| | | | | | | | | | | Жами | Шундан буюртмачининг сажлаш харажатлари | | | | | | | | |
| 84 | Найман МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш | 2022 й. | 12.10 1 | | | | 3 028.000 | | | 90.600 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | | |
| 85 | Ёшлик МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш | 2022 й. | 5.60 1 | | | | 1 676.000 | | | 50.500 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 86 | Хос МФЙ худудига ичимлик сув иншоотидаги насос ускуналарини алмаштириш | 2022 й. | 2 11.50 1 | | | | 100.000 | | | 3.000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 87 | Тақачи МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш | 2022 й. | 8.70 1 | | | | 2 422.000 | | | 72.400 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 88 | Истиқбол МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш | 2022 й. | 5.00 1 | | | | 1 334.000 | | | 39.700 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 89 | Уриқзор МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш | 2022 й. | 12.80 1 | | | | 3 126.000 | | | 93.780 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 90 | Дустлик МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш | 2022 й. | 8.00 1 | | | | 1 754.000 | | | 53.100 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 91 | Илғор МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш | 2022 й. | 11.00 1 | | | | 1 238.000 | | | 36.800 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 92 | Қўрғон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш | 2022 й. | 5.30 1 | | | | 784.000 | | | 23.700 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 93 | Исфара МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш | 2022 й. | 7.00 1 | | | | 2 064.000 | | | 62.300 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 94 | Маллабой МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш | 2022 й. | 11.00 1 | | | | 2 874.000 | | | 86.500 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 95 | Назарбой МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш | 2022 й. | 12.50 1 | | | | 2 642.000 | | | 78.800 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 96 | Терақзор МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш | 2022 й. | 10.00 1 | | | | 1 992.000 | | | 59.800 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 97 | Гулзор МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш | 2022 й. | 3.00 1 | | | | 420.000 | | | 12.400 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 98 | Сарюз МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш | 2022 й. | 4.50 1 | | | | 1 522.000 | | | 45.400 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 99 | Турон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш | 2022 й. | 4.10 1 | | | | 574.000 | | | 17.500 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 100 | Бустон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш | 2022 й. | 8.50 1 | | | | 2 966.000 | | | 89.300 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 25 | Бука туман | | | | | | 30 860.000 | | | 854.200 | | | | | | | | | |
| 102 | Янги хаёт МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш | 2022 й. | 2.00 1 | | | | 300.000 | | | 9.000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 103 | Бунёдкор МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш | 2022-2023 йй. | 6.60 1 | | | | 810.000 | | | 24.200 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 104 | Гулистон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш | 2022-2023 йй. | 6.90 1 | | | | 750.000 | | | 23.000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 105 | Ўзбек МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш | 2022 й. | 1.00 1 | | | | 200.000 | | | 6.000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 106 | Тошлоқ МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш | 2022 й. | 3.70 1 | | | | 900.000 | | | 18.000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 107 | Маданият МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш | 2022 й. | 3.30 1 | | | | 1 500.000 | | | 30.000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 108 | Дустлик МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш | 2022-2023 йй. | 6.00 1 | | | | 720.000 | | | 14.400 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 109 | Наваруз МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш | 2022 й. | 7.50 1 | | | | 2 250.000 | | | 68.000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 110 | Шодлик МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш | 2022-2023 йй. | 9.00 1 | | | | 1 200.000 | | | 36.000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 111 | Қўлдуроқ МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш | 2022-2023 йй. | 4.60 1 | | | | 2 250.000 | | | 45.000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 112 | Янгибўғ МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш | 2022 й. | 2.00 1 | | | | 400.000 | | | 12.000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 113 | Эзгулик МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш | 2022 й. | 11.00 1 | | | | 1 970.000 | | | 59.400 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 114 | Қўлдоштепа МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш | 2022 й. | 8.10 1 | | | | 870.000 | | | 26.400 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 115 | Хужақўрғон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш | 2022-2023 йй. | 12.00 1 | | | | 930.000 | | | 27.600 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 116 | Янгиобод МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш | 2022 й. | 9.20 2 | | | | 1 500.000 | | | 45.000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |

| T/P | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили | Лойihaвий қуваати, тегишли улчов бирликларида (кв.м) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тугалланган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси | | | | 2022 йилда ишга туширилиши | | Объектнинг келгуси йилга утаказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга утаказилган 01.01.2023 йилга мотиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойiha экспортга санаси ва рақами | Тўндер савдолари баъномаси тасдиқланган сажав рақам | Пудрат қурилиш ташкилотлари | |
|-----|---|---|--|---|--|---|-----------------------|-----|----------|---------------------------------|---|--------------------|---|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | | | Жами маблағлар лимити | ҚМИ | Жаҳоқлар | Буюртмачининг бошқа харажатлари | | Қуввати ва муддати | | | | | | Ассосий фондлар |
| | | | | | | | | | | Жами | Шундан буюртмачининг сажлаш харажатлари | | | | | | | |
| 117 | Янгиқурғон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш | 2022 й. | 11.20 | | | | 1 970.000 | | | 59.400 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 118 | Бахмал МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш | 2022 й. | 5.00 | | | | 970.000 | | | 29.400 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 119 | Новобод МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш | 2022-2023 йй. | 6.00 | | | | 420.000 | | | 12.400 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 120 | Ачамайли фойз барака МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш | 2022 й. | 10.20 | | | | 2 700.000 | | | 81.000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 121 | Ачамайли МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш | 2022 й. | 10.00 | | | | 1 500.000 | | | 45.000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 122 | Уртатепа МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш | 2022 й. | 2.00 | | | | 1 700.000 | | | 51.000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 123 | Қўқорол МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш | 2022-2023 йй. | 10.40 | | | | 1 360.000 | | | 41.200 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 124 | Мойтепа МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш | 2022 й. | 8.00 | | | | 2 000.000 | | | 40.000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 125 | Бука МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш | 2022 й. | 3 | | | | 1 000.000 | | | 30.000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 126 | Бустон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш | 2022-2023 йй. | 7.00 | | | | 690.000 | | | 20.800 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 25 | Бустонлик туман | | | | | | 39 311,000 | | | 1 129,200 | | | | | | | | |
| 127 | Қорабой МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш | 2022 й. | 9.00 | | | | 3 000.000 | | | 90.000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 128 | Паргос МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш. | 2022 й. | 1.50 | | | | 800.000 | | | 16.000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 129 | Дахана МФЙ худудига оқова сув қувурларини қуриш | 2022 й. | 8.50 | | | | 3 160.000 | | | 63.200 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 130 | Хужакент МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш. | 2022 й. | 1.70 | | | | 700.000 | | | 14.000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 131 | Сари Кангли МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш | 2022 й. | 6.00 | | | | 1 000.000 | | | 30.000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 132 | Қораманас МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш | 2022 й. | 1 | | | | 1 000.000 | | | 30.000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 133 | Гулобод МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш | 2022 й. | 8.90 | | | | 2 310,000 | | | 69,200 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 134 | Қапал МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш | 2022 й. | 3.33 | | | | 1 000.000 | | | 30.000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 135 | Кичиксой МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш | 2022-2023 йй. | 14.20 | | | | 2 340.000 | | | 69.800 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 136 | Қоронқул МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш | 2022 й. | 2.60 | | | | 1 716,000 | | | 51,300 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 137 | С.Рахимов МФЙ худудига оқова сув қувурларини қуриш | 2022 й. | 7.50 | | | | 3 500.000 | | | 105.000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 138 | Намуна МФЙ худудига 3,33 км оқова сув қувурларини қуриш ҳамда Себзор кўчасига 1,0 км ичимлик сув қувури тармоғини | 2022 й. | 4.30 | | | | 2 100.000 | | | 63.000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 139 | Хумсон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш | 2022 й. | 2.00 | | | | 600.000 | | | 18.000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 140 | Талпин МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш | 2022 й. | 3.10 | | | | 1 085.000 | | | 32.700 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 141 | Богча овул МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш | 2022 й. | 6.40 | | | | 1 920.000 | | | 57.400 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 142 | Бустон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш. | 2022 й. | 1.20 | | | | 360.000 | | | 7.200 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 143 | Бунёдкор МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш | 2022 й. | 8.50 | | | | 1 550.000 | | | 47.000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 144 | Барраж МФЙ худудига оқова сув қувурларини қуриш | 2022 й. | 2.00 | | | | 600.000 | | | 18.000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 145 | Янгиқурғон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш | 2022 й. | 3.00 | | | | 900.000 | | | 27.000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 146 | Навай МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш | 2022 й. | 0.66 | | | | 200.000 | | | 6.000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 147 | Дадабаев МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш | 2022 й. | 14.40 | | | | 4 320.000 | | | 129,400 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 148 | Сижоак МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш | 2022 й. | 2.00 | | | | 600.000 | | | 18.000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 149 | Фазогир МФЙ худудига оқова сув қувурларини реконструкция қилиш | 2022 й. | 3.00 | | | | 900.000 | | | 27.000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |

млн. сўм

| T/P | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили | Лойihaвий қуваати, тегишли улчов бирлигида (кв.м) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси | | | | 2022 йилда ишга туширилиши | | Объектнинг келгуси йилга утказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга утказилмаган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойiha экспортга санаси ва рақами | Тўндер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат қурилиш ташкилотлари | |
|-----------|---|---|---|--|--|---|-----------------------|-----|-----------|---------------------------------|---|--------------------|--|---|-----------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | Жами маблағлар лимити | ҚМИ | Жилқозлар | Буюртмачининг бошқа харажатлари | | Қуввати ва муддати | | | | | | Асосий фондлар |
| | | | | | | | | | | Жами | Шундан буюртмачининг саклаш харажатлари | | | | | | | |
| 150 | Боладала МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш | 2022 й. | 5.50 | | | | 1 650,000 | | | 50,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 151 | Хужакент МФЙ ҳудудига оқова сув қувурларини қуриш | 2022 й. | 1.50 | | | | 2 000,000 | | | 60,000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 31 | Зангиота туман | | | | | | 32 562,000 | | | 934,200 | | | | | | | | |
| 152 | Файз ҳудудидаги сув иншоотини реконструкция қилиш. | 2022 й. | 1.8 | | | | 1 200,000 | | | 36,000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 153 | Сортепа МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини қуриш. | 2022 й. | 5.1 | | | | 1 200,000 | | | 36,000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 154 | Асил МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини қуриш. | 2022 й. | 3.3 | | | | 800,000 | | | 24,000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 155 | Олмазор МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш. | 2022 й. | 2.5 | | | | 1 875,000 | | | 56,500 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 156 | Эси қалъа МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини қуриш. | 2022 й. | 8.3 | | | | 2 200,000 | | | 44,000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 157 | Катта чинор МФЙ ҳудудига янги сув қудуғи (скважина) қазии. | 2022 й. | 1.8 1 | | | | 1 000,000 | | | 30,000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 158 | Катта чинор МФЙ куп қаватли уйлارга хизмат қилувчи сув иншоотини реконструкция қилиш. | 2022 й. | 1 9.6 | | | | 350,000 | | | 11,000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 159 | Урта МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини қуриш. | 2022 й. | 2.5 | | | | 2 200,000 | | | 66,000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 160 | Ниҳол МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини қуриш. | 2022 й. | 1.9 | | | | 1 000,000 | | | 30,000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 161 | Обод турмуш МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини қуриш. | 2022 й. | 1.9 | | | | 400,000 | | | 12,000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 162 | Чорбоғ ва Гулбоғ МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини қуриш. | 2022 й. | 12.8 | | | | 2 300,000 | | | 69,000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 163 | Хужамзор МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини қуриш. | 2022 й. | 6.6 | | | | 2 120,000 | | | 63,400 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 164 | Абдужалилбоб МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини қуриш ва реконструкция қилиш. | 2022 й. | 2.7 | | | | 700,000 | | | 21,000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 165 | Кенг кечик МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини қуриш. | 2022 й. | 1.1 | | | | 250,000 | | | 8,000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 166 | Наврӯз МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоғини реконструкция қилиш. | 2022 й. | 1.2 | | | | 480,000 | | | 14,600 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 167 | Назарбек МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоғини реконструкция қилиш. | 2022 й. | 0.5 | | | | 265,000 | | | 8,300 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 168 | Ахилбод МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоғини реконструкция қилиш. | 2022 й. | 2.0 | | | | 855,000 | | | 26,100 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 169 | Алоқа МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоғини реконструкция қилиш. | 2022 й. | 1.0 | | | | 565,000 | | | 17,300 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 170 | М.Хоразмий МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоғини реконструкция қилиш. | 2022 й. | 2.3 | | | | 1 072,000 | | | 32,400 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 171 | Уртаовул МФЙ ҳудудига оқова суви тармоғини қуриш | 2022 й. | 3.2 1 | | | | 2 500,000 | | | 50,000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 172 | Қирғузар МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоғини реконструкция қилиш. | 2022 й. | 4.9 | | | | 1 960,000 | | | 59,200 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 173 | Бустон МФЙ ҳудудига Озода кучасидаги 1.5 км. тармоғини реконструкция ва Учавлод кучасига 3.5 км. ичимлик суви | 2022 й. | 5.0 | | | | 900,000 | | | 27,000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 174 | Ҳаракат МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш. | 2022 й. | 25.0 | | | | 1 200,000 | | | 36,000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 175 | Навоҳор МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш. | 2022 й. | 1.7 | | | | 940,000 | | | 27,800 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 176 | Қурилиш МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини қуриш. | 2022 й. | 5.0 | | | | 700,000 | | | 21,000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 177 | Ибрат МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини қуриш. | 2022 й. | 4.4 | | | | 950,000 | | | 29,000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 178 | Тариқ-Тешар МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш ва сув тозалаш филтрларини урнатиш | 2022 й. | 2.4 1 | | | | 750,000 | | | 23,000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 179 | Чинор МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш. | 2022 й. | 1.1 | | | | 230,000 | | | 6,600 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 180 | Эркин МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш. | 2022 й. | 1.5 | | | | 150,000 | | | 5,000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 181 | Маданият МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини қуриш. | 2022 й. | 2.0 | | | | 700,000 | | | 21,000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 182 | Бодомзор МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш. | 2022 й. | 1.6 | | | | 750,000 | | | 23,000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |

млн. сўм

| T/P | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили | Лойihaвий қуваати, тенгишли улчов бирлигарида (кВт/г) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг жисмлашган кенинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси | | | | 2022 йилда ишга туширилиши | | Объектнинг келгуси йилга утказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга утказилган 01.01.2023 йилга мотиялштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойiha экспортга санаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат қурилиш ташкилотлари | |
|-----|---|---|---|--|--|--|-----------------------|-----|------------|---------------------------------|---|--------------------|--|--|-----------------------------------|--|-----------------------------|----------------|
| | | | | | | | Жами маблағлар лимити | ҚМИ | Жаҳолатлар | Буюртмачининг бошқа харажатлари | | Қуввати ва муддати | | | | | | Асосий фондлар |
| | | | | | | | | | | Жами | Шундан буюртмачининг сажлаш харажатлари | | | | | | | |
| 13 | Кибрай туман | | | | | | 16 130,000 | | | 484,600 | | | | | | | | |
| 183 | Шарқ МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш. | 2022 й. | 1.7 | | | | 480,000 | | | 14,600 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 184 | Янгиҳаёт МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш. | 2022 й. | 0.4 | | | | 50,000 | | | 1,500 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 185 | Қипчоқ МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш. | 2022 й. | 7.5 | | | | 3 200,000 | | | 96,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 186 | Ғофур Ғулом МФЙ ҳудудида оқова суви тармоқларини қуриш | 2022 й. | 5.0 | | | | 3 000,000 | | | 90,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 187 | Обод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш. | 2022 й. | 2.0 | | | | 600,000 | | | 18,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 188 | Фидожор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш. | 2022 й. | 1 | | | | 50,000 | | | 1,500 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 189 | Байтқургон МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш. | 2022 й. | 3.0 | | | | 1 500,000 | | | 45,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 190 | Дархан МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш. | 2022 й. | 1.5 | | | | 200,000 | | | 6,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 191 | Уймаут МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш. | 2022 й. | 4.1 | | | | 1 000,000 | | | 30,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 192 | Истиқбол МФЙ ҳудудида оқова суви тармоқларини қуриш. | 2022 й. | 0.8 | | | | 500,000 | | | 15,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 193 | Хайдаробод, Ешлик, Ботаника, Байтқургон, Уймаут МФЙ ҳудудида оқова сув қувурларини қуриш. | 2022 й. | 9.0 | | | | 3 050,000 | | | 92,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 194 | Ифтихор МФЙ ҳудудида оқова сув қувурларини қуриш. | 2022 й. | 2.0 | | | | 1 000,000 | | | 30,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 195 | Наврӯз МФЙ ҳудудида оқова сув қувурларини реконструкция қилиш | 2022 й. | 3.0 | | | | 1 500,000 | | | 45,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 25 | Куйичирчик туман | | | | | | 25 941,600 | | | 779,380 | | | | | | | | |
| 196 | Ибрат МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш. | 2022 й. | 0.2 | | | | 56,000 | | | 1,680 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 197 | Миробод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш. | 2022 й. | 2.8 | | | | 778,000 | | | 23,600 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 198 | Машраб МФЙ ҳудудида сув қудуғи (скважина) қазिश ва 1,8 км тармоқ қуриш. 0.6 км ичимлик суви тармоғини реконструкция | 2022 й. | 2.4 | | | | 1 100,000 | | | 33,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 199 | Шодлик МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш. | 2022 й. | 1.0 | | | | 700,000 | | | 21,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 200 | Пахтачи МФЙ ҳудудида сув қудуғи (скважина) қазिश ва 3,5 км тармоқ қуриш. | 2022-2023 йй. | 3.5 | | | | 510,000 | | | 15,200 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 201 | Дустлик-1 МФЙ ҳудудида сув қудуғи (скважина) қазिश ва 15,0 км тармоқ қуриш. | 2022-2023 йй. | 15.0 | | | | 1 590,000 | | | 47,800 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 202 | Гул МФЙ ҳудудида сув иншооти ва 14,7 км тармоқ қуриш. | 2022-2023 йй. | 8.0 | | | | 1 416,600 | | | 42,300 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 203 | Балиқчи МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш. | 2022-2023 йй. | 3.6 | | | | 330,000 | | | 9,600 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 204 | Тўқбой МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш. | 2022 й. | 3.5 | | | | 1 000,000 | | | 30,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 205 | Абай МФЙ ҳудудида сув иншооти ва 22,2 км тармоқ қуриш. | 2022-2023 йй. | 22.2 | | | | 3 300,000 | | | 99,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 206 | Пахтазор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш. | 2022-2023 йй. | 12.7 | | | | 750,000 | | | 23,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 207 | Тинчлик МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш. | 2022-2023 йй. | 4.0 | | | | 1 140,000 | | | 33,800 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 208 | Дустлик МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш. | 2022-2023 йй. | 7.3 | | | | 825,000 | | | 24,500 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 209 | Бирлик МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш. | 2022-2023 йй. | 9.6 | | | | 1 365,000 | | | 41,300 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 210 | Маданият МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш. | 2022-2023 йй. | 9.4 | | | | 1 050,000 | | | 32,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 211 | Иилчичи МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш. | 2022-2023 йй. | 15.0 | | | | 1 800,000 | | | 54,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 212 | Кўшек МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш. | 2022-2023 йй. | 9.0 | | | | 1 146,000 | | | 33,900 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 213 | Мингчнор МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш. | 2022-2023 йй. | 5.6 | | | | 600,000 | | | 18,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 214 | Ғалаботир МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш. | 2022 й. | 3.0 | | | | 980,000 | | | 29,600 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |

млн. сўм

| T/P | Объектлар номи ва манзили | Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили | Лойihaвий куваати, тенгишли улчов бирликларида (м/г/м) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тугалланган ва умумий қиммати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиммати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиммати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси | | | | 2022 йилда ишга туширилиши | | Объектнинг келгуси йилга утказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиммати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга утказилмаган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиммати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойiha экспортга санаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат курилиш ташкилотлари |
|-----|---|---|--|---|--|---|-----------------------|-----|-----------|---------------------------------|----------------------------|----------------|--|---|-----------------------------------|--|-----------------------------|
| | | | | | | | Жами маблағлар лимити | ҚМИ | Жойқоллар | Буюртмачининг бошқа харажатлари | Куввати ва муддати | Асосий фондлар | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 215 | Уч Чинор МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи куриш. | 2022-2023 йй. | 9,8 3 | | | | 1 350,000 | | | 41,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 216 | Хужа МФИ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи куриш. | 2022 й. | 2,1 1 | | | | 850,000 | | | 26,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 217 | Чақмоқ МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи куриш. | 2022 й. | 1,5 1 | | | | 710,000 | | | 21,200 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 218 | Сурум МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи куриш. | 2022-2023 йй. | 8,0 2 | | | | 1 050,000 | | | 32,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 219 | Сергели МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи куриш. | 2022-2023 йй. | 13,1 1 | | | | 1 020,000 | | | 30,400 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 220 | Беруний МФИ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи куриш. | 2022-2023 йй. | 3,4 1 | | | | 525,000 | | | 15,500 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 6 | Оккургон туман | | | | | | 8 100,000 | | | 243,000 | | | | | | | |
| 221 | Қахрамон МФИ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш | 2022 й. | 5,0 | | | | 3 200,000 | | | 96,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 222 | Бирлик МФИ ҳудудида сув қудуғини қазिश ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш ҳамда куп қаватли уйлар | 2022 й. | 1,6 1 | | | | 900,000 | | | 27,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 223 | Курогач МФИ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш | 2022 й. | 3,8 | | | | 1 300,000 | | | 39,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 224 | Навбахор МФИ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш | 2022 й. | 2,0 | | | | 800,000 | | | 24,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 225 | Хосилдор МФИ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш | 2022 й. | 1,89 | | | | 700,000 | | | 21,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 226 | Қуштёпа МФИ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш | 2022 й. | 5,80 | | | | 1 200,000 | | | 36,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 16 | Охангарон туман | | | | | | 25 120,000 | | | 754,050 | | | | | | | |
| 227 | Эйвалек МФИ ҳудудида (9,2 км) ичимлик ва (5,1 км) оқова суви тармоқларини реконструкция қилиш | 2022-2023 йй. | 14,30 | | | | 4 500,000 | | | 135,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 228 | Ойбулоқ МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи куриш. | 2022 й. | 6,0 1 | | | | 2 000,000 | | | 60,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 229 | Қуюн МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи куриш. | 2022 й. | 4,7 2 | | | | 915,000 | | | 27,300 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 230 | Сартамғали МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи куриш. | 2022-2023 йй. | 1,8 1 | | | | 90,000 | | | 2,800 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 231 | Янгиобод МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи куриш. | 2022 й. | 2,4 2 | | | | 450,000 | | | 14,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 232 | Телов МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи куриш. | 2022 й. | 12,0 2 | | | | 3 200,000 | | | 96,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 233 | Шовғаз МФИ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини куриш. | 2022 й. | 1,0 | | | | 65,000 | | | 1,950 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 234 | Санам МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи куриш. | 2022 й. | 9,7 1 | | | | 1 200,000 | | | 36,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 235 | Илғор МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи куриш. | 2022 й. | 3,5 1 | | | | 2 000,000 | | | 60,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 236 | Четсув МФИ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини куриш. | 2022-2023 йй. | 26,0 | | | | 3 300,000 | | | 99,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 237 | Увақ МФИ ҳудудида сув қудуғини қазिश | 2022 й. | 2 | | | | 700,000 | | | 21,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 238 | Ўзбекистон МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи куриш. | 2022 й. | 3,2 2 | | | | 1 200,000 | | | 36,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 239 | Қорахитой МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи куриш. | 2022 й. | 2,4 2 | | | | 1 800,000 | | | 54,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 240 | Тут МФИ ҳудудида ичимлик суви тизимини куриш. | 2022 й. | 2,0 | | | | 600,000 | | | 18,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 241 | Ялпоқтепа МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи куриш. | 2022 й. | 1,5 1 | | | | 600,000 | | | 18,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 242 | Ўбайд МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи куриш. | 2022 й. | 3,5 3 | | | | 2 500,000 | | | 75,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 27 | Паркент туман | | | | | | 48 420,000 | | | 1 437,400 | | | | | | | |
| 243 | Янгиобод МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини куриш. | 2022-2023 йй. | 8,0 1 | | | | 5 610,000 | | | 168,200 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 244 | Янги санганак МФИ ҳудудида ичимлик сув тармоғини куриш. | 2022 й. | 2,2 | | | | 700,000 | | | 21,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 245 | Толбулоқ МФИ ҳудудида ичимлик сув тармоғини куриш. | 2022 й. | 7,0 | | | | 1 000,000 | | | 30,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |

млн. сўм

| T/P | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили | Лойihaвий қуваати, тегишли улчов бирлигида (мг/т) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тугалланган ва умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси | | | | 2022 йилда ишга туширилиши | | Объектнинг келгуси йилга утаказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга утаказилган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойiha экспортга санаси ва рақами | Тўндер савдолари баъномаси тасдиқланган сажма ва рақам | Пудрат қурилиш ташкилотлари | |
|----------|---|---|---|---|--|--|-----------------------|-------------|----------|---------------------------------|----------------------------|----------------|---|--|-----------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | Жами маблағлар лимити | Шу жумладан | | | Қуввати ва муддати | Асосий фондлар | | | | | | |
| | | | | | | | | ҚМИ | Жихозлар | Буюртмачининг бошқа харажатлари | | | | | | | | |
| 246 | Шампан МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш. | 2022 й. | 2.1 | | | | 1 000.000 | | | 30.000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 247 | Обод МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш. | 2022 й. | 1.2 | | | | 1 000.000 | | | 30.000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 248 | Чинорли МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш. | 2022 й. | 3.0 | | | | 1 500.000 | | | 45.000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 249 | Новдак МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш. | 2022 й. | 5.0 | | | | 2 500.000 | | | 75.000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 250 | Невич МФИ худудида ичимлик сув тармоғини қуриш. | 2022-2023 йй. | 5.8 | | | | 1 500.000 | | | 45.000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 251 | Давлатобод МФИ худудида ичимлик сув тармоғини қуриш. | 2022 й. | 10.5 | | | | 4 000.000 | | | 120.000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 252 | Бозорбоши МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш. | 2022 й. | 1.5 | | | | 2 400.000 | | | 72.000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 253 | Қушшукур МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш. | 2022-2023 йй. | 15.5 | | | | 1 500.000 | | | 45.000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 254 | Истиқбол МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш | 2022 й. | 2 | | | | 3 000.000 | | | 90.000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 255 | Қайилма МФИ худудида сув иншоотига насос ускунасини ўрнатиш | 2022 й. | 2 | | | | 500.000 | | | 15.000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 256 | Обжувоз МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоқларини қуриш | 2022 й. | 1.5 | | | | 2 500.000 | | | 75.000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 257 | Бойқозон МФИ худудида сув иншоотига насос ускунасини ўрнатиш | 2022 й. | 2 | | | | 500.000 | | | 10.000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 258 | Кичикўргон МФИ худудида ичимлик сув тармоғини қуриш. | 2022 й. | 0.8 | | | | 320.000 | | | 9.400 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 259 | Қулич МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш | 2022 й. | 3.0 | | | | 4 000.000 | | | 120.000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 260 | Нуробод МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш. | 2022 й. | 1.2 | | | | 1 100.000 | | | 33.000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 261 | Сой МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш. | 2022 й. | 2.2 | | | | 2 200.000 | | | 66.000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 262 | Теман МФИ худудида ичимлик сув тармоғини қуриш. | 2022 й. | 3.6 | | | | 640.000 | | | 12,800 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 263 | Қургонтепа МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш. | 2022 й. | 3.1 | | | | 1 800.000 | | | 54.000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 264 | Саидота МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш. | 2022 й. | 3.0 | | | | 3 000.000 | | | 90.000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 265 | Бешкапта МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш. | 2022 й. | 1.2 | | | | 500.000 | | | 15,000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 266 | Самсарак МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш. | 2022 й. | 7.1 | | | | 3 500.000 | | | 105.000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 267 | Қуруқсой МФИ худудида сув иншооти ва тармоқларни реконструкция қилиш | 2022 й. | 0.7 | | | | 350.000 | | | 7.000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 268 | Ойбек МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш. | 2022 й. | 1.5 | | | | 1 000.000 | | | 30.000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 269 | Қуёш МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш | 2022 й. | 1.2 | | | | 800.000 | | | 24.000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 9 | Пискент туман | | | | | | 14 505,000 | | | 401,100 | | | | | | | | |
| 270 | Бекобод МФИ худудида ичимлик сув тармоқларини қуриш | 2022 й. | 1.6 | | | | 500.000 | | | 15,000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 271 | Майлобод МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш. | 2022 й. | 1.0 | | | | 320.000 | | | 9.400 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 272 | Аҳил МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш. | 2022 й. | 10.6 | | | | 4 770.000 | | | 143,400 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 273 | Янгиобод МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш. | 2022 й. | 1.9 | | | | 570.000 | | | 17,400 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 274 | Гулистон МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш. | 2022 й. | 2.0 | | | | 1 500.000 | | | 45.000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 275 | Дустлик МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш. | 2022-2023 йй. | 18.5 | | | | 3 450.000 | | | 69.000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 276 | Навсий МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш | 2022 й. | 2.7 | | | | 810,000 | | | 24.200 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 277 | Лолаариқ МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш. | 2022 й. | 7.0 | | | | 1 085.000 | | | 32.700 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 278 | Митан МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш. | 2022 й. | 5.0 | | | | 1 500.000 | | | 45.000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |

млн. сўм

| T/P | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили | Лойihaвий қуваати, тегишли улчов бирлигида (кв.м) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган сангадати умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси | | | | 2022 йилда ишга туширилиши | | Объектнинг келгуси йилга утаказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга утаказилган 01.01.2023 йилга мотиyaлаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойiha эҳволига санаси ва рақами | Тўндер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат қурилиш ташкилотлари | |
|-----|---|---|---|---|--|---|-----------------------|-----|----------|---------------------------------|---|--------------------|---|---|----------------------------------|--|-----------------------------|----------------|
| | | | | | | | Жами маблағлар лимити | ҚМИ | Жиҳозлар | Буюртмачининг бошқа харажатлари | | Қуввати ва муддати | | | | | | Асосий фондлар |
| | | | | | | | | | | Жами | Шундан буюртмачининг саклаш харажатлари | | | | | | | |
| 10 | Тошкент туман | | | | | | 11 150,000 | | | 335,000 | | | | | | | | |
| 279 | Истиқбол МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш | 2022 й. | 7.4 | | | | 1 800.000 | | | 54.000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 280 | Гулобод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш | 2022 й. | 3.3 | | | | 1 450.000 | | | 44.000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 281 | Калас МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш | 2022 й. | 5.1 | | | | 2 300.000 | | | 69.000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 282 | Маҳнунтол МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш | 2022 й. | 1.1 | | | | 500.000 | | | 15.000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 283 | Богизилол МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш | 2022 й. | 0.3 | | | | 200.000 | | | 6.000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 284 | Эъзоз МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш | 2022 й. | 1.0 | | | | 500.000 | | | 15.000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 285 | Авлиё ота МФЙ ҳудудида оқова сув тармоқларини қуриш | 2022 й. | 0.3 | | | | 300.000 | | | 9.000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 286 | Ибрат МФЙ ҳудудида оқова сув тармоқларини қуриш | 2022 й. | 2.1 | | | | 2 100.000 | | | 63.000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 287 | Тутзор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш | 2022 й. | 1.0 | | | | 500.000 | | | 15.000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 288 | Чигатой МФЙ ҳудудида оқова сув тармоқларини қуриш | 2022-2023 йй. | 6.5 | | | | 1 500.000 | | | 45.000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 20 | Уртакчирчик туман | | | | | | 30 265,100 | | | 876,400 | | | | | | | | |
| 289 | Бойқурғон МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш. | 2022 й. | 5.6 1 | | | | 2 100.000 | | | 63.000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 290 | Бунёдкор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш. | 2022 й. | 1.5 | | | | 480.000 | | | 14.600 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 291 | Гулобод МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш. | 2022 й. | 4.9 1 | | | | 2 200.000 | | | 66.000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 292 | Ким Пен Ха МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш. | 2022 й. | 3.8 1 | | | | 1 800.000 | | | 54.000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 293 | Қўқмуён МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш. | 2022-2023 йй. | 7.5 1 | | | | 630.000 | | | 18,600 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 294 | Маъъал МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш. | 2022-2023 йй. | 5.0 1 | | | | 1 113,600 | | | 33.300 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 295 | Саидовул-бахт МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш. | 2022 й. | 3.1 1 | | | | 1 340.000 | | | 39.800 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 296 | Фаровон МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш. | 2022 й. | 3.0 1 | | | | 1 433.000 | | | 42.700 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 297 | Янгилик МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи ва оқова сув тизими қуриш. | 2022 й. | 2.5 1 | | | | 1 119,000 | | | 33.400 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 298 | Янги Турмуш МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш. | 2022 й. | 5.0 1 | | | | 1 331,000 | | | 26.600 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 299 | Тараққиёт МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш. | 2022 й. | 7.7 1 | | | | 3 225.000 | | | 96.500 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 300 | Чегара МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш. | 2022 й. | 5.0 1 | | | | 1 850.000 | | | 56.000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 301 | Қўқмуён МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш. | 2022 й. | 5.0 1 | | | | 1 850.000 | | | 37.000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 302 | Бурғалик МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш. | 2022-2023 йй. | 6.0 1 | | | | 780.000 | | | 23.600 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 303 | Бойсвул МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш. | 2022 й. | 1.8 | | | | 675.000 | | | 20.500 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 304 | Майрамқул МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш. | 2022 й. | 5.0 1 | | | | 2 212,500 | | | 66.300 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 305 | Юқориовул МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш. | 2022 й. | 4.8 1 | | | | 1 776.000 | | | 53.500 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 306 | Арин-сада МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш. | 2022 й. | 5.0 1 | | | | 200.000 | | | 6.000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 307 | Бешбой МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш. | 2022 й. | 5.1 1 | | | | 2 250.000 | | | 68.000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 308 | Тошқоқ МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш. | 2022 й. | 4.2 1 | | | | 1 900.000 | | | 57.000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 31 | Чиноз туман | | | | | | 25 594,200 | | | 767,900 | | | | | | | | |
| 309 | Каттатепалик МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш. | 2022 й. | 0.2 | | | | 700.000 | | | 21,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |

млн. сўм

| T/P | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили | Лойihaвий қуваати, тегишли улчов бирликларида (кв.м) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган сангадаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси | | | | 2022 йилда ишга туширилиши | | Объектнинг келгуси йилга утказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга утказилмаган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойiha экспортга санаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат қурилиш ташкилотлари |
|-----|---|---|--|---|--|--|-----------------------|-------------|------------|---------------------------------|----------------------------|----------------|--|---|-----------------------------------|--|-----------------------------|
| | | | | | | | Жами маблағлар лимити | Шу жумладан | | | Қуввати ва муддати | Асосий фондлар | | | | | |
| | | | | | | | | ҚМИ | Жаҳолатлар | Буюртмачининг бошқа харажатлари | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 310 | Янги Хаёт МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш. | 2022 й. | 1.4 | | | | 610,000 | | | 18,200 | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 311 | Иултушган МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш. | 2022-2023 йй. | 1.5 | | | | 1 050,000 | | | 32,000 | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 312 | Чинмасжит МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш. | 2022 й. | 2.0 | | | | 900,000 | | | 27,000 | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 313 | Дехқонобод МФЙ ҳудудида сув қудуғи (скважина) қазिश ва сув иншооти қуриш. | 2022-2023 йй. | 1 | | | | 480,000 | | | 14,600 | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 314 | Тиллатопган МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш. | 2022-2023 йй. | 7.0 | | | | 1 020,000 | | | 30,400 | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 315 | Ёллама МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш. | 2022-2023 йй. | 3.2 | | | | 420,000 | | | 12,400 | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 316 | Очамайли МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш. | 2022-2023 йй. | 3.2 | | | | 420,000 | | | 12,400 | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 317 | Сохибқор МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш. | 2022-2023 йй. | 7.0 | | | | 1 020,000 | | | 30,400 | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 318 | Хужа МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш. | 2022-2023 йй. | 4.4 | | | | 600,000 | | | 18,000 | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 319 | Тиллабод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш. | 2022 й. | 0.6 | | | | 200,000 | | | 6,000 | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 320 | Беш қапа МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш. | 2022-2023 йй. | 0.9 | | | | 480,000 | | | 14,600 | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 321 | Янги маҳалла МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш. | 2022-2023 йй. | 1.1 | | | | 135,000 | | | 3,700 | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 322 | Яхши Ният МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш. | 2022 й. | 2.5 | | | | 2 400,000 | | | 72,000 | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 323 | Ахиллик МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш. | 2022 й. | 2.5 | | | | 2 400,000 | | | 72,000 | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 324 | Маданият МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш. | 2022-2023 йй. | 3.7 | | | | 480,000 | | | 14,600 | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 325 | Самарқанд МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш. | 2022-2023 йй. | 5.8 | | | | 900,000 | | | 27,000 | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 326 | Кутарма МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш. | 2022-2023 йй. | 1.5 | | | | 210,000 | | | 6,200 | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 327 | Эхтиром МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш. | 2022 й. | 1.5 | | | | 700,000 | | | 21,000 | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 328 | Улугвор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш. | 2022-2023 йй. | 4.7 | | | | 750,000 | | | 23,000 | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 329 | Каналобод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш. | 2022-2023 йй. | 11.2 | | | | 1 830,000 | | | 54,600 | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 330 | Ҳамза МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш. | 2022-2023 йй. | 1.6 | | | | 270,000 | | | 8,400 | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 331 | Пахтаобод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш. | 2022 й. | 0.85 | | | | 500,000 | | | 15,000 | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 332 | Ешлик МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш. | 2022 й. | 0.95 | | | | 500,000 | | | 15,000 | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 333 | Мевазор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимини қуриш. | 2022-2023 йй. | 14.2 | | | | 2 100,000 | | | 63,000 | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 334 | Бирлик МФЙ ҳудудида сув қудуғини (скважина) реконструкция қилиш. | 2022 й. | 2 | | | | 400,000 | | | 12,000 | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 335 | Нафис МФЙ ҳудудида сув қудуғи (скважина) қазिश ва ичимлик суви тармоқлари қуриш. | 2022-2023 йй. | 1.45 | | | | 528,000 | | | 15,600 | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 336 | Сутбулоқ МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш. | 2022 й. | 2.0 | | | | 800,000 | | | 24,000 | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 337 | Хумо МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимини қуриш. | 2022-2023 йй. | 9.2 | | | | 1 410,000 | | | 42,200 | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 338 | Афғон МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш. | 2022 й. | 1.1 | | | | 600,000 | | | 18,000 | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 339 | Маданият МФЙ ҳудудида оқова сув (канализация) тизимини қуриш. | 2022-2023 йй. | 0.5 | | | | 781,200 | | | 23,600 | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 17 | Юкориқичик тумани | | | | | | 35 177,000 | | | 1 047,100 | | | | | | | |
| 340 | Жалолтепа МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш. | 2022-2023 йй. | 10.0 | | | | 1 695,000 | | | 50,900 | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 341 | Оқ овул МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш. | 2022-2023 йй. | 10.0 | | | | 1 560,000 | | | 47,200 | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 342 | Навойи МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш. | 2022-2023 йй. | 10.0 | | | | 1 620,000 | | | 48,400 | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |

млн. сўм

| T/P | Объектлар номи ва манзили | Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили | Лойihaвий куваати, тенгишли улчов бирликларида (кВт/г) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблаган кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси | | | | 2022 йилда ишга туширилиши | | Объектнинг келгуси йилга утаказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга утаказилган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойiha экспортга санаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат курилиш ташкилотлари | |
|-----------|---|---|--|--|--|--|-----------------------|-------------|----------|---------------------------------|----------------------------|----------------|---|--|-----------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | Жами маблағлар лимити | Шу жумладан | | | Қуввати ва мuddати | Асосий фондлар | | | | | | |
| | | | | | | | | ҚМИ | Жилоҳлар | Буюртмачининг бошқа харажатлари | | | | | | | | |
| 343 | Чумқужар МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш. | 2022 й. | 3.0 | | | | 1 500.000 | | | 45.000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 344 | Кавардон МФЙдаги сув иншоотини реконструкция қилиш. | 2022 й. | | | | | 900.000 | | | 27.000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 345 | Марказий МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш. | 2022 й. | 7.5 | | | | 3 700.000 | | | 111.000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 346 | Сергели МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш. | 2022 й. | 3.4 | | | | 2 150.000 | | | 65.000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 347 | Саксанота МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш. | 2022 й. | 6.1 | | | | 3 300.000 | | | 99.000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 348 | Яшнобод МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш. | 2022-2023 й. | 11.4 | | | | 2 055.000 | | | 62.100 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 349 | Миробод МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш. | 2022-2023 й. | 9.0 | | | | 1 551.000 | | | 47.000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 350 | Уччинор МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш. | 2022 й. | 3.0 | | | | 2 000.000 | | | 50.600 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 351 | Файзобод МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш. | 2022-2023 й. | 11.0 | | | | 1 590.000 | | | 47.800 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 352 | Истиқбол МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш. | 2022-2023 й. | 10.5 | | | | 1 710.000 | | | 51.200 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 353 | Гулобод МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш. | 2022 й. | 2.0 | | | | 1 550.000 | | | 47.000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 354 | Саховат МФЙ ҳудудида сув иншоотини ва ичимлик суви тармоғи қуриш. | 2022-2023 й. | 11.0 | | | | 1 620.000 | | | 48.400 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 355 | Ийк Ота МФЙ ҳудудида сув иншоотини ва ичимлик суви тармоғи қуриш. | 2022 й. | 7.3 | | | | 4 246.000 | | | 126.900 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 356 | Нурли Замин МФЙ ҳудудида оқова сув тизимини қуриш. | 2022-2023 й. | 13.0 | | | | 2 430.000 | | | 72.600 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 30 | Янгийул туман | | | | | | 30 150.000 | | | 861.250 | | | | | | | | |
| 357 | Навбахор МФЙ ҳудудида ичимлик ва оқова сув тармоқларини реконструкция қилиш. | 2022 й. | 1.0 | | | | 150.000 | | | 3.000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 358 | Қирариқ МФЙ ҳудудида 2 та сув қудуғи қазिश ва ичимлик суви тармоғи қуриш. | 2022 й. | 1.0 | | | | 1 000.000 | | | 30.000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 359 | Обод МФЙ ҳудудида ичимлик сув тармоқлари қуриш. | 2022 й. | 3.0 | | | | 400.000 | | | 12.000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 360 | Ниязбош МФЙ ҳудудида оқова сув тармоқлари қуриш. | 2022 й. | 3.0 | | | | 2 400.000 | | | 72.000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 361 | Пахта МФЙ ҳудудида ичимлик сув тармоқлари қуриш. | 2022 й. | 4.4 | | | | 1 000.000 | | | 30.000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 362 | Ўзбекистон бекати МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш. | 2022 й. | 1.2 | | | | 500.000 | | | 15.000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 363 | Халқабод МФЙ ҳудудида ичимлик ва оқова сув тармоғи қуриш. | 2022-2023 й. | 5.0 | | | | 2 250.000 | | | 68.000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 364 | Нуробод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш. | 2022 й. | 4.0 | | | | 2 000.000 | | | 60.000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 365 | Кескан МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш. | 2022 й. | 1.5 | | | | 500.000 | | | 15.000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 366 | Бинокор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш. | 2022 й. | 1.5 | | | | 500.000 | | | 13.250 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 367 | Регистон МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш. | 2022 й. | 1.5 | | | | 1 000.000 | | | 30.000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 368 | Қора тепа МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш. | 2022 й. | 3.0 | | | | 1 500.000 | | | 45.000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 369 | Қуш тепа МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш. | 2022 й. | 2.0 | | | | 800.000 | | | 24.000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 370 | Маданият МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш. | 2022 й. | 2.0 | | | | 500.000 | | | 10.000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 371 | Туябугуз МФЙ ҳудудида 3 донна насос ускунаси урнатиш ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш | 2022 й. | 2.0 | | | | 1 000.000 | | | 30.000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 372 | Ғалаба МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш. | 2022 й. | 2.0 | | | | 500.000 | | | 10.000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 373 | М.Улугбек МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш. | 2022 й. | 5.5 | | | | 1 200.000 | | | 36.000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 374 | Шуралисой МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш. | 2022 й. | 2.0 | | | | 900.000 | | | 27.000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 375 | Қирсадок МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш. | 2022 й. | 3.5 | | | | 1 000.000 | | | 20.000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |

млн. сўм

| ТҶР | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш ишларининг бошланғич ва тугалган йили | Лойihaвий қувавати, тегишлик улчов бирлигида (кв/м) | Таъмирлаш ишларининг қудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига чىقىрилган ишларнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта жисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта жисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси | | | | 2022 йилда ишга туширилиши | | Объектнинг аялган йилга ўтказилгани 01.01.2022 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг аялган йилга ўтказилгани 01.01.2022 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойiha экспертиза бемасъула рақами | Тендер савдолари бўёимномаси тасдиқланган сана ва рақам | Пулора қурилмиш ташкилотлари |
|-----|--|---|---|--|--|--|--|------------------------|-----|---------------------------------|------|----------------------------|---------------|--|--|------------------------------------|---|------------------------------|
| | | | | | | | | Жами маблағлар пимиети | ҚМИ | Шу жумладан | | Қуввати ва мuddати | Ассий фондлар | | | | | |
| | | | | | | | | | | Буюртмачининг бошқа харажатлари | Жами | | | | | | | |
| 376 | Жўжасбод МФИ худудида оқова сув тизимини реконструкция қилиш | 2022 й | 1 | | | | 1 000 000 | | | 30,000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 377 | Саҳоват МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш | 2022 й | 1.7 | | | | 700 000 | | | 14 000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 378 | Дўстлик МФИ Бузсув каналдан ўтган сув қуварини реконструкция қилиш | 2022 й | 0.5 | | | | 600 000 | | | 18 000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 379 | Ибрат МФИ ичимлик суви тармоқлари қуриш | 2022 й | 3.5 | | | | 1 500 000 | | | 30,000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 380 | Ҳақиқат МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш | 2022 й | 4.0 | | | | 800 000 | | | 24 000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 381 | Эпкенди МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш | 2022 й | 5.0 | | | | 2 500 000 | | | 75 000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 382 | Даргон МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш | 2022 й | 1.0 | | | | 650 000 | | | 20 000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 383 | Ахил МФИ худудида оқова сув тармоқларини реконструкция қилиш | 2022 й | 1.2 | | | | 1 200 000 | | | 36 000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 384 | Қўқаламзор МФИ худудида оқова сув тармоқларини реконструкция қилиш | 2022 й | 5.0 | | | | 1 500 000 | | | 45 000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 385 | Жамбул МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш | 2022 й | 1.8 | | | | 250 000 | | | 8 000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 386 | Ёшлик МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш | 2022 й | 1.5 | | | | 350 000 | | | 11 000 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |

Изоҳ: Параметрларга лойiha-смета ҳужжатлари тўлиқ ишлаб чиқилиб экспертиза қўригидан ўтказилиб тендер натижасидан сўнг аниқлик киритилади.

"Киритди"

Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инженеринг компанияси УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудини бошқармаси бошлиғи в.в.б.



"Келишилди"

Тошкент вилояти ҳокимлиги
Молия бош бошқармаси
бошлиғи

О.Холиқулов

2022 й.

"Келишилди"

Тошкент вилояти
Инженеринг компанияси бошқармаси
бошқармаси



2022 й.

09.11.2022 й. *[Signature]*

[Handwritten signature]