

Лойиха-смета ишларини бажариш бўйича

315-408-сонли ШАРТНОМА

22110012189841-сонли лот

Тошкент шаҳри

2022 йил 23 ноябр

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси (кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилади) номидан 2022 йил 03 октябрдаги 33-сонли Бош ишоннома асосида иш юритувчи бошқарма бошлиғи в.в.б А.Махсудов бир томондан MARG'LON INTEGRAL LOYIHA MCHJ (кейинги ўринларда «Лойихачи» деб юритилади) номидан Низом асосида иш юритувчи унинг раҳбар Исройилов Ж, иккинчи томондан, кейинги ўринларда биргаликда “Тарафлар” деб юритилади, мазкур шартномани, кейинги ўринларда “шартнома” деб юритилади, қуйидагилар тўғрисида туздилар:

1. Шартнома предмети

1.1. Лойихачи мазкур шартнома шартларига кўра “Уртачирчик тумани Арғин-сада МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш лойиха смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш” объекти бўйича амалдаги меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларга, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда мазкур шартнома асосида, лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва ижобий экспертиза хулосасини олиш, топо-геодезия ва геология ишлари, техник кўрик (техобследование) (заруратга кўра), Атроф-муҳитга таъсирни баҳолаш лойихаси (ЗВОС) ва уни экспертизадан ўтказиш, қурилишнинг бутун даври мобайнида муаллифлик назоратини амалга ошириш ишларини бажариш мажбуриятларини ўз зиммасига олади.

1.2. Лойихачи Буюртмачи томонидан бошланғич маълумотлар тақдим этилиб, шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказиб, бўнак (аванс) тўловларини амалга оширган кундан бошлаб ишларни бажаради.

2. Шартнома бўйича ишлар қиймати, тўловлар ва ҳисоб-китоблар

2.1. Мазкур шартнома бўйича Лойихачи томонидан таълов комиссиясининг 2022 йил 18.11.2022 й 189841-сон баёни қарорига мувофиқ бажариладиган ишлар қиймати барча солиқлар шу жумладан, ҚҚС билан 5 900 000 (беш миллино тўққиз юз минг) сўмни ташкил этади.

2.2. Буюртмачи шартномани Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказгандан сўнг 5 (беш) иш куни ичида шартнома баҳосининг 30 фоиз миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Шартнома бўйича қолган маблағ аванс маблағлари мутаносиб равишда ушлаб қолинган ҳолда ишларнинг натижалари тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланадиган ва муҳрлари билан тасдиқланадиган топшириш-қабул қилиш далолатномаси ҳамда ҳисоб-фактура расмийлаштирилиб, манзилли рўйхат асосида маблағлар ажратилгандан кейин ўрнатилган тартибда тўланади.

2.4. Лойихачи томонидан бажарилган ва Буюртмачи томонидан қабул қилинган ишлар учун якуний ҳисоб-китоб Ўзбекистон Республикасининг солиқ қонунчилигини бузилишига йўл қўймайдиган муддатларда ва тартибда амалга оширилади.

2.5. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда қурилиш қийматини кўпайтириш;

- буюртмачи томонидан ишлар ҳажмига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилганда.

2.6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, ўзгартириш ва ўшимчалар киритиш Тарафлар ўртасидаги шартномага қўшимча шартнома асосида амалга оширилади.

3. Лойихачининг мажбуриятлари

3.1. Лойихачи қуйидагиларга мажбур:

3.2. Лойиҳалаш ҳақидаги топширикга ва бошқа бошланғич маълумотларга мувофиқ, ишларни бажариш ва натижасини шартноманинг 1-илоvasида белгиланган муддатда Буюртмачига топшириш;

3.3. Тайёр бўлган лойиҳа-смета ҳужжатларини Буюртмачи билан келишиш;

3.4. Буюртмачи, тегишли давлат органлари ва идоралари, фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органларининг лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича асосланган эътирозларини инобатга олиб лойиҳа-смета ҳужжатларига тузатишлар киритиш;

3.5. Ишларнинг натижаларини Буюртмачига 3 (уч) нусхада ва электрон (pdf) кўринишда топшириш;

3.6. Буюртмачининг розилигисиз лойиҳа-смета ҳужжатларини учинчи шахсларга бермаслик.

3.7. Лойиҳачи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотлар (нуксонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар)ни 5 (беш) иш куни мобойнида ўрганиб чиқиши ҳамда берилган маълумотларда камчиликлар аниқланса Буюртмачига маълум қилишни ўз зиммасига олади.

Агар Лойиҳачи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотларда аниқланган камчиликларни, 5 (беш) иш куни ичида Буюртмачига маълум қилмаса, маълумотлар қабул қилинган деб ҳисобланади ва бундай ҳолат Бажарувчи ишларини бажариш муддатини ўзгартиришга асос бўла олмайди.

4. Буюртмачининг мажбуриятлари

4.1. Буюртмачи қуйидагиларга мажбур:

4.2. Шартномада белгиланган миқдорда ва тартибда шартномани 1 ва 2.1. бандларида назарда тутилган ишларни қабул қилиб олиш ва ишларни бажарганлик учун Лойиҳачига ҳақ тўлаш;

4.3. Лойиҳачидан олинган лойиҳа-смета ҳужжатларидан фақат мазкур шартномада назарда тутилган мақсадлар учун фойдаланиш, лойиҳа-смета ҳужжатларини Лойиҳачининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик;

4.4. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бошланғич маълумотлар (нуксонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар) уч кун муддатда тақдим қилиши шарт.

4.5. Ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Лойиҳачи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Лойиҳачидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш.

5. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

5.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари бажарилишининг алоҳида босқичи ва шартнома бўйича белгиланган жами ишлар тугагандан сўнг Лойиҳачи Буюртмачига ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси асосида топширади.

5.2. Буюртмачи ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси ва иш натижаларини олгандан сўнг 10 (ўн) кун ичида ишларни қабул қилиш ва Лойиҳачига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмаслиқнинг асосланган рад жавобини юборади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 (ўн) кун муддат ичида Лойиҳачига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Лойиҳачига қайтариши шарт.

5.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

5.4. Агар лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, тарафлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун мобайнида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт.

5.5. Лозим топилган ҳолларда тарафлар мустақил экспертларга лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича хулоса учун муружаат қилиши мумкин.

5.6. Лойиҳа-смета ҳужжатларида шартномадан четланишлар ёки бошқа камчиликлар борлиги аниқланса, бундай камчиликларни смета ҳужжатларини қабул қилаётганда аниқлаш имконияти бўлмаса (яширин камчиликлар), бундай ҳолатда Буюртмачи камчиликлар аниқлангандан кейин Ижрочини 10 кун муддат ичида ёзма равишда огоҳлантириш ва камчиликларни қисқа муддатда бартараф этилишини талаб қилиши керак.

5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш

5.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларининг бажарилиши даврида Лойиҳачи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Тарафларнинг жавобгарлиги

6.1. Лойиҳачи лойиҳа-смета ҳужжатларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатлари маълумотлари асосида барпо этилган объектдан фойдаланиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгардир.

6.2. Лойиҳа-смета ҳужжатларида камчиликлар аниқланган тақдирда Лойиҳачи Буюртмачининг талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиши шарт.

6.3. Буюртмачи шартнома бўйича ҳақ тўланмаганлик (ўз вақтида тўланмаганлик) учун Лойиҳачига тўлов муддати кечиктирилган ҳар бир кун учун ўз вақтидан тўланмаган сумманинг 0,4 фоиз миқдорида, бироқ шартнома суммасининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.4. Лойиҳачи ишларни ўз вақтида бажармаганлиги учун Буюртмачига кечиктирилган ҳар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,5 фоиз миқдорида, бироқ шартнома суммасининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.5. Пенянинг тўланганлиги ва зарарнинг қопланганлиги тарафларни ўз мажбуриятларини бажариш ёки камчиликларни бартараф этишдан озод этмайди.

6.6. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

7. Форс-мажор ва низоларни ҳал қилиш тартиби

7.1. Тарафлар ихтиёрига боғлиқ бўлмаган, уларни олдиндан билиш ёки олдини олиш имконияти бўлмаган ҳолатлар (енгиб бўлмас куч) оқибатида мажбуриятларни бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик учун тарафлардан бирортаси иккинчи тараф олдида жавобгар эмасдир.

7.2. Мазкур шартнома бўйича ёки у билан боғлиқ ҳолда тарафлар ўртасида келиб чиқадиган барча низолар ва зиддиятлар музокаралар олиб бориш йўли билан ҳал этилади.

7.3. Музокаралар олиб бориш йўли билан зиддиятларни ҳал қилишга эришилмаган тақдирда, мазкур шартноманинг тузилиши, унинг шартларининг ўзгариши, бузилиши, ижро этилиши, бекор бўлиши, тугатилиши ва ҳақиқийлиги юзасидан келиб чиқувчи барча низолар, келишмовчиликлар ва талаблар даъвогарнинг танлови бўйича Тошкент туманлараро иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

8. Шартномани ўзгартириш ва бекор қилиш тартиби

8.1. Мазкур шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшичалар улар ёзма равишда расмийлаштирилиб, тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтган тақдирда ҳақиқий ҳисобланади.

8.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилишга тарафларнинг келишувига мувофиқ ёки Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларида назарда тутилган асосларга қўра, етказилган зарар қопланган ҳолда йўл қўйилади.

8.3. Буюртмачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Лойиҳачининг айби билан ишларнинг бориши ушланиб қолса ва ишларни тугатишнинг шартномада белгиланган муддатидан 30 кун ошиқ муддатга кечиктирилса;

- Лойиҳачининг шартнома шартларини бузиши оқибатида берилган топшириқда назарда тутилган ишлар сифати пасайса.

8.4. Лойиҳачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Лойиҳачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра лойиҳа ишлари Буюртмачи томонидан 30 кундан ошиқ муддатга тўхтатилса;

- Буюртмачи лойиҳалаш ишларининг ҳақини тўлаш имкониятига эга бўлмаса ёки тўловларни сабабсиз асосларга кўра кечиктирса.

8.5. Шартномани бекор қилиш ҳақида қарорга келган тараф иккинчи тарафга 10 кун олдин ёзма билдиришнома юбориши шарт.

10. Алоҳида шартлар

10.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

10.2. Лойиҳачи лойиҳага ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, бирон-бир учинчи томонга бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

10.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

10.4. Буюртмачи билан Лойиҳачи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар киритиш орқали ёзма равишда тасдиқлашлари керак.

10.5. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

10.6. Мазкур шартнома 2022 йил 31 декабргача амал қилади. Шартнома 2 (икки) нусхада тузилди. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг юридик кучга эга.

11. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

Буюртмачи:

Лойиҳачи:

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси

MARG'LON INTEGRAL LOYIHA MCHJ

Манзил: Тошкент ш., Ниёзбек йули, 1
ШХР: 301821860274017063201110265
тел. 71-234-30-46; 71-234-05-08
ИНН. 305 973 162, ОКЭД 42210
Банк номи: Марказий банк Тошкент шаҳар
Бош бошқармаси Ҳисоб-китоб-касса
маркази (ХККМ)

Бекобод шаҳар Шаҳриобод кучаси
h/г: 2020 8000 9003 7017 0001;
MFO: 000450;
INN: 302 191387;
ТИФ Миллий банк Бқобод шаҳар ф-и

ЯҲХ: 23 402 000 300 100 001 010
MFO: 00014, INN: 201 122 919

Бошқарма

бошлиғи в.в.б

М.Ў.

(имзо)

А.Махсудов

Раҳбар:

М.Ў.

Исройилов Ж

(имзо)

Юрист

2022 йил “ 23 ” ноябр
315-408-сонли шартномага
1-сонли илова

Объектни номланиши: “Уртачирчик тумани Арғин-сада МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш”

Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун

КАЛЕНДАР ИШ ЖАДВАЛИ

№ т/р	Ишнинг номланиши	Ишнинг муддати (бошланиши ва якулланиши)	Ишнинг нарх қиймати ҚҚС билан (сўм)
1.	2	3	4
1.	“Уртачирчик тумани Арғин-сада МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш”	Бошланиши : Буюртмачи томонидан бошланғич тулов амалга оширилгандан сўнг Муддат: 10 иш куни	5 900 000

Жами: ҚҚС билан 5 900 000 (беш миллино тўққиз юз минг) сўм.

Буюртмачи:

Лойиҳачи:

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси

MARG'LON INTEGRAL LOYIHA MCHJ

Бошқарма
бошлиғи в.в.б
М.Ў.

А.Махсудов

(имзо)

раҳбар:
М.Ў.

Исроїлов Ж

(имзо)



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 189841 на приобретение Уртачирчик тумани Арғин-сада МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи куриш лойиҳа смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш

Способ проведения электронный

Дата 18.11.2022

Время рассмотрения 18.11.2022 23:08

Закупочная комиссия Сув таъминоти ИК УК ҳудудий бошқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MAXSUDOV ANVAR SOYBOVICH	Бошқарма бошлиғи в.б	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси
Секретарь комиссии	ISAQULOVA DILNOZA BERDIKULOVNA	Начальник отдела	УП “Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации» по г.Ташкенту и Ташкентской области
Член комиссии	OKILOV RASHODXON RAMIZXON O'G'LI	Бўлим бошлиғи	"Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси
Член комиссии	MUXITDINOV ISLOM ISROILOVICH	Заместитель начальника управления	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси
Член комиссии	KARIMOV KARIMJON YUSUFOVICH	Бўлим бошлиғи	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси
Член комиссии	URALBAYEV FARMONBEK TURABAYEVICH	Зам.директора	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 18.11.2022 года № лота 189841.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Уртачирчик тумани Арғин-сада МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи куриш лойиҳа смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш
Количество товара	1.00
Единица измерения	

			(UZS)				
MARG'LON INTEGRAL LOYIHA MCHJ	5 990 000.00	5 900 000.00 UZS	5 900 000.00	00.00	5 900 000.00	18.11.2022 09:32:11	100
ООО ALPHA-SHM PROJECT	5 990 000.00	5 950 000.00 UZS	5 950 000.00	00.00	5 950 000.00	17.11.2022 19:34:04	99.15966

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
MARG'LON INTEGRAL LOYIHA MCHJ	Прошел	100	100
ООО ALPHA-SHM PROJECT	Прошел	99.15966	99.15966

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 189841 от 18.11.2022 года на приобретение Уртачирчик тумани Аргин-сада МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи куриш лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш определила победителем:

MARG'LON INTEGRAL LOYIHA MCHJ
302191387

и резервный исполнитель: ООО ALPHA-SHM PROJECT (306425921)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MAXSUDOV ANVAR SOYIBOVICH	Согласен	
Член комиссии	OKILOV RASHODXON RAMIZXON O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	KARIMOV KARIMJON YUSUFOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



"ТАСДИҚЛАЙМАН"
Тошкент вилояти ҳоқими
уринбосари

Ш.Махмудов
2022 у

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 уил 25 октябрдаги ПҚ-408 сонли қарорига ҳамда Халқ депутатлари Тошкент вилояти Кенгашининг 2022 уил 03-ноябрдаги "2022-2023-йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида"ги VII-58-126-10-0-К/22-сонли қарорига мувофиқ Республика бюджети маблағлари ҳисобидан Тошкент вилоятида ҳудудидаги ичимлик ва оқова сув тизимларини яхшилаш бўйича 2022 йил учун дастлабки

МАНЗИЛЛИ РУЙХАТИ

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиш ва тугаланиш йили	Пойхавий қувавти, тегишли участка бўлиқларида (мг/тпм)	Тўқирлаш ишларининг пудрат шартномаси тўлиган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа қаражатлари	31.01.2022 йил ҳолатига нисбатан ишларнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа қаражатлари	31.01.2022 йил ҳолатига нисбатан объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисобланган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа қаражатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга режалаштирилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа қаражатлари	Объектнинг келгуси йилга режалаштирилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа қаражатлари	Лейна экспертиза селеси ва рақами	Тендер сандлари бўйномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари
							Жами маблағлар пимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
								ҚМИ	Жиҳолатлар	Буюртмачининг бошқа қаражатлари							
			1 788,8				532 483,000			15 647,020							
	Шундан		223,0														
13	Ангрен шаҳар						21 074,400	0,000	0,000	641,300							
1	Ешлик МФЙ ҳудудида (Д-530) ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022-2023 йй	5,0				2 397,400			71,900							Танлов (тендер) асосида
2	Қарабон МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш.	2022 й.	2,5				700,000			14,000							Танлов (тендер) асосида
3	Ғофур Ғулсом МФЙ ҳудудида 1,6 км (Д-159-100) реконструкция қилиш.	2022 й	1,6				704,000			21,100							Танлов (тендер) асосида
4	Гулбоғ МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш.	2022 й	3,6				2 100,000			63,000							Танлов (тендер) асосида
5	Дустлик МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й	2,0				2 615,000			78,300							Танлов (тендер) асосида
6	Облик МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш.	2022 й	3,0				2 000,000			60,000							Танлов (тендер) асосида
7	Геолог МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш.	2022 й	3,0				1 500,000			45,000							Танлов (тендер) асосида
8	Янги гушсой МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш.	2022 й	3,0				1 700,000			51,000							Танлов (тендер) асосида
9	Нишбош МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш.	2022-2023 йй	7,0				2 100,000			63,000							Танлов (тендер) асосида
10	Лашкеран МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш.	2022-2023 йй	6,9				1 800,000			54,000							Танлов (тендер) асосида
11	Ярбўлак МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й	2,0				2 000,000			60,000							Танлов (тендер) асосида
12	Намуна МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й	3,0				1 000,000			30,000							Танлов (тендер) асосида
13	Я-март МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	2,2				1 000,000			30,000							Танлов (тендер) асосида
	Бекobod шаҳар						3 120,000	0,000	0,000	283,440							
14	Пахтакор МФЙ ҳудудида оқова сув коллекторини реконструкция қилиш.	2022 й.	0,4				600,000			18,000							Танлов (тендер) асосида
15	Дустлик МФЙ ҳудудида оқова сув коллекторини реконструкция қилиш.	2022 й.	0,4				800,000			16,640							Танлов (тендер) асосида
16	Ешлик МФЙ ҳудудида ичимлик (0,5 км) ва оқова (0,7 км) сув қуурларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1,2				900,000			27,000							Танлов (тендер) асосида
17	Бирдамлик МФЙ ҳудудида оқова сув қуурларини қуриш.	2022 й.	0,8				950,000			29,000							Танлов (тендер) асосида
18	Богчиёпол МФЙ ҳудудида ичимлик (0,4 км) ва оқова (0,5 км қуриш) ва сув қуурларини реконструкция қилиш.	2022 й.	0,9				900,000			27,000							Танлов (тендер) асосида
19	Фарона МФЙ ҳудудида оқова сув қуурларини реконструкция қилиш.	2022 й.	0,25				500,000			15,000							Танлов (тендер) асосида
20	Ғобур МФЙ ҳудудида ичимлик сув қуурларини реконструкция қилиш.	2022 й	0,70				340,000			9,800							Танлов (тендер) асосида

№	Объектлар номи ва мазмун	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугаллиши йили	Пойхазани сувасти, тегишли улка Бирликларида (км/км²)	Таъмирлан ишларнинг шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ил ҳолатига таъмирлан ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлан ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2023 йил ҳолатига объектнинг таъмирлан ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил бажари			2022 йилда қилна		Объектнинг келгуси йилга утқилинадиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга утқилинадиган 01.01.2023 йилга қийлаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Пойхаза экспертиза санаси ва рақами	Тендер шартномаси вақтинчаси тасдиқланган сана ва рақам	Гудрат курилиш ташкилотлари	
								Шу жумладан		Қувват ва мулк	Тўлиқлиги	Қувват ва мулк						Тўлиқлиги
								Жиҳазлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари									
21	Централь Мобил худудда олов суғ қурилари қуриш	2022-2023 й.	4.0						108,000								Танча (Тендер) асосида	
22	Ал Жарфия Мобил худудда олов суғ қурилари қуриш	2022 й.	0.75						33,000								Танча (Тендер) асосида	
7	Нуратон шаҳар								32 900,000									
23	Ҳиния Мобил худудда ичимлик суғ қурилари қуриш	2022 й.	2.05						24,000								Танча (Тендер) асосида	
24	Девчинобо Мобил худудда ичимлик суғ қурилари қуриш	2022 й.	3.40						64,000								Танча (Тендер) асосида	
25	Дегатона Мобил худудда ичимлик суғ қурилари қуриш	2022 й.	5.08						90,000								Танча (Тендер) асосида	
26	Тўхта Мобил худудда ичимлик суғ қурилари қуриш	2022 й.	3.80						60,000								Танча (Тендер) асосида	
27	Қушари Мобил худудда ичимлик суғ қурилари қуриш	2022 й.	2.10						75,000								Танча (Тендер) асосида	
28	Бобур Мобил худудда ичимлик суғ қурилари қуриш	2022 й.	1.00						6,000								Танча (Тендер) асосида	
29	Обда Мобил худудда ичимлик суғ қурилари қуриш	2022 й.	7.60						88,000								Танча (Тендер) асосида	
19	Силкик шаҳар								833,000									
30	Қилу Мобил худудда ичимлик суғ қурилари қуриш	2022 й.	4.10						47,800								Танча (Тендер) асосида	
31	Мустағли Мобил худудда ичимлик суғ қурилари қуриш	2022 й.	4.60						29,200								Танча (Тендер) асосида	
32	Қалмақ Мобил худудда ичимлик суғ қурилари қуриш	2022 й.	3.40						15,900								Танча (Тендер) асосида	
33	Мирг Улуғбек Мобил худудда ичимлик суғ қурилари қуриш	2022 й.	3.50						26,100								Танча (Тендер) асосида	
34	Қилу Мобил худудда ичимлик суғ қурилари қуриш	2022 й.	1.90						38,000								Танча (Тендер) асосида	
35	Қилу Мобил худудда ичимлик суғ қурилари қуриш	2022 й.	2.20						80,000								Танча (Тендер) асосида	
36	Мустағли Мобил худудда ичимлик суғ қурилари қуриш	2022 й.	0.75						2,600								Танча (Тендер) асосида	
37	Мустағли Мобил худудда олов суғ қурилари қуриш	2022 й.	0.75						8,400								Танча (Тендер) асосида	
38	Тенг Мобил худудда ичимлик суғ қурилари қуриш	2022 й.	0.40						5,000								Танча (Тендер) асосида	
39	Қилу Мобил худудда ичимлик суғ қурилари қуриш	2022 й.	2.30						24,000								Танча (Тендер) асосида	
40	Шош Мобил худудда ичимлик суғ қурилари қуриш	2022 й.	1.20						30,000								Танча (Тендер) асосида	
41	Намуна Мобил худудда ичимлик суғ қурилари қуриш	2022 й.	2.80						36,000								Танча (Тендер) асосида	
42	Ташкент Мобил худудда ичимлик суғ қурилари қуриш	2022 й.	3.60						86,000								Танча (Тендер) асосида	
43	Иккинчи Мобил худудда ичимлик суғ қурилари қуриш	2022 й.	1.40						38,000								Танча (Тендер) асосида	
44	Қазоқ Мобил худудда ичимлик суғ қурилари қуриш	2022 й.	2.70						72,000								Танча (Тендер) асосида	
45	А.Ахмедов Мобил худудда ичимлик суғ қурилари қуриш	2022 й.	1.50						39,000								Танча (Тендер) асосида	
46	Мирг Улуғбек Мобил худудда ичимлик суғ қурилари қуриш	2022 й.	1.20						30,000								Танча (Тендер) асосида	
47	Намуна Мобил худудда олов суғ қурилари қуриш	2022-2023 й.	1.00						9,000								Танча (Тендер) асосида	
48	А.Насири Мобил худудда олов суғ қурилари қуриш	2022 й.	1.50						30,000								Танча (Тендер) асосида	
И	Шаҳар								35,000									
49	А.Ахмедов Мобил худудда ичимлик суғ қурилари қуриш	2022 й.	2.5						3,000								Танча (Тендер) асосида	
50	Қилу Мобил худудда ичимлик суғ қурилари қуриш	2022-2023 й.	1.20						14,300								Танча (Тендер) асосида	
51	Мустағли Мобил худудда олов суғ қурилари қуриш	2022 й.	31						3,200								Танча (Тендер) асосида	

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланғич ва тугалланган йили	Локациявий кўчалари, вакиллик уюм ва бирликларининг (к/м/г/и)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тугалланган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошига харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қадарги ишларнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошига харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қадарги қайта қўрилган вақтдаги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошига харажатлари	2022 йил режаси			2022 йилда ишга туширилгани		Областнинг жалғуси билан ўқиниб келган 01.01.2023 йилда қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошига харажатлари	Областнинг жалғуси билан ўқиниб келган 01.01.2023 йилда қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошига харажатлари	Лойиҳа эълон қилинган сана ва рўқима	Тендер сардобрари байномаси тасдиқланган сана ва сана	Пудрат бериш ташкилотлари	
							Жамий маблағлар лимити	Шу жумладан		Қуярати ва мuddати	Асссий фондлар						
								КМИ	Жилолар								Буюртмачининг бошига харажатлари
																	Жамий
52	Ватан МФЙ ҳудудидagi маъжуд зупфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	41				110.000		3.200							Танлов (тендер) асосида	
53	Илок МФЙ ҳудудидagi маъжуд зупфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	35				100.000		3.000								Танлов (тендер) асосида
54	Орзу МФЙ ҳудудидagi маъжуд зупфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	25				100.000		3.000								Танлов (тендер) асосида
55	Дустлик МФЙ ҳудудидagi маъжуд зупфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	35				100.000		3.000								Танлов (тендер) асосида
56	Умид МФЙ ҳудудидagi маъжуд зупфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	35				100.000		3.000								Танлов (тендер) асосида
57	Чирчиқ шаҳар						14.850.000		427.600								
57	Навбахор МФЙ ҳудудидagi оқова сув қуурларини қуриш	2022 й.	5,40				4.000.000		120.000								Танлов (тендер) асосида
58	Бирлик МФЙ ҳудудидagi ичимлик (6 км) ва оқова (0,5 км) сув қуурлари, оқова сув хайдаш иншооти (КНС) қуриш	2022 й.	5,50				3.480.000		104.600								Танлов (тендер) асосида
59	Гулор МФЙ ҳудудидagi оқова сув қуурларини қуриш	2022 й.	1,00				1.050.000		21.000								Танлов (тендер) асосида
60	Маярифат ҳудудидagi оқова сув қуурлари ва оқова сув хайдаш иншооти (КНС) қуриш	2022 й.	5,00				1.550.000		47.000								Танлов (тендер) асосида
61	А Ясавий МФЙ ҳудудидagi оқова сув қуурлари ва оқова сув хайдаш иншооти (КНС) қуриш	2022 й.	7,00				4.500.000		135.000								Танлов (тендер) асосида
62	Бекobod туман						78.200.000		2.346.200								
62	Қорақўйли МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	10,00				2.734.000		81.700								Танлов (тендер) асосида
63	Савран МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	13,30				2.746.000		81.900								Танлов (тендер) асосида
64	Бирдамлик МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6,70				1.822.000		54.400								Танлов (тендер) асосида
65	Пахтакор МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	3,60				1.396.000		41.920								Танлов (тендер) асосида
66	Ёшлик-2 МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	5,50				2.104.000		63.100								Танлов (тендер) асосида
67	Истиклол МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2,50				350.000		11.000								Танлов (тендер) асосида
68	Қўшчи МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6,00				840.000		24.800								Танлов (тендер) асосида
69	Оқтепа МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	16,80				2.794.000		83.900								Танлов (тендер) асосида
70	Ўзбекobod МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	11,20				2.184.000		65.700								Танлов (тендер) асосида
71	Хамза МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2,50				350.000		11.000								Танлов (тендер) асосида
72	Янгибозор МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6,50				1.544.000		45.900								Танлов (тендер) асосида
73	Зобур Мирзо МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6,00				1.924.000		57.500								Танлов (тендер) асосида
74	Делварзон МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	5,00				1.784.000		53.700								Танлов (тендер) асосида
75	Олтин Водий МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	8,00				2.804.000		87.100								Танлов (тендер) асосида
76	Тоғишамол МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	15,90				4.284.000		128.900								Танлов (тендер) асосида
77	Пастки кераит МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	13,20				3.374.000		101.500								Танлов (тендер) асосида
78	Парчакўз МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2,00				280.000		8.600								Танлов (тендер) асосида
79	Мустанжиллик МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	12,00				3.014.000		90.300								Танлов (тендер) асосида
80	Гулистон МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	4,50				630.000		18.600								Танлов (тендер) асосида
81	Янгибулут МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	14,50				2.472.000		74.400								Танлов (тендер) асосида
82	Ўштамали МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	18,00				3.854.000		116.100								Танлов (тендер) асосида
83	Шоша МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	15,50				3.062.000		92.200								Танлов (тендер) асосида

ТҮР	Объектлар номи ва мазли	Қурилиш ишларининг бошланғич ва тугаллаш йили	Локавий кубрати, тегишли улчуси барликларида (кылты)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан, бурстмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ил ҳисобидан таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан, бурстмачининг бошқа сарфматлари	01.01.2022 й. ил ҳисобидан объектнинг таъмирлаш ишлари қайта қисқобланган кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан, бурстмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг мөлчуси илгара учназбирган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан, бурстмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг мөлчуси йилга ўчналган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан, бурстмачининг бошқа харажатлари	Поливе экспиртиза сенисе ва райони	Тандер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш таъмирловлари
							Жами илбағлар лимити	Шу жумладан		Куньяти ва муддат	Асссий фондлар						
								КМИ	Жихозлар			Бурстмачининг бошқа харажатлари					
84	Найман МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й	12.10				3 028,000		90,600							Танлов (тендер) яссидя	
85	Ёшлик МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й	5.60				1 676,000		50,500							Танлов (тендер) яссидя	
86	Хос МФЙ худудидаяги сув иншоотидаги насос ускуналарини алмаштириш	2022 й.					100,000		3,000							Танлов (тендер) яссидя	
87	Тақачи МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	11.50				2 422,000		72,400							Танлов (тендер) яссидя	
88	Истикбол МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й	8.70				1 218,000		36,400							Танлов (тендер) яссидя	
89	Урикзор МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й	5.00				1 334,000		39,700							Танлов (тендер) яссидя	
90	Дустлик МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	12.80				3 126,000		93,780							Танлов (тендер) яссидя	
91	Илгор МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	8.00				1 754,000		53,100							Танлов (тендер) яссидя	
92	Қурсон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	11.00				1 238,000		36,800							Танлов (тендер) яссидя	
93	Исфара МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	5.30				784,000		23,700							Танлов (тендер) яссидя	
94	Маллабой МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	7.00				2 064,000		62,300							Танлов (тендер) яссидя	
95	Назарбой МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	11.00				2 814,000		66,500							Танлов (тендер) яссидя	
96	Теразор МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	12.50				2 642,000		78,800							Танлов (тендер) яссидя	
97	Гулзор МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	10.00				1 892,000		58,800							Танлов (тендер) яссидя	
98	Сариоз МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	3.00				420,000		12,400							Танлов (тендер) яссидя	
99	Турон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	4.50				1 522,000		45,400							Танлов (тендер) яссидя	
100	Бустон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й	4.10				574,000		17,500							Танлов (тендер) яссидя	
101	Бешиоз МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й	8.50				2 966,000		89,300							Танлов (тендер) яссидя	
25	Бука туман						33 853,000		854,200								
102	Янги хаёт МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й	2.00				300,000		9,000							Танлов (тендер) яссидя	
103	Бунёдкор МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй	6.60				810,000		24,200							Танлов (тендер) яссидя	
104	Гулiston МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй	6.80				750,000		23,000							Танлов (тендер) яссидя	
105	Ўзбек МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й	1.00				200,000		6,000							Танлов (тендер) яссидя	
106	Тошлоқ МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й	3.70				900,000		18,000							Танлов (тендер) яссидя	
107	Маданият МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й	3.30				1 500,000		30,000							Танлов (тендер) яссидя	
108	Дустлик МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй	6.00				720,000		14,400							Танлов (тендер) яссидя	
109	Навруз МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	7.50				2 250,000		68,000							Танлов (тендер) яссидя	
110	Ўодлик МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй	9.00				1 200,000		36,000							Танлов (тендер) яссидя	
111	Қулдукор МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй	4.60				2 250,000		45,000							Танлов (тендер) яссидя	
112	Янгибон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2.00				400,000		12,000							Танлов (тендер) яссидя	
113	Затулик МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	11.00				1 970,000		59,400							Танлов (тендер) яссидя	
114	Қуддешена МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й	8.10				870,000		26,400							Танлов (тендер) яссидя	
115	Ҳужақурсон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй	12.00				930,000		27,600							Танлов (тендер) яссидя	
116	Янгибод МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й	9.20				1 500,000		45,000							Танлов (тендер) яссидя	

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш йилларнинг бошланиши ва тугаллиги йили	Лойihaвий қуввати, тешиги ул.ча ёриларида (кв/км)	Таъмирлаш ишларини гузарат шартномаси тугалланган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошича қаражатлари	01.01.2022 й.гил қолгандаги ишларнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошича қаражатлари	01.01.2022 й.гил ҳолатига бўлаётган таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молбапартиреш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошича қаражатлари	2022 йил режаги				2022 й.гилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга уқлавландиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошича қаражатлари	Объектнинг келгуси йилга уқлавландиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошича қаражатлари	Лойiha ва эъланларига снмас ва р.да ми	Танлов савдолари байшонмаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкиллатлари
							Жами маълумотлар қиймати	Шу жумладан		Қуввати ва муддат	Асфальт фойдалар						
								ҚММ	Жихозлар			Буюртмачининг бошича қаражатлари					
117	Янгиқурон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	11.20				1 970.000			59.400						Танлов (тендер) асосида	
118	Баҳмал МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	5.00				970.000			29.400						Танлов (тендер) асосида	
119	Новобод МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй	6.00				420.000			12.400						Танлов (тендер) асосида	
120	Ачамайли ф.д.з. барака МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	10.20				2 700.000			81.000						Танлов (тендер) асосида	
121	Ачамайли МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	10.00				1 500.000			45.000						Танлов (тендер) асосида	
122	Уртатепе МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.00				1 700.000			51.000						Танлов (тендер) асосида	
123	Қуқорол МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй	10.40				1 360.000			41.200						Танлов (тендер) асосида	
124	Мойтепа МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	8.00				2 000.000			40.000						Танлов (тендер) асосида	
125	Бука МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	3				1 000.000			30.000						Танлов (тендер) асосида	
126	Бустон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй	7.00				690.000			20.800						Танлов (тендер) асосида	
26	Бустонлиқ тумани						99 211,900			1 129,200							
127	Қорабой МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	9.00				3 000.000			90.000						Танлов (тендер) асосида	
128	Паргос МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.50				800.000			16.000						Танлов (тендер) асосида	
129	Дархана МФЙ худудига оқова сув қувурларини қуриш	2022 й.	8.50				3 160.000			63.200						Танлов (тендер) асосида	
130	Ҳужаент МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.70				700.000			14.000						Танлов (тендер) асосида	
131	Сари Кангли МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	6.00				1 000.000			30.000						Танлов (тендер) асосида	
132	Қараманас МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	1				1 000.000			30.000						Танлов (тендер) асосида	
133	Ғулсод МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	8.90				2 310.000			69.200						Танлов (тендер) асосида	
134	Капал МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	3.33				1 000.000			30.000						Танлов (тендер) асосида	
135	Кичиксай МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй	14.20				2 340.000			69.800						Танлов (тендер) асосида	
136	Қоронкул МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.60				1 716.000			51.300						Танлов (тендер) асосида	
137	С.Ряхимов МФЙ худудига оқова сув қувурларини қуриш	2022 й.	7.50				3 500.000			105.000						Танлов (тендер) асосида	
138	Намуна МФЙ худудига 3.33 км оқова сув қувурларини қуриш ҳамда Себзор қўчасига 1.0 км ичимлик сув қувури тармоғини	2022 й.	4.20				2 100.000			63.000						Танлов (тендер) асосида	
139	Хумсон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.00				600.000			18.000						Танлов (тендер) асосида	
140	Талпин МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	3.10				1 085.000			32.700						Танлов (тендер) асосида	
141	Боғча сув МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	6.40				1 920.000			57.400						Танлов (тендер) асосида	
142	Бустон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.20				360.000			7.200						Танлов (тендер) асосида	
143	Бунёдкор МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	8.50				1 550.000			47.000						Танлов (тендер) асосида	
144	Барраж МФЙ худудига оқова сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.00				600.000			18.000						Танлов (тендер) асосида	
145	Янгиқурон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	3.00				900.000			27.000						Танлов (тендер) асосида	
146	Навбай МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	0.66				200.000			6.000						Танлов (тендер) асосида	
147	Дадабаев МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	14.40				4 320.000			129.400						Танлов (тендер) асосида	
148	Сижоқ МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.00				600.000			18.000						Танлов (тендер) асосида	
149	Ғазоғир МФЙ худудига оқова сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	3.00				900.000			27.000						Танлов (тендер) асосида	

№	Объектлар номи ва мавзуси	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиши йили	Лойиҳавий қурағи ва тегишли улчаси бирликларида (км/км)	Таъмирлаш ишларининг гудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шундан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолғу қиймати, шундан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги ҳақдаги қиймати, шундан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шундан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил бевасита				2022 йилда ишла тутилган		Объектнинг қолғуси йилга утказилмайдиган 01.01.2023 йилга қолғу қиймати, шундан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг қолғуси йилга утказилмайдиган 01.01.2023 йилга қолғу қиймати, шундан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа эҳсонлиги санаси ва рақами	Теңдер саядопары байномаси таъдиқланган сана ва рақам	Пудра қурилиш ташкилотлари
								Шу йулдан		2022 йилда ишла тутилган		Қурағи ва шудан буюртмачининг бошқа харажатлари	Қурағи ва шудан буюртмачининг бошқа харажатлари					
								Жами маблағлар	Қийм	Жами	Қийм							
131	Халқаро мусулмонларнинг қўлини қўриқувчи	2022 й	1.59					2 000 000	60 000									Ташкилот (Ташкилот)
132	Қада ҳуқуққамул суғишнинг реконструкция брши	2022 й	1.8					1 200 000	38 000									Ташкилот (Ташкилот)
133	Сўғиш МОН ҳудудда яшилди суғи тармоқлари брши	2022 й	5.1					1 200 000	38 000									Ташкилот (Ташкилот)
134	Қириқ МОН ҳудудда яшилди суғи тармоқлари брши	2022 й	2.3					800 000	24 000									Ташкилот (Ташкилот)
135	Олтин МОН ҳудудда яшилди суғи тармоқлари брши	2022 й	2.5					1 875 000	56 500									Ташкилот (Ташкилот)
136	Сўғиш МОН ҳудудда яшилди суғи тармоқлари брши	2022 й	8.1					2 200 000	44 000									Ташкилот (Ташкилот)
137	Қириқ чимор МОН ҳудудда яшилди суғи тармоқлари брши	2022 й	1.8					1 000 000	30 000									Ташкилот (Ташкилот)
138	Қириқ чимор МОН ҳудудда яшилди суғи тармоқлари брши	2022 й	1					300 000	11 000									Ташкилот (Ташкилот)
139	Тўра МОН ҳудудда яшилди суғи тармоқлари брши	2022 й	9.8					2 200 000	66 000									Ташкилот (Ташкилот)
140	Насол МОН ҳудудда яшилди суғи тармоқлари брши	2022 й	2.5					1 000 000	30 000									Ташкилот (Ташкилот)
141	Осда тўғиш МОН ҳудудда яшилди суғи тармоқлари брши	2022 й	1.9					400 000	12 000									Ташкилот (Ташкилот)
142	Қириқ ва Гўлиқ МОН ҳудудда яшилди суғи тармоқлари брши	2022 й	12.8					2 200 000	69 000									Ташкилот (Ташкилот)
143	Қириқ МОН ҳудудда яшилди суғи тармоқлари брши	2022 й	6.6					2 100 000	63 400									Ташкилот (Ташкилот)
144	Қириқ МОН ҳудудда яшилди суғи тармоқлари брши	2022 й	2.7					700 000	21 000									Ташкилот (Ташкилот)
145	Қириқ МОН ҳудудда яшилди суғи тармоқлари брши	2022 й	1.1					200 000	8 500									Ташкилот (Ташкилот)
146	Қириқ МОН ҳудудда яшилди суғи тармоқлари брши	2022 й	1.2					400 000	14 600									Ташкилот (Ташкилот)
147	Қириқ МОН ҳудудда яшилди суғи тармоқлари брши	2022 й	0.5					265 000	8 200									Ташкилот (Ташкилот)
148	Қириқ МОН ҳудудда яшилди суғи тармоқлари брши	2022 й	2.0					855 000	26 100									Ташкилот (Ташкилот)
149	Қириқ МОН ҳудудда яшилди суғи тармоқлари брши	2022 й	1.0					500 000	17 300									Ташкилот (Ташкилот)
150	Қириқ МОН ҳудудда яшилди суғи тармоқлари брши	2022 й	2.2					1 072 000	32 400									Ташкилот (Ташкилот)
151	Қириқ МОН ҳудудда яшилди суғи тармоқлари брши	2022 й	3.2					2 500 000	50 000									Ташкилот (Ташкилот)
152	Қириқ МОН ҳудудда яшилди суғи тармоқлари брши	2022 й	4.9					1 900 000	58 200									Ташкилот (Ташкилот)
153	Қириқ МОН ҳудудда яшилди суғи тармоқлари брши	2022 й	5.0					900 000	27 000									Ташкилот (Ташкилот)
154	Қириқ МОН ҳудудда яшилди суғи тармоқлари брши	2022 й	20.8					1 200 000	36 000									Ташкилот (Ташкилот)
155	Қириқ МОН ҳудудда яшилди суғи тармоқлари брши	2022 й	1.7					440 000	27 800									Ташкилот (Ташкилот)
156	Қириқ МОН ҳудудда яшилди суғи тармоқлари брши	2022 й	5.0					708 000	21 000									Ташкилот (Ташкилот)
157	Қириқ МОН ҳудудда яшилди суғи тармоқлари брши	2022 й	4.4					506 000	29 000									Ташкилот (Ташкилот)
158	Қириқ МОН ҳудудда яшилди суғи тармоқлари брши	2022 й	2.4					720 000	23 000									Ташкилот (Ташкилот)
159	Қириқ МОН ҳудудда яшилди суғи тармоқлари брши	2022 й	1.1					220 000	6 600									Ташкилот (Ташкилот)
160	Қириқ МОН ҳудудда яшилди суғи тармоқлари брши	2022 й	1.5					150 000	5 000									Ташкилот (Ташкилот)
161	Қириқ МОН ҳудудда яшилди суғи тармоқлари брши	2022 й	2.0					708 000	21 000									Ташкилот (Ташкилот)
162	Қириқ МОН ҳудудда яшилди суғи тармоқлари брши	2022 й	1.8					720 000	23 000									Ташкилот (Ташкилот)

Т.Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиши йили	Полиция қурасти, терқилиш ўлчов бирликларида (га/ми²)	Таъмирлик ишларининг пулрат вазирлигига таъминланган вақтдаги пулрат қиймати, шу қурилдан буюртмачининг бошқа сарфлагилари	01.01.2022 йил ҳолатига қадарги ишларнинг қандай қадарги, шу қурилдан буюртмачининг бошқа сарфлагилари	01.01.2022 йил ҳолатига оид таъмирлик ишларининг қандай қадарги, шу қурилдан буюртмачининг бошқа сарфлагилари	01.01.2022 йил ҳолатига оид таъмирлик ишларининг қандай қадарги, шу қурилдан буюртмачининг бошқа сарфлагилари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга гушарилиши		Объектнинг янгилик ва янгилик қандай қадарги, шу қурилдан буюртмачининг бошқа сарфлагилари	Объектнинг янгилик ва янгилик қандай қадарги, шу қурилдан буюртмачининг бошқа сарфлагилари	Полиция эгаслигига оид бошқа рақам	Теқшир сарфлагилари ва янгилик таъминланган сана ва рақам	Пулрат қурилдиш таъминоти	
								Жами амбаллар лимити	Шу қурилдан			Қувватли ва муддат	Асосий фондлар						
									ҚМИ	Жирлар	Буюртмачининг бошқа сарфлагилари								
											Жами								Шундан буюртмачининг сарфлагилари
13	Қайраб тумани							75 122 000			484 500								
183	Шарқ МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1.7					480 000			14 800							Ташков (тендер) асосида	
184	Янгиҳаёт МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларининг реконструкция қилиш	2022 й	2.4					50 000			1 500							Ташков (тендер) асосида	
185	Қўлчоқ МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	2.5					3 200 000			98 000							Ташков (тендер) асосида	
186	Гофур Гулов МФЙ ҳудудида оқова суви тармоқларини қуриш	2022 й	2.0					3 000 000			90 000							Ташков (тендер) асосида	
187	Обод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	2.0					600 000			18 000							Ташков (тендер) асосида	
188	Фидокор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1					50 000			1 500							Ташков (тендер) асосида	
189	Байтқурғон МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	3.6					1 500 000			45 000							Ташков (тендер) асосида	
190	Дархан МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1.5					200 000			8 000							Ташков (тендер) асосида	
191	Уммаут МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	4.1					1 000 000			30 000							Ташков (тендер) асосида	
192	Истиқбол МФЙ ҳудудида оқова суви тармоқларини қуриш	2022 й	0.8					500 000			15 000							Ташков (тендер) асосида	
193	Ҳайдаробод, Ешлик, Ботаника, Байтқурғон, Уммаут МФЙ ҳудудида оқова суви тармоқларини қуриш	2022 й	2.0					3 050 000			92 000							Ташков (тендер) асосида	
194	Ифтихор МФЙ ҳудудида оқова суви қувурларини қуриш	2022 й	2.0					1 000 000			30 000							Ташков (тендер) асосида	
195	Навроз МФЙ ҳудудида оқова суви қувурларининг реконструкция қилиш	2022 й	3.0					1 500 000			45 000							Ташков (тендер) асосида	
22	Қўрғаччи тумани							25 911 000			770 380								
196	Иброт МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	0.3					56 000			1 680							Ташков (тендер) асосида	
197	Миробод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	2.8					778 000			23 800							Ташков (тендер) асосида	
198	Машироф МФЙ ҳудудида суви қудуқи (сваляжина) қазими ва 1.8 км тармоқ қуриш	2022 й	2.4					1 100 000			33 000							Ташков (тендер) асосида	
199	Шодлик МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларининг реконструкция қилиш	2022 й	0					700 000			21 000							Ташков (тендер) асосида	
200	Палатани МФЙ ҳудудида суви қудуқи (сваляжина) қазими ва 3.5 км тармоқ қуриш	2022 й	3.8					510 000			16 200							Ташков (тендер) асосида	
201	Дўстлик-1 МФЙ ҳудудида суви қудуқи (сваляжина) қазими ва 15.0 км тармоқ қуриш	2022 й	15.0					1 590 000			47 800							Ташков (тендер) асосида	
202	Гул МФЙ ҳудудида суви ишооти ва 14.7 км тармоқ қуриш	2022 й	9.0					1 416 800			42 300							Ташков (тендер) асосида	
203	Балқичи МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларининг реконструкция қилиш	2022 й	3.6					330 000			9 800							Ташков (тендер) асосида	
204	Тўқош МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларининг реконструкция қилиш	2022 й	3.5					1 000 000			30 000							Ташков (тендер) асосида	
205	Абди МФЙ ҳудудида суви ишооти ва 22.2 км тармоқ қуриш	2022 й	22.2					3 300 000			99 000							Ташков (тендер) асосида	
206	Палтазор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	12.7					750 000			23 000							Ташков (тендер) асосида	
207	Тамлик МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	4.0					1 140 000			33 800							Ташков (тендер) асосида	
208	Дўстлик МФЙ ҳудудида суви ишооти ва ичимлик суви тармоқларининг реконструкция қилиш	2022 й	7.3					825 000			24 500							Ташков (тендер) асосида	
209	Бирлик МФЙ ҳудудида суви ишооти ва ичимлик суви тармоқларининг реконструкция қилиш	2022 й	9.6					1 365 000			41 300							Ташков (тендер) асосида	
210	Маданият МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	9.4					1 050 000			32 000							Ташков (тендер) асосида	
211	Илпорчи МФЙ ҳудудида суви ишооти ва ичимлик суви тармоқларининг реконструкция қилиш	2022 й	15.0					1 800 000			54 000							Ташков (тендер) асосида	
212	Қўлшоқ МФЙ ҳудудида суви ишооти ва ичимлик суви тармоқларининг реконструкция қилиш	2022 й	9.0					1 146 000			33 900							Ташков (тендер) асосида	
213	Шанъинор МФЙ ҳудудида суви ишооти ва ичимлик суви тармоқларининг реконструкция қилиш	2022 й	5.6					600 000			18 000							Ташков (тендер) асосида	
214	Қалбоғ МФЙ ҳудудида суви ишооти ва ичимлик суви тармоқларининг реконструкция қилиш	2022 й	3.0					980 000			29 800							Ташков (тендер) асосида	

№	Объектлар номи ва манзили	Курлиш ишларининг бошланиши ва тугаллиши йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли улчов бирликларида (км/лм)	Таймирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й.л ҳолатига таймирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таймирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таймирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режиси				2022 йилда ишга туширилгани		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								Жами маблаглар ливини	Қийм	Жижозлар	Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари	Қувват ва муқолати						Асосий фондлар
215	Ҳушдор МДБД ХУДАИДА СЎ ИШЛОТИ ВА ИНИЛИК СЎ ТАРМОҚИ ҚУРИШ	2023-2023 й.	9,8					1 350 000		41 000							Ташкилот (Ташкилот) ассоциация		
216	Ҳушдор МДБД ХУДАИДА СЎ ИШЛОТИНИ РЕКОНСТРУЦИЯ ҚИЛИШ ВА ИНИЛИК СЎИ ТАРМОҚИ ҚУРИШ	2023 й.	2,1					850 000		26 000							Ташкилот (Ташкилот) ассоциация		
217	Ҳушдор МДБД ХУДАИДА СЎ ИШЛОТИ ВА ИНИЛИК СЎ ТАРМОҚИ ҚУРИШ	2022 й.	1,5					710 000		21 200							Ташкилот (Ташкилот) ассоциация		
218	Сўғдиё МДБД ХУДАИДА СЎ ИШЛОТИ ВА ИНИЛИК СЎ ТАРМОҚИ ҚУРИШ	2023-2023 й.	8,0					1 050 000		32 000							Ташкилот (Ташкилот) ассоциация		
219	Сўғдиё МДБД ХУДАИДА СЎ ИШЛОТИ ВА ИНИЛИК СЎ ТАРМОҚИ ҚУРИШ	2023-2023 й.	13,1					1 020 000		30 400							Ташкилот (Ташкилот) ассоциация		
220	Беруница МДБД ХУДАИДА СЎ ИШЛОТИНИ РЕКОНСТРУЦИЯ ҚИЛИШ ВА ИНИЛИК СЎИ ТАРМОҚИ ҚУРИШ	2023 й.	3,4					525 000		15 500							Ташкилот (Ташкилот) ассоциация		
II	Оқатроғи тумани							8 150 000		242 600									
221	Қарқиндон МДБД ХУДАИДА ИНИЛИК СЎИ ТАРМОҚЛАРИНИ РЕКОНСТРУЦИЯ ҚИЛИШ	2022 й.	5,0					3 200 000		96 000							Ташкилот (Ташкилот) ассоциация		
222	Боргок МДБД ХУДАИДА СЎ ҚУЙТИНИ ҚИЛИШ ВА ИНИЛИК СЎИ ТАРМОҚЛАРИНИ РЕКОНСТРУЦИЯ ҚИЛИШ	2022 й.	1,8					900 000		27 000							Ташкилот (Ташкилот) ассоциация		
223	Қорғонча МДБД ХУДАИДА ИНИЛИК СЎИ ТАРМОҚЛАРИНИ РЕКОНСТРУЦИЯ ҚИЛИШ	2022 й.	3,9					1 300 000		39 000							Ташкилот (Ташкилот) ассоциация		
224	Ташкент МДБД ХУДАИДА ИНИЛИК СЎИ ТАРМОҚЛАРИНИ РЕКОНСТРУЦИЯ ҚИЛИШ	2022 й.	2,0					800 000		24 000							Ташкилот (Ташкилот) ассоциация		
225	Қосондор МДБД ХУДАИДА ИНИЛИК СЎИ ТАРМОҚЛАРИНИ РЕКОНСТРУЦИЯ ҚИЛИШ	2022 й.	1,89					700 000		21 000							Ташкилот (Ташкилот) ассоциация		
226	Қўлтўта МДБД ХУДАИДА ИНИЛИК СЎИ ТАРМОҚЛАРИНИ РЕКОНСТРУЦИЯ ҚИЛИШ	2022 й.	5,80					1 200 000		36 000							Ташкилот (Ташкилот) ассоциация		
16	Оқатроғи тумани							26 120 000		754 600									
227	Занатон МДБД ХУДАИДА (9,2 км) ИНИЛИК ВА (5,1 км) ОРАДА СЎИ ТАРМОҚЛАРИНИ РЕКОНСТРУЦИЯ ҚИЛИШ	2023-2023 й.	14,30					4 500 000		135 000							Ташкилот (Ташкилот) ассоциация		
228	Обдогон МДБД ХУДАИДА СЎ ИШЛОТИ ВА ИНИЛИК СЎИ ТАРМОҚИ ҚУРИШ	2022 й.	6,0					2 000 000		60 000							Ташкилот (Ташкилот) ассоциация		
229	Қўн МДБД ХУДАИДА СЎ ИШЛОТИ ВА ИНИЛИК СЎИ ТАРМОҚИ ҚУРИШ	2022 й.	4,7					915 000		27 300							Ташкилот (Ташкилот) ассоциация		
230	Сарғайтани МДБД ХУДАИДА СЎ ИШЛОТИ ВА ИНИЛИК СЎИ ТАРМОҚИ ҚУРИШ	2023-2023 й.	1,8					90 000		2 800							Ташкилот (Ташкилот) ассоциация		
231	Янгиобод МДБД ХУДАИДА СЎ ИШЛОТИ ВА ИНИЛИК СЎИ ТАРМОҚИ ҚУРИШ	2022 й.	2,4					450 000		14 000							Ташкилот (Ташкилот) ассоциация		
232	Гелюк МДБД ХУДАИДА СЎ ИШЛОТИ ВА ИНИЛИК СЎИ ТАРМОҚИ ҚУРИШ	2022 й.	12,0					3 200 000		98 000							Ташкилот (Ташкилот) ассоциация		
233	Шованга МДБД ХУДАИДА ИНИЛИК СЎИ ТАРМОҚЛАРИНИ ҚУРИШ	2022 й.	1,0					65 000		1 900							Ташкилот (Ташкилот) ассоциация		
234	Санага МДБД ХУДАИДА СЎ ИШЛОТИ ВА ИНИЛИК СЎИ ТАРМОҚИ ҚУРИШ	2022 й.	9,7					1 200 000		36 000							Ташкилот (Ташкилот) ассоциация		
235	Илғор МДБД ХУДАИДА СЎ ИШЛОТИ ВА ИНИЛИК СЎИ ТАРМОҚИ ҚУРИШ	2022 й.	3,5					2 000 000		60 000							Ташкилот (Ташкилот) ассоциация		
236	Чегоч МДБД ХУДАИДА ИНИЛИК СЎИ ТАРМОҚЛАРИНИ ҚУРИШ	2023-2023 й.	26,0					3 200 000		98 000							Ташкилот (Ташкилот) ассоциация		
237	Увак МДБД ХУДАИДА СЎ ҚУЙТИНИ ҚИЛИШ	2022 й.	2					700 000		21 000							Ташкилот (Ташкилот) ассоциация		
238	Ўзбекистон МДБД ХУДАИДА СЎ ИШЛОТИ ВА ИНИЛИК СЎИ ТАРМОҚИ ҚУРИШ	2022 й.	3,2					1 200 000		36 000							Ташкилот (Ташкилот) ассоциация		
239	Қорғондор МДБД ХУДАИДА СЎ ИШЛОТИ ВА ИНИЛИК СЎИ ТАРМОҚИ ҚУРИШ	2022 й.	2,4					1 800 000		54 000							Ташкилот (Ташкилот) ассоциация		
240	Ўт МДБД ХУДАИДА ИНИЛИК СЎИ ТАРМОҚИ ҚУРИШ	2022 й.	2,0					600 000		18 000							Ташкилот (Ташкилот) ассоциация		
241	Янгиобод МДБД ХУДАИДА СЎ ИШЛОТИ ВА ИНИЛИК СЎИ ТАРМОҚИ ҚУРИШ	2022 й.	1,5					600 000		18 000							Ташкилот (Ташкилот) ассоциация		
242	Увак МДБД ХУДАИДА СЎ ИШЛОТИ ВА ИНИЛИК СЎИ ТАРМОҚИ ҚУРИШ	2022 й.	3,5					2 500 000		75 000							Ташкилот (Ташкилот) ассоциация		
27	Паркент тумани							48 400 000		1 427 400									
243	Янгиобод МДБД ХУДАИДА СЎ ИШЛОТИ ВА ИНИЛИК СЎИ ТАРМОҚИ ҚУРИШ	2022-2023 й.	9,0					5 610 000		168 200							Ташкилот (Ташкилот) ассоциация		
244	Янги санага МДБД ХУДАИДА ИНИЛИК СЎИ ТАРМОҚИ ҚУРИШ	2022 й.	2,2					700 000		21 000							Ташкилот (Ташкилот) ассоциация		
245	Толбуғон МДБД ХУДАИДА ИНИЛИК СЎИ ТАРМОҚИ ҚУРИШ	2022 й.	7,0					1 000 000		30 000							Ташкилот (Ташкилот) ассоциация		

Т.р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бешлашиш ва тугаллаш йили	Локавий кураш, таъмир ишлари бўлиши ва бирликларида (кв/км)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тугаллаш вақти, шунинг учун йилдаги буюртмачилик боши ҳаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига келиб қолган ишларнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачиликнинг боши ҳаражатлари	01.01.2023 йил ҳолатига келиб қолган таъмирлаш ишлари ва буюртмачиликнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачиликнинг боши ҳаражатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг қилгуси йилга утилган қиймати, шу жумладан буюртмачиликнинг боши ҳаражатлари	Объектнинг қилгуси йилга утилган қиймати, шу жумладан буюртмачиликнинг боши ҳаражатлари	Локавий аҳолига таъмир ишлари ва буюртмачиликнинг боши ҳаражатлари	Тендер сарфлари бўйича тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат мурилари таъминоти
							Жами харажатлар лимити	Шу жумладан		Қурилиш ва мўддат	Асосий фондлар						
								КМИ	Жихозлар			Жами					
246	Шампан МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	2.1				1 000 000			30 000							Танлов (тендер) асосида
247	Обод МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1.2				1 000 000			30 000							Танлов (тендер) асосида
248	Чинорли МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	3.0				1 500 000			45 000							Танлов (тендер) асосида
249	Невда МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	5.0				2 500 000			75 000							Танлов (тендер) асосида
250	Невич МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022-2023 йй	5.8				1 500 000			45 000							Танлов (тендер) асосида
251	Дангалообод МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	10.5				4 000 000			120 000							Танлов (тендер) асосида
252	Бғзорбоси МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1.5				2 400 000			72 000							Танлов (тендер) асосида
253	Кўшқурур МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022-2023 йй	15.5				1 500 000			45 000							Танлов (тендер) асосида
254	Истиқбол МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	4.0				3 000 000			90 000							Танлов (тендер) асосида
255	Яшилма МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	1				500 000			15 000							Танлов (тендер) асосида
256	Обжувоз МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1.5				2 500 000			75 000							Танлов (тендер) асосида
257	Боққозон МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1				500 000			10 000							Танлов (тендер) асосида
258	Ичкиқурсон МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	0.8				320 000			9 400							Танлов (тендер) асосида
259	Куличи МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	3.0				4 000 000			120 000							Танлов (тендер) асосида
260	Нўғобод МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1.2				1 100 000			33 000							Танлов (тендер) асосида
261	Соҳ МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	2.2				2 200 000			66 000							Танлов (тендер) асосида
262	Теман МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	3.6				640 000			12 800							Танлов (тендер) асосида
263	Қўқонтепа МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	3.1				1 800 000			54 000							Танлов (тендер) асосида
264	Сайдота МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	3.0				3 000 000			90 000							Танлов (тендер) асосида
265	Бешкаппа МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1.2				500 000			15 000							Танлов (тендер) асосида
266	Самсарак МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	7.1				3 500 000			105 000							Танлов (тендер) асосида
267	Қуруқсой МФИ ҳудудда сув иншооти ва тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	0.7				350 000			7 000							Танлов (тендер) асосида
268	Ойбек МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1.5				1 000 000			30 000							Танлов (тендер) асосида
269	Қўқон МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	1.2				800 000			24 000							Танлов (тендер) асосида
8	Питвент тумани						14 505 000			401 100							
270	Беқобод МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1.6				500 000			15 000							Танлов (тендер) асосида
271	Майлобод МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1.0				320 000			9 400							Танлов (тендер) асосида
272	Ахил МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	10.6				4 770 000			143 400							Танлов (тендер) асосида
273	Янғибод МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	1.9				570 000			17 400							Танлов (тендер) асосида
274	Гулистон МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	2.0				1 500 000			45 000							Танлов (тендер) асосида
275	Дуслик МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	18.5				3 450 000			69 000							Танлов (тендер) асосида
276	Навбай МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	2.7				810 000			24 200							Танлов (тендер) асосида
277	Понғарик МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	7.0				1 085 000			32 500							Танлов (тендер) асосида
278	Мўстан МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	5.0				1 500 000			45 000							Танлов (тендер) асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили	Лойihaвий куввати, тегишли улчов бирликларида (км/км²)	Таъмирлаш ишларининг гудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й.ил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси			2022 йилда ишга туширилган		Объектнинг келгуси йилга утказилмайдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга утказилмайдиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Гудрат қурилиш ташкилотлари
								Жами маблаглар лиймати	ҚМН	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари					
276	Тошкент тумани																
279	Иккинчи Мўйи хўжалида ичкилик сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	7,4		13 250 000			18,000	54 000								Танилов (Тендер) асосида
280	Гунобод Мўйи хўжалида ичкилик сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	3,2		1 450 000			44 000	69 000								Танилов (Тендер) асосида
281	Балғас Мўйи хўжалида ичкилик сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	5,1		2 300 000			15 000	9 000								Танилов (Тендер) асосида
282	Ҳашантоп Мўйи хўжалида ичкилик сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	1,1		500 000			6 000	63 000								Танилов (Тендер) асосида
283	Бойқиллоп Мўйи хўжалида ичкилик сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	0,3		200 000			6 000	15 000								Танилов (Тендер) асосида
284	Эвжаз Мўйи хўжалида ичкилик сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	1,0		500 000			15 000	9 000								Танилов (Тендер) асосида
285	Ашине оғи Мўйи хўжалида оқсоя сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	0,2		300 000			9 000	63 000								Танилов (Тендер) асосида
286	Ибрат Мўйи хўжалида оқсоя сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	2,1		2 100 000			63 000	15 000								Танилов (Тендер) асосида
287	Утасор Мўйи хўжалида ичкилик сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	1,0		500 000			15 000	45 000								Танилов (Тендер) асосида
288	Ҳайлатой Мўйи хўжалида оқсоя сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	6,5		1 500 000			69 400	61 000								Танилов (Тендер) асосида
290	Бойқорғон Мўйи хўжалида сўй ишловоти ва ичкилик сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	5,6		2 100 000			61 000	14 800								Танилов (Тендер) асосида
291	Ғарибод Мўйи хўжалида сўй ишловоти ва ичкилик сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	1,5		480 000			14 800	66 000								Танилов (Тендер) асосида
292	Кичи Тен Хаа Мўйи хўжалида сўй ишловоти ва ичкилик сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	4,9		2 200 000			66 000	54 000								Танилов (Тендер) асосида
293	Иккинчи Мўйи хўжалида сўй ишловоти ва ичкилик сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	3,8		1 800 000			54 000	18 800								Танилов (Тендер) асосида
294	Маъсум Мўйи хўжалида сўй ишловоти ва ичкилик сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	7,5		630 000			18 800	33 300								Танилов (Тендер) асосида
295	Маъсум Мўйи хўжалида сўй ишловоти ва ичкилик сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	5,0		1 115 800			33 300	39 800								Танилов (Тендер) асосида
296	Самдўғрулбақт Мўйи хўжалида сўй ишловоти ва ичкилик сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	3,1		1 340 000			39 800	26 800								Танилов (Тендер) асосида
297	Ичкилик Мўйи хўжалида сўй ишловоти ва ичкилик сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	2,5		1 118 000			33 400	96 500								Танилов (Тендер) асосида
298	Ғарибод Мўйи хўжалида сўй ишловоти ва ичкилик сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	5,0		3 325 000			96 500	56 000								Танилов (Тендер) асосида
300	Ғарибод Мўйи хўжалида сўй ишловоти ва ичкилик сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	1,7		1 331 000			26 800	31 000								Танилов (Тендер) асосида
301	Ғарибод Мўйи хўжалида сўй ишловоти ва ичкилик сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	5,0		1 840 000			56 000	37 000								Танилов (Тендер) асосида
302	Ғарибод Мўйи хўжалида сўй ишловоти ва ичкилик сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	6,0		780 000			33 800	30 500								Танилов (Тендер) асосида
303	Бойқорғон Мўйи хўжалида ичкилик сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	1,8		675 000			30 500	66 300								Танилов (Тендер) асосида
304	Маъсум Мўйи хўжалида сўй ишловоти ва ичкилик сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	5,0		2 242 500			66 300	53 500								Танилов (Тендер) асосида
305	Ғарибод Мўйи хўжалида сўй ишловоти ва ичкилик сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	4,8		1 776 000			53 500	68 000								Танилов (Тендер) асосида
306	Ғарибод Мўйи хўжалида сўй ишловоти ва ичкилик сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	6,0		200 000			6 000	68 000								Танилов (Тендер) асосида
307	Ғарибод Мўйи хўжалида сўй ишловоти ва ичкилик сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	5,1		2 250 000			68 000	57 000								Танилов (Тендер) асосида
308	Ғарибод Мўйи хўжалида сўй ишловоти ва ичкилик сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	4,2		1 500 000			57 000	767 400								Танилов (Тендер) асосида
31	Чекка тумани				25 944 300			767 400	21 000								Танилов (Тендер) асосида
309	Қаттағаланиш Мўйи хўжалида ичкилик сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	0,2		700 000												Танилов (Тендер) асосида

№	Объектлар номи ва мавзуси	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиши йили	Лойиҳавий куввати, тегишли улчаси бирликларида (кМ/кВМ)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта эҳсонлашда қолган қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта эҳсонлашда қолган қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	2022 йил режаласи				Ўзлаштирилган маблағлар миқдори	Ўзлаштирилган маблағлар миқдори	Субъектнинг келгуси йилга утқазилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	Субъектнинг келгуси йилга утқазилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	Пайжи экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байъномаси таъдқиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари		
								Шу жумладан		Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харajatлари								Ўзлаштирилган маблағлар миқдори	Ўзлаштирилган маблағлар миқдори
								Буюртмачининг бошқа маблағлари	Жами											
210	Ички қишлоқ хўжалиги объектлари қурилуши	2022 й	1.4																	
211	Ички қишлоқ хўжалиги объектлари қурилуши	2022 й	1.3																	
212	Ички қишлоқ хўжалиги объектлари қурилуши	2022 й	2.0																	
213	Ички қишлоқ хўжалиги объектлари қурилуши	2022 й	1.1																	
214	Ички қишлоқ хўжалиги объектлари қурилуши	2022 й	7.9																	
215	Ички қишлоқ хўжалиги объектлари қурилуши	2022 й	3.2																	
216	Ички қишлоқ хўжалиги объектлари қурилуши	2022 й	3.2																	
217	Ички қишлоқ хўжалиги объектлари қурилуши	2022 й	7.7																	
218	Ички қишлоқ хўжалиги объектлари қурилуши	2022 й	4.4																	
219	Ички қишлоқ хўжалиги объектлари қурилуши	2022 й	8.6																	
220	Ички қишлоқ хўжалиги объектлари қурилуши	2022 й	8.9																	
221	Ички қишлоқ хўжалиги объектлари қурилуши	2022 й	1.1																	
222	Ички қишлоқ хўжалиги объектлари қурилуши	2022 й	2.5																	
223	Ички қишлоқ хўжалиги объектлари қурилуши	2022 й	2.5																	
224	Ички қишлоқ хўжалиги объектлари қурилуши	2022 й	3.7																	
225	Ички қишлоқ хўжалиги объектлари қурилуши	2022 й	5.8																	
226	Ички қишлоқ хўжалиги объектлари қурилуши	2022 й	1.5																	
227	Ички қишлоқ хўжалиги объектлари қурилуши	2022 й	1.5																	
228	Ички қишлоқ хўжалиги объектлари қурилуши	2022 й	4.7																	
229	Ички қишлоқ хўжалиги объектлари қурилуши	2022 й	11.2																	
230	Ички қишлоқ хўжалиги объектлари қурилуши	2022 й	14.2																	
231	Ички қишлоқ хўжалиги объектлари қурилуши	2022 й	1																	
232	Ички қишлоқ хўжалиги объектлари қурилуши	2022 й	1.6																	
233	Ички қишлоқ хўжалиги объектлари қурилуши	2022 й	0.8																	
234	Ички қишлоқ хўжалиги объектлари қурилуши	2022 й	0.8																	
235	Ички қишлоқ хўжалиги объектлари қурилуши	2022 й	1.5																	
236	Ички қишлоқ хўжалиги объектлари қурилуши	2022 й	1.5																	
237	Ички қишлоқ хўжалиги объектлари қурилуши	2022 й	2.8																	
238	Ички қишлоқ хўжалиги объектлари қурилуши	2022 й	9.2																	
239	Ички қишлоқ хўжалиги объектлари қурилуши	2022 й	1.1																	
240	Ички қишлоқ хўжалиги объектлари қурилуши	2022 й	1.6																	
241	Ички қишлоқ хўжалиги объектлари қурилуши	2022 й	2.8																	
242	Ички қишлоқ хўжалиги объектлари қурилуши	2022 й	1.0																	
243	Ички қишлоқ хўжалиги объектлари қурилуши	2022 й	4																	
244	Ички қишлоқ хўжалиги объектлари қурилуши	2022 й	16.0																	
245	Ички қишлоқ хўжалиги объектлари қурилуши	2022 й	7																	

ТР	Объектлар номи ва манзили	Курилгиш ишларининг бошланиши ва тугаллини йили	Лойкашни куввати, тағйишли улков бирликларда (кВт/мл)	Таъмирлаш ишларининг гунара шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошича харажатлари	01.01.2022 йил ҳисобга олиниши ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошича харажатлари	01.01.2022 йил ҳисобга олиниши таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошича харажатлари	01.01.2022 йил ҳисобга олиниши таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошича харажатлари	2022 йил режаси			2022 йилда ишла туширилгани		Объектнинг келгуси йилига ўтказилган 01.01.2022 йилга нисбатда қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошича харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2022 йилга нисбатда қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошича харажатлари	Лойкани экспортга самаси ва рақами	Танлов сарфлари байномаси тасдиқланган сана ва рақом	Пудрат курилгиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	КМИ	Жиколар	Куввати ва муддати	Асссий фондлар					
343	Чумчуқар МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	3.0					1 500 000			45 000					Танлов (тендер) асосида	
344	Кавардош МФЙдаги сув иншоотини реконструкция қилиш	2022 й.	1					900 000			27 000					Танлов (тендер) асосида	
345	Марканий МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	7.5					3 700 000			111 000					Танлов (тендер) асосида	
346	Сергели МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш	2022 й.	3.4					2 150 000			65 000					Танлов (тендер) асосида	
347	Саксанота МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	6.1					3 300 000			99 000					Танлов (тендер) асосида	
348	Яшнобод МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022-2023 йй.	11.4					2 055 000			62 100					Танлов (тендер) асосида	
349	Миробод МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022-2023 йй.	9.0					1 551 000			47 000					Танлов (тендер) асосида	
350	Учқинор МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	3.0					2 000 000			50 600					Танлов (тендер) асосида	
351	Файзобод МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022-2023 йй.	11.0					1 590 000			47 800					Танлов (тендер) асосида	
352	Истикбол МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022-2023 йй.	10.5					1 710 000			51 200					Танлов (тендер) асосида	
353	Тугулбод МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	2.0					1 550 000			47 000					Танлов (тендер) асосида	
354	Саховат МФЙ ҳудудида сув иншоотини ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022-2023 йй.	11.0					1 620 000			46 400					Танлов (тендер) асосида	
355	Ийк Ота МФЙ ҳудудида сув иншоотини ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	7.3					4 246 000			126 900					Танлов (тендер) асосида	
356	Нурли Замин МФЙ ҳудудида оқова сув тизимини қуриш	2022-2023 йй.	13.0					2 430 000			72 600					Танлов (тендер) асосида	
36	Янгиёул тумани							10 150 000			861 250						
357	Навбахор МФЙ ҳудудида ичимлик ва оқова сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.0					150 000			3 000					Танлов (тендер) асосида	
358	Ирарик МФЙ ҳудудида 2 та сув қудуғи қазихи ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	1.0					1 000 000			30 000					Танлов (тендер) асосида	
359	Обод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й.	3.0					400 000			12 000					Танлов (тендер) асосида	
360	Нивзобод МФЙ ҳудудида оқова сув тармоқлари қуриш	2022 й.	3.0					2 400 000			72 000					Танлов (тендер) асосида	
361	Пахта МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й.	4.4					1 000 000			30 000					Танлов (тендер) асосида	
362	Узбекистон бекати МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й.	1.2					500 000			15 000					Танлов (тендер) асосида	
363	Халқабод МФЙ ҳудудида ичимлик ва оқова сув тармоғи қуриш	2022-2023 йй.	5.0					2 250 000			68 000					Танлов (тендер) асосида	
364	Нурсабод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	4.0					2 000 000			60 000					Танлов (тендер) асосида	
365	Кескан МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	1.5					500 000			15 000					Танлов (тендер) асосида	
366	Эинокор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	1.5					500 000			13 250					Танлов (тендер) асосида	
367	Регистон МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	1.5					1 000 000			30 000					Танлов (тендер) асосида	
368	Қора тепа МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	3.0					1 500 000			45 000					Танлов (тендер) асосида	
369	Қуш тепа МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	2.0					800 000			24 000					Танлов (тендер) асосида	
370	Маданият МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	2.0					500 000			10 000					Танлов (тендер) асосида	
371	Тувғуғ МФЙ ҳудудида 3 дена насос ускунаси ўрнатилиш ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	2.0					1 000 000			30 000					Танлов (тендер) асосида	
372	Ғалаба МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й.	2.0					500 000			10 000					Танлов (тендер) асосида	
373	М. Уллубек МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й.	5.5					1 200 000			36 000					Танлов (тендер) асосида	
374	Шурағилсой МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й.	2.0					900 000			27 000					Танлов (тендер) асосида	
375	Қирғалок МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й.	3.5					1 000 000			20 000					Танлов (тендер) асосида	

ТҶР	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланғич ва тугалган йили	Лойihaвий қулашти, тегишли улчов бирлигида (км/ми)	Таъмирлаш ишларининг қуддат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қийматлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта жисмонлашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг асасий йилга ўтказилган 01.01.2022 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг асасий йилга ўтказилган 01.01.2022 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза сарфаси ва рақами	Тендер сардорлари бейномаси тасдиқланган сана ва рақам	Қураб қурилмиш ташкилотлари
							Жами маблағлар пимиети	Шу жумладан			Қурама ва мuddати	Ассий фондлар					
								ҚМИ	Жихозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
376	Жўзасбод МФИ худудида оқова сув тизимини реконструкция қилиш	2022 й	1				1 000 000			30 000							Танлов (тендер) асосида
377	Саҳобат МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	1.7				700 000			14 000							Танлов (тендер) асосида
378	Дўстлик МФИ Бузсув каналдан ўтган сув қуварини реконструкция қилиш	2022 й	0.5				600 000			18 000							Танлов (тендер) асосида
379	Ибрат МФИ ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	3.5				1 500 000			30 000							Танлов (тендер) асосида
380	Ҳақиқат МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	4.0				800 000			24 000							Танлов (тендер) асосида
381	Эпкенди МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	5.0				2 500 000			75 000							Танлов (тендер) асосида
382	Даргон МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	1.0				650 000			20 000							Танлов (тендер) асосида
383	Ахил МФИ худудида оқова сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	1.2				1 200 000			36 000							Танлов (тендер) асосида
384	Қўқаламзор МФИ худудида оқова сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	5.0				1 500 000			45 000							Танлов (тендер) асосида
385	Жамбул МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	1.8				250 000			8 000							Танлов (тендер) асосида
386	Ёшлик МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	1.5				350 000			11 000							Танлов (тендер) асосида

"Изоҳ: Параметрларга лойiha-смета ҳужжатлари тўлиқ ишлаб чиқилиб экспертиза қўригидан ўтказилиб тендер натижасидан сўнг аниқлик киритилади.

"Киритди"

Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инженеринг компанияси УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудини бошқармаси бошлиғи в.в.б.



"Келишилди"

Тошкент вилояти ҳокимлиги
Молия бош бошқармаси
бошлиғи

О.Холиқулов

2022 й.

"Келишилди"

Тошкент вилояти
Инженеринг компанияси бошқармаси
бошқармаси



2022 й.

09.11.2022 й. *[Signature]*

[Signature]