

Лойиха-смета ишларини бажариш бўйича

312-408-сонли ШАРТНОМА

22110012189845-сонли лот

Тошкент шаҳри

2022 йил "23" ноябр

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси (кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилади) номидан 2022 йил 03 октябрдаги 33-сонли Бош ишончнома асосида иш юритувчи бошқарма бошлиғи **в.в.б А.Махсудов** бир томондан **MARG'LON INTEGRAL LOYIHA MCHJ** (кейинги ўринларда «Лойихачи» деб юритилади) номидан Низом асосида иш юритувчи унинг **раҳбар Исроїлов Ж**, иккинчи томондан, кейинги ўринларда биргаликда “Тарафлар” деб юритилади, мазкур шартномани, кейинги ўринларда “шартнома” деб юритилади, қуйидагилар тўғрисида туздилар:

1. Шартнома предмети

1.1. Лойихачи мазкур шартнома шартларига кўра “**Уртачирчик тумани Бойовул МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш лойиха смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш**” объекти бўйича амалдаги меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларга, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда мазкур шартнома асосида, лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва ижобий экспертиза хулосасини олиш, топо-геодезия ва геология ишлари, техник кўрик (техобследование) (заруратга кўра), Атроф-муҳитга таъсирни баҳолаш лойихаси (ЗВОС) ва уни экспертизадан ўтказиш, қурилишнинг бутун даври мобайнида муаллифлик назоратини амалга ошириш ишларини бажариш мажбуриятларини ўз зиммасига олади.

1.2. Лойихачи Буюртмачи томонидан бошланғич маълумотлар тақдим этилиб, шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказиб, бунак (аванс) тўловларини амалга оширган кундан бошлаб ишларни бажаради.

2. Шартнома бўйича ишлар қиймати, тўловлар ва ҳисоб-китоблар

2.1. Мазкур шартнома бўйича Лойихачи томонидан танлов комиссиясининг 2022 йил 18.11.2022 й 189845-сон баёни қарорига мувофиқ бажариладиган ишлар қиймати барча солиқлар шу жумладан, ҚҚС билан 20 400 000 (йигирма миллино тўрт юз минг) сўмни ташкил этади.

2.2. Буюртмачи шартномани Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказгандан сўнг 5 (беш) иш куни ичида шартнома баҳосининг 30 фоиз миқдоридан аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Шартнома бўйича қолган маблағ аванс маблағлари мутаносиб равишда ушлаб қолинган ҳолда ишларнинг натижалари тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланадиган ва муҳрлари билан тасдиқланадиган топшириш-қабул қилиш далолатномаси ҳамда ҳисоб-фактура расмийлаштирилиб, манзилли рўйхат асосида маблағлар ажратилгандан кейин ўрнатилган тартибда тўланади.

2.4. Лойихачи томонидан бажарилган ва Буюртмачи томонидан қабул қилинган ишлар учун якуний ҳисоб-китоб Ўзбекистон Республикасининг солиқ қонунчилигини бузилишига йўл қўймайдиган муддатларда ва тартибда амалга оширилади.

2.5. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда қурилиш қийматини кўпайтириш;

- буюртмачи томонидан ишлар ҳажмига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилганда.

2.6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, ўзгартириш ва ўшимчалар киритиш Тарафлар ўртасидаги шартномага қўшимча шартнома асосида амалга оширилади.

3. Лойихачининг мажбуриятлари

3.1. Лойихачи қуйидагиларга мажбур:

3.2. Лойиҳалаш ҳақидаги топшириқга ва бошқа бошланғич маълумотларга мувофиқ, ишларни бажариш ва натижасини шартноманинг 1-иловасида белгиланган муддатда Буюртмачига топшириш;

3.3. Тайёр бўлган лойиҳа-смета ҳужжатларини Буюртмачи билан келишиш;

3.4. Буюртмачи, тегишли давлат органлари ва идоралари, фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органларининг лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича асосланган эътирозларини инobatга олиб лойиҳа-смета ҳужжатларига тузатишлар киритиш;

3.5. Ишларнинг натижаларини Буюртмачига 3 (уч) нусхада ва электрон (pdf) кўринишда топшириш;

3.6. Буюртмачининг розилигисиз лойиҳа-смета ҳужжатларини учинчи шахсларга бермаслик.

3.7. Лойиҳачи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотлар (нуқсонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар)ни 5 (беш) иш куни мобойнида ўрганиб чиқиши ҳамда берилган маълумотларда камчиликлар аниқланса Буюртмачига маълум қилишни ўз зиммасига олади.

Агар Лойиҳачи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотларда аниқланган камчиликларни, 5 (беш) иш куни ичида Буюртмачига маълум қилмаса, маълумотлар қабул қилинган деб ҳисобланади ва бундай ҳолат Бажарувчи ишларини бажариш муддатини ўзгартиришга асос бўла олмайди.

4. Буюртмачининг мажбуриятлари

4.1. Буюртмачи қуйидагиларга мажбур:

4.2. Шартномада белгиланган миқдорда ва тартибда шартномани 1 ва 2.1. бандларида назарда тутилган ишларни қабул қилиб олиш ва ишларни бажарганлик учун Лойиҳачига ҳақ тулаш;

4.3. Лойиҳачидан олинган лойиҳа-смета ҳужжатларидан фақат мазкур шартномада назарда тутилган мақсадлар учун фойдаланиш, лойиҳа-смета ҳужжатларини Лойиҳачининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик;

4.4. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бошланғич маълумотлар (нуқсонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар) уч кун муддатда тақдим қилиши шарт.

4.5. Ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Лойиҳачи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Лойиҳачидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш.

5. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

5.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари бажарилишининг алоҳида босқичи ва шартнома бўйича белгиланган жами ишлар тугагандан сўнг Лойиҳачи Буюртмачига ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси асосида топширади.

5.2. Буюртмачи ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси ва иш натижаларини олгандан сўнг 10 (ўн) кун ичида ишларни қабул қилиш ва Лойиҳачига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 (ўн) кун муддат ичида Лойиҳачига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Лойиҳачига қайтариши шарт.

5.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

5.4. Агар лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, тарафлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун мобайнида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт.

5.5. Лозим топилган ҳолларда тарафлар мустақил экспертларга лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича хулоса учун муружаат қилиши мумкин.

5.6. Лойиҳа-смета ҳужжатларида шартномадан четланишлар ёки бошқа камчиликлар борлиги аниқланса, бундай камчиликларни смета ҳужжатларини қабул қилаётганда аниқлаш имконияти бўлмаса (яширин камчиликлар), бундай ҳолатда Буюртмачи камчиликлар аниқлангандан кейин Ижрочини 10 кун муддат ичида ёзма равишда огоҳлантириш ва камчиликларни қисқа муддатда бартараф этилишини талаб қилиши керак.

5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш

5.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларининг бажарилиши даврида Лойиҳачи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Тарафларнинг жавобгарлиги

6.1. Лойиҳачи лойиҳа-смета ҳужжатларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатлари маълумотлари асосида барпо этилган объектдан фойдаланиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгардир.

6.2. Лойиҳа-смета ҳужжатларида камчиликлар аниқланган тақдирда Лойиҳачи Буюртмачининг талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиши шарт.

6.3. Буюртмачи шартнома бўйича ҳақ тўланмаганлик (ўз вақтида тўланмаганлик) учун Лойиҳачига тўлов муддати кечиктирилган ҳар бир кун учун ўз вақтидан тўланмаган сумманинг 0,4 фоиз миқдорида, бироқ шартнома суммасининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.4. Лойиҳачи ишларни ўз вақтида бажармаганлиги учун Буюртмачига кечиктирилган ҳар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,5 фоиз миқдорида, бироқ шартнома суммасининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.5. Пенянинг тўланганлиги ва зарарнинг қопланганлиги тарафларни ўз мажбуриятларини бажариш ёки камчиликларни бартараф этишдан озод этмайди.

6.6. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

7. Форс-мажор ва низоларни ҳал қилиш тартиби

7.1. Тарафлар ихтиёрига боғлиқ бўлмаган, уларни олдиндан билиш ёки олдини олиш имконияти бўлмаган ҳолатлар (енгиб бўлмас куч) оқибатида мажбуриятларни бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик учун тарафлардан бирортаси иккинчи тараф олдида жавобгар эмасдир.

7.2. Мазкур шартнома бўйича ёки у билан боғлиқ ҳолда тарафлар ўртасида келиб чиқадиган барча низолар ва зиддиятлар музокаралар олиб бориш йўли билан ҳал этилади.

7.3. Музокаралар олиб бориш йўли билан зиддиятларни ҳал қилишга эришилмаган тақдирда, мазкур шартноманинг тузилиши, унинг шартларининг ўзгариши, бузилиши, ижро этилиши, бекор бўлиши, тугатилиши ва ҳақиқийлиги юзасидан келиб чиқувчи барча низолар, келишмовчиликлар ва талаблар даъвогарнинг танлови бўйича Тошкент туманлараро иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

8. Шартномани ўзгартириш ва бекор қилиш тартиби

8.1. Мазкур шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшичалар улар ёзма равишда расмийлаштирилиб, тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтган тақдирда ҳақиқий ҳисобланади.

8.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилишга тарафларнинг келишувига мувофиқ ёки Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларида назарда тутилган асосларга кўра, етказилган зарар қопланган ҳолда йўл қўйилади.

8.3. Буюртмачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Лойихачининг айби билан ишларнинг бориши ушланиб қолса ва ишларни тугатишнинг шартномада белгиланган муддатидан 30 кун ошиқ муддатга кечиктирилса;
- Лойихачининг шартнома шартларини бузиши оқибатида берилган топшириқда назарда тутилган ишлар сифати пасайса.

8.4. Лойихачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Лойихачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра лойиха ишлари Буюртмачи томонидан 30 кундан ошиқ муддатга тўхтатилса;

- Буюртмачи лойихалаш ишларининг ҳақини тўлаш имкониятига эга бўлмаса ёки тўловларни сабабсиз асосларга кўра кечиктирса.

8.5. Шартномани бекор қилиш ҳақида қарорга келган тараф иккинчи тарафга 10 кун олдин ёзма билдиришнома юбориши шарт.

10. Алоҳида шартлар

10.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

10.2. Лойихачи лойихага ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, бирон-бир учинчи томонга бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

10.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

10.4. Буюртмачи билан Лойихачи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар киритиш орқали ёзма равишда тасдиқлашлари керак.

10.5. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

10.6. Мазкур шартнома 2022 йил 31 декабргача амал қилади. Шартнома 2 (икки) нусxada тузилди. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг юридик кучга эга.

11. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

Буюртмачи:

Лойихачи:

**“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари
қурилиши бўйича инжиниринг
компанияси” УК Тошкент шаҳар ва
Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси**

MARG'LON INTEGRAL LOYIHA MCHJ

Манзил: Тошкент ш., Ниёзбек йули, 1
ШХР: 301821860274017063201110273
тел. 71-234-30-46; 71-234-05-08
ИНН. 305 973 162, ОКЭД 42210
Банк номи: Марказий банк Тошкент шаҳар
Бош бошқармаси Ҳисоб-китоб-касса
маркази (ХККМ)
ЯҒХ: 23 402 000 300 100 001 010
МФО: 0012, ИНН: 208 122 019

Бекобод шаҳар 12-даха, 51-уй
h/r: 2020 8000 9003 7017 0001;
MFO: 000450;
INN: 302 191387;
Ўз Рес ТИФ Миллий банк
Бекобод шаҳар ф-и

Бошқарма
бошлиғи в.в.б. А.Махсудов
М.Ў. (имзо)

Тел: 99 400-53-60
Рахбар: Исроїлов Ж
М.Ў. (имзо)

Юрист _____

2022 йил “ 23 ” ноябр
312-408-сонли шартномага
1-сонли илова

Объектни номланиши: “Уртачирчик тумани Бойовул МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш”

Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун
КАЛЕНДАР ИШ ЖАДВАЛИ

№ т/р	Ишнинг номланиши	Ишнинг муддати (бошланиши ва якулланиши)	Ишнинг нарх қиймати ҚҚС билан (сум)
1.	2	3	4
1.	Уртачирчик тумани Бойовул МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш	Бошланиши : Буюртмачи томонидан бошланғич тулов амалга оширилгандан сунг Муддат: 10 иш куни	20 400 000

Жами: ҚҚС билан 20 400 000 (йигирма миллино тўрт юз минг) сум.

Буюртмачи:

Лойиҳачи:

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси

MARG'LON INTEGRAL LOYIHA MCHJ

Бошқарма
бошлиғи в.в.б.  А.Махсудов
М.Ў. (имзо)

раҳбар:  Исройилов Ж
М.Ў. (имзо)



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 189845 на приобретение Уртакчирчик тумани Бойовул МФЙ худудиди ичимлик суви тармоғи куриш лойиха смета хужжатларини ишлаб чикиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш

Способ проведения электронный

Дата 18.11.2022

Время рассмотрения 18.11.2022 22:59

Закупочная комиссия Сув таъминоти ИК УК худудий бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MAXSUDOV ANVAR SOYIBOVICH	Бошқарма бошлиғи в.б	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудий бошқармаси
Секретарь комиссии	ISAQULOVA DILNOZA BERDIKULOVNA	Начальник отдела	УП “Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации» по г.Ташкенту и Ташкентской области
Член комиссии	OKILOV RASHODXON RAMIZXON O‘G‘LI	Бўлим бошлиғи	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудий бошқармаси
Член комиссии	MUXITDINOV ISLOM ISROILOVICH	Заместитель начальника управления	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудий бошқармаси
Член комиссии	KARIMOV KARIMJON YUSUFOVICH	Бўлим бошлиғи	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудий бошқармаси
Член комиссии	URALBAYEV FARMONBEK TURABAYEVICH	Зам.директора	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудий бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 18.11.2022 года № лота 189845.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Уртакчирчик тумани Бойовул МФЙ худудиди ичимлик суви тармоғи куриш лойиха смета хужжатларини ишлаб чикиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за	20 490 000.00

MARG'LON INTEGRAL LOYIHA MCHJ	20 490 000.00	20 400 000.00 UZS	20 400 000.00	00.00	20 400 000.00	18.11.2022 09:21:15	100
ООО ALPHA-SHM PROJECT	20 490 000.00	20 450 000.00 UZS	20 450 000.00	00.00	20 450 000.00	17.11.2022 19:27:36	99.7555

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
MARG'LON INTEGRAL LOYIHA MCHJ	Прошел	100	100
ООО ALPHA-SHM PROJECT	Прошел	99.7555	99.7555

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 189845 от 18.11.2022 года на приобретение Уртачирчик тумани Бойовул МФЙ худудида ичимлик суви тармоғи куриш лойиха смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш определила победителем:

MARG'LON INTEGRAL LOYIHA MCHJ
302191387

и резервный исполнитель: ООО ALPHA-SHM PROJECT (306425921)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MAXSUDOV ANVAR SOYIBOVICH	Согласен	
Член комиссии	OKILOV RASHODXON RAMIZXON O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	KARIMOV KARIMJON YUSUFOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



"ТАСДИҚЛАЙМАН"
Тошкент вилояти ҳоқими
уринбосари

Ш.Махмудов
2022 у

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 уил 25 октябрдаги ПҚ-408 сонли қарорига ҳамда Халқ депутатлари Тошкент вилояти Кенгашининг 2022 уил 03-ноябрдаги "2022-2023-йилларда маҳаллалар инфраструктурасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида"ги VII-58-126-10-0-К/22-сонли қарорига мувофиқ Республика бюджети маблағлари ҳисобидан Тошкент вилоятида ҳудудидаги ичимлик ва оқова сув тизимларини яхшилаш бўйича 2022 йил учун дастлабки

МАНЗИЛЛИ РУЙХАТИ

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиш ва тугаланиш йили	Пойхавий қуваат, тегишли участка бўлиқларида (мг/км)	Тўқирлаш ишларининг пудрат шартномаси тўлиган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа қаражатлари	31.01.2022 йил ҳолатига нисбатан ишларнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа қаражатлари	31.01.2022 йил ҳолатига нисбатан объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисобланган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа қаражатлари	2022 йил режаси					2022 йилда янги туширилиши		Объектнинг келгуси йилга режалаштирилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа қаражатлари	Объектнинг келгуси йилга режалаштирилган 01.01.2023 йилга умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа қаражатлари	Лейна экспертиза селеси ва рақами	Тендер сандлари бўйноқмаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари
							Жами маблағлар пимити	Шу жумладан				Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
								ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа қаражатлари								
				Жами	Шундан буюртмачининг сарфлаш қаражатлари													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
386	Тошкент вилояти бўйича жами	1 788,8					532 483,000			15 647,020								
	<i>Шундан</i>	223,0																
13	Ангрен шаҳар						21 074,400	0,000	0,000	641,300								
1	Ешлик МФЙ ҳудудида (Д-530) ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022-2023 йй	5,0				2 397,400			71,900								Танлов (тендер) асосида
2	Қарабон МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш.	2022 й.	2,5				700,000			14,000								Танлов (тендер) асосида
3	Ғофур Ғулсом МФЙ ҳудудида 1,6 км (Д-159-100) реконструкция қилиш.	2022 й	1,6				704,000			21,100								Танлов (тендер) асосида
4	Гулбоғ МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш.	2022 й	3,6				2 100,000			63,000								Танлов (тендер) асосида
5	Дустлик МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й	2,0				2 615,000			78,300								Танлов (тендер) асосида
6	Облик МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш.	2022 й	3,0				2 000,000			60,000								Танлов (тендер) асосида
7	Геолог МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш.	2022 й	3,0				1 500,000			45,000								Танлов (тендер) асосида
8	Янги гушсой МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш.	2022 й	3,0				1 700,000			51,000								Танлов (тендер) асосида
9	Нишбош МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш.	2022-2023 йй	7,0				2 100,000			63,000								Танлов (тендер) асосида
10	Лашкеран МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш.	2022-2023 йй	6,9				1 800,000			54,000								Танлов (тендер) асосида
11	Ярбўлак МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й	2,0				2 000,000			60,000								Танлов (тендер) асосида
12	Намуна МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й	3,0				1 000,000			30,000								Танлов (тендер) асосида
13	Я-март МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	2,2				1 000,000			30,000								Танлов (тендер) асосида
14	Ғофур МФЙ ҳудудида оқова сув коллекторини реконструкция қилиш.	2022 й.	0,4				600,000			18,000								Танлов (тендер) асосида
15	Дустлик МФЙ ҳудудида оқова сув коллекторини реконструкция қилиш.	2022 й.	0,4				800,000			16,640								Танлов (тендер) асосида
16	Ешлик МФЙ ҳудудида ичимлик (0,5 км) ва оқова (0,7 км) сув қуурларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1,2				900,000			27,000								Танлов (тендер) асосида
17	Бирдамлик МФЙ ҳудудида оқова сув қуурларини қуриш.	2022 й.	0,8				950,000			29,000								Танлов (тендер) асосида
18	Ғофур МФЙ ҳудудида ичимлик (0,4 км) ва оқова (0,5 км қуриш) ва сув қуурларини реконструкция қилиш.	2022 й.	0,9				900,000			27,000								Танлов (тендер) асосида
19	Ғофур МФЙ ҳудудида оқова сув қуурларини реконструкция қилиш.	2022 й.	0,25				500,000			15,000								Танлов (тендер) асосида
20	Ғофур МФЙ ҳудудида ичимлик сув қуурларини реконструкция қилиш.	2022 й	0,70				340,000			9,800								Танлов (тендер) асосида

№	Түр	Объектлар номи ва мазмун	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиши йили	Пойхажини суваати, тегишли унсух бирликларида (км/м²)	Таъмирлан ишларининг худдат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ил ҳолатига таъмирлан ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлан ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2023 йил ҳолатига объектнинг таъмирлан ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил бажари			2022 йилда қилна		Объектнинг қолгуси йилга утқилинадиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг қолгуси йилга утқилинадиган 01.01.2023 йилга қиймлаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Пойхаж экспертиза санаси ва рақами	Тендер шартномаси баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Ҳуддат курилиш ташкилотлари
									Шу жумладан		Қувват ва мулкнинг	Ассосий фонднинг						
									Жиҳазлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари			Жиҳаз					
21	Централь Мобил худудда оқсиз сув қурилари қуриш		2022-2023 й.	4.0					3 800 000	108 000								Танча (Тендер) ассоция
22	Ал Жарфия Мобил худудда оқсиз сув қурилари қуриш		2022 й.	0.75					1 100 000	33 000								Танча (Тендер) ассоция
7	Нурраштон шаҳри								32 900 000	375 000								
23	Ҳиния Мобил худудда ичимлик (1.2 мл) ва оқсиз (0.85 мл) сув қурилари қуриш		2022 й.	2.05					1 200 000	24 000								Танча (Тендер) ассоция
24	Девон-Бода Мобил худудда ичимлик сув қурилари қуриш		2022 й.	3.40					1 800 000	64 000								Танча (Тендер) ассоция
25	Дегантега Мобил худудда ичимлик сув қурилари қуриш		2022 й.	5.08					3 000 000	90 000								Танча (Тендер) ассоция
26	Тучена Мобил худудда ичимлик сув қурилари қуриш		2022 й.	3.80					3 000 000	60 000								Танча (Тендер) ассоция
27	Қушари Мобил худудда ичимлик сув қурилари қуриш		2022 й.	2.10					2 500 000	75 000								Танча (Тендер) ассоция
28	Бобур Мобил худудда ичимлик сув қурилари қуриш		2022 й.	1.00					200 000	6 000								Танча (Тендер) ассоция
29	Обода Мобил худудда ичимлик сув қурилари қуриш		2022 й.	7.60					2 200 000	88 000								Танча (Тендер) ассоция
19	Силкик шаҳри								21 000 000	833 000								
30	Қилди Мобил худудда ичимлик (2.8 мл) реконструкция қилиш ва оқсиз (1.2 мл) қурилари қуриш		2022 й.	4.10					1 590 000	47 800								Танча (Тендер) ассоция
31	Мустағлиқ Мобил худудда ичимлик сув қурилари қуриш		2022-2023 й.	4.60					960 000	29 200								Танча (Тендер) ассоция
32	Қалмақ Мобил худудда ичимлик сув қурилари қуриш		2023 й.	3.40					543 000	15 900								Танча (Тендер) ассоция
33	Мирг Улуғбек Мобил худудда ичимлик сув қурилари қуриш		2022-2023 й.	3.50					853 500	26 100								Танча (Тендер) ассоция
34	Қилди Мобил худудда ичимлик сув қурилари қуриш		2022 й.	1.90					1 200 000	38 000								Танча (Тендер) ассоция
35	Қилди Мобил худудда ичимлик сув қурилари қуриш		2022 й.	2.20					2 000 000	80 000								Танча (Тендер) ассоция
36	Мустағлиқ Мобил худудда ичимлик сув қурилари қуриш		2022-2023 й.	0.75					75 200	2 600								Танча (Тендер) ассоция
37	Мустағлиқ Мобил худудда оқсиз сув қурилари қуриш		2022-2023 й.	0.75					270 000	8 400								Танча (Тендер) ассоция
38	Тенер Мобил худудда ичимлик сув қурилари қуриш		2022 й.	0.40					150 000	5 000								Танча (Тендер) ассоция
39	Қилди Мобил худудда ичимлик сув қурилари қуриш		2022 й.	2.30					800 000	24 000								Танча (Тендер) ассоция
40	Шош Мобил худудда ичимлик сув қурилари қуриш		2022 й.	1.20					1 000 000	30 000								Танча (Тендер) ассоция
41	Намуна Мобил худудда ичимлик сув қурилари қуриш		2022 й.	2.80					1 200 000	36 000								Танча (Тендер) ассоция
42	Ташкент Мобил худудда ичимлик сув қурилари қуриш		2022 й.	3.60					3 200 000	86 000								Танча (Тендер) ассоция
43	Иккинчи Мобил худудда ичимлик сув қурилари қуриш		2022 й.	1.40					1 200 000	38 000								Танча (Тендер) ассоция
44	А.Қазов Мобил худудда ичимлик сув қурилари қуриш		2022 й.	2.70					2 400 000	72 000								Танча (Тендер) ассоция
45	А.Абдиев Мобил худудда ичимлик сув қурилари қуриш		2022 й.	1.50					1 200 000	38 000								Танча (Тендер) ассоция
46	Мирг Улуғбек Мобил худудда ичимлик сув қурилари қуриш		2022 й.	1.20					1 000 000	30 000								Танча (Тендер) ассоция
47	Намуна Мобил худудда оқсиз сув қурилари қуриш		2022-2023 й.	1.00					300 000	9 000								Танча (Тендер) ассоция
48	А.Насиев Мобил худудда оқсиз сув қурилари қуриш		2022 й.	1.50					1 000 000	30 000								Танча (Тендер) ассоция
И	Отавларин шаҳри								1 185 000	35 000								
49	Адалим Мобил худуддаги ичимлик тўғрисидаги янги оқсиз қурилари қуриш		2022 й.	2.5					100 000	3 000								Танча (Тендер) ассоция
50	Бўстон Мобил худудда ичимлик сув қурилари қуриш		2022-2023 й.	1.20					465 000	14 300								Танча (Тендер) ассоция
51	Мустағлиқ Мобил худуддаги янги оқсиз қурилари қуриш		2022 й.	31					110 000	3 200								Танча (Тендер) ассоция

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қуриши ишларнинг бошланғич ва тугалланган йили	Локацияси қурасти, (вазирлик) улус ва бирликларда (км/гм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тугалланган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қараганда ишларнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қараганда қайта қўриқилган вақтдаги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қараганда қайта қўриқилган вақтдаги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси			2022 йилда ишга туширилиши		Областнинг янги қуриладиган 01.01.2023 йилда қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Областнинг янги қуриладиган 01.01.2023 йилда қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа эгасларнинг саноати ва рўзғари	Тендер сарфлари байномаси тасдиқланган сана ва вақти	Пудрат бериш ташкилотлари		
								Жамий маблағлар лимити	Шу жумладан		Қурасти ва мuddати	Асссий фондлар							
									КМИ	Жилолар								Буюртмачининг бошқа харажатлари	
																		Жамий	Шундан буюртмачининг бошқа харажатлари
52	Ватан МФЙ ҳудудидagi мавжуд зупфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	41					110.000								Танлов (тендер) асосида			
53	Илок МФЙ ҳудудидagi мавжуд зупфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	35					100.000									Танлов (тендер) асосида		
54	Орзу МФЙ ҳудудидagi мавжуд зупфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	25					100.000									Танлов (тендер) асосида		
55	Дустлик МФЙ ҳудудидagi мавжуд зупфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	35					100.000									Танлов (тендер) асосида		
56	Умид МФЙ ҳудудидagi мавжуд зупфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	35					100.000									Танлов (тендер) асосида		
57	Чирчиқ шаҳар							14.850.000			427.600								
57	Навбахор МФЙ ҳудудидagi оқова сув қуурларини қуриш	2022 й.	5,40					4.000.000			120.000						Танлов (тендер) асосида		
58	Бирлик МФЙ ҳудудидagi ичимлик (6 км) ва оқова (0,5 км) сув қуурлари, оқова сув хайдаш иншооти (КНС) қуриш	2022 й.	5,50					3.480.000			104.600						Танлов (тендер) асосида		
59	Гулор МФЙ ҳудудидagi оқова сув қуурларини қуриш	2022 й.	1,00					1.050.000			21.000						Танлов (тендер) асосида		
60	Масрифат ҳудудидagi оқова сув қуурлари ва оқова сув хайдаш иншооти (КНС) қуриш	2022 й. 2023 й.	5,00					1.550.000			47.000						Танлов (тендер) асосида		
61	А Ясавий МФЙ ҳудудидagi оқова сув қуурлари ва оқова сув хайдаш иншооти (КНС) қуриш	2022 й.	7,00					4.500.000			135.000						Танлов (тендер) асосида		
62	Бекobod туман							78.200.000			2.346.200								
62	Қорақўйли МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	10,00					2.734.000			81.700						Танлов (тендер) асосида		
63	Савран МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	13,30					2.746.000			81.900						Танлов (тендер) асосида		
64	Бирдамлик МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6,70					1.822.000			54.400						Танлов (тендер) асосида		
65	Пахтакор МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	3,60					1.396.000			41.920						Танлов (тендер) асосида		
66	Ёшлик-2 МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	5,50					2.104.000			63.100						Танлов (тендер) асосида		
67	Истиклол МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2,50					350.000			11.000						Танлов (тендер) асосида		
68	Қўшчи МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6,00					840.000			24.800						Танлов (тендер) асосида		
69	Оқтепа МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	16,80					2.794.000			83.900						Танлов (тендер) асосида		
70	Ўзбекobod МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	11,20					2.184.000			65.700						Танлов (тендер) асосида		
71	Хамза МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2,50					350.000			11.000						Танлов (тендер) асосида		
72	Янгибозор МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6,50					1.544.000			45.900						Танлов (тендер) асосида		
73	Зобур Мирза МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6,00					1.924.000			57.500						Танлов (тендер) асосида		
74	Далварзин МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	5,00					1.784.000			53.700						Танлов (тендер) асосида		
75	Олтин Водий МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	8,00					2.804.000			87.100						Танлов (тендер) асосида		
76	Зоишамол МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	15,90					4.284.000			128.900						Танлов (тендер) асосида		
77	Пастки қеравот МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	13,20					3.374.000			101.500						Танлов (тендер) асосида		
78	Парчаюз МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2,00					280.000			8.600						Танлов (тендер) асосида		
79	Мустанжиллик МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	12,00					3.014.000			90.300						Танлов (тендер) асосида		
80	Гулистон МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	4,50					630.000			18.600						Танлов (тендер) асосида		
81	Янгибулут МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	14,50					2.472.000			74.400						Танлов (тендер) асосида		
82	Ўштамали МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	18,00					3.854.000			116.100						Танлов (тендер) асосида		
83	Шоша МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	15,50					3.062.000			92.200						Танлов (тендер) асосида		

ТҮР	Объектлар номи ва мазли	Қурилиш ишларининг бошланғич ва тугаллаш йили	Локавий кубрати, тегишли улчус берилкисарида (кылты)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ил ҳисобидан таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа саржалтлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта қисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг мөлгуси йилга ўчирилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг мөлгуси йилга ўчирилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Полийе экспертиза сенисе ва райоми	Тандер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш таъмирлашлари
							Жами илбагалар лимити	Шу жумладан		Куньяти ва муддат	Асссий фондлар						
								КМИ	Жихазлар			Буюртмачининг бошқа харажатлари					
84	Найман МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й	12.10				3 028,000		90,600							Танлов (тендер) яссидя	
85	Ёшлик МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й	5.60				1 676,000		50,500							Танлов (тендер) яссидя	
86	Хос МФЙ худудидаяги сув иншоотидаяги насос ускуналарини алмаштириш	2022 й.					100,000		3,000							Танлов (тендер) яссидя	
87	Тақачи МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	11.50				2 422,000		72,400							Танлов (тендер) яссидя	
88	Истикбол МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й	8.70				1 218,000		36,400							Танлов (тендер) яссидя	
89	Урикзор МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й	5.00				1 334,000		39,700							Танлов (тендер) яссидя	
90	Дустлик МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	12.80				3 126,000		93,780							Танлов (тендер) яссидя	
91	Илгор МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	8.00				1 754,000		53,100							Танлов (тендер) яссидя	
92	Қурсон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	11.00				1 238,000		36,800							Танлов (тендер) яссидя	
93	Исфара МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	5.30				784,000		23,700							Танлов (тендер) яссидя	
94	Маллабой МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	7.00				2 064,000		62,300							Танлов (тендер) яссидя	
95	Назарбой МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	11.00				2 814,000		66,500							Танлов (тендер) яссидя	
96	Теразор МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	12.50				2 642,000		78,800							Танлов (тендер) яссидя	
97	Гулзор МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	10.00				1 892,000		58,800							Танлов (тендер) яссидя	
98	Сариоз МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	3.00				420,000		12,400							Танлов (тендер) яссидя	
99	Турон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	4.50				1 522,000		45,400							Танлов (тендер) яссидя	
100	Бустон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й	4.10				574,000		17,500							Танлов (тендер) яссидя	
101	Бешиоз МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й	8.50				2 966,000		89,300							Танлов (тендер) яссидя	
25	Бука туман						33 853,000		854,200								
102	Янги хаёт МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й	2.00				300,000		9,000							Танлов (тендер) яссидя	
103	Бунёдкор МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй	6.60				810,000		24,200							Танлов (тендер) яссидя	
104	Гулистон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй	6.80				750,000		23,000							Танлов (тендер) яссидя	
105	Ўзбек МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й	1.00				200,000		6,000							Танлов (тендер) яссидя	
106	Тошлоқ МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й	3.70				900,000		18,000							Танлов (тендер) яссидя	
107	Маданият МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й	3.30				1 500,000		30,000							Танлов (тендер) яссидя	
108	Дустлик МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй	6.00				720,000		14,400							Танлов (тендер) яссидя	
109	Навруз МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	7.50				2 250,000		68,000							Танлов (тендер) яссидя	
110	Ўодлик МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй	9.00				1 200,000		36,000							Танлов (тендер) яссидя	
111	Қулдукор МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй	4.60				2 250,000		45,000							Танлов (тендер) яссидя	
112	Янгибон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2.00				400,000		12,000							Танлов (тендер) яссидя	
113	Затулик МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	11.00				1 970,000		59,400							Танлов (тендер) яссидя	
114	Қуддоспена МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й	8.10				870,000		26,400							Танлов (тендер) яссидя	
115	Ҳужақурсон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй	12.00				930,000		27,600							Танлов (тендер) яссидя	
116	Янгибод МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й	9.20				1 500,000		45,000							Танлов (тендер) яссидя	

Т/П	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш йилларининг бошланиши ва тугаллиги йили	Лойihalay куравати, тешиги улчос ёриликлариде (к/млм)	Таъмирлаш ишларининг гунават шартномаси тугалланган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан бунёдчиликнинг бошиа қаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан бунёдчиликнинг бошиа қаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига об'ектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисобланган кейинги моллаштириш қиймати, шу жумладан бунёдчиликнинг бошиа қаражатлари	2022 йил режағи				2022 йилда ишга туширилиши		Об'ектнинг келгуси йилга уқуқланган 01.01.2023 йилда қолдиқ қиймати, шу жумладан бунёдчиликнинг бошиа қаражатлари	Об'ектнинг келгуси йилга уқуқланган 01.01.2023 йилга моллаштириш қиймати, шу жумладан бунёдчиликнинг бошиа қаражатлари	Лойihalay эъланларида санаси ва р/дақи	Таъмирлаш ишларининг байшонмаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилтилари
							Жами маблаглар лиймати	Шу жумладан		Куравати ва мuddати	Асфалт фойдалар						
								ҚММ	Жиколар			Бунёдчиликнинг бошиа қаражатлари					
117	Янгиқурон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	11.20				1 970.000			59.400						Танлов (тендер) асосида	
118	Баҳмал МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	5.00				970.000			29.400						Танлов (тендер) асосида	
119	Новобод МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй	6.00				420.000			12.400						Танлов (тендер) асосида	
120	Ачамайли фойз барака МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	10.20				2 700.000			81.000						Танлов (тендер) асосида	
121	Ачамайли МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	10.00				1 500.000			45.000						Танлов (тендер) асосида	
122	Уртатепе МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2.00				1 700.000			51.000						Танлов (тендер) асосида	
123	Қуқорол МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй	10.40				1 360.000			41.200						Танлов (тендер) асосида	
124	Мойтепа МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	8.00				2 000.000			40.000						Танлов (тендер) асосида	
125	Бука МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	3				1 000.000			30.000						Танлов (тендер) асосида	
126	Бустон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй	7.00				690.000			20.800						Танлов (тендер) асосида	
26	Бустонлик тумля						29 211.000			1 129.200							
127	Қорабой МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	9.00				3 000.000			90.000						Танлов (тендер) асосида	
128	Паргос МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.50				800.000			16.000						Танлов (тендер) асосида	
129	Дархана МФЙ худудига оқова сув қуурларини қуриш	2022 й.	8.50				3 160.000			63.200						Танлов (тендер) асосида	
130	Ҳужаент МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.70				700.000			14.000						Танлов (тендер) асосида	
131	Сари Кангли МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6.00				1 000.000			30.000						Танлов (тендер) асосида	
132	Қараманас МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	1				1 000.000			30.000						Танлов (тендер) асосида	
133	Ғулсод МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	8.90				2 310.000			69.200						Танлов (тендер) асосида	
134	Капал МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	3.33				1 000.000			30.000						Танлов (тендер) асосида	
135	Кичиксай МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй	14.20				2 340.000			69.800						Танлов (тендер) асосида	
136	Қоронкул МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2.60				1 716.000			51.300						Танлов (тендер) асосида	
137	С.Ряхимов МФЙ худудига оқова сув қуурларини қуриш	2022 й.	7.50				3 500.000			105.000						Танлов (тендер) асосида	
138	Намуна МФЙ худудига 3.33 км оқова сув қуурларини қуриш ҳамда Себзор қуясига 1.0 км ичимлик сув қуури тармоғини	2022 й.	4.20				2 100.000			63.000						Танлов (тендер) асосида	
139	Хумсон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2.00				600.000			18.000						Танлов (тендер) асосида	
140	Талпин МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини реконструкция қилиш	2022 й.	3.10				1 085.000			32.700						Танлов (тендер) асосида	
141	Боғча сув МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6.40				1 920.000			57.400						Танлов (тендер) асосида	
142	Бустон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.20				360.000			7.200						Танлов (тендер) асосида	
143	Бунёдкор МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	8.50				1 550.000			47.000						Танлов (тендер) асосида	
144	Барраж МФЙ худудига оқова сув қуурларини қуриш	2022 й.	2.00				600.000			18.000						Танлов (тендер) асосида	
145	Янгиқурон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	3.00				900.000			27.000						Танлов (тендер) асосида	
146	Нанай МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини реконструкция қилиш	2022 й.	0.66				200.000			6.000						Танлов (тендер) асосида	
147	Дадабаев МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	14.40				4 320.000			129.400						Танлов (тендер) асосида	
148	Сижоак МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2.00				600.000			18.000						Танлов (тендер) асосида	
149	Ғазогир МФЙ худудига оқова сув қуурларини реконструкция қилиш	2022 й.	3.00				900.000			27.000						Танлов (тендер) асосида	

№	Объектлар номи ва вазирлиги	Курилиш ишларининг бошланиши ва tugallanishi kuni	Loyihavay kuzatni tegishli uchsa birliklarida (km/m)	Taymirlash ishlarining pudrat shartnomasi tugatilgan vaqtidagi umumiy qiymati, u u jumladan buyurtmachining bosqa xarajatlari	01.01.2022 yil holatiga taymirlash ishlarining qolgan qiymati, shu jumladan buyurtmachining bosqa xarajatlari	01.01.2022 yil holatiga obyektning taymirlash ishlari qayta hisoblashdan keyingi qoldiq qiymati, shu jumladan buyurtmachining bosqa xarajatlari	01.01.2022 yil holatiga obyektning taymirlash ishlari qayta hisoblashdan keyingi qoldiq qiymati, shu jumladan buyurtmachining bosqa xarajatlari	2022 yil davomida				2022 yil davomida tugatilgan ishlar		Obyektning kelgusi yilga utkaziladigan 01.01.2023 yilga qoldiq qiymati, shu jumladan buyurtmachining bosqa xarajatlari	Obyektning kelgusi yilga utkaziladigan 01.01.2023 yilga qoldiq qiymati, shu jumladan buyurtmachining bosqa xarajatlari	Loyiha aspxartiya sanasi va raqami	Tender saydopari bayonnomasi taqdimlangan sana va raqam	Pudra qurilish tashkilotlari
								Shu yuldan		2022 yil davomida tugatilgan ishlar		Kuzatni va jumladan qiymati	Loyiha qiymati					
								Ma'lumotlar	KW	Jah	Shundan buyurtmachining saqlan xarajatlari							
150	Boylar MObi xizmatlari ishlatish o'zlashtirish bosh	2022 y	5,58					1 650 000		50 000								Tashkent (Tashkent) shahri
151	Yashil MObi xizmatlari o'zlashtirish bosh	2022 y	1,59					2 000 000		60 000								Tashkent (Tashkent) shahri
152	Qad qurilish o'zlashtirish bosh	2022 y	1,8					21 800 000		114 200								Tashkent (Tashkent) shahri
153	Sigiton MObi xizmatlari ishlatish o'zlashtirish bosh	2022 y	5,1					1 200 000		38 000								Tashkent (Tashkent) shahri
154	Kash MObi xizmatlari ishlatish o'zlashtirish bosh	2022 y	2,3					800 000		24 000								Tashkent (Tashkent) shahri
155	Olayev MObi xizmatlari ishlatish o'zlashtirish bosh	2022 y	2,5					1 835 000		56 500								Tashkent (Tashkent) shahri
156	Saxi kash MObi xizmatlari ishlatish o'zlashtirish bosh	2022 y	8,1					2 200 000		44 000								Tashkent (Tashkent) shahri
157	Kash chiqar MObi xizmatlari ishlatish o'zlashtirish bosh	2022 y	1,8					1 000 000		30 000								Tashkent (Tashkent) shahri
158	Yashil chiqar MObi xizmatlari ishlatish o'zlashtirish bosh	2022 y	1					300 000		11 000								Tashkent (Tashkent) shahri
159	Tora MObi xizmatlari ishlatish o'zlashtirish bosh	2022 y	9,8					2 200 000		66 000								Tashkent (Tashkent) shahri
160	Naxon MObi xizmatlari ishlatish o'zlashtirish bosh	2022 y	2,5					1 000 000		30 000								Tashkent (Tashkent) shahri
161	Ozda tashkent MObi xizmatlari ishlatish o'zlashtirish bosh	2022 y	1,9					400 000		12 000								Tashkent (Tashkent) shahri
162	Yashil chiqar MObi xizmatlari ishlatish o'zlashtirish bosh	2022 y	12,8					2 200 000		69 000								Tashkent (Tashkent) shahri
163	Yashil chiqar MObi xizmatlari ishlatish o'zlashtirish bosh	2022 y	6,6					2 100 000		63 400								Tashkent (Tashkent) shahri
164	Kash chiqar MObi xizmatlari ishlatish o'zlashtirish bosh	2022 y	2,7					700 000		21 000								Tashkent (Tashkent) shahri
165	Kash chiqar MObi xizmatlari ishlatish o'zlashtirish bosh	2022 y	1,1					200 000		8 500								Tashkent (Tashkent) shahri
166	Naxon MObi xizmatlari ishlatish o'zlashtirish bosh	2022 y	1,2					400 000		14 600								Tashkent (Tashkent) shahri
167	Naxon MObi xizmatlari ishlatish o'zlashtirish bosh	2022 y	0,5					265 000		8 200								Tashkent (Tashkent) shahri
168	Kash chiqar MObi xizmatlari ishlatish o'zlashtirish bosh	2022 y	2,0					855 000		26 100								Tashkent (Tashkent) shahri
169	Alpina MObi xizmatlari ishlatish o'zlashtirish bosh	2022 y	1,0					500 000		17 300								Tashkent (Tashkent) shahri
170	Naxon MObi xizmatlari ishlatish o'zlashtirish bosh	2022 y	2,2					1 072 000		32 400								Tashkent (Tashkent) shahri
171	Tashkent MObi xizmatlari ishlatish o'zlashtirish bosh	2022 y	3,2					2 500 000		50 000								Tashkent (Tashkent) shahri
172	Kash chiqar MObi xizmatlari ishlatish o'zlashtirish bosh	2022 y	4,9					1 900 000		59 200								Tashkent (Tashkent) shahri
173	Yashil chiqar MObi xizmatlari ishlatish o'zlashtirish bosh	2022 y	5,0					900 000		27 000								Tashkent (Tashkent) shahri
174	Kash chiqar MObi xizmatlari ishlatish o'zlashtirish bosh	2022 y	20,8					1 200 000		36 000								Tashkent (Tashkent) shahri
175	Naxon MObi xizmatlari ishlatish o'zlashtirish bosh	2022 y	1,7					440 000		27 800								Tashkent (Tashkent) shahri
176	Kash chiqar MObi xizmatlari ishlatish o'zlashtirish bosh	2022 y	5,0					708 000		21 000								Tashkent (Tashkent) shahri
177	Kash chiqar MObi xizmatlari ishlatish o'zlashtirish bosh	2022 y	4,4					506 000		29 000								Tashkent (Tashkent) shahri
178	Yashil chiqar MObi xizmatlari ishlatish o'zlashtirish bosh	2022 y	2,4					750 000		23 000								Tashkent (Tashkent) shahri
179	Yashil chiqar MObi xizmatlari ishlatish o'zlashtirish bosh	2022 y	1,1					220 000		6 600								Tashkent (Tashkent) shahri
180	Yashil chiqar MObi xizmatlari ishlatish o'zlashtirish bosh	2022 y	1,5					150 000		5 000								Tashkent (Tashkent) shahri
181	Kash chiqar MObi xizmatlari ishlatish o'zlashtirish bosh	2022 y	2,0					708 000		21 000								Tashkent (Tashkent) shahri
182	Yashil chiqar MObi xizmatlari ishlatish o'zlashtirish bosh	2022 y	1,8					750 000		23 000								Tashkent (Tashkent) shahri

Т.Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиши йили	Полиция қурасти, тергашчи ўлчов бирликларида (таълим)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тугалланган вақтдаги рўқуша ҳайвоти, шу жумладан Буюртмачининг бошқа сарфматлари	01.01.2022 йил ҳолатига қадарги ишларнинг қандай ҳайвоти, шу жумладан Буюртмачининг бошқа сарфматлари	01.01.2023 йил ҳолатига оид таъмирлаш ишларининг қандай ҳолатига қадарги ишларнинг қандай ҳайвоти, шу жумладан Буюртмачининг бошқа сарфматлари	01.01.2023 йил ҳолатига оид таъмирлаш ишларининг қандай ҳолатига қадарги ишларнинг қандай ҳайвоти, шу жумладан Буюртмачининг бошқа сарфматлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга гушарилиши		Объектнинг янгиликсига ишга утилган вақтдан 01.01.2023 йилга қадарги ҳайвоти, шу жумладан Буюртмачининг бошқа сарфматлари	Объектнинг янгиликсига ишга утилган вақтдан 01.01.2023 йилга қадарги ҳайвоти, шу жумладан Буюртмачининг бошқа сарфматлари	Полиция эсларига оид бошқа вақт	Теңдер шартномаси тугалланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш таъминотлари
								Жами амбаллар лимити	Шу жумладан			Қувватли ва муддат	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Жирлар	Буюртмачининг бошқа сарфматлари							
13	Қайраб тумани							75 122 000			484 500							
183	Шарқ МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1.7					480 000			14 800							Ташков (теңдер) асосида
184	Янғихаёт МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларининг реконструкция қилиши	2022 й	2.4					50 000			1 500							Ташков (теңдер) асосида
185	Қитъоч МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	2.5					3 200 000			98 000							Ташков (теңдер) асосида
186	Гофур Гулов МФЙ ҳудудида оқова суви тармоқларини қуриш	2022 й	2.0					3 000 000			90 000							Ташков (теңдер) асосида
187	Обод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	2.0					600 000			18 000							Ташков (теңдер) асосида
188	Фидокор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1					50 000			1 500							Ташков (теңдер) асосида
189	Байтқургон МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	3.0					1 500 000			45 000							Ташков (теңдер) асосида
190	Дархан МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1.5					200 000			8 000							Ташков (теңдер) асосида
191	Уймавот МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	4.1					1 000 000			30 000							Ташков (теңдер) асосида
192	Истиқбол МФЙ ҳудудида оқова суви тармоқларини қуриш	2022 й	0.8					500 000			15 000							Ташков (теңдер) асосида
193	Ҳайдаробод, Ешлик, Ботаника, Байтқургон, Уймавот МФЙ ҳудудида оқова суви тармоқларини қуриш	2022 й	2.0					3 050 000			92 000							Ташков (теңдер) асосида
194	Ифтихор МФЙ ҳудудида оқова суви қувурларини қуриш	2022 й	2.0					1 000 000			30 000							Ташков (теңдер) асосида
195	Навроз МФЙ ҳудудида оқова суви қувурларининг реконструкция қилиши	2022 й	3.0					1 500 000			45 000							Ташков (теңдер) асосида
22	Хўйичарчи тумани							25 911 000			770 380							
196	Ибрат МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	0.3					58 000			1 880							Ташков (теңдер) асосида
197	Миробод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	2.8					778 000			23 800							Ташков (теңдер) асосида
198	Машироф МФЙ ҳудудида суви қудуғи (сваляжина) қазими ва 1.8 км тармоқ қуриши	2022 й	2.4					1 100 000			33 000							Ташков (теңдер) асосида
199	Шодлик МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиши	2022 й	0					700 000			21 000							Ташков (теңдер) асосида
200	Палатани МФЙ ҳудудида суви қудуғи (сваляжина) қазими ва 3.5 км тармоқ қуриши	2022 й	3.8					510 000			18 200							Ташков (теңдер) асосида
201	Дўстлик-1 МФЙ ҳудудида суви қудуғи (сваляжина) қазими ва 15.0 км тармоқ қуриши	2022 й	15.0					1 590 000			47 800							Ташков (теңдер) асосида
202	Гул МФЙ ҳудудида суви ишшооти ва 14.7 км тармоқ қуриши	2022 й	0					1 416 800			42 300							Ташков (теңдер) асосида
203	Балқичи МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиши	2022 й	2.6					330 000			9 800							Ташков (теңдер) асосида
204	Тўқош МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиши	2022 й	3.5					1 000 000			30 000							Ташков (теңдер) асосида
205	Абди МФЙ ҳудудида суви ишшооти ва 22.2 км тармоқ қуриши	2022 й	22.2					3 300 000			99 000							Ташков (теңдер) асосида
206	Палтазор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	12.7					750 000			23 000							Ташков (теңдер) асосида
207	Тамлик МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	4.0					1 140 000			33 800							Ташков (теңдер) асосида
208	Дўстлик МФЙ ҳудудида суви ишшоотини реконструкция қилиши ва ичимлик суви тармоқ қуриши	2022 й	7.3					825 000			24 500							Ташков (теңдер) асосида
209	Бирлик МФЙ ҳудудида суви ишшооти ва ичимлик суви тармоқ қуриши	2022 й	0.6					1 365 000			41 300							Ташков (теңдер) асосида
210	Маданият МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	9.4					1 050 000			32 000							Ташков (теңдер) асосида
211	Илпорчи МФЙ ҳудудида суви ишшооти ва ичимлик суви тармоқ қуриши	2022 й	15.0					1 800 000			54 000							Ташков (теңдер) асосида
212	Қўлиқ МФЙ ҳудудида суви ишшооти ва ичимлик суви тармоқ қуриши	2022 й	9.0					1 146 000			33 900							Ташков (теңдер) асосида
213	Шанъинор МФЙ ҳудудида суви ишшооти ва ичимлик суви тармоқ қуриши	2022 й	5.6					600 000			18 000							Ташков (теңдер) асосида
214	Ҳалобтир МФЙ ҳудудида суви ишшоотини реконструкция қилиши ва ичимлик суви тармоқ қуриши	2022 й	3.0					980 000			29 800							Ташков (теңдер) асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Курлиш ишларининг бошланиши ва тугаллиши йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли улчов бирликларида (км/лм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й.л ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режиси				2022 йилда ишга туширилгани		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								Шу жумладан		Жами	Шундан буортмачининг сақлаш харажатлари	Қуявти ва муҳлати	Асосий фонди						
								Жами	Қий										Буортмачининг бошқа харажатлари
215	Ҳушдор Мейд хулуида сўв ишооти ва ишиллик сўв тармоғи қуриш	2022-2023 йл	9,8															Ташкит (Ташкит) ассоциацияси	
216	Ҳушдор Мейд хулуида сўв ишоотини реконструкция қилиш ва қуриш	2022 йл	2,1															Ташкит (Ташкит) ассоциацияси	
217	Ҳушдор Мейд хулуида сўв ишооти ва ишиллик сўв тармоғи қуриш	2022 йл	1,5															Ташкит (Ташкит) ассоциацияси	
218	Сўв Мейд хулуида сўв ишооти ва ишиллик сўв тармоғи қуриш	2022 йл	1															Ташкит (Ташкит) ассоциацияси	
219	Сўв Мейд хулуида сўв ишооти ва ишиллик сўв тармоғи қуриш	2022 йл	8,0															Ташкит (Ташкит) ассоциацияси	
220	Сўв Мейд хулуида сўв ишоотини реконструкция қилиш ва ишиллик сўв тармоғи қуриш	2022 йл	13,1															Ташкит (Ташкит) ассоциацияси	
221	Ҳушдор Мейд хулуида ишиллик сўв тармоғини реконструкция қилиш	2022 йл	3,4															Ташкит (Ташкит) ассоциацияси	
222	Ҳушдор Мейд хулуида ишиллик сўв тармоғини реконструкция қилиш	2022 йл	1,8															Ташкит (Ташкит) ассоциацияси	
223	Ҳушдор Мейд хулуида ишиллик сўв тармоғини реконструкция қилиш	2022 йл	3,9															Ташкит (Ташкит) ассоциацияси	
224	Ҳушдор Мейд хулуида ишиллик сўв тармоғини реконструкция қилиш	2022 йл	2,0															Ташкит (Ташкит) ассоциацияси	
225	Ҳушдор Мейд хулуида ишиллик сўв тармоғини реконструкция қилиш	2022 йл	1,89															Ташкит (Ташкит) ассоциацияси	
226	Ҳушдор Мейд хулуида ишиллик сўв тармоғини реконструкция қилиш	2022 йл	5,80															Ташкит (Ташкит) ассоциацияси	
16	Оқимон тумани																		
227	Занатон Мейд хулуида (9,2 км) ишиллик ва (5,1 км) сўв тармоғини реконструкция қилиш	2022 йл	14,30															Ташкит (Ташкит) ассоциацияси	
228	Оқимон Мейд хулуида сўв ишооти ва ишиллик сўв тармоғи қуриш	2022 йл	6,0															Ташкит (Ташкит) ассоциацияси	
229	Ҳушдор Мейд хулуида сўв ишооти ва ишиллик сўв тармоғи қуриш	2022 йл	4,7															Ташкит (Ташкит) ассоциацияси	
230	Сўв Мейд хулуида сўв ишооти ва ишиллик сўв тармоғи қуриш	2022 йл	1,8															Ташкит (Ташкит) ассоциацияси	
231	Занатон Мейд хулуида сўв ишооти ва ишиллик сўв тармоғи қуриш	2022 йл	2,4															Ташкит (Ташкит) ассоциацияси	
232	Ташкит Мейд хулуида сўв ишооти ва ишиллик сўв тармоғи қуриш	2022 йл	12,0															Ташкит (Ташкит) ассоциацияси	
233	Шоғалот Мейд хулуида ишиллик сўв тармоғини қуриш	2022 йл	1,0															Ташкит (Ташкит) ассоциацияси	
234	Санақ Мейд хулуида сўв ишооти ва ишиллик сўв тармоғи қуриш	2022 йл	9,7															Ташкит (Ташкит) ассоциацияси	
235	Илғор Мейд хулуида сўв ишооти ва ишиллик сўв тармоғи қуриш	2022 йл	3,5															Ташкит (Ташкит) ассоциацияси	
236	Четсў Мейд хулуида ишиллик сўв тармоғини қуриш	2022 йл	26,0															Ташкит (Ташкит) ассоциацияси	
237	Увақ Мейд хулуида сўв ишооти ва ишиллик сўв тармоғи қуриш	2022 йл	2															Ташкит (Ташкит) ассоциацияси	
238	Узбекстон Мейд хулуида сўв ишооти ва ишиллик сўв тармоғи қуриш	2022 йл	3,2															Ташкит (Ташкит) ассоциацияси	
239	Қоракўтон Мейд хулуида сўв ишооти ва ишиллик сўв тармоғи қуриш	2022 йл	2,4															Ташкит (Ташкит) ассоциацияси	
240	Ўт Мейд хулуида ишиллик сўв тармоғини қуриш	2022 йл	2,0															Ташкит (Ташкит) ассоциацияси	
241	Қилқон Мейд хулуида сўв ишооти ва ишиллик сўв тармоғи қуриш	2022 йл	1,5															Ташкит (Ташкит) ассоциацияси	
242	Увақ Мейд хулуида сўв ишооти ва ишиллик сўв тармоғи қуриш	2022 йл	3,5															Ташкит (Ташкит) ассоциацияси	
27	Паркент тумани																		
243	Қилқон Мейд хулуида сўв ишооти ва ишиллик сўв тармоғини қуриш	2022 йл	9,0																Ташкит (Ташкит) ассоциацияси
244	Қилқон Мейд хулуида ишиллик сўв тармоғини қуриш	2022 йл	2,2																Ташкит (Ташкит) ассоциацияси
245	Ташкит Мейд хулуида ишиллик сўв тармоғини қуриш	2022 йл	7,0															Ташкит (Ташкит) ассоциацияси	

Т.р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бешлашиш ва тугаллаш йили	Локавий кураш, таъмир ишлари учун я. бирликларда (к/м ²)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тугаллаш вақтига қадар умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошига ҳаражатлари	01.01.2022 й. ил қолдирилган ишларнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошига ҳаражатлари	01.01.2022 й. ил қолдирилган объектнинг таъмирлаш ишлари нўрта жамбонда қайси қилди қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошига ҳаражатлари	2022 й. ил режаси			2022 й. илда ишга туширилиши		Объектнинг қилдуси йилга умумлашган 01.01.2023 й. илгача қилдуси йилга, шу жумладан буюртмачининг бошига ҳаражатлари	Объектнинг қилдуси йилга умумлашган 01.01.2023 й. илгача қилдуси йилга, шу жумладан буюртмачининг бошига ҳаражатлари	Локавий ашларга шунинг ва рақами	Тендер сардслари бейшонбеси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташиқлотилеси
							Жами шартномалар лимити	Шу жумладан		Қуналати ва миқдодати	Асосий фондлар					
								КМИ	Жихозлар							
246	Шампан МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	2.1				1 000 000			30 000					Танлов (тендер) асосида	
247	Обод МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1.2				1 000 000			30 000					Танлов (тендер) асосида	
248	Чинорли МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	3.0				1 500 000			45 000					Танлов (тендер) асосида	
249	Невда МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	5.0				2 500 000			75 000					Танлов (тендер) асосида	
250	Невич МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022-2023 йй	5.8				1 500 000			45 000					Танлов (тендер) асосида	
251	Дангалообод МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	10.5				4 000 000			120 000					Танлов (тендер) асосида	
252	Бгзорбоси МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1.5				2 400 000			72 000					Танлов (тендер) асосида	
253	Кўшшунур МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022-2023 йй	15.5				1 500 000			45 000					Танлов (тендер) асосида	
254	Истикбол МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	4.0				3 000 000			90 000					Танлов (тендер) асосида	
255	Яшилма МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	1				500 000			15 000					Танлов (тендер) асосида	
256	Обжувоз МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1.5				2 500 000			75 000					Танлов (тендер) асосида	
257	Бонкозон МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1				500 000			10 000					Танлов (тендер) асосида	
258	Ичкикурғон МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	0.8				320 000			9 400					Танлов (тендер) асосида	
259	Кулич МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	3.0				4 000 000			120 000					Танлов (тендер) асосида	
260	Нўрбод МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1.2				1 100 000			33 000					Танлов (тендер) асосида	
261	Соя МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	2.2				2 200 000			66 000					Танлов (тендер) асосида	
262	Теман МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	3.6				640 000			12 800					Танлов (тендер) асосида	
263	Қўғонтепа МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	3.1				1 800 000			54 000					Танлов (тендер) асосида	
264	Сайдота МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	3.0				3 000 000			90 000					Танлов (тендер) асосида	
265	Бешкаппа МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1.2				500 000			15 000					Танлов (тендер) асосида	
266	Самсарак МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	7.1				3 500 000			105 000					Танлов (тендер) асосида	
267	Қуруқсой МФИ худудида сув иншооти ва тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	0.7				350 000			7 000					Танлов (тендер) асосида	
268	Ойбек МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1.5				1 000 000			30 000					Танлов (тендер) асосида	
269	Қўш МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	1.2				800 000			24 000					Танлов (тендер) асосида	
8	Питвент туман						14 505 000			401 100						
270	Бекобод МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1.6				500 000			15 000					Танлов (тендер) асосида	
271	Майлобод МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1.0				320 000			9 400					Танлов (тендер) асосида	
272	Ахил МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	10.6				4 770 000			143 400					Танлов (тендер) асосида	
273	Янгибод МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	1.9				570 000			17 400					Танлов (тендер) асосида	
274	Гулистон МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	2.0				1 500 000			45 000					Танлов (тендер) асосида	
275	Дуслик МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	18.5				3 450 000			69 000					Танлов (тендер) асосида	
276	Наввий МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	2.7				810 000			24 200					Танлов (тендер) асосида	
277	Понгарж МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	7.0				1 085 000			32 500					Танлов (тендер) асосида	
278	Мўстан МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	5.0				1 500 000			45 000					Танлов (тендер) асосида	

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили	Лойihaвий куввати, тегишли улчов бирликларида (км/км²)	Таъмирлаш ишларининг гудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й.ил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси			2022 йилда ишга туширилган		Объектнинг келгуси йилга утказилмайдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга утказилмайдиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Гудрат қурилиш ташкилотлари
								Жами маблаглар лиймати	ҚМН	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари					
276	Тошкент тумани																
279	Иккинчи Мўйи хўжалида ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	7,4		13 250 000			18,000	54,000								Танилов (Тендер) асосида
280	Гунобод Мўйи хўжалида ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	3,2		1 450 000			44,000	44,000								Танилов (Тендер) асосида
281	Балғас Мўйи хўжалида ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	5,1		2 300 000			69,000	69,000								Танилов (Тендер) асосида
282	Ҳашантоп Мўйи хўжалида ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	1,1		500 000			15,000	15,000								Танилов (Тендер) асосида
283	Бойқиллоп Мўйи хўжалида ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	0,3		200 000			6,000	6,000								Танилов (Тендер) асосида
284	Эвжаз Мўйи хўжалида ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	1,0		500 000			15,000	15,000								Танилов (Тендер) асосида
285	Ашине оғи Мўйи хўжалида оқсоя сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	0,2		300 000			9,000	9,000								Танилов (Тендер) асосида
286	Ибрат Мўйи хўжалида оқсоя сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	2,1		2 100 000			63,000	63,000								Танилов (Тендер) асосида
287	Утасор Мўйи хўжалида ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	1,0		500 000			15,000	15,000								Танилов (Тендер) асосида
288	Ҳайлати Мўйи хўжалида оқсоя сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	6,5		1 500 000			45,000	45,000								Танилов (Тендер) асосида
29	Уштарчилик тумани																
299	Бойқорғон Мўйи хўжалида сўи иштиоти ва ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	5,6		2 100 000			63,000	63,000								Танилов (Тендер) асосида
290	Бунёкдор Мўйи хўжалида ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	1,5		480 000			14,800	14,800								Танилов (Тендер) асосида
291	Ғарибод Мўйи хўжалида сўи иштиоти ва ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	4,9		2 200 000			66,000	66,000								Танилов (Тендер) асосида
292	Кит Тен Хаа Мўйи хўжалида сўи иштиоти ва ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	2,8		1 800 000			54,000	54,000								Танилов (Тендер) асосида
293	Иккинчи Мўйи хўжалида сўи иштиоти ва ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	7,5		630 000			18,600	18,600								Танилов (Тендер) асосида
294	Маҳсади Мўйи хўжалида сўи иштиоти ва ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	5,0		1 115 600			33,300	33,300								Танилов (Тендер) асосида
295	Самдўғи/Бақт Мўйи хўжалида сўи иштиоти ва ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	3,1		1 240 000			39,800	39,800								Танилов (Тендер) асосида
296	Фаровон Мўйи хўжалида сўи иштиоти ва ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	3,0		1 432 000			42,700	42,700								Танилов (Тендер) асосида
297	Ичкилик Мўйи хўжалида сўи иштиоти ва ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	2,5		1 119 000			33,400	33,400								Танилов (Тендер) асосида
298	Ғарибод Мўйи хўжалида сўи иштиоти ва ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	5,0		1 331 000			39,600	39,600								Танилов (Тендер) асосида
299	Ғарибод Мўйи хўжалида сўи иштиоти ва ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	1,7		3 325 000			96,500	96,500								Танилов (Тендер) асосида
300	Ғарибод Мўйи хўжалида сўи иштиоти ва ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	5,0		1 840 000			56,000	56,000								Танилов (Тендер) асосида
301	Кўрғон Мўйи хўжалида сўи иштиоти ва ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	5,0		1 840 000			31,000	31,000								Танилов (Тендер) асосида
302	Бугалма Мўйи хўжалида сўи иштиоти ва ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	6,0		780 000			23,800	23,800								Танилов (Тендер) асосида
303	Бойқорғон Мўйи хўжалида ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	1,8		679 000			20,500	20,500								Танилов (Тендер) асосида
304	Маҳсади Мўйи хўжалида сўи иштиоти ва ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	5,0		2 242 500			66,300	66,300								Танилов (Тендер) асосида
305	Ғарибод Мўйи хўжалида сўи иштиоти ва ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	4,8		1 776 000			53,500	53,500								Танилов (Тендер) асосида
306	Ғарибод Мўйи хўжалида сўи иштиоти ва ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	6,0		200 000			6,000	6,000								Танилов (Тендер) асосида
307	Ғарибод Мўйи хўжалида сўи иштиоти ва ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	5,1		2 250 000			68,000	68,000								Танилов (Тендер) асосида
308	Бойлик Мўйи хўжалида сўи иштиоти ва ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	4,2		1 500 000			57,000	57,000								Танилов (Тендер) асосида
31	Чекат тумани																
309	Қаттағаланиш Мўйи хўжалида ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	0,2		700 000			21,000	21,000								Танилов (Тендер) асосида

№	Объектлар номи ва мавзуси	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиши йили	Лойиҳавий куввати, тегишли улчаси бирликларида (кМ/ММ)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта эълон қилинган кўрсаткич қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта эълон қилинган кўрсаткич қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	2022 йил режаласи				Ўзлаштирилган маблағлар миқдори	Ўзлаштирилган маблағлар миқдори	Субъектнинг келгуси йилга утқазилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	Субъектнинг келгуси йилга утқазилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	Пайжи экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байъномаси таъдқиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари		
								Шу жумладан		Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харajatлари								2022 йилдаги ишга туширилган	
								Жами	Жами										Ўзлаштирилган маблағлар миқдори	Ўзлаштирилган маблағлар миқдори
210	Ички қишлоқчилик бўлими қўшниқлари бўлими	2022 й	1.4																	
211	Ички қишлоқчилик бўлими қўшниқлари бўлими	2022 й	1.3																	
212	Ички қишлоқчилик бўлими қўшниқлари бўлими	2022 й	2.0																	
213	Ички қишлоқчилик бўлими қўшниқлари бўлими	2022 й	1.1																	
214	Ички қишлоқчилик бўлими қўшниқлари бўлими	2022 й	7.9																	
215	Ички қишлоқчилик бўлими қўшниқлари бўлими	2022 й	3.2																	
216	Ички қишлоқчилик бўлими қўшниқлари бўлими	2022 й	3.2																	
217	Ички қишлоқчилик бўлими қўшниқлари бўлими	2022 й	7.7																	
218	Ички қишлоқчилик бўлими қўшниқлари бўлими	2022 й	4.4																	
219	Ички қишлоқчилик бўлими қўшниқлари бўлими	2022 й	8.6																	
220	Ички қишлоқчилик бўлими қўшниқлари бўлими	2022 й	8.9																	
221	Ички қишлоқчилик бўлими қўшниқлари бўлими	2022 й	1.1																	
222	Ички қишлоқчилик бўлими қўшниқлари бўлими	2022 й	2.5																	
223	Ички қишлоқчилик бўлими қўшниқлари бўлими	2022 й	2.5																	
224	Ички қишлоқчилик бўлими қўшниқлари бўлими	2022 й	3.7																	
225	Ички қишлоқчилик бўлими қўшниқлари бўлими	2022 й	5.8																	
226	Ички қишлоқчилик бўлими қўшниқлари бўлими	2022 й	1.5																	
227	Ички қишлоқчилик бўлими қўшниқлари бўлими	2022 й	1.5																	
228	Ички қишлоқчилик бўлими қўшниқлари бўлими	2022 й	4.7																	
229	Ички қишлоқчилик бўлими қўшниқлари бўлими	2022 й	11.2																	
230	Ички қишлоқчилик бўлими қўшниқлари бўлими	2022 й	14.2																	
231	Ички қишлоқчилик бўлими қўшниқлари бўлими	2022 й	1.1																	
232	Ички қишлоқчилик бўлими қўшниқлари бўлими	2022 й	1.6																	
233	Ички қишлоқчилик бўлими қўшниқлари бўлими	2022 й	1.5																	
234	Ички қишлоқчилик бўлими қўшниқлари бўлими	2022 й	1.5																	
235	Ички қишлоқчилик бўлими қўшниқлари бўлими	2022 й	1.5																	
236	Ички қишлоқчилик бўлими қўшниқлари бўлими	2022 й	1.5																	
237	Ички қишлоқчилик бўлими қўшниқлари бўлими	2022 й	3.2																	
238	Ички қишлоқчилик бўлими қўшниқлари бўлими	2022 й	1.1																	
239	Ички қишлоқчилик бўлими қўшниқлари бўлими	2022 й	6.3																	
240	Ички қишлоқчилик бўлими қўшниқлари бўлими	2022 й	1.1																	
241	Ички қишлоқчилик бўлими қўшниқлари бўлими	2022 й	1.6																	
242	Ички қишлоқчилик бўлими қўшниқлари бўлими	2022 й	1.1																	

ТҮР	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиши йили	Лойкашни куввати, тағйишли улков бирликларда (кВт/мл)	Таъмирлаш ишларининг пудрав шартномаси тузилган вақтдаги умумий йилмати, шу жумладан буюртмачининг бошича харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ йилмати, шу жумладан буюртмачининг бошича харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта тасвирлашдан кейинги қолдиқ йилмати, шу жумладан буюртмачининг бошича харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта тасвирлашдан кейинги қолдиқ йилмати, шу жумладан буюртмачининг бошича харажатлари	2022 йил режаси			2022 йилда ишла туширилгани		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга ислоҳ қилинган, шу жумладан буюртмачининг бошича харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга ислоҳланган қолдиқ йилмати, шу жумладан буюртмачининг бошича харажатлари	Лойкаши экспортга санаси ва рақами	Танлов сарфлари байномаси тасдиқланган сана ва рақом	Пудрав қурилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	КМИ	Жиколар	Куввати ва муддат	Асссий фондлар					
343	Чумқоқар МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	3.0					1 500 000			45 000					Танлов (тендер) асосида	
344	Кавардош МФЙдаги сув иншоотини реконструкция қилиш	2022 й.	1					900 000			27 000					Танлов (тендер) асосида	
345	Марканий МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	7.5					3 700 000			111 000					Танлов (тендер) асосида	
346	Сергели МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш	2022 й.	3.4					2 150 000			65 000					Танлов (тендер) асосида	
347	Саксанота МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	6.1					3 300 000			99 000					Танлов (тендер) асосида	
348	Яшнобод МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022-2023 йй.	11.4					2 055 000			62 100					Танлов (тендер) асосида	
349	Миробод МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022-2023 йй.	9.0					1 551 000			47 000					Танлов (тендер) асосида	
350	Учқинор МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	3.0					2 000 000			50 600					Танлов (тендер) асосида	
351	Файзобод МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022-2023 йй.	11.0					1 590 000			47 800					Танлов (тендер) асосида	
352	Истиқбол МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022-2023 йй.	10.5					1 710 000			51 200					Танлов (тендер) асосида	
353	Тугрқоб МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	2.0					1 550 000			47 000					Танлов (тендер) асосида	
354	Саховат МФЙ ҳудудида сув иншоотини ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022-2023 йй.	11.0					1 620 000			46 400					Танлов (тендер) асосида	
355	Ийк Ота МФЙ ҳудудида сув иншоотини ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	7.3					4 246 000			126 900					Танлов (тендер) асосида	
356	Нурли Замин МФЙ ҳудудида оқова сув тизимини қуриш	2022-2023 йй.	13.0					2 430 000			72 600					Танлов (тендер) асосида	
36	Янгиёул тумани							10 150 000			861 250						
357	Навбахор МФЙ ҳудудида ичимлик ва оқова сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.0					150 000			3 000					Танлов (тендер) асосида	
358	Ирарик МФЙ ҳудудида 2 та сув қудуғи қазилш ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	1.0					1 000 000			30 000					Танлов (тендер) асосида	
359	Обод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й.	3.0					400 000			12 000					Танлов (тендер) асосида	
360	Нивзобод МФЙ ҳудудида оқова сув тармоқлари қуриш	2022 й.	3.0					2 400 000			72 000					Танлов (тендер) асосида	
361	Пахта МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й.	4.4					1 000 000			30 000					Танлов (тендер) асосида	
362	Узбекистон бекати МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й.	1.2					500 000			15 000					Танлов (тендер) асосида	
363	Халқабод МФЙ ҳудудида ичимлик ва оқова сув тармоғи қуриш	2022-2023 йй.	5.0					2 250 000			68 000					Танлов (тендер) асосида	
364	Нурсабод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	4.0					2 000 000			60 000					Танлов (тендер) асосида	
365	Кескан МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	1.5					500 000			15 000					Танлов (тендер) асосида	
366	Эинокор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	1.5					500 000			13 250					Танлов (тендер) асосида	
367	Регистон МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	1.5					1 000 000			30 000					Танлов (тендер) асосида	
368	Қора тепа МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	3.0					1 500 000			45 000					Танлов (тендер) асосида	
369	Қуш тепа МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	2.0					800 000			24 000					Танлов (тендер) асосида	
370	Маданият МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	2.0					500 000			10 000					Танлов (тендер) асосида	
371	Тувғуғ МФЙ ҳудудида 3 дена насос ускунаси ўрнатилш ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	2.0					1 000 000			30 000					Танлов (тендер) асосида	
372	Ғалаба МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й.	2.0					500 000			10 000					Танлов (тендер) асосида	
373	М. Уллубек МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й.	5.5					1 200 000			36 000					Танлов (тендер) асосида	
374	Шурағилсой МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й.	2.0					900 000			27 000					Танлов (тендер) асосида	
375	Қирғалок МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й.	3.5					1 000 000			20 000					Танлов (тендер) асосида	

ТҶР	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланғич ва тугалган йили	Лойihaвий қувавати, тегишлик улчов бирлигида (кв/м)	Таъмирлаш ишларининг ҳудудат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қийматлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта жисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг асасий йилга ўтказилган 01.01.2022 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг асасий йилга ўтказилган 01.01.2022 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha эскиртиш ва санас ва рақами	Тендер савдолари бўйичаси тасдиқланган сана ва рақам	Қураб қурилмиш ташкилотлари	
							Жами маблағлар пимиети	КМИ	Шу жумладан		Қуянақи ва мuddати	Ассий фондлар						
									Буюртмачининг бошқа харажатлари	Жами								Шулардан буюртмачининг сўйлаш харажатлари
376	Жўзасбод МФИ худудида оқова сув тизимини реконструкция қилиш	2022 й	1				1 000 000			30,000							Танлов (тендер) асосида	
377	Саҳобат МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	1.7				700 000			14 000								Танлов (тендер) асосида
378	Дўстлик МФИ Бузсув каналдан ўтган сув қуварини реконструкция қилиш	2022 й	0.5				600 000			18 000								Танлов (тендер) асосида
379	Ибрат МФИ ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	3.5				1 500 000			30,000								Танлов (тендер) асосида
380	Ҳақиқат МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	4.0				800 000			24 000								Танлов (тендер) асосида
381	Эпкенди МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	5.0				2 500 000			75 000								Танлов (тендер) асосида
382	Даргон МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	1.0				650 000			20 000								Танлов (тендер) асосида
383	Ахил МФИ худудида оқова сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	1.2				1 200 000			36 000								Танлов (тендер) асосида
384	Қўқаламзор МФИ худудида оқова сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	5.0				1 500 000			45 000								Танлов (тендер) асосида
385	Жамбул МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	1.8				250 000			8 000								Танлов (тендер) асосида
386	Ёшлик МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	1.5				350 000			11 000								Танлов (тендер) асосида

"Изоҳ: Параметрларга лойiha-смета ҳужжатлари тўлиқ ишлаб чиқилиб экспертиза қўригидан ўтказилиб тендер натижасидан сўнг аниқлик киритилади.

"Киритди"

Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инженеринг компанияси УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудини бошқармаси бошлиғи в.в.б.



"Келишилди"

Тошкент вилояти ҳокимлиги
Молия бош бошқармаси
бошлиғи

О.Холиқулов

2022 й.

"Келишилди"

Тошкент вилояти
Инженеринг компанияси бошқармаси
бошқармаси



2022 й.

09.11.2022 й. *[Signature]*

[Signature]