

## Лойиҳа-смета ишларини бажариш бўйича

313-408-сонли ШАРТНОМА

22110012189834-сонли лот

Тошкент шаҳри

2022 йил 23 ноябр

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси (кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилади) номидан 2022 йил 03 октябрдаги 33-сонли Бош ишончнома асосида иш юритувчи бошқарма бошлиғи в.в.б А.Махсудов бир томондан “MARG'LON INTEGRAL LOYIHA” MCHJ (кейинги ўринларда «Лойиҳачи» деб юритилади) номидан Низом асосида иш юритувчи унинг раҳбар Исроиллов Ж, иккинчи томондан, кейинги ўринларда биргаликда “Тарафлар” деб юритилади, мазкур шартномани, кейинги ўринларда “шартнома” деб юритилади, қуйидагилар тўғрисида туздилар:

### 1. Шартнома предмети

1.1. Лойиҳачи мазкур шартнома шартларига кўра “Уртачирчик тумани Майрамқўл МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш” объекти бўйича амалдаги меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларга, шаҳарсозлик нормалари ва коидалари ҳамда мазкур шартнома асосида, лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва ижобий экспертиза хулосасини олиш, топо-геодезия ва геология ишлари, техник кўрик (техобследование) (заруратга кўра), Атроф-муҳитга таъсирни баҳолаш лойиҳаси (ЗВОС) ва уни экспертизадан ўтказиш, қурилишнинг бутун даври мобайнида муаллифлик назоратини амалга ошириш ишларини бажариш мажбуриятларини ўз зиммасига олади.

1.2. Лойиҳачи Буюртмачи томонидан бошланғич маълумотлар тақдим этилиб, шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказиб, бўнак (аванс) тўловларини амалга оширган кундан бошлаб ишларни бажаради.

### 2. Шартнома бўйича ишлар қиймати, тўловлар ва ҳисоб-китоблар

2.1. Мазкур шартнома бўйича Лойиҳачи томонидан танлов комиссиясининг 2022 йил 18.11.2022 й 189834-сон баёни қарорига мувофиқ бажариладиган ишлар қиймати барча солиқлар шу жумладан, ҚҚС билан 66 150 000 (олтмиш олти миллион бир юз еллик минг) сўмни ташкил этади.

2.2. Буюртмачи шартномани Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказгандан сўнг 5 (беш) иш куни ичида шартнома баҳосининг 30 фоиз миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Шартнома бўйича қолган маблағ аванс маблағлари мутаносиб равишда ушлаб қолинган ҳолда ишларнинг натижалари тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланадиган ва муҳрлари билан тасдиқланадиган топшириш-қабул қилиш далолатномаси ҳамда ҳисоб-фактура расмийлаштирилиб, манзилли рўйхат асосида маблағлар ажратилгандан кейин ўрнатилган тартибда тўланади.

2.4. Лойиҳачи томонидан бажарилган ва Буюртмачи томонидан қабул қилинган ишлар учун якуний ҳисоб-китоб Ўзбекистон Республикасининг солиқ қонунчилигини бузилишига йўл қўймайдиган муддатларда ва тартибда амалга оширилади.

2.5. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда қурилиш қийматини кўпайтириш;

- буюртмачи томонидан ишлар ҳажмига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилганда.

2.6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, ўзгартириш ва ўшимчалар киритиш Тарафлар ўртасидаги шартномага қўшимча шартнома асосида амалга оширилади.

### 3. Лойиҳачининг мажбуриятлари

3.1. Лойиҳачи қуйидагиларга мажбур:

3.2. Лойиҳалаш ҳақидаги топширикга ва бошқа бошланғич маълумотларга мувофиқ, ишларни бажариш ва натижасини шартноманинг 1-иловасида белгиланган муддатда Буюртмачига топшириш;

3.3. Тайёр бўлган лойиҳа-смета ҳужжатларини Буюртмачи билан келишиш;

3.4. Буюртмачи, тегишли давлат органлари ва идоралари, фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органларининг лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича асосланган эътирозларини инобатга олиб лойиҳа-смета ҳужжатларига тузатишлар киритиш;

3.5. Ишларнинг натижаларини Буюртмачига 3 (уч) нусхада ва электрон (pdf) кўринишда топшириш;

3.6. Буюртмачининг розилигисиз лойиҳа-смета ҳужжатларини учинчи шахсларга бермаслик.

3.7. Лойиҳачи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотлар (нуксонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар)ни 5 (беш) иш куни мобойнида ўрганиб чиқиши ҳамда берилган маълумотларда камчиликлар аниқланса Буюртмачига маълум қилишни ўз зиммасига олади.

Агар Лойиҳачи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотларда аниқланган камчиликларни, 5 (беш) иш куни ичида Буюртмачига маълум қилмаса, маълумотлар қабул қилинган деб ҳисобланади ва бундай ҳолат Бажарувчи ишларини бажариш муддатини ўзгартиришга асос бўла олмайди.

#### **4. Буюртмачининг мажбуриятлари**

4.1. Буюртмачи қуйидагиларга мажбур:

4.2. Шартномада белгиланган миқдорда ва тартибда шартномани 1 ва 2.1. бандларида назарда тутилган ишларни қабул қилиб олиш ва ишларни бажарганлик учун Лойиҳачига ҳақ тўлаш;

4.3. Лойиҳачидан олинган лойиҳа-смета ҳужжатларидан фақат мазкур шартномада назарда тутилган мақсадлар учун фойдаланиш, лойиҳа-смета ҳужжатларини Лойиҳачининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик;

4.4. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бошланғич маълумотлар (нуксонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар) уч кун муддатда тақдим қилиши шарт.

4.5. Ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Лойиҳачи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Лойиҳачидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш.

#### **5. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби**

5.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари бажарилишининг алоҳида босқичи ва шартнома бўйича белгиланган жами ишлар тугагандан сўнг Лойиҳачи Буюртмачига ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси асосида топширади.

5.2. Буюртмачи ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси ва иш натижаларини олгандан сўнг 10 (ўн) кун ичида ишларни қабул қилиш ва Лойиҳачига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 (ўн) кун муддат ичида Лойиҳачига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Лойиҳачига қайтариши шарт.

5.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

5.4. Агар лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, тарафлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун мобойнида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт.

5.5. Лозим топилган ҳолларда тарафлар мустақил экспертларга лойиха-смета ҳужжатлари бўйича хулоса учун мурожаат қилиши мумкин.

5.6. Лойиха-смета ҳужжатларида шартномадан четланишлар ёки бошқа камчиликлар борлиги аниқланса, бундай камчиликларни смета ҳужжатларини қабул қилаётганда аниқлаш имконияти бўлмаса (яширин камчиликлар), бундай ҳолатда Буюртмачи камчиликлар аниқлангандан кейин Ижрочини 10 кун муддат ичида ёзма равишда огоҳлантириш ва камчиликларни қисқа муддатда бартараф этилишини талаб қилиши керак.

## **5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш**

5.1. Лойиха-смета ҳужжатлари ишларининг бажарилиши даврида Лойихачи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

## **6. Тарафларнинг жавобгарлиги**

6.1. Лойихачи лойиха-смета ҳужжатларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиха-смета ҳужжатлари маълумотлари асосида барпо этилган объектдан фойдаланиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгардир.

6.2. Лойиха-смета ҳужжатларида камчиликлар аниқланган тақдирда Лойихачи Буюртмачининг талаби билан лойиха-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиши шарт.

6.3. Буюртмачи шартнома бўйича ҳақ тўланмаганлик (ўз вақтида тўланмаганлик) учун Лойихачига тўлов муддати кечиктирилган ҳар бир кун учун ўз вақтидан тўланмаган сумманинг 0,4 фоиз миқдориди, бироқ шартнома суммасининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.4. Лойихачи ишларни ўз вақтида бажармаганлиги учун Буюртмачига кечиктирилган ҳар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,5 фоиз миқдориди, бироқ шартнома суммасининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.5. Пенянинг тўланганлиги ва зарарнинг қопланганлиги тарафларни ўз мажбуриятларини бажариш ёки камчиликларни бартараф этишдан озод этмайди.

6.6. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

## **7. Форс-мажор ва низоларни ҳал қилиш тартиби**

7.1. Тарафлар ихтиёрига боғлиқ бўлмаган, уларни олдиндан билиш ёки олдини олиш имконияти бўлмаган ҳолатлар (енгиб бўлмас куч) оқибатида мажбуриятларни бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик учун тарафлардан бирортаси иккинчи тараф олдида жавобгар эмасдир.

7.2. Мазкур шартнома бўйича ёки у билан боғлиқ ҳолда тарафлар ўртасида келиб чиқадиган барча низолар ва зиддиятлар музокаралар олиб бориш йўли билан ҳал этилади.

7.3. Музокаралар олиб бориш йўли билан зиддиятларни ҳал қилишга эришилмаган тақдирда, мазкур шартноманинг тузилиши, унинг шартларининг ўзгариши, бузилиши, ижро этилиши, бекор бўлиши, тугатилиши ва ҳақиқийлиги юзасидан келиб чиқувчи барча низолар, келишмовчиликлар ва талаблар даъвогарнинг танлови бўйича Тошкент туманлараро иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

## **8. Шартномани ўзгартириш ва бекор қилиш тартиби**

8.1. Мазкур шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшичалар улар ёзма равишда расмийлаштирилиб, тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ҳазначилигида рўйхатдан ўтган тақдирда ҳақиқий ҳисобланади.

8.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилишга тарафларнинг келишувига мувофиқ ёки Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларида назарда тутилган асосларга кўра, етказилган зарар қопланган ҳолда йўл қўйилади.

8.3. Буюртмачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:



- Лойиҳачининг айби билан ишларнинг бориши ушланиб қолса ва ишларни тугатишнинг шартномада белгиланган муддатидан 30 кун ошиқ муддатга кечиктирилса;

- Лойиҳачининг шартнома шартларини бузиши оқибатида берилган топшириқда назарда тутилган ишлар сифати пасайса.

8.4. Лойиҳачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Лойиҳачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра лойиҳа ишлари Буюртмачи томонидан 30 кундан ошиқ муддатга тўхтатилса;

- Буюртмачи лойиҳалаш ишларининг ҳақини тўлаш имкониятига эга бўлмаса ёки тўловларни сабабсиз асосларга кўра кечиктирсин.

8.5. Шартномани бекор қилиш ҳақида қарорга келган тараф иккинчи тарафга 10 кун олдин ёзма билдиришнома юбориши шарт.

## 10. Алоҳида шартлар

10.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

10.2. Лойиҳачи лойиҳага ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, бирон-бир учинчи томонга бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

10.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

10.4. Буюртмачи билан Лойиҳачи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар киритиш орқали ёзма равишда тасдиқлашлари керак.

10.5. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

10.6. Мазкур шартнома 2022 йил 31 декабргача амал қилади. Шартнома 2 (икки) нусхада тузилди. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг юридик кучга эга.

## 11. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

**Буюртмачи:**

**Лойиҳачи:**

**“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси**

**MARG'LON INTEGRAL LOYIHA MCHJ**

Манзил: Тошкент ш., Ниёзбек йули, 1  
ШХР: 301821860274017063201110271  
тел. 71-234-30-46; 71-234-05-08  
ИНН. 305 973 162, ОКЭД 42210  
Банк номи: Марказий банк Тошкент шаҳар  
Бош бошқармаси Ҳисоб-китоб-касса  
маркази (ХККМ)  
ЯҒҲ: 23 402 600 300 100 001 010  
МФО:00014 ИНН: 201122919

Бекобод шаҳар 12-даха 51-уй,  
h/r: 2020 8000 9003 7017 0001;  
MFO: 000450;  
INN: 302 191387;  
ТИФ Миллий банк Бекобод шаҳар ф-и

Бошқарма  
бошлиғи В.В.О А.Махсудов  
М.У. (имзо)

Рахбар: Исройилов Ж  
М.Ў. (имзо)

Юрист А.С.С

А.С.С



2022 йил “23” ноябр  
313-408-сонли шартномага  
1-сонли илова

Объектни номланиши: “Уртачирчик тумани Майрамкул МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш”

Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун

### КАЛЕНДАР ИШ ЖАДВАЛИ

№ т/р	Ишнинг номланиши	Ишнинг муддати (бошланиши ва якулланиши)	Ишнинг нарх қиймати ҚҚС билан (сум)
1.	2	3	4
1.	“Уртачирчик тумани Майрамкул МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш”	Бошланиши : Буюртмачи томонидан бошланғич тулов амалга оширилгандан сунг Муддат: 10 иш куни	66 150 000

Жами: ҚҚС билан 66 150 000 (олтмиш олти миллион бир юз еллик минг) сум.

Буюртмачи:

Лойиҳачи:

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси

MARG'LON INTEGRAL LOYIHA MCHJ

Бошқарма  
бошлиғи в.в.б  
М.Ў.



А.Махсудов

раҳбар:  
М.Ў.



Исроиллов Ж  
(имзо)

**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 189834 на приобретение Уртачирчик тумани Майрамкўл МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи куриш лойиҳа смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш**

Способ проведения электронный

Дата 18.11.2022

Время рассмотрения 18.11.2022 23:14

Закупочная комиссия Сув таъминоти ИК УК ҳудудий бошқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	MAXSUDOV ANVAR SOYBOVICH	Бошқарма бошлиғи в.б	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси
<b>Секретарь комиссии</b>	ISAQULOVA DILNOZA BERDIKULOVNA	Начальник отдела	УП “Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации» по г.Ташкенту и Ташкентской области
<b>Член комиссии</b>	OKILOV RASHODXON RAMIZXON O'G'LI	Бўлим бошлиғи	"Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси
<b>Член комиссии</b>	MUXITDINOV ISLOM ISROILOVICH	Заместитель начальника управления	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси
<b>Член комиссии</b>	KARIMOV KARIMJON YUSUFOVICH	Бўлим бошлиғи	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси
<b>Член комиссии</b>	URALBAYEV FARMONBEK TURABAYEVICH	Зам.директора	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 18.11.2022 года № лота 189834.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по разработке проектно-сметных работ</b>
Подробное описание	Уртачирчик тумани Майрамкўл МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи куриш лойиҳа смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш
Количество товара	1.00
Единица измерения	



			(UZS)				
<b>MARG'LON INTEGRAL LOYIHA MCHJ</b>	66 290 000.00	66 150 000.00 UZS	66 150 000.00	00.00	66 150 000.00	18.11.2022 09:23:58	100
<b>ООО ALPHA-SHM PROJECT</b>	66 290 000.00	66 250 000.00 UZS	66 250 000.00	00.00	66 250 000.00	17.11.2022 19:30:01	99.84906

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>MARG'LON INTEGRAL LOYIHA MCHJ</b>	Прошел	100	100
<b>ООО ALPHA-SHM PROJECT</b>	Прошел	99.84906	99.84906

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 189834 от 18.11.2022 года на приобретение Уртачирчик тумани Майрамкўл МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи куриш лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш определила победителем:

MARG'LON INTEGRAL LOYIHA MCHJ  
302191387

и резервный исполнитель: ООО ALPHA-SHM PROJECT (306425921)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	MAXSUDOV ANVAR SOYIBOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	OKILOV RASHODXON RAMIZXON O'G'LI	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	KARIMOV KARIMJON YUSUFOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП





"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Тошкент вилояти ҳоқими  
уринбосари

Ш.Махмудов

2022 у

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 уил 25 октябрдаги ПҚ-408 сонли қарорига ҳамда Халқ депутатлари Тошкент вилояти Кенгашининг 2022 уил 03-ноябрдаги "2022-2023-йилларда маҳаллалар инфраструктурасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида"ги VII-58-126-10-0-К/22-сонли қарорига мувофиқ Республика бюджети маблағлари ҳисобидан Тошкент вилоятида ҳудудидаги ичимлик ва оқова сув тизимларини яхшилаш бўйича 2022 йил учун дастлабки

МАНЗИЛЛИ РУЙХАТИ

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиш ва тугаланиш йили	Пойхавий қувавти, тегишли участка бўлиқларида (мг/км)	Тўқирлаш ишларининг пудрат шартномаси тўлиган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа қаражатлари	31.01.2022 йил ҳолатига нисбатан ишларнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа қаражатлари	31.01.2022 йил ҳолатига нисбатан тўқирлаш ишларининг қайта ҳисобланган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа қаражатлари	2022 йил режаси					2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга режалаштирилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа қаражатлари	Объектнинг келгуси йилга режалаштирилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа қаражатлари	Лейна экспертиза сессия ва рақами	Тендер сандлари бўйноқмаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари
							Жамий маблағлар пимити	Шу жумладан				Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
								ҚММ	Жиҳолатлар	Буюртмачининг бошқа қаражатлари								
				Жамий	Шундан буюртмачининг бошқа қаражатлари													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
386	Тошкент вилояти бўйича жамий	1 788,8					532 483,000			15 647,020								
	<i>Шундан</i>	223,0																
13	Ангрен шаҳар						21 000,000	0,000	0,000	641,300								
1	Ешлик МФЙ ҳудудида (Д-530) ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022-2023 йй	5,0				2 397,400			71,900								Танлов (тендер) асосида
2	Қарабон МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш.	2022 й.	2,5				700,000			14,000								Танлов (тендер) асосида
3	Ғофур Ғулсом МФЙ ҳудудида 1,6 км (Д-159-100) реконструкция қилиш.	2022 й	1,6				704,000			21,100								Танлов (тендер) асосида
4	Гулбоғ МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш.	2022 й	3,6				2 100,000			63,000								Танлов (тендер) асосида
5	Дустлик МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й	2,0				2 615,000			78,300								Танлов (тендер) асосида
6	Облик МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш.	2022 й	3,0				2 000,000			60,000								Танлов (тендер) асосида
7	Геолог МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш.	2022 й	3,0				1 500,000			45,000								Танлов (тендер) асосида
8	Янги гушсой МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш.	2022 й	3,0				1 700,000			51,000								Танлов (тендер) асосида
9	Нишбош МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш.	2022-2023 йй	7,0				2 100,000			63,000								Танлов (тендер) асосида
10	Лашкеран МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш.	2022-2023 йй	6,9				1 800,000			54,000								Танлов (тендер) асосида
11	Ярбўлак МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й	2,0				2 000,000			60,000								Танлов (тендер) асосида
12	Намуна МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й	3,0				1 000,000			30,000								Танлов (тендер) асосида
13	Я-март МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	2,2				1 000,000			30,000								Танлов (тендер) асосида
14	Ғофур МФЙ ҳудудида оқова сув коллекторини реконструкция қилиш.	2022 й.	0,4				600,000			18,000								Танлов (тендер) асосида
15	Дустлик МФЙ ҳудудида оқова сув коллекторини реконструкция қилиш.	2022 й.	0,4				800,000			16,640								Танлов (тендер) асосида
16	Ешлик МФЙ ҳудудида ичимлик (0,5 км) ва оқова (0,7 км) сув қуурларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1,2				900,000			27,000								Танлов (тендер) асосида
17	Бирдамлик МФЙ ҳудудида оқова сув қуурларини қуриш.	2022 й.	0,8				950,000			29,000								Танлов (тендер) асосида
18	Ғофур МФЙ ҳудудида ичимлик (0,4 км) ва оқова (0,5 км қуриш) ва сув қуурларини реконструкция қилиш.	2022 й.	0,9				900,000			27,000								Танлов (тендер) асосида
19	Ғофур МФЙ ҳудудида оқова сув қуурларини реконструкция қилиш.	2022 й.	0,25				500,000			15,000								Танлов (тендер) асосида
20	Ғофур МФЙ ҳудудида ичимлик сув қуурларини реконструкция қилиш.	2022 й	0,70				340,000			9,800								Танлов (тендер) асосида

№	ТҮР	Объектлар ному ва мазмуни	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугаллиши йили	Пойхизамни суваати, тегишли улмуя бирликларида (км/км²)	Таъмирлан ишларининг нудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ил ҳолатига таъмирлан ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлан ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2023 йил ҳолатига объектнинг таъмирлан ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил бажари			2022 йилда қилна		Объектнинг келгуси йилга утқилинадиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга утқилинадиган 01.01.2023 йилга қопиллаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Пойхиза экспертиза санаси ва рақами	Текдеш саядолари байёномаси тасдиқланган сана ва рақам	Нудрат курилиш ташкилотлари
									Шу жумладан		Жиҳазлар	Қурилишнинг						
									Буюртмачининг бошқа харажатлари	Жиҳаз			Жиҳаз ва ассосий фондлар					
21	Централь Мобй худудда олов суя қурилари қуриш		2022-2023 й	4.0					108,000								Ташева (Ташев) ассоция	
22	Ал Жарфия Мобй худудда олов суя қурилари қуриш		2022 й	0.75					33,000								Ташева (Ташев) ассоция	
7	Нурафшон шаҳар								375,000									
23	Ҳиния Мобй худудда ичимлик суя қурилари қуриш		2022 й	2.05					24,000									Ташева (Ташев) ассоция
24	Девон-Бода Мобй худудда ичимлик суя қурилари қуриш		2022 й	3.40					64,000									Ташева (Ташев) ассоция
25	Дегантега Мобй худудда ичимлик суя қурилари қуриш		2022 й	5.08					90,000									Ташева (Ташев) ассоция
26	Тўхта Мобй худудда ичимлик суя қурилари қуриш		2022 й	3.80					60,000									Ташева (Ташев) ассоция
27	Қушари Мобй худудда ичимлик суя қурилари қуриш		2022 й	2.10					75,000									Ташева (Ташев) ассоция
28	Бобур Мобй худудда ичимлик суя қурилари қуриш		2022 й	1.00					6,000									Ташева (Ташев) ассоция
29	Обода Мобй худудда ичимлик суя қурилари қуриш		2022 й	7.60					88,000									Ташева (Ташев) ассоция
19	Силкик шаҳар								833,000									
30	Қилди Мобй худудда ичимлик суя қурилари қуриш		2022 й	4.10					47,800									Ташева (Ташев) ассоция
31	Мустағлиқ Мобй худудда ичимлик суя қурилари қуриш		2022 й	4.60					29,200									Ташева (Ташев) ассоция
32	Қалмақ Мобй худудда ичимлик суя қурилари қуриш		2022 й	3.40					15,900									Ташева (Ташев) ассоция
33	Мирг Улуғбек Мобй худудда ичимлик суя қурилари қуриш		2022 й	3.50					26,100									Ташева (Ташев) ассоция
34	Қилди Мобй худудда ичимлик суя қурилари қуриш		2022 й	1.90					38,000									Ташева (Ташев) ассоция
35	Қилди Мобй худудда ичимлик суя қурилари қуриш		2022 й	2.20					80,000									Ташева (Ташев) ассоция
36	Мустағлиқ Мобй худудда ичимлик суя қурилари қуриш		2022 й	0.75					2,600									Ташева (Ташев) ассоция
37	Мустағлиқ Мобй худудда ичимлик суя қурилари қуриш		2022 й	0.75					8,400									Ташева (Ташев) ассоция
38	Ташев Мобй худудда ичимлик суя қурилари қуриш		2022 й	0.40					5,000									Ташева (Ташев) ассоция
39	Қилди Мобй худудда ичимлик суя қурилари қуриш		2022 й	2.30					24,000									Ташева (Ташев) ассоция
40	Шош Мобй худудда ичимлик суя қурилари қуриш		2022 й	1.20					30,000									Ташева (Ташев) ассоция
41	Намуна Мобй худудда ичимлик суя қурилари қуриш		2022 й	2.80					36,000									Ташева (Ташев) ассоция
42	Ташев Мобй худудда ичимлик суя қурилари қуриш		2022 й	3.60					86,000									Ташева (Ташев) ассоция
43	Иккинчи Мобй худудда ичимлик суя қурилари қуриш		2022 й	1.40					38,000									Ташева (Ташев) ассоция
44	Қазов Мобй худудда ичимлик суя қурилари қуриш		2022 й	2.70					72,000									Ташева (Ташев) ассоция
45	А.Ахмедов Мобй худудда ичимлик суя қурилари қуриш		2022 й	1.50					39,000									Ташева (Ташев) ассоция
46	Мирг Улуғбек Мобй худудда ичимлик суя қурилари қуриш		2022 й	1.20					30,000									Ташева (Ташев) ассоция
47	Намуна Мобй худудда олов суя қурилари қуриш		2022-2023 й	1.00					9,000									Ташева (Ташев) ассоция
48	А.Насиев Мобй худудда олов суя қурилари қуриш		2022 й	1.50					30,000									Ташева (Ташев) ассоция
И	Шаҳар								35,000									
49	А.Ахмедов Мобй худудда ичимлик суя қурилари қуриш		2022 й	2.5					3,000									Ташева (Ташев) ассоция
50	Қилди Мобй худудда ичимлик суя қурилари қуриш		2022-2023 й	1.20					14,300									Ташева (Ташев) ассоция
51	Мустағлиқ Мобй худудда ичимлик суя қурилари қуриш		2022 й	31					3,200									Ташева (Ташев) ассоция



Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қуриши ишларнинг бошланғич ва тугалланган йили	Локацияси қурасти, (вазирлик) улус ва бирликларда (км/гм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошига харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қадар ишларнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошига харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қадарнинг таъмирлаш ишлари қайта харажатлардан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошига харажатлари	2022 йил режаси			2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг манзуси ва йилга Утилгандаги 01.01.2023 йилда қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошига харажатлари	Объектнинг манзуси йилга утилгандаги 01.01.2023 йилда қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошига харажатлари	Лойиҳа эълон қилинган сана ва рўқами	Тендер сарфлари байномаси тасдиқланган сана ва сана	Пудрат бериш ташкилотлари	
							Жамий маблағлар лимити	Шу жумладан		Қурасти ва мuddати	Асссий фондлар						
								КМИ	Жилолар								Буюртмачининг бошига харажатлари
																	Жамий
52	Ватан МФЙ ҳудудидagi мавжуд зупфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	41				110.000		3.200						Танлов (тендер) асосида		
53	Илок МФЙ ҳудудидagi мавжуд зупфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	35				100.000		3.000						Танлов (тендер) асосида		
54	Орзу МФЙ ҳудудидagi мавжуд зупфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	25				100.000		3.000						Танлов (тендер) асосида		
55	Дустлик МФЙ ҳудудидagi мавжуд зупфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	35				100.000		3.000						Танлов (тендер) асосида		
56	Умид МФЙ ҳудудидagi мавжуд зупфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	35				100.000		3.000						Танлов (тендер) асосида		
57	Чирчиқ шаҳар						14.850.000		427.600								
57	Навбахор МФЙ ҳудудидagi оқова сув қуурларини қуриш	2022 й.	5,40				4.000.000		120.000						Танлов (тендер) асосида		
58	Бирлик МФЙ ҳудудидagi ичимлик (6 км) ва оқова (0,5 км) сув қуурлари, оқова сув хайдаш иншооти (КНС) қуриш	2022 й.	5,50				3.480.000		104.600						Танлов (тендер) асосида		
59	Гулор МФЙ ҳудудидagi оқова сув қуурларини қуриш	2022 й.	1,00				1.050.000		21.000						Танлов (тендер) асосида		
60	Масрифат ҳудудидagi оқова сув қуурлари ва оқова сув хайдаш иншооти (КНС) қуриш	2022 й. 2023 й.	5,00				1.550.000		47.000						Танлов (тендер) асосида		
61	А Ясавий МФЙ ҳудудидagi оқова сув қуурлари ва оқова сув хайдаш иншооти (КНС) қуриш	2022 й.	7,00				4.500.000		135.000						Танлов (тендер) асосида		
62	Бекobod туман						78.200.000		2.346.200								
62	Қорақўли МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	10,00				2.734.000		81.700						Танлов (тендер) асосида		
63	Савран МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	13,30				2.746.000		81.900						Танлов (тендер) асосида		
64	Бирдамлик МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6,70				1.822.000		54.400						Танлов (тендер) асосида		
65	Пахтакор МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	3,60				1.396.000		41.920						Танлов (тендер) асосида		
66	Ёшлик-2 МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	5,50				2.104.000		63.100						Танлов (тендер) асосида		
67	Истиклол МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2,50				350.000		11.000						Танлов (тендер) асосида		
68	Қўшчи МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6,00				840.000		24.800						Танлов (тендер) асосида		
69	Оқтепа МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	16,80				2.794.000		83.900						Танлов (тендер) асосида		
70	Ўзбекobod МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	11,20				2.184.000		65.700						Танлов (тендер) асосида		
71	Хамза МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2,50				350.000		11.000						Танлов (тендер) асосида		
72	Янгибозор МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6,50				1.544.000		45.900						Танлов (тендер) асосида		
73	Зобур Мирза МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6,00				1.924.000		57.500						Танлов (тендер) асосида		
74	Далварзин МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	5,00				1.784.000		53.700						Танлов (тендер) асосида		
75	Олтин Водий МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	8,00				2.804.000		87.100						Танлов (тендер) асосида		
76	Зоишамол МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	15,90				4.284.000		128.900						Танлов (тендер) асосида		
77	Пастки қерайт МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	13,20				3.374.000		101.500						Танлов (тендер) асосида		
78	Парчаюз МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2,00				280.000		8.600						Танлов (тендер) асосида		
79	Мустанжиллик МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	12,00				3.014.000		90.300						Танлов (тендер) асосида		
80	Гулистон МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	4,50				630.000		18.600						Танлов (тендер) асосида		
81	Янгибозор МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	14,50				2.472.000		74.400						Танлов (тендер) асосида		
82	Ўштамали МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	18,00				3.854.000		116.100						Танлов (тендер) асосида		
83	Шоша МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	15,50				3.062.000		92.200						Танлов (тендер) асосида		

ТҮР	Объектлар номи ва мазли	Қурилиш ишларининг бошланғич ва тугаллаш йили	Локалий мурабба, тегишли улус ё ёрликларига (кўлти)	Таъмиргаш ишларининг муваффақиятсизлиги, таъмиргаш ишларининг умумий қиймати, шу жумладан, бурстмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ил ҳисобидан таъмиргаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан, бурстмачининг бошқа сарфматлари	01.01.2022 й. ил ҳисобидан объектнинг таъмиргаш ишлари қайта қисқобланган кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан, бурстмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг мўлҳуси йилга ўчирилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан, бурстмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг мўлҳуси йилга ўчирилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан, бурстмачининг бошқа харажатлари	Полига экспертиза сўраш ва рақам	Танлов савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Қудрат қурилиш таъмиргашлари
							Жами илҳабматлар лимити	Шу жумладан		Кўнрақати ва муддатли	Асссий фондлар						
								КМИ	Жихозлар			Бурстмачининг бошқа харажатлари					
84	Найман МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й	12.10				3 028,000		90,600							Танлов (тендер) яссидя	
85	Ёшлик МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й	5.60				1 676,000		50,500							Танлов (тендер) яссидя	
86	Хос МФЙ худудидига ичимлик сув иншоотидаги насос ускуналарини алмаштириш	2022 й.					100,000		3,000							Танлов (тендер) яссидя	
87	Тақачи МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	11.50				2 422,000		72,400							Танлов (тендер) яссидя	
88	Истикбол МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й	8.70				1 218,000		36,400							Танлов (тендер) яссидя	
89	Уриқзор МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й	5.00				1 334,000		39,700							Танлов (тендер) яссидя	
90	Дустлик МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	12.80				3 126,000		93,780							Танлов (тендер) яссидя	
91	Илғор МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	8.00				1 754,000		53,100							Танлов (тендер) яссидя	
92	Қўрсон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	11.00				1 238,000		36,800							Танлов (тендер) яссидя	
93	Исфара МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	5.30				784,000		23,700							Танлов (тендер) яссидя	
94	Маллабой МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	7.00				2 064,000		62,300							Танлов (тендер) яссидя	
95	Назарбой МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	11.00				2 814,000		66,500							Танлов (тендер) яссидя	
96	Терақзор МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	12.50				2 642,000		78,800							Танлов (тендер) яссидя	
97	Гулзор МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	10.00				1 892,000		58,800							Танлов (тендер) яссидя	
98	Сариқ МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	3.00				420,000		12,400							Танлов (тендер) яссидя	
99	Тўрсон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	4.50				1 522,000		45,400							Танлов (тендер) яссидя	
100	Бўстон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й	4.10				574,000		17,500							Танлов (тендер) яссидя	
101	Бешиқ МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й	8.50				2 966,000		89,300							Танлов (тендер) яссидя	
25	Бука туман						33 853,000		854,200								
102	Янги ҳаёт МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й	2.00				300,000		9,000							Танлов (тендер) яссидя	
103	Бунёдкор МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй	6.60				810,000		24,200							Танлов (тендер) яссидя	
104	Гулистон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй	6.80				750,000		23,000							Танлов (тендер) яссидя	
105	Ўзбек МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й	1.00				200,000		6,000							Танлов (тендер) яссидя	
106	Тошлоқ МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й	3.70				900,000		18,000							Танлов (тендер) яссидя	
107	Маданият МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й	3.30				1 500,000		30,000							Танлов (тендер) яссидя	
108	Дустлик МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй	6.00				720,000		14,400							Танлов (тендер) яссидя	
109	Навруз МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	7.50				2 250,000		68,000							Танлов (тендер) яссидя	
110	Ўодлик МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй	9.00				1 200,000		36,000							Танлов (тендер) яссидя	
111	Қўлдўрак МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй	4.60				2 250,000		45,000							Танлов (тендер) яссидя	
112	Янгибў МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.00				400,000		12,000							Танлов (тендер) яссидя	
113	Зўғулик МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	11.00				1 970,000		59,400							Танлов (тендер) яссидя	
114	Қўдошпена МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й	8.10				870,000		26,400							Танлов (тендер) яссидя	
115	Ҳўжақўрсон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй	12.00				930,000		27,600							Танлов (тендер) яссидя	
116	Янгибод МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й	9.20				1 500,000		45,000							Танлов (тендер) яссидя	

Т/П	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш йилларининг бошланиши ва тугаллиги йили	Лойihalay куравати, тешиги улчоси ёрликлариде (к/млм)	Таъмирлаш ишларининг гунават шартномаси тугалланган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошича қаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қадар ишларнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошича қаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига об'ектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисобланган кейинги моллаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошича қаражатлари	2022 йил режаги				2022 йилда ишга туширилиши		Об'ектнинг келгуси йилга уқуқланган 01.01.2023 йилда қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошича қаражатлари	Об'ектнинг келгуси йилга уқуқланган 01.01.2023 йилга моллаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошича қаражатлари	Лойihalay эъланларида санаси ва рўқами	Танлов савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилтилари
							Жами маблаглар лиймати	Шу жумладан		Куравати ва мuddати	Асфалт фьлдлар						
								ҚММ	Жихозлар			Буюртмачининг бошича қаражатлари					
				Жами	Шундан буюртмачининг бошича қаражатлари												
117	Янгиқурон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	11.20				1 970.000			59.400						Танлов (тендер) асосида	
118	Баҳмал МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	5.00				970.000			29.400						Танлов (тендер) асосида	
119	Новобод МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй	6.00				420.000			12.400						Танлов (тендер) асосида	
120	Ачамайли фдйз барака МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	10.20				2 700.000			81.000						Танлов (тендер) асосида	
121	Ачамайли МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	10.00				1 500.000			45.000						Танлов (тендер) асосида	
122	Уртатепе МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2.00				1 700.000			51.000						Танлов (тендер) асосида	
123	Кукорол МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй	10.40				1 360.000			41.200						Танлов (тендер) асосида	
124	Мойтепа МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	8.00				2 000.000			40.000						Танлов (тендер) асосида	
125	Бука МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	3				1 000.000			30.000						Танлов (тендер) асосида	
126	Бустон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй	7.00				690.000			20.800						Танлов (тендер) асосида	
26	<b>Бустонлик тумля</b>						<b>29 211.000</b>			<b>1 129.200</b>							
127	Қорабой МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	9.00				3 000.000			90.000						Танлов (тендер) асосида	
128	Паргос МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.50				800.000			16.000						Танлов (тендер) асосида	
129	Дархана МФЙ худудига оқова сув қуурларини қуриш	2022 й.	8.50				3 160.000			63.200						Танлов (тендер) асосида	
130	Ҳужаент МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.70				700.000			14.000						Танлов (тендер) асосида	
131	Сари Кангли МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6.00				1 000.000			30.000						Танлов (тендер) асосида	
132	Қараманас МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	1				1 000.000			30.000						Танлов (тендер) асосида	
133	Гулсод МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	8.90				2 310.000			69.200						Танлов (тендер) асосида	
134	Капал МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	3.33				1 000.000			30.000						Танлов (тендер) асосида	
135	Кичиксой МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй	14.20				2 340.000			69.800						Танлов (тендер) асосида	
136	Қоронкул МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2.60				1 716.000			51.300						Танлов (тендер) асосида	
137	С Ряхимов МФЙ худудига оқова сув қуурларини қуриш	2022 й.	7.50				3 500.000			105.000						Танлов (тендер) асосида	
138	Намуна МФЙ худудига 3.33 км оқова сув қуурларини қуриш ҳамда Себзор қўчасига 1.0 км ичимлик сув қуури тармоқини	2022 й.	4.20				2 100.000			63.000						Танлов (тендер) асосида	
139	Хумсон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2.00				600.000			18.000						Танлов (тендер) асосида	
140	Талпин МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини реконструкция қилиш	2022 й.	3.10				1 085.000			32.700						Танлов (тендер) асосида	
141	Боғча сув МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6.40				1 920.000			57.400						Танлов (тендер) асосида	
142	Бустон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.20				360.000			7.200						Танлов (тендер) асосида	
143	Бунёдкор МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	8.50				1 550.000			47.000						Танлов (тендер) асосида	
144	Барраж МФЙ худудига оқова сув қуурларини қуриш	2022 й.	2.00				600.000			18.000						Танлов (тендер) асосида	
145	Янгиқурон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	3.00				900.000			27.000						Танлов (тендер) асосида	
146	Навбай МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини реконструкция қилиш	2022 й.	0.66				200.000			6.000						Танлов (тендер) асосида	
147	Дадабаев МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	14.40				4 320.000			129.400						Танлов (тендер) асосида	
148	Сижоак МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2.00				600.000			18.000						Танлов (тендер) асосида	
149	Фазоғир МФЙ худудига оқова сув қуурларини реконструкция қилиш	2022 й.	3.00				900.000			27.000						Танлов (тендер) асосида	



№	Объектлар номи ва мавзуси	Курилиш ишларининг бошланиши ва tugallanishi kuni	Loyihavay kuzatni tegishli uchsa birliklarida (km/m)	Taymirlash ishlarining pudrat shartnomasi tugatilgan vaqtidagi umumiy qiymati, u u jumladan buyurtmachining bosqa xarajatlari	01.01.2022 yil holatiga taymirlash ishlarining qolgan qiymati, shu jumladan buyurtmachining bosqa xarajatlari	01.01.2022 yil holatiga obyektning taymirlash ishlari qayta hisoblashdan keyingi qoldiq qiymati, shu jumladan buyurtmachining bosqa xarajatlari	01.01.2022 yil holatiga obyektning taymirlash ishlari qayta hisoblashdan keyingi mulliyat tushirish qiymati, shu jumladan buyurtmachining bosqa xarajatlari	2022 yil davomida				2022 yil davomida tugatilgan ishlar		Obyektning kelgusida yilga utkaziladigan 01.01.2023 yilga qoldiq qiymati, shu jumladan buyurtmachining bosqa xarajatlari	Obyektning kelgusida yilga utkaziladigan 01.01.2023 yilga mulliyat tushirish qiymati, shu jumladan buyurtmachining bosqa xarajatlari	Loyihaga ekspertiza sanasi va raqami	Tender shartnomasi bayonnomasi tasdiqlangan sana va raqam	Pudrat qurilish tashkilotlari
								Shu yildan		2022 yil davomida		Kuzatish va muvofiqlashtirish	Alloqida qurilish					
								Ma'lumotlar	KW	Jahon	Shundan buyurtmachining saqlan xarajatlari	Ma'lumotlar	KW					
150	Boylar MObi xizmatlari ishlatish o'rinlarini qurish	2022 y	5,58					1 650 000		38 000								Tashkent (Tashkent) aloqada markazi
151	Yashil MObi xizmatlari o'rinlarini qurish	2022 y	1,59					2 000 000		60 000								Tashkent (Tashkent) aloqada markazi
152	Qadimiy xizmatlari o'rinlarini qurish	2022 y	1,8					21 800 000		114 200								Tashkent (Tashkent) aloqada markazi
153	Sigiton MObi xizmatlari ishlatish o'rinlarini qurish	2022 y	5,1					1 200 000		38 000								Tashkent (Tashkent) aloqada markazi
154	Yashil MObi xizmatlari ishlatish o'rinlarini qurish	2022 y	2,3					800 000		24 000								Tashkent (Tashkent) aloqada markazi
155	O'zbekiston MObi xizmatlari ishlatish o'rinlarini qurish	2022 y	2,5					1 835 000		56 500								Tashkent (Tashkent) aloqada markazi
156	Sigiton MObi xizmatlari ishlatish o'rinlarini qurish	2022 y	8,1					2 200 000		44 000								Tashkent (Tashkent) aloqada markazi
157	Yashil MObi xizmatlari ishlatish o'rinlarini qurish	2022 y	1,8					1 000 000		30 000								Tashkent (Tashkent) aloqada markazi
158	Yashil MObi xizmatlari ishlatish o'rinlarini qurish	2022 y	1					300 000		11 000								Tashkent (Tashkent) aloqada markazi
159	Yashil MObi xizmatlari ishlatish o'rinlarini qurish	2022 y	9,8					2 200 000		66 000								Tashkent (Tashkent) aloqada markazi
160	Naxon MObi xizmatlari ishlatish o'rinlarini qurish	2022 y	2,5					1 000 000		30 000								Tashkent (Tashkent) aloqada markazi
161	O'zbekiston MObi xizmatlari ishlatish o'rinlarini qurish	2022 y	1,9					400 000		12 000								Tashkent (Tashkent) aloqada markazi
162	Yashil MObi xizmatlari ishlatish o'rinlarini qurish	2022 y	12,8					2 200 000		69 000								Tashkent (Tashkent) aloqada markazi
163	Yashil MObi xizmatlari ishlatish o'rinlarini qurish	2022 y	6,6					2 100 000		63 400								Tashkent (Tashkent) aloqada markazi
164	Yashil MObi xizmatlari ishlatish o'rinlarini qurish	2022 y	2,7					700 000		21 000								Tashkent (Tashkent) aloqada markazi
165	Yashil MObi xizmatlari ishlatish o'rinlarini qurish	2022 y	1,1					200 000		8 500								Tashkent (Tashkent) aloqada markazi
166	Yashil MObi xizmatlari ishlatish o'rinlarini qurish	2022 y	1,2					400 000		14 600								Tashkent (Tashkent) aloqada markazi
167	Yashil MObi xizmatlari ishlatish o'rinlarini qurish	2022 y	0,5					265 000		8 200								Tashkent (Tashkent) aloqada markazi
168	Yashil MObi xizmatlari ishlatish o'rinlarini qurish	2022 y	2,0					855 000		26 100								Tashkent (Tashkent) aloqada markazi
169	Yashil MObi xizmatlari ishlatish o'rinlarini qurish	2022 y	1,0					500 000		17 300								Tashkent (Tashkent) aloqada markazi
170	Yashil MObi xizmatlari ishlatish o'rinlarini qurish	2022 y	2,2					1 072 000		32 400								Tashkent (Tashkent) aloqada markazi
171	Yashil MObi xizmatlari ishlatish o'rinlarini qurish	2022 y	3,2					2 500 000		50 000								Tashkent (Tashkent) aloqada markazi
172	Yashil MObi xizmatlari ishlatish o'rinlarini qurish	2022 y	4,9					1 900 000		58 200								Tashkent (Tashkent) aloqada markazi
173	Yashil MObi xizmatlari ishlatish o'rinlarini qurish	2022 y	5,0					900 000		27 000								Tashkent (Tashkent) aloqada markazi
174	Yashil MObi xizmatlari ishlatish o'rinlarini qurish	2022 y	20,8					1 200 000		36 000								Tashkent (Tashkent) aloqada markazi
175	Yashil MObi xizmatlari ishlatish o'rinlarini qurish	2022 y	1,7					440 000		27 800								Tashkent (Tashkent) aloqada markazi
176	Yashil MObi xizmatlari ishlatish o'rinlarini qurish	2022 y	5,0					708 000		21 000								Tashkent (Tashkent) aloqada markazi
177	Yashil MObi xizmatlari ishlatish o'rinlarini qurish	2022 y	4,4					506 000		29 000								Tashkent (Tashkent) aloqada markazi
178	Yashil MObi xizmatlari ishlatish o'rinlarini qurish	2022 y	2,4					750 000		23 000								Tashkent (Tashkent) aloqada markazi
179	Yashil MObi xizmatlari ishlatish o'rinlarini qurish	2022 y	1,1					220 000		6 600								Tashkent (Tashkent) aloqada markazi
180	Yashil MObi xizmatlari ishlatish o'rinlarini qurish	2022 y	1,5					150 000		5 000								Tashkent (Tashkent) aloqada markazi
181	Yashil MObi xizmatlari ishlatish o'rinlarini qurish	2022 y	2,0					708 000		21 000								Tashkent (Tashkent) aloqada markazi
182	Yashil MObi xizmatlari ishlatish o'rinlarini qurish	2022 y	1,8					750 000		23 000								Tashkent (Tashkent) aloqada markazi

Т.Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиши йили	Полиция қурасти, тергашчи ўлчов бирликларида (таълим)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тугалланган вақтдаги умумий қиймати, шу қумладан буюртмачининг бошқа сарфлаганлари	01.01.2022 йил ҳолатига қадарги ишларнинг қолдиқ қиймати, шу қумладан буюртмачининг бошқа сарфлаганлари	01.01.2023 йил қолган объектнинг таъмирлаш ишларини қайта асослашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу қумладан буюртмачининг бошқа сарфлаганлари	01.01.2022 йил ҳолатига қадарги таъмирлаш ишлари қайта асослашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу қумладан буюртмачининг бошқа сарфлаганлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга гушарилиши		Объектнинг янгиликсига илтифат қилинган 01.01.2023 йилга қадарги қиймати, шу қумладан буюртмачининг бошқа сарфлаганлари	Объектнинг янгиликсига илтифат қилинган 01.01.2023 йилга қадарги қиймати, шу қумладан буюртмачининг бошқа сарфлаганлари	Полиция эсларига ёнади ва радами	Теңдер сарфлаган баённомани тасдиқланган сана ва рами	Пудрат қурилиш ташкилотлари
								Жами амбаллар лимити	Шу қумладан			Қувватли ва муддатли	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Жирлар	Буюртмачининг бошқа сарфлаганлари							
13	Қайраб тумани							75 122 000			484 500							
183	Шарқ МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1.7					480 000			14 800							Ташков (теңдер) асосида
184	Янгиҳаёт МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларининг реконструкция қилиниши	2022 й	2.4					50 000			1 500							Ташков (теңдер) асосида
185	Қитъоч МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	2.5					3 200 000			98 000							Ташков (теңдер) асосида
186	Гофур Гулов МФЙ ҳудудида оқова суви тармоқларини қуриш	2022 й	2.0					3 000 000			90 000							Ташков (теңдер) асосида
187	Обод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	2.0					600 000			18 000							Ташков (теңдер) асосида
188	Фидокор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1					50 000			1 500							Ташков (теңдер) асосида
189	Байтқургон МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	3.0					1 500 000			45 000							Ташков (теңдер) асосида
190	Дархан МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1.5					200 000			8 000							Ташков (теңдер) асосида
191	Умиват МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	4.1					1 000 000			30 000							Ташков (теңдер) асосида
192	Истиқбол МФЙ ҳудудида оқова суви тармоқларини қуриш	2022 й	0.8					500 000			15 000							Ташков (теңдер) асосида
193	Ҳайдаробод, Ешлик, Ботаника, Байтқургон, Умиват МФЙ ҳудудида оқова суви тармоқларини қуриш	2022 й	2.0					3 050 000			92 000							Ташков (теңдер) асосида
194	Ифтихор МФЙ ҳудудида оқова суви қувурларини қуриш	2022 й	2.0					1 000 000			30 000							Ташков (теңдер) асосида
195	Навруз МФЙ ҳудудидан оқова суви қувурларининг реконструкция қилиниши	2022 й	3.0					1 500 000			45 000							Ташков (теңдер) асосида
22	Хўбичарчи тумани							25 911 000			770 380							
196	Иброт МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	0.3					58 000			1 880							Ташков (теңдер) асосида
197	Миробод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	2.8					778 000			23 800							Ташков (теңдер) асосида
198	Машироб МФЙ ҳудудида суви қудуқи (сваляжина) қазини ва 1.8 км тармоқ қуриш	2022 й	2.4					1 100 000			33 000							Ташков (теңдер) асосида
199	Шодлик МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиниши	2022 й	0					700 000			21 000							Ташков (теңдер) асосида
200	Палатани МФЙ ҳудудида суви қудуқи (сваляжина) қазини ва 3.5 км тармоқ қуриш	2022 й	3.8					510 000			16 200							Ташков (теңдер) асосида
201	Дўстлик-1 МФЙ ҳудудида суви қудуқи (сваляжина) қазини ва 15.0 км тармоқ қуриш	2022 й	15.0					1 590 000			47 800							Ташков (теңдер) асосида
202	Гул МФЙ ҳудудида суви ишооти ва 14.7 км тармоқ қуриш	2022 й	0					1 416 800			42 300							Ташков (теңдер) асосида
203	Балқичи МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиниши	2022 й	2.6					330 000			9 800							Ташков (теңдер) асосида
204	Тўқош МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиниши	2022 й	3.5					1 000 000			30 000							Ташков (теңдер) асосида
205	Абди МФЙ ҳудудида суви ишооти ва 22.2 км тармоқ қуриш	2022 й	22.2					3 300 000			99 000							Ташков (теңдер) асосида
206	Палтазор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	12.7					750 000			23 000							Ташков (теңдер) асосида
207	Тамлик МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	4.0					1 140 000			33 800							Ташков (теңдер) асосида
208	Дўстлик МФЙ ҳудудида суви ишооти ва реконструкция қилиниши ва ичимлик суви тармоқ қуриш	2022 й	7.3					825 000			24 500							Ташков (теңдер) асосида
209	Бирлик МФЙ ҳудудида суви ишооти ва ичимлик суви тармоқ қуриш	2022 й	0.6					1 365 000			41 300							Ташков (теңдер) асосида
210	Маданият МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	9.4					1 050 000			32 000							Ташков (теңдер) асосида
211	Янгилик МФЙ ҳудудида суви ишооти ва ичимлик суви тармоқ қуриш	2022 й	15.0					1 800 000			54 000							Ташков (теңдер) асосида
212	Қўшқи МФЙ ҳудудида суви ишооти ва ичимлик суви тармоқ қуриш	2022 й	9.0					1 146 000			33 900							Ташков (теңдер) асосида
213	Шанъинор МФЙ ҳудудида суви ишооти ва ичимлик суви тармоқ қуриш	2022 й	5.6					600 000			18 000							Ташков (теңдер) асосида
214	Қалъотир МФЙ ҳудудида суви ишооти ва реконструкция қилиниши ва ичимлик суви тармоқ қуриш	2022 й	3.0					980 000			29 800							Ташков (теңдер) асосида



№	Объектлар номи ва манзили	Курлиш ишларининг бошланиши ва тугалланиши йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли улчов бирликларида (км/лм)	Таймирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й.ил ҳолатига таймирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таймирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таймирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режиси					2022 йилда ишла туширилгани		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								Шу жумладан		Жами	Шундан буортмачининг сақлаш харажатлари	Қуввати ва муҳлати	Асосий фонди	Буортмачининг бошқа харажатлари						
								Жами	Қий					Жами						Қий
215	Ҳ. Чинор МФЙ ҳудудида сув нишоти ва инжилк сув тармоғи қуриш	2023-2023 й.	9,8															Ташкилот (ш/и)		
216	Ҳ. Чинор МФЙ ҳудудида сув нишотини реконструкция қилиш ва инжилк сув тармоғи қуриш	2023 й.	2,1																Ташкилот (ш/и)	
217	Чирчиқ МФЙ ҳудудида сув нишоти ва инжилк сув тармоғи қуриш	2022 й.	1,5																Ташкилот (ш/и)	
218	Сўғиқ МФЙ ҳудудида сув нишоти ва инжилк сув тармоғи қуриш	2023-2023 й.	8,0																Ташкилот (ш/и)	
219	Сарғалта МФЙ ҳудудида сув нишоти ва инжилк сув тармоғи қуриш	2023-2023 й.	13,1																Ташкилот (ш/и)	
220	Беруғина МФЙ ҳудудида сув нишотини реконструкция қилиш ва инжилк сув тармоғи қуриш	2023-2023 й.	3,4																Ташкилот (ш/и)	
II	Оқотроғи тумани																			
221	Қариёнов МФЙ ҳудудида инжилк сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	5,0																Ташкилот (ш/и)	
222	Бойлик МФЙ ҳудудида сув қадатини янги ва инжилк сув тармоқларини реконструкция қилиш ва инжилк сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	1,8																Ташкилот (ш/и)	
223	Қосиёнов МФЙ ҳудудида инжилк сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	3,9																Ташкилот (ш/и)	
224	Тавабқор МФЙ ҳудудида инжилк сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	2,0																Ташкилот (ш/и)	
225	Қосиёнов МФЙ ҳудудида инжилк сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	1,89																Ташкилот (ш/и)	
226	Қултия МФЙ ҳудудида инжилк сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	5,80																Ташкилот (ш/и)	
16	Оқотроғи тумани																			
227	Зайналов МФЙ ҳудудида (9,2 км) инжилк ва (5,1 км) оғзақ сув тармоқларини реконструкция қилиш	2023-2023 й.	14,30																Ташкилот (ш/и)	
228	Обидов МФЙ ҳудудида сув нишоти ва инжилк сув тармоғи қуриш	2022 й.	6,0																Ташкилот (ш/и)	
229	Қурон МФЙ ҳудудида сув нишоти ва инжилк сув тармоғи қуриш	2022 й.	4,7																Ташкилот (ш/и)	
230	Сарғалта МФЙ ҳудудида сув нишоти ва инжилк сув тармоғи қуриш	2023-2023 й.	1,8																Ташкилот (ш/и)	
231	Ҳисолат МФЙ ҳудудида сув нишоти ва инжилк сув тармоғи қуриш	2022 й.	2,4																Ташкилот (ш/и)	
232	Гейоқ МФЙ ҳудудида сув нишоти ва инжилк сув тармоғи қуриш	2022 й.	12,0																Ташкилот (ш/и)	
233	Шовға МФЙ ҳудудида инжилк сув тармоқларини қуриш	2022 й.	1,0																Ташкилот (ш/и)	
234	Санаев МФЙ ҳудудида сув нишоти ва инжилк сув тармоғи қуриш	2022 й.	9,7																Ташкилот (ш/и)	
235	Илғор МФЙ ҳудудида сув нишоти ва инжилк сув тармоғи қуриш	2022 й.	3,5																Ташкилот (ш/и)	
236	Чегоч МФЙ ҳудудида инжилк сув тармоқларини қуриш	2023-2023 й.	26,0																Ташкилот (ш/и)	
237	Увак МФЙ ҳудудида сув қадатини янги	2022 й.	2																Ташкилот (ш/и)	
238	Ҳобекстон МФЙ ҳудудида сув нишоти ва инжилк сув тармоғи қуриш	2022 й.	3,2																Ташкилот (ш/и)	
239	Қоракўст МФЙ ҳудудида сув нишоти ва инжилк сув тармоғи қуриш	2022 й.	2,4																Ташкилот (ш/и)	
240	Ҳ. Чинор МФЙ ҳудудида инжилк сув тармоғини қуриш	2022 й.	2,0																Ташкилот (ш/и)	
241	Ҳисолат МФЙ ҳудудида сув нишоти ва инжилк сув тармоғи қуриш	2022 й.	1,5																Ташкилот (ш/и)	
242	Ҳисолат МФЙ ҳудудида сув нишоти ва инжилк сув тармоғи қуриш	2022 й.	3,5																Ташкилот (ш/и)	
27	Парент тумани																			
243	Ҳисолат МФЙ ҳудудида сув нишоти ва инжилк сув тармоғини қуриш	2022-2023 й.	9,0																Ташкилот (ш/и)	
244	Ҳисолат МФЙ ҳудудида инжилк сув тармоғини қуриш	2022 й.	2,2																Ташкилот (ш/и)	
245	Ташкилот МФЙ ҳудудида инжилк сув тармоғини қуриш	2022 й.	7,0																Ташкилот (ш/и)	

Т.р	Объектлар номи ва маъноси	Курилиш ишларининг бешлашиш ва тугаллашиш йили	Лойihaвий курашнинг тахминий умумий қиймати, шу жумладан, буюртмачининг бошига харajatлари	Тахминий ишларнинг пудрат шартномаси тугаллаш вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан, буюртмачининг бошига харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига келган ишларнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошига харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига оид таъмирлаш ишлари натижаси ҳисобидан кейинги молялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошига харajatлари	2022 йил режаси			2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг қилгуси йилга утилган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошига харajatлари	Объектнинг қилгуси йилга утилган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошига харajatлари	Лойiha амалга оширилган вақти ва раъми	Тендер шартлари бўйича тасдиқланган сана ва раъми	Пудрат курилди тақсирлотилган		
							Жами харажатлар лимити	Шу жумладан		Қурилиш ва муҳофазат	Асосий фондлар							
								КМИ	Жихозлар								Буюртмачининг бошига харajatлари	
																	Жами	Шу жумладан буюртмачининг бошига харajatлари
246	Шампан МФИ ҳудудига сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	2,1		1 000 000			30 000							Танлов (тендер) асосида			
247	Обод МФИ ҳудудига сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1,2		1 000 000			30 000							Танлов (тендер) асосида			
248	Чинорли МФИ ҳудудига сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	3,0		1 500 000			45 000							Танлов (тендер) асосида			
249	Невда МФИ ҳудудига сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	5,0		2 500 000			75 000							Танлов (тендер) асосида			
250	Невич МФИ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022-2023 йй	5,8		1 500 000			45 000							Танлов (тендер) асосида			
251	Дангалоҳоб МФИ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	10,5		4 000 000			120 000							Танлов (тендер) асосида			
252	Бғзорбосхи МФИ ҳудудига сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1,5		2 400 000			72 000							Танлов (тендер) асосида			
253	Кўшшунур МФИ ҳудудига сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022-2023 йй	15,5		1 500 000			45 000							Танлов (тендер) асосида			
254	Истиқбол МФИ ҳудудига сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	4,0		3 000 000			90 000							Танлов (тендер) асосида			
255	Ғамилми МФИ ҳудудига сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	1		500 000			15 000							Танлов (тендер) асосида			
256	Обжувоз МФИ ҳудудига сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1,5		2 500 000			75 000							Танлов (тендер) асосида			
257	Боққозон МФИ ҳудудига сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1		500 000			10 000							Танлов (тендер) асосида			
258	Ичкиқурсон МФИ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	0,8		320 000			9 400							Танлов (тендер) асосида			
259	Куличи МФИ ҳудудига сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	3,0		4 000 000			120 000							Танлов (тендер) асосида			
260	Нўрбод МФИ ҳудудига сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1,2		1 100 000			33 000							Танлов (тендер) асосида			
261	Соҳ МФИ ҳудудига сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	2,2		2 200 000			66 000							Танлов (тендер) асосида			
262	Теман МФИ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	3,6		640 000			12 800							Танлов (тендер) асосида			
263	Қўсқоттепа МФИ ҳудудига сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	3,1		1 800 000			54 000							Танлов (тендер) асосида			
264	Сайдота МФИ ҳудудига сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	3,0		3 000 000			90 000							Танлов (тендер) асосида			
265	Бешкаппа МФИ ҳудудига сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1,2		500 000			15 000							Танлов (тендер) асосида			
266	Самсарак МФИ ҳудудига сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	7,1		3 500 000			105 000							Танлов (тендер) асосида			
267	Қуруқсой МФИ ҳудудига сув иншооти ва тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	0,7		350 000			7 000							Танлов (тендер) асосида			
268	Ойбек МФИ ҳудудига сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1,5		1 000 000			30 000							Танлов (тендер) асосида			
269	Қўш МФИ ҳудудига сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	1,2		800 000			24 000							Танлов (тендер) асосида			
8	Питвент тумани				14 505 000			401 100										
270	Бекобод МФИ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1,6		500 000			15 000							Танлов (тендер) асосида			
271	Майлоҳоб МФИ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1,0		320 000			9 400							Танлов (тендер) асосида			
272	Ахил МФИ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	10,6		4 770 000			143 400							Танлов (тендер) асосида			
273	Янгибод МФИ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	1,9		570 000			17 400							Танлов (тендер) асосида			
274	Гулистон МФИ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	2,0		1 500 000			45 000							Танлов (тендер) асосида			
275	Душлик МФИ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	18,5		3 450 000			69 000							Танлов (тендер) асосида			
276	Наввий МФИ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	2,7		810 000			24 200							Танлов (тендер) асосида			
277	Полтавчи МФИ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	7,0		1 085 000			32 500							Танлов (тендер) асосида			
278	Мўстан МФИ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	5,0		1 500 000			45 000							Танлов (тендер) асосида			



№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили	Лойihaвий куввати, тегишли улчов бирликларида (км/лм)	Таъмирлаш ишларининг гудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й.ил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси			2022 йилда ишга туширилган		Объектнинг келгуси йилга утказилмайдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга утказилмайдиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Гудрат қурилиш ташкилотлари
								Жами маблаглар лиймати	ҚМН	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари	Жами					
276	Тошкент тумани																
279	Иккинчи Мўйи хўжалида ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	7,4		13 350 000			18,000	54,000								Ташкор (Тендер) асосида
280	Гуробод Мўйи хўжалида ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	3,2		1 450 000			44,000	44,000								Ташкор (Тендер) асосида
281	Балас Мўйи хўжалида ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	5,1		2 300 000			69,000	69,000								Ташкор (Тендер) асосида
282	Ҳашангон Мўйи хўжалида ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	1,1		500 000			15,000	15,000								Ташкор (Тендер) асосида
283	Бойқилгон Мўйи хўжалида ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	0,3		200 000			6,000	6,000								Ташкор (Тендер) асосида
284	Эвжаз Мўйи хўжалида ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	1,0		500 000			15,000	15,000								Ташкор (Тендер) асосида
285	Ашине оғи Мўйи хўжалида оқсоя сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	0,2		300 000			9,000	9,000								Ташкор (Тендер) асосида
286	Ибрат Мўйи хўжалида оқсоя сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	2,1		2 100 000			63,000	63,000								Ташкор (Тендер) асосида
287	Узсор Мўйи хўжалида ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	1,0		500 000			15,000	15,000								Ташкор (Тендер) асосида
288	Ҳайатов Мўйи хўжалида оқсоя сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	6,5		1 500 000			45,000	45,000								Ташкор (Тендер) асосида
29	Уштарчилик тумани																
299	Бойқордон Мўйи хўжалида сўи иштиоти ва ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	5,6		2 100 000			63,000	63,000								Ташкор (Тендер) асосида
290	Бунёкдор Мўйи хўжалида ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	1,5		480 000			14,800	14,800								Ташкор (Тендер) асосида
291	Ғарбдор Мўйи хўжалида сўи иштиоти ва ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	4,9		2 200 000			66,000	66,000								Ташкор (Тендер) асосида
292	Кичи Тен Хаа Мўйи хўжалида сўи иштиоти ва ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	2,8		1 800 000			54,000	54,000								Ташкор (Тендер) асосида
293	Иккинчи Мўйи хўжалида сўи иштиоти ва ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	7,5		630 000			18,600	18,600								Ташкор (Тендер) асосида
294	Маҳсади Мўйи хўжалида сўи иштиоти ва ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	5,0		1 115 600			33,300	33,300								Ташкор (Тендер) асосида
295	Самдўрди Мўйи хўжалида сўи иштиоти ва ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	3,1		1 340 000			39,800	39,800								Ташкор (Тендер) асосида
296	Фаровон Мўйи хўжалида сўи иштиоти ва ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	3,0		1 432 000			42,700	42,700								Ташкор (Тендер) асосида
297	Ичкилик Мўйи хўжалида сўи иштиоти ва ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	2,5		1 119 000			33,400	33,400								Ташкор (Тендер) асосида
298	Ғарбдор Мўйи хўжалида сўи иштиоти ва ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	5,0		1 331 000			36,600	36,600								Ташкор (Тендер) асосида
299	Ғарбдор Мўйи хўжалида сўи иштиоти ва ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	1,7		3 325 000			96,500	96,500								Ташкор (Тендер) асосида
300	Ғарбдор Мўйи хўжалида сўи иштиоти ва ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	5,0		1 840 000			56,000	56,000								Ташкор (Тендер) асосида
301	Қуриш Мўйи хўжалида сўи иштиоти ва ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	5,0		1 840 000			31,000	31,000								Ташкор (Тендер) асосида
302	Бугалма Мўйи хўжалида сўи иштиоти ва ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	6,0		780 000			23,600	23,600								Ташкор (Тендер) асосида
303	Бойқордон Мўйи хўжалида ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	1,8		675 000			20,500	20,500								Ташкор (Тендер) асосида
304	Маҳсади Мўйи хўжалида сўи иштиоти ва ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	5,0		2 242 500			66,300	66,300								Ташкор (Тендер) асосида
305	Юрбоқордон Мўйи хўжалида сўи иштиоти ва ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	4,8		1 776 000			53,500	53,500								Ташкор (Тендер) асосида
306	Аркин-сала Мўйи хўжалида сўи иштиоти ва ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	6,0		200 000			6,000	6,000								Ташкор (Тендер) асосида
307	Ичкилик Мўйи хўжалида сўи иштиоти ва ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	5,1		2 250 000			66,000	66,000								Ташкор (Тендер) асосида
308	Болтик Мўйи хўжалида сўи иштиоти ва ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	4,2		1 500 000			57,000	57,000								Ташкор (Тендер) асосида
31	Чекма тумани																
309	Қаттағаланиш Мўйи хўжалида ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	0,2		700 000			21,000	21,000								Ташкор (Тендер) асосида



№	Объектлар номи ва мавзуси	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугаллиниши йили	Лойиҳавий куввати, тегишли улчаси бирликларида (кМ/кВМ)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта эҳсонлашда қолгани қолдиқ қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта эҳсонлашда қолгани қолдиқ қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харajatлари	2022 йил режаласи				2022 йилдаги ишга туширилган		Субъектнинг келгуси йилга утқазилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харajatлари	Субъектнинг келгуси йилга утқазилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харajatлари	Пейжида экспертиза санаси ва рақами	Тендер шартномаси байъномаси таъдқиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари		
								Шу жумладан буржумачининг бошқа харajatлари		Шундан буржумачининг сақлаш харajatлари		Ўқув ва ёта	Асосий фондлар						Субъектнинг келгуси йилга утқазилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харajatлари	Субъектнинг келгуси йилга утқазилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харajatлари
								Жамий	Жили	Жили	Жили	Жили	Жили							
210	Ички таъмир ишлари қилиниши	2022 й	1.4																	
211	Ички таъмир ишлари қилиниши	2022 й	1.3																	
212	Ички таъмир ишлари қилиниши	2022 й	2.0																	
213	Ички таъмир ишлари қилиниши	2022 й	1.1																	
214	Ички таъмир ишлари қилиниши	2022 й	1.9																	
215	Ички таъмир ишлари қилиниши	2022 й	3.2																	
216	Ички таъмир ишлари қилиниши	2022 й	3.2																	
217	Ички таъмир ишлари қилиниши	2022 й	1.7																	
218	Ички таъмир ишлари қилиниши	2022 й	4.4																	
219	Ички таъмир ишлари қилиниши	2022 й	8.6																	
220	Ички таъмир ишлари қилиниши	2022 й	8.9																	
221	Ички таъмир ишлари қилиниши	2022 й	1.1																	
222	Ички таъмир ишлари қилиниши	2022 й	2.5																	
223	Ички таъмир ишлари қилиниши	2022 й	2.5																	
224	Ички таъмир ишлари қилиниши	2022 й	3.7																	
225	Ички таъмир ишлари қилиниши	2022 й	5.8																	
226	Ички таъмир ишлари қилиниши	2022 й	1.5																	
227	Ички таъмир ишлари қилиниши	2022 й	1.5																	
228	Ички таъмир ишлари қилиниши	2022 й	4.7																	
229	Ички таъмир ишлари қилиниши	2022 й	11.2																	
230	Ички таъмир ишлари қилиниши	2022 й	14.2																	
231	Ички таъмир ишлари қилиниши	2022 й	1.8																	
232	Ички таъмир ишлари қилиниши	2022 й	0.85																	
233	Ички таъмир ишлари қилиниши	2022 й	0.95																	
234	Ички таъмир ишлари қилиниши	2022 й	14.2																	
235	Ички таъмир ишлари қилиниши	2022 й	1.1																	
236	Ички таъмир ишлари қилиниши	2022 й	1.45																	
237	Ички таъмир ишлари қилиниши	2022 й	2.8																	
238	Ички таъмир ишлари қилиниши	2022 й	9.2																	
239	Ички таъмир ишлари қилиниши	2022 й	1.1																	
240	Ички таъмир ишлари қилиниши	2022 й	0.5																	
241	Ички таъмир ишлари қилиниши	2022 й	1.0																	
242	Ички таъмир ишлари қилиниши	2022 й	1.0																	

ТР	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиши йили	Лойкашни куввати, тағйишли улков бирликларда (кВт/мл)	Таъмирлаш ишларининг пудрав шартномаси тузилган вақтдаги умумий йилмати, шу жумладан буюртмачининг бошича харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ йилмати, шу жумладан буюртмачининг бошича харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ йилмати, шу жумладан буюртмачининг бошича харajatлари	2022 йил режаси			2022 йилда ишла туширилгани		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга ислоҳ қилинган, шу жумладан буюртмачининг бошича харajatлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга ислоҳланган қолдиқ йилмати, шу жумладан буюртмачининг бошича харajatлари	Лойка ва экспортга санаси ва рақами	Танлов сарфлари байномаси тасдиқланган сана ва рақом	Пудрав қурилиш ташкилотлари
							Жами маблаглар лимити	КМИ	Жиколар	Куввати ва муддати	Асссий фондлар					
343	Чумчуқар МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	3.0				1 500 000			45 000					Танлов (тендер) асосида	
344	Кавардош МФЙдаги сув иншоотини реконструкция қилиш	2022 й.	1				900 000			27 000					Танлов (тендер) асосида	
345	Марканий МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	7.5				3 700 000			111 000					Танлов (тендер) асосида	
346	Сергели МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш	2022 й.	3.4				2 150 000			65 000					Танлов (тендер) асосида	
347	Саксанота МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	6.1				3 300 000			99 000					Танлов (тендер) асосида	
348	Яшнобод МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022-2023 йй.	11.4				2 055 000			62 100					Танлов (тендер) асосида	
349	Миробод МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022-2023 йй.	9.0				1 551 000			47 000					Танлов (тендер) асосида	
350	Учқинор МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	3.0				2 000 000			50 600					Танлов (тендер) асосида	
351	Файзобод МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022-2023 йй.	11.0				1 590 000			47 800					Танлов (тендер) асосида	
352	Истиқбол МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022-2023 йй.	10.5				1 710 000			51 200					Танлов (тендер) асосида	
353	Тугрқоб МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	2.0				1 550 000			47 000					Танлов (тендер) асосида	
354	Саховат МФЙ ҳудудида сув иншоотини ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022-2023 йй.	11.0				1 620 000			46 400					Танлов (тендер) асосида	
355	Ийк Ота МФЙ ҳудудида сув иншоотини ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	7.3				4 246 000			126 900					Танлов (тендер) асосида	
356	Нурли Замин МФЙ ҳудудида оқова сув тизимини қуриш	2022-2023 йй.	13.0				2 430 000			72 600					Танлов (тендер) асосида	
36	Янгиёул тумани						10 150 000			861 250						
357	Навбахор МФЙ ҳудудида ичимлик ва оқова сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.0				150 000			3 000					Танлов (тендер) асосида	
358	Ирарик МФЙ ҳудудида 2 та сув қудуғи қазих ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	1.0				1 000 000			30 000					Танлов (тендер) асосида	
359	Обод МФЙ ҳудудида ичимлик сув тармоқлари қуриш	2022 й.	3.0				400 000			12 000					Танлов (тендер) асосида	
360	Нивзобод МФЙ ҳудудида оқова сув тармоқлари қуриш	2022 й.	3.0				2 400 000			72 000					Танлов (тендер) асосида	
361	Пахта МФЙ ҳудудида ичимлик сув тармоқлари қуриш	2022 й.	4.4				1 000 000			30 000					Танлов (тендер) асосида	
362	Узбекистон бекати МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й.	1.2				500 000			15 000					Танлов (тендер) асосида	
363	Халқабод МФЙ ҳудудида ичимлик ва оқова сув тармоғи қуриш	2022-2023 йй.	5.0				2 250 000			68 000					Танлов (тендер) асосида	
364	Нурсабод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	4.0				2 000 000			60 000					Танлов (тендер) асосида	
365	Кескан МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	1.5				500 000			15 000					Танлов (тендер) асосида	
366	Эинокор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	1.5				500 000			13 250					Танлов (тендер) асосида	
367	Регистон МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	1.5				1 000 000			30 000					Танлов (тендер) асосида	
368	Қора тепа МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	3.0				1 500 000			45 000					Танлов (тендер) асосида	
369	Қуш тепа МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	2.0				800 000			24 000					Танлов (тендер) асосида	
370	Маданият МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	2.0				500 000			10 000					Танлов (тендер) асосида	
371	Тўғрқўт МФЙ ҳудудида 3 дена насос ускунаси ўрнатилиш ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	2.0				1 000 000			30 000					Танлов (тендер) асосида	
372	Ғалаба МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й.	2.0				500 000			10 000					Танлов (тендер) асосида	
373	М. Уллубек МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й.	5.5				1 200 000			36 000					Танлов (тендер) асосида	
374	Шурағилсой МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й.	2.0				900 000			27 000					Танлов (тендер) асосида	
375	Қирғалок МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й.	3.5				1 000 000			20 000					Танлов (тендер) асосида	

ТҶР	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланғич ва тугалган йили	Лойihaвий қулашти, тегишлик улчов бирлигида (км/ми)	Таъмирлаш ишларининг қуддат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қийматлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта жисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг асасий йилга ўтказилгани 01.01.2022 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг асасий йилга ўтказилгани 01.01.2022 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза сарфаси ва рақами	Тендер сардорлари бейномаси тасдиқланган сана ва рақам	Қураб қурилмиш ташкилотлари	
							Жами маблағлар пимиети	ҚМИ	Жихозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари		Қураб қурилмиш ва мuddати						Ассий фондлар
										Жами	Шулардан буюртмачининг сўйлаш харажатлари							
376	Жўзасбод МФИ худудида оқова сув тизимини реконструкция қилиш	2022 й	1				1 000 000			30 000							Танлов (тендер) асосида	
377	Саҳобат МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	1,7				700 000			14 000								Танлов (тендер) асосида
378	Дўстлик МФИ Бузсув каналдан ўтган сув қуварини реконструкция қилиш	2022 й	0,5				600 000			18 000								Танлов (тендер) асосида
379	Ибрат МФИ ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	3,5				1 500 000			30 000								Танлов (тендер) асосида
380	Ҳақиқат МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	4,0				800 000			24 000								Танлов (тендер) асосида
381	Эпкенди МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	5,0				2 500 000			75 000								Танлов (тендер) асосида
382	Даргон МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	1,0				650 000			20 000								Танлов (тендер) асосида
383	Ахил МФИ худудида оқова сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	1,2				1 200 000			36 000								Танлов (тендер) асосида
384	Қўқаламзор МФИ худудида оқова сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	5,0				1 500 000			45 000								Танлов (тендер) асосида
385	Жамбул МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	1,8				250 000			8 000								Танлов (тендер) асосида
386	Ёшлик МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	1,5				350 000			11 000								Танлов (тендер) асосида

"Изоҳ: Параметрларга лойiha-смета ҳужжатлари тўлиқ ишлаб чиқилиб экспертиза қўригидан ўтказилиб тендер натижасидан сўнг аниқлик киритилади.

"Киритди"

Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инженеринг компанияси УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудини бошқармаси бошлиғи в.в.б.



А.Нахсудов

"Келишилди"

Тошкент вилояти ҳокимлиги Молия бош бошқармаси бошлиғи

О.Холиқулов

2022 й.

"Келишилди"

Тошкент вилояти Молия бошқармаси бошқармаси бошлиғи

2022 й.



09.11.2022 й. *[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*