

## Лойиҳа-смета ишларини бажариш бўйича

311-408-сонли ШАРТНОМА

22110012189846-сонли лот

Тошкент шаҳри

2022 йил 23 ноябр

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси (кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилади) номидан 2022 йил 03 октябрдаги 33-сонли Бош ишоннома асосида иш юритувчи бошқарма бошлиғи в.в.б А.Махсудов бир томондан ва “MARG'LON INTEGRAL LOYIHA” MCHJ (кейинги ўринларда «Лойиҳачи» деб юритилади) номидан Низом асосида иш юритувчи унинг раҳбар Исроилов Ж, иккинчи томондан, кейинги ўринларда биргаликда “Тарафлар” деб юритилади, мазкур шартномани, кейинги ўринларда “шартнома” деб юритилади, қуйидагилар тўғрисида туздилар:

### 1. Шартнома предмети

1.1. Лойиҳачи мазкур шартнома шартларига кўра “Уртачирчик тумани Бурғалик МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш” объекти бўйича амалдаги меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларга, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда мазкур шартнома асосида, лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва ижобий экспертиза хулосасини олиш, топо-геодезия ва геология ишлари, техник кўрик (техобследование) (заруратга кўра), Атроф-муҳитга таъсирни баҳолаш лойиҳаси (ЗВОС) ва уни экспертизадан ўтказиш, қурилишнинг бутун даври мобайнида муаллифлик назоратини амалга ошириш ишларини бажариш мажбуриятларини ўз зиммасига олади.

1.2. Лойиҳачи Буюртмачи томонидан бошланғич маълумотлар тақдим этилиб, шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказиб, бўнак (аванс) тўловларини амалга оширган кундан бошлаб ишларни бажаради.

### 2. Шартнома бўйича ишлар қиймати, тўловлар ва ҳисоб-китоблар

2.1. Мазкур шартнома бўйича Лойиҳачи томонидан таълов комиссиясининг 2022 йил 18.11.2022 й 189846-сон баёни қарорига мувофиқ бажариладиган ишлар қиймати барча солиқлар шу жумладан, ҚҚС билан 23 450 000 (йигирма уч миллино тўрт юз еллик минг) сўмни ташкил этади.

2.2. Буюртмачи шартномани Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказгандан сўнг 5 (беш) иш куни ичида шартнома баҳосининг 30 фоиз миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Шартнома бўйича қолган маблағ аванс маблағлари мутаносиб равишда ушлаб қолинган ҳолда ишларнинг натижалари тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланадиган ва муҳрлари билан тасдиқланадиган топшириш-қабул қилиш даволағномаси ҳамда ҳисоб-фактура расмийлаштирилиб, манзилли рўйхат асосида маблағлар ажратилгандан кейин ўрнатилган тартибда тўланади.

2.4. Лойиҳачи томонидан бажарилган ва Буюртмачи томонидан қабул қилинган ишлар учун якуний ҳисоб-китоб Ўзбекистон Республикасининг солиқ қонунчилигини бузилишига йўл қўймайдиган муддатларда ва тартибда амалга оширилади.

2.5. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда қурилиш қийматини кўпайтириш;

- буюртмачи томонидан ишлар ҳажмига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилганда.

2.6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, ўзгартириш ва ўшимчалар киритиш Тарафлар ўртасидаги шартномага қўшимча шартнома асосида амалга оширилади.

### 3. Лойиҳачининг мажбуриятлари

3.1. Лойиҳачи қуйидагиларга мажбур:

3.2. Лойиҳалаш ҳақидаги топшириқга ва бошқа бошланғич маълумотларга мувофиқ, ишларни бажариш ва натижасини шартноманинг 1-иловасида белгиланган муддатда Буюртмачига топшириш;

3.3. Тайёр бўлган лойиҳа-смета ҳужжатларини Буюртмачи билан келишиш;

3.4. Буюртмачи, тегишли давлат органлари ва идоралари, фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органларининг лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича асосланган эътирозларини инобатга олиб лойиҳа-смета ҳужжатларига тузатишлар киритиш;

3.5. Ишларнинг натижаларини Буюртмачига 3 (уч) нусхада ва электрон (pdf) кўринишда топшириш;

3.6. Буюртмачининг розилигисиз лойиҳа-смета ҳужжатларини учинчи шахсларга бермаслик.

3.7. Лойиҳачи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотлар (нуқсонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар)ни 5 (беш) иш куни мобойнида ўрганиб чиқиши ҳамда берилган маълумотларда камчиликлар аниқланса Буюртмачига маълум қилишни ўз зиммасига олади.

Агар Лойиҳачи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотларда аниқланган камчиликларни, 5 (беш) иш куни ичида Буюртмачига маълум қилмаса, маълумотлар қабул қилинган деб ҳисобланади ва бундай ҳолат Бажарувчи ишларини бажариш муддатини ўзгартиришга асос бўла олмайди.

#### **4. Буюртмачининг мажбуриятлари**

4.1. Буюртмачи қуйидагиларга мажбур:

4.2. Шартномада белгиланган миқдорда ва тартибда шартномани 1 ва 2.1. бандларида назарда тутилган ишларни қабул қилиб олиш ва ишларни бажарганлик учун Лойиҳачига ҳақ тўлаш;

4.3. Лойиҳачидан олинган лойиҳа-смета ҳужжатларидан фақат мазкур шартномада назарда тутилган мақсадлар учун фойдаланиш, лойиҳа-смета ҳужжатларини Лойиҳачининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик;

4.4. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бошланғич маълумотлар (нуқсонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар) уч кун муддатда тақдим қилиши шарт.

4.5. Ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Лойиҳачи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Лойиҳачидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш.

#### **5. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби**

5.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари бажарилишининг алоҳида босқичи ва шартнома бўйича белгиланган жами ишлар тугагандан сўнг Лойиҳачи Буюртмачига ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси асосида топширади.

5.2. Буюртмачи ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси ва иш натижаларини олгандан сўнг 10 (ўн) кун ичида ишларни қабул қилиш ва Лойиҳачига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмаслиқнинг асосланган рад жавобини юборади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 (ўн) кун муддат ичида Лойиҳачига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Лойиҳачига қайтариши шарт.

5.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

5.4. Агар лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, тарафлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун мобойнида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт.

5.5. Лозим топилган ҳолларда тарафлар мустақил экспертларга лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича хулоса учун мурожаат қилиши мумкин.

5.6. Лойиҳа-смета ҳужжатларида шартномадан четланишлар ёки бошқа камчиликлар борлиги аниқланса, бундай камчиликларни смета ҳужжатларини қабул қилаётганда аниқлаш имконияти бўлмаса (яширин камчиликлар), бундай ҳолатда Буюртмачи камчиликлар аниқлангандан кейин Ижрочини 10 кун муддат ичида ёзма равишда огоҳлантириш ва камчиликларни қисқа муддатда бартараф этилишини талаб қилиши керак.

## **5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш**

5.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларининг бажарилиши даврида Лойиҳачи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

## **6. Тарафларнинг жавобгарлиги**

6.1. Лойиҳачи лойиҳа-смета ҳужжатларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатлари маълумотлари асосида барпо этилган объектдан фойдаланиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгардир.

6.2. Лойиҳа-смета ҳужжатларида камчиликлар аниқланган тақдирда Лойиҳачи Буюртмачининг талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиши шарт.

6.3. Буюртмачи шартнома бўйича ҳақ тўланмаганлик (ўз вақтида тўланмаганлик) учун Лойиҳачига тўлов муддати кечиктирилган ҳар бир кун учун ўз вақтидан тўланмаган сумманинг 0,4 фоиз миқдорида, бироқ шартнома суммасининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.4. Лойиҳачи ишларни ўз вақтида бажармаганлиги учун Буюртмачига кечиктирилган ҳар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,5 фоиз миқдорида, бироқ шартнома суммасининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.5. Пенянинг тўланганлиги ва зарарнинг қопланганлиги тарафларни ўз мажбуриятларини бажариш ёки камчиликларни бартараф этишдан озод этмайди.

6.6. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

## **7. Форс-мажор ва низоларни ҳал қилиш тартиби**

7.1. Тарафлар ихтиёрига боғлиқ бўлмаган, уларни олдиндан билиш ёки олдини олиш имконияти бўлмаган ҳолатлар (енгиб бўлмас куч) оқибатида мажбуриятларни бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик учун тарафлардан бирортаси иккинчи тараф олдида жавобгар эмасдир.

7.2. Мазкур шартнома бўйича ёки у билан боғлиқ ҳолда тарафлар ўртасида келиб чиқадиган барча низолар ва зиддиятлар музокаралар олиб бориш йўли билан ҳал этилади.

7.3. Музокаралар олиб бориш йўли билан зиддиятларни ҳал қилишга эришилмаган тақдирда, мазкур шартноманинг тузилиши, унинг шартларининг ўзгариши, бузилиши, ижро этилиши, бекор бўлиши, тугатилиши ва ҳақиқийлиги юзасидан келиб чиқувчи барча низолар, келишмовчиликлар ва талаблар даъвогарнинг танлови бўйича Тошкент туманлараро иқтисодий суди томонидан қўриб чиқилади.

## **8. Шартномани ўзгартириш ва бекор қилиш тартиби**

8.1. Мазкур шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшичалар улар ёзма равишда расмийлаштирилиб, тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтган тақдирда ҳақиқий ҳисобланади.

8.2. Шартномани муддатида олдин бекор қилишга тарафларнинг келишувига мувофиқ ёки Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларида назарда тутилган асосларга қўра, етказилган зарар қопланган ҳолда йўл қўйилади.

8.3. Буюртмачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Лойиҳачининг айби билан ишларнинг бориши ушланиб қолса ва ишларни тугатишнинг шартномада белгиланган муддатидан 30 кун ошиқ муддатга кечиктирилса;

- Лойиҳачининг шартнома шартларини бузиши оқибатида берилган топшириқда назарда тутилган ишлар сифати пасайса.

8.4. Лойиҳачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Лойиҳачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра лойиҳа ишлари Буюртмачи томонидан 30 кундан ошиқ муддатга тўхтатилса;

- Буюртмачи лойиҳалаш ишларининг ҳақини тўлаш имкониятига эга бўлмаса ёки тўловларни сабабсиз асосларга кўра кечиктирса.

8.5. Шартномани бекор қилиш ҳақида қарорга келган тараф иккинчи тарафга 10 кун олдин ёзма билдиришнома юбориши шарт.

## 10. Алоҳида шартлар

10.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

10.2. Лойиҳачи лойиҳага ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, бирон-бир учинчи томонга бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

10.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар ўларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

10.4. Буюртмачи билан Лойиҳачи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар киритиш орқали ёзма равишда тасдиқлашлари керак.

10.5. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

10.6. Мазкур шартнома 2022 йил 31 декабргача амал қилади. Шартнома 2 (икки) нусхада тузилди. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг юридик кучга эга.

## 11. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

**Буюртмачи:**

**Лойиҳачи:**


**“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси**


**“MARG'LON INTEGRAL LOYIHA” MCHJ**

Манзил: Тошкент ш., Ниёзбек йули, 1  
ШХР: 301821860274017063201110276  
тел. 71-234-30-46; 71-234-05-08  
ИНН. 305 973 162, ОКЭД 42210  
Банк номи: Марказий банк Тошкент шаҳар  
Бош бошқармаси Ҳисоб-китоб-касса  
маркази (ХККМ)  
ЯҲҲ: 23 402 000 300 100 001 010  
МФО:00014, ИНН: 201 102 919

Бекобод шаҳар Шаҳриобод кучаси  
h/r: 2020 8000 9003 7017 0001;  
MFO: 000450;  
INN: 302 191 387;  
ТИФ Миллий банк Бкобод шаҳар ф-и

Бошқарма  
бошлиғи  А.Махсудов  
М.Ў. (имзо)

Raxbar:  Исроилов Ж  
М.Ў. (имзо)

Юрист 



2022 йил “ 23 ” ноябр  
311-408-сонли шартномага  
1-сонли илова

Объектни номланиши: “Уртачирчик тумани Бурғалик МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш” Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун  
**КАЛЕНДАР ИШ ЖАДВАЛИ**

№ т/р	Ишнинг номланиши	Ишнинг муддати (бошланиши ва яқулланиши)	Ишнинг нарх қиймати ҚҚС билан (сўм)
1.	2	3	4
1.	“Уртачирчик тумани Бурғалик МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш”	Бошланиши : Буюртмачи томонидан бошланғич тўлов амалга оширилгандан сўнг Муддат: 10 иш куни	23 450 000

Жами: ҚҚС билан 23 450 000 (йигирма уй миллион тўрт юз еллик минг) сўм.

Буюртмачи:

Лойиҳачи:

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий

“MARG'LON INTEGRAL LOYIHA” MCHJ

бошқармаси

Бошқарма  
бошлиғи в.б.б  
М.Ў.



А.Махсудов

(имзо)

раҳбар:  
М.Ў.



Исроилов Ж

(имзо)

**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 189846 на приобретение Уртачирчик тумани Бургалик МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи куриш лойиҳа смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш**

Способ проведения электронный

Дата 18.11.2022

Время рассмотрения 18.11.2022 23:00

Закупочная комиссия Сув таъминоти ИК УК ҳудудий бошқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	MAXSUDOV ANVAR SOYBOVICH	Бошқарма бошлиғи в.б	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси
<b>Секретарь комиссии</b>	ISAQULOVA DILNOZA BERDIKULOVNA	Начальник отдела	УП “Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации» по г.Ташкенту и Ташкентской области
<b>Член комиссии</b>	OKILOV RASHODXON RAMIZXON O'G'LI	Бўлим бошлиғи	"Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси
<b>Член комиссии</b>	MUXITDINOV ISLOM ISROILOVICH	Заместитель начальника управления	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси
<b>Член комиссии</b>	KARIMOV KARIMJON YUSUFOVICH	Бўлим бошлиғи	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси
<b>Член комиссии</b>	URALBAYEV FARMONBEK TURABAYEVICH	Зам.директора	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 18.11.2022 года № лота 189846.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 7

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по разработке проектно-сметных работ</b>
Подробное описание	Уртачирчик тумани Бургалик МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи куриш лойиҳа смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш
Количество товара	1.00
Единица измерения	



			(UZS)				
<b>MARG'LON INTEGRAL LOYIHA MCHJ</b>	23 590 000.00	23 450 000.00 UZS	23 450 000.00	00.00	23 450 000.00	18.11.2022 09:18:30	100
<b>ООО ALPHA-SHM PROJECT</b>	23 590 000.00	23 550 000.00 UZS	23 550 000.00	00.00	23 550 000.00	17.11.2022 19:25:03	99.57537

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>MARG'LON INTEGRAL LOYIHA MCHJ</b>	Прошел	100	100
<b>ООО ALPHA-SHM PROJECT</b>	Прошел	99.57537	99.57537

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 189846 от 18.11.2022 года на приобретение Уртачирчик тумани Бургалик МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи куриш лойиха смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш определила победителем:

MARG'LON INTEGRAL LOYIHA MCHJ  
302191387

и резервный исполнитель: ООО ALPHA-SHM PROJECT (306425921)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	MAXSUDOV ANVAR SOYIBOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	OKILOV RASHODXON RAMIZXON O'G'LI	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	KARIMOV KARIMJON YUSUFOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП





"ТАСДИҚЛАЙМАН"  
Тошкент вилояти ҳоқими  
уринбосари

Ш.Махмудов  
2022 у

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 уил 25 октябрдаги ПҚ-408 сонли қарорига ҳамда Халқ депутатлари Тошкент вилояти Кенгашининг 2022 уил 03-ноябрдаги "2022-2023-йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида"ги VII-58-126-10-0-К/22-сонли қарорига мувофиқ Республика бюджети маблағлари ҳисобидан Тошкент вилоятида ҳудудидаги ичимлик ва оқова сув тизимларини яхшилаш бўйича 2022 йил учун дастлабки

МАНЗИЛЛИ РУЙХАТИ

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиш ва тугаланиш йили	Пойхавий қуваат, тегишли участка бўлиқларида (мг/км)	Тўқирлаш ишларининг пудрат шартномаси тўлиган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа қаражатлари	31.01.2022 йил ҳолатига нисбатан ишларнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа қаражатлари	31.01.2022 йил ҳолатига нисбатан объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисобланган кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа қаражатлари	2022 йил режаси					2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга режалаштирилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа қаражатлари	Объектнинг келгуси йилга режалаштирилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа қаражатлари	Лейна экспертиза селеси ва рақами	Тендер сандлари бўйномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари
							Жамий маблағлар пимити	Шу жумладан				Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
								ҚМИ	Жиқолар	Буюртмачининг бошқа қаражатлари								
			1 788,8				532 483,000				15 647,020							
	<b>Шундан</b>		223,0															
13	<b>Ангрен шаҳар</b>						21 000,000	0,000	0,000	641,300								
1	Ешлик МФЙ ҳудудида (Д-530) ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022-2023 йй	5,0				2 397,400			71,900								Танлов (тендер) асосида
2	Қарабон МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш.	2022 й.	2,5				700,000			14,000								Танлов (тендер) асосида
3	Ғофур Ғулсом МФЙ ҳудудида 1,6 км (Д-159-100) реконструкция қилиш.	2022 й	1,6				704,000			21,100								Танлов (тендер) асосида
4	Гулбоғ МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш.	2022 й	3,6				2 100,000			63,000								Танлов (тендер) асосида
5	Дустлик МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й	2,0				2 615,000			78,300								Танлов (тендер) асосида
6	Облик МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш.	2022 й	3,0				2 000,000			60,000								Танлов (тендер) асосида
7	Геолог МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш.	2022 й	3,0				1 500,000			45,000								Танлов (тендер) асосида
8	Янги гушсой МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш.	2022 й	3,0				1 700,000			51,000								Танлов (тендер) асосида
9	Нишбош МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш.	2022-2023 йй	7,0				2 100,000			63,000								Танлов (тендер) асосида
10	Лашкеран МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш.	2022-2023 йй	6,9				1 800,000			54,000								Танлов (тендер) асосида
11	Ярбўлак МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й	2,0				2 000,000			60,000								Танлов (тендер) асосида
12	Намуна МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й	3,0				1 000,000			30,000								Танлов (тендер) асосида
13	Я-март МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	2,2				1 000,000			30,000								Танлов (тендер) асосида
14	<b>Ғеғсбод шаҳар</b>						3 120,000	0,000	0,000	283,440								
14	Пахтакор МФЙ ҳудудида оқова сув коллекторини реконструкция қилиш.	2022 й.	0,4				600,000			18,000								Танлов (тендер) асосида
15	Дустлик МФЙ ҳудудида оқова сув коллекторини реконструкция қилиш.	2022 й.	0,4				800,000			16,640								Танлов (тендер) асосида
16	Ешлик МФЙ ҳудудида ичимлик (0,5 км) ва оқова (0,7 км) сув қуурларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1,2				900,000			27,000								Танлов (тендер) асосида
17	Бирдамлик МФЙ ҳудудида оқова сув қуурларини қуриш.	2022 й.	0,8				950,000			29,000								Танлов (тендер) асосида
18	Ғоғишмош МФЙ ҳудудида ичимлик (0,4 км) ва оқова (0,5 км қуриш) ва сув қуурларини реконструкция қилиш.	2022 й.	0,9				900,000			27,000								Танлов (тендер) асосида
19	Ғарона МФЙ ҳудудида оқова сув қуурларини реконструкция қилиш.	2022 й.	0,25				500,000			15,000								Танлов (тендер) асосида
20	Ғобур МФЙ ҳудудида ичимлик сув қуурларини реконструкция қилиш.	2022 й	0,70				340,000			9,800								Танлов (тендер) асосида

№	Түр	Объектлар номи ва мазмун	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугаллиши йили	Пойхажини суваати, тегишли улқоя бирликларида (км/км²)	Таъмирлан ишларининг нудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ил ҳолатига таъмирлан ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлан ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2023 йил ҳолатига объектнинг таъмирлан ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил бажари			2022 йилда қилна		Объектнинг қолғуси йилга утқилинадиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг қолғуси йилга утқилинадиган 01.01.2023 йилга қопламлаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Пойхжа экспертиза санаси ва рақами	Тендер шартномаси вақтинчаси тасдиқланган сана ва рақам	Гудрат курилиш ташкилотлари
									Шу жумладан		2022 йилда қилна		Қурилишнинг					
									Жижи	КИИ	Жижи	КИИ						
21	Централь МобХудудда олов суи қурғиларини қуриш		2022-2023 й	4.0					3 800 000	108 000								Танчова (Тендер) ассоцияси
22	Ал Жарфия МобХудудда олов суи қурғиларини реконструкция ишлари		2022 й	0.75					1 100 000	33 000								Танчова (Тендер) ассоцияси
7	Нуралдин шаҳар								32 900 000	375 000								
23	Ҳиния МобХудудда ичкилик (1.2 кв.м. ва олов (0.85 кв.) суи қурғиларини қуриш		2022 й	2.05					1 200 000	24 000								Танчова (Тендер) ассоцияси
24	Девон-Бода МобХудудда ичкилик суи қурғиларини қуриш		2022 й	3.40					1 800 000	64 000								Танчова (Тендер) ассоцияси
25	Дегантега МобХудудда ичкилик суи қурғиларини қуриш		2022 й	5.08					3 000 000	90 000								Танчова (Тендер) ассоцияси
26	Тўхта МобХудудда ичкилик суи қурғиларини қуриш		2022 й	3.80					3 000 000	60 000								Танчова (Тендер) ассоцияси
27	Қушари МобХудудда ичкилик суи қурғиларини қуриш		2022 й	2.10					2 500 000	75 000								Танчова (Тендер) ассоцияси
28	Бобур МобХудудда ичкилик суи қурғиларини қуриш		2022 й	1.00					200 000	6 000								Танчова (Тендер) ассоцияси
29	Обода МобХудудда ичкилик суи қурғиларини қуриш		2022 й	7.60					2 200 000	88 000								Танчова (Тендер) ассоцияси
19	Силкик шаҳар								21 000 000	833 000								
30	Қилди МобХудудда ичкилик (2.8 кв.м. реконструкция ишлари ва олов (1.2 кв.м.) қурғиларини қуриш		2022 й	4.10					1 590 000	47 800								Танчова (Тендер) ассоцияси
31	Мустағиллик МобХудудда ичкилик суи қурғиларини реконструкция ишлари		2022-2023 й	4.60					960 000	29 200								Танчова (Тендер) ассоцияси
32	Қалмақ МобХудудда ичкилик суи қурғиларини реконструкция ишлари		2023 й	3.40					543 000	15 900								Танчова (Тендер) ассоцияси
33	Мирг Улуғбек МобХудудда ичкилик суи қурғиларини реконструкция ишлари		2022-2023 й	3.50					853 500	26 100								Танчова (Тендер) ассоцияси
34	Қилди МобХудудда ичкилик суи қурғиларини реконструкция ишлари		2022 й	1.90					1 200 000	38 000								Танчова (Тендер) ассоцияси
35	Қилди МобХудудда ичкилик суи қурғиларини реконструкция ишлари		2022 й	2.20					2 000 000	80 000								Танчова (Тендер) ассоцияси
36	Мустағиллик МобХудудда ичкилик суи қурғиларини реконструкция ишлари		2022-2023 й	0.75					75 200	2 600								Танчова (Тендер) ассоцияси
37	Метағиллик МобХудудда олов суи қурғиларини реконструкция ишлари		2022-2023 й	0.75					270 000	8 400								Танчова (Тендер) ассоцияси
38	Тенер Миллик МобХудудда ичкилик суи қурғиларини реконструкция ишлари		2022 й	0.40					150 000	5 000								Танчова (Тендер) ассоцияси
39	Қилди МобХудудда ичкилик суи қурғиларини реконструкция ишлари		2022 й	2.30					800 000	24 000								Танчова (Тендер) ассоцияси
40	Шош илоқ МобХудудда ичкилик суи қурғиларини реконструкция ишлари		2022 й	1.20					1 000 000	30 000								Танчова (Тендер) ассоцияси
41	Намуна МобХудудда ичкилик суи қурғиларини реконструкция ишлари		2022 й	2.80					1 200 000	36 000								Танчова (Тендер) ассоцияси
42	Ташкент МобХудудда ичкилик суи қурғиларини реконструкция ишлари		2022 й	3.60					3 200 000	96 000								Танчова (Тендер) ассоцияси
43	Илти-Сино МобХудудда ичкилик суи қурғиларини реконструкция ишлари		2022 й	1.40					1 200 000	36 000								Танчова (Тендер) ассоцияси
44	А.Қазов МобХудудда ичкилик суи қурғиларини реконструкция ишлари		2022 й	2.70					2 400 000	72 000								Танчова (Тендер) ассоцияси
45	А.Абдиев МобХудудда ичкилик суи қурғиларини реконструкция ишлари		2022 й	1.50					1 200 000	36 000								Танчова (Тендер) ассоцияси
46	Мирг Улуғбек МобХудудда ичкилик суи қурғиларини реконструкция ишлари		2022 й	1.20					1 000 000	30 000								Танчова (Тендер) ассоцияси
47	Намуна МобХудудда олов суи қурғиларини қуриш		2022-2023 й	1.00					300 000	9 000								Танчова (Тендер) ассоцияси
48	А.Насиев МобХудудда олов суи қурғиларини қуриш		2022 й	1.50					1 000 000	30 000								Танчова (Тендер) ассоцияси
И	Отавларин шаҳар								1 185 000	35 700								
49	Адолим МобХудуддаги оловда реконструкция ишлари		2022 й	25					100 000	3 000								Танчова (Тендер) ассоцияси
50	Бўстон МобХудудда ичкилик суи қурғиларини реконструкция ишлари		2022-2023 й	1.20					465 000	14 300								Танчова (Тендер) ассоцияси
51	Мустағиллик МобХудуддаги оловда реконструкция ишлари		2022 й	31					110 000	3 200								Танчова (Тендер) ассоцияси

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қуриши ишларининг бошланғич ва тугалланган йили	Локациявий қурасти, ва ишга улуғва бирликларда (км/гн)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тугалланган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошига харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қараб ишларнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошига харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қараб ишларнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошига харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қараб ишларнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошига харажатлари	2022 йил режаси			2022 йилда ишга туширилгиши		Областнинг валлуси билан Ушбададаги 01.01.2023 йилда қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошига харажатлари	Областнинг валлуси билан Ушбададаги 01.01.2023 йилда қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошига харажатлари	Лойиҳа эгасларнинг саноати ва ризиди	Төндөр саздовери байномаси тасдиқланган сана ва сана	Пудрат буюриши ташкилотлари		
								Жамий маблағлар лимити	Шу жумладан		Қурасти ва мuddати	Асссий фондлар							
									КМИ	Жилолар								Буюртмачининг бошига харажатлари	
																		Жамий	Шундан буюртмачининг бошига харажатлари
52	Ватан МФЙ худудидаги маъжуд зупфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	41					110.000								Танлов (тендер) асосида			
53	Илок МФЙ худудидати маъжуд зупфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	35					100.000								Танлов (тендер) асосида			
54	Орзу МФЙ худудидати маъжуд зупфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	25					100.000								Танлов (тендер) асосида			
55	Дустлик МФЙ худудидати маъжуд зупфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	35					100.000								Танлов (тендер) асосида			
56	Умид МФЙ худудидати маъжуд зупфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	35					100.000								Танлов (тендер) асосида			
57	Чирчиқ шаҳар							14.850.000											
57	Навбахор МФЙ худудидати оқова сув қуурларини қуриш	2022 й.	5,40					4.000.000									Танлов (тендер) асосида		
58	Бирлик МФЙ худудидати ичимлик (6 км) ва оқова (0,5 км) сув қуурлари, оқова сув хайдаш иншооти (КНС) қуриш	2022 й.	5,50					3.480.000									Танлов (тендер) асосида		
59	Гулдор МФЙ худудидати оқова сув қуурларини қуриш	2022 й.	1,00					1.050.000									Танлов (тендер) асосида		
60	Маярифат худудидати оқова сув қуурлари ва оқова сув хайдаш иншооти (КНС) қуриш	2022 й. 2023 й.	5,00					1.550.000									Танлов (тендер) асосида		
61	А Ясавий МФЙ худудидати оқова сув қуурлари ва оқова сув хайдаш иншооти (КНС) қуриш	2022 й.	7,00					4.500.000									Танлов (тендер) асосида		
62	Бекobod туман							78.200.000											
62	Қорақўли МФЙ худудидати ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	10,00					2.734.000									Танлов (тендер) асосида		
63	Савран МФЙ худудидати ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	13,30					2.746.000									Танлов (тендер) асосида		
64	Бирдамлик МФЙ худудидати ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6,70					1.822.000									Танлов (тендер) асосида		
65	Пахтакор МФЙ худудидати ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	3,60					1.396.000									Танлов (тендер) асосида		
66	Ёшлик-2 МФЙ худудидати ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	5,50					2.104.000									Танлов (тендер) асосида		
67	Истиклол МФЙ худудидати ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2,50					350.000									Танлов (тендер) асосида		
68	Қўшчи МФЙ худудидати ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6,00					840.000									Танлов (тендер) асосида		
69	Оқтепа МФЙ худудидати ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	16,80					2.794.000									Танлов (тендер) асосида		
70	Узбекobod МФЙ худудидати ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	11,20					2.184.000									Танлов (тендер) асосида		
71	Хамза МФЙ худудидати ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2,50					350.000									Танлов (тендер) асосида		
72	Янгибозор МФЙ худудидати ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6,50					1.544.000									Танлов (тендер) асосида		
73	Зобур Мирза МФЙ худудидати ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6,00					1.924.000									Танлов (тендер) асосида		
74	Далварзин МФЙ худудидати ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	5,00					1.784.000									Танлов (тендер) асосида		
75	Олтин Водий МФЙ худудидати ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	8,00					2.804.000									Танлов (тендер) асосида		
76	Зоишамол МФЙ худудидати ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	15,90					4.284.000									Танлов (тендер) асосида		
77	Пастки қерайт МФЙ худудидати ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	13,20					3.374.000									Танлов (тендер) асосида		
78	Парчаюз МФЙ худудидати ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2,00					280.000									Танлов (тендер) асосида		
79	Мустанжиллик МФЙ худудидати ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	12,00					3.014.000									Танлов (тендер) асосида		
80	Гулистон МФЙ худудидати ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	4,50					630.000									Танлов (тендер) асосида		
81	Янгибул МФЙ худудидати ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	14,50					2.472.000									Танлов (тендер) асосида		
82	Уштамали МФЙ худудидати ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	18,00					3.854.000									Танлов (тендер) асосида		
83	Шоша МФЙ худудидати ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	15,50					3.062.000									Танлов (тендер) асосида		

TIP	Объектлар номи ва мазли	Қурилиш ишларининг бошланғич ва тугаллаш йили	Локавий куврат, тегилли улчас барликларива (кылты)	Таъмирлаш ишларининг тудават шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан бурстмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ил ҳисобидан таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан бурстмачининг бошқа сарфатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта қисқобланган кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан бурстмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисобидан кейинги қисқобланган қиймати, шу жумладан бурстмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг мөлхуси илгара учнаилдиган 01.01.2022 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан бурстмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг мөлхуси йилга учнаилдиган 01.01.2022 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан бурстмачининг бошқа харажатлари	Полийе экспертиза сннхесе ва райони	Тандер савдолари байнономаси тасдиқланган сана ва райони	Қудрат қурилиш таъмирловлари
								Жами илбатлар лимити	Шу жумладан		Куврат ва муддат	Асссий фондлар						
									КМИ	Жихозлар			Бурстмачининг бошқа харажатлари					
84	Найман МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й	12.10					3 028,000										Танлов (тендер) яссидя
85	Ёшлик МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й	5.60					1 676,000										Танлов (тендер) яссидя
86	Хос МФЙ худудидаяги сув иншоотидаги насос ускуналарини алмаштириш	2022 й.						100,000										Танлов (тендер) яссидя
87	Тақачи МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	11.50					2 422,000										Танлов (тендер) яссидя
88	Истикбол МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й	8.70					1 218,000										Танлов (тендер) яссидя
89	Урикзор МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й	5.00					1 334,000										Танлов (тендер) яссидя
90	Дустлик МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	12.80					3 126,000										Танлов (тендер) яссидя
91	Илгор МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	8.00					1 754,000										Танлов (тендер) яссидя
92	Қурсон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	11.00					1 238,000										Танлов (тендер) яссидя
93	Исфара МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	5.30					784,000										Танлов (тендер) яссидя
94	Маллабой МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	7.00					2 064,000										Танлов (тендер) яссидя
95	Назарбой МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	11.00					2 814,000										Танлов (тендер) яссидя
96	Теразор МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	12.50					2 642,000										Танлов (тендер) яссидя
97	Гулзор МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	10.00					1 892,000										Танлов (тендер) яссидя
98	Сариоз МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	3.00					420,000										Танлов (тендер) яссидя
99	Турон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	4.50					1 522,000										Танлов (тендер) яссидя
100	Бустон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й	4.10					574,000										Танлов (тендер) яссидя
101	Бешиоз МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й	8.50					2 966,000										Танлов (тендер) яссидя
25	<b>Бўча тумани</b>							<b>33 851,000</b>										
102	Янги ҳаёт МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й	2.00					300,000										Танлов (тендер) яссидя
103	Бунёдкор МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй	6.60					810,000										Танлов (тендер) яссидя
104	Гулистон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй	6.90					750,000										Танлов (тендер) яссидя
105	Ўзбек МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й	1.00					200,000										Танлов (тендер) яссидя
106	Тошлоқ МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й	3.70					900,000										Танлов (тендер) яссидя
107	Маданият МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й	3.30					1 500,000										Танлов (тендер) яссидя
108	Дустлик МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй	6.00					720,000										Танлов (тендер) яссидя
109	Навроз МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	7.50					2 250,000										Танлов (тендер) яссидя
110	Ўодлик МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй	9.00					1 200,000										Танлов (тендер) яссидя
111	Қулдурак МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй	4.60					2 250,000										Танлов (тендер) яссидя
112	Янгибон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.00					400,000										Танлов (тендер) яссидя
113	Затулик МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	11.00					1 970,000										Танлов (тендер) яссидя
114	Қўдошпена МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й	8.10					870,000										Танлов (тендер) яссидя
115	Ҳўжақўрсон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй	12.00					930,000										Танлов (тендер) яссидя
116	Янгибод МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й	9.20					1 500,000										Танлов (тендер) яссидя

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш йилларининг бошланиши ва тугаллиги йили	Лойihalay куравати, тешиги улчоси ёрликлариди (к/млн)	Таъмирлаш ишларининг гунаҳат шартномаси тугалланган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошича қаралганлари	01.01.2022 йил ҳолатига қадар ишларнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошича қаралганлари	01.01.2022 йил ҳолатига бўйсунган таъмирлаш ишлари қайта ҳисобланган кейинги моллаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошича қаралганлари	2022 йил режаги				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга уқуланидиган 01.01.2023 йилда қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошича қаралганлари	Объектнинг келгуси йилга уқуланидиган 01.01.2023 йилга моллаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошича қаралганлари	Лойihalay эълонларида санаси ва рўқами	Танлов савдолари байшонмаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилтилари
							Жами маълумотлар қиймати	Шу жумладан		Қуравати ва муддати	Асфалт фойдалар						
								ҚММ	Жихозлар			Буюртмачининг бошича қаралганлари					
117	Янгиқурон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	11.20				1 970.000			59.400						Танлов (тендер) асосида	
118	Баҳмал МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	5.00				970.000			29.400						Танлов (тендер) асосида	
119	Нособод МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй	6.00				420.000			12.400						Танлов (тендер) асосида	
120	Ачмамайли фойз барака МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	10.20				2 700.000			81.000						Танлов (тендер) асосида	
121	Ачмамайли МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	10.00				1 500.000			45.000						Танлов (тендер) асосида	
122	Уртатепе МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2.00				1 700.000			51.000						Танлов (тендер) асосида	
123	Қуқорол МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй	10.40				1 360.000			41.200						Танлов (тендер) асосида	
124	Мойтепа МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	8.00				2 000.000			40.000						Танлов (тендер) асосида	
125	Бука МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	3				1 000.000			30.000						Танлов (тендер) асосида	
126	Бустон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй	7.00				690.000			20.800						Танлов (тендер) асосида	
26	<b>Бустонлик тумли</b>						<b>99 211.000</b>			<b>1 129.200</b>							
127	Қорабой МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	9.00				3 000.000			90.000						Танлов (тендер) асосида	
128	Парвос МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.50				800.000			16.000						Танлов (тендер) асосида	
129	Дохана МФЙ худудига оқова сув қуурларини қуриш	2022 й.	8.50				3 160.000			63.200						Танлов (тендер) асосида	
130	Ҳужаент МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.70				700.000			14.000						Танлов (тендер) асосида	
131	Сари Кангли МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6.00				1 000.000			30.000						Танлов (тендер) асосида	
132	Қораманас МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	1				1 000.000			30.000						Танлов (тендер) асосида	
133	Ғулсод МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	8.90				2 310.000			69.200						Танлов (тендер) асосида	
134	Капал МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	3.33				1 000.000			30.000						Танлов (тендер) асосида	
135	Кичиксой МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй	14.20				2 340.000			69.800						Танлов (тендер) асосида	
136	Қоронкул МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2.60				1 716.000			51.300						Танлов (тендер) асосида	
137	С.Ряхимов МФЙ худудига оқова сув қуурларини қуриш	2022 й.	7.50				3 500.000			105.000						Танлов (тендер) асосида	
138	Намуна МФЙ худудига 3.33 км оқова сув қуурларини қуриш ҳамда Себзор қўчасига 1.0 км ичимлик сув қуури тармоқини	2022 й.	4.20				2 100.000			63.000						Танлов (тендер) асосида	
139	Хумсон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2.00				600.000			18.000						Танлов (тендер) асосида	
140	Талпин МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини реконструкция қилиш	2022 й.	3.10				1 085.000			32.700						Танлов (тендер) асосида	
141	Боғча сув МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6.40				1 920.000			57.400						Танлов (тендер) асосида	
142	Бустон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.20				360.000			7.200						Танлов (тендер) асосида	
143	Бунёдкор МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	8.50				1 550.000			47.000						Танлов (тендер) асосида	
144	Барраж МФЙ худудига оқова сув қуурларини қуриш	2022 й.	2.00				600.000			18.000						Танлов (тендер) асосида	
145	Янгиқурон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	3.00				900.000			27.000						Танлов (тендер) асосида	
146	Навай МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини реконструкция қилиш	2022 й.	0.66				200.000			6.000						Танлов (тендер) асосида	
147	Дадабаев МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	14.40				4 320.000			129.400						Танлов (тендер) асосида	
148	Сижоқ МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2.00				600.000			18.000						Танлов (тендер) асосида	
149	Ғазогир МФЙ худудига оқова сув қуурларини реконструкция қилиш	2022 й.	3.00				900.000			27.000						Танлов (тендер) асосида	

№	Объектлар номи ва вазифаси	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиши йили	Лойиҳавий қураёти тегишли улчаси бирликларида (км/км)	Таъмирлаш ишларининг гудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шундан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолғуси қиймати, шундан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги ҳолдаги қиймати, шундан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шундан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил бевасита				2022 йилда ишла тутилган		Объектнинг қолғуси йилга утказилмайдиган 01.01.2023 йилга қолғуси қиймати, шундан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг қолғуси йилга утказилмайдиган 01.01.2023 йилга қолғуси қиймати, шундан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа эҳсонлиги санаси ва рақами	Теңдер саядопары байномаси таъдиқланган сана ва рақам	Пудра қурилиш ташкилотлари
								Шу йулдан		2022 йилда ишла тутилган		Қурагани ва шудан	Алосиди қилдири					
								Жами маблаглар	КМД	Жами	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
150	Белаяя МФЙ ҳудудда ички суғуртасизлик бунёд	2022 й	5,58					1 650 000		38 000								Ташкит (Ташкит) ширкати
151	Ҳақилон МФЙ ҳудудда оқим суғуртасизлик бунёд	2022 й	1,59					2 000 000		60 000								Ташкит (Ташкит) ширкати
152	Ҳақилон МФЙ ҳудудда оқим суғуртасизлик бунёд	2022 й	1,8					21 800 000		114 200								Ташкит (Ташкит) ширкати
153	Ситрон МФЙ ҳудудда ички суғуртасизлик бунёд	2022 й	5,1					1 200 000		38 000								Ташкит (Ташкит) ширкати
154	Қашқар МФЙ ҳудудда ички суғуртасизлик бунёд	2022 й	2,3					800 000		24 000								Ташкит (Ташкит) ширкати
155	Олтин МФЙ ҳудудда ички суғуртасизлик бунёд	2022 й	2,5					1 875 000		56 500								Ташкит (Ташкит) ширкати
156	Саяи қишлоқ МФЙ ҳудудда ички суғуртасизлик бунёд	2022 й	8,1					2 200 000		44 000								Ташкит (Ташкит) ширкати
157	Қашқар МФЙ ҳудудда ички суғуртасизлик бунёд	2022 й	1,8					1 000 000		30 000								Ташкит (Ташкит) ширкати
158	Қашқар МФЙ ҳудудда ички суғуртасизлик бунёд	2022 й	1					300 000		11 000								Ташкит (Ташкит) ширкати
159	Тора МФЙ ҳудудда ички суғуртасизлик бунёд	2022 й	9,8					2 200 000		66 000								Ташкит (Ташкит) ширкати
160	Наҳон МФЙ ҳудудда ички суғуртасизлик бунёд	2022 й	2,5					1 000 000		30 000								Ташкит (Ташкит) ширкати
161	Оқоғон МФЙ ҳудудда ички суғуртасизлик бунёд	2022 й	1,9					400 000		12 000								Ташкит (Ташкит) ширкати
162	Қашқар МФЙ ҳудудда ички суғуртасизлик бунёд	2022 й	12,8					2 200 000		69 000								Ташкит (Ташкит) ширкати
163	Қашқар МФЙ ҳудудда ички суғуртасизлик бунёд	2022 й	6,8					2 100 000		63 400								Ташкит (Ташкит) ширкати
164	Қашқар МФЙ ҳудудда ички суғуртасизлик бунёд	2022 й	2,7					700 000		21 000								Ташкит (Ташкит) ширкати
165	Қашқар МФЙ ҳудудда ички суғуртасизлик бунёд	2022 й	1,1					200 000		8 500								Ташкит (Ташкит) ширкати
166	Қашқар МФЙ ҳудудда ички суғуртасизлик бунёд	2022 й	1,2					400 000		14 600								Ташкит (Ташкит) ширкати
167	Қашқар МФЙ ҳудудда ички суғуртасизлик бунёд	2022 й	0,5					265 000		8 200								Ташкит (Ташкит) ширкати
168	Қашқар МФЙ ҳудудда ички суғуртасизлик бунёд	2022 й	2,0					855 000		16 100								Ташкит (Ташкит) ширкати
169	Қашқар МФЙ ҳудудда ички суғуртасизлик бунёд	2022 й	1,0					500 000		17 300								Ташкит (Ташкит) ширкати
170	Қашқар МФЙ ҳудудда ички суғуртасизлик бунёд	2022 й	2,2					1 072 000		32 400								Ташкит (Ташкит) ширкати
171	Қашқар МФЙ ҳудудда ички суғуртасизлик бунёд	2022 й	3,2					2 500 000		50 000								Ташкит (Ташкит) ширкати
172	Қашқар МФЙ ҳудудда ички суғуртасизлик бунёд	2022 й	4,9					1 900 000		98 200								Ташкит (Ташкит) ширкати
173	Қашқар МФЙ ҳудудда ички суғуртасизлик бунёд	2022 й	5,0					900 000		27 000								Ташкит (Ташкит) ширкати
174	Қашқар МФЙ ҳудудда ички суғуртасизлик бунёд	2022 й	20,8					1 200 000		36 000								Ташкит (Ташкит) ширкати
175	Қашқар МФЙ ҳудудда ички суғуртасизлик бунёд	2022 й	1,7					440 000		27 800								Ташкит (Ташкит) ширкати
176	Қашқар МФЙ ҳудудда ички суғуртасизлик бунёд	2022 й	5,0					708 000		21 000								Ташкит (Ташкит) ширкати
177	Қашқар МФЙ ҳудудда ички суғуртасизлик бунёд	2022 й	4,4					506 000		29 000								Ташкит (Ташкит) ширкати
178	Қашқар МФЙ ҳудудда ички суғуртасизлик бунёд	2022 й	2,4					750 000		23 000								Ташкит (Ташкит) ширкати
179	Қашқар МФЙ ҳудудда ички суғуртасизлик бунёд	2022 й	1,1					220 000		6 600								Ташкит (Ташкит) ширкати
180	Қашқар МФЙ ҳудудда ички суғуртасизлик бунёд	2022 й	1,5					150 000		5 000								Ташкит (Ташкит) ширкати
181	Қашқар МФЙ ҳудудда ички суғуртасизлик бунёд	2022 й	2,0					708 000		21 000								Ташкит (Ташкит) ширкати
182	Қашқар МФЙ ҳудудда ички суғуртасизлик бунёд	2022 й	1,8					750 000		23 000								Ташкит (Ташкит) ширкати

Т.Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиши йили	Полиция қурасти, терғаш ва ўқув бўлиmlарда (таълим)	Таъмирлеу ишларининг пудрат вазирлигига таъминланган вақтдаги реулауа қилашти, шу қуриладан буюртмачининг бошқа сарфматлари	01.01.2022 йил қуриладан буюртмачининг бошқа сарфматлари	01.01.2022 йил қуриладан буюртмачининг бошқа сарфматлари	2022 йил режадаси				2022 йилда ишга гушарилашми		Объектнинг янгиликсига иштирок этиладан 01.01.2022 йилда қуриладан буюртмачининг бошқа сарфматлари	Объектнинг янгиликсига иштирок этиладан 01.01.2022 йилда қуриладан буюртмачининг бошқа сарфматлари	Полиция эслерига ёнаме ва радам	Теңдер сарфматлари баённомасин тасдиқланган сана ва рама	Пудрат қуриладан ташкилотлари
							Жами амбаллар лимити	Шу қуриладан		Қуриладан ва муддат	Асосий фондлар						
								ҚМИ	Жирлар			Буюртмачининг бошқа сарфматлари					
13	Қайраб тумани						75 122 000		484 500								
183	Шарқ МФЙ қудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1.7				480 000		14 800								Ташков (теңдер) асосида
184	Янғихаёт МФЙ қудудида ичимлик суви тармоқларининг реконструкция қилиши	2022 й	2.4				50 000		1 500								Ташков (теңдер) асосида
185	Қағноч МФЙ қудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	2.5				3 200 000		98 000								Ташков (теңдер) асосида
186	Гофур Гулов МФЙ қудудида оқова суви тармоқларини қуриш	2022 й	2.0				3 000 000		90 000								Ташков (теңдер) асосида
187	Обод МФЙ қудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	2.0				600 000		18 000								Ташков (теңдер) асосида
188	Фидокор МФЙ қудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1				50 000		1 500								Ташков (теңдер) асосида
189	Байтқурган МФЙ қудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	3.0				1 500 000		45 000								Ташков (теңдер) асосида
190	Дархан МФЙ қудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1.5				200 000		6 000								Ташков (теңдер) асосида
191	Уймаут МФЙ қудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	4.1				1 000 000		30 000								Ташков (теңдер) асосида
192	Истиқбол МФЙ қудудида оқова суви тармоқларини қуриш	2022 й	0.8				500 000		15 000								Ташков (теңдер) асосида
193	Хайдаробод, Ешлик, Ботаника, Байтқурган, Уймаут МФЙ қудудида оқова суви тармоқларини қуриш	2022 й	2.0				3 050 000		92 000								Ташков (теңдер) асосида
194	Ифтихор МФЙ қудудида оқова суви тармоқларини қуриш	2022 й	2.0				1 000 000		30 000								Ташков (теңдер) асосида
195	Навруз МФЙ қудудида оқова суви тармоқларининг реконструкция қилиши	2022 й	3.0				1 500 000		45 000								Ташков (теңдер) асосида
22	Хуваичарча тумани						25 911 000		770 380								
196	Ибрат МФЙ қудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	0.3				56 000		1 680								Ташков (теңдер) асосида
197	Миробод МФЙ қудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	2.8				778 000		23 800								Ташков (теңдер) асосида
198	Машироб МФЙ қудудида суи қудуқи (сваляжина) қазмиш ва 1.8 км тармоқ қуриш	2022 й	2.4				1 100 000		33 000								Ташков (теңдер) асосида
199	Шодлик МФЙ қудудида ичимлик суви тармоқларининг реконструкция қилиши	2022 й	0				700 000		21 000								Ташков (теңдер) асосида
200	Патари МФЙ қудудида суи қудуқи (сваляжина) қазмиш ва 3.5 км тармоқ қуриш	2022 й	3.8				510 000		16 200								Ташков (теңдер) асосида
201	Дўстлик-1 МФЙ қудудида суи қудуқи (сваляжина) қазмиш ва 15.0 км тармоқ қуриш	2022 й	1				1 590 000		47 800								Ташков (теңдер) асосида
202	Гул МФЙ қудудида суи ичшооти ва 14.7 км тармоқ қуриш	2022 й	1				1 416 600		42 300								Ташков (теңдер) асосида
203	Балликчи МФЙ қудудида ичимлик суви тармоқларининг реконструкция қилиши	2022 й	3.6				330 000		9 800								Ташков (теңдер) асосида
204	Тўқош МФЙ қудудида ичимлик суви тармоқларининг реконструкция қилиши	2022 й	3.5				1 000 000		30 000								Ташков (теңдер) асосида
205	Абди МФЙ қудудида суи ичшооти ва 22.2 км тармоқ қуриш	2022 й	22.2				3 300 000		99 000								Ташков (теңдер) асосида
206	Паттавор МФЙ қудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	12.7				750 000		23 000								Ташков (теңдер) асосида
207	Тамлик МФЙ қудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	4.0				1 140 000		33 800								Ташков (теңдер) асосида
208	Дўстлик МФЙ қудудида суи ичшоотининг реконструкция қилиши ва ичимлик суви тармоқ қуриш	2022 й	7.3				825 000		24 500								Ташков (теңдер) асосида
209	Бирлик МФЙ қудудида суи ичшооти ва ичимлик суи тармоқ қуриш	2022 й	9.6				1 365 000		41 300								Ташков (теңдер) асосида
210	Маданият МФЙ қудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	9.4				1 050 000		32 000								Ташков (теңдер) асосида
211	Илпорчи МФЙ қудудида суи ичшооти ва ичимлик суи тармоқ қуриш	2022 й	15.0				1 800 000		54 000								Ташков (теңдер) асосида
212	Қулиш МФЙ қудудида суи ичшооти ва ичимлик суи тармоқ қуриш	2022 й	9.0				1 146 000		33 900								Ташков (теңдер) асосида
213	Шанъинор МФЙ қудудида суи ичшооти ва ичимлик суи тармоқ қуриш	2022 й	5.6				600 000		18 000								Ташков (теңдер) асосида
214	Алаботир МФЙ қудудида суи ичшоотининг реконструкция қилиши ва ичимлик суи тармоқ қуриш	2022 й	3.0				980 000		29 800								Ташков (теңдер) асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Курлиш ишларининг бошланиши ва тугаллиши йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли улчов бирликларида (км/лм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й.л ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режиси				2022 йилда ишга туширилгани		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари		
								Шу жумладан		Жами	Шундан буортмачининг сақлаш харажатлари	Қуялган ва муҳлати	Асосий фонди							
								Жами	Қий										Буортмачининг бошқа харажатлари	
215	Ҳушдор МДЖи ҳудудда сўв ишлоти ва инжилк сўв тармоғи бўлиши	2023-2023 й.	9,8															Ташкилот (шарҳ)		
216	Ҳушдор МДЖи ҳудудда сўв ишлоти ва инжилк сўв тармоғи бўлиши	2023 й.	2,1																Ташкилот (шарҳ)	
217	Ҳушдор МДЖи ҳудудда сўв ишлоти ва инжилк сўв тармоғи бўлиши	2022 й.	1,5																Ташкилот (шарҳ)	
218	Сўв МДЖи ҳудудда сўв ишлоти ва инжилк сўв тармоғи бўлиши	2023-2023 й.	8,0																Ташкилот (шарҳ)	
219	Сўв МДЖи ҳудудда сўв ишлоти ва инжилк сўв тармоғи бўлиши	2023-2023 й.	13,1																Ташкилот (шарҳ)	
220	Беруни МДЖи ҳудудда сўв ишлоти ва инжилк сўв тармоғи бўлиши	2023-2023 й.	3,4																Ташкилот (шарҳ)	
II	Оқатон тумани																			
221	Қариндон МДЖи ҳудудда инжилк сўв тармоғининг реконструкция қилиши	2022 й.	5,0																Ташкилот (шарҳ)	
222	Бирлик МДЖи ҳудудда сўв қуялган қаноти ва инжилк сўв тармоғининг реконструкция қилиши	2022 й.	1,8																Ташкилот (шарҳ)	
223	Қариндон МДЖи ҳудудда инжилк сўв тармоғининг реконструкция қилиши	2022 й.	3,9																Ташкилот (шарҳ)	
224	Ташқардон МДЖи ҳудудда инжилк сўв тармоғининг реконструкция қилиши	2022 й.	2,0																Ташкилот (шарҳ)	
225	Қариндон МДЖи ҳудудда инжилк сўв тармоғининг реконструкция қилиши	2022 й.	1,89																Ташкилот (шарҳ)	
226	Қуялган МДЖи ҳудудда инжилк сўв тармоғининг реконструкция қилиши	2022 й.	5,80																Ташкилот (шарҳ)	
16	Оқатон тумани																			
227	Занатон МДЖи ҳудудда (9,2 км) инжилк ва (5,1 км) сўв тармоғининг реконструкция қилиши	2023-2023 й.	14,30																Ташкилот (шарҳ)	
228	Оқатон МДЖи ҳудудда сўв ишлоти ва инжилк сўв тармоғи бўлиши	2022 й.	6,0																Ташкилот (шарҳ)	
229	Қариндон МДЖи ҳудудда сўв ишлоти ва инжилк сўв тармоғи бўлиши	2022 й.	4,7																Ташкилот (шарҳ)	
230	Сарғайтани МДЖи ҳудудда сўв ишлоти ва инжилк сўв тармоғи бўлиши	2023-2023 й.	1,8																Ташкилот (шарҳ)	
231	Занатон МДЖи ҳудудда сўв ишлоти ва инжилк сўв тармоғи бўлиши	2022 й.	2,4																Ташкилот (шарҳ)	
232	Ташқардон МДЖи ҳудудда сўв ишлоти ва инжилк сўв тармоғи бўлиши	2022 й.	12,0																Ташкилот (шарҳ)	
233	Шоғалатон МДЖи ҳудудда инжилк сўв тармоғининг бўлиши	2022 й.	1,0																Ташкилот (шарҳ)	
234	Санақон МДЖи ҳудудда сўв ишлоти ва инжилк сўв тармоғи бўлиши	2022 й.	9,7																Ташкилот (шарҳ)	
235	Илғор МДЖи ҳудудда сўв ишлоти ва инжилк сўв тармоғи бўлиши	2022 й.	3,5																Ташкилот (шарҳ)	
236	Четсон МДЖи ҳудудда инжилк сўв тармоғининг бўлиши	2023-2023 й.	26,0																Ташкилот (шарҳ)	
237	Увақон МДЖи ҳудудда сўв қуялган қаноти	2022 й.	2																Ташкилот (шарҳ)	
238	Увақон МДЖи ҳудудда сўв ишлоти ва инжилк сўв тармоғи бўлиши	2022 й.	3,2																Ташкилот (шарҳ)	
239	Қоракўтон МДЖи ҳудудда сўв ишлоти ва инжилк сўв тармоғи бўлиши	2022 й.	2,4																Ташкилот (шарҳ)	
240	Ўт МДЖи ҳудудда инжилк сўв тармоғининг бўлиши	2022 й.	2,0																Ташкилот (шарҳ)	
241	Қариндон МДЖи ҳудудда сўв ишлоти ва инжилк сўв тармоғи бўлиши	2022 й.	1,5																Ташкилот (шарҳ)	
242	Увақон МДЖи ҳудудда сўв ишлоти ва инжилк сўв тармоғи бўлиши	2022 й.	3,5																Ташкилот (шарҳ)	
27	Парент тумани																			
243	Қариндон МДЖи ҳудудда сўв ишлоти ва инжилк сўв тармоғининг бўлиши	2023-2023 й.	9,0																	Ташкилот (шарҳ)
244	Қариндон МДЖи ҳудудда инжилк сўв тармоғининг бўлиши	2022 й.	2,2																	Ташкилот (шарҳ)
245	Ташқардон МДЖи ҳудудда инжилк сўв тармоғининг бўлиши	2022 й.	7,0																	Ташкилот (шарҳ)



Т.р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бешлашиш ва тугаллавиш йили	Локавий курашнинг таъминоти учун я бирликларда (км/тм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тугаллаш вақтидаги умимий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошича харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига келиб қолган ишларнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошича харажатлари	01.01.2023 йил ҳолатига аҳолининг таъмирлаш ишлари натижа таъминоти учун қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошича харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилган		Объектнинг қиймати йилга умумлаштирилган 01.01.2023 йилга келиб қолган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошича харажатлари	Объектнинг қиймати йилга умумлаштирилган 01.01.2023 йилга келиб қолган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошича харажатлари	Локавий аҳолига таъминоти ва рақами	Тендер сарфлари бўйича тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат муришлик таъминоти
							Жами харажатлар лимити	Шу жумладан		Қуният ва мўддат	Асосий фондлар						
								КМИ	Жихозлар			Жами					
246	Шампан МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	2.1				1 000 000			30 000							Танлов (тендер) асосида
247	Обод МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1.2				1 000 000			30 000							Танлов (тендер) асосида
248	Чинорли МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	3.0				1 500 000			45 000							Танлов (тендер) асосида
249	Невда МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	5.0				2 500 000			75 000							Танлов (тендер) асосида
250	Невич МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022-2023 йй	5.8				1 500 000			45 000							Танлов (тендер) асосида
251	Дангалообод МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	10.5				4 000 000			120 000							Танлов (тендер) асосида
252	Бғзорбоси МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1.5				2 400 000			72 000							Танлов (тендер) асосида
253	Кўшқурур МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022-2023 йй	15.5				1 500 000			45 000							Танлов (тендер) асосида
254	Истиқбол МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	4.0				3 000 000			90 000							Танлов (тендер) асосида
255	Яшилма МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	1				500 000			15 000							Танлов (тендер) асосида
256	Обжувоз МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1.5				2 500 000			75 000							Танлов (тендер) асосида
257	Боққозон МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1				500 000			10 000							Танлов (тендер) асосида
258	Ичкиқурсон МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	0.8				320 000			9 400							Танлов (тендер) асосида
259	Кулич МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	3.0				4 000 000			120 000							Танлов (тендер) асосида
260	Нўғобод МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1.2				1 100 000			33 000							Танлов (тендер) асосида
261	Соя МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	2.2				2 200 000			66 000							Танлов (тендер) асосида
262	Теман МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	3.6				640 000			12 800							Танлов (тендер) асосида
263	Қўқонтепа МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	3.1				1 800 000			54 000							Танлов (тендер) асосида
264	Сайдота МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	3.0				3 000 000			90 000							Танлов (тендер) асосида
265	Бешкаппа МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1.2				500 000			15 000							Танлов (тендер) асосида
266	Самсарак МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	7.1				3 500 000			105 000							Танлов (тендер) асосида
267	Қуруқсой МФИ ҳудудда сув иншооти ва тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	0.7				350 000			7 000							Танлов (тендер) асосида
268	Ойбек МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1.5				1 000 000			30 000							Танлов (тендер) асосида
269	Қўқон МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	1.2				800 000			24 000							Танлов (тендер) асосида
8	Питвент тумани						14 505 000			401 100							
270	Беқобод МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1.6				500 000			15 000							Танлов (тендер) асосида
271	Майлобод МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1.0				320 000			9 400							Танлов (тендер) асосида
272	Ахил МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	10.6				4 770 000			143 400							Танлов (тендер) асосида
273	Янғибод МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	1.9				570 000			17 400							Танлов (тендер) асосида
274	Гулистон МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	2.0				1 500 000			45 000							Танлов (тендер) асосида
275	Дуслик МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	18.5				3 450 000			69 000							Танлов (тендер) асосида
276	Навбай МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	2.7				810 000			24 200							Танлов (тендер) асосида
277	Понғарик МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	7.0				1 085 000			32 500							Танлов (тендер) асосида
278	Мўстан МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	5.0				1 500 000			45 000							Танлов (тендер) асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили	Лойihaвий куввати, тегишли улчов бирликларида (км/км²)	Таъмирлаш ишларининг гудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й.ил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси			2022 йилда ишга туширилгани		Объектнинг келгуси йилга утказилмайдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга утказилмайдиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Гудрат қурилиш ташкилотлари
								Жами маблаглар лғини	ҚМН	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари	Жами					
276	Тошкент тумани																
279	Иккинчи Мўйи хўжалида ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	7,4		13 250 000			18,000									Ташкор (Тендер) асосида
280	Гунобод Мўйи хўжалида ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	3,2		1 800 000			54 000									Ташкор (Тендер) асосида
281	Балғас Мўйи хўжалида ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	5,1		1 450 000			44 000									Ташкор (Тендер) асосида
282	Ҳашангон Мўйи хўжалида ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	1,1		2 300 000			69 000									Ташкор (Тендер) асосида
283	Бойқилгон Мўйи хўжалида ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	0,3		500 000			15 000									Ташкор (Тендер) асосида
284	Эшқоқ Мўйи хўжалида ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	1,0		200 000			6 000									Ташкор (Тендер) асосида
285	Девонсўвчиқчи мўйи	2022 й.	0,2		500 000			15 000									Ташкор (Тендер) асосида
286	Ашине оғи Мўйи хўжалида оқсоя сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	2,1		300 000			9 000									Ташкор (Тендер) асосида
287	Иккинчи Мўйи хўжалида оқсоя сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	2,1		2 100 000			63 000									Ташкор (Тендер) асосида
288	Узгор Мўйи хўжалида ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	1,0		500 000			15 000									Ташкор (Тендер) асосида
289	Ҳайатов Мўйи хўжалида оқсоя сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	6,5		1 500 000			45 000									Ташкор (Тендер) асосида
290	Ушқарчиқ тумани																
291	Бойқоргон Мўйи хўжалида сўи ишловини ва ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	5,6		30 000 000			600 000									Ташкор (Тендер) асосида
292	Бунёкдор Мўйи хўжалида ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	1,5		2 100 000			63 000									Ташкор (Тендер) асосида
293	Ғарбдор Мўйи хўжалида сўи ишловини ва ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	4,9		480 000			14 800									Ташкор (Тендер) асосида
294	Кичи Тен Хаа Мўйи хўжалида сўи ишловини ва ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	2,8		2 200 000			66 000									Ташкор (Тендер) асосида
295	Иккинчи Мўйи хўжалида сўи ишловини ва ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	3,8		1 800 000			54 000									Ташкор (Тендер) асосида
296	Машсади Мўйи хўжалида сўи ишловини ва ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	7,5		630 000			18 600									Ташкор (Тендер) асосида
297	Машсади Мўйи хўжалида сўи ишловини ва ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	5,0		1 115 800			33 300									Ташкор (Тендер) асосида
298	Самдўра Мўйи хўжалида сўи ишловини ва ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	3,1		1 340 000			39 800									Ташкор (Тендер) асосида
299	Фароқдор Мўйи хўжалида сўи ишловини ва ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	3,0		1 432 000			42 700									Ташкор (Тендер) асосида
300	Ичкилик Мўйи хўжалида сўи ишловини ва ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	2,5		1 119 000			33 400									Ташкор (Тендер) асосида
301	Ичкилик Мўйи хўжалида сўи ишловини ва ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	5,0		3 325 000			96 500									Ташкор (Тендер) асосида
302	Ичкилик Мўйи хўжалида сўи ишловини ва ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	1,7		1 331 000			36 600									Ташкор (Тендер) асосида
303	Бойқоргон Мўйи хўжалида ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	1,8		675 000			20 500									Ташкор (Тендер) асосида
304	Машсади Мўйи хўжалида сўи ишловини ва ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	5,0		2 242 500			66 300									Ташкор (Тендер) асосида
305	Юздоркичи Мўйи хўжалида сўи ишловини ва ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	4,8		1 776 000			53 500									Ташкор (Тендер) асосида
306	Аркин-сала Мўйи хўжалида сўи ишловини ва ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	6,0		200 000			6 000									Ташкор (Тендер) асосида
307	Ичкилик Мўйи хўжалида сўи ишловини ва ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	5,1		2 250 000			66 000									Ташкор (Тендер) асосида
308	Бойлик Мўйи хўжалида сўи ишловини ва ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	4,2		1 500 000			57 000									Ташкор (Тендер) асосида
31	Чекма тумани				25 000 000			767 400									Ташкор (Тендер) асосида
309	Қаттағаланиш Мўйи хўжалида ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	0,2		700 000			21 000									Ташкор (Тендер) асосида

№	Объектлар номи ва мавзуси	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугаллиниши йили	Лойиҳавий куввати, тегишли улчаси бирликларида (кМ/ММ)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта эҳсонлашда қолган қолдиқ қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта эҳсонлашда қолган қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харajatлари	2022 йил режаласи				Субъектнинг келгуси йилга утқазилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харajatлари	Субъектнинг келгуси йилга утқазилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харajatлари	Пайжи экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байъномаси таъдқиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари	
								Шу жумладан		2022 йилдаги ишга туширилган							
								Жамий	Шундан буржумачининг сақлаш харajatлари	Буржумачининг бошқа харajatлари	Қурама ва ишдаги						Асосий фондлар
210	Ички қишлоқ МДМ қўлқўндаги янгилик сўра ташкилотлари бўлиши	2022 й	1.4														
211	Ички қишлоқ МДМ қўлқўндаги сўра янгилик ва янгилик сўра ташкилотлари бўлиши	2022-2023 й	1.3														
212	Ички қишлоқ МДМ қўлқўндаги янгилик сўра ташкилотлари бўлиши	2022 й	2.0														
213	Давлатчилик МДМ қўлқўндаги сўра қўриқ (қозғоқчи) қўриқ ва сўра ташкилотлари бўлиши	2022-2023 й	1														
214	Ташкилотчилик МДМ қўлқўндаги сўра янгилик ва янгилик сўра ташкилотлари бўлиши	2022-2023 й	7.9														
215	Ички қишлоқ МДМ қўлқўндаги янгилик сўра ташкилотлари бўлиши	2022 й	3.2														
216	Ошанга МДМ қўлқўндаги янгилик сўра ташкилотлари бўлиши	2022-2023 й	3.2														
217	Ошанга МДМ қўлқўндаги сўра янгилик ва янгилик сўра ташкилотлари бўлиши	2022-2023 й	7.7														
218	Қўриқчилик МДМ қўлқўндаги янгилик сўра ташкилотлари бўлиши	2022 й	4.4														
219	Ташкилотчилик МДМ қўлқўндаги янгилик сўра ташкилотлари бўлиши	2022 й	8.6														
220	Ички қишлоқ МДМ қўлқўндаги сўра янгилик ва янгилик сўра ташкилотлари бўлиши	2022-2023 й	8.9														
221	Сўра янгилик ва янгилик сўра ташкилотлари бўлиши	2022-2023 й	1.1														
222	Қишлоқчилик МДМ қўлқўндаги сўра янгилик ва янгилик сўра ташкилотлари бўлиши	2022 й	2.5														
223	Қишлоқчилик МДМ қўлқўндаги сўра янгилик ва янгилик сўра ташкилотлари бўлиши	2022 й	2.5														
224	Қишлоқчилик МДМ қўлқўндаги янгилик сўра ташкилотлари бўлиши	2022-2023 й	3.7														
225	Самовалчилик МДМ қўлқўндаги янгилик сўра ташкилотлари бўлиши	2022-2023 й	3.8														
226	Қўриқчилик МДМ қўлқўндаги янгилик сўра ташкилотлари бўлиши	2022-2023 й	1.5														
227	Э-ишчилик МДМ қўлқўндаги сўра янгилик ва янгилик сўра ташкилотлари бўлиши	2022 й	1.5														
228	Қўриқчилик МДМ қўлқўндаги янгилик сўра ташкилотлари бўлиши	2022-2023 й	4.7														
229	Қишлоқчилик МДМ қўлқўндаги янгилик сўра ташкилотлари бўлиши	2022-2023 й	11.2														
230	Қишлоқчилик МДМ қўлқўндаги янгилик сўра ташкилотлари бўлиши	2022-2023 й	1.8														
231	Қишлоқчилик МДМ қўлқўндаги янгилик сўра ташкилотлари бўлиши	2022-2023 й	0.85														
232	Қишлоқчилик МДМ қўлқўндаги янгилик сўра ташкилотлари бўлиши	2022 й	0.95														
233	Қишлоқчилик МДМ қўлқўндаги янгилик сўра ташкилотлари бўлиши	2022-2023 й	14.2														
234	Қишлоқчилик МДМ қўлқўндаги сўра янгилик ва янгилик сўра ташкилотлари бўлиши	2022 й	1														
235	Қишлоқчилик МДМ қўлқўндаги сўра янгилик ва янгилик сўра ташкилотлари бўлиши	2022-2023 й	1.45														
236	Қишлоқчилик МДМ қўлқўндаги янгилик сўра ташкилотлари бўлиши	2022 й	2.8														
237	Қишлоқчилик МДМ қўлқўндаги янгилик сўра ташкилотлари бўлиши	2022-2023 й	9.2														
238	Қишлоқчилик МДМ қўлқўндаги янгилик сўра ташкилотлари бўлиши	2022 й	1.1														
239	Қишлоқчилик МДМ қўлқўндаги янгилик сўра ташкилотлари бўлиши	2022-2023 й	0.5														
240	Қишлоқчилик МДМ қўлқўндаги янгилик сўра ташкилотлари бўлиши	2022-2023 й	1														
241	Қишлоқчилик МДМ қўлқўндаги янгилик сўра ташкилотлари бўлиши	2022-2023 й	10.0														
242	Қишлоқчилик МДМ қўлқўндаги янгилик сўра ташкилотлари бўлиши	2022-2023 й	10.0														

ТҮР	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойкашни куввати, тағйишли улков бирликларда (кВт/мл)	Таъмирлаш ишларининг пудрав шартномаси тузилган вақтдаги умумий йилмати, шу жумладан буюртмачининг бошича харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ йилмати, шу жумладан буюртмачининг бошича харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта тасвирлашдан кейинги қолдиқ йилмати, шу жумладан буюртмачининг бошича харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта тасвирлашдан кейинги қолдиқ йилмати, шу жумладан буюртмачининг бошича харажатлари	2022 йил режаси			2022 йилда ишла туширилгани		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга ислоҳ қилинган, шу жумладан буюртмачининг бошича харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга ислоҳланган қолдиқ йилмати, шу жумладан буюртмачининг бошича харажатлари	Лойкага экспортга санаси ва рақами	Танлов савдолари байномаки тасдиқланган сана ва рақом	Пудрав қурилиш ташкилотлари
								Жами маблаглар лимити	КМИ	Жиколар	Куввати ва муддат	Асссий фондлар					
343	Чумқоқар МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	3.0					1 500 000			45 000					Танлов (тендер) асосида	
344	Кавардош МФЙдаги сув иншоотини реконструкция қилиш	2022 й.	1					900 000			27 000					Танлов (тендер) асосида	
345	Марканий МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	7.5					3 700 000			111 000					Танлов (тендер) асосида	
346	Сергели МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	3.4					2 150 000			65 000					Танлов (тендер) асосида	
347	Саксанота МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	6.1					3 300 000			99 000					Танлов (тендер) асосида	
348	Яшнобод МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022-2023 йй.	11.4					2 055 000			62 100					Танлов (тендер) асосида	
349	Миробод МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022-2023 йй.	9.0					1 551 000			47 000					Танлов (тендер) асосида	
350	Учқинор МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	3.0					2 000 000			50 600					Танлов (тендер) асосида	
351	Файзобод МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022-2023 йй.	11.0					1 590 000			47 800					Танлов (тендер) асосида	
352	Истиқбол МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022-2023 йй.	10.5					1 710 000			51 200					Танлов (тендер) асосида	
353	Тугрқоб МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	2.0					1 550 000			47 000					Танлов (тендер) асосида	
354	Саховат МФЙ ҳудудида сув иншоотини ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022-2023 йй.	11.0					1 620 000			46 400					Танлов (тендер) асосида	
355	Ийк Ота МФЙ ҳудудида сув иншоотини ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	7.3					4 246 000			126 900					Танлов (тендер) асосида	
356	Нурли Замин МФЙ ҳудудида оқова сув тизимини қуриш	2022-2023 йй.	13.0					2 430 000			72 600					Танлов (тендер) асосида	
36	Янгиёул тумани							10 150 000			861 250						
357	Навбахор МФЙ ҳудудида ичимлик ва оқова сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.0					150 000			3 000					Танлов (тендер) асосида	
358	Ирарик МФЙ ҳудудида 2 та сув қудуғи қазилш ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	1.0					1 000 000			30 000					Танлов (тендер) асосида	
359	Обод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й.	3.0					400 000			12 000					Танлов (тендер) асосида	
360	Нивзобод МФЙ ҳудудида оқова сув тармоқлари қуриш	2022 й.	3.0					2 400 000			72 000					Танлов (тендер) асосида	
361	Пахта МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й.	4.4					1 000 000			30 000					Танлов (тендер) асосида	
362	Узбекистон бекати МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й.	1.2					500 000			15 000					Танлов (тендер) асосида	
363	Халқабод МФЙ ҳудудида ичимлик ва оқова сув тармоғи қуриш	2022-2023 йй.	5.0					2 250 000			68 000					Танлов (тендер) асосида	
364	Нурсабод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	4.0					2 000 000			60 000					Танлов (тендер) асосида	
365	Кескан МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	1.5					500 000			15 000					Танлов (тендер) асосида	
366	Эинокор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	1.5					500 000			13 250					Танлов (тендер) асосида	
367	Регистон МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	1.5					1 000 000			30 000					Танлов (тендер) асосида	
368	Қора тепа МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	3.0					1 500 000			45 000					Танлов (тендер) асосида	
369	Қуш тепа МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	2.0					800 000			24 000					Танлов (тендер) асосида	
370	Маданият МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	2.0					500 000			10 000					Танлов (тендер) асосида	
371	Тувғуғ МФЙ ҳудудида 3 дена насос ускунаси ўрнатилш ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	2.0					1 000 000			30 000					Танлов (тендер) асосида	
372	Ғалаба МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й.	2.0					500 000			10 000					Танлов (тендер) асосида	
373	М. Уллубек МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й.	5.5					1 200 000			36 000					Танлов (тендер) асосида	
374	Шурағилсой МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й.	2.0					900 000			27 000					Танлов (тендер) асосида	
375	Қирғалок МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й.	3.5					1 000 000			20 000					Танлов (тендер) асосида	

ТҶР	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланғич ва тугалган йили	Лойihaвий қувавати, тегишлик улчов бирлигида (кв/м)	Таъмирлаш ишларининг ҳудудат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қийматлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта жисмонлашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг асасий йилга ўтказилган 01.01.2022 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг асасий йилга ўтказилган 01.01.2022 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha эскирткиз ва санас ва рақами	Тегишлик савдолари бўлиши тасдиқланган сана ва рақам	Қураб қурилмиш ташкилотлари
							Жами маблағлар пимиети	Шу жумладан			Қуянақи ва мuddати	Ассий фондлар					
								ҚМИ	Жихозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
376	Жўзасбод МФИ худудида оқова сув тизимини реконструкция қилиш	2022 й	1				1 000 000			30 000							Танлов (тегишлик асосда)
377	Саҳобат МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	1.7				700 000			14 000							Танлов (тегишлик асосда)
378	Дўстлик МФИ Бузсув каналдан ўтган сув қуварини реконструкция қилиш	2022 й	0.5				600 000			18 000							Танлов (тегишлик асосда)
379	Ибрат МФИ ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	3.5				1 500 000			30 000							Танлов (тегишлик асосда)
380	Ҳақиқат МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	4.0				800 000			24 000							Танлов (тегишлик асосда)
381	Эпкенди МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	5.0				2 500 000			75 000							Танлов (тегишлик асосда)
382	Даргон МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	1.0				650 000			20 000							Танлов (тегишлик асосда)
383	Ахил МФИ худудида оқова сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	1.2				1 200 000			36 000							Танлов (тегишлик асосда)
384	Қўқаламзор МФИ худудида оқова сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	5.0				1 500 000			45 000							Танлов (тегишлик асосда)
385	Жамбул МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	1.8				250 000			8 000							Танлов (тегишлик асосда)
386	Ёшлик МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	1.5				350 000			11 000							Танлов (тегишлик асосда)

"Изоҳ: Параметрларга лойiha-смета ҳужжатлари тўлиқ ишлаб чиқилиб экспертиза қўригидан ўтказилиб тегишлик натижадан сўнг аниқлик киритилади.

"Киритди"

Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инженеринг компанияси УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудини бошқармаси бошлиғи в.в.б.



"Келишиди"

Тошкент вилояти ҳокимлиги  
Молия бошқармаси  
бошлиғи

О.Холиқулов

2022 й.

"Келишиди"

Тошкент вилояти  
Инженеринг компанияси бошқармаси  
бошқармаси



2022 й.

09.11.2022 й. *[Signature]*

*[Signature]*