

29.11.2022 йил .

Гулистон шаҳри.

Кейинги ўринларда **“Буюртмачи”** деб юритиладиган “Сирдарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси номидан Низоми асосида иш кўрувчи директор З.Базаров бир томондан, матнда кейинги ўринларда **“Пудратчи”** деб юритиладиган «ARCHITEKTOR UY-YO'L LOYIHA» МЧЖ Низоми асосида иш кўрувчи раҳбари Д.Абдурахмонов иккинчи томондан, ушбу шартномани туздилар.

I. ШАРТНОМАНИНГ МАҚСАДИ

1.1. **“Пудратчи”** ушбу шартнома шартларига мувофиқ **Боёвут туман Янги бустон МФЙ Янги кургон кучаси лойиха смета хужжатларни ишлаб чиқиш** ишларини бажариш мажбуриятини олади. **“Буюртмачи”** эса **“Пудратчи”**га бажарилиши лозим бўлган ишлар учун тегишли меъёрий хужжатлар ва ташкилот нормативлари асосида тузилган лойиха-смета хужжатларида кўзда тутилган маблағни тўловини амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. ШАРТНОМАНИНГ БАҲОСИ ВА ХИСОБ КИТОБ ТАРТИБИ

2.1. 2022 йил 25.07 кунги танловда (ЛОТ рақами № **22110012188863**) ёлиб бўлиб бажарилиши лозим бўлган ишлар қиймати (ҚҚС ва барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда)га асосан жорий нархларда **2 460 000** сўмни ташкил этади.

2.2. Шартнома томонлар ўртасида имзоланиб, манзиллик рўйхати тасдиқланиб молиялаштирилган маблағи аниқлангандан сўнг тегишли Ҳазначилик тизимидан (Узазбо дастури) рўйхатдан ўтиб, маблағ Республика ёки маҳаллий бюджетдан **“ Буюртмачи ”** махсус ҳисобига туширилганидан сўнг, 10 банк иш кунида **“Буюртмачи”** томонидан бажариладиган ишлар қийматининг аванс (бўнак) тариқасида 30 % келишилган сумма **“Пудратчи”**нинг ҳисоб рақамига ўтказиб беради.

2.3. Маблағнинг қолган қисми Республика ёки маҳаллий бюджетдан **“ Буюртмачи ”** махсус ҳисобига туширилганидан сўнг, **“Пудратчи”** томонидан топширилган бажарилган ишлар далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида 30 банк иш кунида ўтказиб беради.

2.4. **“Пудратчи”** томонидан иш тўлиқ бажариб топширилиб, қабул қилиш-топшириш далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар 2022 йилнинг 31 декабр кунига қадар **“Буюртмачи”** гатопширилиши шарт ҳисобланади. Курсатилган муддатда **“Пудратчи”** томонидан бажарилган ишлар топширилиши таъминланмаган тақдирда, бажарилган ишлар юзасидан **“Буюртмачи”** томонидан молиялаштирилиш масаласи қайта куриб чиқилади.

2.5. Бажарилган ишлар учун тўловлар **“Буюртмачи”** томонидан пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади

III. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

“Пудратчи”нинг мажбуриятлари:

3.1. Мазкур шартномага илова қилинадиган бажариладиган ишлар жадвалига асосан биринчи аванс тўлови тушгандан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва мазкур шартноманинг ишларни бажариш тўғрисидаги 1-илоvasида кўрсатилган жадвал асосида **30 кунда** ишларни бажариб топширади.

3.2. Барча ишларни тасдиқланган смета хужжатларига мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган хажмда ва муддатларда бажариш ҳамда **“Буюртмачи”**га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади.

Объектнинг ижро хужжатларини тўлиқ расмийлаштириш ва буюртмачига топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини ва ҳисоб варақ фактуралар (юк хати)дан нусха тақдим этади.

3.3. **“Пудратчи”** мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва ёрдамчи пудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун **“Буюртмачи”** олдида тўлиқ мулкый жавоб беради. **“ Пудратчи ” “ Буюртмачи ”** олдида ёрдамчи пудратчи ўз мажбуриятларини бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлигининг оқибатлари учун ҳам жавобгар бўлади. **“ Буюртмачи ” “ Пудратчи ”** билан тузган шартномалар бузилиши билан боғлиқ талабларни ёрдамчи пудратчиларга қўймайди.

3.4. **“Пудратчи”** геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиқ ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида геодезия ишларида хатолар аниқланса, **“Пудратчи”** тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан амалга оширади.

3.5. Агар беркитилган (ёпилиб кетадиган) ишлар **“Буюртмачи”**нинг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда ёзма равишда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича **“Пудратчи” “Буюртмачи”**нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра уни тиклашга мажбурдир.

3.6. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача **“Пудратчи”** қурилиш монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтари (журнал)ни юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши акс эттирилади.

“Пудратчи” дафтар (журнал)да **“Буюртмачи”** томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.7. Объект фойдаланишга топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланишига **“Пудратчи”** тўлиқ жавобгар бўлади.

“Пудратчи”нинг ҳуқуқлари:

3.8. Бажариб бериладиган иш учун олинadиган аванс ҳақ тўланишини мазкур шартноманинг 2.2-бандига кўра, ишни бажариб топширгандан сўнг, мазкур шартноманинг 2.3-бандига кўра тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинишини талаб қилиш.

Бажариб берилган ишни қабул қилиб олиш асоссиз равишда рад этилиши натижасида етказилган зарарни қопланишини талаб қилиш.

3.8. Лойиха-смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари **“Пудратчи”** томонидан тўлиқ ва сифатли бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлари смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни айрим харажатлар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида **“Буюртмачи”**ни хабардор қилган ҳолда йўналтирилиши мумкин.

3.8. **“Пудратчи”** зарур ҳолларда айрим иш турларини бажарилишида лойиха-смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўз имкониятлардан келиб чиққан ҳолда, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси ва лойихачи ташкилотнинг тегишли хулосаси асосида амалга оширилиши мумкин.

3.9. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойлarda бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

“Буюртмачи”нинг мажбуриятлари:

3.10. Тасдиқланган лойиха-смета ҳужжатлари асосида бажарилган ишларни меъёрий ҳужжатлар талаблари даражасида қабул қилиб олиш.

3.11. Бажарилган ишлар учун ҳақ тўланиши мазкур шартноманинг 2.2-бандига кўра, ишни бажариб топширгандан сўнг, мазкур шартноманинг 2.3-бандига кўра тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинади.

“Буюртмачи”нинг ҳуқуқлари:

3.12. **“Пудратчи”**дан амалдаги давлат стандартлари ва бошқа меъёрий ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш.

3.13. Камчиликларни бепул бартараф этилиши ёки камчиликларни бошқа шахс томонидан тўғриланиши харажатларини қопланишини талаб қилиш.

3.14. **“Пудратчи”**дан шартномада кўрсатилган ишларини лойиха ҳужжатлари асосида ишни сифатли бажарган ҳолда қабул қилиб олиш.

3.15. **“Пудратчи”** томонидан ишлатилadиган материаллар ва асбоб ускуналарни иш ҳужжатларига мувофиқлигини назорат қилиш.

3.16. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

3.17. Агар **“Пудратчи”** шартномани амал қилиш муддати давомида белгиланган объектни **“Буюртмачи”** га топширмаган тақдирда, **“Буюртмачи”** мазкур шартнома муддатлари тугагандан сўнг, бажарилган ишлар учун маблағ бериш мажбуриятини олмайди.

IV. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

4.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажармаса мажбуриятни бажармаган томон иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди.

4.2. **“Пудратчи”** объектни ўз вақтида топширмаганлиги учун **“Буюртмачи”**га ҳар бир кечиктирилган кун учун шартнома мажбуриятлари бажарилмаган қисмининг 0,5 %и миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пенянинг суммаси тўлаб берилган маблағнинг 50 %идан ошмаслиги керак.

4.3. Аниқланган камчилик ва нуқсонлар **“Пудратчи”** томонидан ўз вақтида бартараф қилинмаса, ёки ишлар умуман бажарилмаси, **“Буюртмачи”** тўловларни тўхтатиб, лозим даражада, ёки умуман бажарилмаган ишларнинг 20 % и миқдорида жарима ундирилишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

4.4. Бажарилган ишлар учун **“Буюртмачи”** томонидан ўз вақтида ҳақ тўланмаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,5 % миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пеняларнинг умумий суммаси кечиктирилган тўловларнинг 50 % миқдоридан ортмаслиги керак.

4.5. Тўланадиган пеня ва жарималар шартнома мажбуриятларини бузган томон иккинчи томонга ана шу мажбуриятларни бажармаслик оқибатида етказган зарарларни қоплаш жавобгарлигидан озод этилмайди.

4.6. Ушбу шартномада кўзда тутилмаган жавобгарликлар Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги 670-1-сонли **“Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида”**ги Қонунининг 25-32 модллари асосида белгиланади.

V. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ

5.1. Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни тўлиқ ёки қисман бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа энгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар шартнома шартларини бажарилишига бевосита таъсир этса томонларнинг жавобгарликдан озод этилиши Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

5.2 “Пудратчи” нинг мазкур шартномани бажариши учун бошқа шартлашувчи шериклари, ёрдамчи пудратчилар томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, “Пудратчи” да зарур маблағларнинг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди.

VI. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ, БЕКОР ҚИЛИШ ВА НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

6.1. Мазкур шартнома белгиланган шаклда томонларнинг ўзаро келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин.

6.2. Шартнома асосида белгиланган маблағни молиялаштирилиши билан боғлиқ муаммолар келиб чиққан тақдирда “Буюртмачи” ва “Пудратчи” ўзаро келишув асосида шартномага ўзгартириш киритиши мумкинлигини маълумот учун қабул қилинади.

6.3. Мазкур шартнома бўйича юзага келиши мумкин бўлган низо ва келишмовчиликлар ўзаро муҳокама йўллари билан хал этилади. Агарда ўзаро муҳокама йўли билан хал этиш имкони бўлмаса, Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Гулистон туманлараро Иқтисодий суди орқали хал этилади.

VII. ШАРТНОМАНИ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ

7.1. Шартнома томонлар имзолаб, ҳудудий Ҳазначилик тизимидан (Уззбо дастури) рўйхатдан ўтган кундан кучга кириб, 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

7.2. Объектнинг жорий таъмирлаш бўйича маблағ Республика ёки маҳаллий бюджетдан “Буюртмачи” нинг махсус ҳисоб рақамига 2022 йил 31 декабрь кунига қадар ажратилмаган тақдирда мазкур шартноманинг амал қилиш муддати қайта кўриб чиқилади.

7.2. Шартнома 2 нусхада тузилиб, иккала нусхаси ҳам ҳуқуқий жиҳатдан тенг кучга эга.

VIII. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

“БУЮРТМАЧИ”

Сирдарё минтақавий йулларга буюртмачи
хизмати давлат унитар корхонаси
Гулистон ш. Саховат кучаси 1-уй.
Тел/факс: 236-55-16
ш/х: 301821860244017045201118059
СТПР: 207-252-998



Директор
З.Базаров

“ПУДРАТЧИ”


« ARCHITEKTOR UY-YO'L
LOYIHA» МЧЖ

Mirzaobod t. Toshkent MFY Toshkent
ko'chasi 12-uy
Sirdaryo v. Guliston sh. "TIF Milliy Bank" Aj
X/P: 2020 8000 6054 5239 4001

МФО: 00363
ИНН: 308977115

Рахбар

Д.Абдурахмонов



ХУҚУҚИЙ ХУЛОСА.

Ўзаро тузилаётган пудрат шартномасининг шартлари, хусусан, тарафларнинг ҳуқуқлар, мажбуриятлари, кафолатлари, ишларнинг бажариш муддатлари, ҳисоб-китоб ва туловлар, ишлаб чиқариш, форс-мажор, тугалланган қурилиш объектини қабул қилиш ҳолатлари, шартномани бекор қилиш ҳамда тарафларнинг мулкий жавобгарлик асослари, низоларни хал қилиш тартиби ва якуний талаблар Фуқаролик кодексининг 26, 27, 28 ва 37-боблари ҳамда “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонун талабларига мос келади, шартнома тузувчи шахслар шартномани имзолаш ҳуқуқига эга, шартномани имзоласа бўлади деб ҳисоблайман.

Сирдарё МЙБХ ДУК
Бош юрисконсулти:-

Ф.Х.Усаров



ТАНЛАШ БАЁННОМАСИ

“ 29 ” 11 2022 йил

Катнашдилар :	Хайъат раиси: З.Базаров	Директор
	Аъзолари: З.Таджикулов	Бош мухандис
	Ф.Усаров	Бош юристконсулт
	М.Култаев	Лойиха таъминот бўлими бошлиғи
	Ў.Худойбердиев	Тендерларни ташкил этиш бўлими
	Ш.Таниев	Бош ҳисобчи
	А.Абдумуминов	Ишлаб чиқариш бўлими бош мутахассис

КУН ТАРТИБИ

1. **АРХИТЕКТОР УЙ-ЙЎЛ ЛОЙИХА МЧЖ** таклифини ўрганиб чиқиш.
2. **MAGISTRAL QURILISH SERVIS MCHJ** таклифини ўрганиб чиқиш.

Кун тартибида қўйилган масала юзасидан хайъат раиси З.Базаров сўзга чиқиб, йиғилиш катнашчиларига Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли қонунинг 7-боб 60-моддасининг талабларига мувофиқ **Боёвут туман Янги бустон МФЙ Янги қургон кучасини лойиха смета ҳуджатларни ишлаб чиқиш учун АРХИТЕКТОР УЙ-ЙЎЛ ЛОЙИХА МЧЖ** ва **MAGISTRAL QURILISH SERVIS MCHJ**лардан таклифлар электрон шаклда жойлаштирилганлигини маълум қилади.

Хайъат аъзолари ҳамда таклиф берувчиларнинг электрон шаклда жойлаштирилган ҳужжатлари куриб чиқилганда қуйидаги таклифлар берилганлиги маълум бўлди.

1. **АРХИТЕКТОР УЙ-ЙЎЛ ЛОЙИХА МЧЖ** таклифи 2 460 000 сўм ва лойиха муддати 30 кун
 2. **MAGISTRAL QURILISH SERVIS MCHJ** таклифи 2 461 000 сўм ва лойиха муддати 30 кун
- Хайъат раиси: (З Базаров) ушбу кўрсатилган таклифни хайъат аъзоларига таништирди. Овозга қўйиш натижасида **Боёвут туман Янги бустон МФЙ Янги қургон кучасини лойиха смета ҳуджатларни ишлаб чиқиш буйича АРХИТЕКТОР УЙ-ЙЎЛ ЛОЙИХА МЧЖ** техник жихатдан салоҳияти юқори бўлганлигини инобатга олиб, ушбу ташкилот билан 2 460 000 сўмга шартнома тузишга қарор қилинди.

Харид комиссияси аъзоларида мазкур лот 22110012188863 иштирокчилари билан аффилиланганлик хусусиятига эга алоқаларлик мавжуд эмас.

Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тўғрисида”ги Қонуннинг (ЎРК-684-сон, 22.04.2021 й.) 23-моддасига кўра, иштирокчи ва унинг аффилиланган шахси мазкур лот (лар)да иштирок этмаяпти.

Маълумотлар stat.uz саҳифаси орқали текширилди.

Ушбу 22110012188863 сонли лот рақами бўйича Сирдарё МЙХБ ДУК томонидан тасдиқланган танлаш баённомаси юзасидан ҳеч қандай эътироз ёки нарозиликлар юзага келмади.

Овозга қўйиш натижасида 7 та овоз билан **АРХИТЕКТОР УЙ-ЙЎЛ ЛОЙИХА МЧЖ** ғолиб чиқди.

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда хайъат

ҚАРОР ҚИЛДИ:

1. **АРХИТЕКТОР УЙ-ЙЎЛ ЛОЙИХА МЧЖ, MAGISTRAL QURILISH SERVIS MCHJ, AVTO YO'L LOYIHA JIZZAX MCHJ** ташкилотлардан тушган таклифлари эътибога олинсин.
2. Танлов ғолиби этиб **АРХИТЕКТОР УЙ-ЙЎЛ ЛОЙИХА МЧЖ** эълон қилинсин ва ушбу ташкилот билан 2 460 000 сўмга шартнома тузилиши мақуллансин.

Аъзолари:

З.Таджикулов

Ф.Усаров

М.Култаев


Ў.Худойбердиев

Ш.Таниев

А.Абдумуминов

08.11.2022

Ўзбекистон Республикаси Президентини Ш.М. Мирзиёевини 25.10.2022 йили қ.ПҚ-408 "2022-2023 йилдаги мажмуа сарфлар маълумотларини яшироқлик ва аҳолининг яшаш шароитларини яхшироқ қилиш" сарфлар маълумоти бўлими раҳбари томонидан таъинланган комиссиянинг ҳисоботи 2022-2023 й. 2022 й. 21



№	Объектларнинг исми ва юрискондик ҳолати	Қўрилган бодимнинг яшироқлик кўрсаткичи	Ўлчамли бўлими	Ўлчамли бўлими	Ўлчамли бўлими	Ўлчамли бўлими	Ўлчамли бўлими	Ўлчамли бўлими	Ўлчамли бўлими	Ўлчамли бўлими	ЎЛЧАМЛИ БЎЛИМ				Ўлчамли бўлими	Ўлчамли бўлими	Ўлчамли бўлими	Ўлчамли бўлими	
											11	12	13	14					15
1	Гулистон шаҳар																		
	Ахиллик МФЙ																		
1	А.Авал тор кўчаси	2022-2023 йил	0,097				52 330,650	48 791,095				0,097	48 791,095			3 539,555	1 610,106	1 929,449	Таъин асосида
2	Қамолот тор кўчаси	2022-2023 йил	0,118				58 141,598	54 325,331				0,118	54 325,331			3 816,267	1 792,736	2 023,531	Таъин асосида
3	Шаҳрисабз тор кўчаси	2022-2023 йил	0,150				69 926,776	65 549,311				0,150	65 549,311			4 377,465	2 163,127	2 214,338	Таъин асосида
4	Мағолат кўчаси	2022-2023 йил	0,425				241 821,469	229 258,542				0,425	229 258,542			12 562,927	7 565,532	4 997,395	Таъин асосида
5	Зарфинон кўчаси	2022-2023 йил	0,280				197 421,809	186 973,151				0,280	186 973,151			10 448,658	6 170,114	4 278,544	Таъин асосида
6	Бозор кўчаси	2022-2023 йил	0,443				202 839,956	192 133,291				0,443	192 133,291			10 706,665	6 340,399	4 366,266	Таъин асосида
7	Сарлар кўчаси	2022-2023 йил	0,445				203 685,445	192 938,519				0,445	192 938,519			10 746,926	6 366,971	4 379,955	Таъин асосида
8	Дилхуз кўчаси	2022-2023 йил	0,442				202 462,133	191 773,460				0,442	191 773,460			10 688,673	6 328,524	4 360,149	Таъин асосида
9	Темур йўли кўчаси	2022-2023 йил	0,990				12 212,860							0,990		12 212,860			Таъин асосида
10	Тулиной кўчаси	2022-2023 йил	0,960				485 238,645	461 084,424				0,960	461 084,424			24 154,221	15 215,786	8 938,435	Таъин асосида
11	Булок йили ёйил кўчаси	2022-2023 йил	0,171				82 622,536	77 640,510				0,171	77 640,510			4 982,026	2 562,137	2 419,889	Таъин асосида
12	Фуркат кўчаси	2022-2023 йил	0,157				67 992,403	63 707,050				0,157	63 707,050			4 285,353	2 162,333	2 183,020	Таъин асосида
13	Балт кўчаси	2022-2023 йил	0,450				206 109,748	195 247,380				0,450	195 247,380			10 862,368	6 445,163	4 419,205	Таъин асосида
12	Ахиллик МФЙ бўйича жами:		5,128				2 082 806,028	1 959 422,064				4,138	1 959 422,064	0,990	0,000	123 383,964	64 660,928	58 723,036	
	Найбозор МФЙ																		
1	Саволат кўчаси	2022-2023 йил	1,340				997 685,588	949 129,132				1,340	949 129,132			48 556,456	31 321,261	17 235,195	Таъин асосида
2	Қўрақ дера кўчаси	2022-2023 йил	0,486				289 610,517	274 771,921				0,486	274 771,921			14 838,596	9 067,473	5 771,123	Таъин асосида
3	Янги ҳаёт кўчаси	2022-2023 йил	0,350				176 256,657	166 815,864				0,350	166 815,864			9 440,793	5 504,923	3 935,870	Таъин асосида
4	Давр кўчаси	2022-2023 йил	0,380				190 822,157	180 687,769				0,380	180 687,769			10 134,388	5 962,696	4 171,692	Таъин асосида
5	Ободлик кўчаси	2022-2023 йил	0,293				175 549,168	164 237,303				0,293	164 237,303			9 311,865	5 419,831	3 892,034	Таъин асосида
6	Анжамон кўчаси	2022-2023 йил	0,440				158 891,001	150 277,144				0,440	150 277,144			8 613,857	4 959,146	3 654,711	Таъин асосида
7	А.Фарғоний кўчаси	2022-2023 йил	0,393				212 747,944	201 569,470				0,393	201 569,470			11 178,474	6 651,793	4 526,081	Таъин асосида
8	Бозор кўчаси	2022-2023 йил	0,826				808 757,948	769 198,046				0,826	769 198,046			39 559,902	25 383,555	14 176,567	Таъин асосида
9	Нурдиқов кўчаси	2022-2023 йил	0,864				12 505,732					0,864			12 505,732				Таъин асосида
10	Серғеш кўчаси	2022-2023 йил	0,409				210 066,085	199 015,319				0,409	199 015,319			11 050,766	6 567,506	4 483,260	Таъин асосида
10	Найбозор МФЙ бўйича жами:		5,781				3 230 892,797	3 055 701,968				5,781	3 055 701,968			175 190,829	100 838,164	74 352,665	
	Шолик МФЙ																		
1	А.Фарғоний кўчаси	2022-2023 йил	0,414				230 946,480	218 901,410				0,414	218 901,410			12 045,070	7 223,746	4 821,324	Таъин асосида
2	И.Каримов йили кўчаси	2022-2023 йил	0,175				163 495,339	154 662,228				0,175	154 662,228			8 833,111	5 103,853	3 729,258	Таъин асосида
2	Шолик МФЙ бўйича жами:		0,589				394 441,819	373 563,638				0,589	373 563,638			20 878,181	12 327,599	8 550,582	
1	Машишат МФЙ																		
1	Ғолибар кўчаси	2022-2023 йил	0,125				770,087					0,125				770,087			Таъин асосида

№	Объект оценки	Дата	Курсовая стоимость	Курсовая стоимость	Курсовая стоимость	Курсовая стоимость	Курсовая стоимость	Курсовая стоимость	Траншевая оценка		Траншевая оценка		Траншевая оценка		Бюджетная	Доплата на	2023 год	Тендерная	Экспертная	Публикационная
									млн €	млн €	млн €	млн €	млн €	млн €						
1	Объект оценки	2022-2023	0,360	2 068,341	44 650,414	40 786,585	0,145	40 786,585	0,145	40 786,585	3 863,829	1 368,727	2 495,102	2 068,341	2 068,341	2 068,341	2023 год	Тендерная	Экспертная	Публикационная
2	Тунисская ассоциация	2022-2023	0,360	2 068,341	44 650,414	40 786,585	0,145	40 786,585	0,145	40 786,585	3 863,829	1 368,727	2 495,102	2 068,341	2 068,341	2 068,341	2023 год	Тендерная	Экспертная	Публикационная
3	Беруний ассоциация	2022-2023	0,650	6 451,188	31 338,494	28 108,185	0,100	28 108,185	0,100	28 108,185	3 229,909	950,340	2 279,569	6 451,188	6 451,188	6 451,188	2023 год	Тендерная	Экспертная	Публикационная
4	Борисовская ассоциация	2022-2023	0,593	2 896,622	43 238,897	39 442,283	0,140	39 442,283	0,140	39 442,283	3 796,614	1 324,365	2 472,249	2 896,622	2 896,622	2 896,622	2023 год	Тендерная	Экспертная	Публикационная
5	Наврузская ассоциация	2022-2023	0,290	2 103,724	28 681,234	25 577,842	0,061	25 577,842	0,061	25 577,842	3 103,392	866,839	2 236,553	2 103,724	2 103,724	2 103,724	2023 год	Тендерная	Экспертная	Публикационная
6	Зоиная ассоциация	2022-2023	0,330	2 288,226	5 259,316	3 271,254	0,100	3 271,254	0,100	3 271,254	1 988,062	130,721	1 857,341	2 288,226	2 288,226	2 288,226	2023 год	Тендерная	Экспертная	Публикационная
6	Малайзия МФИ ассоциация	2022-2023	2,348	16 578,188	153 167,955	137 186,149	0,546	137 186,149	0,546	137 186,149	15 981,806	4 640,992	11 340,814	16 578,188	16 578,188	16 578,188	2023 год	Тендерная	Экспертная	Публикационная
30	Гуангдонгская ассоциация	2022-2023	13,846	5 724 718,832										5 388 687,670	0,990	0,000	336 031,162	177 826,691	158 204,471	
2	Ширинская ассоциация																			
	Будискор МФИ ассоциация																			
1	13-14 доллар олд ассоциация	2022-2023	0,145	44 650,414	46 398,357	42 451,293	0,100	42 451,293	0,100	42 451,293	3 947,064	1 423,662	2 523,402	44 650,414	44 650,414	44 650,414	2023 год	Тендерная	Экспертная	Публикационная
2	10 доллар олд ассоциация	2022-2023	0,100	31 338,494	61 214,327	56 561,740	0,150	56 561,740	0,150	56 561,740	4 652,587	1 889,307	2 763,280	31 338,494	31 338,494	31 338,494	2023 год	Тендерная	Экспертная	Публикационная
3	12 доллар олд ассоциация	2022-2023	0,140	43 238,897	136 056,836	128 511,272	0,302	128 511,272	0,302	128 511,272	7 525,564	4 240,872	3 284,692	43 238,897	43 238,897	43 238,897	2023 год	Тендерная	Экспертная	Публикационная
4	3-мактаб ассоциация	2022-2023	0,061	28 681,234	59 765,957	55 182,340	0,130	55 182,340	0,130	55 182,340	4 583,617	1 843,787	2 739,830	28 681,234	28 681,234	28 681,234	2023 год	Тендерная	Экспертная	Публикационная
5	3-мактаб ассоциация-1	2022-2023	0,100	5 259,316	46 398,284	42 451,223	0,100	42 451,223	0,100	42 451,223	3 947,061	1 423,660	2 523,401	5 259,316	5 259,316	5 259,316	2023 год	Тендерная	Экспертная	Публикационная
5	Будискор МФИ ассоциация	2022-2023	0,546	153 167,955																
	Фарход МФИ ассоциация																			
1	Навуна ассоциация	2022-2023	0,100	46 398,357	46 398,357	42 451,293	0,100	42 451,293	0,100	42 451,293	3 947,064	1 423,662	2 523,402	46 398,357	46 398,357	46 398,357	2023 год	Тендерная	Экспертная	Публикационная
2	Навуна 1 ассоциация	2022-2023	0,150	61 214,327	61 214,327	56 561,740	0,150	56 561,740	0,150	56 561,740	4 652,587	1 889,307	2 763,280	61 214,327	61 214,327	61 214,327	2023 год	Тендерная	Экспертная	Публикационная
3	Навуна 2 ассоциация	2022-2023	0,302	136 056,836	136 056,836	128 511,272	0,302	128 511,272	0,302	128 511,272	7 525,564	4 240,872	3 284,692	136 056,836	136 056,836	136 056,836	2023 год	Тендерная	Экспертная	Публикационная
4	Навуна 3 ассоциация	2022-2023	0,130	59 765,957	59 765,957	55 182,340	0,130	55 182,340	0,130	55 182,340	4 583,617	1 843,787	2 739,830	59 765,957	59 765,957	59 765,957	2023 год	Тендерная	Экспертная	Публикационная
5	Навуна 4 ассоциация	2022-2023	0,100	46 398,284	46 398,284	42 451,223	0,100	42 451,223	0,100	42 451,223	3 947,061	1 423,660	2 523,401	46 398,284	46 398,284	46 398,284	2023 год	Тендерная	Экспертная	Публикационная
6	Истиклол ассоциация	2022-2023	0,125	57 532,510	57 532,510	53 055,248	0,125	53 055,248	0,125	53 055,248	4 477,262	1 773,593	2 703,669	57 532,510	57 532,510	57 532,510	2023 год	Тендерная	Экспертная	Публикационная
7	Истиклол-1 ассоциация	2022-2023	0,091	42 311,555	42 311,555	38 559,100	0,091	38 559,100	0,091	38 559,100	3 752,455	1 295,220	2 457,235	42 311,555	42 311,555	42 311,555	2023 год	Тендерная	Экспертная	Публикационная
8	Бобур ассоциация	2022-2023	0,086	35 789,175	35 789,175	32 347,310	0,086	32 347,310	0,086	32 347,310	3 441,865	1 090,231	2 351,634	35 789,175	35 789,175	35 789,175	2023 год	Тендерная	Экспертная	Публикационная
9	Беруний ассоциация	2022-2023	0,040	17 628,970	17 628,970	15 051,876	0,040	15 051,876	0,040	15 051,876	2 577,094	519,482	2 057,612	17 628,970	17 628,970	17 628,970	2023 год	Тендерная	Экспертная	Публикационная
10	Беруний-1 ассоциация	2022-2023	0,114	46 988,762	46 988,762	43 013,583	0,114	43 013,583	0,114	43 013,583	3 975,179	1 442,318	2 532,861	46 988,762	46 988,762	46 988,762	2023 год	Тендерная	Экспертная	Публикационная
11	Бустон ассоциация	2022-2023	0,071	42 365,292	42 365,292	38 610,278	0,071	38 610,278	0,071	38 610,278	3 755,014	1 296,909	2 458,105	42 365,292	42 365,292	42 365,292	2023 год	Тендерная	Экспертная	Публикационная
12	Бустон 1 ассоциация	2022-2023	0,131	62 625,425	62 625,425	57 905,643	0,131	57 905,643	0,131	57 905,643	4 719,782	1 933,656	2 786,126	62 625,425	62 625,425	62 625,425	2023 год	Тендерная	Экспертная	Публикационная
13	Бустон 2 ассоциация	2022-2023	0,050	21 563,609	21 563,609	18 799,151	0,050	18 799,151	0,050	18 799,151	2 764,458	643,142	2 121,316	21 563,609	21 563,609	21 563,609	2023 год	Тендерная	Экспертная	Публикационная
14	Жолиба 1 ассоциация	2022-2023	0,050	21 563,609	21 563,609	18 799,151	0,050	18 799,151	0,050	18 799,151	2 764,458	643,142	2 121,316	21 563,609	21 563,609	21 563,609	2023 год	Тендерная	Экспертная	Публикационная
15	Жолиба 2 ассоциация	2022-2023	0,070	29 432,887	29 432,887	26 293,702	0,070	26 293,702	0,070	26 293,702	2 764,458	643,142	2 121,316	29 432,887	29 432,887	29 432,887	2023 год	Тендерная	Экспертная	Публикационная
16	Жолиба 3 ассоциация	2022-2023	0,250	100 416,748	100 416,748	93 897,380	0,250	93 897,380	0,250	93 897,380	3 159,185	890,462	2 248,723	100 416,748	100 416,748	100 416,748	2023 год	Тендерная	Экспертная	Публикационная
17	Жолиба 4 ассоциация	2022-2023	0,050	16 706,384	16 706,384	14 173,223	0,050	14 173,223	0,050	14 173,223	2 533,161	490,486	2 042,675	16 706,384	16 706,384	16 706,384	2023 год	Тендерная	Экспертная	Публикационная
18	Зиевор ассоциация	2022-2023	0,045	15 135,331	15 135,331	12 676,982	0,045	12 676,982	0,045	12 676,982	2 458,349	441,110	2 017,239	15 135,331	15 135,331	15 135,331	2023 год	Тендерная	Экспертная	Публикационная
19	Зиевор 1 ассоциация	2022-2023	0,030	10 645,130	10 645,130	8 400,601	0,030	8 400,601	0,030	8 400,601	2 244,529	299,989	1 944,540	10 645,130	10 645,130	10 645,130	2023 год	Тендерная	Экспертная	Публикационная
20	Зиевор 2 ассоциация	2022-2023	0,070	22 541,472	22 541,472	19 730,450	0,070	19 730,450	0,070	19 730,450	2 811,022	673,875	2 137,147	22 541,472	22 541,472	22 541,472	2023 год	Тендерная	Экспертная	Публикационная
21	Муттавар ассоциация	2022-2023	0,120	1 375,828	1 375,828		0,120		0,120		1 375,828		1 375,828	1 375,828	1 375,828	1 375,828	2023 год	Тендерная	Экспертная	Публикационная

