

Лойиҳа-смета ишларини бажариш бўйича

172-408-сонли ШАРТНОМА

22110012189491 -сонли лот

Тошкент шаҳри

2022 йил “23” ноябр

“Сув таъминоти ва оқава сув обьектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудий бошқармаси (кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилади) номидан 2022 йил 3 октябрдаги 33-сонли Бош ишончнома асосида иш юритувчи бошқарма бошлиғи **в.в.б А.Махсудов** бир томондан ва “**BIMPROCITY**” МЧЖ (кейинги ўринларда «Лойиҳачи» деб юритилади) номидан Низом асосида иш юритувчи унинг бош директори **Ш.К.Суванкулов**, иккинчи томондан, кейинги ўринларда биргаликда “Тарафлар” деб юритилади, мазкур шартномани, кейинги ўринларда “шартнома” деб юритилади, қуидагилар тўғрисида туздилар:

1. Шартнома предмети

1.1. Лойиҳачи мазкур шартнома шартларига кўра “Зангиота тумани Чорбоғ ва Гулбоғ МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш лойиҳа смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хulosасини олиб бериш” обьекти бўйича амалдаги меъёрий-хуқукий хужжатларга, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда мазкур шартнома асосида, лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва ижобий экспертиза хulosасини олиш, топо-геодезия ва геология ишлари, техник кўрик (техобследование) (заруратга кўра), Атроф-муҳитга таъсирни баҳолаш лойиҳаси (ЗВОС) ва уни экспертизадан ўтказиш, қурилишнинг бутун даври мобайнида муаллифлик назоратини амалга ошириш ишларини бажариш мажбуриятларини ўз зиммасига олади.

1.2. Лойиҳачи Буюртмачи томонидан бошлангич маълумотлар тақдим этилиб, шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Газначилигига рўйхатдан ўтказиб, бўнак (аванс) тўловларини амалга оширган кундан бошлаб ишларни бажаради.

2. Шартнома бўйича ишлар қиймати, тўловлар ва ҳисоб-китоблар

2.1. Мазкур шартнома бўйича Лойиҳачи томонидан танлов комиссиясининг **2022 йил 20 ноябдаги 189491-сон** баёни қарорига мувофиқ бажариладиган ишлар қиймати барча солиқлар шу жумладан, КҚС билан **68 000 000 (Олтмиш саккиз миллион)** сўмни ташкил этади.

2.2. Буюртмачи шартномани Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Газначилигига рўйхатдан ўтказгандан сўнг 5 (беш) иш куни ичida шартнома баҳосининг 30 фойз микдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Шартнома бўйича қолган маблағ аванс маблағлари мутаносиб равишда ушлаб қолинган ҳолда ишларнинг натижалари тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланадиган ва муҳрлари билан тасдиқланадиган топшириш-қабул қилиш далолатномаси ҳамда ҳисоб-фактура расмийлаштирилиб, манзилли рўйхат асосида маблағлар ажратилгандан кейин ўрнатилган тартибда тўланади.

2.4. Лойиҳачи томонидан бажарилган ва Буюртмачи томонидан қабул қилинган ишлар учун якуний ҳисоб-китоб Ўзбекистон Республикасининг солик конунчилигини бузилишига йўл кўймайдиган муддатларда ва тартибда амалга оширилади.

2.5. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуидаги холлар бундан мустасно:

- енгид бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда қурилиш қийматини кўпайтириш;

- буюртмачи томонидан ишлар хажмiga ўзгартириш ва қўшимчалар киритилганда.

2.6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш Таравлар ўртасидаги шартномага қўшимча шартнома асосида амалга оширилади.

3. Лойиҳачининг мажбуриятлари

3.1. Лойиҳачи қуидагиларга мажбур:

3.2. Лойиҳалаш ҳақидаги топшириқга ва бошқа бошланғич маълумотларга мувофиқ ишларни бажариш ва натижасини шартноманинг 1-иловасида белгиланган муддатда Буюртмачига топшириш;

3.3. Тайёр бўлган лойиҳа-смета хужжатларини Буюртмачи билан келишиш;

3.4. Буюртмачи, тегишли давлат органлари ва идоралари, фукароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органларининг лойиҳа-смета хужжатлари бўйича асосланган эътиrozларини инобатга олиб лойиҳа-смета хужжатларига тузатишлар киритиш;

3.5. Ишларнинг натижаларини Буюртмачига 3 (уч) нусхада ва электрон (pdf) кўринишида топшириш;

3.6. Буюртмачининг розилигисиз лойиҳа-смета хужжатларини учинчи шахсларга бермаслик.

3.7. Лойиҳачи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотлар (нуксонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқаларни 5 (беш) иш куни мобайнида ўрганиб чиқиши ҳамда берилган маълумотларда камчиликлар аникланса Буюртмачига маълум қилишни ўз зиммасига олади.

Агар Лойиҳачи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич малумотларда аникланган камчиликларни, 5 (беш) иш куни ичida Буюртмачига маълум килмаса, маълумотлар қабул қилинган деб ҳисобланади ва бундай ҳолат Бажарувчи ишларини бажариш муддатини ўзгартиришга асос бўла олмайди.

4. Буюртмачининг мажбуриятлари

4.1. Буюртмачи қўйидагиларга мажбур:

4.2. Шартномада белгиланган миқдорда ва тартибда шартномани 1 ва 2.1. бандларида назарда тутилган ишларни қабул қилиб олиш ва ишларни бажарганлик учун Лойиҳачига ҳақ тўлаш;

4.3. Лойиҳачидан олинган лойиҳа-смета хужжатларидан факат мазкур шартномада назарда тутилган мақсадлар учун фойдаланиш, лойиҳа-смета хужжатларини Лойиҳачининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик;

4.4. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бошланғич маълумотлар (нуксонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар) уч кун муддатда тақдим қилиши шарт.

4.5. Ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Лойиҳачи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Лойиҳачидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш.

5. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

5.1. Лойиҳа-смета хужжатлари ишлари бажарилишининг алоҳида босқичи ва шартнома бўйича белгиланган жами ишлар тугагандан сўнг Лойиҳачи Буюртмачига ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси асосида топширади.

5.2. Буюртмачи ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси ва иш натижаларини олгандан сўнг 10 (үн) кун ичida ишларни қабул қилиш ва Лойиҳачига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 (үн) кун муддат ичida Лойиҳачига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Лойиҳачига қайтариши шарт.

5.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

5.4. Агар лойиҳа-смета хужжатлари ишларини бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аникланса, тарафлар 5 кун муддат ичida уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун мобайнида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт.

5.5. Лозим топилган ҳолларда тарафлар мустақил эксперталарга лойиҳа-смета хужжатлари бўйича хулоса учун мурожаат қилиши мумкин.

5.6. Лойиҳа-смета хужжатларида шартномадан четланишлар ёки бошқа камчиликлар борлиги аниқланса, бундай камчиликларни смета хужжатларини қабул қилаётганда аниқлаш имконияти бўлмаса (яширин камчиликлар), бундай ҳолатда Буюртмачи камчиликлар аниқлангандан кейин Ижрочини 10 кун муддат ичидаги ёзма равишда огоҳлантириш ва камчиликларни қисқа муддатда бартараф этилишини талаб қилиши керак.

5. Конфиденциал маълумотларни химоялаш

5.1. Лойиҳа-смета хужжатлари ишларининг бажарилиши даврида Лойиҳачи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиқкан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни химоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Тарафларнинг жавобгарлиги

6.1. Лойиҳачи лойиҳа-смета хужжатларида камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиҳа-смета хужжатлари маълумотлари асосида барпо этилган обьектдан фойдаланиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгардир.

6.2. Лойиҳа-смета хужжатларида камчиликлар аниқланган тақдирда Лойиҳачи Буюртмачининг талаби билан лойиҳа-смета хужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиши шарт.

6.3. Буюртмачи шартнома бўйича ҳақ тўланмаганлик (ўз вақтида тўланмаганлик) учун Лойиҳачига тўлов муддати кечикирилган ҳар бир кун учун ўз вақтидан тўланмаган сумманинг 0,4 фоиз микдорида, бироқ шартнома суммасининг 50 фоизидан юқори бўлмаган микдорда пеня тўлайди.

6.4. Лойиҳачи ишларни ўз вақтида бажармаганлиги учун Буюртмачига кечикирилган ҳар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,5 фоиз микдорида, бироқ шартнома суммасининг 50 фоизидан юқори бўлмаган микдорда пеня тўлайди.

6.5. Пенянинг тўланганлиги ва зарарнинг қопланганлиги тарафларни ўз мажбуриятларини бажариш ёки камчиликларни бартараф этишдан озод этмайди.

6.6. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги конун хужжатларига мувофиқ белгиланади.

7. Форс-мажор ва низоларни ҳал қилиш тартиби

7.1. Тарафлар ихтиёрига боғлиқ бўлмаган, уларни олдиндан билиш ёки олдини олиш имконияти бўлмаган ҳолатлар (енгиб бўлмас куч) оқибатида мажбуриятларни бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик учун тарафлардан бирортаси иккинчи тараф олдида жавобгар эмасdir.

7.2. Мазкур шартнома бўйича ёки у билан боғлиқ ҳолда тарафлар ўртасида келиб чиқадиган барча низолар ва зиддиятлар музокаралар олиб бориш йўли билан ҳал этилади.

7.3. Музокаралар олиб бориш йўли билан зиддиятларни ҳал қилишга эришилмаган тақдирда, мазкур шартноманинг тузилиши, унинг шартларининг ўзгариши, бузилиши, ижро этилиши, бекор бўлиши, тугатилиши ва хақиқийлиги юзасидан келиб чиқувчи барча низолар, келишмовчиликлар ва талаблар дайвогарнинг танлови бўйича Тошкент туманлараро иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

8. Шартномани ўзгартериш ва бекор қилиш тартиби

8.1. Мазкур шартномага ҳар қандай ўзгартериш ва қўшичалар улар ёзма равишда расмийлаштирилиб, тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Газначилигида рўйхатдан ўтган тақдирда ҳақиқий ҳисобланади.

8.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилишга тарафларнинг келишувига мувофиқ ёки Ўзбекистон Республикасининг амалдаги конун хужжатларида назарда тутилган асосларга кўра, етказилган зарар қопланган ҳолда йўл қўйилади.

8.3. Буюртмачи куйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Лойиҳачининг айби билан ишларнинг бориши ушланиб қолса ва ишларни тугатишнинг шартномада белгиланган муддатидан 30 кун ошик муддатга кечиктирилса;

- Лойиҳачининг шартнома шартларини бузиши оқибатида берилган топшириқда назарда тутилган ишлар сифати пасайса.

8.4. Лойиҳачи қўйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Лойиҳачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра лойиҳа ишлари Буюртмачи томонидан 30 кундан ошик муддатга тўхтатилса;

- Буюртмачи лойиҳалаш ишларининг ҳақини тўлаш имкониятига эга бўлмаса ёки тўловвларни сабабсиз асосларга кўра кечиктирилса.

8.5. Шартномани бекор қилиш ҳакида карорга келган тараф иккинчи тарафга 10 кун олдин ёзма билдиришнома юбориши шарт.

10. Алоҳида шартлар

10.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

10.2. Лойиҳачи лойиҳага ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш хужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, бирон-бир учинчи томонга бериш хукуқига эга бўлмайди.

10.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий хисобланади.

10.4. Буюртмачи билан Лойиҳачи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар киритиш оркали ёзма равища тасдиқлашлари керак.

10.5. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун хужжатлари нормалари кўлланилади.

10.6. Мазкур шартнома 2022 йил 31 декабргача амал қиласди. Шартнома 2 (икки) нусхада тузилди. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг юридик қучга эга.

11. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

Буюртмачи:

Лойиҳачи:

“Сув таъминоти ва оқава сув обьектлари
қурилиши бўйича инжинириング
компанияси” УК Тошкент шаҳар ва
Тошкент вилояти худудий бошқармаси

Манзил: Тошкент ш., Ниёзбек йули, 1
ШХР: 301821860274017063201110211
тел. 71-234-30-46; 71-234-05-08
ИНН. 305 973 162, ОКЭД 42210
Банк номи: Марказий банк Тошкент шаҳар
Бош бошқармаси Ҳисоб-китоб-касса
маркази (ҲККМ)
ЯФХ: 23 402 000 300 100 001 010
МФО: 00014, ИНН: 201 122 919

Бошқарма
Бошшифий в.в.б
М.У.
(имзо)

Юрист
(имзо)

А.Махсудов

130100, Jizzax viloyati, Jizzax sh. Obod
mahallasi, A.Navoiy ko'chasi
x/r 2020 8000 6051 4355 2001 “Aloqabank”
AT Jizzax filiali
MFO 01026
STIR 306865913
OKED 41100
Tel: +99894 668 92 47,
+99833 202 42 22



Ш.К.Суванкулов
(имзо)

2022 йил “23” ноябр
172-408-сонли шартномага
1-сонли илова

Объектни номланиши: “Зангиота тумани Чорбоғ ва Гулбоғ МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини куриш лойиха смета хужжатларини ишлаб чикиш ва экспертиза хulosасини олиб бериш”

Лойиха-смета хужжатларини ишлаб чикиш учун
КАЛЕНДАР ИШ ЖАДВАЛИ

№ т/р	Ишнинг номланиши	Ишнинг муддати (бошланиши ва якулланиши)	Ишнинг нарх қиймати ҚҚС билан (сўм)
1.	2	3	4
1.	Зангиота тумани Чорбоғ ва Гулбоғ МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини куриш лойиха смета хужжатларини ишлаб чикиш ва экспертиза хulosасини олиб бериш	Бошланиши : Буюртмачи томонидан бошланғич тұлов амалга оширилгандан сўнг Муддат: 10 иш куни	68 000 000 (Олтмиш саккиз миллион) сўм

Жами: ҚҚС билан 68 000 000-(Олтмиш саккиз миллион) сўм.

Буюртмачи:

Лойихачи:

“Сув таъминоти ва оқава сув
объектлари қурилиши бўйича
инжиниринг компанияси” УК Тошкент
шаҳар ва Тошкент вилояти худудий
бошқармаси

“BIMPROCITY” МЧЖ

Бошқарма
бошлиғи В.В.б
М.У.

А.Махсадов

(имзо)



Бош директор:

(имзо)

Ш.К.Суванкулов

**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 189491 на
приобретение Зангиота тумани Чорбог ва Гулбог МФЙ ҳудудида ичимлик суви
тармоқларини куриш лойиха смета хужжатларини ишлаб чикиш ва экспертиза хulosасини
олиб бериш**

Способ проведения электронный

Дата 20.11.2022

Время рассмотрения 20.11.2022 17:10

Закупочная комиссия Сув таъминоти ИК УК ҳудудий бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MAXSUDOV ANVAR SOYIBOVICH	Бошқарма бошлиғи в.б	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошкармаси
Секретарь комиссии	ISAQULOVA DILNOZA BERDIKULOVNA	Начальник отдела	УП “Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации» по г.Ташкенту и Ташкентской области
Член комиссии	OKILOV RASHODXON RAMIZXON O'G'LII	Бўлим бошлиғи	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошкармаси
Член комиссии	MUXITDINOV ISLOM ISROILOVICH	Заместитель начальника управления	“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошкармаси
Член комиссии	KARIMOV KARIMJON YUSUFOVICH	Бўлим бошлиғи	“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошкармаси
Член комиссии	URALBAYEV FARMONBEK TURABAYEVICH	Зам.директора	“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошкармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объятиению на специальном информационном портале от 20.11.2022 года № лота 189491.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Зангиота тумани Чорбог ва Гулбог МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини куриш лойиха смета хужжатларини ишлаб чикиш ва экспертиза хulosасини олиб бериш
Количество товара	1.00
Единица измерения	

Цена товара (услуги) за единицу	68 990 000.00
Стартовая сумма	68 990 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ишларни бажаришга лицензия мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишларни бажаришга лицензия мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО BIMPROCITY	30	xujjatlar talablarga asosan biriktirildi.	30	Экспертная		
ООО HOUSE GRAND	30	so'ralgan fayl taqdim etildi	30	Экспертная		

Критерий №2 Ташкилот тўгрисида умумий Маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилот тўгрисида умумий Маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО BIMPROCITY	40	xujjatlar talablarga asosan biriktirildi.	40	Экспертная		
ООО HOUSE GRAND	40	so'ralgan fayl taqdim etildi	40	Экспертная		

Критерий №3 Гувоҳнома мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Гувоҳнома мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО BIMPROCITY	30	xujjatlar talablarga asosan biriktirildi.	30	Экспертная		
ООО HOUSE GRAND	30	so'ralgan fayl taqdim etildi	30	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)

			(UZS)				
ООО BIMPROCITY	68 990 000.00	68 000 000.00 UZS	68 000 000.00	00.00	68 000 000.00	17.11.2022 17:00:36	100
ООО HOUSE GRAND	68 990 000.00	68 990 000.00 UZS	68 990 000.00	00.00	68 990 000.00	18.11.2022 01:14:28	98.56501

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО BIMPROCITY	Прошел	100	100
ООО HOUSE GRAND	Прошел	98.56501	98.56501

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 189491 от 20.11.2022 года на приобретение Зангиота тумани Чорбоғ ва Гулбоғ МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини куриш лойиха смета хужжатларини ишлаб чикиш ва экспертиза холосасини олиб бериш определила победителем:

ООО BIMPROCITY
306865913

и резервный исполнитель: ООО HOUSE GRAND (306218466)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MAXSUDOV ANVAR SOYIBOVICH	Согласен	
Член комиссии	OKILOV RASHODXON RAMIZXON O'G'LII	Согласен	
Член комиссии	KARIMOV KARIMJON YUSUFOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Тошкент вилояти ҳокими
уринбосари

Ш.Махмудов
2022 у.

Узбекистон Республикаси Предиденттинг 2022 йул 25 октябрдаги ПК-408 сонли жарорига ҳамда Ҳалқ депутатлари Тошкент вилояти Кенгашининг 2022 йул 03-ноябрдаги "2022-2023 йилларда махаллалар инфраструктурасини янада яхшилаш бўйича кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида"ти VII-58-126-10-0-K122-сонли жарорига мувофиқ Республика бюджети маблаглари хисобидан Тошкент вилоятида худудидаги ичмилик ва оқови сув тизимларини яхшилаш бўйича
2022 йил учун дастлабки

МАҢЗИЛДИ РУИХАТИ

Т/Р	Объектлар номи яз манзили												Курилиш шартнамаси бюджетиниши юйли	Поликавий кувваты тегиши үшөв берилгилерди (жМПК)	2022 йылдың рахаси				2022 йылда шиге туширилиши	Объекттеги көлгүчүйдүгүлүк бюджеттеги көмөкүүчүлүк жылда исподиши көмөкүүчүлүк шу күмпелдин бюджеттеги көмөкүүчүлүк болса көрсөттөлүк
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			КМД	Жибопар	Жамы майбизалар пимити	Шу күмпелдин бюджеттеги көмөкүүчүлүк жылда исподиши көмөкүүчүлүк болса көрсөттөлүк		
386	Ташкент вилаети бүйүчү жами		1 788,8																	
			223,0																	
	Шундан																			
13	Дигор шаҳар																			
1	Ешлик МФИ худудида (Д-530) ичимлик суви тармоқтарини реконструкция килиш.	2022-2023 йй	5,0															Таплов (тендер) ассоциа		
2	Қарабон МФИ худудида ичимлик суви тизимларини куриш	2022 й.	2,5															Таплов (тендер) ассоциа		
3	Гофус Құлым МФИ худудида 1.6 км (Д-159-100) реконструкция күлини	2022 й.	1,6															Таплов (тендер) ассоциа		
4	Гулбог МФИ худудида ичимлик суви тизимларини куриш	2022 й.	3,6															Таплов (тендер) ассоциа		
5	Дүстүрк МФИ худудида ичимлик суви тармоқтарини реконструкция килиш	2022 й.	2,0															Таплов (тендер) ассоциа		
6	Облык МФИ худудида ичимлик суви тизимларини куриш	2022 й.	3,0															Таплов (тендер) ассоциа		
7	Геолор МФИ худудида ичимлик суви тизимларини куриш.	2022 й.	3,0															Таплов (тендер) ассоциа		
8	Яңы гүшсей МФИ худудида ичимлик суви тизимларини куриш	2022 й.	3,0															Таплов (тендер) ассоциа		
9	Нишбаш МФИ худудида ичимлик суви тизимларини куриш.	2022-2023 йй	7,0															Таплов (тендер) ассоциа		
10	Лашкерак МФИ худудида ичимлик суви тизимларини куриш	2022-2023 йй	6,9															Таплов (тендер) ассоциа		
11	Зарбулоск МФИ худудида ичимлик суви тармоқтарини реконструкция килиш	2022 й.	2,0															Таплов (тендер) ассоциа		
12	Намуна МФИ худудида ичимлик суви тармоқтарини реконструкция килиш	2022 й.	3,0															Таплов (тендер) ассоциа		
13	8-март МФИ худудида ичимлик суви тармоқтарини реконструкция килиш	2022 й.	2,2															Таплов (тендер) ассоциа		
9	Бекесбод шаҳар																			
14	Пахтакор МФИ худудида скова сув коллекторини реконструкция килиш	2022 й.	0,4															Таплов (тендер) ассоциа		
15	Дүстүрк МФИ худудида скова сув коллекторини реконструкция килиш	2022 й.	0,4															Таплов (тендер) ассоциа		
16	Ешлик МФИ худудида ичимлик (0,5 км) да скова (0,7 км) сув күевларини реконструкция килиш	2022 й.	1,2															Таплов (тендер) ассоциа		
17	Бирдемлик МФИ худудида скова сув күевларини куриш	2022 й.	0,8															Таплов (тендер) ассоциа		
18	Богомильям МФИ худудида ичимлик (0,4 км) да скова (0,5 км) күриш да сув күевларини реконструкция килиш	2022 й.	0,9															Таплов (тендер) ассоциа		
19	Фарғона МФИ худудида скова сув күевларини реконструкция килиш	2022 й.	0,25															Таплов (тендер) ассоциа		
20	Бебут МФИ худудида ичимлик сув күевларини реконструкция килиш	2022 й.	0,70															Таплов (тендер) ассоциа		

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Куришишига тақдимотидаги бюджетнинига оқовада кутилиши	Лойхажийи куввати, теншиши ўчнов биринчирида (км/тм)	Таъмиришни ишларининг турдат шартномаси тузулган кантдан урунни кийнатиши шу жумладан буюртмачининг бошха характеристики	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши	Объектнинг телгуси ишга тузулдиликдан 0-01-2023 йилга көпдик кийнатиши шу жумладан буюртмачининг бошха характеристики	Лойхада экспертиза санаси ва ракам	Тандир саводлари байвономаси тасдиқланган санаси ва ракам	Пудрат куришишига ташкотлари					
					Шу жумладан			Жами										
					КМИ	Жизодар	Буюртмачининг бошха харакатлари											
21	Цементчи МФИ худудида оқова сув қувурларини куриш	2022-2023 йй.	4.0		01.01.2022 йил хотигитига таъмиришни ишларининг контракт кийнатиши, шу жумладан буюртмачининг бошха характеристики			3 600.000	108.000				Танлов (тендер) асосида					
22	Ал.Хоразмий МФИ худудида оқова сув қувурларини реконструкция килиш	2022 й.	0.75		01.01.2022 йил хотигитига объектни таъмирилашишинига кийнатиши, шу жумладан буюртмачининг контракт кийнатиши, шу жумладан буюртма объектининг таъмирилашишинига кийнатиши, шу жумладан буюртмачининг контракт кийнатиши, шу жумладан буюртма чиннинг бошха характеристики			1 100.000	33.000				Танлов (тендер) асосида					
7	Нурафшон шахар							12 900.000	375.000									
23	Ешлик МФИ худудида ичимлик (1,2 км) ва оқова (0,85 км) сув қувурларини куриш	2022 й.	2.05					1 200.000	24.000				Танлов (тендер) асосида					
24	Дехқонбод МФИ худудида ичимлик сув қувурларини куриш	2022 й.	3.40					1 800.000	54.000				Танлов (тендер) асосида					
25	Дегантепа МФИ худудида ичимлик сув қувурларини куриш	2022 й.	5.00					3 000.000	90.000				Танлов (тендер) асосида					
26	Тўйтепа МФИ худудида ичимлик сув қувурларини куриш	2022 й.	3.80					2 000.000	60.000				Танлов (тендер) асосида					
27	Кумариқ МФИ худудида ичимлик сув қувурларини куриш	2022 й.	2.10					2 500.000	75.000				Танлов (тендер) асосида					
28	Бобур МФИ худудида ичимлик сув қувурларини куриш	2022 й.	1.00					200.000	6.000				Танлов (тендер) асосида					
29	Обсад МФИ худудида ичимлик сув қувурларини куриш	2022 й.	7.60					2 200.000	66.000				Танлов (тендер) асосида					
19	Олимпияк шахар							21 045.700	633.000									
30	Юлдуз МФИ худудида ичимлик (2,9 км) реконструкция килиш ва оқова (1,2 км) қувурларини куриш	2022-2023 йй.	4.10					1 590.000	47.800				Танлов (тендер) асосида					
31	Мустақиллик МФИ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция килиш	2022-2023 йй.	4.60					960.000	29.200				Танлов (тендер) асосида					
32	Калмоқир МФИ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция килиш	2022-2023 йй.	3.40					543.000	15.900				Танлов (тендер) асосида					
33	Мирзо Улугбек МФИ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция килиш	2022-2023 йй.	3.50					853.500	26.100				Танлов (тендер) асосида					
34	Коинот МФИ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция килиш	2022 й.	1.90					1 200.000	36.000				Танлов (тендер) асосида					
35	Кимёгар МФИ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция килиш	2022 й.	2.20					2 000.000	60.000				Танлов (тендер) асосида					
36	Металлург МФИ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция килиш	2022-2023 йй.	0.75					79.200	2.600				Танлов (тендер) асосида					
37	Металлург МФИ худудида оқова сув қувурларини реконструкция килиш	2022-2023 йй.	0.75					270.000	8.400				Танлов (тендер) асосида					
38	Темур Малик МФИ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция килиш	2022 й.	0.40					150.000	5.000				Танлов (тендер) асосида					
39	Чуплон МФИ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция килиш	2022 й.	2.30					800.000	24.000				Танлов (тендер) асосида					
40	Шош илок МФИ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция килиш	2022 й.	1.20					1 000.000	30.000				Танлов (тендер) асосида					
41	Намуна МФИ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция килиш	2022 й.	2.80					1 200.000	36.000				Танлов (тендер) асосида					
42	Тошкент МФИ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция килиш	2022 й.	3.60					3 200.000	96.000				Танлов (тендер) асосида					
43	Ибн-Сино МФИ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция килиш	2022 й.	1.40					1 200.000	36.000				Танлов (тендер) асосида					
44	А.Қажар МФИ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция килиш	2022 й.	2.70					2 400.000	72.000				Танлов (тендер) асосида					
45	А.Авлоний МФИ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция килиш	2022 й.	1.50					1 300.000	39.000				Танлов (тендер) асосида					
46	Мусо Жалил МФИ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция килиш	2022 й.	1.20					1 000.000	30.000				Танлов (тендер) асосида					
47	Навруз МФИ худудида оқова сув қувурларини куриш	2022-2023 йй.	1.00					300.000	9.000				Танлов (тендер) асосида					
48	А.Яссавий МФИ худудида оқова сув қувурларини куриш	2022 й.	1.50					1 000.000	30.000				Танлов (тендер) асосида					
8	Охангарон шахар							1 185.000	35.700									
49	Адолат МФИ худудидаги мавжуд зулғинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	25					100.000	3.000				Танлов (тендер) асосида					
50	Бустон МФИ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция килиш	2022-2023 йй.	1.20					465.000	14.300				Танлов (тендер) асосида					
51	Мустақиллик МФИ худудидаги мавжуд зулғинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	31					110.000	3.200				Танлов (тендер) асосида					

Т/Р	Объекттар номи ва манзили	Куришчи ишларининг бюджетини за тутапланши ишни	Лойийхайвий куввати, тениши учун оидникларида (кмтм)	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши	Объектингелгүс ишга түказиладиган 0-1-2023 ишга көрдик кийинати шу жумладан бюджетининг бошқа харажатлари	Лойиха экспертиза санаси ва ракамни	Тандир саводларни бавномаси тасдикинган эна вэ ракам	Пудрат куришчи ташкотлари					
				Шу жумладан													
				Жами маблағлар лимити	КМИ	Жиздер	Бюджетининг бошқа харажатлари										
52	Ватан МФИ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаشتариш	2022 й.	41					110.000		3.200							
53	Илок МФИ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаشتариш	2022 й.	35					100.000		3.000							
54	Орзу МФИ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаشتариш	2022 й.	35					100.000		3.000							
55	Дустлик МФИ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаشتариш	2022 й.	35					100.000		3.000							
56	Умид МФИ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаشتариш	2022 й.	35					100.000		3.000							
5	Чирчик шахар				14 580.000			427.600									
57	Навбахор мфй худудида оқова сув қувурларини куриш	2022 й.	5.40 1					4 000.000		120.000							
58	Бирлик МФИ худудида ичимлик: (6 км) ва оқова (0,5 км) сув қувурлари. оқова сув хайдаш иншооти (КНС) куриш.	2022 й.	5.50 2					3 480.000		104.600							
59	Гулзор мфй худудида оқова сув қувурларини куриш	2022 й.	1.00 1					1 050.000		21.000							
60	Мазриядат худудида оқова сув қувурларни куриш	2022-2023 ий.	5.00 1					1 550.000		47.000							
61	А.Яссавий МФИ худудида оқова сув қувурларни куриш	2022 й.	7.00 1					4 500.000		135.000							
40	Бекобод туман				78 190.000			2 346.200									
62	Коракуйли МФИ худудига ичимлик сув қувурларини куриш	2022 й.	10.00 1					2 734.000		81.700							
63	Саврак МФИ худудига ичимлик сув қувурларини куриш	2022 й.	13.30 1					2 746.000		81.900							
64	Бирдамлик МФИ худудига ичимлик сув қувурларини куриш	2022 й.	6.70 1					1 822.000		54.400							
65	Пахтакор МФИ худудига ичимлик сув қувурларини куриш	2022 й.	3.60 1					1 396.000		41.920							
66	Ёшлик-2 МФИ худудига ичимлик сув қувурларини куриш	2022 й.	5.50 1					2 104.000		63.100							
67	Истиқол МФИ худудига ичимлик сув қувурларини куриш	2022 й.	2.50					350.000		11.000							
68	Кушчи МФИ худудига ичимлик сув қувурларини куриш	2022 й.	6.00					840.000		24.800							
69	Оқтепа МФИ худудига ичимлик сув қувурларини куриш	2022 й.	16.80 1					2 794.000		83.900							
70	Ўабекобод МФИ худудига ичимлик сув қувурларини куриш	2022 й.	11.20 1					2 184.000		65.700							
71	Хамза МФИ худудига ичимлик сув қувурларини куриш	2022 й.	2.50					350.000		11.000							
72	Янгибозор МФИ худудига ичимлик сув қувурларини куриш	2022 й.	6.50 1					1 544.000		45.900							
73	Бобур Мирзо МФИ худудига ичимлик сув қувурларини куриш	2022 й.	6.00					1 924.000		57.500							
74	Далварзин МФИ худудига ичимлик сув қувурларини куриш	2022 й.	5.00 1					1 784.000		53.700							
75	Олтин Водий МФИ худудига ичимлик сув қувурларини куриш	2022 й.	8.00 2					2 904.000		87.100							
76	Богишамол МФИ худудига ичимлик сув қувурларини куриш	2022 й.	15.90 1					4 294.000		128.900							
77	Пастки керани МФИ худудига ичимлик сув қувурларини куриш	2022 й.	13.20 1					3 374.000		101.500							
78	Парчаюз МФИ худудига ичимлик сув қувурларини куриш	2022 й.	2.00					280.000		8.600							
79	Мустақиллик МФИ худудига ичимлик сув қувурларини куриш	2022 й.	12.00 1					3 014.000		90.300							
80	Гулистон МФИ худудига ичимлик сув қувурларини куриш	2022 й.	4.50					630.000		18.600							
81	Янгиюл МФИ худудига ичимлик сув қувурларини куриш	2022 й.	14.50 1					2 472.000		74.400							
82	Куштамали МФИ худудига ичимлик сув қувурларини куриш	2022 й.	18.00					3 854.000		116.100							
83	Шова МФИ худудига ичимлик сув қувурларини куриш	2022 й.	15.50 1					3 062.000		92.200							

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курилши ишшарининг бошланниши ва тутапланни ўйли Пойхавий куввати, тегиши үтчов бирликтаридаги (кимтм)	Таъмиричи ишшарининг турдати шартномаси тумондан вакудати икумийи киммати, шу жумладан буюртмачининг бошча характерлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши	Объектнинг келгуси ишга тутапланадиган 01.01.2023 йилга көлдик киммати, шу жумладан буюртмачининг бошча характерлари	Лойиха экспертиза санаси ва реками			
				Шу жумладан									
				КМИ	Жихозлар	Буюртмачининг бошча харакатлари	Куввати ва муддати						
84	Найман МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини куриш	2022 й. 12.10 1	01.01.2022 йил хотигат амалдаш ишимарларни көлдик киммати, шу жумладан буюртмачининг бошча харакатлари	3 028.000		90.600				Танлов (тендер) ассосида			
85	Ёшлик МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини куриш	2022 й. 5.60 1	01.01.2022 йил хотигат амалдаш ишимарларни көлдик киммати, шу жумладан буюртмачининг бошча харакатлари	1 676.000		50.500				Танлов (тендер) ассосида			
86	Хос МФИ худудидаги сув иншоотидаги насос ускуналарини алмаштириш	2022 й. 2	100.000			3.000				Танлов (тендер) ассосида			
87	Тақачи МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини куриш	2022 й. 11.50 1	2 422.000			72.400				Танлов (тендер) ассосида			
88	Истиқбол МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини куриш	2022 й. 8.70	1 218.000			36.400				Танлов (тендер) ассосида			
89	Урикзор МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини куриш	2022 й. 5.00 1	1 334.000			39.700				Танлов (тендер) ассосида			
90	Дустлик МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини куриш	2022 й. 12.80 1	3 126.000			93.780				Танлов (тендер) ассосида			
91	Илғор МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини куриш	2022 й. 8.00 1	1 754.000			53.100				Танлов (тендер) ассосида			
92	Курғон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини куриш	2022 й. 11.00 1	1 238.000			36.800				Танлов (тендер) ассосида			
93	Исфара МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини куриш	2022 й. 5.30	784.000			23.700				Танлов (тендер) ассосида			
94	Маллабой МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини куриш	2022 й. 7.00 1	2 064.000			62.300				Танлов (тендер) ассосида			
95	Назарбай МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини куриш	2022 й. 11.00 1	2 874.000			86.500				Танлов (тендер) ассосида			
96	Теракзор МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини куриш	2022 й. 12.50 1	2 642.000			78.800				Танлов (тендер) ассосида			
97	Гулзор МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини куриш	2022 й. 10.00 1	1 992.000			59.800				Танлов (тендер) ассосида			
98	Саріюз МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини куриш	2022 й. 3.00	420.000			12.400				Танлов (тендер) ассосида			
99	Турон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини куриш	2022 й. 4.50 1	1 522.000			45.400				Танлов (тендер) ассосида			
100	Бустон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини куриш	2022 й. 4.10	574.000			17.500				Танлов (тендер) ассосида			
101	Бешоз МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини куриш	2022 й. 8.50 1	2 966.000			89.300				Танлов (тендер) ассосида			
25	Бука туман		30 860.000			854.200							
102	Янги хаёт МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини куриш	2022 й. 2.00	300.000			9.000				Танлов (тендер) ассосида			
103	Бунёдкор МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини куриш	2022- 2023 йй.	810.000			24.200				Танлов (тендер) ассосида			
104	Гулистан МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини куриш	2022- 2023 йй.	750.000			23.000				Танлов (тендер) ассосида			
105	Ўзбек МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини куриш	2022 й. 1.00	200.000			6.000				Танлов (тендер) ассосида			
106	Тошлоқ МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини куриш	2022 й. 3.70	900.000			18.000				Танлов (тендер) ассосида			
107	Маданият МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини куриш	2022 й. 3.30	1 500.000			30.000				Танлов (тендер) ассосида			
108	Дустлик МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини куриш	2022- 2023 йй.	720.000			14.400				Танлов (тендер) ассосида			
109	Навруз МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини куриш	2022 й. 7.50	2 250.000			68.000				Танлов (тендер) ассосида			
110	Шодлик МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини куриш	2022- 2023 йй.	1 200.000			36.000				Танлов (тендер) ассосида			
111	Қулдуровқ МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини куриш	2022- 2023 йй.	2 250.000			45.000				Танлов (тендер) ассосида			
112	Янгибог МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини куриш	2022 й. 2.00	400.000			12.000				Танлов (тендер) ассосида			
113	Эзгулик МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини куриш	2022 й. 11.00 1	1 970.000			59.400				Танлов (тендер) ассосида			
114	Кулдоштепа МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини куриш	2022 й. 8.10	870.000			26.400				Танлов (тендер) ассосида			
115	Хўлақурғон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини куриш	2022- 2023 йй.	930.000			27.600				Танлов (тендер) ассосида			
116	Янгиобод МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини куриш	2022 й. 9.20 2	1 500.000			45.000				Танлов (тендер) ассосида			

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Куришчилигининг бошчаниши ва тутапланниши	Лойийхавий куввати, тениши учунов биринчирида (кмлпм)	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси ишига указлидиган 0-1-2023 ишга кодлик кийнати шу жумладан буюртмачининг бошқа характеристики	Лойиха экспертиза санаси ва раками	Пудрат куришчилиги		
				Шу жумладан				2022 йилда ишга туширилиши						
				Жами маблағлар лимити	КМИ	Жидорлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари	Жами	Куввати ва муддати	Асосий фондлар				
117	Янгиургон МФЙ худудига ичимлик сув қувларини куриш	2022 й.	11.20 1	Талмириаш ишларининг пудрат шартномаси тузулган кантдан буйрумачининг бошқа характеристики	01.01.2022 йилдан котргич киймати, шу ишларининг контргич киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	1 970.000		59.400					Танлов (тендер) асосида	
118	Бахмал МФЙ худудига ичимлик сув қувларини куриш	2022 й.	5.00 1		01.01.2022 йилдан котргич киймати, шу ишларининг контргич киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	970.000		29.400					Танлов (тендер) асосида	
119	Новообод МФЙ худудига ичимлик сув қувларини куриш	2022- 2023 й.	6.00 1		01.01.2022 йилдан котргич киймати, шу ишларининг контргич киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	420.000		12.400					Танлов (тендер) асосида	
120	Ачамайли файз барака МФИ худудига ичимлик сув қувларини куриш	2022 й.	10.20 1		01.01.2022 йилдан котргич киймати, шу ишларининг контргич киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2 700.000		81.000					Танлов (тендер) асосида	
121	Ачамайли МФЙ худудига ичимлик сув қувларини куриш	2022 й.	10.00 1		01.01.2022 йилдан котргич киймати, шу ишларининг контргич киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	1 500.000		45.000					Танлов (тендер) асосида	
122	Уртатепа МФЙ худудига ичимлик сув қувларини куриш	2022 й.	2.00 1		01.01.2022 йилдан котргич киймати, шу ишларининг контргич киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	1 700.000		51.000					Танлов (тендер) асосида	
123	Кукорол МФЙ худудига ичимлик сув қувларини куриш	2022- 2023 й.	10.40 1		01.01.2022 йилдан котргич киймати, шу ишларининг контргич киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	1 360.000		41.200					Танлов (тендер) асосида	
124	Мойтепа МФЙ худудига ичимлик сув қувларини куриш	2022 й.	8.00 1		01.01.2022 йилдан котргич киймати, шу ишларининг контргич киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2 000.000		40.000					Танлов (тендер) асосида	
125	Бука МФЙ худудига ичимлик сув қувларини куриш	2022 й.	3 1		01.01.2022 йилдан котргич киймати, шу ишларининг контргич киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	1 000.000		30.000					Танлов (тендер) асосида	
126	Бустон МФЙ худудига ичимлик сув қувларини куриш	2022- 2023 й.	7.00 1		01.01.2022 йилдан котргич киймати, шу ишларининг контргич киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	690.000		20.800					Танлов (тендер) асосида	
25	Бустонлик туман				39 311.000		1 129.200							
127	Қорабой МФЙ худудига ичимлик сув қувларини куриш	2022 й.	9.00			3 000.000		90.000					Танлов (тендер) асосида	
128	Паргос МФИ худудига ичимлик сув қувларини реконструкция килиш.	2022 й.	1.50			800.000		16.000					Танлов (тендер) асосида	
129	Дахана МФЙ худудига ичимлик сув қувларини куриш	2022 й.	8.50			3 160.000		63.200					Танлов (тендер) асосида	
130	Хуякент МФИ худудига ичимлик сув қувларини реконструкция килиш.	2022 й.	1.70			700.000		14.000					Танлов (тендер) асосида	
131	Сари Кангли МФЙ худудига ичимлик сув қувларини куриш	2022 й.	6.00			1 000.000		30.000					Танлов (тендер) асосида	
132	Қораманас МФЙ худудига ичимлик сув қувларини куриш	2022 й.	1			1 000.000		30.000					Танлов (тендер) асосида	
133	Гулобод МФЙ худудига ичимлик сув қувларини куриш	2022 й.	8.90			2 310.000		69.200					Танлов (тендер) асосида	
134	Қапал МФЙ худудига ичимлик сув қувларини куриш	2022 й.	3.33			1 000.000		30.000					Танлов (тендер) асосида	
135	Кичисой МФЙ худудига ичимлик сув қувларини куриш	2022- 2023 й.	14.20			2 340.000		69.800					Танлов (тендер) асосида	
136	Қоронқул МФЙ худудига ичимлик сув қувларини куриш	2022 й.	2.60			1 716.000		51.300					Танлов (тендер) асосида	
137	С.Рахимов МФЙ худудига ичимлик сув қувларини куриш	2022 й.	7.50			3 500.000		105.000					Танлов (тендер) асосида	
138	Намуна МФИ худудига 3,33 км оқова сув қувларини куриш хамда Себзор кучасига 1,0 км ичимлик сув қувуди тармогини	2022 й.	4.30			2 100.000		63.000					Танлов (тендер) асосида	
139	Хумсон МФЙ худудига ичимлик сув қувларини куриш	2022 й.	2.00			600.000		18.000					Танлов (тендер) асосида	
140	Талпин МФИ худудига ичимлик сув қувларини реконструкция килиш	2022 й.	3.10			1 085.000		32.700					Танлов (тендер) асосида	
141	Богча овулМФЙ худудига ичимлик сув қувларини куриш	2022 й.	6.40 1			1 920.000		57.400					Танлов (тендер) асосида	
142	Бустон МФИ худудига ичимлик сув қувларини реконструкция килиш	2022 й.	1.20			360.000		7.200					Танлов (тендер) асосида	
143	Бунёдкор МФЙ худудига ичимлик сув қувларини куриш	2022 й.	8.50			1 550.000		47.000					Танлов (тендер) асосида	
144	Барракж МФЙ худудига оқова сув қувларини куриш	2022 й.	2.00			600.000		18.000					Танлов (тендер) асосида	
145	Янгиургон МФЙ худудига ичимлик сув қувларини куриш	2022 й.	3.00			900.000		27.000					Танлов (тендер) асосида	
146	Нанай МФИ худудига ичимлик сув қувларини реконструкция килиш	2022 й.	0.66			200.000		6.000					Танлов (тендер) асосида	
147	Дадабаев МФЙ худудига ичимлик сув қувларини куриш	2022 й.	14.40			4 320.000		129.400					Танлов (тендер) асосида	
148	Сизоқак МФЙ худудига оқова сув қувларини реконструкция килиш	2022 й.	2.00			600.000		18.000					Танлов (тендер) асосида	
149	Фазогир МФЙ худудига оқова сув қувларини реконструкция килиш	2022 й.	3.00			900.000		27.000					Танлов (тендер) асосида	

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Куришчи ишларининг бошчаниши ва тутапланниши	Лойиҳавий куввати, тениши ўчнов биринктирида (кмтм)	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши	Объектнинг келгуси ишга указлилгандан 0-01-2023 йилга көпдик кийнати шу жумладан буюртмачининг бошча харжатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва ракам	Танлов (тендер) асосида	
				Шу жумладан								
				Жами маблағлар лимити	КМИ	Жизодар	Буюртмачининг бошча харжатлари	Жами	Куввати ва муддати	Асосий фондлар		
150	Боладала МФИ худудига ичимлик сув қувурларини куриш	2022 й.	5.50					1 650,000	50,000			
151	Хужакент МФИ худудига оқова сув қувурларини куриш	2022 й.	1.50					2 000,000	60,000			
31	Зангиюта туман							32 562,000	934,200			
152	Файз худудидаги сув иншоотини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.8					1 200,000	36,000			
153	Сортепа МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини куриш.	2022 й.	5.1					1 200,000	36,000			
154	Асил МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини куриш.	2022 й.	3.3					800,000	24,000			
155	Олмазор МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	2.5					1 875,000	56,500			
156	Эски қалъа МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини куриш.	2022 й.	8.3					2 200,000	44,000			
157	Катта чинор МФИ худудида янги сув қудуғи (скважина) қазиш.	2022 й.	1.8					1 000,000	30,000			
158	Катта чинор МФИ куп каватли ўйларга хизмат күлгүчү сув иншоатини реконструкция қилиш.	2022 й.	1					350,000	11,000			
159	Урта МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини куриш.	2022 й.	9.6					2 200,000	66,000			
160	Нижол МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини куриш.	2022 й.	2.5					1 000,000	30,000			
161	Обод турмуш МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини куриш.	2022 й.	1.9					400,000	12,000			
162	Чорбоя ва Гулбо МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини куриш.	2022 й.	12.8					2 300,000	69,000			
163	Хунамозор МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини куриш.	2022 й.	6.6					2 120,000	63,400			
164	Абдукалилбоб МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини куриш ва реконструкция қилиш.	2022 й.	2.7					700,000	21,000			
165	Кенг кечик МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини куриш.	2022 й.	1.1					250,000	8,000			
166	Нағруз МФИ худудида ичимлик суви тармолини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.2					480,000	14,600			
167	Назарбек МФИ худудида ичимлик суви тармолини реконструкция қилиш.	2022 й.	0.5					265,000	8,300			
168	Ахилобод МФИ худудида ичимлик суви тармолини реконструкция қилиш.	2022 й.	2.0					855,000	26,100			
169	Алоқа МФИ худудида ичимлик суви тармолини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.0					565,000	17,300			
170	М.Хоразмий МФИ худудида ичимлик суви тармолини реконструкция қилиш.	2022 й.	2.3					1 072,000	32,400			
171	Ургасовул МФИ худудида оқова суви тармолини куриш	2022 й.	3.2					2 500,000	50,000			
172	Киргизар МФИ худудида ичимлик суви тармолини реконструкция қилиш.	2022 й.	4.9					1 960,000	59,200			
173	Бустом МФИ худудидаги Озода кучасидаги 1,5 км. тармолини реконструкция ва Чувабод кунасига 3,5 км. ичимлик суви	2022 й.	5.0					900,000	27,000			
174	Харакат МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	25.0					1 200,000	36,000			
175	Навбахор МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.7					940,000	27,800			
176	Курилиш МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини куриш.	2022 й.	5.0					700,000	21,000			
177	Ибрат МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини куриш.	2022 й.	4.4					950,000	29,000			
178	Тарик-Тешар МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш ва сув тозалаш фильтрларини урнатиш	2022 й.	2.4					750,000	23,000			
179	Чинор МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.1					230,000	6,600			
180	Эркин МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.5					150,000	5,000			
181	Маданият МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини куриш.	2022 й.	2.0					700,000	21,000			
182	Бодомзор МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.6					750,000	23,000			

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Куриши шилдариning бошланши ва тутапланниши	Лойхажайвий куввати, теншиши ўчнов биринчирида (км ²)	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши	Объектнинг келгуси ишга түказиладиган 0-01-2023 йилга көпдик кийнатиши ўз жумладан буюртмачининг бошқа характеристики	Лойха экспертиза санаси ва ракам	Танлов (тендер) асосида	
				Шу жумладан								
				Жами маблағлар лимити	КМИ	Жидорлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари	Жами	Куввати ва муддати	Асосий фондлар		
13	Кибрай туман											
183	Шарқ МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини куриш.	2022 й.	1,7					480,000				
184	Янгиҳаёт МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	0,4					50,000				
185	Қынчок МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини куриш.	2022 й.	7,5					3 200,000				
186	Гоғур Үулом МФЙ худудида оқова суви тармоқларини куриш.	2022 й.	5,0					3 000,000				
187	Обод МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини куриш.	2022 й.	2,0					600,000				
188	Фидорқор МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини куриш.	2022 й.	1					50,000				
189	Байткургон МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини куриш.	2022 й.	3,0					1 500,000				
190	Дархан МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини куриш.	2022 й.	1,5					200,000				
191	Уйимаут МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини куриш.	2022 й.	4,1					1 000,000				
192	Истиқбол МФИ худудида оқова суви тармоқларини куриш.	2022 й.	0,8					500,000				
193	Хайдарбод, Ешик, Ботаника, Байткургон, Уйимавут МФИ худудида оқова сув кӯйурларини куриш.	2022 й.	9,0					3 050,000				
194	Ифтихор МФИ худудида оқова сув кӯйурларини куриш.	2022 й.	2,0					1 000,000				
195	Навруз МФИ худудидаги оқова сув кӯйурларини реконструкция қилиш	2022 й.	3,0					1 500,000				
25	Куйичичик туман							25 941,600				
196	Ибрат МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини куриш.	2022 й.	0,2					56,000				
197	Миробод МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини куриш.	2022 й.	2,8					778,000				
198	Машраб МФИ худудида сув қудуғи (сқважина) қазиш ва 1,8 км тармоқ куриш. 0,6 ичимлик суви тармоғини реконструкция	2022 й.	2,4					1 100,000				
199	Шоудик МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1,0					700,000				
200	Пахтаки МФИ худудида сув қудуғи (сқважина) қазиш ва 3,5 км тармоқ куриш.	2022-2023 й.	3,5					510,000				
201	Дустлик-1 МФИ худудида сув қудуғи (сқважина) қазиш ва 15,0 км тармоқ куриш.	2022-2023 й.	15,0					1 590,000				
202	Гул МФИ худудида сув иншоти ва 14,7 км тармоқ куриш.	2022-2023 й.	8,0					1 416,600				
203	Балиқчи МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022-2023 й.	3,6					330,000				
204	Тукбай МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	3,5					1 000,000				
205	Абай МФИ худудида сув иншоти ва 22,2 км тармоқ куриш.	2022-2023 й.	22,2					3 300,000				
206	Пахтазор МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини куриш.	2022-2023 й.	12,7					750,000				
207	Тинчлик МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини куриш.	2022-2023 й.	4,0					1 140,000				
208	Дустлик МФИ худудида сув иншотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғини куриш.	2022-2023 й.	7,3					825,000				
209	Бирлик МФИ худудида сув иншоти ва ичимлик сув тармоғини куриш.	2022-2023 й.	9,6					1 365,000				
210	Маданият МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини куриш.	2022-2023 й.	9,4					1 050,000				
211	Илийчи МФИ худудида сув иншоти ва ичимлик сув тармоғини куриш.	2022-2023 й.	15,0					1 800,000				
212	Кушеқ МФИ худудида сув иншоти ва ичимлик сув тармоғини куриш.	2022-2023 й.	9,0					1 146,000				
213	Мингинор МФИ худудида сув иншоти ва ичимлик сув тармоғини куриш.	2022-2023 й.	5,6					600,000				
214	Галаботир МФИ худудида сув иншотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғини куриш.	2022 й.	3,0	1				980,000				

Пудрат куришиш ташқилотлари

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланши ва тутапланни иши	Лойийхайвий куввати, теншиши ўчнов биринчирида (км/тм)	Таъмириш ишларининг тудрат шартномаси тузулган кантаги ишимлик киммати, шу жумладан буюртмачининг бошха характеристики	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши	Объектнинг телгуси ишга тузулдигандан 0-01-2023 ишга көпдик кийнати шу жумладан буюртмачининг бошха характеристики	Лойиха экспертиза санаси ва ракам	Танлов (тендер) асосида				
					Шу жумладан											
					Жами маблағлар лимити	КМИ	Жидорлар	Буюртмачининг бошха харакатлари								
215	Уч Чинор МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоги куриш.	2022- 2023 ий.	9.8 3	Таъмириш ишларининг тудрат шартномаси тузулган кантаги ишимлик киммати, шу жумладан буюртмачининг бошха характеристики	01.01.2022 йилдан котргич киммати, шу ишларининг контргич киммати, шу жумладан буюртмачининг бошха харакатлари	1 350,000		41,000				Танлов (тендер) асосида				
216	Хука МФИ худудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик сув тармоги куриш.	2022 й.	2.1 1		01.01.2022 йилдан котргич киммати, шу ишларининг контргич киммати, шу жумладан буюртмачининг бошха харакатлари	850,000		26,000				Танлов (тендер) асосида				
217	Чакмок МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоги куриш.	2022 й.	1.5 1		01.01.2022 йилдан котргич киммати, шу ишларининг контргич киммати, шу жумладан буюртмачининг бошха харакатлари	710,000		21,200				Танлов (тендер) асосида				
218	Сурум МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоги куриш.	2022- 2023 ий.	8.0 2		01.01.2022 йилдан котргич киммати, шу ишларининг контргич киммати, шу жумладан буюртмачининг бошха харакатлари	1 050,000		32,000				Танлов (тендер) асосида				
219	Сергели МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоги куриш.	2022- 2023 ий.	13.1 1		01.01.2022 йилдан котргич киммати, шу ишларининг контргич киммати, шу жумладан буюртмачининг бошха харакатлари	1 020,000		30,400				Танлов (тендер) асосида				
220	Беруний МФИ худудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик сув тармоги куриш.	2022- 2023 ий.	3.4 1		01.01.2022 йилдан котргич киммати, шу ишларининг контргич киммати, шу жумладан буюртмачининг бошха харакатлари	525,000		15,500				Танлов (тендер) асосида				
6	Оқкургон туман					8 100,000		243,000								
221	Кахрамон МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	5.0			3 200,000		96,000				Танлов (тендер) асосида				
222	Бирлик МФИ худудида сув кудупини қазиш ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция ғилиш хамда кут қаватли ўйлар	2022 й.	1.6 1			900,000		27,000				Танлов (тендер) асосида				
223	Курғонча МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	3.8			1 300,000		39,000				Танлов (тендер) асосида				
224	Навбахор МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	2.0			800,000		24,000				Танлов (тендер) асосида				
225	Хосилдор МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.89			700,000		21,000				Танлов (тендер) асосида				
226	Күштепе МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	5.80			1 200,000		36,000				Танлов (тендер) асосида				
16	Оҳангарон туман					25 120,000		754,050								
227	Эйвалек МФИ худудида (9,2 км) ичимлик ва (5,1 км) оқова суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022- 2023 ий.	14.30			4 500,000		135,000				Танлов (тендер) асосида				
228	Ойбулоқ МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоги куриш.	2022 й.	6.0 1			2 000,000		60,000				Танлов (тендер) асосида				
229	Қуон МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоги куриш.	2022 й.	4.7 2			915,000		27,300				Танлов (тендер) асосида				
230	Сартамалги МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоги куриш.	2022- 2023 ий.	1.8 1			90,000		2,800				Танлов (тендер) асосида				
231	Янгиобод МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоги куриш.	2022 й.	2.4 2			450,000		14,000				Танлов (тендер) асосида				
232	Телов МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоги куриш.	2022 й.	12.0 2			3 200,000		96,000				Танлов (тендер) асосида				
233	Шовғаз МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини куриш.	2022 й.	1.0			65,000		1,950				Танлов (тендер) асосида				
234	Санам МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоги куриш.	2022 й.	9.7 1			1 200,000		36,000				Танлов (тендер) асосида				
235	Илгор МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоги куриш.	2022 й.	3.5 1			2 000,000		60,000				Танлов (тендер) асосида				
236	Четсую МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини куриш.	2022- 2023 ий.	26.0			3 300,000		99,000				Танлов (тендер) асосида				
237	Увак МФИ худудида сув кудупини қазиш	2022 й.	2			700,000		21,000				Танлов (тендер) асосида				
238	Узбекистон МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоги куриш.	2022 й.	3.2 2			1 200,000		36,000				Танлов (тендер) асосида				
239	Корахитоғ МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоги куриш.	2022 й.	2.4 2			1 800,000		54,000				Танлов (тендер) асосида				
240	Тут МФИ худудида ичимлик суви тизимини куриш.	2022 й.	2.0			600,000		18,000				Танлов (тендер) асосида				
241	Ялпоктепе МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоги куриш.	2022 й.	1.5 1			600,000		18,000				Танлов (тендер) асосида				
242	Убайдил МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоги куриш.	2022 й.	3.5 3			2 500,000		75,000				Танлов (тендер) асосида				
27	Паркент туман					48 420,000		1 437,400								
243	Янгиобод МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармогини куриш.	2022- 2023 ий.	8.0 1			5 610,000		168,200				Танлов (тендер) асосида				
244	Янги сангандан МФИ худудида ичимлик сув тармогини куриш.	2022 й.	2.2			700,000		21,000				Танлов (тендер) асосида				
245	Толбулук МФИ худудида ичимлик сув тармогини куриш.	2022 й.	7.0			1 000,000		30,000				Танлов (тендер) асосида				

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Куриши шилларининг бошчаниши ва тутапланниши ини	Лойиҳавий куввати, теншиши ўчнов биринктирида (кмтпм)	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши	Объектнинг келгуси инига указлилайдиган 0-01-2023 ишга кодлик ийнинати шу жумладан буюртмачининг бошша характеристики	Лойиҳа экспертиза санаси ва ракам			
				Шу жумладан									
				Жами	Жидорлар	Буюртмачининг бошша характеристики							
246	Шамлан МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармогини куриш.	2022 й.	2.1 1	Талъимирлаш ишларининг турдат шартномаси турдаплан кантлари ишбулини кийнати, шу жумладан буюртмачининг бошша характеристики	01.01.2022 йил хотигита объектнинг талъимирлаш ишлари кайта хисоблашдан неянини колдик кийнати, шу жоллабан буюртмачининг бошша характеристики	1 000.000	30.000			Танлов (тендер) асосида			
247	Обод МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармогини куриш.	2022 й.	1.2 4		01.01.2022 йил хотигита объектнинг талъимирлаш ишлари кайта хисоблашдан неянини колдик кийнати, шу жоллабан буюртмачининг бошша характеристики	1 000.000	30.000			Танлов (тендер) асосида			
248	Чинорли МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармогини куриш.	2022 й.	3.0 1			1 500.000	45.000			Танлов (тендер) асосида			
249	Новдак МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармогини куриш.	2022 й.	5.0 1			2 500.000	75.000			Танлов (тендер) асосида			
250	Невич МФИ худудида ичимлик сув тармогини куриш.	2022-2023 й.	5.8			1 500.000	45.000			Танлов (тендер) асосида			
251	Давлатобод МФИ худудида ичимлик сув тармогини куриш.	2022 й.	10.5			4 000.000	120.000			Танлов (тендер) асосида			
252	Бозорбози МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармогини куриш.	2022 й.	1.5 2			2 400.000	72.000			Танлов (тендер) асосида			
253	Кушикур МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармогини куриш.	2022-2023 й.	15.5 2			1 500.000	45.000			Танлов (тендер) асосида			
254	Истиқбол МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоқларини реконструкция ўйлиши.	2022 й.	4.0 2			3 000.000	90.000			Танлов (тендер) асосида			
255	Кайимла МФИ худудидаги сув иншоотига насос ускунасини урнатиш	2022 й.	1			500.000	15.000			Танлов (тендер) асосида			
256	Обжувоз МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоқларини куриш.	2022 й.	1.5 2			2 500.000	75.000			Танлов (тендер) асосида			
257	Бойжозон МФИ худудидаги сув иншоотига насос ускунасини урнатиш	2022 й.	1			500.000	10.000			Танлов (тендер) асосида			
258	Кичинкүргон МФИ худудида ичимлик сув тармогини куриш.	2022 й.	0.8			320.000	9.400			Танлов (тендер) асосида			
259	Куличи МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоқларини реконструкция ўйлиши	2022 й.	3.0 1			4 000.000	120.000			Танлов (тендер) асосида			
260	Нурбод МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармогини куриш.	2022 й.	1.2 1			1 100.000	33.000			Танлов (тендер) асосида			
261	Соғи МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармогини куриш.	2022 й.	2.2 2			2 200.000	66.000			Танлов (тендер) асосида			
262	Теман МФИ худудида ичимлик сув тармогини куриш.	2022 й.	3.6			640.000	12.800			Танлов (тендер) асосида			
263	Кургонтепа МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармогини куриш.	2022 й.	3.1 1			1 800.000	54.000			Танлов (тендер) асосида			
264	Сайдота МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармогини куриш.	2022 й.	3.0 15			3 000.000	90.000			Танлов (тендер) асосида			
265	Бешкапта МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармогини куриш.	2022 й.	1.2 1			500.000	15.000			Танлов (тендер) асосида			
266	Самсарак МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармогини куриш.	2022 й.	7.1 2			3 500.000	105.000			Танлов (тендер) асосида			
267	Куруқсон МФИ худудида сув иншооти ва тармоқларни реконструкция ўйлиш.	2022 й.	0.7 1			350.000	7.000			Танлов (тендер) асосида			
268	Ойбек МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармогини куриш.	2022 й.	1.5 1			1 000.000	30.000			Танлов (тендер) асосида			
269	Кўёш МФИ худудидаги куп қаватли ўйларнинг оқова сув кувуруни реконструкция ўйлиш.	2022 й.	1.2			800.000	24.000			Танлов (тендер) асосида			
9	Пискент туман					14 505.000	401.100						
270	Бекобод МФИ худудида ичимлик сув тармоқларини куриш.	2022 й.	1.6			500.000	15.000			Танлов (тендер) асосида			
271	Майлобод МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини куриш.	2022 й.	1.0			320.000	9.400			Танлов (тендер) асосида			
272	Ахил МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини куриш.	2022 й.	10.6 2			4 770.000	143.400			Танлов (тендер) асосида			
273	Янгиобод МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция ўйлиш.	2022 й.	1.9			570.000	17.400			Танлов (тендер) асосида			
274	Гулистон МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини куриш.	2022 й.	2.0 2			1 500.000	45.000			Танлов (тендер) асосида			
275	Дустлик МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини куриш.	2022-2023 й.	18.5 2			3 450.000	69.000			Танлов (тендер) асосида			
276	Навоий МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция ўйлиш.	2022 й.	2.7			810.000	24.200			Танлов (тендер) асосида			
277	Лолаарик МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини куриш.	2022 й.	7.0 2			1 085.000	32.700			Танлов (тендер) асосида			
278	Митан МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини куриш.	2022 й.	5.0			1 500.000	45.000			Танлов (тендер) асосида			

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курлык ишшарининг бойшанини ва тутапланни ўйли шартномаси таъсирларида (кимтум)	Таъмирига ишшарининг турдат шартномаси туннелан вакудати ишмий индикатори, шо жумладан буортачанинг бошча характеристики	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширипиди	Объектнинг көлгүчи ишлаб тутапладиган 01.01.2023 йилга көлдик индикатори, шо жумладан буортачанинг бошча характеристики	Лойиха экспертиза санаси ва раками			
				Шу жумладан									
				Жами	Жиҳозлар	Буортачанинг бошча характеристики	Куввати ва муддати						
10	Тошкент туман			11 150,000		335,000							
279	Истиқбол МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини куриш	2022 й.	7.4	1 800,000		54,000					Танлов (тандер) асосида		
280	Гулобод МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини куриш	2022 й.	3.3	1 450,000		44,000					Танлов (тандер) асосида		
281	Калас МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини куриш	2022 й.	5.1	2 300,000		69,000					Танлов (тандер) асосида		
282	Мажнунтот МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини куриш	2022 й.	1.1	500,000		15,000					Танлов (тандер) асосида		
283	Богизилот МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини куриш	2022 й.	0.3	200,000		6,000					Танлов (тандер) асосида		
284	Эъзоз МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция килиш	2022 й.	1.0	500,000		15,000					Танлов (тандер) асосида		
285	Авалиё ота МФЙ худудида оқова сув тармоқларини куриш	2022 й.	0.3	300,000		9,000					Танлов (тандер) асосида		
286	Ибрат МФЙ худудида оқова сув тармоқларини куриш	2022 й.	2.1	2 100,000		63,000					Танлов (тандер) асосида		
287	Тутзор МФЙ худудида оқова сув тармоқларини реконструкция килиш	2022 й.	1.0	500,000		15,000					Танлов (тандер) асосида		
288	Чигатой МФЙ худудида оқова сув тармоқларини куриш	2022-2023 йй.	6.5	1 500,000		45,000					Танлов (тандер) асосида		
20	Уртачирчик туман			30 265,100		876,400							
289	Бойқурғон МФИ худудида сув иншоти ва ичимлик суви тармоги куриш	2022 й.	5.6	2 100,000		63,000					Танлов (тандер) асосида		
290	Бунёдкор МФИ худудида ичимлик суви тармоги куриш	2022 й.	1.5	480,000		14,600					Танлов (тандер) асосида		
291	Гулобод МФИ худудида сув иншоти ва ичимлик суви тармоги куриш	2022 й.	4.9	2 200,000		66,000					Танлов (тандер) асосида		
292	Кин Пен Хва МФИ худудида сув иншоти ва ичимлик суви тармоги куриш	2022 й.	3.8	1 800,000		54,000					Танлов (тандер) асосида		
293	Кўкумийн МФИ худудида сув иншоти ва ичимлик суви тармоги куриш	2022-2023 йй.	7.5	630,000		18,600					Танлов (тандер) асосида		
294	Машъял МФИ худудида сув иншоти ва ичимлик суви тармоги куриш	2022-2023 йй.	5.0	1 113,600		33,300					Танлов (тандер) асосида		
295	Сайдовул-бахт МФИ худудида сув иншоти ва ичимлик суви тармоги куриш	2022 й.	3.1	1 340,000		39,800					Танлов (тандер) асосида		
296	Фарозон МФИ худудида сув иншоти ва ичимлик суви тармоги куриш	2022 й.	3.0	1 433,000		42,700					Танлов (тандер) асосида		
297	Янгилик МФИ худудида сув иншоти ва ичимлик суви тармоги куриш	2022 й.	2.5	1 119,000		33,400					Танлов (тандер) асосида		
298	Янги Турмуш МФИ худудида сув иншоти ва ичимлик суви тармоги куриш	2022 й.	5.0	1 331,000		26,600					Танлов (тандер) асосида		
299	Тараққиёт МФИ худудида сув иншоти ва ичимлик суви тармоги куриш	2022 й.	7.7	3 225,000		96,500					Танлов (тандер) асосида		
300	Чегара МФИ худудида сув иншоти ва ичимлик суви тармоги куриш	2022 й.	5.0	1 850,000		56,000					Танлов (тандер) асосида		
301	Кўкмийн МФИ худудида сув иншоти ва ичимлик суви тармоги куриш	2022 й.	5.0	1 850,000		37,000					Танлов (тандер) асосида		
302	Бурғалик МФИ худудида сув иншоти ва ичимлик суви тармоги куриш	2022-2023 йй.	6.0	780,000		23,600					Танлов (тандер) асосида		
303	Бойибул МФИ худудида ичимлик суви тармоги куриш	2022 й.	1.8	675,000		20,500					Танлов (тандер) асосида		
304	Майрамкул МФИ худудида сув иншоти ва ичимлик суви тармоги куриш	2022 й.	5.0	2 212,500		66,300					Танлов (тандер) асосида		
305	Юқориқулов МФИ худудида сув иншоти ва ичимлик суви тармоги куриш	2022 й.	4.8	1 776,000		53,500					Танлов (тандер) асосида		
306	Аргин-сада МФИ худудида сув иншоти ва ичимлик суви тармоги куриш	2022 й.	5.0	200,000		6,000					Танлов (тандер) асосида		
307	Бешбой МФИ худудида сув иншоти ва ичимлик суви тармоги куриш	2022 й.	5.1	2 250,000		68,000					Танлов (тандер) асосида		
308	Тошлок МФИ худудида сув иншоти ва ичимлик суви тармоги куриш	2022 й.	4.2	1 900,000		57,000					Танлов (тандер) асосида		
31	Чиноз туман			25 594,200		767,900							
309	Каттатепалик МФИ худудида ичимлик суви тармоги куриш	2022 й.	0.2	700,000		21,000					Танлов (тандер) асосида		

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курилши иштариининг бошланниши ва тутапланни юнги тумони чархкотаридаги (жимтим)	Таъмиричиаш ишшарининг турдати шартномаси тунгдан вакидати мурдиий киммати, шу жумладан буюртмачининг бошна харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши	Объектнинг келгуси ишлга утказилингандан 01.01.2022 йилга көлдик киммати, шу жумладан буюртмачини бошна харажатлари	Лойиха экспертиза санаси ва рекамни			
				Шу жумладан									
				Жами	Буюртмачининг бошна харажатлари	Куввати ва муддати	Асосий фондлар						
310	Янги Хаёт МФИ худудида ичимлик суви тармоғи куриш.	2022 й.	1.4								Танлов (тендер) ассосида		
311	Иултушган МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари куриш.	2022- 2023 й.	1.5 1								Танлов (тендер) ассосида		
312	Чинмасжит МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари куриш.	2022 й.	2.0								Танлов (тендер) ассосида		
313	Дехқонбод МФИ худудидаги сув қудури (скважина) қазиш ва сув иншооти куриш.	2022- 2023 й.	1								Танлов (тендер) ассосида		
314	Тиллатотган МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари куриш.	2022- 2023 й.	7.0 1								Танлов (тендер) ассосида		
315	Ёллама МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари куриш.	2022- 2023 й.	3.2								Танлов (тендер) ассосида		
316	Очамайли МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари куриш.	2022- 2023 й.	3.2								Танлов (тендер) ассосида		
317	Соҳибкор МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари куриш.	2022- 2023 й.	7.0 1								Танлов (тендер) ассосида		
318	Хўжа МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари куриш.	2023 й.	4.4								Танлов (тендер) ассосида		
319	Тиллаобод МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари куриш.	2022 й.	0.6								Танлов (тендер) ассосида		
320	Беш каги МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари куриш.	2022- 2023 й.	0.9 1								Танлов (тендер) ассосида		
321	Янги махалла МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари куриш.	2022- 2023 й.	1.1								Танлов (тендер) ассосида		
322	Яхши Ният МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари куриш.	2022 й.	2.5								Танлов (тендер) ассосида		
323	Ахиллик МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари куриш.	2022 й.	2.5 1								Танлов (тендер) ассосида		
324	Маданият МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари куриш.	2022- 2023 й.	3.7								Танлов (тендер) ассосида		
325	Самарқанд МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари куриш.	2022- 2023 й.	5.8								Танлов (тендер) ассосида		
326	Кутарма МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари куриш.	2022- 2023 й.	1.5								Танлов (тендер) ассосида		
327	Эктиром МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари куриш.	2022 й.	1.5 1								Танлов (тендер) ассосида		
328	Улуғвор МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари куриш.	2022- 2023 й.	4.7								Танлов (тендер) ассосида		
329	Каналобод МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари куриш.	2022- 2023 й.	11.2								Танлов (тендер) ассосида		
330	Хамза МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция ичиш.	2022- 2023 й.	1.6								Танлов (тендер) ассосида		
331	Пахтаобод МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция ичиш.	2022 й.	0.85								Танлов (тендер) ассосида		
332	Ешлик МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция ичиш.	2022 й.	0.95								Танлов (тендер) ассосида		
333	Мевазор МФИ худудида ичимлик суви тизимини куриш.	2022- 2023 й.	14.2 1								Танлов (тендер) ассосида		
334	Бирлик МФИ худудида сув қудуғини (скважина) реконструкция ичиш.	2022 й.	2								Танлов (тендер) ассосида		
335	Нафис МФИ худудида сув қудуғи (скважина) қазиш ва ичимлик суви тармоқлари куриш.	2022- 2023 й.	1.45 1								Танлов (тендер) ассосида		
336	Сутбулук МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари куриш.	2022 й.	2.0								Танлов (тендер) ассосида		
337	Хумо МФИ худудида ичимлик суви тизимини куриш.	2022- 2023 й.	9.2 1								Танлов (тендер) ассосида		
338	Ағрон МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция ичиш.	2022 й.	1.1								Танлов (тендер) ассосида		
339	Маданият МФИ худудида оқова сув (канализация) тизимини куриш.	2022- 2023 й.	0.5								Танлов (тендер) ассосида		
17	Юкоричирчик тумани					35 177,000		1 047,100					
340	Жалолтепа МФИ худудида сув иншоотини реконструкция ичиш ва ичимлик суви тармоғи куриш.	2022- 2023 й.	10.0 3			1 695 000		50.900			Танлов (тендер) ассосида		
341	Оқ соғул МФИ худудида сув иншоотини реконструкция ичиш ва ичимлик суви тармоғи куриш.	2022- 2023 й.	10.0 2			1 560 000		47.200			Танлов (тендер) ассосида		
342	Навоий МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи куриш.	2022- 2023 й.	10.0 2			1 620 000		48.400			Танлов (тендер) ассосида		

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бюджетини за тутапланниш ишини	Лойхажайвий куввати, теншиши ўчнов биринчирида (кмтп)	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси ишга түказиладиган 0-01-2023 ишга көрдик кийнати шу жумладан бюджетмачанинг босча харжатлари	Лойхада экспертиза санаси ва раками	Танлов (тендер) асосида	
				Шу жумладан				Кумидати					
				Жами	Жидорлар	Бюджетмачанинг босча харжатлари	Асосий фондлар	Жами	Жидорлар	Бюджетмачанинг босча харжатлари	Асосий фондлар		
343	Чумчукар МФИ худудида ичимлик суви тармоги қуриш.	2022 й.	3.0	1 500,000		45,000							Танлов (тендер) асосида
344	Кавардон МФИдаги сув иншотини реконструкция қилиш.	2022 й.	1	900,000		27,000							Танлов (тендер) асосида
345	Марказий МФИ худудида сув иншотини реконструкция қилиши ва ичимлик суви тармоги қуриш.	2022 й.	7.5	3 700,000		111,000							Танлов (тендер) асосида
346	Сергели МФИ худудида сув иншоти ва ичимлик сув тармоги қуриш.	2022 й.	3.4	2 150,000		65,000							Танлов (тендер) асосида
347	Саксанота МФИ худудида сув иншотини реконструкция қилиши ва ичимлик сув тармоги қуриш.	2022 й.	6.1	3 300,000		99,000							Танлов (тендер) асосида
348	Яшнобод МФИ худудида сув иншотини реконструкция қилиш ва ичимлик сув тармоги қуриш.	2022-2023 ий.	11.4	2 055,000		62,100							Танлов (тендер) асосида
349	Миробод МФИ худудида сув иншотини реконструкция қилиш ва ичимлик сув тармоги қуриш.	2022-2023 ий.	9.0	1 551,000		47,000							Танлов (тендер) асосида
350	Учинкор МФИ худудида сув иншотини реконструкция қилиш ва ичимлик сув тармоги қуриш.	2022 й.	3.0	2 000,000		50,600							Танлов (тендер) асосида
351	Файзобод МФИ худудида сув иншотини реконструкция қилиш ва ичимлик сув тармоги қуриш.	2022-2023 ий.	11.0	1 590,000		47,800							Танлов (тендер) асосида
352	Истиқбол МФИ худудида сув иншотини реконструкция қилиш ва ичимлик сув тармоги қуриш.	2022-2023 ий.	10.5	1 710,000		51,200							Танлов (тендер) асосида
353	Гулобод МФИ худудида сув иншотини реконструкция қилиш ва ичимлик сув тармоги қуриш.	2022 й.	2.0	1 550,000		47,000							Танлов (тендер) асосида
354	Саҳоват МФИ худудида сув иншотини ва ичимлик суви тармоги қуриш.	2022-2023 ий.	11.0	1 620,000		48,400							Танлов (тендер) асосида
355	Ийк Ота МФИ худудида сув иншотини ва ичимлик суви тармоги қуриш.	2022 й.	7.3	4 246,000		126,900							Танлов (тендер) асосида
356	Нурли Замин МФИ худудида оқова сув тизимини қуриш.	2022-2023 ий.	13.0	2 430,000		72,600							Танлов (тендер) асосида
30	Янгийул туман			30 150,000		861,250							
357	Навбахор МФИ худудида ичимлик ва оқова сув тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.0	150,000		3,000							Танлов (тендер) асосида
358	Қириқи МФИ худудида 2 та сув қудуғи қазиш ва ичимлик суви тармоги қуриш.	2022 й.	1.0	1 000,000		30,000							Танлов (тендер) асосида
359	Обод МФИ худудида ичимлик сув тармоқлари қуриш.	2022 й.	2	400,000		12,000							Танлов (тендер) асосида
360	Ниёзбоз МФИ худудида оқова сув тармоқлари қуриш.	2022 й.	3.0	2 400,000		72,000							Танлов (тендер) асосида
361	Пахта МФИ худудида ичимлик сув тармоқлари қуриш.	2022 й.	4.4	1 000,000		30,000							Танлов (тендер) асосида
362	Узбекистон бекати МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	1.2	500,000		15,000							Танлов (тендер) асосида
363	Халқабод МФИ худудида ичимлик ва оқова сув тармоги қуриш.	2022-2023 ий.	5.0	2 250,000		68,000							Танлов (тендер) асосида
364	Нуробод МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	4.0	2 000,000		60,000							Танлов (тендер) асосида
365	Кескан МФИ худудида ичимлик суви тармоги қуриш.	2022 й.	1.5	500,000		15,000							Танлов (тендер) асосида
366	Бинокор МФИ худудида ичимлик суви тармоги қуриш.	2022 й.	1.5	500,000		13,250							Танлов (тендер) асосида
367	Регистон МФИ худудида ичимлик суви тармоги қуриш.	2022 й.	1.5	1 000,000		30,000							Танлов (тендер) асосида
368	Қора тепа МФИ худудида ичимлик суви тармоги қуриш.	2022 й.	3.0	1 500,000		45,000							Танлов (тендер) асосида
369	Күш тепа МФИ худудида ичимлик суви тармоги қуриш.	2022 й.	2.0	800,000		24,000							Танлов (тендер) асосида
370	Маданият МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	2.0	500,000		10,000							Танлов (тендер) асосида
371	Тяябуғуз МФИ худудида 3 дона насос ускунаси урнатиши ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	2.0	1 000,000		30,000							Танлов (тендер) асосида
372	Ғалаба МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	2.0	500,000		10,000							Танлов (тендер) асосида
373	М. Улугбек МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	5.5	1 200,000		36,000							Танлов (тендер) асосида
374	Шуралисой МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	2.0	900,000		27,000							Танлов (тендер) асосида
375	Кирсадок МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	3.5	1 000,000		20,000							Танлов (тендер) асосида

ТБР	Собъекттар номи ва манзили	Курилниш ишларчанинг бюджетини ях тутасланш йилти	Лойиҳавий куянати, тегишли учусов бирганингаруда (км/тм)	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши	
				Шу жумладан					
				ЖИХОЛЧИЛО	Буюрмачининг бошина мажалатлари	КУМЛАЧИЛИК			
376	Жарисбод МФИ худудидаги оқова сув тизимини реконструкция жилиш	2022 й.	1	Талкиловчи ишларчанинг түбдат шарғосласи тудилине тақдига укуни киёлати шу жумладан бюджетининг бошина харжалатири тоздикаттизи	01.01.2022 йил жоготилган чирагаш ишилдининг тоздикатини тоздикати шу жумладан буюрмачининг бошина тоздикаттизи	01.01.2022 даги жогатига обектининг тозикорашни пеша кетди жиссағашдидининги исоди амалати шу жумладан буюрмачининг бошина харжалатди 01.01.2022 йил исплатига об юйченини мөмнөнотирии иймайтиш шу жумладан буюрмачининг бошина харжалатди	1 000 000	30,000	Танлов (тандер) асосида
377	Сахсмат МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари куриш	2022 й.	17		700 000	14 000		Танлов (тандер) асосида	
378	Дўстлик МФИ Бўйсув каналидан утган сув кувурини реконструкция жилиш	2022 й.	0.5		600 000	18 000		Танлов (тандер) асосида	
379	Ибрат МФИ ичимлик суви тармоқлари куриш	2022 й.	3.5		1 500 000	30,000		Танлов (тандер) асосида	
380	Хакикат МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари куриш	2022 й.	4.0		800 000	24 000		Танлов (тандер) асосида	
381	Эпкенди МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари куриш	2022 й.	5.0		2 500 000	75 000		Танлов (тандер) асосида	
382	Дарёон МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари куриш	2022 й.	1.0		650 000	20 000		Танлов (тандер) асосида	
383	Ахил МФИ худудида оқова сув тармоқларини реконструкция жилиш	2022 й.	1.2		1 200 000	36 000		Танлов (тандер) асосида	
384	Қоғаламзор МФИ худудида оқова сув тармоқларини реконструкция жилиш	2022	5.0		1 500 000	45 000		Танлов (тандер) асосида	
385	Жамбул МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари куриш	2022 й.	4.8		250 000	8 000		Танлов (тандер) асосида	
386	Ешили+ МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари куриш	2022 й.	1.5		350,000	11,000		Танлов (тандер) асосида	

Изоҳ: Параметрларга лойиха-смета хуҷоатлари тўлиқ ишлаб чиқилиб экспертиза куригидан ўтказилиб тендер натижасидан сўнг аниқлик киритилади.

"Кирилди"

Сув таъминоти ва оқова сув объектлари курилиши
бўйича инжиниринг компанияси УК Тошкент шахар ва
Тошкент вилояти худудида буюрмаси бошлиги в.в.б.



"Келишилди"
Тошкент вилояти ҳокимлиги
Моим баш бошкармаси
бюджети
О.Холиқулов

2022 й..

09.11.2022 г. Ахмадов



"Келишилди"

Тошкент вилояти ҳокимлиги
бюджети, тараққият об юйченинг
буюрмачининг бошик харжалатидан
объектини кептаган 01.01.2023 йилга
буюрмачининг бошик харжалатидан
тоздикатидан 01.01.2023 йилга
буюрмачининг бошик харжалатидан
тоздикатидан

2022 й..