

№1/12-СОНЛИ ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ (КОНТРАКТ)

«10» декабрь 2022 йил

Наманган ш

Келгуси уринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган Шимолий Фаргона магистрал канали бошқармаси номидан низом асосида фаолият юритувчи рахбар Д.Жаббаров бир томондан, ҳамда келгуси уринларда «Пудратчи» деб юритиладиган «Ёркургон мелиосувқурилиш таъмир» МЧЖ ва низом асосида фаолият юритувчи рахбар А. Дадабоев иккинчи томондан, Наманган вилояти Шимолий Фаргона Магистрал Каналининг ПК1115+37 нуктасида жойлашган Тузлуксой дюкерини таъмирлаш ишлари бажариш учун пудрат шартномаси (контракт) ни туздилар.

1. Шартнома предмети.

Мазкур шартнома (контракт) да кулланадиган тушунчалар куйидагича:

«Шартнома (контракт)»: - Келгуси уринларда шартнома (контракт) деб юритиладиган: Буюртмачи ва Пудратчи имзо чекадиган барча кафолатлар, иловалар, қурилиш жараёнида томонлар имзо чекишлари мумкин булган қушимчалар ва узгаришлар акс эттирилган мазкур хужжат.

«Муваккат иншоатлар»: Пудратчи томонидан қурилиш майдонида урнатиладиган ва қурилишни бошлаш ҳамда яқунлаш учун зарур булган ҳамма турдаги муваккат иншоатлар.

«Қурилиш майдони» Мазкур шартнома доирасида ер участкасини Буюртмачи Пудратчига далолатнома берилганда, объектнинг қурилиш майдони чегараси ураш ёки бош режага асосан урнатиладиган бошка белгилар билан билдириб қуйилади.

«Ишлар»: - Пудратчи томонидан мазкур шартнома (контракт) шартларига мувофиқ бажарилиши лозим булган ишлар. Қурилиш, монтаж ва созлаш, ишга тушириш, камчиликларни бартараф этиш ҳам шунга киради.

«Яширин ишлар»: - ишлар ва конструкциялар ва бутловчи буюмларнинг техник шарти ва паспортлари, тайёрловчи заводдан олинган хужжатлар, техник вазифаларга мувофиқ ишлаб чиқилган ва ишларни бажариш ҳамда объектни ишлатиш учун зарур булган бошка хужжатлар.

«Ижро хужжатлари»: - объект қурилиши учун ишчи чизмалари комплекта: бажарилган асли ишларнинг шу чизмаларга мувофиқ келиши ёки ишлар бажарилиши учун маъсул булган шахс томонидан уларга киритилган узгартиришлар хақидаги ёзувлар; ишларни бажаришда кулланиладиган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи сертификатлар, техник паспортлар ва бошка хужжатлар; яширин ишлар гувоҳлиги хақида ҳамда алоҳида маъсулиятли конструкцияларни ораликда қабул қилиш хақидаги далолатномалар; монтаж қилинган жихозларнинг яқка тартибда синаб қурилгани хақидаги гувоҳномалари; иш юритиш журналлари ҳамда қурилиш меъёри ва қоидаларида қузда тутилган бошка хужжатлар.

«Маъқуллаш»: - Буюртмачи ва Пудратчи томонидан ёзма равишдаги тасдиқлаш. Контракт нархини булиш: Шартнома буйича объектни умумий қийматини этапларга булиш хар-бир босқични қийматини аниқ белгиланиши.

2. Шартнома (контракт) нинг мазмуни

Пудратчи мазкур шартнома (контракт) нинг 3-моддасида қайд этилган нарх ҳисобидан шахсий ва жалб этиладиган қучлар билан шартнома (контракт) даги Буюртмачи вазифаси ва лойиха хужжатларига мувофиқ, Шимолий Фаргона Магистрал Каналининг ПК1115+37 нуктасида жойлашган Тузлуксой дюкерини жорий таъмирлаш ишлари бажаради.

3. Шартнома (контракт) буйича ишларнинг нархи

3.1. Мазкур шартнома (контракт) буйича Пудратчи томонидан амалга ошириладиган курилиш

Нархи ККС билан **1 717 364 705.0** (Бир миллиард етти юз ун етти миллион уч юз отмиш турт мин етти юз беш) сумни ташкил этади.

3.2. Бажариладиган ишлар нархи ва муддати мазкур шартноманинг 3 модданинг 3.1 пунктига ва 6 модданинг 6.1 пунктига асосан узил-кесил ҳисобланади ва куриб чиқилмайди, куйидаги ҳолатлардан ташқари:

3.2.1. Бажариладиган иш қиймати ва муддатини узишига ёки шу параметрлардан бартараф этиб булмайдиган кучлар (форс-мажор) ҳолати сабаб.

3.2.2. Буюртмачи иш ҳажмларини узгартириши.

3.2.3. Бажариладиган иш муддати бир йилдан ортик булганда. Шартнома нархини иккинчи ва кейинги йилга, мазкур шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланган молиялаштириш ва ишлаб чиқариш графиги асосида аниқланади.

3.2.4. Юқоридаги қайд этилган узгартиришлар асослигини мос келиши Буюртмачи ва Пудратчи уртасида қушимча келушув билан расмийлаштирилиши керак.

4. Пудратчининг мажбуриятлари

Пудратчи мазкур шартнома (контракт) буйича 3-моддада қузда тутилган нарх ҳисобида ишларни бажариш учун:

4.1. Уз кучлари ва воситалари билан барча ишларни мазкур шартнома ва унинг иловаларида қузда тутилган ҳажмда ва муддатда бажаради ва объектни ишлатиш имконини берадиган ҳолатда Буюртмачига топширади.

4.2. Бажариладиган ишлар учун зурур булган барча техникалар, жихозларни таъминлаш Пудратчи зиммасида булади. Шу уринда Пудратчи табиий ресурсларининг қамайиши оқибатида ҳудуддаги гидрогеологик шароитнинг узғариши учун жавобгар ҳисобланмайди.

4.3. Уз кучлари ва воситалари билан бажариладиган ишлар майдони ҳудудида техника ва материалларни сақлаш ва мазкур шартнома (контракт) буйича ишлари адо этиш учун зарур булган барча муваққат иншоатларни барпо этади.

4.4. Буртмачини ёрдамчи пудратчилар билан пудрат шартномаси (контракт) тузилганлиги ҳақида улар тузилишига қараб хабардор этади. Ахборотда шартнома (контракт) нинг мазмуни, ёрдамчи пудратчининг номи ва манзили баён этилган булиши даркор.

4.5. Буюртмачи олдида унинг ёрдамчи пудратчилари томонидан мазкур шартнома (контракт) буйича тегишли ишларнинг бажарилиши учун жавобгардир.

4.6. Ишларни бажариш чоғида техника ҳавфсизлиги, атроф муҳити, қукаламзорлар ва ерларни муҳофаза этиш буйича курилиш майдонида зарур булган тадбирлар бажарилишини таъминлайди ҳамда ёритгичлар урнатади.

4.7. Курилиш таваққалчилиги сугуртасини амалга оширади.

4.8. Курилиш тугалланган объектни қабул қилиш ҳақидаги далолатномага имзо чекилгандан кейин бир ҳафта муддат ичида узига тегишли булган курилиш машиналари ва жихозлари, транспорт воситалари, асбоб-ускиналари, курилиш материаллари, буюмлари, конструкцияларини курилиш майдони ташқарисига чиқаради.

4.9. Курилиш майдони курикланиши амалга оширади.

4.10. Мазкур шартнома (контракт) даги бошқа моддаларда қузда тутилган барча мажбуриятларни тула ҳажмда бажаради.

5. Буюртмачининг мажбуриятлари

Буюртмачи мазкур шартнома бажариш учун:

5.1. Мазкур шартнома (контракт) га имзо чекилгач, уч кун ичида Пудратчига объектни куриш ва уни охирига етказишгача булган даврда иш бажариш учун тайёрланган лойиха смета ҳужжатларини Пудратчига топширади.

5.2. Пудратчига ушбу шартнома (контракт) имзо чекилган санадан эътиборан ун кун муддат ичида лойиха хужжатларини тула хажмда, муддатда ва таркибда такдим этади. Буюртмачи томонидан такдим этиладиган лойиха хужжатлари курилиш меъёрлари ва коидаларига мувофик тузилган ва тасдиқланган булиши даркор.

5.3. Пудратчига бажарган ишлари учун мазкур шартнома (контракт) нинг 3 ва 7-моддаларида кузда тўтилган тартибда ҳақ тулайди.

5.4. Пудратчига мазкур шартнома (контракт) га имзо чекилган кундан эътиборан 1 ой мобайнида бу объектни қабул қилиб олиши учун зарур бўлган ижро хужжатлар рўйхатини беради.

5.5. Мазкур шартнома (контракт) нинг бошқа моддаларида кузда тўтилган уз мажбуриятларини тула хажмда бажаради.

Агар буюртмачи мазкур шартнома (контракт) да тўтилган уз мажбуриятларининг барчасини бажармаган ва бу объект курилиш буйича ишлар бажаришининг кечикишига олиб келган тақдирда Пудратчи ишларни тугатиш муддатини тегишли даврга узайтириш ҳуқуқига эга бўлади ва объектни фойдаланишга топширишнинг шу утиб кетган муддати учун жарима тулашдан озод этилади. Шундай ҳолатларда томонлар қушимча харажатларни бартараф этиш учун барча чора-тадбирларни қурадилар. Башарти Пудратчида Буюртмачи мажбуриятларини бажармай ёки тегишли тарзда бажармай қолдиришига олиб келадиган қушимча харажатлар қурилган тақдирда ёзма равишда қушимча харажатлар ҳажминини уни тасдиқлайдиган хужжат билан Буюртмачига хабар қилади, шундан сунг томонлар Пудратчининг қушимча харажатларини қоплаш муддати ва шакли ҳақида келишиб оладилар. Қуриб чиқиш муддати 1 ойдан утиб кетмаслиги керак.

6. Ишларни бажариш муддати

6.1. Мазкур шартнома (контракт) ни амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабр гача.

7. Туловлар ва ҳисоб-китоблар

7.1. Буюртмачи Пудратчига шартнома (контракт) буйича бажариладиган ишларни қийматининг 30% ҳажмида олдиндан бунақ утказди. Ушбу бунақ шартнома(контракт) имзоланган санадан бошлаб 10 кун банк ичида Пудратчига утказилиб берилади.

7.2. Пудратчи ҳисоб рақамига тушадиган маблағларни курилишда материал, техника ресурслари билан таъминлаётган ташкилотларга тулаш учун қатъий сарфланади.

7.3. Курилиш ишларини бажариш учун ҳисоб-китоб контракт нархи асосида ва бунақларни, Буюртмачи томонидан етказиб берилган курилиш материаллари ва жихозларни ҳисобга олган ҳолда ҳар ойднинг охиригача, бажарилган ишлар далолатномасига асосан (Ф-3) амалга оширилади. Бажарилган ишлар далолатномаси (Ф-3) пудратчи томонидан такдим этилади, Буюртмачи далолатномани қуриб чиқиб 3 кун муддат ичида тасдиқлайди ёки асослантилган ҳолда рад этади, бажарилган ишлар далолатномаси такдим этилиб қурсатилган муддат утгандан сунг буюртмачи далолатномани тасдиқламаса ёки асослантриб рад этмаса, далолатнома тасдиқланган ҳисобланади.

8. Ишларни олиб бориш

8.1. Буюртмачи курилиш майдонига уз вақили-Мухандис (қелгуси уринларда Мухандис деб юритилади) ни тайинлайди. Мухандис Буюртмачи номидан Пудратчи билан биргаликда ишларни бажариш учун далолатномаларни расмийлаштиради, ишларнинг бажарилиши устидан техник қузатув ва назоратни амалга оширади, шунингдек шартнома (контракт) ва лойиха хужжатлари шартларига қура Пудратчи томонидан материаллар ва жихозлардан фойдаланишни текшириб боради. Мухандис ишларнинг барча турига уларни бутун бажариш даврида ва иш вақтининг хоҳлаган пайтида қуриб бориш ҳуқуқига эга.

8.2. Пудратчи мазкур шартнома (контракт) нинг 6-моддасида қурсатилган муддат билан боғланган уз режалари ва график буйича ишларни муस्ताқил равишда ташкил этади.

8.3. Объектда ишларни юритиш тартибини ва унга амал қилишни, давлат назорат органлари билан қелишувни Пудратчи амалга оширади.

8.4. Пудратчи курилиш майдонини ва унга туташган куча ва йулакларни тозалаш ва озодалигини таъминлаш, майдондан курилиш даврида ва Буюртмачи курсатган жойга курилиш чикиндиларини чиқариб ташлаш ишларини амалга оширади.

8.5. Пудратчи иш бошлаган лахзадан бошлаб у тугагунга қадар иш юритиш журнали юритади. Унда бутун ишларнинг бориши, шунингдек Буюртмачи ва Пудратчининг узаро муносабатларида аҳамиятли булган ишларнинг бориши билан боғлиқ барча фактлар ва ҳолатлар уз аксини топади (ишнинг бошланиш санаси, олиб борилган синовлар, материалларни вақтида етказиб бермаслик билан боғлиқ узилишлар, курилиш техникаларининг сафдан чиқиши, шунингдек курилишни узил-кесил тугатиш муддатига таъсир курсатувчи нима содир булса ҳаммаси ҳақида).

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчи ёзувчилардан коникмаган тақдирда, у ҳолда уз мулоҳазаларини иш юритиш журналида баён этади. Пудратчи Буюртмачи томонидан журналда асосли курсатилган камчиликларни 3 кун муддатда тузатиш мажбурияти юклатилади.

9. Мехнатни муҳофаза этиши

9.1. Пудратчи курилиш бошланишидан тугагунга ва Буюртмачи томонидан курилиш якунланган объект қабул қилингунга қадар уралган курилиш майдони ҳудудидаги техника бошқа мулкларнинг тегишлича муҳофаза этилишини таъминлайди.

9.2. Объект қабул қилингандан кейин бажарилган ишлар учун жавобгарлик Буюртмачи зиммасига тушади.

10. Бартараф этиб булмайдиган куч ҳолати.

10.1. Томонлар мазкур шартнома (контракт) буйича мажбуриятларнинг қисман ёки тула ижро этилмай қолгани учун агар у табиий ҳодисалар, ҳарбий ҳаракатлар ва бошқа бартараф этиб булмайдиган бошқа кучлар шароитида содир булса ҳамда бу ҳолат мазкур шартнома (контракт) ижросига бевосита таъсир курсатган тақдирда жавобгарликдан озод буладилар.

Мазкур шартнома (контракт) буйича мажбуриятларнинг ижро муддати бартараф этиб булмайдиган вазият, шунингдек шу вазият келтириб чиқарган оқибат ҳукм сурган вақтга мос равишда орқага сурилади.

10.2. Агар бартараф этиб булмайдиган куч вазияти ёки унинг оқибати 3 ойдан ортик вақтга чузиладиган булса Пудратчи ва Буюртмачи курилишни давом эттириш учун қандай чора-тадбирлар қуриш лозимлигини муҳокама этадилар.

Агар томонлар икки ой мобайнида келишиб олганлари тақдирда томонларнинг ҳар қайсиниси шартнома (контракт) бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

10.3. Буюртмачи тулов шартини бажармаслиги, Пудратчи учун «форс-мажор» ҳолатига тенглашади.

11. Кафолат

11.1. Пудратчи қуйидагиларни кафолатлайди:

- мазкур шартнома (контракт) да белгиланган барча ишларни тула ҳажмда ва муддатда бажариш;

- барча ишларни Буюртмачи тақдим этган лойиха ҳужжатлари ва амалдаги меъёрларга мувофиқ сифатда бажариш;

- аниқлаган камчилик ва нуқсонларни уз вақтида бартараф этиш;

11.2. Пудратчи камчиликларни тузатишни агар шу камчиликлар лойиха ҳужжатларнинг сифатсиз бажарилганлиги оқибатида келиб чиқмаган булса уз ҳисобидан тузатиб беришга кафолат беради.

11.3. Молиявий банкротлик ҳодисаси булса Буюртмачи Пудратчига банк кафолатини ёки топширикномасини тақдим этиш керак.

12. Шартнома (контракт) ни бекор қилиш.

12.1. Буюртмачи Пудратчи қуйидаги ҳолларда шартнома (контракт) бекор қилинишини талаб этишга ҳақли:

- Пудратчи томонидан курилишни Буюртмачига боглик булмаган сабабларга кура икки ойдан зиёд кечиктирилганда;
- курилиш давомида Пудратчи айби билан курилишни тугаллаш муддати шартномада белгиланган муддатдан утиб кетганда;
- Пудратчи томонидан шартнома (контракт) нинг лойихада кузда тугилган иш сифатининг пасайиб кетишига олиб келувчи шарти бузилганда;
- давлат органи томонидан Пудратчини иш юритишдан махрум этувчи амалдаги конунчилик доирасида, бошка конун хужжатларига асосан курилиш фаолияти учун лицензиялар бекор килинганда.
- Мазкур шартномада кузда тугилган жарима сакциясини пудратчи тулашдан бош тортса.

12.2. Пудратчи куйидаги холларда шартнома (контракт) бекор килинишини талаб этишга ҳақли:

- Буюртмачи томонидан лойиха хужжатларига узгартиришлар киритилиши муносабати билан курилиш киймати учдан бир хиссадан зиёд камайтирилганда;
- Буюртмачи бундан буён курилишни молиялаштириш имкониятини йукотганда.
- Молиялаштириш шарти Буюртмачи бажармаслиги (мазкур шартнома 7 моддасига асосан)

12.3. Шартнома (контракт) ни бекор килишга қарор қилган томон мазкур модда коидасига биноан иккинчи томонни ёзма равишда хабардор қилади.

Пудрат шартнома (контракт) конунда белгиланган тартибда бекор қилинади.

12.4. Шартнома (контракт) бекор қилинганда айбдор томон иккинчи томонга бой берилганда қулай имкониятларни ҳам қуйиш ҳисобланганда у қурган зарарни тулайди.

12.5. Шартнома (контракт) ни бекор қилиш ҳақидаги томонларнинг келишуви шартнома (контракт) даги қаби шаклда амалга оширилади.

12.6. Шартнома (контракт) ижроси бир томонлама рад этилишига йул қуйилмайди. Конунчиликда ва шартнома (контракт) да кузда тугилган холлар бундан мустасно.

13. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги.

13.1. Томонлардан биронтаси шартнома (контракт) мажбуриятини ижро этмаган ёки лозим даражада ижро этмаган тақдирда уша томон:

- иккинчи томон қурган зарарни тулайди;
- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексига, Ўзбекистон Республикасининг «Хужалик юрутувчи субъектлар фаолиятининг шартнома-ҳуқуқӣ базаси тугрисида» ги конунда, бошка конунчилик хужжатларида ва мазкур шартнома (контракт) да кузда тугилган тартибда бошка жавобгарликга эгадир.

13.2. Буюртмачи мажбуриятни бузганлиги учун шартнома (контракт) да белгиланган, иловалар ва бошка мажбуриятларда мос равишда курсатилган лойиха хужжатлари, жиҳозлар, материаллар ва буюмлари бериш муддати, бунақ (аванс) туловини уз вақтида туламаслик у Пудратчига мажбуриятининг ижро этилмаган қисмининг утказиб юборилган ҳар бир қуни учун 0,4 % (фоизи) ҳажмида пеня тулайди, аммо бунда пенянинг умумий суммаси бажарилган иш ёки хизмат қийматининг 50 фоизидан ошиб кетмаслиги лозим. Пеня тулаш шартнома (контракт) мажбуриятини бузган томонни кечиктириб бажарилган иш ёки курсатилган хизмат оқибатида келтирилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

13.3. Тулов талабномаси акцептидан асосиз равишда тула ёки қисман рад этганлик шунингдек ҳисоб-қитобларнинг бошка шакллардаги (банк муассасасига тулов топширикномасини тақдим этмаслик чек бермаслик аккредитив қуймаслик ва хоқозо) ишларга ҳақ тулашдан бош тортганлик учун Буюртмачи Пудратчига у туловдан бош тортган ёки рад этган сумманинг 15 фоиза ҳажмида жарима тулайди.

13.4. Пудратчи томонидан олган мажбуриятини бузганлик учун (мазкур шартнома (контракт) 6-моддасига асосан курилишни бошлаш ва яқунлаш муддатини Буюртмачи томонидан топилган қамчиликлар ва чала ишларни бартараф этиш муддатини) у Буюртмачига утказиб юборилган ҳар-бир қун учун мажбуриятнинг ижро этилмай қолган

кисмининг 0,5 фоизи хажмида жарима тулайди. Аммо бунда умумий сумма бажарилмаган иш ёки курсатилмаган хизматнинг 50 фоизидан ортиб кетмаслиги даркор. Пеня тулаш шартнома (контракт) мажбуриятини бузган томонни иш бажариш ёки хизмат курсатиш муддатини утказиб юбориши оқибатида келтирилган зарарни коплашдан озод этмайди.

13.5. Пудратчи қурилиш материаллари, жихозларни ва бутлаш буюмларни, конструкция ва тизим, қурилишда куллаш учун, спецификага мос келади, курсатилган лойиха ҳужжатларига, давлат стандартларига, техник шартларига ва мос келадиган сертификатга, техника паспорти ёки бошқа ҳужжатларга, уларни қониктирувчи сифатларига қафолатлайди.

Буюртмачига таъминлаш юқлатилган материал, буюмларни курсатилган талабларга мос келмаса, Пудратчи иш олиб бориш графигига ҳисобга олиб белгиланган муддатда Буюртмачи алмаштириб беради.

Агар шартнома (контракт) асосан, бажарилган ишлар тасдиқланган лойиха смета ҳужжатлари сифатга мос келмаса техник шартлар, ассортимент ва нав буйича бошқа мажбурият шартларга мос келмаган тақдирда, Буюртмачи молларни олишдан ва уларга, ишларга ҳақ тулашдан бош тортишга ҳақли, Пудратчидан сифати жавоб бермайдиган иш қийматининг фоизи хажмида жарима ундиришга, агар молларга, ишларга ҳақ тулаб қуйилган бўлса белгиланган тартибда туланган суммани қайтаришни талаб қилишга ҳақли.

Жарима жадвалининг тулов талабномаси банк муассасасига сифати, ассортименти ва нави лозим даражада бўлмаган моллар, ишлар ҳақида далолатнома тузилгандан кейин 10 кундан кечикмай тақдим этилиш лозим. Жарима жадвалининг тулов талабномаси белгиланган 10 кунлик муддат бузилган тарзда тақдим этилган тақдирда жаримани ундириш белгиланган тартибда амалга оширилади.

13.6. Мазкур моддада қузда тутилган жазодан ташқари пудрат шартнома (контракти) буйича мажбуриятни адо этмаганлик учун шартнома (контракт) ни бузган томон иккинчи томонга копланмаган пеня, зарар иккинчи томон сарфланган харажатлар, йукотишлар ёки унинг мулкига етказилган шикаст суммасини бой берилган қулай имкониятларни ҳам қушиб тулайди.

Муддатини утказиб юборганлик ёки мажбуриятлиги етарли даражада удаламаганлик учун пеня тулаш томонларни табиий равишда ушбу мажбуриятини бажаришда озод этмайди.

13.7. Шартнома (контракт) ни ижро этмаганлик ёки етарли даражада бажармаганлик учун, жавобгарлик агар шартномада узгача қузда тутилмаган бўлса Ўзбекистон Республикаси фуқаролик кодексига асосан, Ўзбекистон Республикаси «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тугриси» даги Қонунининг 35 моддасига асосан аниқланади.

14. Алоҳида шартлар

14.1. Мазкур шартнома (контрактга) имзо чекилгандан кейин томонлар уртасидаги мазкур шартнома (контракт) га дахлдор олдинги барча ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, музокаралар, агар улар мазкур шартнома (контракт) га зид келган тақдирда уз қучини йукотади.

14.2. Пудратчи Буюртмачининг ёзма руҳсатномасиз объектни ёки унинг алоҳида бир қисмини бажариладиган иш учун лойиха ҳужжатларини ҳеч қандай учунчи шахсга сотиш ёки утказиш ҳуқуқига эга эмас.

14.3. Мазкур шартнома (контракт) га қиритилган барча узгартириш ва қушимчалар, агар улар ёзма равишда расмийлаштириш, томонлар имзо чеккан бўлсалар ҳақиқий деб ҳисобланади.

14.4. Буюртмачи ва Пудратчи уртасида ушбу шартнома (контракт) дан келиб чиқмадиган ва янги ҳолатларни вужудга келтирадиган ҳар қандай ахдлашувлар мазкур шартнома (контракт) қиритиладиган қушимча ва узгаришлар шаклида бўлиши ва улар томонлар томонидан тасдиқланган бўлиши даркор.

14.5. Мазкур шартнома (контракт) да кузда тутилмаган барча қолган масалаларда Ўзбекистон Республикаси қонунчилик меъёрлари қулланилади.

15. Шартнома (контракт) нинг ҳуқуқий экспертизаси

15.1. Шартнома (контракт) нинг мазмуни уни тузишга тайёрлаш жараёнида юридик хизмат субъектлари ёки жалб этилган адвокатлар томонидан қонунчиликка мувофиқ келиши текширилган бўлиши даркор.

Улар имзосиз ёки ҳулосасиз шартнома (контракт) тузишга йул қуйилмайди.

15.2. Шартнома (контракт) танлов ҳужжатида кузда тутилган шартлар асосида (имзоланиши) тузилиши лозим, ҳеч қайси бир томон иккинчи томоннинг розилигисиз Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги доирасида тузилган мазкур шартнома (контракт) га узгартириш ва бошқа бир тақлифлар киритиш ҳуқуқига эга эмас.

15.3. Буюртмачи голиб ташкилотнинг розилигисиз, танлов ҳужжатларида кузда тутилган шартнома (контракт) шартлари Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги доирасида шартнома (контракт) тузишдан бош торган ҳолларда голиб ташкилот ҳужалик судига мурожаат қилиш ҳуқуқига эга.

16. Бахсларни ҳал этиш тартиби

16.1. Шартнома (контракт) тузиш, ижро этиш, узгартириш ва бекор, шунингдек қелтирилган зарарни қоплаш чоғида томонлар уртасида вужудга келадиган бахслар қонунчиликда белгиланган тартибда ҳужалик суди томонидан ёки томонларнинг қелишувига биноан ҳақамлар суди томонидан қараб чиқадиган.

17. Томонларнинг реқвизитлари:

БУЮРТМАЧИ

Шимолий Фарғона магистрал канали
бошқармаси

Манзил: Наманган шаҳар Чаманзор массиви

шхр-100010860144017042402170004

Тел: (+99869) 237-36-01

ИНН-200056257 ОКЭД-84112

Ўз.Рес.МВ Газначилиги

Х/Р: 23402000300100001010

Банк: ХККМ МБ Тошкент шаҳри

МФО: 00014 ИНН-201122919

Раҳбар:



ПУДРАТЧИ

«Ёрқургон мелиосуқурилиш таъмир»
МЧЖ

Манзил: Наманган вил. Уйчи тумани Беруний
8 уй

Банк: «Кишлоқ қурилиш банк» АТБ Тошкент
шаҳар Бош офис МФО: 01037

Х/Р: 20208000104444866001

ИНН: 205911416

Директор:

А. Дадабаев



Хуқуқий хулоса

Уйчи шаҳарча

«10» 12 2022 йил

Ушбу “Ёрқўрғон мелиосувқурилиш таъмир” МЧЖ ва Шимолий Фарғона магистрал канали бошқармаси Наманган вилояти Шимолий Фарғона Магистрал Каналининг ПК1115+37 нуктасида жойлашган Тузлуксой дюкерини таъмирлаш объекти бўйича тузилган 1 717 364 705.0 (Бир миллиард етти юз ун етти миллион уч юз отмиш тўрт мин етти юз беш) сўмлик қурилиш монтаж ишларини бажаришга тузилган № 1/12 контракт лойихаси ҳуқуқий экспертизадан ўтказилганда, шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодексининг 26,27,28,38 боблари, “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси” тўғрисидаги қонуни талабларига мувофиқ тайёрланган. Ушбу шартнома шартлари, томонларнинг жавобгарлиги, низоларни ҳал этиш тартиби қонун талабларига мос келади.

Юқоридагиларга кўра шартномани имзолаш учун тавсия этаман

“Ёрқўрғон мелиосувқурилиш таъмир”

МЧЖ ҳуқуқшунос маслаҳатчиси:



А.Бойтураев



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"YORQO'RG'ON MELIOSUVQURILISH TA'MIR" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"YORQO'RG'ON MELIOSUVQURILISH TA'MIR" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

21.12.2005

619

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

205911416

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat


Joylashgan joyi:

Namangan viloyati, Uychi tumani, Uychi, BERUNIY MFY, BERUNIY
KO'CHASI,

Guvohnoma:

Namangan viloyati, Uychi tumani, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan
MARKAZI berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИНИ БАЖАРИШ УЧУН ТОПШИРИК

Объект номи: Наманган вилояти Шимолий Фарғона магистрал каналининг Поп туманида жойлашган ПК1115+37 даги Тузлуксой дюкерини таъмирлаш

№	Талаб номи	Таркиб
1	Жорий таъмирлаш учун асос	Узбекистон Вазирлар Маҳкамасининг 10.05.2022 йилдаги №243-сонли қарори
2	Объектнинг номи	Наманган вилояти Шимолий Фарғона магистрал каналининг Поп туманида жойлашган ПК1115+37 даги Тузлуксой дюкерини таъмирлаш
3	Бюртмачи	Шимолий Фарғона магистрал канали бошқармаси
4	Қурилиш тури	Жорий таъмирлаш
5	Молиялаштириш манбаи	Бюджет маблағлари ҳисобидан
6	Объектнинг жойлашган жойи	Поп тумани
7	Жорий таъмирлаш ишларини бажариш муддати	Шартномани имзолангандан сунг 240 кун
8	Пудрат ташкилоти номи	Танлов асосида
9	Юк кутарувчи ва ураб турувчи конструкциялар учун структуравий ечимлар ва материалларга қуйиладиган асосий талаблар	Амалдаги меърий ҳужжатларга мувофиқ.
10	Хавфсизлик ва меҳнат гигиенаси бўйича талаблар	Қурилишнинг хавфсизлик режимини тутиш
11	Саноат хавфсизлиги бўйича муҳандислик-техник тадбирларни ишлаб чиқишга қуйиладиган талаблар	Узбекистон Республикаси ҳудудида ишлаб чиқарилган муҳандислик ускуналардан фойдаланиш учун асосий технологик ускуналарнинг сифатини

		назарда тутиш.
12	Ёнгин хафвсизлиги булимининг ишлаб чиқаришга куйиладиган талаблар	Амалдаги норматив хужжатлар талабларига мувофик.

«ТАЁРЛАДИ»

Таъмирлаш ишларини ташкил этиш ва мониторинг булими бошлиги:



А.Максудов

**201326 лот юзасидан шаклланган дастлабки
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилди.

Муҳокама тугаган сана:

09.12.2022 14:47

Комиссия раиси:

JABBAROV DONIYOR MAXAMMADJONOVICH

МУХОКАМА АХБОРОТИ

“ 10 ” декабр 2022 йил

Наманган.ш

Наманган вилояти ҳудудидаги Наманган вилоят Шимолий Фаргона магистрал канали бошқармаси ташкилоти томонидан 2022 йил 29 ноябрдаги 22110012201300-сонли лотга асосан Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 56 ва 58 – моддалари талабларидан келиб чиқиб энг яхши таклифларни танлаш тури бўйича Шимолий Фаргона магистрал каналининг ПК1115+37 даги Тузлуксой дюкерини таъмирлаш ишларини бажариш товар (иш,хизмат) учун харидлар амалга оширилиши режалаштирилган. Шунга асосан белгиланган муддатлар асосида Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни – 60 ва 61 моддалари талабларидан келиб чиқиб танлов савдолари ўтказилди. Мазкур танлов савдолари якуни бўйича “STANDART SANOAT SERVIS” МЧЖ (УК, ДУК, Х/К) томонидан берилган таклифлар комиссия аъзолари иштирокидан энг мақбули деб топилди. Ушбу танлов жараёнлари бўйича расмийлаштирилган баённомалар “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 62 моддасига асосан давлат буюртмачиси томонидан расмийлаштирилган кунда давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Шунга асосан икки иш куни ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмади. Юқоридаги ҳолатлардан келиб чиқиб, давлат буюртмачиси ва харид комиссияси томонидан ғолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкин

хисобланиши белгилаб олинди. Муҳокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушган эътирозлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди.

Бошкарма бошлиги:



Д.Жаббаров

Бош хисобчи:

Х.Эркинов

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 201326 на приобретение Ремонт дукера "Тузлуксой" на ст. ПК1115+37 Северо-Ферганского автомобильного канала Наманганской области

Способ проведения электронный

Дата 07.12.2022

Время рассмотрения 07.12.2022 11:58

Закупочная комиссия Шимолий Фаргона магистрал канали бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Член комиссии	ABDURAZAQOV ABDUSALOM ABDUSATOROVICH	Ўзбекистон Республикаси Монополияга қарши курашиш қўмитасининг Наманган вилояти худудий бошкармаси ходими	Ўзбекистон Республикаси Монополияга қарши курашиш қўмитаси
Секретарь комиссии	YUSUPOV SHUXRAT XAKIMJONOVICH	специалист по договору	ШФМКБ
Член комиссии	BABAYEV SALIX SADIKOVOCH	Бош механик	ШФМКБ
Член комиссии	ERKINOV XASANBOY MAMATXON O'G'LI	Bosh xisobchi	SHFMKB
Член комиссии	MAKSUDOV ALISHER BAXROM O'G'LI	Bo'lim boshlig'i	SHFMKB
Председатель комиссии	JABBAROV DONIYOR MAXAMMADJONOVICH	Boshqarma boshlig'i	SHFMKB

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 07.12.2022 года № лота 201326.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту магистрального канала
Подробное описание	Наманган вилояти Поп туман худудидаги Шимолий Фаргона Магистрал Каналининг ПК1115+37 нуқтасида жойлашган "ТУЗЛУКСОЙ" ни кесиб ўтувчи дюкерини таъмирлаш.
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	1728 552 706.00
Стартовая сумма	1728 552 706.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту магистрального канала
Подробное описание	Наманган вилояти Поп туман худудидаги Шимолий Фаргона Магистрал Каналининг ПК1115+37 нуқтасида жойлашган "ТУЗЛУКСОЙ" ни кесиб ўтувчи дюкерини таъмирлаш.

Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	52 948 798.00
Стартовая сумма	52 948 798.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Форма-4

Тип: Текстовое значение

Описание: Финансовое положение участника конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
НАСОС-ТАЪМИР МЧЖ	27	Мавжуд	10	Экспертная		
YORQO`RGON-MELIOSUV QUR TA M ЧЖ	27	Мавжуд	27	Экспертная		

Критерий №2 Форма-1

Тип: Текстовое значение

Описание: Декларация

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
НАСОС-ТАЪМИР МЧЖ	5	мавжуд	5	Экспертная		
YORQO`RGON-MELIOSUV QUR TA M ЧЖ	5	Мавжуд	5	Экспертная		

Критерий №3 Форма-3

Тип: Текстовое значение

Описание: Общая информация об участнике конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
НАСОС-ТАЪМИР МЧЖ	25	мавжуд	3	Экспертная		
YORQO`RGON-MELIOSUV QUR TA M ЧЖ	25	Мавжуд	10	Экспертная		

Критерий №4 Форма-6

Тип: Текстовое значение

Описание: Перечень машин и механизмов

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
НАСОС-ТАЪМИР МЧЖ	14	мавжуд	14	Экспертная		
YORQO`RGON-MELIOSUV QUR TA M ЧЖ	14	Мавжуд	14	Экспертная		

Критерий №5 Форма-2

Тип: Текстовое значение

Описание: Информация по неисполненным подрядным договорам

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
НАСОС-ТАЪМИР МЧЖ	3	мавжуд	3	Экспертная		
YORQO`RGON-MELIOSUV QUR TA M ЧЖ	3	Мавжуд	3	Экспертная		

Критерий №6 Форма-8

Тип: Текстовое значение

Описание: Свидетельство осмотра стройплощадки

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
НАСОС-ТАЪМИР МЧЖ	1	мавжуд	1	Экспертная		
YORQO`RGON-MELIOSUV QUR TA M ЧЖ	1	мавжуд	1	Экспертная		

Критерий №7 Форма-5

Тип: Текстовое значение

Описание: Опыт работы участника конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
НАСОС-ТАЪМИР МЧЖ	23	мавжуд	23	Экспертная		
YORQO`RGON-MELIOSUV QUR TA M ЧЖ	23	Мавжуд	23	Экспертная		

Критерий №8 Форма-7

Тип: Текстовое значение

Описание: Информация по контрактам (объектам)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
НАСОС-ТАЪМИР МЧЖ	2	мавжуд	2	Экспертная		
YORQO`RGON-MELIOSUV QUR TA M ЧЖ	2	Мавжуд	2	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
НАСОС-ТАЪМИР МЧЖ	1 781 501 504.00	1 774 501 504.00 UZS	1 774 501 504.00	00.00	1 774 501 504.00	05.12.2022 13:05:35	9.67801
YORQO`RGON-MELIOSUV QUR TA M ЧЖ	1 781 501 504.00	1 717 364 705.00 UZS	1 717 364 705.00	00.00	1 717 364 705.00	06.12.2022 09:09:42	10

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
НАСОС-ТАЪМИР МЧЖ	54.9	9.67801	64.57801
YORQO`RGON-MELIOSUV QUR TA M ЧЖ	76.5	10	86.5

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 201326 от 07.12.2022 года на приобретение Ремонт дукера "Тузлуксой" на ст. ПК1115+37 Северо-Ферганского автомобильного канала Наманганской области определила победителем:

YORQO`RGON-MELIOSUV QUR TA M ЧЖ
205911416

и резервный исполнитель: НАСОС-ТАЪМИР МЧЖ (203076934)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	JABBAROV DONIYOR MAXAMMADJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDURAZAQOV ABDUSALOM ABDUSATOROVICH	Согласен	
Член комиссии	BAVAYEV SALIX SADIKOVICH	Согласен	

Член комиссии	ERKINOV XASANBOY MAMATXON O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	MAKSUDOV ALISHER BAXROM O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



**ҚУРИЛИШ ТАВАККАЛЧИЛИКЛАРИНИ СУҒУРТАЛАШ БЎЙИЧА
0023273-СОНЛИ СУҒУРТА ПОЛИСИ**

1. Суғурта қилдирувчининг Номи	«Ёрқўрғон мелиосувқурилиш таъмир» МЧЖ	
2. Қурилиш объекти	"Шимолий Фарғона" магистрал каналининг ПК1115+37 нуктасида жойлашганг ТУЗЛУКСОЙ ни кесиб утувчи дюкерини таъмирлаш	
3. Қурилиш олиб борилаётган Манзил	Наманган вилояти	
4. Қурилиш баҳоси	1 717 364 705 (Бир миллиард етти юз ун етти миллион уч юз олтмиш турт минг етти юз беш) сум	
5. Суғурталанган хавфлар (қалтисликлар) ва суғурта пуллари	-Хар қандай қутилмаган тасодифий ва тўсатдан рўй берувчи ходисалар натижасида суғурталанган мулкнинг шикастланишига ёки нобуд бўлишига сабаб бўлувчи ҳақиқатда содир бўладиган воқеалар, яъни ёнғин, чакмоқ, портлаш, учувчи аппаратларнинг қулаши, ўз-ўзидан ёниш, ўғирлик ва учинчи шахсларнинг касдан содир этган ҳаракатлари, сув тошқини ва сув босиши, қувурларнинг ёрилиши, бўрон, довул, zilзила, сел, кўчки, тупрокнинг чўкиши, ўпирилиш, қулаш, қиска туташув, ортикча қучланиш, электр ёйлари, машина ва механизмлар, қурилиш материаллари ва конструкцияларнинг қулаб тушиши, нуқсонли материаллар ва конструкцияларни онгсиз равишда қўллашдан қўрилган зарар, қурилиш-монтаж ишларини амалга оширишда учинчи шахслар олдида фуқаролик жавобгарлигининг пайдо бўлишидан.	1 717 364 705 (Бир миллиард етти юз ун етти миллион уч юз олтмиш турт минг етти юз беш) сум
Шу жумладан:	Моддий зарар	
	Жавобгарлик	
6. Суғурта полиси муддати	2022 йил «09» Декабрдан – 2022 йил «31» Декабргача;	
7. Суғурта мукофоти:	4 763 511 (Турт миллион етти юз олтмиш уч минг беш юз ун бир) сум	
8. Шартсиз Франшиза	0%	

«Ўзагросуғурта» АЖ
Янги Водий суғурта маркази



М. Анваржонов

Суғурта қилдирувчи:

Суғурта қондаси билан танишдим, полисни асл нусхасини олдим.



(ИМЗО)

2022 йил. «09» Декабр



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUIJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Наманган вилояти

Namangan viloyati 160100, Namangan shahri, A.Temur ko'chasi, 105-uy, Tel. (69)-233-02-50, E-mail:
namexpert@umail.uz www.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Isakdjanov Avazbek Ismondjonovich

Sana:24-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 77369

Obyekt nomi «Namangan viloyati Shimoliy Farg'ona magistral kanalining PK1115+37 nuqtasida
"Tuzluksoy" dyukerini ta'mirlash»

Buyurtmachi - Shimoliy Farg'ona magistral kanali boshqarmasi

Bosh loyihachi - "STANDART SANOAT SERVIS" MCHJ

Litsenziya AL-001367 23.09.2020 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish
vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Budget

Bosh pudratchi - Tanlov asosida

Qurilish turi Ta'mirlash

Murojaat raqami: № 71733

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 10.05.2022 yildagi 243-sonli qarori.

1.2. "Norin-Sirdaryo" irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi tomonidan tasdiqlangan va buyurtmachi bilan kelishilgan loyiha topshirig'i.

1.3. Namangan viloyat Qurilish bosh boshqarmasi tomonidan berilgan 14.11.2022 yildagi
1714-1714219-54554-sonli arxitektura rejalashtirish topshirig'i.

1.4. Loyiha va tadqiqot ishlari uchun tuzilgan 08.11.2022 yildagi 6-sonli shartnoma.

1.5. "Shimoliy Farg'ona" magistral kanali boshqarmasi boshlig'i tomonidan tasdiqlangan ob'ektning nuqson
dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. "Ishchi loyiha"ni ishlab chiqish bosqichidagi loyiha hujjatlari:

- Umumiy tushuntirish yozuvi.

- Bosh reja.

- Ko'ndalang va bo'ylama kesimlar, asosiy ishlar hajmi qaydnomalari va chizmalar.

- Smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Qurilish uchastkasi tavsifi.

Ta'mirlanayotgan "Tuzluksoy" dyukeri Pop tumanida joylashgan bo'lib, tanlangan joy IV-iqlimiy sharoitga to'g'ri keladi. Zilzilaga bardoshliligi bo'yicha - 8 ball. Tashqi havo harorati - 14°s. Me'yoriy qor yuklamasi - 0,50 kPa va shamol yuklamasi - 0,38 kPa. Yerni tuzilish reliefi - tekis.

3.2. Ishchi loyihani maqsadi.

Ishchi loyihani maqsadi Namangan viloyati Pop tuman hududidan oqib o'tuvchi Shimoliy Farg'ona magistral kanalining PK1115+37gacha bo'lgan qismidagi "Tuzluksoy" dyukerini o'ng tomondagi bir dona tarmog'ini tozalash, ShFMKni dyukerga kirish-chiqish qismida jami 455 metr qismini tozalash hamda mavjud beton qoplamalarini ta'mirlash. Bundan tashqari "Tuzluksoy" selxonani dyuker ustidan kesib o'tgan qismidagi mavjud sharsharak va beton qoplamalarini qayta quyib, soy o'zanida tuproq yemirilishini (erroziyani) to'xtatib, dyukerni sel-toshqin xavfidan himoyalash. Natijada dyukerdan boshlang'ich loyiha quvvatidagi 24 m³/sek suv o'tishini ta'minlab, Pop tumanida ShFMKga bog'langan ekin maydonlariga suv ta'minotini yaxshilashdan iborat.

3.3. Loyihaviy tadbirlar.

Loyihada quyidagi asosiy tadbirlari ko'zda tutilgan:

- "Tuzluksoy" dyukerining yuqori va quyi befida "ShFMK" o'zanini tozalash va eski buzilib shikastlangan beton qoplamalari demontaj qilib, o'rnini loyiha bo'yicha qayta betonlash;
- "Tuzluksoy" dyukerini o'ng tomondan birinchi tarmog'ini qo'l kuchi yordamida tozalash;
- "Tuzluksoy" dyukeri tarmoqlarini kirish qismiga 4 dona gidrozatvor o'rnatish;
- gidrozatvorni boshqarish uchun ko'priq (mostik) qurish;
- dyukerning chap tomoni 3-4 ko'zlari chiqish qismidagi mavjud beton yuzasini maxsus qorishma bilan qisman ta'mirlash;
- dyuker ustini himoyalash maqsadida "Tuzluksoy"ga qurilgan, sig'imi $Q=40\text{m}^3/\text{sek}$ bo'lgan mavjud trapesiya shaklida qurilgan quyma temir betonli selotrakti PK0+87 dan PK1+22 gacha bo'lgan qismida so'ndirgich quduq (vodoboynyy kolodes) qurish.
- Loyihalashtirilayotgan t/b lotok tubiga tezlikni pasaytirish maqsadida sun'iy g'adir-budirlik (shiroxovatost) hosil qilish. Hisob-kitoblarga asosan g'adir-budirliklarni oralik masofasi 1,6 metr, balandligi 0,2 metr bo'lgan temir-beton so'ndirgichlar qurish;
- dyukerning kirish va chiqish qismlariga metal panjarali himoya to'siqlari o'rnatish;
- bundan tashqari loyihada damba ko'tarish ishlarida 3/1 nisbatdagi shag'al va tuproq aralashmasi yordamida otkoslarini to'ldirib, m-1.5 nishablikka keltirish va shibbalash.
- kanalni va soyning tubi hamda otkoslarini yaxlit beton bilan qoplash va armosetka bilan mustaxkamlash;
- kanalning chap qirg'oq tomonidagi mavjud nazorat yo'lini qisman tamirlash;

3.4. Asosiy ko'rsatkichlari.

- Kanalni ta'mirlanayotgan qismining uzunligi - 455 metr;
- "Tuzluksoy" ta'mirlanayotgan qismining uzunligi - 111 metr;
- Kanalni suv o'tkazish qobiliyati - 24 m³/sek.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- Bosh reja "Norin-Sirdaryo" irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi tomonidan tasdiqlangan va buyurtmachi bilan kelishilgan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza natijalariga ko'ra buyurtmachining boshqa xarajatsiz va qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan 1887545,196 ming so'm miqdorida taqdim etilgan loyiha qiymati 106 043,692 ming so'mga kamaytirilib, 1 781 501,504 **ming so'm** qilib belgilandi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari:	1 493 671,743	ming so'm
Asbob-uskunalar:	55 460,000	ming so'm
QQS:	232 369,761	ming so'm
- Bundan tashqari		
Buyurtmachining boshqa xarajatlari:	87 354,765	ming so'm

6.2. Yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.3. Buyurtmachi loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.4. Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Namangan viloyati Shimoliy Farg'ona magistral kanalining PK1115+37 nuqtasida "Tuzluksoy" dyukerini ta'mirlash" ishchi loyihasi kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Bosh mutaxassis: MAXKAMOV TOXIR MARIFJONOVICH