

**ҚУРИЛИШ МОНТАЖ ИШЛАРИНИ БАЖАРИШ БЎЙИЧА  
№496-2022-сонли ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ**

Наманган шахри

09 декабрь 2022 йил

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган «Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК номидан Низом асосида иш кўрувчи корхона директори О.Назаров биринчи томондан ва иккинчи томондан «Пудратчи» деб юритиладиган «ЭЛДОР» МЧЖ номидан Низом асосида иш кўрувчи корхона директори С.Ш.Киргизов, кейинги ўринларда «объект» деб юритиладиган, Учкўрғон тумани Намуна МФЙ ички кўчаларининг 2.575 км.ни жорий таъмирлаш (шағаллаш) ишларини бажаришга доир мазкур шартномани тузиб имзоладилар.

**I. Шартнома мавзуси**

1. «Пудратчи» мазкур шартнома шартлари ва белгиланган тартибда тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатларига мувофиқ «Объект»да ишларни бажариш мажбуриятини олади, «Буюртмачи» эса «Пудратчи»га ишларни бажариш учун зарур бўлган шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

**II. Шартнома бўйича ишлар қиймати**

2.1. Мазкур шартнома Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сон қарори ва 2022 йил 5 декабрдаги №194312 лотга асосан «Пудратчи» томонидан объектда бажариладиган қурилиш монтаж ишлари юзасидан аниқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда 304 455 652 (уч юз тўрт миллион тўрт юз эллик беш минг олти юз эллик икки) сўмни ташкил этади ва манзилли рўйхатга асосан молиялаштирилади.

2.2. Шартноманинг 2.1. бандида кўрсатиб ўтилган ишларнинг қиймати якуний деб ҳисобланади ва яна қайта кўриб чиқилмайди, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

қурилиш қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми «Буюртмачи» томонидан ўзгартирилганда;

2.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, мазкур шартномага киритиладиган ўзгартиришлар «Буюртмачи» ва «Пудратчи» томонларидан шартномага қўшимча келишув битими орқали расмийлаштирилади.

**III. «Пудратчи»нинг мажбуриятлари**

3.1. Мазкур шартнома бўйича «Пудратчи» мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

Барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасига мувофиқ «Ишларни бажариш жадвали»да назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни «Буюртмачи»га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

«Буюртмачи»ни пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

3.2. Ушбу шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.3. «Пудратчи» мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун «Буюртмачи» олдида тўлиқ мулккий жавоб беради.

**IV. «Буюртмачи»нинг мажбуриятлари**

Мазкур шартномани бажариш учун «Буюртмачи»:

- 4.1. «Объект»да қурилиш-монтаж ишлари бўйича ишлаб чиқилиб тегишли равишда тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатларини «Пудратчи»га тақдим қилиш;
- 4.2. Шартноманинг 1-илоvasи “Ишларни бажариш жадвали”га асосан бажариладиган ишларни тўла ҳажмда бажарилиши ва сифати устидан доимий техник назоратини амалга ошириш;
- 4.3. Шартномада қайд этилган «Пудратчи» томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш,
- 4.4. «Пудратчи»дан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;
- 4.5. Шартноманинг 2-илоvasида келтирилган “Молиялаштириш жадвали”га мувофиқ «Пудратчи»га аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;
- 4.6. «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатиб ўтилган ҳужжатларга мувофиқлигини текшириш;
- 4.7. «Пудратчи» томонидан лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида олиб борилмаган, сифатсиз ҳамда тўла ҳажмда бажарилмаган ишларни ўзининг ҳисобидан қайтадан бажарилишини таъминлаш;
- 4.8. «Пудратчи»нинг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятларини ўз зиммасига олади.

## **V. Ишларни бажариш муддатлари**

- 5.1. «Пудратчи» мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.
- 5.2. Мазкур шартнома бўйича ишлар “Ишларни бажариш жадвали”га мувофиқ амалга оширилади.

## **VI. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар**

- 6.1. «Буюртмачи» «Пудратчи»га шартнома бўйича 30 фоиз миқдорида аванс ўтказиши, бу 91 336 695 (тўқсон бир миллион уч юз ўттиз олти минг олти юз тўқсон беш) сўмни ташкил этади.
- 6.2. «Буюртмачи» томонидан «Пудратчи»га аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1-2-иловалар).
- 6.3. Жорий ойма-ой молиялаштириш амалда бажарилган ишлар ҳажми ва сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 95 фоизигача доирасида амалга оширилади.
- 6.4. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган 5 фоизи миқдоридаги тўлови, қурилиш ишлари тугалланиб, объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилиниб, мазкур шартномада қайд этилган кафолатли муддат ўтиб бўлгандан сўнг, «Буюртмачи» ва «Пудратчи» ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоблар якуний натижаларидан келиб-чиққан ҳолда ва шу билан бирга жорий молия йили тугамасдан амалга оширилади.
- 6.5. «Пудратчи»нинг ишончли вакили бажарилган ишларни молиялаштириш мақсадида бажарилган ишлар тўғрисидаги ҳисоб варағи (Ф-3)ни нуқсонларсиз, ўрнатилган тартиб ва белгиланган муддатларда «Буюртмачи» томонидан тайилланган техник назоратчи иштирокида «Буюртмачи»нинг ҳисоб-китоб бўлимига тўлов ҳужжатларини расмийлаштириш учун тақдим этади.
- 6.6. Томонларни ўзаро ҳисоб-китобларни узил-кесил ҳал этиш учун «Пудратчи» «Буюртмачи»га бажарилган ишларни қабул қилиб олиш далолатномасини молия йили декабр ойининг 25 чи кунига қадар тақдим этиши шарт.

## **VII. Ишларни бажариш**

- 7.1. «Буюртмачи» қурилиш майдонида ўз вакилини – техник назоратчини тайинлайди, у «Буюртмачи»нинг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.
- 7.2. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.
- 7.3. «Пудратчи» техник назоратчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи «Пудратчи» томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

7.4. «Пудратчи» ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

7.5. Курилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш «Пудратчи»нинг вазифаси ҳисобланади.

7.6. «Пудратчи» ўзи томонидан курилишда қўлланиладиган курилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, техник регламентларга ёки стандартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

7.7. Агар беркитиладиган ишлар «Буюртмачи»нинг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича «Пудратчи» «Буюртмачи»нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

7.8. Агар «Буюртмачи» «Пудратчи» ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда «Пудратчи» ўз кучлари билан ва курилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

7.9. «Пудратчи» «Буюртмачи» томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

7.10. «Пудратчи» сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, «Пудратчи» уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни «Буюртмачи»га тўлайди.

### **VIII. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари**

8.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, ёки шартноманинг бажариш муддати мобайнида янги конун ҳужжати қабул қилинганлиги туфайли бажармаган ёки лозим даражада бажармаганлигини исботласа томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

8.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда «Пудратчи» ва «Буюртмачи» ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

8.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

### **IX. Курилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш**

9.1. Курилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек курилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

9.2. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида «Пудратчи»нинг ёзма билдиришномаси «Буюртмачи» томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

9.3. «Пудратчи» курилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ «Буюртмачи»га «Буюртмачи» томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. «Пудратчи» «Буюртмачи»га ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

9.4. «Пудратчи» объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича «Объект»га мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект «Буюртмачи»га топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи «Пудратчи»нинг зиммасида бўлади.

## **Х. Кафолатлар**

### **10.1. «Пудратчи»:**

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, техник регламентлар ёки стандартларга мувофиқлигини;

ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

10.2. «Объект»да бажарилган ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган «Объект»ни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади.

10.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар «Пудратчи» томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

10.4. Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари «Пудратчи» ва «Буюртмачи»нинг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

10.5. Агар «Пудратчи» бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда «Буюртмачи» мазкур шартноманинг VI бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини «Пудратчи»дан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

10.6. «Пудратчи» нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Йўл-қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекциясини» томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иқтисодий судга мурожаат қилишини истисно этмайди.

## **XI. Шартномани бекор қилиш**

### **11.1. «Буюртмачи»:**

шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши «Буюртмачи»га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра «Пудратчи» томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати «Пудратчи»нинг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, «Пудратчи» томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

«Пудратчи» томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

### **11.2. «Пудратчи»:**

ишларнинг бажарилиши «Пудратчи»га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра «Буюртмачи» томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

«Буюртмачи» томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

«Буюртмачи» мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, «Пудратчи» бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда «Буюртмачи»ни ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда «Буюртмачи» «Пудратчи» томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

11.3. Шартнома бекор қилинганда «Буюртмачи» ва «Пудратчи»нинг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда «Буюртмачи»га берилади, «Буюртмачи» бажарилган ишлар қийматини «Пудратчи»га тўлайди.

11.4. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

11.5. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

11.6. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

## **ХII. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги**

12.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

12.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун «Буюртмачи» «Пудратчи»га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши «Буюртмачи»ни шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

12.3. «Пудратчи» объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун «Буюртмачи»га муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

12.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда «Буюртмачи» «Наманган қурилиш таъмир экспертиза бюроси мутахассисининг хулосасига мувофиқ» объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек «Пудратчи»дан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорига жарима ундириш ҳуқуқига эга.

12.5. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

12.6. Муддати ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

## **ХIII. Низоларни ҳал этиш тартиби**

13.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

#### XIV. Алоҳида шартлар

14.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

14.2. «Пудратчи» қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини «Буюртмачи»нинг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

14.3. Шартномага ишлар ҳажмининг кўпайиши ёки лойиҳанинг ўзгартирилиши билан боғлиқ ўзгартиришлар киритилишига йўл қўйилмайди.

Ишлар ҳажмининг кўпайиши ёки лойиҳанинг ўзгартирилиши фақат қонун ҳужжатларида курсатилган ҳолатлар ва белгиланган тартиб асосида амалга оширилиши мумкин.

14.4. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

14.4. «Буюртмачи» билан «Пудратчи» ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

14.5. Агар «Пудратчи» шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда «Буюртмачи» «Пудратчи» қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

14.6. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

14.7. Шартнома тарафлар томонидан имзоланиб, Ҳазначилик идораларидан рўйхатдан ўтказилган сўнг кучга кирилади.

14.8. Шартноманинг амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабргача деб белгиланади.

14.9. Мазкур шартнома икки нусхада тузилган бўлиб, шартноманинг барча нусхалари тенг юридик кучга эгадир.

#### XV. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

##### «БУЮРТМАЧИ»

Наманган минтақавий йўлларга  
буюртмачи хизмати ДУК

Манзил: Наманган ш. Саноат кўча 19-уй  
Тел./факс: (0595) 308-08-70

Ш.Х.В: 301821860144017045204118068  
ИНН: 304893929, ОКОНХ: 71120

Ўзбекистон Республикаси Молия  
вазирлиги Ҳазначилиги  
х/р: 23 402 000 300 100 001 010  
Банк: Марказий банк Тошкент ШББ. ХККМ  
МФО: 00014, ИНН: 201122919

Директор  
М.У

О.Назаров

Ҳуқуқшунос

В.Шамсутдинова



##### «ПУДРАТЧИ»

«ЭЛДОР» МЧЖ

Манзил: Чортоқ тумани Юксалиш МФЙ  
Янгиобод кўчаси 10-уй  
тел./факс:(90)-555-26-00  
х/р: 20 208 000 404 011 387 001  
Банк: Кишлоқ-Қурилиш ОАТБ бош амалиёт  
бошқармаси Тошкент шаҳар филиали  
МФО: 01037, ИНН: 202996946  
ОКОНХ:

Директор  
М.У

С.Ш.Киргизов

Ҳуқуқшунос



С.Ш.Киргизов

2022 йил 9 декабрдаги  
№496-2022-сонли шартномага  
I-илова

Наманган вилояти Учкўрғон тумани Намуна МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш ишларини

**БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ**

№	Амалга ошириладиган ишлар	2022-йил учун қурилиш қиймати												Жами	
		ойлар													
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Учкўрғон тумани Намуна МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш														304 455 652
	<b>Жами</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>304 455 652</b>



Буюртмачи  
*Handwritten signature*

О.Назаров



Пудратчи  
*Handwritten signature*

С.Ш.Киргизов

2022 йил 9 декабрдаги  
№496-2022-сонли шартномага  
2-илова

Наманган вилояти Учкўрғон тумани Намуна МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш ишларини

**МОЛИЯЛАШТИРИШ ҲАДВАЛИ**

№	Молиялаштириш шартлари	2022-йил учун молиялаштириш графиги												Жами	
		ойлар													
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	91 336 696
1	Аванс 30%														91 336 696
2	Жорий молиялаштириш (берилган аванс ҳисобга олган ҳолда баъқарилган ишлар тўғрисидаги ҳисоб варағи (Ф-3) миқдорда)														197 896 174
3	5% кафолат маблағ														15 222 783
	<b>Жами</b>														<b>304 455 652</b>



Буюртмачи  
О.Назаров



С.Ш.Киргизов





"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Наманган вилояти ҳокимлигининг  
 Наманган вилоят автомобиль йўллари  
 ҳудудий бош бошқармаси бошлиғи  
 А.Хамдамов

2022 йил.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сон қарори 1-иловаси ва Наманган вилоят Халқ Депутатлари Кенгашининг 2022 йил 11 ноябрдаги VI-34-134-6-0-К/22 қарори 1-иловаси асосан Наманган вилоятида 2022 йилда аҳолини узок йиллардан бўён қийнаб келаётган муаммоларини бартараф этиш бўйича

М А Н З И Л Л И Р Ў Й Х А Т И

№	Тур	Объектлар номи ва манзили	Шу жумладан										Асосий фонсларни янги тузилишини		2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объект бўлиши	2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объект бўлиши	Теллар санолати бўлишини тасдиқлаш билан сановат ва раъони	Лойиҳа экспертиза сановат ва раъони	Пулдағчи Қурбоний ташкилотлари	
			Турроқ Вулани тошга утулиши				Тошдан Вулани асфальтга утулиши				Бўғина ҳаракатлари		Қуянти (кв)	Қуянти						
			кв	кв	кв	кв	кв	кв	кв	кв	кв	кв								
1	1	Наманган шаҳар	13 060,008	660,113	13 060,008	660,113	13 060,008	660,113	13 060,008	660,113	13 060,008	660,113	24,802	13 060,01	0,000	0,000	0,000	0,000	24	25
1	1	"Оби сар" МФЙ ҳудудидagi "Ибрат" бўғини, 1-ўтиш йўлидаги 1,0 км яқин бўлиши асфальтлаш.	319,455	20,292	319,455	20,292	319,455	20,292	319,455	20,292	319,455	20,292	0,463	319,455	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 71611 14.11.2022 й	Ташлаво асосда
2	2	Бўғина МФЙ ҳудудидagi Тошкент бўғини 0,4 метр, 2-3-4 ўтиш йўли Тошкент бўғинлари 0,6 метр, Шоҳмардонов бўғини 0,1 метр, 5 ўтиш йўли Шоҳмардонов бўғини 0,2 км, 1 ўтиш йўли Шоҳмардонов бўғини 0,1 км бўлиши жаман 1,4 км қуянтини асфальтлаш.	949,702	42,644	949,702	42,644	949,702	42,644	949,702	42,644	949,702	42,644	1,721	949,702	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 71619 14.11.2022 й	Ташлаво асосда
3	3	Марғилон МФЙ ҳудудидagi 0,5 км яқин Вул асфальтлаш	240,337	12,996	240,337	12,996	240,337	12,996	240,337	12,996	240,337	12,996	0,502	240,337	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 71681 14.11.2022 й	Ташлаво асосда
4	4	Янги Вул МФЙ Тошкент Вул бўғини, 0,7 км 7-Тошкент Вул бўғини 0,130 км асфальтлаш	458,829	21,855	458,829	21,855	458,829	21,855	458,829	21,855	458,829	21,855	0,783	458,974	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 71633 14.11.2022 й	Ташлаво асосда
5	5	Олтиоғон МФЙ Янги ариқ бўғинига 1,5 км асфальтлаш	713,573	35,516	713,573	35,516	713,573	35,516	713,573	35,516	713,573	35,516	1,313	678,057	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 71650 14.11.2022 й	Ташлаво асосда
6	6	Мажмуот МФЙ М.Рахмонов 1-ўтиш йўли бўғинига 0,7 км асфальтлаш	379,321	18,382	379,321	18,382	379,321	18,382	379,321	18,382	379,321	18,382	0,610	360,939	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 71663 14.11.2022 й	Ташлаво асосда
7	7	Марғилон МФЙ ҳудудидagi 0,2 км асфальтлаш	85,421	5,321	85,421	5,321	85,421	5,321	85,421	5,321	85,421	5,321	0,135	80,101	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 71628 14.11.2022 й	Ташлаво асосда
8	8	"Махрифт" МФЙ ҳудудидagi 1,7 км асфальтлаш	929,499	43,562	929,499	43,562	929,499	43,562	929,499	43,562	929,499	43,562	1,863	885,937	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 71695 14.11.2022 й	Ташлаво асосда
9	9	Ошанлар МФЙда Янги Тоғ бўғинига 1 км асфальтлаш	463,883	23,668	463,883	23,668	463,883	23,668	463,883	23,668	463,883	23,668	0,728	440,215	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 71716 14.11.2022 й	Ташлаво асосда
10	10	Чорсу МФЙ ҳудудидagi У.Қамолов ва Қуянтилик Қуянтири қосимчаси асфальтлаш	359,996	14,649	359,996	14,649	359,996	14,649	359,996	14,649	359,996	14,649	0,279	345,346	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 71744 14.11.2022 й	Ташлаво асосда











Түр	Объекттар ному ва мансипи	Күрениш ниларининг белгилениши ва Күрениш ниларининг белгилениши (к/м)	Күрениш ниларининг белгилениши ва Күрениш ниларининг белгилениши (к/м)	Күрениш ниларининг белгилениши ва Күрениш ниларининг белгилениши (к/м)	Күрениш ниларининг белгилениши ва Күрениш ниларининг белгилениши (к/м)	Күрениш ниларининг белгилениши ва Күрениш ниларининг белгилениши (к/м)	Шу жердаки						Ассей финансларни нилга буларипаниш		2023 йил 1 январь хавитари Түрчилик объект Бўйича колдик концентратиниш	2023 йил 1 январь хавитари Түрчилик объект Бўйича колдик концентратиниш	Тендер савдолари биланмонан тасдиқланган савдолар ва ролевон	Лойиха аксептирла савдолари биланмонан тасдиқланган савдолар ва ролевон	Пудратичи курилши ташкилотлари				
							Туроч-булик турши улагалиш		Топши булик асфальтати улагалиш		Бетон қопламалар курилши		Кутурини павилариниш							Кўчма харакатлар	Ишончани	Кўчма (к/м)	Кўчма (к/м)
							к/м	к/м	к/м	к/м	к/м	к/м	к/м	к/м									
93	Техниклаш МОбИ Ардэвор, Техниклаш ва Шарк кўчларини жами 2 км қисмини шавалаш.	2022-2023 й.й.	204,698	204,698	204,698	204,698	204,698	204,698	204,698	204,698	204,698	204,698	204,698	204,698	204,698	204,698	№70482 12.11.2022 й.	Ташла асосда					
94	Тепла Нийвонани МОбИ Гапар кўчасини 0,4 км қисмини асфальтлаш.	2022-2023 й.й.	217,261	217,261	217,261	217,261	217,261	217,261	217,261	217,261	217,261	217,261	217,261	217,261	217,261	217,261	№70494 12.11.2022 й.	Ташла асосда					
95	Ахсон МОбИ Бог кўчасини 0,7 км қисмини асфальтлаш	2022-2023 й.й.	362,365	362,365	362,365	362,365	362,365	362,365	362,365	362,365	362,365	362,365	362,365	362,365	362,365	362,365	№70503 12.11.2022 й.	Ташла асосда					
96	Поросон МОбИ худудидати жами 2,2 км икки йўллари асфальтлаш.	2022-2023 й.й.	965,317	965,317	965,317	965,317	965,317	965,317	965,317	965,317	965,317	965,317	965,317	965,317	965,317	965,317	№70508 12.11.2022 й.	Ташла асосда					
97	Обод МОбИ Мухоммидлик кўчасини 1 км қисмини асфальтлаш.	2022-2023 й.й.	454,359	454,359	454,359	454,359	454,359	454,359	454,359	454,359	454,359	454,359	454,359	454,359	454,359	454,359	№70510 12.11.2022 й.	Ташла асосда					
98	Урғакчилик МОбИ худудидати 1 км икки йўлди шавалаш.	2022-2023 й.й.	75,758	75,758	75,758	75,758	75,758	75,758	75,758	75,758	75,758	75,758	75,758	75,758	75,758	75,758	№70517 12.11.2022 й.	Ташла асосда					
99	Катта Қурон МОбИ худудидати 1 км икки йўлди шавалаш.	2022-2023 й.й.	164,209	164,209	164,209	164,209	164,209	164,209	164,209	164,209	164,209	164,209	164,209	164,209	164,209	164,209	№70527 12.11.2022 й.	Ташла асосда					
100	Етгаик МОбИ дати "Октябрь", "Тўйик" ва "Хайвор" кўчалари жами 7,0 км йўллари асфальтлаш	2022-2023 й.й.	3 318,228	3 318,228	3 318,228	3 318,228	3 318,228	3 318,228	3 318,228	3 318,228	3 318,228	3 318,228	3 318,228	3 318,228	3 318,228	3 318,228	№4501-061- 8304 29.11.2022 й.	Тендер асосда					
101	Топкик МОбИ худудидати 8 км асфальтати икки йўллари асфальтлаш	2022-2023 й.й.	3 898,226	3 898,226	3 898,226	3 898,226	3 898,226	3 898,226	3 898,226	3 898,226	3 898,226	3 898,226	3 898,226	3 898,226	3 898,226	3 898,226	№4501-061- 8303 29.11.2022 й.	Тендер асосда					
X	Умуми тушани		11 615,383	11 615,383	11 615,383	11 615,383	11 615,383	11 615,383	11 615,383	11 615,383	11 615,383	11 615,383	11 615,383	11 615,383	11 615,383	11 615,383							
102	Қурчилик МОбИ худудидати 5 та кўчасини жами 4,5 км қисмини асфальтлаш.	2022-2023 й.й.	1 933,446	1 933,446	1 933,446	1 933,446	1 933,446	1 933,446	1 933,446	1 933,446	1 933,446	1 933,446	1 933,446	1 933,446	1 933,446	1 933,446	№4501-061- 7768 17.11.2022 й.	Тендер асосда					
103	Гулбоғ МОбИ худудати 1 км икки йўллари асфальтлаш.	2022-2023 й.й.	491,231	491,231	491,231	491,231	491,231	491,231	491,231	491,231	491,231	491,231	491,231	491,231	491,231	491,231	№71989 14.11.2022 й.	Ташла асосда					
104	Шарк МОбИ худудидати жами 2 км икки йўллари девет-сегон қоплама шавалаш.	2022-2023 й.й.	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	№72620 15.11.2022 й.	Ташла асосда					
105	Қурчилик МОбИ "Мукаббо" кўчаси 2,3 км, "Қурубобил" кўчаси 1,7 км ва "Беракет" кўчаси 1,0 км жами 5,0 км икки йўллари асфальтлаш.	2022-2023 й.й.	4 983	4 983	4 983	4 983	4 983	4 983	4 983	4 983	4 983	4 983	4 983	4 983	4 983	4 983	№4501-061- 7772 17.11.2022 й.	Тендер асосда					
106	Файтобда МОбИда "Соват" (2600 метр), "Ушурчи" (1050 метр), "Тиллавор" (450 метр), "Тиллавор" (450 метр), "Хужабобек" (300 метр), "Булоқбойи" (350 метр), "Бог" (950 метр), "Ойдин" (950 метр) жами, (7100 метр) узуликлари икки йўллари асфальтлаш	2022-2023 й.й.	3 634,686	3 634,686	3 634,686	3 634,686	3 634,686	3 634,686	3 634,686	3 634,686	3 634,686	3 634,686	3 634,686	3 634,686	3 634,686	3 634,686	№4501-061- 8716 05.12.2022 й.	Тендер асосда					
107	Қурчилик МОбИда "Масар" (1200 метр), "Жағалмак" (500 метр), "Мукаббо" (2300 метр), "Беракет" (1000 метр) ва "Қурубобил" (1700 метр) кўчаларида 6700 метр икки йўллари асфальтлаш.	2022-2023 й.й.	1 820,887	1 820,887	1 820,887	1 820,887	1 820,887	1 820,887	1 820,887	1 820,887	1 820,887	1 820,887	1 820,887	1 820,887	1 820,887	1 820,887	№76761 22.11.2022 й.	Тендер асосда					
XI	Умуми тушани		7 423,349	7 423,349	7 423,349	7 423,349	7 423,349	7 423,349	7 423,349	7 423,349	7 423,349	7 423,349	7 423,349	7 423,349	7 423,349	7 423,349							
108	Янгич МОбИ Сават кўчасини 1,3 км қисмини асфальтлаш.	2022-2023 й.й.	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	№71405 14.11.2022 й.	Ташла асосда					







Т/р	Объектлар номи ва манзили	Кураниш шартномаси ё қўйилган йили	Дўхонавий қўйилган, тегишли ўзғартирилган (с/к) №	Шу жумладан										2023 йил 1 январь ҳолатига ўзгариш объект бўлиши		Тендер савдолари бўлишдан тасдиқланган савдо ва рақам рақами	Дўхонавий қўйилган шартномаси
				Қўйилган				Бошқа ҳаракатлар				Ишончлиқ		2023 йил 1 январь ҳолатига ўзгариш объект бўлиши	2023 йил 1 январь ҳолатига ўзгариш объект бўлиши		
				Кураниш шартномаси қўйилган	Тўроқ бўлиш тоғаш улқаш	Тоғаш бўлиш асфалтга улқаш	Бетон қоплама қўриши	Кўришни тавсирлаш	Бошқа ҳаракатлар	Ишончлиқ	Ишончлиқ	Кўйилган	Кўйилган				
143	Зарбдор МФЙ Зарбдор, Ўшкор ва Қасалқабўчаларнинг 3 км қисмини асфалтлаш.	2022-2023 й.й	3,075	1 551,639	75,339	1 476,300	3,075	1 476,300	75,339	44,289	3,075	1 551,639	0,000	0,000	№71250 13.11.2022 й	Ташола асосда	
144	Бунёдор МФЙ Зарбдор ва Ўшкор бўчаларнинг 2,5 км қисmini асфалтлаш.	2022-2023 й.й	2,883	267,339	15,311	252,028	2,883	252,028	15,311	7,561	2,883	267,339	0,000	0,000	№70941 13.11.2022 й	Ташола асосда	
145	Зарбдор МФЙ ҳудудда Тивелик, Шодлик бўчаларнинг 5 км қисмини асфалтлаш	2022-2023 й.й	5,073	2 317,834	122,292	2 195,541	5,073	2 195,541	122,292	65,866	5,073	2 317,834	0,000	0,000	№4501-0611- 8713.05.12.2022 й	Тегишли асосда	
146	Наманган МФЙ ҳудудда Сарбон, Илак йўли, Борқорор ва Ҳамвор бўчалари ва ТТБ Навай ҳудудини бўлиши ҳудуддаги 7 км вақо йўллари асфалтлаш	2022-2023 й.й	5,800	2 657,439	153,147	2 504,292	5,800	2 504,292	153,147	75,129	5,800	2 657,439	0,000	0,000	№4501-0611- 8713.05.12.2022 й	Тегишли асосда	
Жами:				178 358,942	9 336,253	169 022,690	104,295	12 010,460	306,274	134 800,278	21,143	14 516,608	3,000	7 095,243	9 336,253	5 070,681	178 358,942

"КЕЛИШИЛДИ"

Наманган вилояти молия бош бошқармаси бошлиғи

З.Баҳриддинов

2022 йил.

"КЕЛИШИЛДИ"

Наманган вилояти иқтисодий тараққиёт ва қамбағалликни қисқартириш бош бошқармаси бошлиғининг ўринбосари

И.Абдуғаниев

2022 йил.

"КИРИТИЛДИ"

Наманган вилояти молия бошқармаси бошқармаси директори

О.Назаров

2022 йил.



**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 194312 на приобретение Текущий ремонт улиц в МСГ “Намуна” Учкурганского района Наманганской области**

Способ проведения электронный

Дата 05.12.2022

Время рассмотрения 02.12.2022 20:05

Закупочная комиссия Наманган минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	Назаров Одилжон Олимжанович	директор	Наманган МЙБХ ДУК
<b>Секретарь комиссии</b>	YUSUPOV SHUXRAT XAKIMJONOVICH	специалист по договору	гасн
<b>Член комиссии</b>	Ахмедов Нозим Носирович	бош муҳандис	Наманган МЙБХ ДУК
<b>Член комиссии</b>	Боёзов Дилшод Адхамжонович	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
<b>Член комиссии</b>	Хакимбаев Ойбек Орифович	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
<b>Член комиссии</b>	Инамов Илхомхўджа Исломхўжаевич	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
<b>Член комиссии</b>	ABDURAZAQOV ABDUSALOM ABDUSATOROVICH	Ўзбекистон Республикаси Монополияга қарши курашиш қўмитасининг Наманган вилояти ҳудудий бошкармаси ходими	Ўзбекистон Республикаси Монополияга қарши курашиш қўмитаси
<b>Член комиссии</b>	Тожибаев Акмалжон Алишерович	бош ҳисобчи	Наманган МЙБХ ДУК

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 05.12.2022 года № лота 194312.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог</b>
Подробное описание	Учқўрғон тумани Намуна МФЙ ҳудудига 2,6 км ички йўлларни шағаллаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	310 669 033.00
Стартовая сумма	310 669 033.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие

баллы:

Критерий №1 Форма-2

Тип: Текстовое значение

Описание: Информация о неисполненных подрядных договорах

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>RAVNAQ ELEGANT STROY MCHJ</b>	3	3	3	Экспертная		
<b>ООО BEST STROY-2020</b>	3	308540600	3	Экспертная		
<b>ЭЛДОР М.Ч.Ж.</b>	3	Форма-2	3	Экспертная		
<b>УП UCHQO'RG'ON TUMAN YO'LLARD</b>	3	295135581.35	3	Экспертная		
<b>ООО ROAD CONSTRU PROJECT INVEST</b>	3	3	3	Экспертная		
<b>ООО OMAD BUNYODKOR SENTER</b>	3	295000000	3	Экспертная		

Критерий №2 Форма-1

Тип: Текстовое значение

Описание: Декларация

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>RAVNAQ ELEGANT STROY MCHJ</b>	5	5	5	Экспертная		
<b>ООО BEST STROY-2020</b>	5	308540600	5	Экспертная		
<b>ЭЛДОР М.Ч.Ж.</b>	5	Форма-1	5	Экспертная		
<b>УП UCHQO'RG'ON TUMAN YO'LLARD</b>	5	295135581.35	5	Экспертная		
<b>ООО ROAD CONSTRU PROJECT INVEST</b>	5	5	5	Экспертная		
<b>ООО OMAD BUNYODKOR SENTER</b>	5	295000000	5	Экспертная		

Критерий №3 Форма-6

Тип: Текстовое значение

Описание: Перечень машин и механизмов

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>RAVNAQ ELEGANT</b>	14	14	4	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>STROY MCHJ</b>						
<b>ООО BEST STROY-2020</b>	14	308540600	14	Экспертная		
<b>ЭЛДОР М.Ч.Ж.</b>	14	Форма-6	14	Экспертная		
<b>УП UCHQO'RG'ON TUMAN YO'LLARD</b>	14	295135581.35	14	Экспертная		
<b>ООО ROAD CONSTRU PROJECT INVEST</b>	14	14	0	Экспертная	Дисквалифицирован	9 та лот буйича голиб деб топилган. кейингиларга салохияти етмайди
<b>ООО OMAD BUNYODKOR SENTR</b>	14	295000000	0	Экспертная	Дисквалифицирован	4 та лот буйича голиб деб топилган. кейингиларга салохияти етмайди

Критерий №4 Форма-5

Тип: Текстовое значение

Описание: Опыт работы участника конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>RAVNAQ ELEGANT STROY MCHJ</b>	23	23	0	Экспертная	Дисквалифицирован	шакл тулдирилмаган
<b>ООО BEST STROY-2020</b>	23	308540600	0	Экспертная	Дисквалифицирован	иловаларни такдим этилмаган
<b>ЭЛДОР М.Ч.Ж.</b>	23	Форма-5	23	Экспертная		
<b>УП UCHQO'RG'ON TUMAN YO'LLARD</b>	23	295135581.35	15	Экспертная		
<b>ООО ROAD CONSTRU PROJECT INVEST</b>	23	23	23	Экспертная		
<b>ООО OMAD BUNYODKOR SENTR</b>	23	295000000	23	Экспертная		

Критерий №5 Форма-7

Тип: Текстовое значение

Описание: Информация по контрактам (объектам)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>RAVNAQ ELEGANT STROY MCHJ</b>	2	2	2	Экспертная		
<b>ООО BEST STROY-2020</b>	2	308540600	2	Экспертная		
<b>ЭЛДОР М.Ч.Ж.</b>	2	Форма-7	2	Экспертная		
<b>УП UCHQO'RG'ON TUMAN YO'LLARD</b>	2	295135581.35	2	Экспертная		
<b>ООО ROAD CONSTRU PROJECT INVEST</b>	2	2	2	Экспертная		
<b>ООО OMAD BUNYODKOR SENTER</b>	2	295000000	2	Экспертная		

Критерий №6 Форма-8

Тип: Текстовое значение

Описание: Свидетельство осмотра стройплощадки

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>RAVNAQ ELEGANT STROY MCHJ</b>	1	1	1	Экспертная		
<b>ООО BEST STROY-2020</b>	1	308540600	1	Экспертная		
<b>ЭЛДОР М.Ч.Ж.</b>	1	Форма-8	1	Экспертная		
<b>УП UCHQO'RG'ON TUMAN YO'LLARD</b>	1	295135581.35	1	Экспертная		
<b>ООО ROAD CONSTRU PROJECT INVEST</b>	1	1	1	Экспертная		
<b>ООО OMAD BUNYODKOR SENTER</b>	1	295000000	1	Экспертная		

Критерий №7 Форма-4

Тип: Текстовое значение

Описание: Финансовое положение участника конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>RAVNAQ ELEGANT STROY MCHJ</b>	27	27	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
<b>ООО BEST STROY-2020</b>	27	308540600	27	Экспертная		
<b>ЭЛДОР М.Ч.Ж.</b>	27	Форма-4	27	Экспертная		
<b>УП UCHQO'RG'ON TUMAN YO'LLARD</b>	27	295135581.35	22	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OOO ROAD CONSTRU PROJECT INVEST</b>	27	27	27	Экспертная		
<b>OOO OMAD BUNYODKOR SENTR</b>	27	295000000	27	Экспертная		

Критерий №8 Форма-3

Тип: Текстовое значение

Описание: Общая информация об участнике конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>RAVNAQ ELEGANT STROY MCHJ</b>	25	25	3	Экспертная		
<b>OOO BEST STROY-2020</b>	25	308540600	25	Экспертная		
<b>ЭЛДОР М.Ч.Ж.</b>	25	Форма-3	8	Экспертная		
<b>УП UCHQO'RG'ON TUMAN YO'LLARD</b>	25	295135581.35	11	Экспертная		
<b>OOO ROAD CONSTRU PROJECT INVEST</b>	25	25	0	Экспертная	Дисквалифицирован	9 та лот буйича голиб деб топилган. кейингиларга салохияти етмайди
<b>OOO OMAD BUNYODKOR SENTR</b>	25	295000000	0	Экспертная	Дисквалифицирован	4 та лот буйича голиб деб топилган. кейингиларга салохияти етмайди

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>ЭЛДОР М.Ч.Ж.</b>	310 669 033.00	304 455 652.00 UZS	304 455 652.00	00.00	304 455 652.00	26.11.2022 20:27:43	9.69388
<b>УП UCHQO'RG'ON TUMAN YO'LLARD</b>	310 669 033.00	295 135 581.35 UZS	295 135 581.35	00.00	295 135 581.35	27.11.2022 17:09:41	10

**Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей**

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>ЭЛДОР М.Ч.Ж.</b>	74.7	9.69388	84.39388
<b>RAVNAQ ELEGANT STROY MCHJ</b>	Не прошел	Не прошел	Не прошел
<b>ООО BEST STROY-2020</b>	Не прошел	Не прошел	Не прошел
<b>ООО OMAD BUNYODKOR SENTR</b>	Не прошел	Не прошел	Не прошел
<b>УП UCHQO'RG'ON TUMAN YO'LLARD</b>	65.7	10	75.7
<b>ООО ROAD CONSTRU PROJECT INVEST</b>	Не прошел	Не прошел	Не прошел

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 194312 от 05.12.2022 года на приобретение Текущий ремонт улиц в МСГ "Намуна" Учкурганского района Наманганской области определила победителем:

ЭЛДОР М.Ч.Ж.  
202996946

и резервный исполнитель: УП UCHQO'RG'ON TUMAN YO'LLARD (200102777)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	Назаров Одилжон Олимжанович	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	Ахмедов Нозим Носирович	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	Боёзов Дилшод Адхамжонович	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	Хакимбаев Ойбек Орифович	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	Инамов Илхомхўджа Исломхўжаевич	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	Тожибаев Акмалжон Алишерович	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ABDURAZAQOV ABDUSALOM ABDUSATOROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



## МУХОКАМА АХБОРОТИ

09.12.2022 йил

Наманган шаҳри

Наманган вилояти ҳудудидаги Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК томонидан 21.11.2022 йилдаги 194312-сонли лотга асосан Ўзбекистон Республикасининг 22.04.2021 йилдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 56 ва 58 – моддалари талабларидан келиб чиқиб энг яхши таклифларни танлаш тури бўйича Наманган вилояти Учкўрғон тумани Намуна МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш ишлари учун харидлар амалга оширилиши режалаштирилган. Шунга асосан белгиланган муддатлар асосида Ўзбекистон Республикасининг 22.04.2021 йилдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни – 60 ва 61-моддалари талабларидан келиб чиқиб танлов савдолари ўтказилди. Мазкур танлов савдолари якуни бўйича "Элдор" МЧЖ томонидан берилган таклифлар комиссия аъзолари иштирокидан энг мақбули деб топилди. Ушбу танлов жараёнлари бўйича расмийлаштирилган баённомалар “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 62-моддасига асосан давлат буюртмачиси томонидан у расмийлаштирилган кунда давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Шунга асосан икки иш кун ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмади. Юқоридаги ҳолатлардан келиб чиқиб, давлат буюртмачиси ва харид комиссияси томонидан қолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкин ҳисобланиши белгилаб олинди. Муҳокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушган эътирозлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди.

Наманган Минтақавий йўлларга  
буюртмачи хизмати ДУК директори:

Корхона бош ҳисобчиси



О.Назаров

А.Тожибаев