

**Лойиха-смета ишларини бажариш бўйича
280-408-сонли ШАРТНОМА
22110012189963-сонли лот**

Тошкент шаҳри

2022 йил 28 ноябр

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси (кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилади) номидан 2022 йил 3 октябрдаги 33-сонли Бош ишончнома асосида иш юритувчи бошқарма бошлиғи **в.в.б А.Махсудов** бир томондан ва **“SOORUJENIE-PROEKT” МЧЖ** (кейинги ўринларда «Лойихачи» деб юритилади) номидан Низом асосида иш юритувчи унинг **бош директори Р.Мадатов**, иккинчи томондан, кейинги ўринларда биргаликда **“Тарафлар”** деб юритилади, мазкур шартномани, кейинги ўринларда “шартнома” деб юритилади, қуйидагилар тўғрисида туздилар:

1. Шартнома предмети

1.1. Лойихачи мазкур шартнома шартларига кўра **“Пискент тумани Майлобод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш лойиха смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш”** объекти бўйича амалдаги меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларга, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда мазкур шартнома асосида, лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва ижобий экспертиза хулосасини олиш, топо-геодезия ва геология ишлари, **техник кўрик (техобследование)** (заруратга кўра), **Атроф-муҳитга таъсирни баҳолаш лойихаси (ЗВОС)** ва уни экспертизадан ўтказиш, қурилишнинг бутун даври мобайнида муаллифлик назоратини амалга ошириш ишларини бажариш мажбуриятларини ўз зиммасига олади.

1.2. Лойихачи Буюртмачи томонидан бошланғич маълумотлар тақдим этилиб, шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказиб, бўнак (аванс) тўловларини амалга оширган кундан бошлаб ишларни бажаради.

2. Шартнома бўйича ишлар қиймати, тўловлар ва ҳисоб-китоблар

2.1. Мазкур шартнома бўйича Лойихачи томонидан танлов комиссиясининг **2022 йил 22 ноябдаги 189963-сон** баёни қарорига мувофиқ бажариладиган ишлар қиймати барча солиқлар шу жумладан, ҚҚС билан **9 000 000 (Тўққиз миллион) сўмни** ташкил этади.

2.2. Буюртмачи шартномани Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказгандан сўнг 5 (беш) иш куни ичида шартнома баҳосининг 30 фоиз миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Шартнома бўйича қолган маблағ аванс маблағлари мутаносиб равишда ушлаб қолинган ҳолда ишларнинг натижалари тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланадиган ва муҳрлари билан тасдиқланадиган топшириш-қабул қилиш далолатномаси ҳамда ҳисоб-фактура расмийлаштирилиб, манзилли рўйхат асосида маблағлар ажратилгандан кейин ўрнатилган тартибда тўланади.

2.4. Лойихачи томонидан бажарилган ва Буюртмачи томонидан қабул қилинган ишлар учун якуний ҳисоб-китоб Ўзбекистон Республикасининг солиқ қонунчилигини бузилишига йўл қўймайдиган муддатларда ва тартибда амалга оширилади.

2.5. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- **енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор)** ҳолатлари сабаб бўлганда қурилиш қийматини кўпайтириш;

- буюртмачи томонидан ишлар ҳажмига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилганда.

2.6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, ўзгартириш ва ўшимчалар киритиш Тарафлар ўртасидаги шартномага қўшимча шартнома асосида амалга оширилади.

3. Лойихачининг мажбуриятлари

3.1. Лойихачи қуйидагиларга мажбур:

3.2. Лойихалаш ҳақидаги топшириқга ва бошқа бошланғич маълумотларга мувофиқ, ишларни бажариш ва натижасини шартноманинг 1-илоvasида белгиланган муддатда Буюртмачига топшириш;

3.3. Тайёр бўлган лойиҳа-смета ҳужжатларини Буюртмачи билан келишиш;
3.4. Буюртмачи, тегишли давлат органлари ва идоралари, фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органларининг лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича асосланган эътирозларини инобатга олиб лойиҳа-смета ҳужжатларига тузатишлар киритиш;

3.5. Ишларнинг натижаларини Буюртмачига 3 (уч) нусхада ва электрон (pdf) кўринишда топшириш;

3.6. Буюртмачининг розилигисиз лойиҳа-смета ҳужжатларини учинчи шахсларга бермаслик.

3.7. Лойиҳачи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотлар (нуқсонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар)ни 5 (беш) иш куни мобойнида ўрганиб чиқиши ҳамда берилган маълумотларда камчиликлар аниқланса Буюртмачига маълум қилишни ўз зиммасига олади.

Агар Лойиҳачи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотларда аниқланган камчиликларни, 5 (беш) иш куни ичида Буюртмачига маълум қилмаса, маълумотлар қабул қилинган деб ҳисобланади ва бундай ҳолат Бажарувчи ишларини бажариш муддатини ўзгартиришга асос бўла олмайди.

4. Буюртмачининг мажбуриятлари

4.1. Буюртмачи қуйидагиларга мажбур:

4.2. Шартномада белгиланган миқдорда ва тартибда шартномани 1 ва 2.1. бандларида назарда тутилган ишларни қабул қилиб олиш ва ишларни бажарганлик учун Лойиҳачига ҳақ тўлаш;

4.3. Лойиҳачидан олинган лойиҳа-смета ҳужжатларидан фақат мазкур шартномада назарда тутилган мақсадлар учун фойдаланиш, лойиҳа-смета ҳужжатларини Лойиҳачининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик;

4.4. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бошланғич маълумотлар (нуқсонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар) уч кун муддатда тақдим қилиши шарт.

4.5. Ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Лойиҳачи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Лойиҳачидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш.

5. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

5.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари бажарилишининг алоҳида босқичи ва шартнома бўйича белгиланган жами ишлар тугагандан сўнг Лойиҳачи Буюртмачига ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси асосида топширади.

5.2. Буюртмачи ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси ва иш натижаларини олгандан сўнг 10 (ўн) кун ичида ишларни қабул қилиш ва Лойиҳачига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмаслигининг асосланган рад жавобини юборади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 (ўн) кун муддат ичида Лойиҳачига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Лойиҳачига қайтариши шарт.

5.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

5.4. Агар лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, тарафлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун мобайнида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт.

5.5. Лозим топилган ҳолларда тарафлар мустақил экспертларга лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича хулоса учун мурожаат қилиши мумкин.

5.6. Лойиҳа-смета ҳужжатларида шартномадан четланишлар ёки бошқа камчиликлар бўлиги аниқланса, бундай камчиликларни смета ҳужжатларини қабул қилаётганда аниқлаш имконияти бўлмаса (яширин камчиликлар), бундай ҳолатда Буюртмачи камчиликлар аниқлангандан кейин Ижрочини 10 кун муддат ичида ёзма равишда огоҳлантириш ва камчиликларни қисқа муддатда бартараф этилишини талаб қилиши керак.

5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш

5.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларининг бажарилиши даврида Лойиҳачи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Тарафларнинг жавобгарлиги

6.1. Лойиҳачи лойиҳа-смета ҳужжатларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатлари маълумотлари асосида барпо этилган объектдан фойдаланиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгардир.

6.2. Лойиҳа-смета ҳужжатларида камчиликлар аниқланган тақдирда Лойиҳачи Буюртмачининг талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиши шарт.

6.3. Буюртмачи шартнома бўйича ҳақ тўланмаганлик (ўз вақтида тўланмаганлик) учун Лойиҳачига тўлов муддати кечиктирилган ҳар бир кун учун ўз вақтидан тўланмаган сумманинг 0,4 фоиз миқдорида, бироқ шартнома суммасининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.4. Лойиҳачи ишларни ўз вақтида бажармаганлиги учун Буюртмачига кечиктирилган ҳар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,5 фоиз миқдорида, бироқ шартнома суммасининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.5. Пенянинг тўланганлиги ва зарарнинг қопланганлиги тарафларни ўз мажбуриятларини бажариш ёки камчиликларни бартараф этишдан озод этмайди.

6.6. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

7. Форс-мажор ва низоларни ҳал қилиш тартиби

7.1. Тарафлар ихтиёрига боғлиқ бўлмаган, уларни олдиндан билиш ёки олдини олиш имконияти бўлмаган ҳолатлар (енгиб бўлмас куч) оқибатида мажбуриятларни бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик учун тарафлардан бирортаси иккинчи тараф олдида жавобгар эмасдир.

7.2. Мазкур шартнома бўйича ёки у билан боғлиқ ҳолда тарафлар ўртасида келиб чиқадиган барча низолар ва зиддиятлар музокаралар олиб бориш йўли билан ҳал этилади.

7.3. Музокаралар олиб бориш йўли билан зиддиятларни ҳал қилишга эришилмаган тақдирда, мазкур шартноманинг тузилиши, унинг шартларининг ўзгариши, бузилиши, ижро этилиши, бекор бўлиши, тугатилиши ва ҳақиқийлиги юзасидан келиб чиқувчи барча низолар, келишмовчиликлар ва талаблар даъвогарнинг танлови бўйича Тошкент туманлараро иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

8. Шартномани ўзгартириш ва бекор қилиш тартиби

8.1. Мазкур шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшичалар улар ёзма равишда расмийлаштирилиб, тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтган тақдирда ҳақиқий ҳисобланади.

8.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилишга тарафларнинг келишувига мувофиқ ёки Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларида назарда тутилган асосларга кўра, етказилган зарар қопланган ҳолда йўл қўйилади.

8.3. Буюртмачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Лойиҳачининг айби билан ишларнинг бориши ушланиб қолса ва ишларни тугатишнинг шартномада белгиланган муддатидан 30 кун ошқ муддатга кечиктирилса;

- Лойиҳачининг шартнома шартларини бузиши оқибатида берилган топшириқда назарда тутилган ишлар сифати пасайса.

8.4. Лойиҳачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Лойиҳачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра лойиҳа ишлари Буюртмачи томонидан 30 кундан ошиқ муддатга тўхтатилса;

- Буюртмачи лойиҳалаш ишларининг ҳақини тўлаш имкониятига эга бўлмаса ёки тўловларни сабабсиз асосларга кўра кечиктирсин.

8.5. Шартномани бекор қилиш ҳақида қарорга келган тараф иккинчи тарафга 10 кун олдин ёзма билдиришнома юбориши шарт.

10. Алоҳида шартлар

10.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

10.2. Лойиҳачи лойиҳага ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, бирон-бир учинчи томонга бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

10.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

10.4. Буюртмачи билан Лойиҳачи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар киритиш орқали ёзма равишда тасдиқлашлари керак.

10.5. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

10.6. Мазкур шартнома 2022 йил 31 декабргача амал қилади. Шартнома 2 (икки) нусхада тузилди. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг юридик кучга эга.

11. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

Буюртмачи:

Лойиҳачи:

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари
қурилиши бўйича инжиниринг
компанияси” УК Тошкент шаҳар ва
Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси

“SOORUJENIE-PROEKT” МЧЖ

Манзил: Тошкент ш., Ниёзбек йули, 1
ШХР: 301821860274017063201110337
тел. 71-234-30-46; 71-234-05-08
ИНН. 305 973 162, ОКЭД 42210
Банк номи: Марказий банк Тошкент шаҳар
Бош бошқармаси Ҳисоб-китоб-касса
маркази (ХККМ)
ЯҲҲ: 23 402 000 300 100 001 010
МФО: 00014, ИНН: 201 122 919

Тошкент шаҳри Сирғали тумани,
Қўйлик 5 9/28-уй
х/р 2020 8000 7007 5096 3001
АТИБ “Ипотека банк” Меҳнат ф-и
МФО 00423; ОКЭД: 71110
ИНН 304 755 537
Тел номер 94 601-40-85

Бошқарма
бошқармачиси В.В.Б.  **А.Махсудов**
М.У. (имзо)

Директор  **Р.Мадатов**
М.У. (имзо)

Юрист 



2022 йил “ 28 ” ноябр
280-408-сонли шартномага
1-сонли илова

Объектни номланиши: “Пискент тумани Майлобод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш”

Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун
КАЛЕНДАР ИШ ЖАДВАЛИ

№ т/р	Ишнинг номланиши	Ишнинг муддати (бошланиши ва якулланиши)	Ишнинг нарх қиймати ҚҚС билан (сўм)
1.	2	3	4
1.	Пискент тумани Майлобод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш	Бошланиши : Буюртмачи томонидан бошланғич тўлов амалга оширилгандан сўнг Муддат: 10 иш куни	9 000 000 (Тўққиз миллион) сўм

Жами: ҚҚС билан 9 000 000 (Тўққиз миллион) сўм.

Буюртмачи:

Лойиҳачи:

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси

“SOORUJENIE-PROEKT” МЧЖ

Бошқарма

бошлиги в.в.б

М.Ў



(имзо)

А.Махсудов

Бош директор:

М.Ў



(имзо)

Р.Мадатов

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 189963 на приобретение Пискент тумани Майлобод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш

Способ проведения электронный

Дата 22.11.2022

Время рассмотрения 22.11.2022 18:27

Закупочная комиссия Сув таъминоти ИК УК ҳудудий бошқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MAXSUDOV ANVAR SOYIBOVICH	Бошқарма бошлиғи в.б	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси
Секретарь комиссии	ISAGULOVA DILNOZA BERDIKULOVNA	Начальник отдела	УП “Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации» по г.Ташкенту и Ташкентской области
Член комиссии	OKILOV RASHODXON RAMIZXON O'G'LI	Бўлим бошлиғи	"Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси
Член комиссии	MUXITDINOV ISLOM ISROILOVICH	Заместитель начальника управления	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси
Член комиссии	KARIMOV KARIMJON YUSUFOVICH	Бўлим бошлиғи	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси
Член комиссии	URALBAYEV FARMONBEK TURABAYEVICH	Зам.директора	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 22.11.2022 года № лота 189963.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Пискент тумани Майлобод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за	9 390 000.00

единицу	
Стартовая сумма	9 390 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ташкилот тўғрисида умумий Маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилот тўғрисида умумий Маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SOORUJENIE-PROEKT	40	40	40	Экспертная		
GRAND SUPER PROJECT МЧЖ	40	40	40	Экспертная		

Критерий №2 Гувоҳнома мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Гувоҳнома мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SOORUJENIE-PROEKT	30	30	30	Экспертная		
GRAND SUPER PROJECT МЧЖ	30	30	30	Экспертная		

Критерий №3 Ишларни бажаришга лицензия мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишларни бажаришга лицензия мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SOORUJENIE-PROEKT	30	30	30	Экспертная		
GRAND SUPER PROJECT МЧЖ	30	30	30	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
------------------------	-----------------	--------------------	----------------------------------	------------------------	----------------------	------------------	-------------------------

GRAND SUPER PROJECT МЧЖ	9 390 000.00	9 300 000.00 UZS	9 300 000.00	00.00	9 300 000.00	17.11.2022 17:11:26	96.77419
ООО SOORUJENIE-PROEKT	9 390 000.00	9 000 000.00 UZS	9 000 000.00	00.00	9 000 000.00	17.11.2022 16:58:04	100

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
GRAND SUPER PROJECT МЧЖ	Прошел	96.77419	96.77419
ООО SOORUJENIE-PROEKT	Прошел	100	100

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 189963 от 22.11.2022 года на приобретение Пискент тумани Майлобод МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини куриш лойиха смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш определила победителем:

ООО SOORUJENIE-PROEKT
304755537

и резервный исполнитель: GRAND SUPER PROJECT МЧЖ (304311449)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MAXSUDOV ANVAR SOYIBOVICH	Согласен	
Член комиссии	OKILOV RASHODXON RAMIZXON O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	KARIMOV KARIMJON YUSUFOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойҳавий қувавти, 10 илпи ўлчов бирлигида (кв.м)	Таъмиргаш ишларининг пудрат шартномаси тўзатиш лавҳасидаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмиргаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўқазилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўқазилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойҳа экспертиза самаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	ҚМ И	Жиҳозлар	Шу жумладан		Қуввати ва муддати						Асосий фондлар
											Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами	Шундан буюртмачининг сарфлаш харажатлари							
21	Цементчи МФЙ ҳудудида оқова сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	4.0					3 600.000			108.000							Танлов (тендер) асосида	
22	Ал.Хоразмий МФЙ ҳудудида оқова сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	0.75					1 100.000			33.000							Танлов (тендер) асосида	
7	Нурафшон шаҳар							12 900.000			375.000								
23	Ёшлик МФЙ ҳудудида ичимлик (1,2 км) ва оқова (0,85 км) сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.05					1 200.000			24.000							Танлов (тендер) асосида	
24	Дехқонобод МФЙ ҳудудида ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	3.40					1 800.000			54.000							Танлов (тендер) асосида	
25	Дегантепа МФЙ ҳудудида ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	5.00					3 000.000			90.000							Танлов (тендер) асосида	
26	Тўйтепа МФЙ ҳудудида ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	3.80					2 000.000			60.000							Танлов (тендер) асосида	
27	Қумариқ МФЙ ҳудудида ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.10					2 500.000			75.000							Танлов (тендер) асосида	
28	Бобур МФЙ ҳудудида ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	1.00					200.000			6.000							Танлов (тендер) асосида	
29	Обод МФЙ ҳудудида ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	7.60					2 200.000			66.000							Танлов (тендер) асосида	
19	Олмалик шаҳар							21 045,700			633.000								
30	Юлдуз МФЙ ҳудудида ичимлик (2,9 км) реконструкция қилиш ва оқова (1,2 км) қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	4.10					1 590.000			47.800							Танлов (тендер) асосида	
31	Мустақиллик МФЙ ҳудудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	4.60					960.000			29.200							Танлов (тендер) асосида	
32	Қалмоқир МФЙ ҳудудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	3.40					543.000			15.900							Танлов (тендер) асосида	
33	Мирзо Улугбек МФЙ ҳудудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	3.50					853.500			26.100							Танлов (тендер) асосида	
34	Қоинот МФЙ ҳудудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.90					1 200.000			36.000							Танлов (тендер) асосида	
35	Қимёгар МФЙ ҳудудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	2.20					2 000.000			60.000							Танлов (тендер) асосида	
36	Металлург МФЙ ҳудудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	0.75					79.200			2.600							Танлов (тендер) асосида	
37	Металлург МФЙ ҳудудида оқова сув қувурларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	0.75					270.000			8.400							Танлов (тендер) асосида	
38	Темур Малик МФЙ ҳудудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	0.40					150.000			5.000							Танлов (тендер) асосида	
39	Чулпон МФЙ ҳудудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	2.30					800.000			24.000							Танлов (тендер) асосида	
40	Шош илоқ МФЙ ҳудудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.20					1 000.000			30.000							Танлов (тендер) асосида	
41	Намуна МФЙ ҳудудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	2.80					1 200.000			36.000							Танлов (тендер) асосида	
42	Тошкент МФЙ ҳудудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	3.60					3 200.000			96.000							Танлов (тендер) асосида	
43	Ибн-Сино МФЙ ҳудудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.40					1 200.000			36.000							Танлов (тендер) асосида	
44	А.Қаҳҳор МФЙ ҳудудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	2.70					2 400.000			72.000							Танлов (тендер) асосида	
45	А.Авлоний МФЙ ҳудудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.50					1 300.000			39.000							Танлов (тендер) асосида	
46	Мусо Жалил МФЙ ҳудудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.20					1 000.000			30.000							Танлов (тендер) асосида	
47	Наврӯз МФЙ ҳудудида оқова сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	1.00					300.000			9.000							Танлов (тендер) асосида	
48	А.Ясавий МФЙ ҳудудида оқова сув қувурларини қуриш	2022 й.	1.50					1 000.000			30.000							Танлов (тендер) асосида	
8	Охангарон шаҳар							1 185,000			35.700								
49	Адолат МФЙ ҳудудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	25					100.000			3.000							Танлов (тендер) асосида	
50	Бустон МФЙ ҳудудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	1.20					465.000			14.300							Танлов (тендер) асосида	
51	Мустақиллик МФЙ ҳудудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	31					110.000			3.200							Танлов (тендер) асосида	

млн.сўм

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қувавати, тегишлик ўндош бирликларида (кВт)	Таъмиргаш ишларининг пудрат шартномаси тугалланган йилидаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмиргаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмиргаш ишлари қанча ҳисобланган келими, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўқазилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўқазилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
							Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
								ҚМИ	Жидратлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
										Жами	Шундан буюртмачининг сажлаш харажатлари						
52	Ватан МФИ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	41				110.000			3.200							Танлов (тендер) асосида
53	Илок МФИ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	35				100.000			3.000							Танлов (тендер) асосида
54	Орзу МФИ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	35				100.000			3.000							Танлов (тендер) асосида
55	Дустлик МФИ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	35				100.000			3.000							Танлов (тендер) асосида
56	Умид МФИ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	35				100.000			3.000							Танлов (тендер) асосида
5	Чирчик шаҳар						14 580.000			427.600							
57	Навбахор мфй худудида оқова сув қуурларини қуриш	2022 й.	5.40 1				4 000.000			120.000							Танлов (тендер) асосида
58	Бирлик МФИ худудида ичимлик (6 км) ва оқова (0,5 км) сув қуурлари, оқова сув хайдаш иншооти (КНС) қуриш.	2022 й.	5.50 2				3 480.000			104.600							Танлов (тендер) асосида
59	Гулзор мфй худудида оқова сув қуурларини қуриш	2022 й.	1.00 1				1 050.000			21.000							Танлов (тендер) асосида
60	Маърифат худудида оқова сув қуурлари ва оқова сув хайдаш иншооти (КНС) қуриш.	2022-2023 йй.	5.00 1				1 550.000			47.000							Танлов (тендер) асосида
61	А.Ясавий МФИ худудида оқова сув қуурлари ва оқова сув хайдаш иншооти (КНС) қуриш	2022 й.	7.00 1				4 500.000			135.000							Танлов (тендер) асосида
40	Бекобод туман						78 190.000			2 346.200							
62	Қорақўйли МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	10.00 1				2 734.000			81.700							Танлов (тендер) асосида
63	Саврак МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	13.30 1				2 746.000			81.900							Танлов (тендер) асосида
64	Бирдамлик МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6.70 1				1 822.000			54.400							Танлов (тендер) асосида
65	Пахтакор МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	3.60 1				1 396.000			41.920							Танлов (тендер) асосида
66	Ёшлик-2 МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	5.50 1				2 104.000			63,100							Танлов (тендер) асосида
67	Истиклол МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2.50				350.000			11,000							Танлов (тендер) асосида
68	Қушчи МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6.00				840.000			24.800							Танлов (тендер) асосида
69	Оқтепа МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	16.80 1				2 794.000			83.900							Танлов (тендер) асосида
70	Ўзбекобод МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	11.20 1				2 184.000			65.700							Танлов (тендер) асосида
71	Хамза МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2.50				350.000			11,000							Танлов (тендер) асосида
72	Янгибозор МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6.50 1				1 544.000			45.900							Танлов (тендер) асосида
73	Бобур Мирзо МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6.00 1				1 924.000			57.500							Танлов (тендер) асосида
74	Далварзин МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	5.00 1				1 784.000			53.700							Танлов (тендер) асосида
75	Олтин Водий МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	8.00 2				2 904.000			87,100							Танлов (тендер) асосида
76	Богшамол МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	15.90 1				4 294.000			128.900							Танлов (тендер) асосида
77	Пастик кераит МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	13.20 1				3 374.000			101.500							Танлов (тендер) асосида
78	Парчаюз МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2.00				280.000			8.600							Танлов (тендер) асосида
79	Мустақиллик МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	12.00 1				3 014.000			90.300							Танлов (тендер) асосида
80	Гулистон МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	4.50				630.000			18.600							Танлов (тендер) асосида
81	Янгисовул МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	14.50 1				2 472.000			74.400							Танлов (тендер) асосида
82	Қуштамғали МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	18.00 1				3 854.000			116,100							Танлов (тендер) асосида
83	Шова МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	15.50 1				3 062.000			92.200							Танлов (тендер) асосида

млн. сўм

T/P	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қувавти, тегишлик унвос бирликларида (кВт)	Таъмиргаш ишларининг пудрат шартномаси тугалланган йилдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисобланган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўқиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўқиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза самаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
							Жами маблағлар лими	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
								ҚМ И	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
										Жами	Шундан буюртмачининг сарфлаш харажатлари						
84	Найман МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	12.10				3 028.000			90.600							Танлов (тендер) асосида
85	Ёшлик МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	5.60				1 676.000			50.500							Танлов (тендер) асосида
86	Хос МФЙ худудига ичимлик сув иншоотидаги насос усқуналарини алмаштириш	2022 й.	2				100.000			3.000							Танлов (тендер) асосида
87	Тақачи МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	11.50				2 422.000			72.400							Танлов (тендер) асосида
88	Истикбол МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	8.70				1 218.000			36.400							Танлов (тендер) асосида
89	Урикзор МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	5.00				1 334.000			39.700							Танлов (тендер) асосида
90	Дустлик МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	12.80				3 126.000			93.780							Танлов (тендер) асосида
91	Илғор МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	8.00				1 754.000			53.100							Танлов (тендер) асосида
92	Қўргон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	11.00				1 238.000			36.800							Танлов (тендер) асосида
93	Исфара МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	5.30				784.000			23.700							Танлов (тендер) асосида
94	Маллабой МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	7.00				2 064.000			62.300							Танлов (тендер) асосида
95	Назарбой МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	11.00				2 874.000			86.500							Танлов (тендер) асосида
96	Терақзор МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	12.50				2 642.000			78.800							Танлов (тендер) асосида
97	Ўлғор МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	10.00				1 992.000			59.800							Танлов (тендер) асосида
98	Сарюз МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	3.00				420.000			12.400							Танлов (тендер) асосида
99	Турон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	4.50				1 522.000			45.400							Танлов (тендер) асосида
100	Бўстон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	4.10				574.000			17.500							Танлов (тендер) асосида
101	Бешюз МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	8.50				2 966.000			89.300							Танлов (тендер) асосида
25	Бука туман						30 860.000			854.200							
102	Янги ҳаёт МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2.00				300.000			9.000							Танлов (тендер) асосида
103	Бунёдкор МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй.	6.60				810.000			24.200							Танлов (тендер) асосида
104	Ўлистон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй.	6.90				750.000			23.000							Танлов (тендер) асосида
105	Ўзбек МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	1.00				200.000			6.000							Танлов (тендер) асосида
106	Тошлоқ МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	3.70				900.000			18.000							Танлов (тендер) асосида
107	Маданият МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	3.30				1 500.000			30.000							Танлов (тендер) асосида
108	Дустлик МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй.	6.00				720.000			14.400							Танлов (тендер) асосида
109	Наваруз МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	7.50				2 250.000			68.000							Танлов (тендер) асосида
110	Шодлик МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй.	9.00				1 200.000			36.000							Танлов (тендер) асосида
111	Қўлдуроқ МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй.	4.60				2 250.000			45.000							Танлов (тендер) асосида
112	Янгибўғ МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2.00				400.000			12.000							Танлов (тендер) асосида
113	Эзгулик МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	11.00				1 970.000			59.400							Танлов (тендер) асосида
114	Қўлоштепа МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	8.10				870.000			26.400							Танлов (тендер) асосида
115	Хўжақўргон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй.	12.00				930.000			27.600							Танлов (тендер) асосида
116	Янгибод МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	9.20				1 500.000			45.000							Танлов (тендер) асосида

млн. сўм

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуваати, тегишли ўлчов бирликларида (кч.м)	Таъмиргаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган локдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й.л ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қанга ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўқазиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўқазиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза самаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган саж ва рақам	Милн. сум Пудрат қурилиш ташилотлари	
							Жами маблағлар лимити	ҚМ И	Жиҳозлар	Шу жумладан		Қуввати ва муддати						Асосий фондлар
										Буюртмачининг бошқа харажатлари								
										Жами	Шундан буюртмачининг сажлаш харажатлари							
117	Янгиқургон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	11.20				1 970.000			59.400							Танлов (тендер) асосида	
118	Бахмал МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	5.00				970.000			29.400							Танлов (тендер) асосида	
119	Новобод МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	6.00				420.000			12.400							Танлов (тендер) асосида	
120	Ачамайли фойз барака МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	10.20				2 700.000			81.000							Танлов (тендер) асосида	
121	Ачамайли МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	10.00				1 500.000			45.000							Танлов (тендер) асосида	
122	Уртатепа МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.00				1 700.000			51.000							Танлов (тендер) асосида	
123	Қуқорол МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	10.40				1 360.000			41.200							Танлов (тендер) асосида	
124	Мойтепа МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	8.00				2 000.000			40.000							Танлов (тендер) асосида	
125	Бука МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	3				1 000.000			30.000							Танлов (тендер) асосида	
126	Бустон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	7.00				690.000			20.800							Танлов (тендер) асосида	
25	Бустонлик туман						39 311,000			1 129,200								
127	Қорабой МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	9.00				3 000.000			90.000							Танлов (тендер) асосида	
128	Паргос МФИ худудига ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.50				800.000			16.000							Танлов (тендер) асосида	
129	Дахана МФЙ худудига оқова сув қувурларини қуриш	2022 й.	8.50				3 160.000			63.200							Танлов (тендер) асосида	
130	Хужакент МФИ худудига ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.70				700.000			14.000							Танлов (тендер) асосида	
131	Сари Кангли МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	6.00				1 000.000			30.000							Танлов (тендер) асосида	
132	Қораманас МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	1				1 000.000			30.000							Танлов (тендер) асосида	
133	Гулобод МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	8.90				2 310,000			69.200							Танлов (тендер) асосида	
134	Қапал МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	3.33				1 000.000			30.000							Танлов (тендер) асосида	
135	Кичиксой МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	14.20				2 340.000			69.800							Танлов (тендер) асосида	
136	Қоронқул МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.60				1 716,000			51,300							Танлов (тендер) асосида	
137	С.Рахимов МФЙ худудига оқова сув қувурларини қуриш	2022 й.	7.50				3 500.000			105.000							Танлов (тендер) асосида	
138	Намуна МФИ худудига 3,33 км оқова сув қувурларини қуриш ҳамда Себзор қучасига 1,0 км ичимлик сув қувури тармоғини	2022 й.	4.30				2 100.000			63.000							Танлов (тендер) асосида	
139	Хумсон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.00				600.000			18.000							Танлов (тендер) асосида	
140	Талпин МФИ худудига ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	3.10				1 085.000			32.700							Танлов (тендер) асосида	
141	Ботча сувлМФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	6.40				1 920.000			57.400							Танлов (тендер) асосида	
142	Бустон МФИ худудига ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.20				360.000			7.200							Танлов (тендер) асосида	
143	Бунёдкор МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	8.50				1 550.000			47.000							Танлов (тендер) асосида	
144	Барраж МФЙ худудига оқова сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.00				600.000			18.000							Танлов (тендер) асосида	
145	Янгиқургон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	3.00				900.000			27.000							Танлов (тендер) асосида	
146	Нанай МФИ худудига ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	0.66				200.000			6.000							Танлов (тендер) асосида	
147	Дадабаев МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	14.40				4 320.000			129,400							Танлов (тендер) асосида	
148	Сижонак МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.00				600.000			18.000							Танлов (тендер) асосида	
149	Фазогир МФИ худудига оқова сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	3.00				900.000			27.000							Танлов (тендер) асосида	

млн. сўм

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаллаши йили	Лойҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кв.м)	Таъмиргаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган пайтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмиргаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмиргаш ишлари қолдиқ ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўқатиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўқатиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Танлов савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	млн. сум	
							Жами маблағлар лими	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар							
								ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари									
										Жами									Шундан буюртмачининг сажлаш харажатлари
150	Босадала МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	5.50				1 650,000			50,000							Танлов (тендер) асосида		
151	Хужакент МФЙ худудига оқова сув қувурларини қуриш	2022 й.	1.50				2 000,000			60,000							Танлов (тендер) асосида		
31	Зангиота туман						32 562,000			934,200									
152	Файз худудига сув иншоотини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.8				1 200,000			36,000							Танлов (тендер) асосида		
153	Сортепа МФЙ худудига ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	5.1				1 200,000			36,000							Танлов (тендер) асосида		
154	Асил МФЙ худудига ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	3.3				800,000			24,000							Танлов (тендер) асосида		
155	Олмасор МФЙ худудига ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	2.5				1 875,000			56,500							Танлов (тендер) асосида		
156	Эси қалъа МФЙ худудига ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	8.3				2 200,000			44,000							Танлов (тендер) асосида		
157	Катта чинор МФЙ худудига янги сув қудуғи (скважина) қазил.	2022 й.	1.8				1 000,000			30,000							Танлов (тендер) асосида		
158	Катта чинор МФЙ қуш қаватли уйларга хизмат қилувчи сув иншоотини реконструкция қилиш.	2022 й.	1				350,000			11,000							Танлов (тендер) асосида		
159	Урта МФЙ худудига ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	9.6				2 200,000			66,000							Танлов (тендер) асосида		
160	Нихол МФЙ худудига ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	2.5				1 000,000			30,000							Танлов (тендер) асосида		
161	Обод турмуш МФЙ худудига ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	1.9				400,000			12,000							Танлов (тендер) асосида		
162	Чорбоғ ва Гулбоғ МФЙ худудига ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	12.8				2 300,000			69,000							Танлов (тендер) асосида		
163	Хужамозор МФЙ худудига ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	6.6				2 120,000			63,400							Танлов (тендер) асосида		
164	Абдуқалилбоб МФЙ худудига ичимлик суви тармоқларини қуриш ва реконструкция қилиш.	2022 й.	2.7				700,000			21,000							Танлов (тендер) асосида		
165	Кенг кечик МФЙ худудига ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	1.1				250,000			8,000							Танлов (тендер) асосида		
166	Навроз МФЙ худудига ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.2				480,000			14,600							Танлов (тендер) асосида		
167	Назарбек МФЙ худудига ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	0.5				265,000			8,300							Танлов (тендер) асосида		
168	Ахилбод МФЙ худудига ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	2.0				855,000			26,100							Танлов (тендер) асосида		
169	Алоқа МФЙ худудига ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.0				565,000			17,300							Танлов (тендер) асосида		
170	М.Хоразмий МФЙ худудига ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	2.3				1 072,000			32,400							Танлов (тендер) асосида		
171	Уртаовул МФЙ худудига оқова суви тармоқларини қуриш	2022 й.	3.2				2 500,000			50,000							Танлов (тендер) асосида		
172	Қирғузар МФЙ худудига ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	4.9				1 960,000			59,200							Танлов (тендер) асосида		
173	Бустон МФЙ худудига Озода қучасидаги 1,5 км. тармоқларини реконструкция ва Учавлод қучасига 3,5 км. ичимлик суви	2022 й.	5.0				900,000			27,000							Танлов (тендер) асосида		
174	Ҳаракат МФЙ худудига ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	25.0				1 200,000			36,000							Танлов (тендер) асосида		
175	Навбахор МФЙ худудига ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.7				940,000			27,800							Танлов (тендер) асосида		
176	Қурилиш МФЙ худудига ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	5.0				700,000			21,000							Танлов (тендер) асосида		
177	Ибрат МФЙ худудига ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	4.4				950,000			29,000							Танлов (тендер) асосида		
178	Тарик-Тешар МФЙ худудига ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш ва сув тозалаш филтрларини ўрнатиш	2022 й.	2.4				750,000			23,000							Танлов (тендер) асосида		
179	Чинор МФЙ худудига ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.1				230,000			6,600							Танлов (тендер) асосида		
180	Эркин МФЙ худудига ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.5				150,000			5,000							Танлов (тендер) асосида		
181	Маданият МФЙ худудига ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	2.0				700,000			21,000							Танлов (тендер) асосида		
182	Бодомзор МФЙ худудига ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.6				750,000			23,000							Танлов (тендер) асосида		

млн. сўм

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишлик ўлчов бирликларида (кв.м)	Таъмиргаш ишларининг пудрат шартномаси тўзилган йилдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўқазиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўқазиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
							Жами маблағлар пимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
								ҚМ И	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
										Жами	Шундан буюртмачининг сажлаш харажатлари						
13	Кибрай туман						16 130,000			484,600							
183	Шарқ МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	1.7				480,000			14,600							Танлов (тендер) асосида
184	Янгиҳаёт МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	0.4				50,000			1,500							Танлов (тендер) асосида
185	Қипчқоқ МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	7.5				3 200,000			96,000							Танлов (тендер) асосида
186	Ғофур Ғулом МФЙ ҳудудида оқова суви тармоқларини қуриш	2022 й.	5.0				3 000,000			90,000							Танлов (тендер) асосида
187	Обод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	2.0				600,000			18,000							Танлов (тендер) асосида
188	Фидокор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	1				50,000			1,500							Танлов (тендер) асосида
189	Байтқургон МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	3.0				1 500,000			45,000							Танлов (тендер) асосида
190	Дархан МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	1.5				200,000			6,000							Танлов (тендер) асосида
191	Уймавут МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	4.1				1 000,000			30,000							Танлов (тендер) асосида
192	Истиқбол МФЙ ҳудудида оқова суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	0.8				500,000			15,000							Танлов (тендер) асосида
193	Хайдаробод, Ешлик, Ботаника, Байтқургон, Уймавут МФЙ ҳудудида оқова сув қуурларини қуриш.	2022 й.	9.0				3 050,000			92,000							Танлов (тендер) асосида
194	Ифтихор МФЙ ҳудудида оқова сув қуурларини қуриш.	2022 й.	2.0				1 000,000			30,000							Танлов (тендер) асосида
195	Навроз МФЙ ҳудудидаги оқова сув қуурларини реконструкция қилиш	2022 й.	3.0				1 500,000			45,000							Танлов (тендер) асосида
25	Куйичирчик туман						25 941,600			779,380							
196	Ибрат МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	0.2				56,000			1,680							Танлов (тендер) асосида
197	Миробод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	2.8				778,000			23,600							Танлов (тендер) асосида
198	Машраб МФЙ ҳудудида сув қудуғи (скважина) қазиш ва 1,8 км тармоқ қуриш. 0,6 км ичимлик суви тармоғини реконструкция	2022 й.	2.4				1 100,000			33,000							Танлов (тендер) асосида
199	Шодлик МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.0				700,000			21,000							Танлов (тендер) асосида
200	Пахтачи МФЙ ҳудудида сув қудуғи (скважина) қазиш ва 3,5 км тармоқ қуриш.	2022-2023 йй.	3.5				510,000			15,200							Танлов (тендер) асосида
201	Дустлик-1 МФЙ ҳудудида сув қудуғи (скважина) қазиш ва 15,0 км тармоқ қуриш.	2022-2023 йй.	15.0				1 590,000			47,800							Танлов (тендер) асосида
202	Гул МФЙ ҳудудида сув иншооти ва 14,7 км тармоқ қуриш.	2022-2023 йй.	8.0				1 416,600			42,300							Танлов (тендер) асосида
203	Балиқчи МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022-2023 йй.	3.6				330,000			9,600							Танлов (тендер) асосида
204	Тўқбой МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	3.5				1 000,000			30,000							Танлов (тендер) асосида
205	Абай МФЙ ҳудудида сув иншооти ва 22,2 км тармоқ қуриш.	2022-2023 йй.	22.2				3 300,000			99,000							Танлов (тендер) асосида
206	Пахтазор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022-2023 йй.	12.7				750,000			23,000							Танлов (тендер) асосида
207	Тинчлик МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022-2023 йй.	4.0				1 140,000			33,800							Танлов (тендер) асосида
208	Дустлик МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	7.3				825,000			24,500							Танлов (тендер) асосида
209	Бирлик МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	9.6				1 365,000			41,300							Танлов (тендер) асосида
210	Маданият МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022-2023 йй.	9.4				1 050,000			32,000							Танлов (тендер) асосида
211	Ииличи МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	15.0				1 800,000			54,000							Танлов (тендер) асосида
212	Қушқ МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	9.0				1 146,000			33,900							Танлов (тендер) асосида
213	Мингчинор МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	5.6				600,000			18,000							Танлов (тендер) асосида
214	Ғалаботир МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	3.0				980,000			29,600							Танлов (тендер) асосида

млн. сўм

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қувавати, тегишли ўлчов бирликларда (кв.м)	Таъмиргаш ишларининг пудрат шартномаси тугалланган пайтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмиргаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил қолаттига объектнинг таъмиргаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмиргаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси			2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўқазиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўқазиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза самаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тақдирланган сажа ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари		
								Жами маблағлар лимити	ҚМ И	Жиҳозлар	Шу жумладан							Қуввати ва муддати	Асосий фондлар
											Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами	Шундан буюртмачининг сажалаш харажатлари							
215	Уч Чинор МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	9.8 3					1 350,000			41,000						Танлов (тендер) асосида		
216	Хужа МФИ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	2.1 1					850,000			26,000						Танлов (тендер) асосида		
217	Чақмоқ МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	1.5 1					710,000			21,200						Танлов (тендер) асосида		
218	Сурум МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	8.0 2					1 050,000			32,000						Танлов (тендер) асосида		
219	Сергели МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	13.1 1					1 020,000			30,400						Танлов (тендер) асосида		
220	Беруний МФИ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	3.4 1					525,000			15,500						Танлов (тендер) асосида		
6	Оккургон туман							8 100,000			243,000								
221	Қахрамон МФИ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	5.0					3 200,000			96,000						Танлов (тендер) асосида		
222	Бирлик МФИ ҳудудида сув қудугини қазиш ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш ҳамда куп қаватли уйлар	2022 й.	1.6 1					900,000			27,000						Танлов (тендер) асосида		
223	Қурогонча МФИ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	3.8					1 300,000			39,000						Танлов (тендер) асосида		
224	Навбахор МФИ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	2.0					800,000			24,000						Танлов (тендер) асосида		
225	Хосилдор МФИ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.89					700,000			21,000						Танлов (тендер) асосида		
226	Қуштёпа МФИ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	5.80					1 200,000			36,000						Танлов (тендер) асосида		
16	Охангарон туман							25 120,000			754,050								
227	Эйвалек МФИ ҳудудида (9,2 км) ичимлик ва (5,1 км) оқова суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	14.30					4 500,000			135,000						Танлов (тендер) асосида		
228	Ойбулоқ МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	6.0 1					2 000,000			60,000						Танлов (тендер) асосида		
229	Қуюн МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	4.7 2					915,000			27,300						Танлов (тендер) асосида		
230	Сартамғали МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	1.8 1					90,000			2,800						Танлов (тендер) асосида		
231	Янгиобод МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	2.4 2					450,000			14,000						Танлов (тендер) асосида		
232	Телов МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	12.0 2					3 200,000			96,000						Танлов (тендер) асосида		
233	Шовғаз МФИ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	1.0					65,000			1,950						Танлов (тендер) асосида		
234	Санам МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	9.7 1					1 200,000			36,000						Танлов (тендер) асосида		
235	Илгор МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	3.5 1					2 000,000			60,000						Танлов (тендер) асосида		
236	Четсув МФИ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022-2023 йй.	26.0					3 300,000			99,000						Танлов (тендер) асосида		
237	Увақ МФИ ҳудудида сув қудугини қазиш	2022 й.	2 2					700,000			21,000						Танлов (тендер) асосида		
238	Ўзбекистон МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	3.2 2					1 200,000			36,000						Танлов (тендер) асосида		
239	Қорахитой МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	2.4 2					1 800,000			54,000						Танлов (тендер) асосида		
240	Тут МФИ ҳудудида ичимлик суви тизимини қуриш.	2022 й.	2.0					600,000			18,000						Танлов (тендер) асосида		
241	Ялпоқтепа МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	1.5 1					600,000			18,000						Танлов (тендер) асосида		
242	Ўбайд МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	3.5 3					2 500,000			75,000						Танлов (тендер) асосида		
27	Паркент туман							48 420,000			1 437,400								
243	Янгиобод МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022-2023 йй.	8.0 1					5 610,000			168,200						Танлов (тендер) асосида		
244	Янги санганак МФИ ҳудудида ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	2.2					700,000			21,000						Танлов (тендер) асосида		
245	Толбулоқ МФИ ҳудудида ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	7.0					1 000,000			30,000						Танлов (тендер) асосида		

млн. сўм

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаллаши йили	Лойиҳавий қуваати, тегишли ўлчов бирлигида (к.м ²)	Таъмиргаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган йилдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси			2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтаказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтаказилган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза самаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тақдирланган сажа ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	млн. сум		
							Жами маблағлар лимити	Шу жумладан		Қуввати ва муддати	Асосий фондлар								
								ҚМ И	Жиҳозлар									Буюртмачининг бошқа харажатлари	
																		Жами	Шундан буюртмачининг сажлаш харажатлари
246	Шампан МФИ худудиди сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	2,1				1 000.000			30.000						Танлов (тендер) асосида			
247	Обод МФИ худудиди сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	1,2				1 000.000			30.000							Танлов (тендер) асосида		
248	Чинорли МФИ худудиди сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	3,0				1 500.000			45.000							Танлов (тендер) асосида		
249	Новадк МФИ худудиди сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	5,0				2 500.000			75.000							Танлов (тендер) асосида		
250	Невиҷ МФИ худудиди ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022-2023 йй.	1				1 500.000			45.000							Танлов (тендер) асосида		
251	Давлатобод МФИ худудиди ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	10,5				4 000.000			120.000							Танлов (тендер) асосида		
252	Бозорбоши МФИ худудиди сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	1,5				2 400.000			72.000							Танлов (тендер) асосида		
253	Қушқуқур МФИ худудиди сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022-2023 йй.	15,5				1 500.000			45.000							Танлов (тендер) асосида		
254	Истикбол МФИ худудиди сув иншооти ва ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	4,0				3 000.000			90.000							Танлов (тендер) асосида		
255	Қайилма МФИ худудиди сув иншоотига насос ускунасини ўрнатиш	2022 й.	1				500.000			15,000							Танлов (тендер) асосида		
256	Обжувоз МФИ худудиди сув иншооти ва ичимлик сув тармоқларини қуриш	2022 й.	1,5				2 500.000			75.000							Танлов (тендер) асосида		
257	Бойқозон МФИ худудиди сув иншоотига насос ускунасини ўрнатиш	2022 й.	2				500.000			10,000							Танлов (тендер) асосида		
258	Кичикқурғон МФИ худудиди ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	0,8				320.000			9.400							Танлов (тендер) асосида		
259	Қуличи МФИ худудиди сув иншооти ва ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	3,0				4 000.000			120.000							Танлов (тендер) асосида		
260	Нуробод МФИ худудиди сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	1,2				1 100,000			33.000							Танлов (тендер) асосида		
261	Сой МФИ худудиди сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	2,2				2 200.000			66.000							Танлов (тендер) асосида		
262	Теман МФИ худудиди ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	3,6				640.000			12,800							Танлов (тендер) асосида		
263	Қургонтепа МФИ худудиди сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	3,1				1 800.000			54.000							Танлов (тендер) асосида		
264	Сайдота МФИ худудиди сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	3,0				3 000.000			90.000							Танлов (тендер) асосида		
265	Бешкапта МФИ худудиди сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	1,2				500.000			15,000							Танлов (тендер) асосида		
266	Самсарак МФИ худудиди сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	7,1				3 500.000			105.000							Танлов (тендер) асосида		
267	Қуруқсой МФИ худудиди сув иншооти ва тармоқларни реконструкция қилиш	2022 й.	0,7				350.000			7.000							Танлов (тендер) асосида		
268	Ойбек МФИ худудиди сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	1,5				1 000.000			30.000							Танлов (тендер) асосида		
269	Қуёш МФИ худудиди куп қаватли уйларнинг оқова сув қувурини реконструкция қилиш	2022 й.	1,2				800.000			24.000							Танлов (тендер) асосида		
9	Пискент туман						14 505,000			401,100									
270	Бекобод МФИ худудиди ичимлик сув тармоқларини қуриш	2022 й.	1,6				500.000			15,000							Танлов (тендер) асосида		
271	Майлобод МФИ худудиди ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	1,0				320.000			9.400							Танлов (тендер) асосида		
272	Аҳил МФИ худудиди ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	10,6				4 770.000			143,400							Танлов (тендер) асосида		
273	Янгиобод МФИ худудиди ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1,9				570.000			17,400							Танлов (тендер) асосида		
274	Ўлистон МФИ худудиди ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	2,0				1 500.000			45.000							Танлов (тендер) асосида		
275	Дустлик МФИ худудиди ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022-2023 йй.	18,5				3 450.000			69.000							Танлов (тендер) асосида		
276	Навсий МФИ худудиди ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	2,7				810,000			24.200							Танлов (тендер) асосида		
277	Лолаариқ МФИ худудиди ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	7,0				1 085.000			32.700							Танлов (тендер) асосида		
278	Митан МФИ худудиди ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	5,0				1 500.000			45.000							Танлов (тендер) асосида		

млн. сўм

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Пойхавий қуввати, 10 илти учун бирликларид (кВт)	Таъмиргаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган пайдалани улуғий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ил ҳолатига объектнинг таъмиргаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ил ҳолатига объектнинг таъмиргаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўқазилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўқазилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Пойхға эксперт иза самаси ва рақами	Тандар савдолари баённомаси тасдиқланган саж ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар пимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
									ҚМ И	Жихозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
											Жами	Шундан буюртмачининг сажлаш харажатлари						
10	Тошкент туман							11 150,000			335,000							
279	Истикбол МФЙ худудиди ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й.	7.4					1 800.000			54.000							Танлов (тендер) асосида
280	Гулобод МФЙ худудиди ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й.	3.3					1 450.000			44.000							Танлов (тендер) асосида
281	Калас МФЙ худудиди ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й.	5.1					2 300.000			69.000							Танлов (тендер) асосида
282	Маъжунтол МФЙ худудиди ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й.	1.1					500.000			15,000							Танлов (тендер) асосида
283	Богизилот МФЙ худудиди ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й.	0.3					200.000			6.000							Танлов (тендер) асосида
284	Эъзоз МФИ худудиди ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.0					500.000			15,000							Танлов (тендер) асосида
285	Авлиё ота МФЙ худудиди оқова сув тармоқларини қуриш	2022 й.	0.3					300.000			9.000							Танлов (тендер) асосида
286	Ибрат МФЙ худудиди оқова сув тармоқларини қуриш	2022 й.	2.1					2 100,000			63.000							Танлов (тендер) асосида
287	Тутзор МФИ худудиди ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.0					500.000			15,000							Танлов (тендер) асосида
288	Чигатой МФЙ худудиди оқова сув тармоқларини қуриш	2022-2023 йй.	6.5					1 500.000			45.000							Танлов (тендер) асосида
20	Уртачирчик туман							30 265,100			876,400							
289	Бойқургон МФИ худудиди сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	5.6					2 100,000			63.000							Танлов (тендер) асосида
290	Бунёдкор МФИ худудиди ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	1.5					480.000			14.600							Танлов (тендер) асосида
291	Гулобод МФИ худудиди сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	4.9					2 200.000			66.000							Танлов (тендер) асосида
292	Ким Пен Ха МФИ худудиди сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	3.8					1 800.000			54.000							Танлов (тендер) асосида
293	Қукмуйин МФИ худудиди сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	7.5					630.000			18,600							Танлов (тендер) асосида
294	Машъал МФИ худудиди сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	5.0					1 113,600			33.300							Танлов (тендер) асосида
295	Сайдовул-бахт МФИ худудиди сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	3.1					1 340.000			39.800							Танлов (тендер) асосида
296	Фаровон МФИ худудиди сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	3.0					1 433.000			42.700							Танлов (тендер) асосида
297	Янгилик МФИ худудиди сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи ва оқова сув тизими қуриш.	2022 й.	2.5					1 119,000			33.400							Танлов (тендер) асосида
298	Янги Турмуш МФИ худудиди сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	5.0					1 331,000			26.600							Танлов (тендер) асосида
299	Тараққиёт МФИ худудиди сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	7.7					3 225.000			96.500							Танлов (тендер) асосида
300	Чегара МФИ худудиди сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	5.0					1 850.000			56.000							Танлов (тендер) асосида
301	Қукмуйин МФИ худудиди сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	5.0					1 850.000			37.000							Танлов (тендер) асосида
302	Бурғалик МФИ худудиди сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	6.0					780.000			23.600							Танлов (тендер) асосида
303	Бойсув МФЙ худудиди ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	1.8					675.000			20.500							Танлов (тендер) асосида
304	Майрамкул МФИ худудиди сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	5.0					2 212,500			66.300							Танлов (тендер) асосида
305	Юкориовул МФИ худудиди сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	4.8					1 776.000			53.500							Танлов (тендер) асосида
306	Аргин-сада МФИ худудиди сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	5.0					200.000			6.000							Танлов (тендер) асосида
307	Бешбой МФИ худудиди сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	5.1					2 250.000			68.000							Танлов (тендер) асосида
308	Тошлоқ МФИ худудиди сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	4.2					1 900.000			57.000							Танлов (тендер) асосида
31	Чиноз туман							25 594,200			767,900							
309	Каттатепалик МФИ худудиди ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	0.2					700.000			21,000							Танлов (тендер) асосида

млн. сўм

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўнча бирликларида (кВт)	Таъмиргаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган йилдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ил ҳолатига объектнинг таъмиргаш ишлари қолдиқ ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўқазиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўқазиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	МЛН. СУМ	
							Жами маблағлар лими	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар						
								ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
										Жами								Шундан буюртмачининг сажлаш харажатлари
310	Янги Хаёт МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	1.4				610,000			18.200							Танлов (тендер) асосида	
311	Иултушган МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	1.5				1 050.000			32.000							Танлов (тендер) асосида	
312	Чинмасжит МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	2.0				900.000			27.000							Танлов (тендер) асосида	
313	Дехқонобод МФЙ ҳудудидаги сув қудуғи (скважина) қазиш ва сув иншооти қуриш.	2022-2023 йй.	1				480.000			14.600							Танлов (тендер) асосида	
314	Тиллатопган МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	7.0				1 020.000			30.400							Танлов (тендер) асосида	
315	Еллама МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	3.2				420.000			12.400							Танлов (тендер) асосида	
316	Очамайли МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	3.2				420.000			12.400							Танлов (тендер) асосида	
317	Сохибқор МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	7.0				1 020.000			30.400							Танлов (тендер) асосида	
318	Хужа МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	4.4				600.000			18.000							Танлов (тендер) асосида	
319	Тиллабод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	0.6				200.000			6.000							Танлов (тендер) асосида	
320	Беш қапа МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	0.9				480.000			14.600							Танлов (тендер) асосида	
321	Янги маҳалла МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	1.1				135.000			3.700							Танлов (тендер) асосида	
322	Яхши Ният МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	2.5				2 400.000			72.000							Танлов (тендер) асосида	
323	Ахиллик МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	2.5				2 400.000			72.000							Танлов (тендер) асосида	
324	Маданият МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	3.7				480.000			14.600							Танлов (тендер) асосида	
325	Самарканд МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	5.8				900.000			27.000							Танлов (тендер) асосида	
326	Қутарма МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	1.5				210.000			6.200							Танлов (тендер) асосида	
327	Эхтиром МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	1.5				700.000			21.000							Танлов (тендер) асосида	
328	Улугвор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	4.7				750.000			23.000							Танлов (тендер) асосида	
329	Каналобод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	11.2				1 830.000			54.600							Танлов (тендер) асосида	
330	Ҳамза МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022-2023 йй.	1.6				270.000			8.400							Танлов (тендер) асосида	
331	Пахтабод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	0.95				500.000			15.000							Танлов (тендер) асосида	
332	Ешлик МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	0.95				500.000			15.000							Танлов (тендер) асосида	
333	Мевазор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимини қуриш.	2022-2023 йй.	14.2				2 100.000			63.000							Танлов (тендер) асосида	
334	Бирлик МФЙ ҳудудида сув қудуғини (скважина) реконструкция қилиш.	2022 й.	2				400.000			12.000							Танлов (тендер) асосида	
335	Нафис МФЙ ҳудудида сув қудуғи (скважина) қазиш ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	1.45				528.000			15.600							Танлов (тендер) асосида	
336	Сутбулак МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	2.0				800.000			24.000							Танлов (тендер) асосида	
337	Хумо МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимини қуриш.	2022-2023 йй.	9.2				1 410.000			42.200							Танлов (тендер) асосида	
338	Афғон МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.1				600.000			18.000							Танлов (тендер) асосида	
339	Маданият МФЙ ҳудудида оқова сув (канализация) тизимини қуриш.	2022-2023 йй.	0.5				781,200			23.600							Танлов (тендер) асосида	
17	Юкориичирчик тумани						35 177,000			1 047,100								
340	Жалолтепа МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	10.0				1 695.000			50.900							Танлов (тендер) асосида	
341	Оқ овул МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	10.0				1 560.000			47.200							Танлов (тендер) асосида	
342	Навоий МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	10.0				1 620.000			48.400							Танлов (тендер) асосида	

млн. сўм

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий қуваати, тегишли улчос бирликларида (кВт)	Таъмиргаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган пайдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмиргаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмиргаш ишлари қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўқазиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўқазиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза самаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тақдирланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташиқлотлари	
							Жами маблағлар лимити	ҚМ И	Жаражатлар	Шу жумладан		Қуввати ва муддати						Асосий фондлар
										Буюртмачининг бошқа харажатлари								
										Жами	Шундан буюртмачининг сажлаш харажатлари							
343	Чумқуқар МФЙ худудиди ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	3.0				1 500.000			45.000							Танлов (тендер) асосида	
344	Кавардон МФЙдаги сув иншоотини реконструкция қилиш.	2022 й.	1				900.000			27.000							Танлов (тендер) асосида	
345	Марказий МФЙ худудиди сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	7.5				3 700.000			111,000							Танлов (тендер) асосида	
346	Сергели МФЙ худудиди сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	3.4				2 150,000			65.000							Танлов (тендер) асосида	
347	Саксанота МФЙ худудиди сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	6.1				3 300.000			99.000							Танлов (тендер) асосида	
348	Яшнобод МФЙ худудиди сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	11.4				2 055.000			62.100							Танлов (тендер) асосида	
349	Миробод МФЙ худудиди сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	9.0				1 551,000			47.000							Танлов (тендер) асосида	
350	Уччинор МФЙ худудиди сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	3.0				2 000.000			50.600							Танлов (тендер) асосида	
351	Файзобод МФЙ худудиди сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	11.0				1 590.000			47.800							Танлов (тендер) асосида	
352	Истиқбол МФЙ худудиди сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	10.5				1 710,000			51,200							Танлов (тендер) асосида	
353	Гулобод МФЙ худудиди сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	2.0				1 550.000			47.000							Танлов (тендер) асосида	
354	Саховат МФЙ худудиди сув иншоотини ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	11.0				1 620.000			48.400							Танлов (тендер) асосида	
355	Йиқ Ота МФЙ худудиди сув иншоотини ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	7.3				4 246.000			126,900							Танлов (тендер) асосида	
356	Нурли Замин МФЙ худудиди оқова сув тизимини қуриш.	2022-2023 йй.	13.0				2 430.000			72.600							Танлов (тендер) асосида	
30	Янгийул туман						30 150,000			861,250								
357	Навбахор МФЙ худудиди ичимлик ва оқова сув тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.0				150,000			3.000							Танлов (тендер) асосида	
358	Қирариқ МФЙ худудиди 2 та сув қудуғи қазииш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	1.0				1 000.000			30.000							Танлов (тендер) асосида	
359	Обод МФЙ худудиди ичимлик сув тармоқлари қуриш.	2022 й.	3.0				400.000			12,000							Танлов (тендер) асосида	
360	Ниезбеш МФЙ худудиди оқова сув тармоқлари қуриш.	2022 й.	3.0				2 400.000			72.000							Танлов (тендер) асосида	
361	Пахта МФЙ худудиди ичимлик сув тармоқлари қуриш.	2022 й.	4.4				1 000.000			30.000							Танлов (тендер) асосида	
362	Ўзбекистон бекати МФЙ худудиди ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	1.2				500.000			15,000							Танлов (тендер) асосида	
363	Халқабод МФЙ худудиди ичимлик ва оқова сув тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	5.0				2 250.000			68.000							Танлов (тендер) асосида	
364	Нуробод МФЙ худудиди ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	4.0				2 000.000			60.000							Танлов (тендер) асосида	
365	Кескан МФЙ худудиди ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	1.5				500.000			15,000							Танлов (тендер) асосида	
366	Бинкор МФЙ худудиди ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	1.5				500.000			13,250							Танлов (тендер) асосида	
367	Регистон МФЙ худудиди ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	1.5				1 000.000			30.000							Танлов (тендер) асосида	
368	Қора тепа МФЙ худудиди ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	3.0				1 500.000			45.000							Танлов (тендер) асосида	
369	Қуш тепа МФЙ худудиди ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	2.0				800.000			24.000							Танлов (тендер) асосида	
370	Маданият МФЙ худудиди ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	2.0				500.000			10,000							Танлов (тендер) асосида	
371	Туябугуз МФЙ худудиди 3 дона насос ўсқунаси ўрнатиш ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	2.0				1 000.000			30.000							Танлов (тендер) асосида	
372	Ғалаба МФЙхудудиди ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	2.0				500.000			10,000							Танлов (тендер) асосида	
373	М.Улуғбек МФЙ худудиди ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	5.5				1 200.000			36.000							Танлов (тендер) асосида	
374	Шуралисой МФЙ худудиди ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	2.0				900.000			27.000							Танлов (тендер) асосида	
375	Қирсадок МФЙ худудиди ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	3.5				1 000.000			20.000							Танлов (тендер) асосида	

млн. сўм

Т.И.Р	СБ-ектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаллаши йили	Лойиҳавий қуяшти, тегишли улус бирлигида (кв/ми)	Таъмирлаш ишларининг ҳудудат шартномаси тузилган пайтдаги ўқувчи қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига эришилган чегаранинг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта қисқабанддан кейинки қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилмиши		Объектнинг қолғу қиймати, ушбу қиймат, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг қолғу қиймати, ушбу қиймат, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа эскизлари ва қурилиш рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Қўраб: Қурилиш таъминотлари
							Жами маблағлар қиймати	КМИ	Шу жумладан		Қуянақ ва мўддат	Дароғай фондлар					
									Буюртмачининг бошқа харажатлари	Шундан буюртмачининг қолғу харажатлари							
376	Жўрабод МФЙ ҳудудидан оқова сув тизимини реконструкция қилиш	2022 й	1				1 000 000			30 000							Танлов (тендер) асосида
377	Саҳоват МФЙ ҳудудидан ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	1.7				700 000			14 000							Танлов (тендер) асосида
378	Дўстлик МФЙ Бўзсув каналдан ўтган сув қувурини реконструкция қилиш	2022 й	0.5				600 000			18 000							Танлов (тендер) асосида
379	Ибрат МФЙ ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	3.5				1 500 000			30 000							Танлов (тендер) асосида
380	Ҳақиқат МФЙ ҳудудидан ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	4.0				800 000			24 000							Танлов (тендер) асосида
381	Эпкенди МФЙ ҳудудидан ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	5.0				2 500 000			75 000							Танлов (тендер) асосида
382	Дарсон МФЙ ҳудудидан ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	1.0				650 000			20 000							Танлов (тендер) асосида
383	Ачил МФЙ ҳудудидан оқова сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	1.2				1 200 000			36 000							Танлов (тендер) асосида
384	Қўлағамзор МФЙ ҳудудидан оқова сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	5.0				1 500 000			45 000							Танлов (тендер) асосида
385	Жамбул МФЙ ҳудудидан ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	1.8				250 000			8 000							Танлов (тендер) асосида
386	Ишлик МФЙ ҳудудидан ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	1.5				350 000			11 000							Танлов (тендер) асосида

"Изоҳ: Параметрларга лойиҳа-смета ҳужжатлари тўлиқ ишлаб чиқрилиб экспертиза қўригидан ўтказилиб тендер натижасидан сўнг аниқлик киритилади.

"Киритди"

Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инженеринг компанияси УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи в.в.б.



"Келишилди"

Тошкент вилояти ҳокимлиги
Молия бош бошқармаси
бошлиғи

О.Холикулов

2022 й.

"Келишилди"

Тошкент вилояти ҳокимлиги
Молия бош бошқармаси
бошлиғи

2022 й.

09.11.2022 й. *Алимов*