

**ҚУРИЛИШ МОНТАЖ ИШЛАРИНИ БАЖАРИШ БЎЙИЧА  
№457-2022-сонли ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ**

Наманган шаҳри

7 декабрь 2022 йил

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган «Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК номидан Низом асосида иш кўрувчи корхона директори О.Назаров биринчи томондан ва иккинчи томондан «Пудратчи» деб юритиладиган "Rovuston qurilish servis" МЧЖ номидан Низом асосида иш кўрувчи жамият директори З.Гаффаров, кейинги ўринларда «объект» деб юритиладиган, Чортоқ тумани Тинчлик МФЙ ички кўчаларини 2,421 км.ни жорий таъмирлаш (шағаллаш) ишларини бажаришга доир мазкур шартномани тузиб имзоладилар.

**I. Шартнома мавзуси**

1. «Пудратчи» мазкур шартнома шартлари ва белгиланган тартибда тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатларига мувофиқ «Объект»да ишларни бажариш мажбуриятини олади, «Буюртмачи» эса «Пудратчи»га ишларни бажариш учун зарур бўлган шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

**II. Шартнома бўйича ишлар қиймати**

2.1. Мазкур шартнома Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сон қарори ва 2022 йил 3 декабрдаги №194527-сонли танлов баённомасига асосан «Пудратчи» томонидан объектда бажариладиган қурилиш монтаж ишлари юзасидан аниқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йўғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда 566 037 517 (беш юз олтмиш олти миллион ўттиз етти минг беш юз ўн етти) сўмни ташкил этади.

2.2. Шартноманинг 2.1. бандида кўрсатиб ўтилган ишларнинг қиймати якуний деб ҳисобланади ва яна қайта кўриб чиқилмайди, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

– қурилиш қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

– ишлар ҳажми «Буюртмачи» томонидан ўзгартирилганда;

2.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, мазкур шартномага киритиладиган ўзгартиришлар «Буюртмачи» ва «Пудратчи» томонларидан шартномага қўшимча келишув битими орқали расмийлаштирилади.

**III. «Пудратчи»нинг мажбуриятлари**

3.1. Мазкур шартнома бўйича «Пудратчи» мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

– Барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасига мувофиқ «Ишларни бажариш жадвали»да назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни «Буюртмачи»га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

– «Буюртмачи»ни пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

– Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

3.2. Ушбу шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.3. «Пудратчи» мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун «Буюртмачи» олдида тўлиқ мулккий жавоб беради.

**IV. «Буюртмачи»нинг мажбуриятлари**

Мазкур шартномани бажариш учун «Буюртмачи»:

- 4.1. «Объект»да қурилиш-монтаж ишлари бўйича ишлаб чиқилиб тегишли равишда тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатларини «Пудратчи»га тақдим қилиш;
- 4.2. Шартноманинг 1-илоvasи “Ишларни бажариш жадвали”га асосан бажариладиган ишларни тўла ҳажмда бажарилиши ва сифати устидан доимий техник назоратини амалга ошириш;
- 4.3. Шартномада қайд этилган «Пудратчи» томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш,
- 4.4. «Пудратчи»дан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;
- 4.5. Шартноманинг 2-илоvasида келтирилган “Молиялаштириш жадвали”га мувофиқ «Пудратчи»га аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;
- 4.6. «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатиб ўтилган ҳужжатларга мувофиқлигини текшириш;
- 4.7. «Пудратчи» томонидан лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида олиб борилмаган, сифатсиз ҳамда тўла ҳажмда бажарилмаган ишларни ўзининг ҳисобидан қайтадан бажарилишини таъминлаш;
- 4.8. «Пудратчи»нинг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятларини ўз зиммасига олади.

## **V. Ишларни бажариш муддатлари**

- 5.1. «Пудратчи» мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.
- 5.2. Мазкур шартнома бўйича ишлар “Ишларни бажариш жадвали”га мувофиқ амалга оширилади.

## **VI. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар**

- 6.1. «Буюртмачи» «Пудратчи»га шартнома бўйича 30 фоиз миқдорида аванс ўтказиши, бу 169 811 255 (бир юз олти миш тўққиз миллион саккиз юз ўн бир минг икки юз эллик беш) сўмни ташкил этади.
- 6.2. «Буюртмачи» томонидан «Пудратчи»га аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1-2-иловалар).
- 6.3. Жорий ойма-ой молиялаштириш амалда бажарилган ишлар ҳажми ва сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 95 фоизигача доирасида амалга оширилади.
- 6.4. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган 5 фоизи миқдоридаги тўлови, қурилиш ишлари тугалланиб, объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилиниб, мазкур шартномада қайд этилган кафолатли муддат ўтиб бўлгандан сўнг, «Буюртмачи» ва «Пудратчи» ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоблар якуний натижаларидан келиб-чиққан ҳолда ва шу билан бирга жорий молия йили тугамасдан амалга оширилади.
- 6.5. «Пудратчи»нинг ишончли вакили бажарилган ишларни молиялаштириш мақсадида бажарилган ишлар тўғрисидаги ҳисоб варағи (Ф-3)ни нуқсонларсиз, ўрнатилган тартиб ва белгиланган муддатларда «Буюртмачи» томонидан тайилланган техник назоратчи иштирокида «Буюртмачи»нинг ҳисоб-китоб бўлимига тўлов ҳужжатларини расмийлаштириш учун тақдим этади.
- 6.6. Томонларни ўзаро ҳисоб-китобларни узил-кесил ҳал этиш учун «Пудратчи» «Буюртмачи»га бажарилган ишларни қабул қилиб олиш далолатномасини молия йили декабр ойининг 5 чи кунига қадар тақдим этиши шарт.

## **VII. Ишларни бажариш**

- 7.1. «Буюртмачи» қурилиш майдонида ўз вакилини – техник назоратчини тайинлайди, у «Буюртмачи»нинг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.
- 7.2. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.
- 7.3. «Пудратчи» техник назоратчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи «Пудратчи» томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

7.4. «Пудратчи» ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

7.5. Курилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш «Пудратчи»нинг вазифаси ҳисобланади.

7.6. «Пудратчи» ўзи томонидан курилишда қўлланиладиган курилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, техник регламентларга ёки стандартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

7.7. Агар беркитиладиган ишлар «Буюртмачи»нинг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича «Пудратчи» «Буюртмачи»нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

7.8. Агар «Буюртмачи» «Пудратчи» ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда «Пудратчи» ўз кучлари билан ва курилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

7.9. «Пудратчи» «Буюртмачи» томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

7.10. «Пудратчи» сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, «Пудратчи» уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни «Буюртмачи»га тўлайди.

### **VIII. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари**

8.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, ёки шартноманинг бажариш муддати мобайнида янги конун ҳужжати қабул қилинганлиги туфайли бажармаган ёки лозим даражада бажармаганлигини исботласа томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

8.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда «Пудратчи» ва «Буюртмачи» ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

8.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

### **IX. Курилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш**

9.1. Курилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек курилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

9.2. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида «Пудратчи»нинг ёзма билдиришномаси «Буюртмачи» томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

9.3. «Пудратчи» курилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ «Буюртмачи»га «Буюртмачи» томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. «Пудратчи» «Буюртмачи»га ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

9.4. «Пудратчи» объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича «Объект»га мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект «Буюртмачи»га топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи «Пудратчи»нинг зиммасида бўлади.

## **Х. Кафолатлар**

### **10.1. «Пудратчи»:**

– барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

– лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

– ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, техник регламентлар ёки стандартларга мувофиқлигини;

– ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

– объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

10.2. «Объект»да бажарилган ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган «Объект»ни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади.

10.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар «Пудратчи» томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

10.4. Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари «Пудратчи» ва «Буюртмачи»нинг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

10.5. Агар «Пудратчи» бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда «Буюртмачи» мазкур шартноманинг VI бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини «Пудратчи»дан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

10.6. «Пудратчи» нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Йўл-қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекциясини» томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иқтисодий судга мурожаат қилишини истисно этмайди.

## **XI. Шартномани бекор қилиш**

### **11.1. «Буюртмачи»:**

– шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши «Буюртмачи»га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра «Пудратчи» томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

– ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати «Пудратчи»нинг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, «Пудратчи» томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

– «Пудратчи» томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

– қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

### **11.2. «Пудратчи»:**

– ишларнинг бажарилиши «Пудратчи»га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра «Буюртмачи» томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

– «Буюртмачи» томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

– «Буюртмачи» мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, «Пудратчи» бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда «Буюртмачи»ни ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда «Буюртмачи» «Пудратчи» томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

– қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

11.3. Шартнома бекор қилинганда «Буюртмачи» ва «Пудратчи»нинг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда «Буюртмачи»га берилади, «Буюртмачи» бажарилган ишлар қийматини «Пудратчи»га тўлайди.

11.4. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

11.5. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

11.6. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

## **XII. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги**

12.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

12.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун «Буюртмачи» «Пудратчи»га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши «Буюртмачи»ни шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

12.3. «Пудратчи» объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун «Буюртмачи»га муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

12.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда «Буюртмачи» «Наманган қурилиш таъмир экспертиза бюроси мутахассисининг хулосасига мувофиқ» объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек «Пудратчи»дан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорига жарима ундириш ҳуқуқига эга.

12.5. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

12.6. Муддати ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

## **XIII. Низоларни ҳал этиш тартиби**

13.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

#### XIV. Алоҳида шартлар

14.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

14.2. «Пудратчи» қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини «Буюртмачи»нинг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

14.3. Шартномага ишлар ҳажмининг кўпайиши ёки лойиҳанинг ўзгартирилиши билан боғлиқ ўзгартиришлар киритилишига йўл қўйилмайди.

Ишлар ҳажмининг кўпайиши ёки лойиҳанинг ўзгартирилиши фақат қонун ҳужжатларида курсатилган ҳолатлар ва белгиланган тартиб асосида амалга оширилиши мумкин.

14.4. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

14.4. «Буюртмачи» билан «Пудратчи» ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

14.5. Агар «Пудратчи» шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда «Буюртмачи» «Пудратчи» қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

14.6. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

14.7. Шартнома тарафлар томонидан имзоланиб, Ҳазначилик идораларидан рўйхатдан ўтказилган сўнг кучга киради.

14.8. Шартноманинг амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабргача деб белгиланади.

14.9. Мазкур шартнома икки нусхада тузилган бўлиб, шартноманинг барча нусхалари тенг юридик кучга эгадир.

#### XV. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

##### «БУЮРТМАЧИ»

##### Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК

Манзил: Наманган ш. Саноат кўча 19-уй

Тел./факс: (78) 223-02-30

Ш.Х.В: 301821860144017045204118077

ИНН: 304893929, ОКОНХ: 71120


Ўзбекистон Республикаси Молия  
вазирлиги Ҳазначилиги

х/р: 23 402 000 300 100 001 010

Банк: Марказий банк Тошкент ШББ. ХККМ

МФО: 00014, ИНН: 201122919

Директор  О.Назаров

М.У.  
Ҳуқуқшунос  Р.Шамсутдинова

##### «ПУДРАТЧИ»

##### "Rovuston qurilish servis"

##### маъсулияти чекланган жамияти

Манзил: Наманган тум. Ўрта Ровустон киш.

тел./факс: (97) 217-77-47


х/р: 20 208 000 504 959 956 001



Банк: ТИФ Миллий банк Наманган филиали

МФО: 00222, ИНН: 302224161

ОКОНХ: \_\_\_\_\_

Директор  З.Гаффаров

М.У.  
Ҳуқуқшунос  Ҳ.Ҳошқўзиқ



Наманган вилояти Чортоқ тумани Тинчлик МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш ишларини  
 БAJAPИШ ЖАДВАЛИ

№	Амалга оширилган ишлар	2022-йил учун қўрилгиш қиймати												Жами
		ойлар												
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Чортоқ тумани Тинчлик МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	566 037 517	566 037 517
													566 037 517	566 037 517



Бўйртмачи  
 \_\_\_\_\_  
 О.Назаров



Пудратчи  
 \_\_\_\_\_  
 З.Гаффаров

2022 йил 7 декабрдаги  
 №457-2022-сонли шартномага  
 2-илова

Наманган вилояти Чортоқ тумани Тинчлик МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш ишларини  
 МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

№	Молиялаштириш шартлари	2022-йил учун молиялаштириш графиги												Жами	
		ойлар													
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	Аванс 30%	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Жорий молиялаштириш (Берилган аванс хисобга олган ҳолда)													169 811 255	169 811 255
2	Бажарилган ишлар тўғрисидаги хисоб варағи (Ф-3) микдорда)													28 301 876	28 301 876
3	5% кафолат маблаг													566 037 517	566 037 517
	<b>Жами</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	566 037 517	566 037 517

Буюртмачи О. Назаров



Ўқувратчи 3. Гаффаров




## МУХОКАМА АХБОРОТИ

07.12.2022 йил

Наманган шаҳри

Наманган вилояти ҳудудидаги Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК томонидан 21.11.2022 йилдаги 194527-сонли лотга асосан Ўзбекистон Республикасининг 22.04.2021 йилдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 56 ва 58 – моддалари талабларидан келиб чиқиб энг яхши таклифларни танлаш тури бўйича Наманган вилояти Чортоқ тумани Тинчлик МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш ишлари учун харидлар амалга оширилиши режалаштирилган. Шунга асосан белгиланган муддатлар асосида Ўзбекистон Республикасининг 22.04.2021 йилдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни – 60 ва 61-моддалари талабларидан келиб чиқиб танлов савдолари ўтказилди. Мазкур танлов савдолари якуни бўйича "Rovuston qurilish servis" МЧЖ томонидан берилган таклифлар комиссия аъзолари иштирокидан энг мақбули деб топилди. Ушбу танлов жараёнлари бўйича расмийлаштирилган баённомалар “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 62-моддасига асосан давлат буюртмачиси томонидан у расмийлаштирилган кунда давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Шунга асосан икки иш куни ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмади. Юқоридаги ҳолатлардан келиб чиқиб, давлат буюртмачиси ва харид комиссияси томонидан ғолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкин ҳисобланиши белгилаб олинди. Муҳокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушган эътирозлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди.

Наманган Минтақавий йўлларга  
буюртмачи хизмати ДУК директори:



О.Назаров

Корхона бош ҳисобчиси



А.Тожибаев



**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 194527 на приобретение Текущий ремонт улиц в МСГ “Тинчлик” Чартакского района Наманганской области**

Способ проведения электронный

Дата 03.12.2022

Время рассмотрения 02.12.2022 20:54

Закупочная комиссия Наманган минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	Назаров Одилжон Олимжанович	директор	Наманган МЙБХ ДУК
<b>Секретарь комиссии</b>	YUSUPOV SHUXRAT XAKIMJONOVICH	специалист по договору	гасн
<b>Член комиссии</b>	Ахмедов Нозим Носирович	бош муҳандис	Наманган МЙБХ ДУК
<b>Член комиссии</b>	Боёзов Дилшод Адхамжонович	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
<b>Член комиссии</b>	Хакимбаев Ойбек Орифович	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
<b>Член комиссии</b>	Инамов Илхомхўджа Исломхўжаевич	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
<b>Член комиссии</b>	ABDURAZAQOV ABDUSALOM ABDUSATOROVICH	Ўзбекистон Республикаси Монополияга қарши курашиш қўмитасининг Наманган вилояти худудий бошкармаси ходими	Ўзбекистон Республикаси Монополияга қарши курашиш қўмитаси
<b>Член комиссии</b>	Тожибаев Акмалжон Алишерович	бош ҳисобчи	Наманган МЙБХ ДУК

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 03.12.2022 года № лота 194527.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог</b>
Подробное описание	Чортоқ тумани Тинчлик МФЙда худудидаги 1,1 км ички йўлларни асфальтлаш, 1,3 км қисмини шағаллаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	589 622 413.00
Стартовая сумма	589 622 413.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие

баллы:

Критерий №1 Форма-7

Тип: Текстовое значение

Описание: Информация по контрактам (объектам)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ДУСЛИК МЧЖ</b>	2	нет	2	Экспертная		
<b>ЭЛДОР М.Ч.Ж.</b>	2	Форма-7	2	Экспертная		
<b>УП ҚАМСНІҚАҰҒОҰО'Л</b>	2	10	2	Экспертная		
<b>TEMURBEK-BUILDING MCHJ</b>	2	583600400	2	Экспертная		
<b>ГУП SHORTOQ TUMAN YO'LLARDAN</b>	2	582600400	2	Экспертная		
<b>Rovuston qurilish servis MChJ</b>	2	Форма-7	2	Экспертная		

Критерий №2 Форма-2

Тип: Текстовое значение

Описание: Информация о неисполненных подрядных договорах

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ДУСЛИК МЧЖ</b>	3	есть	3	Экспертная		
<b>ЭЛДОР М.Ч.Ж.</b>	3	Форма-2	3	Экспертная		
<b>УП ҚАМСНІҚАҰҒОҰО'Л</b>	3	10	3	Экспертная		
<b>TEMURBEK-BUILDING MCHJ</b>	3	583600400	3	Экспертная		
<b>ГУП SHORTOQ TUMAN YO'LLARDAN</b>	3	582600400	3	Экспертная		
<b>Rovuston qurilish servis MChJ</b>	3	Форма-2	3	Экспертная		

Критерий №3 Форма-3

Тип: Текстовое значение

Описание: Общая информация об участнике конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ДУСЛИК МЧЖ</b>	25	ташкилот хакида маълумот	0	Экспертная	Дисквалифицирован	4 та лот буйича голиб деб топилган. кейингиларга салохияти

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
						етмайди
<b>ЭЛДОР М.Ч.Ж.</b>	25	Форма-3	8	Экспертная		
<b>УП ҚАМСНІҚАВТОҮО'Л</b>	25	10	15	Экспертная		
<b>TEMURBEK-BUILDING MCHJ</b>	25	583600400	10	Экспертная		
<b>ГУП SHORTOQ TUMAN YO'LLARDAN</b>	25	582600400	20	Экспертная		
<b>Rovuston qurilish servis MChJ</b>	25	Форма-3	25	Экспертная		

#### Критерий №4 Форма-5

Тип: Текстовое значение

Описание: Опыт работы участника конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ДУСЛИК МЧЖ</b>	23	тажриба етарли	23	Экспертная		
<b>ЭЛДОР М.Ч.Ж.</b>	23	Форма-5	23	Экспертная		
<b>УП ҚАМСНІҚАВТОҮО'Л</b>	23	10	13	Экспертная		
<b>TEMURBEK-BUILDING MCHJ</b>	23	583600400	13	Экспертная		
<b>ГУП SHORTOQ TUMAN YO'LLARDAN</b>	23	582600400	23	Экспертная		
<b>Rovuston qurilish servis MChJ</b>	23	Форма-5	15	Экспертная		

#### Критерий №5 Форма-4

Тип: Текстовое значение

Описание: Финансовое положение участника конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ДУСЛИК МЧЖ</b>	27	молиявий холат	27	Экспертная		
<b>ЭЛДОР М.Ч.Ж.</b>	27	Форма-4	27	Экспертная		
<b>УП ҚАМСНІҚАВТОҮО'Л</b>	27	10	14	Экспертная		
<b>TEMURBEK-BUILDING MCHJ</b>	27	583600400	27	Экспертная		
<b>ГУП SHORTOQ TUMAN YO'LLARDAN</b>	27	582600400	27	Экспертная		
<b>Rovuston qurilish servis MChJ</b>	27	Форма-4	27	Экспертная		

Критерий №6 Форма-1

Тип: Текстовое значение

Описание: Декларация

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ДУСЛИК МЧЖ</b>	5	есть	5	Экспертная		
<b>ЭЛДОР М.Ч.Ж.</b>	5	Форма-1	5	Экспертная		
<b>УП ҚАМСНІҚАҰҒОҰОҒ</b>	5	10	5	Экспертная		
<b>TEMURBEK-BUILDING MCHJ</b>	5	583600400	5	Экспертная		
<b>ГУП SHORTOQ TUMAN YO'LLARDAN</b>	5	582600400	5	Экспертная		
<b>Rovuston qurilish servis MChJ</b>	5	Форма-1	5	Экспертная		

Критерий №7 Форма-8

Тип: Текстовое значение

Описание: Свидетельство осмотра стройплощадки

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ДУСЛИК МЧЖ</b>	1	майдон урганилди	1	Экспертная		
<b>ЭЛДОР М.Ч.Ж.</b>	1	Форма-8	1	Экспертная		
<b>УП ҚАМСНІҚАҰҒОҰОҒ</b>	1	10	1	Экспертная		
<b>TEMURBEK-BUILDING MCHJ</b>	1	583600400	1	Экспертная		
<b>ГУП SHORTOQ TUMAN YO'LLARDAN</b>	1	582600400	1	Экспертная		
<b>Rovuston qurilish servis MChJ</b>	1	Форма-8	1	Экспертная		

Критерий №8 Форма-6

Тип: Текстовое значение

Описание: Перечень машин и механизмов

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ДУСЛИК МЧЖ</b>	14	техникалар мавжуд	0	Экспертная	Дисквалифицирован	8 та лот буйича голиб деб топилган. кейингиларга салохияти

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
						етмайди
<b>ЭЛДОР М.Ч.Ж.</b>	14	Форма-6	14	Экспертная		
<b>УП ҚАМСИҚАВТӨҮӨ'Л</b>	14	10	7	Экспертная		
<b>TEMURBEK-BUILDING MCHJ</b>	14	583600400	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
<b>ГУП CHORTOQ TUMAN YO'LLARDAN</b>	14	582600400	10	Экспертная		
<b>Rovuston qurilish servis MChJ</b>	14	Форма-6	14	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>Rovuston qurilish servis MChJ</b>	589 622 413.00	566 037 517.00 UZS	566 037 517.00	00.00	566 037 517.00	28.11.2022 12:07:24	10
<b>ГУП CHORTOQ TUMAN YO'LLARDAN</b>	589 622 413.00	582 600 400.00 UZS	582 600 400.00	00.00	582 600 400.00	28.11.2022 11:53:37	9.71571
<b>УП ҚАМСИҚАВТӨҮӨ'Л</b>	589 622 413.00	571 933 740.00 UZS	571 933 740.00	00.00	571 933 740.00	27.11.2022 23:09:31	9.89691
<b>ЭЛДОР М.Ч.Ж.</b>	589 622 413.00	577 829 965.00 UZS	577 829 965.00	00.00	577 829 965.00	26.11.2022 21:49:32	9.79592

**Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей**

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>Rovuston qurilish servis MChJ</b>	82.8	10	92.8
<b>TEMURBEK-BUILDING MCHJ</b>	Не прошел	Не прошел	Не прошел
<b>ГУП CHORTOQ TUMAN YO'LLARDAN</b>	81.9	9.71571	91.61571
<b>ДУСТЛИК МЧЖ</b>	Не прошел	Не прошел	Не прошел
<b>УП ҚАМСИҚАВТӨҮӨ'Л</b>	54	9.89691	63.89691
<b>ЭЛДОР М.Ч.Ж.</b>	74.7	9.79592	84.49592

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 194527 от 03.12.2022 года на приобретение Текущий ремонт улиц в МСГ "Тинчлик" Чартакского района Наманганской области определила победителем:

Rovuston qurilish servis MChJ  
302224161

и резервный исполнитель: ГУП CHORTOQ TUMAN YO'LLARDAN (200106898)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	Назаров Одилжон Олимжанович	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	Ахмедов Нозим Носирович	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	Боёзов Дилшод Адхамжонович	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	Хакимбаев Ойбек Орифович	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	Инамов Илхомхўджа Исламхўжаевич	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	Тожибаев Акмалжон Алишерович	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ABDURAZAQOV ABDUSALOM ABDUSATOROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Наманган вилояти ҳокимлигининг  
ўринбосари **С.Солтанов**

2022 йил.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сон қарори 1-иловаси ва Наманган вилоятчи Халқ Депутатлари Кенгашининг 2022 йил 11 ноябрдаги VI-34-134-6-0-К/22 қарори 1-иловаси асосан Наманган вилоятида 2022 йилда аҳолини узок йиллардан бўён қийнаб келаётган муаммоларини бартараф этиш бўйича

М А Н З И Л Л И Р Ў Й Х А Т И

№	Объектлар номи ва манзили	Шу жумладан										Асосий фонсларни янги тузилиши		2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объект бўлиши	2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объект бўлиши	Теллар санолати бўлишидан қилинган сановат ва рағбат	Лойиҳа экспертиза сановат ва рағбат	Пудратчи Курчидан таъинловлари													
		Тупроқ Вулани тошла тузилиши				Тошла Вулани асфальтга тузилиши				Бетон қоплам қуриши		Кўприклар таъмирлаш							Кўчат (қм)	Кўчатни											
		қм	қиймати	қм	қиймати	қм	қиймати	қм	қиймати	қм	қиймати	қм	қиймати																		
1		11	0,000	12	0,000	13	24,802	14	12,399,895	15	0,000	16	0,000	17	660,113	18	371,997	19	24,802	20	13 060,008	21	0,000	22	0,000	23	24	25			
1	Нанган шаҳар																														
1	"Оби сар" МФЙ худудидagi "Ибрат" бўйича, 1-ўтиш йўлидаги 1,0 км лонга бўлиши асфальтлаш.		319,455		319,455		319,455		319,455		319,455		20,292		20,292		20,292		0,463		319,455		0,000		0,000		№ 71611 14.11.2022 й				
2	Бўстон МФЙ худудидagi Тошкент бўйича 0,4 метр, 2-3-4 ўтиш йўли Тошкент бўйича 0,6 метр, Шоҳмардонов бўйича 0,1 метр, 5 ўтиш йўли Шоҳмардонов бўйича 0,2 км, 1 ўтиш йўли Шоҳмардонов бўйича 0,1 км бўлган жами 1,4 км қуралиши асфальтлаш.		949,702		949,702		42,644		1,721		907,058		27,212		42,644		27,212		1,721		949,702		0,000		0,000		№ 71619 14.11.2022 й				
3	Марғилон МФЙ худудидagi 0,5 км лонга йул асфальтлаш		240,337		240,337		240,337		0,502		227,342		6,820		12,996		6,820		0,502		240,337		0,000		0,000		№ 71681 14.11.2022 й				
4	Янги йул МФЙ Тошкент йул бўйича, 0,7 км 7-Тошкент йул бўйича 0,130 км асфальтлаш		458,829		458,829		21,855		0,783		436,974		13,109		21,855		13,109		0,783		458,829		0,000		0,000		№ 71633 14.11.2022 й				
5	Олтиоғ МФЙ Янги ариқ бўйича 1,5 км асфальтлаш		713,573		713,573		713,573		1,313		678,057		20,342		35,516		20,342		1,313		713,573		0,000		0,000		№ 71649 14.11.2022 й				
6	Мажмуот МФЙ М.Раҳмонов 1-ўтиш йўли бўйича 0,7 км асфальтлаш		379,321		379,321		379,321		0,610		360,939		10,828		18,382		10,828		0,610		379,321		0,000		0,000		№ 71663 14.11.2022 й				
7	Марғилон МФЙ худудидagi 0,2 км асфальтлаш		85,421		85,421		85,421		0,135		80,101		2,403		5,321		2,403		0,135		85,421		0,000		0,000		№ 71628 14.11.2022 й				
8	"Махрифт" МФЙ худудидagi 1,7 км асфальтлаш		929,499		929,499		43,562		1,863		885,937		26,578		43,562		26,578		1,863		929,499		0,000		0,000		№ 71695 14.11.2022 й				
9	Ошанлар МФЙда Янги Тоғ бўйича 1 км асфальтлаш		463,883		463,883		463,883		0,728		440,215		13,206		23,668		13,206		0,728		463,883		0,000		0,000		№ 71716 14.11.2022 й				
10	Чорсу МФЙ худудидagi У.Қамолов ва Қўшағрик Қўшағри қосимчаси асфальтлаш		359,996		359,996		14,649		0,279		345,346		10,360		14,649		10,360		0,279		359,996		0,000		0,000		№ 71744 14.11.2022 й				





Түр	Объекттар номи ва мазмуну	Курстын иштөөнүн башталышы ва аяктолуусу	Добалдык маанилер, терминдер жана башка маанилер (кош)	Курстын иштөөнүн башталышына байланыштуу маанилердин өзгөрүшү	01.01.2022 жыл чакырма суммасына чейин реконструкция жана жөндөмдүүлүк келтирүү жөнүндөгү маанилер		01.01.2022 жыл чакырма суммасына келинген маанилердин өзгөрүшү жөнүндөгү маанилер		01.01.2022 жыл чакырма суммасына келинген маанилердин өзгөрүшү жөнүндөгү маанилер		2022 жыл чакырма суммасына чейин реконструкция жана жөндөмдүүлүк келтирүү жөнүндөгү маанилер	2023 жыл I чакырма суммасына чейин реконструкция жана жөндөмдүүлүк келтирүү жөнүндөгү маанилер	Ассети фондусунун иштөөсү		Техникалык маанилердин өзгөрүшү	Техникалык маанилердин өзгөрүшү	Тураган жерлердин маанилердин өзгөрүшү	Жылдыздын маанилердин өзгөрүшү		
					01.01.2022 жыл чакырма суммасына чейин реконструкция жана жөндөмдүүлүк келтирүү жөнүндөгү маанилер		01.01.2022 жыл чакырма суммасына келинген маанилердин өзгөрүшү жөнүндөгү маанилер		Курстын иштөөсүнө байланыштуу маанилердин өзгөрүшү	Курстын иштөөсүнө байланыштуу маанилердин өзгөрүшү			Курстын иштөөсүнө байланыштуу маанилердин өзгөрүшү	Курстын иштөөсүнө байланыштуу маанилердин өзгөрүшү					Курстын иштөөсүнө байланыштуу маанилердин өзгөрүшү	Курстын иштөөсүнө байланыштуу маанилердин өзгөрүшү
					Курстын иштөөсүнө байланыштуу маанилердин өзгөрүшү	Курстын иштөөсүнө байланыштуу маанилердин өзгөрүшү	Курстын иштөөсүнө байланыштуу маанилердин өзгөрүшү	Курстын иштөөсүнө байланыштуу маанилердин өзгөрүшү												
26	Кыргыз Республикасынын Бишкек шаардык маанилеринин "Бишкек шаардык маанилер" муниципалдык бирлигинин чыңдоо жана жөндөмдүүлүк келтирүү жөнүндөгү маанилер	2022-2023 й.я.											№71476 14.11.2022 й.							
27	Улуу Фрунзе шаардык маанилеринин "Улуу Фрунзе шаардык маанилер" муниципалдык бирлигинин чыңдоо жана жөндөмдүүлүк келтирүү жөнүндөгү маанилер	2022-2023 й.я.											№71469 14.11.2022 й.							
28	Туркестан областынын Бишкек шаардык маанилеринин "Бишкек шаардык маанилер" муниципалдык бирлигинин чыңдоо жана жөндөмдүүлүк келтирүү жөнүндөгү маанилер	2022-2023 й.я.											№71464 14.11.2022 й.							
29	Чүй областынын Бишкек шаардык маанилеринин "Бишкек шаардык маанилер" муниципалдык бирлигинин чыңдоо жана жөндөмдүүлүк келтирүү жөнүндөгү маанилер	2022-2023 й.я.											№76437 22.11.2022 й.							
30	Нарын областынын Нарын шаардык маанилеринин "Нарын шаардык маанилер" муниципалдык бирлигинин чыңдоо жана жөндөмдүүлүк келтирүү жөнүндөгү маанилер	2022-2023 й.я.											№76450 22.11.2022 й.							
31	Жаңы-Жуу областынын Жаңы-Жуу шаардык маанилеринин "Жаңы-Жуу шаардык маанилер" муниципалдык бирлигинин чыңдоо жана жөндөмдүүлүк келтирүү жөнүндөгү маанилер	2022-2023 й.я.											№76460 22.11.2022 й.							
IV	Мамлекеттик мүлкү																			
32	"Бешкек" МӨЙ Алар Темир кыштакчындын 1,3 км. климаттык маанилеринин чыңдоо жана жөндөмдүүлүк келтирүү жөнүндөгү маанилер	2022-2023 й.я.											№71407 14.11.2022 й.							
33	Ушаркан МӨЙ "Нуркан" кыштакчындын 0,5 км. климаттык маанилеринин чыңдоо жана жөндөмдүүлүк келтирүү жөнүндөгү маанилер	2022-2023 й.я.											№71010 13.11.2022 й.							
34	Кызылсуу мөңгүсүнүн 2,5 км. климаттык маанилеринин чыңдоо жана жөндөмдүүлүк келтирүү жөнүндөгү маанилер	2022-2023 й.я.											№4501-061- 7771.17.11.2022 й.							
35	Биринчи мөңгү Монокон (2 ж.), Артокон (1ж.), цемент-бетон чыңдоо жана жөндөмдүүлүк келтирүү жөнүндөгү маанилер	2022-2023 й.я.											№72579 15.11.2022 й.							
36	Бозорборгон мөңгү Зардобор-2 Сарборон кыштакчындын 6 км. климаттык маанилеринин чыңдоо жана жөндөмдүүлүк келтирүү жөнүндөгү маанилер	2022-2023 й.я.											№71022 13.11.2022 й.							
37	Мамлекеттик мүлкү "Мамлекеттик мүлкү" кыштакчындын 1,5 км. климаттык маанилеринин чыңдоо жана жөндөмдүүлүк келтирүү жөнүндөгү маанилер	2022-2023 й.я.											№71549 14.11.2022 й.							
38	Коктобай мөңгүсүнүн 1 км. климаттык маанилеринин чыңдоо жана жөндөмдүүлүк келтирүү жөнүндөгү маанилер	2022-2023 й.я.											№71400 14.11.2022 й.							
39	"Бешкек" МӨЙ Алар Темир кыштакчындын 3,9 км. климаттык маанилеринин чыңдоо жана жөндөмдүүлүк келтирүү жөнүндөгү маанилер	2022-2023 й.я.											№71003 14.11.2022 й.							
40	Ушаркан мөңгүсүнүн "Ушаркан" мөңгүсүнүн "Ушаркан" мөңгүсүнүн "Ушаркан" мөңгүсүнүн 2,7 км. климаттык маанилеринин чыңдоо жана жөндөмдүүлүк келтирүү жөнүндөгү маанилер	2022-2023 й.я.											№71007 14.11.2022 й.							
41	Күлдүкү мөңгүсүнүн 1,1 км. климаттык маанилеринин чыңдоо жана жөндөмдүүлүк келтирүү жөнүндөгү маанилер	2022-2023 й.я.											№71030 13.11.2022 й.							
42	Ойбек мөңгүсүнүн 9 км. климаттык маанилеринин чыңдоо жана жөндөмдүүлүк келтирүү жөнүндөгү маанилер	2022-2023 й.я.											№4501-061- 7771.17.11.2022 й.							
43	Чоронов мөңгүсүнүн 3 км. климаттык маанилеринин чыңдоо жана жөндөмдүүлүк келтирүү жөнүндөгү маанилер	2022-2023 й.я.											№4501-061- 8716.09.12.2022 й.							



№	Түр	Объекттар номи ва мазмун	Курчак инвентаризациясынын башланган күні	Лойкалардын саны (к) * техника	Курчак инвентаризациясынын аяктуулугу	Шумдуктан												2023 йил жетиштирилген курчаклар	2023 йил 1 январь халыктагы ҮҮҮч объект	2023 йил 1 январь халыктагы ҮҮҮч объект	Тендер сандоглары баыноаман тааыланган санды ва роаман роаман	Лойка баыноаман тааыланган санды ва роаман роаман	Бурчак курчак тааыланган
						Шумдуктан						Ассети баыноаман шата тааыланган											
						Курчак инвентаризациясынын аяктуулугу		Турор бураи тоашта утаашы		Топлам бураи аарфалта утаашы		Баыноаман шата тааыланган		Баыноаман шата тааыланган		Баыноаман шата тааыланган							
						кы	кы	кы	кы	кы	кы	кы	кы	кы	кы	кы	кы						
60		Миршаар МБЙ худудлагы 3 км текы йуллары аарфалташ	2022-2023 й.й	3,088	1 386,876	1 386,876	71,317	1 386,876	1 386,876	1 386,876	71,317	39,467	3,088	1 386,876	0,000	0,000	№ 70964 13.11.2022 й	Ташла аасад					
61		Малаакоур МБЙ худудлагы 3,1 км текы йуллары шаташыл.	2022-2023 й.й	3,036	450,026	450,026	22,379	22,379	450,026	450,026	22,379	12,829	3,036	450,026	0,000	0,000	№ 70989 13.11.2022 й	Ташла аасад					
62		Эшбад МБЙдагы Корсаур-2, Корсаур-3 кушарыта 2 км шаташылгыршы	2022-2023 й.й	2,067	241,477	241,477	13,295	13,295	241,477	241,477	13,295	6,845	2,067	241,477	0,000	0,000	№ 70995 13.11.2022 й	Ташла аасад					
63		Курча МБЙ худудлагы 2,2 км текы йуллары шаташылгыршы	2022-2023 й.й	2,000	194,178	194,178	11,918	11,918	194,178	194,178	11,918	5,468	2,000	194,178	0,000	0,000	№ 71011 13.11.2022 й	Ташла аасад					
64		Сахамат МБЙдагы 13,1 км йуллары аарфалташ	2022-2023 й.й	11,978	5 743,747	5 743,747	314,361	314,361	5 743,747	5 743,747	314,361	162,882	11,978	5 743,747	0,000	0,000	№ 70572 12.11.2022 й	Ташла аасад					
VII		Норин туманы																					
65		Дурлик МБЙ А.Ахамовий кучеси 1 км кыаман аарфалташ.	2022-2023 й.й	0,996	493,076	493,076	25,575	25,575	493,076	493,076	25,575	14,025	0,996	493,076	0,000	0,000	№ 70572 12.11.2022 й	Ташла аасад					
66		Зарбаур МБЙ худудлагы 2,5 км мсафага текы йул аарфалташ	2022-2023 й.й	2,572	1 276,875	1 276,875	64,424	64,424	1 276,875	1 276,875	64,424	36,374	2,572	1 276,875	0,000	0,000	№ 70584 12.11.2022 й	Ташла аасад					
67		Бусот МБЙдагы Уаквей кучеси 1,0 км аарфалташ	2022-2023 й.й	1,420	699,124	699,124	30,606	30,606	699,124	699,124	30,606	20,056	1,420	699,124	0,000	0,000	№ 70589 12.11.2022 й	Ташла аасад					
68		Навий МБЙ Навий кучеси 0,8 км халда Туракман кучеси 1,2 км худудлагы текы йуллары аарфалташ.	2022-2023 й.й	1,970	967,638	967,638	49,591	49,591	967,638	967,638	49,591	27,541	1,970	967,638	0,000	0,000	№ 70854 13.11.2022 й	Ташла аасад					
69		Ялак МБЙдагы Жасурат, Шарк колду ва Мурухий номан кучаларыннг 2 км текы текы кучаларыннг аарфалташ.	2022-2023 й.й	1,964	944,552	944,552	48,919	48,919	944,552	944,552	48,919	26,869	1,964	944,552	0,000	0,000	№ 70605 12.11.2022 й	Ташла аасад					
70		Убакетон МБЙ худудлагы САийий ва САашев кучаларыннг 1,6 км текы аарфалташ.	2022-2023 й.й	0,988	402,963	402,963	29,261	29,261	402,963	402,963	29,261	11,211	0,988	402,963	0,000	0,000	№ 70609 12.11.2022 й	Ташла аасад					
71		Фуркат МБЙ худудлагы жойлашыннг "Фуркат", "Омек", "Удусеб", кучаларыннг 2 км текы текы кыаман аарфалташ.	2022-2023 й.й	1,911	1 497,827	1 497,827	70,859	70,859	1 497,827	1 497,827	70,859	42,809	1,911	1 497,827	0,000	0,000	№ 72595 15.11.2022 й	Ташла аасад					
72		Мирзаалмам МБЙ Огули колды кучесинг 1 км худудлагы йуллары аарфалташ.	2022-2023 й.й	1,026	407,123	407,123	23,072	23,072	407,123	407,123	23,072	11,522	1,026	407,123	0,000	0,000	№ 70626 12.11.2022 й	Ташла аасад					
73		Капта яёла МБЙ Мейбаев кучесинг 2,4 км худудлагы йуллары аарфалташ.	2022-2023 й.й	2,504	1 224,523	1 224,523	59,501	59,501	1 224,523	1 224,523	59,501	34,951	2,504	1 224,523	0,000	0,000	№ 70633 12.11.2022 й	Ташла аасад					
74		Коратери МБЙ Наруз кучесинг 0,8 км аасофашинг аарфалташ ва Подмолик кучесинг 0,3 км аасофашинг шаташыл.	2022-2023 й.й	1,152	454,728	454,728	25,429	25,429	454,728	454,728	25,429	12,879	1,152	454,728	0,000	0,000	№ 70721 13.11.2022 й	Ташла аасад					
75		Фурат МБЙ худудлагы жойлашыннг "Фурат", "Омек", "Удусеб", кучаларыннг 2 км текы аарфалташ.	2022-2023 й.й	3,000	1 397,437	1 397,437	67,935	67,935	1 397,437	1 397,437	67,935	39,885	3,000	1 397,437	0,000	0,000	№ 70808 02.12.2022 й	Ташла аасад					
76		Яёлак МБЙ текы кучаларыннг аарфалташ.	2022-2023 й.й	1,990	987,983	987,983	50,630	50,630	987,983	987,983	50,630	28,121	1,990	987,983	0,000	0,000	№ 70819 02.12.2022 й	Ташла аасад					



Түр	Объекттар номи ва манзили	Құрылыс шартнамасы бағамы мен бағасы	Жанжалық құрамы, тегі мен ұлдары (к.м.)	Құрылыс бағамы мен бағасы	Құрылыс бағамы мен бағасы	01.01.2022 жыл халықаралық құрылыс бағамы мен бағасы	01.01.2022 жыл халықаралық құрылыс бағамы мен бағасы	01.01.2022 жыл халықаралық құрылыс бағамы мен бағасы	01.01.2022 жыл халықаралық құрылыс бағамы мен бағасы	01.01.2022 жыл халықаралық құрылыс бағамы мен бағасы	01.01.2022 жыл халықаралық құрылыс бағамы мен бағасы	01.01.2022 жыл халықаралық құрылыс бағамы мен бағасы	01.01.2022 жыл халықаралық құрылыс бағамы мен бағасы	01.01.2022 жыл халықаралық құрылыс бағамы мен бағасы	01.01.2022 жыл халықаралық құрылыс бағамы мен бағасы	01.01.2022 жыл халықаралық құрылыс бағамы мен бағасы	Шұжылдан															
																	2022 жыл жаңа капитал құрылыстары		Шұжылдан				Шұжылдан				Ассеті фискалдығы нәтижесінде түзіледі		2023 жыл I қыркүйек халықаралық құрылыс бағамы мен бағасы	2023 жыл I қыркүйек халықаралық құрылыс бағамы мен бағасы	Тегілер өсімін бағамы мен бағасы	Тегілер өсімін бағамы мен бағасы
																	Құрылыс бағамы мен бағасы	Құрылыс бағамы мен бағасы	Түсіріледі	Құрылыс бағамы мен бағасы	Құрылыс бағамы мен бағасы	Құрылыс бағамы мен бағасы	Құрылыс бағамы мен бағасы	Құрылыс бағамы мен бағасы	Құрылыс бағамы мен бағасы	Құрылыс бағамы мен бағасы	Құрылыс бағамы мен бағасы	Құрылыс бағамы мен бағасы				
93	Техникалық МӨБД Ариазор. Техникалық және құрылыс жұмыстары 2 к.м. қосымша пәнаралық.	2022-2023 й. й.	1,947	204,698	204,698	12,127	12,127	12,127	12,127	12,127	12,127	12,127	12,127	12,127	12,127	12,127	12,127	1,947	204,698	204,698	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 70482 12.11.2022 й.	Тегілер өсімін бағамы мен бағасы				
94	Тегі Найзаған МӨБД Гапар құрылысы 0,4 км қосымша асфальтпен.	2022-2023 й. й.	0,465	217,261	217,261	11,134	11,134	11,134	11,134	11,134	11,134	11,134	11,134	11,134	11,134	11,134	11,134	0,465	217,261	217,261	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 70494 12.11.2022 й.	Тегілер өсімін бағамы мен бағасы				
95	Ахмет МӨБД Боз құрылысы 0,7 км қосымша асфальтпен.	2022-2023 й. й.	0,748	362,365	362,365	18,370	18,370	18,370	18,370	18,370	18,370	18,370	18,370	18,370	18,370	18,370	18,370	0,748	362,365	362,365	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 70503 12.11.2022 й.	Тегілер өсімін бағамы мен бағасы				
96	Парсонс МӨБД хуудалауы жамы 2,2 км және йүзлігі асфальтпен.	2022-2023 й. й.	2,226	965,317	965,317	50,495	50,495	50,495	50,495	50,495	50,495	50,495	50,495	50,495	50,495	50,495	50,495	2,226	965,317	965,317	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 70508 12.11.2022 й.	Тегілер өсімін бағамы мен бағасы				
97	Обод МӨБД Мұстахшилік құрылысы 1 км қосымша асфальтпен.	2022-2023 й. й.	0,922	454,359	454,359	23,962	23,962	23,962	23,962	23,962	23,962	23,962	23,962	23,962	23,962	23,962	23,962	0,922	454,359	454,359	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 70510 12.11.2022 й.	Тегілер өсімін бағамы мен бағасы				
98	Ұрғаштық МӨБД хуудалауы 1 км және йүзлігі асфальтпен.	2022-2023 й. й.	0,805	75,758	75,758	5,653	5,653	5,653	5,653	5,653	5,653	5,653	5,653	5,653	5,653	5,653	5,653	0,805	75,758	75,758	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 70517 12.11.2022 й.	Тегілер өсімін бағамы мен бағасы				
99	Кетя Курман МӨБД хуудалауы 1 км және йүзлігі асфальтпен.	2022-2023 й. й.	1,173	164,209	164,209	8,229	8,229	8,229	8,229	8,229	8,229	8,229	8,229	8,229	8,229	8,229	8,229	1,173	164,209	164,209	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 70527 12.11.2022 й.	Тегілер өсімін бағамы мен бағасы				
100	Еглекен МӨБД даңғы "Оқпай" "Тұз" ва "Халмар" құрылысы жамы 7,0 км йүзлігі асфальтпен.	2022-2023 й. й.	7,024	3 318,228	3 318,228	174,505	174,505	174,505	174,505	174,505	174,505	174,505	174,505	174,505	174,505	174,505	174,505	7,024	3 318,228	3 318,228	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 84501-061-8304 29.11.2022 й.	Тегілер өсімін бағамы мен бағасы				
101	Томкан МӨБД хуудалауы 8 км асфальтпен және йүзлігі асфальтпен.	2022-2023 й. й.	9,167	3 898,226	3 898,226	201,644	201,644	201,644	201,644	201,644	201,644	201,644	201,644	201,644	201,644	201,644	201,644	9,167	3 898,226	3 898,226	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 84501-061-8303 29.11.2022 й.	Тегілер өсімін бағамы мен бағасы				
X	Учық туманы		24,396	11 615,383	11 615,383	642,317	642,317	642,317	642,317	642,317	642,317	642,317	642,317	642,317	642,317	642,317	642,317	24,396	11 615,383	11 615,383	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Тегілер өсімін бағамы мен бағасы				
102	Құрманғалиев МӨБД хуудалауы 5 та қосымша жамы 4,5 км қосымша асфальтпен.	2022-2023 й. й.	4,412	1 933,446	1 933,446	103,543	103,543	103,543	103,543	103,543	103,543	103,543	103,543	103,543	103,543	103,543	103,543	4,412	1 933,446	1 933,446	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 84501-061-7708 17.11.2022 й.	Тегілер өсімін бағамы мен бағасы				
103	Гүлсәт МӨБД хуудалауы 1 км және йүзлігі асфальтпен.	2022-2023 й. й.	0,990	491,231	491,231	25,295	25,295	25,295	25,295	25,295	25,295	25,295	25,295	25,295	25,295	25,295	25,295	0,990	491,231	491,231	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 71989 14.11.2022 й.	Тегілер өсімін бағамы мен бағасы				
104	Шағабал МӨБД хуудалауы жамы 2 км және йүзлігі асфальтпен және йүзлігі асфальтпен.	2022-2023 й. й.	2,020	1 250,784	1 250,784	65,726	65,726	65,726	65,726	65,726	65,726	65,726	65,726	65,726	65,726	65,726	65,726	2,020	1 250,784	1 250,784	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 72620 15.11.2022 й.	Тегілер өсімін бағамы мен бағасы				
105	Құрманғалиев МӨБД "Ауырғалиев" құрылысы 2,3 км, "Құрманғалиев" құрылысы 1,7 км ва "Берке" құрылысы 1,0 км жамы 5,0 км және йүзлігі асфальтпен.	2022-2023 й. й.	4,983	2 484,349	2 484,349	129,064	129,064	129,064	129,064	129,064	129,064	129,064	129,064	129,064	129,064	129,064	129,064	4,983	2 484,349	2 484,349	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 84501-061-7772 17.11.2022 й.	Тегілер өсімін бағамы мен бағасы				
106	Файзылов МӨБД және "Сәуір" (2600 метр), "Жүзетін" (1050 метр), "Тілек" (450 метр), "Тілек" (450 метр), "Халмар" (300 метр), "Бұлақ" (350 метр), "Берке" (950 метр), "Оңтүстік" (950 метр) жамы, (7100 метр) ұзындығы және йүзлігі асфальтпен.	2022-2023 й. й.	8,116	3 634,686	3 634,686	189,670	189,670	189,670	189,670	189,670	189,670	189,670	189,670	189,670	189,670	189,670	189,670	8,116	3 634,686	3 634,686	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 84501-061-8716 05.12.2022 й.	Тегілер өсімін бағамы мен бағасы				
107	Құрманғалиев МӨБД және "Мер" (1200 метр), "Жүзетін" (500 метр), "Ауырғалиев" (2300 метр), "Берке" (1000 метр) ва "Құрманғалиев" (1700 метр) құрылысы 6700 метр және йүзлігі асфальтпен.	2022-2023 й. й.	3,88	1 820,887	1 820,887	129,019	129,019	129,019	129,019	129,019	129,019	129,019	129,019	129,019	129,019	129,019	129,019	3,88	1 820,887	1 820,887	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 76761 22.11.2022 й.	Тегілер өсімін бағамы мен бағасы				
XI	Учық туманы		25,5	7 423,349	7 423,349	429,104	429,104	429,104	429,104	429,104	429,104	429,104	429,104	429,104	429,104	429,104	429,104	25,5	7 423,349	7 423,349	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Тегілер өсімін бағамы мен бағасы				
108	Янтар МӨБД Сағат құрылысы 1,3 км қосымша асфальтпен.	2022-2023 й. й.	1,300	592,524	592,524	31,242	31,242	31,242	31,242	31,242	31,242	31,242	31,242	31,242	31,242	31,242	31,242	1,300	592,524	592,524	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 71405 14.11.2022 й.	Тегілер өсімін бағамы мен бағасы				



Түр	Объекттар номи ва маноси	Куриминги шартнамаларынын күрүнүшү	Либкантини курааны, тегинини үчүн бөлүнөтү	Шумдуктун												Ассый фондларини шата туурапалани	2023 йил 1 январь халатини үчүн объект брүнүшү	2023 йил 1 январь халатини үчүн объект брүнүшү	Тегерер ассыйда		
				Шумдуктун						Бюджеттик харакаттар										Куриминги шата туурапалани	
				Куриминги шата туурапалани		Туроктун ташта уулашани		Топшан брүнүш асфальта уулашани		Бетон колпона куруш		Куриминги газборган		Бюджеттик харакаттар						Куриминги шата туурапалани	
кы	кы	кы	кы	кы	кы	кы	кы	кы	кы	кы	кы	кы	кы	кы	кы	кы					
128	Ора арине МФЙдагы "Халкылар" кучени 2,0 км, "Ора-Арине" кучени 2,0 км, "Му-Фердинер" кучени 1,0 км, "Эбедор" кучени 2,0 км ва "Фердинер" кучени 2,0 км ички буларини асфальташ	2022-2023 й.й.	9,148	4 445,794	243,326	4 445,794	243,326	4 445,794	4 445,794	4 445,794	4 445,794	243,326	4 445,794	4 445,794	4 445,794	0,000	0,000	Тегерер ассыйда			
129	Ташкент МФЙдагы "С.Сали" кучени 0,2 км, "Фурондипар" кучени 2,5 км, "Жанкор" кучени 0,7 км, "Маданият" кучени 0,6 км, "Узбекор" кучени 1,5 км ва "Ташкорган" кучени 0,3 км ички буларини асфальташ	2022-2023 й.й.	7,132	3 220,580	177,389	3 220,580	177,389	3 220,580	3 220,580	3 220,580	3 220,580	177,389	3 220,580	3 220,580	0,000	0,000	Тегерер ассыйда				
XIII	Чусет тумани		54,332	15 181,513	811,472	15 181,513	811,472	15 181,513	15 181,513	15 181,513	811,472	15 181,513	15 181,513	15 181,513	0,000	0,000					
130	Шумер МФЙ хурудагы 3,0 км ички буларини асфальташ.	2022-2023 й.й.	3,189	425,045	21,263	425,045	21,263	425,045	425,045	425,045	425,045	21,263	425,045	425,045	0,000	0,000	Ташкент ассыйда				
131	Кайракча МФЙ хурудагы 2,0 км ички буларини асфальташ.	2022-2023 й.й.	0,895	104,280	9,202	104,280	9,202	104,280	104,280	104,280	9,202	104,280	104,280	104,280	0,000	0,000	Ташкент ассыйда				
132	Хасарак МФЙ хурудагы 6,0 км ички буларини асфальташ.	2022-2023 й.й.	5,466	560,717	33,176	560,717	33,176	560,717	560,717	560,717	33,176	560,717	560,717	560,717	0,000	0,000	Ташкент ассыйда				
133	Тойман МФЙ хурудагы 2,5 км ички буларини асфальташ.	2022-2023 й.й.	2,546	1 151,309	60,960	1 151,309	60,960	1 151,309	1 151,309	1 151,309	60,960	1 151,309	1 151,309	1 151,309	0,000	0,000	Ташкент ассыйда				
134	Майлоон МФЙ Оборагон кучени 1,5 км, Шагалончи кучени 4 км ва Далибой кучени 1 км жаман 7,5 км ички буларини асфальташ.	2022-2023 й.й.	4,285	383,405	29,177	383,405	29,177	383,405	383,405	383,405	29,177	383,405	383,405	383,405	0,000	0,000	Ташкент ассыйда				
135	Дав МФЙ Жайлоо-1 кучени 1,2 км, Жайлоо-2 кучени 0,3 км, Иттикоб кучени 1,3 км, Наварон кучени 1,8 км, Курон кучени 1,6 км ва Юсуфа кучени 2,4 км жаман 8,6 км ички буларини асфальташ.	2022-2023 й.й.	9,031	1 035,370	53,991	1 035,370	53,991	1 035,370	1 035,370	1 035,370	53,991	1 035,370	1 035,370	1 035,370	0,000	0,000	Ташкент ассыйда				
136	Темасфрон МФЙ хурудагы 1,4 км ички буларини асфальташ.	2022-2023 й.й.	1,509	685,850	35,656	685,850	35,656	685,850	685,850	685,850	35,656	685,850	685,850	685,850	0,000	0,000	Ташкент ассыйда				
137	Кызыл Туюн МФЙ хурудагы 2,5 км ички буларини асфальташ.	2022-2023 й.й.	2,635	224,790	14,072	224,790	14,072	224,790	224,790	224,790	14,072	224,790	224,790	224,790	0,000	0,000	Ташкент ассыйда				
138	Говосой МФЙ хурудагы Янгиле, Бакт, Шуретгозов, Алкыма ва Бурозарани кучаларини 12 км ички буларини асфальташ.	2022-2023 й.й.	15,289	6 321,979	317,198	6 321,979	317,198	6 321,979	6 321,979	6 321,979	317,198	6 321,979	6 321,979	6 321,979	0,000	0,000	Тегерер ассыйда				
139	Пансала МФЙдагы Масрифер кучесини 3,8 км, Б.Мамраб кучесини 3 км, Солат кучесини 0,6 км ички буларини асфальташ. Далибой кучени 1 км, Кардон кучени 1 км, Чардарон кучени 0,5 км, Солат кучени 1,8 км, Масрифер кучени 2,2 км, Б.Мамраб кучени 2 км буларини асфальташ.	2022-2023 й.й.	11,487	4 288,768	236,775	4 288,768	236,775	4 288,768	4 288,768	4 288,768	236,775	4 288,768	4 288,768	4 288,768	0,000	0,000	Тегерер ассыйда				
XIV	Янгиле тумани		25,732	10 272,635	535,023	10 272,635	535,023	10 272,635	10 272,635	10 272,635	535,023	10 272,635	10 272,635	10 272,635	0,000	0,000					
140	Нова МФЙ Шаршара кучесини 1,5 км ички буларини цементбетон колпона асфальташ.	2022-2023 й.й.	1,520	1 248,420	53,401	1 248,420	53,401	1 248,420	1 248,420	1 248,420	53,401	1 248,420	1 248,420	1 248,420	0,000	0,000	Ташкент ассыйда				
141	Окмата МФЙ Эгаргон кучесини 1 км кичинин асфальташ ва 1 км кичинин шаташани жаман Миробод кучесини 2 км ички буларини асфальташ.	2022-2023 й.й.	4,381	782,017	42,243	782,017	42,243	782,017	782,017	782,017	42,243	782,017	782,017	782,017	0,000	0,000	Ташкент ассыйда				
142	Возан МФЙ Бугу кучени 1,2 км ва Сурбала кучени 1,7 км жаман 2,9 км ички буларини асфальташ.	2022-2023 й.й.	5,000	1 447,947	73,290	1 447,947	73,290	1 447,947	1 447,947	1 447,947	73,290	1 447,947	1 447,947	1 447,947	0,000	0,000	Ташкент ассыйда				



Т/р	Объектлар nomi va manzili	Курinish shartlari	Litsenziyalar, kvantit, tekshirish natijalari	Shu jumladan												2023 йил 1 январь ҳолатига туғун объект бўлиши		Тендер савдолари билинмован тизимдан танлов ва рақам рақом	Давлат лицензия эгалари ва рақам рақом	Пуратиш куралиш шартлари
				Шу жумладан						2023 йил 1 январь ҳолатига туғун объект бўлиши		2023 йил 1 январь ҳолатига туғун объект бўлиши		2023 йил 1 январь ҳолатига туғун объект бўлиши						
				Курinish shartlari	2022 йил 31 декабрь ҳолатига туғун объект бўлиши	2022 йил 31 декабрь ҳолатига туғун объект бўлиши	2022 йил 31 декабрь ҳолатига туғун объект бўлиши	2022 йил 31 декабрь ҳолатига туғун объект бўлиши	2022 йил 31 декабрь ҳолатига туғун объект бўлиши	2022 йил 31 декабрь ҳолатига туғун объект бўлиши	2022 йил 31 декабрь ҳолатига туғун объект бўлиши	2022 йил 31 декабрь ҳолатига туғун объект бўлиши	2022 йил 31 декабрь ҳолатига туғун объект бўлиши	2022 йил 31 декабрь ҳолатига туғун объект бўлиши	2022 йил 31 декабрь ҳолатига туғун объект бўлиши	2022 йил 31 декабрь ҳолатига туғун объект бўлиши	2022 йил 31 декабрь ҳолатига туғун объект бўлиши			
143	Зарбдор МФЙ Зарбдор, Ўшкоро ва Қасалқабўчаларнинг 3 км қисмини асфальтлаш.	2022-2023 й.й		1 551,639	1 551,639	75,339	75,339	3,075	1 476,300	3,075	1 476,300	1 476,300	1 551,639	3,075	1 551,639	0,000	0,000	№71250 13.11.2022 й	Ташола асосда	
144	Буёқдор МФЙ Зарбдор ва Буёқдор бўчаларнинг 2,5 км қисmini асфальтлаш.	2022-2023 й.й		267,339	267,339	75,339	75,339	2,883	252,028	2,883	252,028	252,028	267,339	2,883	267,339	0,000	0,000	№70941 13.11.2022 й	Ташола асосда	
145	Зарбдор МФЙ ҳудудда Тивелик, Шодлик бўчаларнинг 5 км қисмини асфальтлаш	2022-2023 й.й		2 317,834	2 317,834	153,147	153,147	5,073	2 195,541	5,073	2 195,541	2 195,541	2 317,834	5,073	2 317,834	0,000	0,000	№4501-0611- 8713.05.12.2022 й	Тендер асосда	
146	Наҳсуна МФЙ ҳудудда Сарбон, Илак йўли, Борқорор ва Ҳамвор бўчалари ва ТТБ Наҳий ҳудудини бўлиши ҳудудда 7 км вақо йўлларини асфальтлаш	2022-2023 й.й		2 657,439	2 657,439	153,147	153,147	5,800	2 504,292	5,800	2 504,292	2 504,292	2 657,439	5,800	2 657,439	0,000	0,000	№4501-0611- 8713.05.12.2022 й	Тендер асосда	
Жами:				178 358,942	178 358,942	9 336,253	9 336,253	434,712	134 800,278	434,712	134 800,278	134 800,278	178 358,942	434,712	178 358,942	0,000	0,000			

"КЕЛИШИЛДИ"

"КИРИТИЛДИ"

Наманган вилояти иқтисодий тараққиёт ва қамбағалликни қисқартириш бош бошқармаси бошқармаси раҳбари ўринбосари

Наманган вилояти иқтисодий йўлларга буюртмачи хизмати раҳбари ўринбосари



З.Баҳриддинов

О.Назаров

2022 йил.

2022 йил.

