

**ҚУРИЛИШ МОНТАЖ ИШЛАРИНИ БАЖАРИШ БЎЙИЧА
№455-2022-сонли ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ**

Наманган шаҳри

7 декабрь 2022 йил

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган «Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК номидан Низом асосида иш кўрувчи корхона директори О.Назаров биринчи томондан ва иккинчи томондан «Пудратчи» деб юритиладиган "Rovuston qurilish servis" МЧЖ номидан Низом асосида иш кўрувчи жамият директори З.Гаффаров, кейинги ўринларда «объект» деб юритиладиган, Чортоқ тумани Саркор МФЙ ички кўчаларини 3,090 км.ни жорий таъмирлаш (шағаллаш) ишларини бажаришга доир мазкур шартномани тузиб имзоладилар.

I. Шартнома мавзуси

1. «Пудратчи» мазкур шартнома шартлари ва белгиланган тартибда тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатларига мувофиқ «Объект»да ишларни бажариш мажбуриятини олади, «Буюртмачи» эса «Пудратчи»га ишларни бажариш учун зарур бўлган шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. Шартнома бўйича ишлар қиймати

2.1. Мазкур шартнома Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сон қарори ва 2022 йил 3 декабрдаги №194538-сонли танлов баённомасига асосан «Пудратчи» томонидан объектда бажариладиган қурилиш монтаж ишлари юзасидан аниқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда 224 385 668 (икки юз йигирма тўрт миллион уч юз саксон беш минг олти юз олтмиш саккиз) сўмни ташкил этади.

2.2. Шартноманинг 2.1. бандида кўрсатиб ўтилган ишларнинг қиймати якуний деб ҳисобланади ва яна қайта кўриб чиқилмайди, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

– қурилиш қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

– ишлар ҳажми «Буюртмачи» томонидан ўзгартирилганда;

2.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, мазкур шартномага киритиладиган ўзгартиришлар «Буюртмачи» ва «Пудратчи» томонларидан шартномага қўшимча келишув битими орқали расмийлаштирилади.

III. «Пудратчи»нинг мажбуриятлари

3.1. Мазкур шартнома бўйича «Пудратчи» мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

– Барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасига мувофиқ «Ишларни бажариш жадвали»да назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни «Буюртмачи»га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

– «Буюртмачи»ни пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

– Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

3.2. Ушбу шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.3. «Пудратчи» мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун «Буюртмачи» олдида тўлиқ мулккий жавоб беради.

IV. «Буюртмачи»нинг мажбуриятлари

Мазкур шартномани бажариш учун «Буюртмачи»:

- 4.1. «Объект»да қурилиш-монтаж ишлари бўйича ишлаб чиқилиб тегишли равишда тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатларини «Пудратчи»га тақдим қилиш;
- 4.2. Шартноманинг 1-илоvasи “Ишларни бажариш жадвали”га асосан бажариладиган ишларни тўла ҳажмда бажарилиши ва сифати устидан доимий техник назоратини амалга ошириш;
- 4.3. Шартномада қайд этилган «Пудратчи» томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш,
- 4.4. «Пудратчи»дан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;
- 4.5. Шартноманинг 2-илоvasида келтирилган “Молиялаштириш жадвали”га мувофиқ «Пудратчи»га аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;
- 4.6. «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатиб ўтилган ҳужжатларга мувофиқлигини текшириш;
- 4.7. «Пудратчи» томонидан лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида олиб борилмаган, сифатсиз ҳамда тўла ҳажмда бажарилмаган ишларни ўзининг ҳисобидан қайтадан бажарилишини таъминлаш;
- 4.8. «Пудратчи»нинг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятларини ўз зиммасига олади.

V. Ишларни бажариш муддатлари

- 5.1. «Пудратчи» мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.
- 5.2. Мазкур шартнома бўйича ишлар “Ишларни бажариш жадвали”га мувофиқ амалга оширилади.

VI. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

- 6.1. «Буюртмачи» «Пудратчи»га шартнома бўйича 30 фоиз миқдорида аванс ўтказди, бу 67 315 700 (олтмиш етти миллион уч юз ўн беш минг етти юз) сўмни ташкил этади.
- 6.2. «Буюртмачи» томонидан «Пудратчи»га аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1-2-иловалар).
- 6.3. Жорий ойма-ой молиялаштириш амалда бажарилган ишлар ҳажми ва сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 95 фоизигача доирасида амалга оширилади.
- 6.4. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган 5 фоизи миқдоридаги тўлови, қурилиш ишлари тугалланиб, объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилиниб, мазкур шартномада қайд этилган кафолатли муддат ўтиб бўлгандан сўнг, «Буюртмачи» ва «Пудратчи» ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоблар якуний натижаларидан келиб-чиққан ҳолда ва шу билан бирга жорий молия йили тугамасдан амалга оширилади.
- 6.5. «Пудратчи»нинг ишончли вакили бажарилган ишларни молиялаштириш мақсадида бажарилган ишлар тўғрисидаги ҳисоб варағи (Ф-3)ни нуқсонларсиз, ўрнатилган тартиб ва белгиланган муддатларда «Буюртмачи» томонидан тайилланган техник назоратчи иштирокида «Буюртмачи»нинг ҳисоб-китоб бўлимига тўлов ҳужжатларини расмийлаштириш учун тақдим этади.
- 6.6. Томонларни ўзаро ҳисоб-китобларни узил-кесил ҳал этиш учун «Пудратчи» «Буюртмачи»га бажарилган ишларни қабул қилиб олиш далолатномасини молия йили декабр ойининг 5 чи кунига қадар тақдим этиши шарт.

VII. Ишларни бажариш

- 7.1. «Буюртмачи» қурилиш майдонида ўз вакилини – техник назоратчини тайинлайди, у «Буюртмачи»нинг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.
- 7.2. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.
- 7.3. «Пудратчи» техник назоратчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи «Пудратчи» томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

7.4. «Пудратчи» ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

7.5. Курилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш «Пудратчи»нинг вазифаси ҳисобланади.

7.6. «Пудратчи» ўзи томонидан курилишда қўлланиладиган курилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, техник регламентларга ёки стандартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

7.7. Агар беркитиладиган ишлар «Буюртмачи»нинг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича «Пудратчи» «Буюртмачи»нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

7.8. Агар «Буюртмачи» «Пудратчи» ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда «Пудратчи» ўз кучлари билан ва курилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

7.9. «Пудратчи» «Буюртмачи» томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

7.10. «Пудратчи» сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, «Пудратчи» уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни «Буюртмачи»га тўлайди.

VIII. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

8.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, ёки шартноманинг бажариш муддати мобайнида янги конун ҳужжати қабул қилинганлиги туфайли бажармаган ёки лозим даражада бажармаганлигини исботласа томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

8.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда «Пудратчи» ва «Буюртмачи» ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

8.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

IX. Курилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш

9.1. Курилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек курилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

9.2. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида «Пудратчи»нинг ёзма билдиришномаси «Буюртмачи» томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

9.3. «Пудратчи» курилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ «Буюртмачи»га «Буюртмачи» томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. «Пудратчи» «Буюртмачи»га ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

9.4. «Пудратчи» объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича «Объект»га мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект «Буюртмачи»га топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи «Пудратчи»нинг зиммасида бўлади.

Х. Кафолатлар

10.1. «Пудратчи»:

– барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

– лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

– ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, техник регламентлар ёки стандартларга мувофиқлигини;

– ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

– объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

10.2. «Объект»да бажарилган ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган «Объект»ни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади.

10.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар «Пудратчи» томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

10.4. Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари «Пудратчи» ва «Буюртмачи»нинг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

10.5. Агар «Пудратчи» бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда «Буюртмачи» мазкур шартноманинг VI бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини «Пудратчи»дан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

10.6. «Пудратчи» нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Йўл-қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекциясини» томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иқтисодий судга мурожаат қилишини истисно этмайди.

XI. Шартномани бекор қилиш

11.1. «Буюртмачи»:

– шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши «Буюртмачи»га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра «Пудратчи» томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

– ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати «Пудратчи»нинг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, «Пудратчи» томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

– «Пудратчи» томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

– қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

11.2. «Пудратчи»:

– ишларнинг бажарилиши «Пудратчи»га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра «Буюртмачи» томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

– «Буюртмачи» томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

– «Буюртмачи» мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, «Пудратчи» бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда «Буюртмачи»ни ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда «Буюртмачи» «Пудратчи» томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

– қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

11.3. Шартнома бекор қилинганда «Буюртмачи» ва «Пудратчи»нинг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда «Буюртмачи»га берилади, «Буюртмачи» бажарилган ишлар қийматини «Пудратчи»га тўлайди.

11.4. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

11.5. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

11.6. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XII. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги

12.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

12.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун «Буюртмачи» «Пудратчи»га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши «Буюртмачи»ни шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

12.3. «Пудратчи» объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун «Буюртмачи»га муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

12.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда «Буюртмачи» «Наманган қурилиш таъмир экспертиза бюроси мутахассисининг хулосасига мувофиқ» объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек «Пудратчи»дан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорига жарима ундириш ҳуқуқига эга.

12.5. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

12.6. Муддати ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XIII. Низоларни ҳал этиш тартиби

13.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

XIV. Алоҳида шартлар

14.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

14.2. «Пудратчи» қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини «Буюртмачи»нинг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

14.3. Шартномага ишлар ҳажмининг кўпайиши ёки лойиҳанинг ўзгартирилиши билан боғлиқ ўзгартиришлар киритилишига йўл қўйилмайди.

Ишлар ҳажмининг кўпайиши ёки лойиҳанинг ўзгартирилиши фақат конун ҳужжатларида курсатилган ҳолатлар ва белгиланган тартиб асосида амалга оширилиши мумкин.

14.4. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

14.4. «Буюртмачи» билан «Пудратчи» ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

14.5. Агар «Пудратчи» шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда «Буюртмачи» «Пудратчи» қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

14.6. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги конун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

14.7. Шартнома тарафлар томонидан имзоланиб, Ҳазначилик идораларидан рўйхатдан ўтказилган сўнг кучга киради.

14.8. Шартноманинг амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабргача деб белгиланади.

14.9. Мазкур шартнома икки нусхада тузилган бўлиб, шартноманинг барча нусхалари тенг юридик кучга эгадир.

XV. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

«БУЮРТМАЧИ»

Наманган минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати ДУК

Манзил: Наманган ш. Саноат кўча 19-уй
Тел./факс: (78) 223-02-30
Ш.Х.В: 301821860144017045204118081
ИНН: 304893929, ОКОНХ: 71120
Ўзбекистон Республикаси Молия
вазирлиги Ҳазначилиги
х/р: 23 402 000 300 100 001 010
Банк: Марказий банк Тошкент ШББ. ХККМ
МФО: 00014, ИНН: 201122919

Директор

О.Назаров

М.ў

Ҳуқуқшунос

Р.Шамсутдинова



«ПУДРАТЧИ»

"Rovuston qurilish servis"

маъсулияти чекланган жамияти

Манзил: Наманган тум. Ўрта Ровустон қиш.
тел./факс: (97) 217-77-47
х/р: 20 208 000 504 959 956 001
Банк: ТИФ Миллий банк Наманган филиали
МФО: 00222, ИНН: 302224161
ОКОНХ: _____

Директор

З.Гаффаров

М.ў

Ҳуқуқшунос



2022 йил 7 декабрдаги
 №455-2022-сонли шартномага
 1-илова

Наманган вилояти Чортоқ тумани Сарқор МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш ишларини
БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

№	Амалга оширилган ишлар	2022-йил учун кўрилиши киймати												Жами
		ойлар												
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Чортоқ тумани Сарқор МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	224 385 668	224 385 668
													224 385 668	224 385 668



Бўйриқчи

 О. Назаров



Пудратчи

 З. Гаффаров

Наманган вилояти Чортоқ тумани Саркор МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш ишларини
 МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

№	Молиялаштириш шартлари	2022-йил учун молиялаштириш графиги												Жами
		ойлар												
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	Аванс 30%	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Жорий молиялаштириш (берилган аванс хисобга олган ҳолда бажарилган ишлар туърасидаги хисоб варағи (Ф-3) миқдорда)												145 850 684	145 850 684
3	5% кафолат маблаг												11 219 283	11 219 283
	Жами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	224 385 668	224 385 668



Бюроликчи

О.Назаров



Шурагчи

З.Гаффаров

МУХОКАМА АХБОРОТИ

07.12.2022 йил

Наманган шаҳри

Наманган вилояти ҳудудидаги Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК томонидан 21.11.2022 йилдаги 194538-сонли лотга асосан Ўзбекистон Республикасининг 22.04.2021 йилдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 56 ва 58 – моддалари талабларидан келиб чиқиб энг яхши таклифларни танлаш тури бўйича Наманган вилояти Чортоқ тумани Саркор МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш ишлари учун харидлар амалга оширилиши режалаштирилган. Шунга асосан белгиланган муддатлар асосида Ўзбекистон Республикасининг 22.04.2021 йилдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни – 60 ва 61-моддалари талабларидан келиб чиқиб танлов савдолари ўтказилди. Мазкур танлов савдолари якуни бўйича "Rovuston qurilish servis" МЧЖ томонидан берилган таклифлар комиссия аъзолари иштирокидан энг мақбули деб топилди. Ушбу танлов жараёнлари бўйича расмийлаштирилган баённомалар “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 62-моддасига асосан давлат буюртмачиси томонидан у расмийлаштирилган кунда давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Шунга асосан икки иш кун ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмади. Юқоридаги ҳолатлардан келиб чиқиб, давлат буюртмачиси ва харид комиссияси томонидан ғолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкин ҳисобланиши белгилаб олинди. Муҳокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушган эътирозлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди.

Наманган Минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати ДУК директори:



О.Назаров

Корхона бош ҳисобчиси



А.Тожибаев



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 194538 на приобретение Текущий ремонт улиц в МСГ “Саркор” Чартакского района Наманганской области

Способ проведения электронный

Дата 03.12.2022

Время рассмотрения 02.12.2022 20:37

Закупочная комиссия Наманган минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	Назаров Одилжон Олимжанович	директор	Наманган МЙБХ ДУК
Секретарь комиссии	YUSUPOV SHUXRAT XAKIMJONOVICH	специалист по договору	гасн
Член комиссии	Ахмедов Нозим Носирович	бош муҳандис	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	Боёзов Дилшод Адхамжонович	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	Хакимбаев Ойбек Орифович	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	Инамов Илхомхўджа Исломхўжаевич	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	ABDURAZAQOV ABDUSALOM ABDUSATOROVICH	Ўзбекистон Республикаси Монополияга қарши курашиш қўмитасининг Наманган вилояти ҳудудий бошкармаси ходими	Ўзбекистон Республикаси Монополияга қарши курашиш қўмитаси
Член комиссии	Тожибаев Акмалжон Алишерович	бош ҳисобчи	Наманган МЙБХ ДУК

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 03.12.2022 года № лота 194538.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Чортоқ тумани Саркор МФЙ Р.Ортиқов, Чорвадор ва Р.Низамов кўчаларини 4,5 км қисмини шағаллаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	233 735 071.00
Стартовая сумма	233 735 071.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие

баллы:

Критерий №1 Форма-8

Тип: Текстовое значение

Описание: Свидетельство осмотра стройплощадки

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ДУСЛИК МЧЖ	1	майдон урганилди	1	Экспертная		
ЭЛДОР М.Ч.Ж.	1	Форма-8	1	Экспертная		
УП ҚАМЧИҚАВТОҲО'Л	1	10	1	Экспертная		
TEMURBEK-BUILDING MCHJ	1	228700100	1	Экспертная		
POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	1	229060369	1	Экспертная		
ГУП CHORTOQ TUMAN YO'LLARDAN	1	227700000	1	Экспертная		
Rovuston qurilish servis MChJ	1	Форма-8	1	Экспертная		
ООО OMAD BUNYODKOR SENTR	1	222000000	1	Экспертная		
"КАПИТАЛСТРОЙ БОШҚАРМАСИ" МЧЖ	1	маълумот	1	Экспертная		

Критерий №2 Форма-4

Тип: Текстовое значение

Описание: Финансовое положение участника конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ДУСЛИК МЧЖ	27	молиявий холат	27	Экспертная		
ЭЛДОР М.Ч.Ж.	27	Форма-4	27	Экспертная		
УП ҚАМЧИҚАВТОҲО'Л	27	10	14	Экспертная		
TEMURBEK-BUILDING MCHJ	27	228700100	27	Экспертная		
POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	27	229060369	17	Экспертная		
ГУП CHORTOQ TUMAN YO'LLARDAN	27	227700000	27	Экспертная		
Rovuston qurilish servis MChJ	27	Форма-4	27	Экспертная		
ООО OMAD BUNYODKOR SENTR	27	222000000	27	Экспертная		
"КАПИТАЛСТРОЙ	27	МАЛУМОТ	27	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BOSHQARMASI" MCHJ						

Критерий №3 Форма-1

Тип: Текстовое значение

Описание: Декларация

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ДУСЛИК МЧЖ	5	декларация	5	Экспертная		
ЭЛДОР М.Ч.Ж.	5	Форма-1	5	Экспертная		
УП ҚАМСНІҚАҮТӨҮО'Л	5	10	5	Экспертная		
TEMURBEK-BUILDING MCHJ	5	228700100	5	Экспертная		
POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	5	229060369	5	Экспертная		
ГУП CHORTOQ TUMAN YO'LLARDAN	5	227700000	5	Экспертная		
Rovuston qurilish servis MChJ	5	Форма-1	5	Экспертная		
ООО OMAD BUNYODKOR SENTR	5	222000000	5	Экспертная		
"KAPITALSTROY BOSHQARMASI" MCHJ	5	маълумот	5	Экспертная		

Критерий №4 Форма-3

Тип: Текстовое значение

Описание: Общая информация об участнике конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ДУСЛИК МЧЖ	25	маълумот юборилмоқда	0	Экспертная	Дисквалифицирован	8 та лот буйича голиб деб топилган. кейингиларга салохияти етмайди
ЭЛДОР М.Ч.Ж.	25	Форма-3	8	Экспертная		
УП ҚАМСНІҚАҮТӨҮО'Л	25	10	15	Экспертная		
TEMURBEK-BUILDING MCHJ	25	228700100	10	Экспертная		
POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	25	229060369	15	Экспертная		
ГУП CHORTOQ	25	227700000	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TUMAN YO`LLARDAN						
Rovuston qurilish servis MChJ	25	Форма-3	25	Экспертная		
ООО OMAD BUNYODKOR SENTR	25	222000000	0	Экспертная	Дисквалифицирован	4 та лот буйича голиб деб топилган. кейингиларга салохияти етмайди
"КАПИТАЛСТРОЙ БОШҚАРМАСИ" МСНЖ	25	МАЛУМОТ	5	Экспертная		

Критерий №5 Форма-2

Тип: Текстовое значение

Описание: Информация о неисполненных подрядных договорах

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ДУСЛИК МЧЖ	3	маълумот	3	Экспертная		
ЭЛДОР М.Ч.Ж.	3	Форма-2	3	Экспертная		
УП ҚАМСИҚАВТОҲО`Л	3	10	3	Экспертная		
TEMURBEK-BUILDING MCHJ	3	228700100	3	Экспертная		
POP TUMAN YO`LLARDAN FOYDALANISH UK	3	229060369	3	Экспертная		
ГУП CHORTOQ TUMAN YO`LLARDAN	3	227700000	3	Экспертная		
Rovuston qurilish servis MChJ	3	Форма-2	3	Экспертная		
ООО OMAD BUNYODKOR SENTR	3	222000000	3	Экспертная		
"КАПИТАЛСТРОЙ БОШҚАРМАСИ" МСНЖ	3	маълумот	3	Экспертная		

Критерий №6 Форма-5

Тип: Текстовое значение

Описание: Опыт работы участника конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ДУСЛИК МЧЖ	23	тажриба мавжуд	23	Экспертная		
ЭЛДОР М.Ч.Ж.	23	Форма-5	23	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УП ҚАМЧИҚАВТӨЙӨ'Л	23	10	13	Экспертная		
TEMURBEK-BUILDING MCHJ	23	228700100	13	Экспертная		
POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	23	229060369	13	Экспертная		
ГУП CHORTOQ TUMAN YO'LLARDAN	23	227700000	23	Экспертная		
Rovuston qurilish servis MChJ	23	Форма-5	15	Экспертная		
ООО OMAD BUNYODKOR SENTER	23	222000000	23	Экспертная		
"KAPITALSTROY BOSHQARMASI" MCHJ	23	маълумот	15	Экспертная		

Критерий №7 Форма-6

Тип: Текстовое значение

Описание: Перечень машин и механизмов

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ДУСЛИК МЧЖ	14	техникалар мавжуд	0	Экспертная	Дисквалифицирован	8 та лот буйича голиб деб топилган. кейингиларга салохияти етмайди
ЭЛДОР М.Ч.Ж.	14	Форма-6	14	Экспертная		
УП ҚАМЧИҚАВТӨЙӨ'Л	14	10	7	Экспертная		
TEMURBEK-BUILDING MCHJ	14	228700100	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	14	229060369	7	Экспертная		
ГУП CHORTOQ TUMAN YO'LLARDAN	14	227700000	10	Экспертная		
Rovuston qurilish servis MChJ	14	Форма-6	14	Экспертная		
ООО OMAD BUNYODKOR SENTER	14	222000000	0	Экспертная	Дисквалифицирован	4 та лот буйича голиб деб топилган. кейингиларга салохияти етмайди
"KAPITALSTROY BOSHQARMASI" MCHJ	14	маълумот	0	Экспертная	Дисквалифицирован	

Критерий №8 Форма-7

Тип: Текстовое значение

Описание: Информация по контрактам (объектам)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ДУСЛИК МЧЖ	2	есть	2	Экспертная		
ЭЛДОР М.Ч.Ж.	2	Форма-7	2	Экспертная		
УП ҚАМЧИҚАВТОҲО'Л	2	10	2	Экспертная		
TEMURBEK-BUILDING MCHJ	2	228700100	2	Экспертная		
POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	2	229060369	2	Экспертная		
ГУП CHORTOQ TUMAN YO'LLARDAN	2	227700000	2	Экспертная		
Rovuston qurilish servis MChJ	2	Форма-7	2	Экспертная		
ООО OMAD BUNYODKOR SENTER	2	222000000	2	Экспертная		
"КАПИТАЛСТРОЙ БОШҚАРМАСИ" МСНЖ	2	маълумот	2	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
Rovuston qurilish servis MChJ	233 735 071.00	224 385 668.00 UZS	224 385 668.00	00.00	224 385 668.00	28.11.2022 12:21:51	10
ГУП CHORTOQ TUMAN YO'LLARDAN	233 735 071.00	227 700 000.00 UZS	227 700 000.00	00.00	227 700 000.00	28.11.2022 12:01:26	9.85444
УП ҚАМЧИҚАВТОҲО'Л	233 735 071.00	226 723 018.00 UZS	226 723 018.00	00.00	226 723 018.00	27.11.2022 22:43:03	9.89691
ЭЛДОР М.Ч.Ж.	233 735 071.00	229 060 370.00 UZS	229 060 370.00	00.00	229 060 370.00	26.11.2022 21:31:21	9.79592
POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	233 735 071.00	229 060 369.00 UZS	229 060 369.00	00.00	229 060 369.00	28.11.2022 09:47:08	9.79592

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
Rovuston qurilish servis MChJ	82.8	10	92.8
"КАПИТАЛСТРОЙ БОШҚАРМАСИ" МСНЖ	Не прошел	Не прошел	Не прошел

TEMURBEK-BUILDING MChJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ГУП SHORTOQ TUMAN YO'LLARDAN	81.9	9.85444	91.75444
ООО OMAD BUNYODKOR SENTR	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ДУСТЛИК МЧЖ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
УП ҚАМЧИҚАВТОҲО'Л	54	9.89691	63.89691
ЭЛДОР М.Ч.Ж.	74.7	9.79592	84.49592
POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	56.7	9.79592	66.49592

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 194538 от 03.12.2022 года на приобретение Текущий ремонт улиц в МСГ "Саркор" Чартакского района Наманганской области определила победителем:

Rovuston qurilish servis MChJ
302224161

и резервный исполнитель: ГУП SHORTOQ TUMAN YO'LLARDAN (200106898)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	Назаров Одилжон Олимжанович	Согласен	
Член комиссии	Ахмедов Нозим Носирович	Согласен	
Член комиссии	Боёзов Дилшод Адхамжонович	Согласен	
Член комиссии	Хакимбаев Ойбек Орифович	Согласен	
Член комиссии	Инамов Илхомхўджа Ислонхўжаевич	Согласен	
Член комиссии	Тожибаев Акмалжон Алишерович	Согласен	
Член комиссии	ABDURAZAQOV ABDUSALOM ABDUSATOROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Наманган вилоят автомобиль йўллари
хулудий бош бошқармаси бошлиғи

А.Хамдамов

2022 йил.

Узбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПК-408-сон қарори 1-иловаси ва Наманган вилоят Халқ Депутатлари Кенгашининг 2022 йил 11 ноябрдаги VI-34-134-6-0-К/22 қарори
1-иловага асосан Наманган вилоятида 2022 йилда аҳолини узок йиллардан бўён қийнаб келадиган муаммоларини бартараф этиш бўйича

М А Н З И Л Л И Р У Й Х А Т И



Table with 10 columns: №, Object name, Road type, Length (km), Area (sq.m), etc. It details various road construction projects and their financial status as of 2022.

Түр	Объекттар номи ва манаси	Қурамын тапшыруу бөлүмүндө бааланган ва бөлүмү	Лайыҳаны түзүүчү, тийишчелөөчү уюму (к/и)	Күрүнөт берүүчү мамлекеттик уюмунун бөлүмү	Күрүнөт берүүчү мамлекеттик уюмунун бөлүмү	2022 жылы жана келгиле кызылдар	Шу жылдын												2023 йыл 1 январь координат Р.Учур объект	2023 йыл 1 январь координат Р.Учур объект	Тендер аякка ашырылган объекттын статусу	Тендер аякка ашырылган объекттын статусу	Бүткүл жергиликтүү бөлүмү	Тендер аякка ашырылган объекттын статусу
							Күрүнөт берүүчү мамлекеттик уюмунун бөлүмү		Түпкүр бөлүмү бөлүмү		Топтам бөлүмү аякка ашырылган уюмунун бөлүмү		Бетон коюлуу бөлүмү		Күрүнөт берүүчү мамлекеттик уюмунун бөлүмү		Бүткүл жергиликтүү бөлүмү							
							к/и	к/и	к/и	к/и	к/и	к/и	к/и	к/и	к/и	к/и	к/и	к/и						
11	Барыкөл алоод МФӨЙ Мүкөңдөө кучурадагы асосий бүтүм аякка ашырылган үчүн тайыр холатта келтирилген 3,5 км масооба аякка ашырылган	2022-2023 й.й.	3,463	2 117,508	2 117,508	2 117,508	2 117,508	2 117,508	2 015,187	3,463	2 015,187	60,456	102,321	60,456	2 117,508	0,000	0,000	0,000	0,000	№4501-0601-7770 17.11.2022 й.	Тендер аякка ашырылган объекттын статусу	2023 йыл 1 январь координат Р.Учур объект		
12	Байыпалыамал МФӨЙ Түрүкүрөт кучурадагы аякка ашырылган	2022-2023 й.й.	0,465	310,810	310,810	310,810	310,810	294,912	0,465	294,912	8,847	15,897	8,847	310,810	0,000	0,000	0,000	0,000	№76710 22.11.2022 й.	Тендер аякка ашырылган объекттын статусу	2023 йыл 1 январь координат Р.Учур объект			
13	"Түгөн" МФӨЙ кучурадагы аякка ашырылган "Сүтүк" кучурадагы 1,5 км ички бүтүмдөрү аякка ашырылган	2022-2023 й.й.	1,031	457,847	457,847	457,847	457,847	28,918	1,031	428,929	12,868	28,918	12,868	457,847	0,000	0,000	0,000	0,000	№76723 22.11.2022 й.	Тендер аякка ашырылган объекттын статусу	2023 йыл 1 январь координат Р.Учур объект			
14	Кызылжар МФӨЙ Жайыталам-1,5 км. Жайыталам 18-27 береке кучурадагы 1,5 км, 9 Май-1,0 км, 1-2 Соода кучурадагы 1 км, Калыңгерчи-0,9 км, М.Шайкышев-0,6 км жана 6,5 км кучурадагы аякка ашырылган	2022-2023 й.й.	6,631	2 964,859	2 964,859	2 964,859	2 964,859	2 806,798	6,631	2 806,798	84,204	158,061	84,204	2 964,859	0,000	0,000	0,000	0,000	№4501-0601-8306 29.11.2022 й.	Тендер аякка ашырылган объекттын статусу	2023 йыл 1 январь координат Р.Учур объект			
15	Мехрибоник МФӨЙ кучурадагы Түрүкүрөт 11-үчүм ВР-0,5 км, Зайыр-Дүйр-0,2 км, Искус-1-үчүм ВР-1,1 км, Акын 5-үчүм ВР-0,2 км, Искус-Абай-0,6 км, Оман-0,4 км, Мехрибоник 0,4 км, Түрүкүрөт 17 а береке-0,4 км, Нахыпбайлы-0,3 км, Токсар-0,3 км жана 4,5 км ички бүтүмдөрү аякка ашырылган	2022-2023 й.й.	4,815	2 308,968	2 308,968	2 308,968	2 308,968	2 192,937	4,815	2 192,937	65,788	116,031	65,788	2 308,968	0,000	0,000	0,000	0,000	№4501-0601-8295 29.11.2022 й.	Тендер аякка ашырылган объекттын статусу	2023 йыл 1 январь координат Р.Учур объект			
II	Ягыт Наманган туманы		40,128	14 670,398	14 670,398	14 670,398	14 670,398	13 898,193	12,000	1 613,212	416,946	772,205	416,946	14 670,398	0,000	0,000	0,000	0,000			2023 йыл 1 январь координат Р.Учур объект			
16	"Типо" МФӨЙ 1-2-3-Блокдор, 1-2-Фазага кучурадагы жана 3 км аякка ашырылган	2022-2023 й.й.	3,073	1 427,243	1 427,243	1 427,243	1 427,243	1 354,557	3,073	1 354,557	40,637	72,687	40,637	1 427,243	0,000	0,000	0,000	0,000	№71110 13.11.2022 й.	Тайыра аякка ашырылган объекттын статусу	2023 йыл 1 январь координат Р.Учур объект			
17	"Мамчынар" МФӨЙ кучурадагы ички бүтүмдөрү 2,0 км аякка ашырылган	2022-2023 й.й.	1,759	868,147	868,147	868,147	868,147	821,939	1,759	821,939	24,658	46,208	24,658	868,147	0,000	0,000	0,000	0,000	№71118 13.11.2022 й.	Тайыра аякка ашырылган объекттын статусу	2023 йыл 1 январь координат Р.Учур объект			
18	Еллик МФӨЙ, Асосий Саркоң кучурадагы 0,7 км аякка ашырылган	2022-2023 й.й.	0,700	351,899	351,899	351,899	351,899	333,834	0,700	333,834	10,015	18,065	10,015	351,899	0,000	0,000	0,000	0,000	№71148 13.11.2022 й.	Тайыра аякка ашырылган объекттын статусу	2023 йыл 1 январь координат Р.Учур объект			
19	Мехрибоник МФӨЙ Согон алоод аякка ашырылган 1,2 км аякка ашырылган	2022-2023 й.й.	1,232	595,516	595,516	595,516	595,516	565,404	1,232	565,404	16,962	30,112	16,962	595,516	0,000	0,000	0,000	0,000	№71173 13.11.2022 й.	Тайыра аякка ашырылган объекттын статусу	2023 йыл 1 январь координат Р.Учур объект			
20	Еллик МФӨЙ Саркоң, Хумо, Исломобол, Дестон, Тибекеруу кучурадагы 12 км аякка ашырылган	2022-2023 й.й.	12,000	1 695,759	1 695,759	1 695,759	1 695,759	1 613,212	12,000	1 613,212	82,546	82,546	82,546	1 695,759	0,000	0,000	0,000	0,000	№71135 13.11.2022 й.	Тайыра аякка ашырылган объекттын статусу	2023 йыл 1 январь координат Р.Учур объект			
21	"Акеник" мамлекеттик аякка ашырылган, 1-2-3-4 кучурадагы болжа кучурада 8 км ички бүтүмдөрү аякка ашырылган	2022-2023 й.й.	7,080	2 742,367	2 742,367	2 742,367	2 742,367	2 581,297	7,080	2 581,297	77,439	161,070	77,439	2 742,367	0,000	0,000	0,000	0,000	№4501-0601-8302 29.11.2022 й.	Тендер аякка ашырылган объекттын статусу	2023 йыл 1 январь координат Р.Учур объект			
22	"Еллик" МФӨЙ кучурадагы Тибекеруу, 1-Исламобол ва Саркоң кучурадагы 14 км аякка ашырылган	2022-2023 й.й.	14,284	6 989,466	6 989,466	6 989,466	6 989,466	6 627,950	14,284	6 627,950	198,838	361,516	198,838	6 989,466	0,000	0,000	0,000	0,000	№4501-0601-8301 29.11.2022 й.	Тендер аякка ашырылган объекттын статусу	2023 йыл 1 январь координат Р.Учур объект			
III	Даламатобол туманы		20,731	10 672,521	10 672,521	10 672,521	10 672,521	10 092,809	0,000	8 454,125	302,784	579,712	302,784	10 672,521	0,000	0,000	0,000	0,000			2023 йыл 1 январь координат Р.Учур объект			
23	Күлү Ронуңон МФӨЙ Ел мамлекеттик, Ягыт аякка ашырылган күлү мамлекеттик буз бөлүмдөрү үчүн 2 км аякка ашырылган	2022-2023 й.й.	2,069	1 000,221	1 000,221	1 000,221	1 000,221	950,263	2,069	950,263	28,508	49,958	28,508	1 000,221	0,000	0,000	0,000	0,000	№71476 14.11.2022 й.	Тайыра аякка ашырылган объекттын статусу	2023 йыл 1 январь координат Р.Учур объект			
24	Найыбар МФӨЙ Бог кучурадагы 4 км аякка ашырылган цемент-бетон коюлуу аякка ашырылган	2022-2023 й.й.	2,300	1 851,530	1 851,530	1 851,530	1 851,530	1 743,184	0,190	104,500	52,296	108,346	52,296	1 851,530	0,000	0,000	0,000	0,000	№72727 15.11.2022 й.	Тайыра аякка ашырылган объекттын статусу	2023 йыл 1 январь координат Р.Учур объект			
25	Учур Гүлөңон МФӨЙ III Күлү кучурадагы 0,6 км, IV Күлөңон 0,6 км, V Күлөңон 0,5 км, VI Күлөңон 0,3 км аякка ашырылган аякка ашырылган	2022-2023 й.й.	1,911	983,869	983,869	983,869	983,869	935,904	1,911	935,904	28,077	47,966	28,077	983,869	0,000	0,000	0,000	0,000	№71794 14.11.2022 й.	Тайыра аякка ашырылган объекттын статусу	2023 йыл 1 январь координат Р.Учур объект			

Түр	Объекттар номи ва манзили	Қурғаныш натуралендоси бастамасы ва йили	Лойкадағы құжаттардың тізімі (к.п)	Құрылыс жұмыстарының кезеңін қамтитын құжаттардың саны	2022 жылғы жұмыстардың қорытынды қаржысы	2022 жылғы жұмыстардың қорытынды қаржысы	Шұжылдан				Құрылыс жұмыстарының кезеңін қамтитын құжаттардың саны	Құрылыс жұмыстарының кезеңін қамтитын құжаттардың саны	Ассеті формаларының түзілімі		2023 жыл 1 қыркүйек қарсаңындағы жұмыстардың қорытынды қаржысы	2023 жыл 1 қыркүйек қарсаңындағы жұмыстардың қорытынды қаржысы	Тендер салдарлы бағаммен тағайындағы сандық бағаммен	Лойка әкімшілігінің қаулы және қарары	Құрылыс жұмыстарының қорытынды қаржысы		
							Түрлер бойынша ұстау		Басқа харажаттар				құжаттар	Күштілігі						құжаттар	
							к.п	қаржы	қаржы	к.п				қаржы							к.п
60	Миршарқ МФЙ худудында 3 км теңіз йүзлары асфальтлаш	2022-2023 й.я	3,088	1 386,876	1 386,876	1 386,876	71,317	3,088	1 315,559	39,467	3,088	1 386,876	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 70964 13.11.2022 й.	Тайлақ аясында			
61	Малакәу МФЙ худудында 3,1 км теңіз йүзлары шатталаш.	2022-2023 й.я	3,036	450,026	450,026	450,026	22,379	3,036	427,646	12,829	3,036	450,026	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 70989 13.11.2022 й.	Тайлақ аясында			
62	Әшбула МФЙдағы Корсар-2, Корсар-3 қушлары 2 км шатталаштарыш	2022-2023 й.я	2,067	241,477	241,477	241,477	13,295	2,067	228,181	6,845	2,067	241,477	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 70995 13.11.2022 й.	Тайлақ аясында			
63	Құрман МФЙ худудында 2,2 км теңіз йүзлары шатталаштарыш	2022-2023 й.я	2,000	194,178	194,178	194,178	11,918	2,000	182,260	5,468	2,000	194,178	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 71011 13.11.2022 й.	Тайлақ аясында			
64	Сайыт МФЙдағы 13,1 км йүзлары асфальтлаш	2022-2023 й.я	11,978	5 743,747	5 743,747	5 743,747	314,361	11,808	5 403,886	162,882	11,978	5 743,747	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 45501-861-8087 20.11.2022 й.	Теңіз аясында			
VII	Нормы тусыны			10 753,849	10 753,849	10 753,849	545,801	10 753,849	545,801	306,241	21,493	10 753,849	0,000	0,000	0,000	0,000					
65	Дүзлік МФЙ А.Аламов йүзесі 1 км қызыш асфальтлаш.	2022-2023 й.я	0,996	493,076	493,076	493,076	25,575	0,996	467,501	14,025	0,996	493,076	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 70572 12.11.2022 й.	Тайлақ аясында			
66	Зарбуар МФЙ худудында 2,5 км асфальтлаш теңіз йүзлары асфальтлаш	2022-2023 й.я	2,572	1 276,875	1 276,875	1 276,875	64,424	2,572	1 212,452	36,374	2,572	1 276,875	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 70584 12.11.2022 й.	Тайлақ аясында			
67	Еуестон МФЙдағы Уақыт йүзесі 1,0 км асфальтлаш	2022-2023 й.я	1,420	699,124	699,124	699,124	30,606	1,420	668,518	20,056	1,420	699,124	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 70589 12.11.2022 й.	Тайлақ аясында			
68	Навот МФЙ Навот йүзесі 0,8 км қызыш асфальтлаш, 1,2 км қызыш асфальтлаш теңіз йүзлары асфальтлаш.	2022-2023 й.я	1,970	967,638	967,638	967,638	49,591	1,970	918,047	27,541	1,970	967,638	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 70854 13.11.2022 й.	Тайлақ аясында			
69	Яйлақ МФЙдағы Жасарт, Шарк қолды ва Мүрүш йүзесі 2 км асфальтлаш теңіз йүзлары асфальтлаш.	2022-2023 й.я	1,964	944,552	944,552	944,552	48,919	1,964	895,633	26,869	1,964	944,552	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 70605 12.11.2022 й.	Тайлақ аясында			
70	Уәкестон МФЙ худудында САИЙИ ва СА.Алашев йүзларының: 1,6 км қызыш асфальтлаш.	2022-2023 й.я	0,988	402,963	402,963	402,963	29,261	0,988	373,702	11,211	0,988	402,963	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 70609 12.11.2022 й.	Тайлақ аясында			
71	Бурайт МФЙ худудында жойағаныш "Бурайт", "Олас", "Улуғсә" йүзларының 2 км қызыш асфальтлаш.	2022-2023 й.я	1,911	1 497,827	1 497,827	1 497,827	70,859	1,911	1 426,968	42,809	1,911	1 497,827	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 72595 15.11.2022 й.	Тайлақ аясында			
72	Миршарқ МФЙ Отыр йүзесі йүзесінің 1 км ұстау йүзесі йүзлары асфальтлаш.	2022-2023 й.я	1,026	407,123	407,123	407,123	23,072	1,026	384,052	11,522	1,026	407,123	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 70626 12.11.2022 й.	Тайлақ аясында			
73	Қата йүзесі МФЙ Мейлен йүзесінің 2,4 км ұстау йүзесі йүзлары асфальтлаш.	2022-2023 й.я	2,504	1 224,523	1 224,523	1 224,523	59,501	2,504	1 165,022	34,951	2,504	1 224,523	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 70633 12.11.2022 й.	Тайлақ аясында			
74	Қаратер МФЙ Навот йүзесінің 0,8 км асфальтлаш ва Подполк йүзесінің 0,3 км асфальтлаш шатталаш.	2022-2023 й.я	1,152	454,728	454,728	454,728	25,429	0,832	429,299	12,879	1,152	454,728	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 70721 13.11.2022 й.	Тайлақ аясында			
75	Бурайт МФЙ худудында жойағаныш "Бурайт", "Олас", "Улуғсә" йүзларының 2 км қызыш асфальтлаш.	2022-2023 й.я	3,000	1 397,437	1 397,437	1 397,437	67,935	3,000	1 329,502	39,885	3,000	1 397,437	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 70808 02.12.2022 й.	Тайлақ аясында			
76	Яйлақ МФЙ йүзесі йүзлары асфальтлаш.	2022-2023 й.я	1,990	987,983	987,983	987,983	50,630	1,990	937,354	28,121	1,990	987,983	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 70819 02.12.2022 й.	Тайлақ аясында			

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Кўришни шартловчи божларнинг божларини таъминlash ва қўришни таъминlash йили	Лойiha қўришни шартловчи божларини таъминlash (млн) *	Қўришни шартловчи божларнинг божларини таъминlash йили	Қўришни шартловчи божларнинг божларини таъминlash йили	Қўришни шартловчи божларнинг божларини таъминlash йили	Шу жумладан												Асосий федералларнинг қўришни шартловчи божларини таъминlash йили	2023 йил 1 январь ҳолатига қўришни объект божларини таъминlash йили	2023 йил 1 январь ҳолатига қўришни объект божларини таъминlash йили	Тендер шартловчи божларнинг божларини таъминlash йили	Лойiha экспертиза комиссияси таъминlash йили	Қўришни шартловчи божларнинг божларини таъминlash йили															
							Шу жумладан						Шу жумладан												Асосий федералларнинг қўришни шартловчи божларини таъминlash йили														
							Қўришни шартловчи божларнинг божларини таъминlash йили		Қўришни шартловчи божларнинг божларини таъминlash йили		Қўришни шартловчи божларнинг божларини таъминlash йили		Қўришни шартловчи божларнинг божларини таъминlash йили		Қўришни шартловчи божларнинг божларини таъминlash йили		Қўришни шартловчи божларнинг божларини таъминlash йили								Қўришни шартловчи божларнинг божларини таъминlash йили	Қўришни шартловчи божларнинг божларини таъминlash йили													
							Қўришни шартловчи божларнинг божларини таъминlash йили	Қўришни шартловчи божларнинг божларини таъминlash йили	Қўришни шартловчи божларнинг божларини таъминlash йили	Қўришни шартловчи божларнинг божларини таъминlash йили	Қўришни шартловчи божларнинг божларини таъминlash йили	Қўришни шартловчи божларнинг божларини таъминlash йили	Қўришни шартловчи божларнинг божларини таъминlash йили	Қўришни шартловчи божларнинг божларини таъминlash йили	Қўришни шартловчи божларнинг божларини таъминlash йили	Қўришни шартловчи божларнинг божларини таъминlash йили	Қўришни шартловчи божларнинг божларини таъминlash йили																						
VIII	Пон тумани	2022-2023 й.й	31,85	11 556,835	640,078	950,797	66,382	578,391	28,545	151,619	14,156	821,863	52,239	2,401,680	113,678	561,695	26,516	1,259,703	67,613	964,003	48,903	3,867,084	222,046	13 599,436	695,168	496,202	24,986	275,468	15,839	224,205	11,336	711,744	34,857	704,906	36,114	1 052,485	41,383	474,004	24,534
77	А.Қаҳор МФЙ хулуфати 2,8 км қисмини асфалтлаш.	2022-2023 й.й	2,236	950,797	66,382	578,391	28,545	151,619	14,156	821,863	52,239	2,401,680	113,678	561,695	26,516	1,259,703	67,613	964,003	48,903	3,867,084	222,046	13 599,436	695,168	496,202	24,986	275,468	15,839	224,205	11,336	711,744	34,857	704,906	36,114	1 052,485	41,383	474,004	24,534		
78	Кеналар МФЙ Бор қўри 0,6 км, Гузар қўри 1,2 км, Йетимлик қўри 0,8 км, Ёллар қўри 0,8 км, Буёқдор қўри 0,3 км ва Ўйбоғ қўри 0,3 км жами 4 км қисмини асфалтлаш.	2022-2023 й.й	4,482	578,391	28,545	151,619	14,156	821,863	52,239	2,401,680	113,678	561,695	26,516	1,259,703	67,613	964,003	48,903	3,867,084	222,046	13 599,436	695,168	496,202	24,986	275,468	15,839	224,205	11,336	711,744	34,857	704,906	36,114	1 052,485	41,383	474,004	24,534				
79	Юсуф Хонобод МФЙ хулуфати 3,5 км йўлини асфалтлаш.	2022-2023 й.й	3,125	151,619	14,156	821,863	52,239	2,401,680	113,678	561,695	26,516	1,259,703	67,613	964,003	48,903	3,867,084	222,046	13 599,436	695,168	496,202	24,986	275,468	15,839	224,205	11,336	711,744	34,857	704,906	36,114	1 052,485	41,383	474,004	24,534						
80	Пахтадор МФЙ хулуфати 2,5 км йўлини асфалтлаш.	2022-2023 й.й	1,766	821,863	52,239	2,401,680	113,678	561,695	26,516	1,259,703	67,613	964,003	48,903	3,867,084	222,046	13 599,436	695,168	496,202	24,986	275,468	15,839	224,205	11,336	711,744	34,857	704,906	36,114	1 052,485	41,383	474,004	24,534								
81	Янгиобод МФЙ хулуфати 3 км йўлини асфалтлаш.	2022-2023 й.й	3,302	2,401,680	113,678	561,695	26,516	1,259,703	67,613	964,003	48,903	3,867,084	222,046	13 599,436	695,168	496,202	24,986	275,468	15,839	224,205	11,336	711,744	34,857	704,906	36,114	1 052,485	41,383	474,004	24,534										
82	Гузар МФЙ хулуфати 1,0 км йўлини асфалтлаш.	2022-2023 й.й	1,364	561,695	26,516	1,259,703	67,613	964,003	48,903	3,867,084	222,046	13 599,436	695,168	496,202	24,986	275,468	15,839	224,205	11,336	711,744	34,857	704,906	36,114	1 052,485	41,383	474,004	24,534												
83	Бораломин МФЙ хулуфати 3 км йўлини асфалтлаш.	2022-2023 й.й	3,802	1,259,703	67,613	964,003	48,903	3,867,084	222,046	13 599,436	695,168	496,202	24,986	275,468	15,839	224,205	11,336	711,744	34,857	704,906	36,114	1 052,485	41,383	474,004	24,534														
84	Чоқ боти МФЙ хулуфати 2 км йўлини асфалтлаш.	2022-2023 й.й	2,643	964,003	48,903	3,867,084	222,046	13 599,436	695,168	496,202	24,986	275,468	15,839	224,205	11,336	711,744	34,857	704,906	36,114	1 052,485	41,383	474,004	24,534																
85	Йетимлик МФЙ жами 10 км йўлини асфалтлаш.	2022-2023 й.й	9,132	3,867,084	222,046	13 599,436	695,168	496,202	24,986	275,468	15,839	224,205	11,336	711,744	34,857	704,906	36,114	1 052,485	41,383	474,004	24,534																		
IX	Турақўри тумани	2022-2023 й.й	32,190	13 599,436	695,168	496,202	24,986	275,468	15,839	224,205	11,336	711,744	34,857	704,906	36,114	1 052,485	41,383	474,004	24,534																				
86	Бораломин МФЙ Қўри қўри 1 км қисмини асфалтлаш.	2022-2023 й.й	1,022	496,202	24,986	275,468	15,839	224,205	11,336	711,744	34,857	704,906	36,114	1 052,485	41,383	474,004	24,534																						
87	Масарқўри МФЙ Ойбек қўри 0,7 км қисмини асфалтлаш.	2022-2023 й.й	0,658	275,468	15,839	224,205	11,336	711,744	34,857	704,906	36,114	1 052,485	41,383	474,004	24,534																								
88	Ҳўқислик МФЙ Ҳўқислик қўри 0,4 км қисмини асфалтлаш.	2022-2023 й.й	0,382	224,205	11,336	711,744	34,857	704,906	36,114	1 052,485	41,383	474,004	24,534																										
89	Плет пилвак МФЙ хулуфати 1 км йўлини асфалтлаш.	2022-2023 й.й	1,055	711,744	34,857	704,906	36,114	1 052,485	41,383	474,004	24,534																												
90	Ибрат МФЙ Дўстлик ва Таълимқўри қўри 1,5 км қисмини асфалтлаш.	2022-2023 й.й	1,513	704,906	36,114	1 052,485	41,383	474,004	24,534																														
91	Булбоқ МФЙ Гулзабод қўри 2,0 км қисмини асфалтлаш.	2022-2023 й.й	2,018	1 052,485	41,383	474,004	24,534																																
92	Мажмуот МФЙ Мажмуот қўри 1 км қисмини асфалтлаш.	2022-2023 й.й	1,065	474,004	24,534																																		

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Кураниш шартинини босқичини ва йили	Дўхонавий қўянчи, тегишли ўзғартиришлар (с/к)	Шу жумладан										2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объект бўлиши		Тендер савдолари бўлишдан тасдиқланган савдо ва рақам рақами	Дўхонавий қўянчи шартинини ташкил толовлари			
				Қўянчи				Ботма ҳажрақатлар				Асосий фондларни янги ташкил толовлари		2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объект бўлиши						
				Қўянчи	Тўқиб қўянчи	Қўянчи	Қўянчи	Қўянчи	Қўянчи	Қўянчи	Қўянчи	Қўянчи	Қўянчи	Қўянчи	Қўянчи			Қўянчи		
143	Зарбдор МФЙ Зарбдор, Ўшқор ва Қасалқабўчаларнинг 3 км қисмини асфальтлаш.	2022-2023 й.й	3,075	1 551,639	75,339	267,339	1 551,639	1 476,300	3,075	1 476,300	75,339	44,289	3,075	1 551,639	0,000	0,000	№71250 13.11.2022 й	Ташлов асосда		
144	Бунёдкор МФЙ Зарбдор ва Обдўқор бўчаларнинг 2,5 км қисmini асфальтлаш.	2022-2023 й.й	2,883	267,339	15,311	267,339	252,028	252,028	2,883	252,028	15,311	7,561	2,883	267,339	0,000	0,000	№70941 13.11.2022 й	Ташлов асосда		
145	Зарбдор МФЙ ҳудудда Тивелик, Шодлик бўчаларнинг 5 км қисмини асфальтлаш	2022-2023 й.й	5,073	2 317,834	122,292	2 317,834	2 195,541	2 195,541	5,073	2 195,541	122,292	65,866	5,073	2 317,834	0,000	0,000	№4501-0611- 8713.05.12.2022 й	Тендер асосда		
146	Наҳсуна МФЙ ҳудудда Сарбон, Илак йўли, Борқорор ва Ҳамвор бўчалари ва ТТБ Наҳий ҳудудини бўлишни ҳудуддаги 7 км вақо йўлларини асфальтлаш	2022-2023 й.й	5,800	2 657,439	153,147	2 657,439	2 504,292	2 504,292	5,800	2 504,292	153,147	75,129	5,800	2 657,439	0,000	0,000	№4501-0611- 8713.05.12.2022 й	Тендер асосда		
Жами:													434,712	178 358,942	9 336,253	178 358,942	0,000	0,000		

"КЕЛИШИЛДИ"

Наманган вилояти молия бош бошқармаси бошлиғи

З.Баҳриддинов

2022 йил.

"КЕЛИШИЛДИ"

Наманган вилояти иқтисодий тараққиёт ва қамбағалликни қисқартириш бош бошқармаси бошлиғининг ўринбосари

И.Абдуғаниев

2022 йил.

"КИРИТИЛДИ"

Наманган вилояти молия бошқармаси бошқармаси директори

О.Назаров

2022 йил.

