

**ҚУРИЛИШ МОНТАЖ ИШЛАРИНИ БАЖАРИШ БЎЙИЧА
№454-2022-сонли ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ**

Наманган шаҳри

7 декабрь 2022 йил

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган «Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК номидан Низом асосида иш кўрувчи корхона директори О.Назаров биринчи томондан ва иккинчи томондан «Пудратчи» деб юритиладиган "Rovuston qurilish servis" МЧЖ номидан Низом асосида иш кўрувчи жамият директори З.Гаффаров, кейинги ўринларда «объект» деб юритиладиган, Чортоқ тумани Бозорбоши МФЙ ички кўчаларини 4,302 км.ни жорий таъмирлаш (шағаллаш) ишларини бажаришга доир мазкур шартномани тузиб имзоладилар.

I. Шартнома мавзуси

1. «Пудратчи» мазкур шартнома шартлари ва белгиланган тартибда тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатларига мувофиқ «Объект»да ишларни бажариш мажбуриятини олади, «Буюртмачи» эса «Пудратчи»га ишларни бажариш учун зарур бўлган шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. Шартнома бўйича ишлар қиймати

2.1. Мазкур шартнома Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сон қарори ва 2022 йил 3 декабрдаги №194557-сонли танлов баённомасига асосан «Пудратчи» томонидан объектда бажариладиган қурилиш монтаж ишлари юзасидан аниқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда 465 810 405 (тўрт юз олтимиш беш миллион саккиз юз ўн минг тўрт юз беш) сўмни ташкил этади.

2.2. Шартноманинг 2.1. бандида кўрсатиб ўтилган ишларнинг қиймати якуний деб ҳисобланади ва яна қайта кўриб чиқилмайди, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

– қурилиш қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

– ишлар ҳажми «Буюртмачи» томонидан ўзгартирилганда;

2.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, мазкур шартномага киритиладиган ўзгартиришлар «Буюртмачи» ва «Пудратчи» томонларидан шартномага қўшимча келишув битими орқали расмийлаштирилади.

III. «Пудратчи»нинг мажбуриятлари

3.1. Мазкур шартнома бўйича «Пудратчи» мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

– Барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасига мувофиқ «Ишларни бажариш жадвали»да назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни «Буюртмачи»га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

– «Буюртмачи»ни пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

– Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

3.2. Ушбу шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.3. «Пудратчи» мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун «Буюртмачи» олдида тўлиқ мулккий жавоб беради.

IV. «Буюртмачи»нинг мажбуриятлари

Мазкур шартномани бажариш учун «Буюртмачи»:

4.1. «Объект»да қурилиш-монтаж ишлари бўйича ишлаб чиқилиб тегишли равишда тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатларини «Пудратчи»га тақдим қилиш;

4.2. Шартноманинг 1-илоvasи “Ишларни бажариш жадвали”га асосан бажариладиган ишларни тўла ҳажмда бажарилиши ва сифати устидан доимий техник назоратини амалга ошириш;

4.3. Шартномада қайд этилган «Пудратчи» томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш,

4.4. «Пудратчи»дан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

4.5. Шартноманинг 2-илоvasида келтирилган “Молиялаштириш жадвали”га мувофиқ «Пудратчи»га аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

4.6. «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатиб ўтилган ҳужжатларга мувофиқлигини текшириш;

4.7. «Пудратчи» томонидан лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида олиб борилмаган, сифатсиз ҳамда тўла ҳажмда бажарилмаган ишларни ўзининг ҳисобидан қайтадан бажарилишини таъминлаш;

4.8. «Пудратчи»нинг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятларини ўз зиммасига олади.

V. Ишларни бажариш муддатлари

5.1. «Пудратчи» мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

5.2. Мазкур шартнома бўйича ишлар “Ишларни бажариш жадвали”га мувофиқ амалга оширилади.

VI. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

6.1. «Буюртмачи» «Пудратчи»га шартнома бўйича 30 фоиз миқдорида аванс ўтказди, бу 139 743 122 (бир юз ўттиз тўққиз миллион етти юз қирқ уч минг юз йигирма икки) сўмни ташкил этади.

6.2. «Буюртмачи» томонидан «Пудратчи»га аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1-2-иловалар).

6.3. Жорий ойма-ой молиялаштириш амалда бажарилган ишлар ҳажми ва сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 95 фоизигача доирасида амалга оширилади.

6.4. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган 5 фоизи миқдоридаги тўлови, қурилиш ишлари тугалланиб, объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилиниб, мазкур шартномада қайд этилган кафолатли муддат ўтиб бўлгандан сўнг, «Буюртмачи» ва «Пудратчи» ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоблар якуний натижаларидан келиб-чиққан ҳолда ва шу билан бирга жорий молия йили тугамасдан амалга оширилади.

6.5. «Пудратчи»нинг ишончли вакили бажарилган ишларни молиялаштириш мақсадида бажарилган ишлар тўғрисидаги ҳисоб варағи (Ф-3)ни нуқсонларсиз, ўрнатилган тартиб ва белгиланган муддатларда «Буюртмачи» томонидан тайилланган техник назоратчи иштирокида «Буюртмачи»нинг ҳисоб-китоб бўлимига тўлов ҳужжатларини расмийлаштириш учун тақдим этади.

6.6. Томонларни ўзаро ҳисоб-китобларни узил-кесил ҳал этиш учун «Пудратчи» «Буюртмачи»га бажарилган ишларни қабул қилиб олиш далолатномасини молия йили декабр ойининг 5 чи кунига қадар тақдим этиши шарт.

VII. Ишларни бажариш

7.1. «Буюртмачи» қурилиш майдонида ўз вакилини – техник назоратчини тайинлайди, у «Буюртмачи»нинг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

7.2. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

7.3. «Пудратчи» техник назоратчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи «Пудратчи» томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

7.4. «Пудратчи» ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

7.5. Курилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш «Пудратчи»нинг вазифаси ҳисобланади.

7.6. «Пудратчи» ўзи томонидан курилишда қўлланиладиган курилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, техник регламентларга ёки стандартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

7.7. Агар беркитиладиган ишлар «Буюртмачи»нинг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича «Пудратчи» «Буюртмачи»нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

7.8. Агар «Буюртмачи» «Пудратчи» ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда «Пудратчи» ўз кучлари билан ва курилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

7.9. «Пудратчи» «Буюртмачи» томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

7.10. «Пудратчи» сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, «Пудратчи» уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни «Буюртмачи»га тўлайди.

VIII. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

8.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, ёки шартноманинг бажариш муддати мобайнида янги конун ҳужжати қабул қилинганлиги туфайли бажармаган ёки лозим даражада бажармаганлигини исботласа томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

8.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда «Пудратчи» ва «Буюртмачи» ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

8.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

IX. Курилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш

9.1. Курилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек курилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

9.2. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида «Пудратчи»нинг ёзма билдиришномаси «Буюртмачи» томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

9.3. «Пудратчи» курилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ «Буюртмачи»га «Буюртмачи» томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. «Пудратчи» «Буюртмачи»га ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

9.4. «Пудратчи» объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича «Объект»га мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект «Буюртмачи»га топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи «Пудратчи»нинг зиммасида бўлади.

Х. Кафолатлар

10.1. «Пудратчи»:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;
- лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;
- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, техник регламентлар ёки стандартларга мувофиқлигини;
- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;
- объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

10.2. «Объект»да бажарилган ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган «Объект»ни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади.

10.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар «Пудратчи» томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

10.4. Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари «Пудратчи» ва «Буюртмачи»нинг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

10.5. Агар «Пудратчи» бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда «Буюртмачи» мазкур шартноманинг VI бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини «Пудратчи»дан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

10.6. «Пудратчи» нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Йўл-қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекциясини» томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иқтисодий судга мурожаат қилишини истисно этмайди.

XI. Шартномани бекор қилиш

11.1. «Буюртмачи»:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши «Буюртмачи»га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра «Пудратчи» томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;
- ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати «Пудратчи»нинг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, «Пудратчи» томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;
- «Пудратчи» томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;
- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

11.2. «Пудратчи»:

- ишларнинг бажарилиши «Пудратчи»га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра «Буюртмачи» томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;
- «Буюртмачи» томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;
- «Буюртмачи» мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, «Пудратчи» бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда «Буюртмачи»ни ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда «Буюртмачи» «Пудратчи» томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.
- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

11.3. Шартнома бекор қилинганда «Буюртмачи» ва «Пудратчи»нинг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда «Буюртмачи»га берилади, «Буюртмачи» бажарилган ишлар қийматини «Пудратчи»га тўлайди.

11.4. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

11.5. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

11.6. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XII. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги

12.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

12.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун «Буюртмачи» «Пудратчи»га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши «Буюртмачи»ни шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

12.3. «Пудратчи» объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун «Буюртмачи»га муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

12.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда «Буюртмачи» «Наманган қурилиш таъмир экспертиза бюроси мутахассисининг хулосасига мувофиқ» объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек «Пудратчи»дан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорига жарима ундириш ҳуқуқига эга.

12.5. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

12.6. Муддати ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XIII. Низоларни ҳал этиш тартиби

13.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

XIV. Алоҳида шартлар

14.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

14.2. «Пудратчи» қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини «Буюртмачи»нинг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

14.3. Шартномага ишлар ҳажмининг кўпайиши ёки лойиҳанинг ўзгартирилиши билан боғлиқ ўзгартиришлар киритилишига йўл қўйилмайди.

Ишлар ҳажмининг кўпайиши ёки лойиҳанинг ўзгартирилиши фақат қонун ҳужжатларида курсатилган ҳолатлар ва белгиланган тартиб асосида амалга оширилиши мумкин.

14.4. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

14.4. «Буюртмачи» билан «Пудратчи» ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

14.5. Агар «Пудратчи» шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда «Буюртмачи» «Пудратчи» қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

14.6. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

14.7. Шартнома тарафлар томонидан имзоланиб, Ҳазначилик идораларидан рўйхатдан ўтказилган сўнг кучга киради.

14.8. Шартноманинг амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабргача деб белгиланади.


14.9. Мазкур шартнома икки нусхада тузилган бўлиб, шартноманинг барча нусхалари тенг юридик кучга эгадир.

XV. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

«БУЮРТМАЧИ»

Наманган минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати ДУК

Манзил: Наманган ш. Саноат кўча 19-уй
Тел./факс: (78) 223-02-30
Ш.Ҳ.В: 301821860144017045204118084
ИНН: 304893929, ОКОНХ: 71120
Ўзбекистон Республикаси Молия
вазирлиги Ҳазначилиги
х/р: 23 402 000 300 100 001 010
Банк: Марказий банк Тошкент ШББ. ХККМ
МФО: 00014, ИНН: 201122919

Директор  О.Назаров

М.ў
Хуқуқшунос  Р.Шамсутдинова



«ПУДРАТЧИ»

"Rovuston qurilish servis"

маъсулияти чекланган жамияти

Манзил: Наманган тум. Ўрта Ровустон киш.
тел./факс: (97) 217-77-47
х/р: 20 208 000 504 959 956 001
Банк: ТИФ Миллий банк Наманган филиали
МФО: 00222, ИНН: 302224161
ОКОНХ: _____

Директор  З.Гаффаров

М.ў
Хуқуқшунос  З.Гаффаров




2022 йил 7 декабрдаги
 №454-2022-сонли шартномага
 1-илова

Наманган вилояти Чортоқ тумани Бозорбоши МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш ишларини
БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

№	Амалга оширилган ишлар	2022-йил учун кўрилгиш киймати												Жами
		ойлар												
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Чортоқ тумани Бозорбоши МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	465 810 405	465 810 405



Бюроғраччи
 О.Назаров



Пудратчи
 З.Гаффаров

Наманган вилояти Чортоқ тумани Бозорбоши МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш ишларини
МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

№	Молиялаштириш шартлари	2022-йил учун молиялаштириш графиги												Жами
		ойлар												
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	Аванс 30%	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Жорий молиялаштириш (Берилган аванс хисобга олган ҳолда)													139 743 122
2	Бажарилган ишлар тўғрисидаги хисоб вақти (Ф-3) микдорда)													302 776 763
3	5% кафолат маблағ													23 290 520
	Жами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	465 810 405




(Signature)

О.Назаров

Пудратчи

(Signature)

З.Гаффаров




МУХОКАМА АХБОРОТИ

07.12.2022 йил

Наманган шаҳри

Наманган вилояти ҳудудидаги Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК томонидан 21.11.2022 йилдаги 194557-сонли лотга асосан Ўзбекистон Республикасининг 22.04.2021 йилдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 56 ва 58 – моддалари талабларидан келиб чиқиб энг яхши таклифларни танлаш тури бўйича Наманган вилояти Чортоқ тумани Бозорбоши МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш ишлари учун харидлар амалга оширилиши режалаштирилган. Шунга асосан белгиланган муддатлар асосида Ўзбекистон Республикасининг 22.04.2021 йилдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни – 60 ва 61-моддалари талабларидан келиб чиқиб танлов савдолари ўтказилди. Мазкур танлов савдолари якуни бўйича "Rovuston qurilish servis" МЧЖ томонидан берилган таклифлар комиссия аъзолари иштирокидан энг мақбули деб топилди. Ушбу танлов жараёнлари бўйича расмийлаштирилган баённомалар “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 62-моддасига асосан давлат буюртмачиси томонидан у расмийлаштирилган кунда давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Шунга асосан икки иш кун ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмади. Юқоридаги ҳолатлардан келиб чиқиб, давлат буюртмачиси ва харид комиссияси томонидан ғолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкин ҳисобланиши белгилаб олинди. Муҳокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушган эътирозлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди.

Наманган Минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати ДУК директори:

 О.Назаров

Корхона бош ҳисобчиси

 А.Тожибаев



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 194557 на приобретение Текущий ремонт улиц Ёкут, Зебинисо, Махсад, Диёнат и Окибат в МСГ “Бозорбоши” Чартакского района Наманганской области

Способ проведения электронный

Дата 03.12.2022

Время рассмотрения 02.12.2022 20:26

Закупочная комиссия Наманган минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	Назаров Одилжон Олимжанович	директор	Наманган МЙБХ ДУК
Секретарь комиссии	YUSUPOV SHUXRAT XAKIMJONOVICH	специалист по договору	гасн
Член комиссии	Ахмедов Нозим Носирович	бош муҳандис	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	Боёзов Дилшод Адхамжонович	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	Хакимбаев Ойбек Орифович	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	Инамов Илхомхўджа Исломхўжаевич	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	ABDURAZAQOV ABDUSALOM ABDUSATOROVICH	Ўзбекистон Республикаси Монополияга қарши курашиш қўмитасининг Наманган вилояти ҳудудий бошкармаси ходими	Ўзбекистон Республикаси Монополияга қарши курашиш қўмитаси
Член комиссии	Тожибаев Акмалжон Алишерович	бош ҳисобчи	Наманган МЙБХ ДУК

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 03.12.2022 года № лота 194557.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Чортоқ тумани Бозорбоши МФЙ ҳудудидаги 4,3 км ички йўллари шағаллаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	485 219 172.00
Стартовая сумма	485 219 172.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие

баллы:

Критерий №1 Форма-5

Тип: Текстовое значение

Описание: Опыт работы участника конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ДУСТЛИК МЧЖ	23	тажриба етарли	23	Экспертная		
ЭЛДОР М.Ч.Ж.	23	Форма-5	23	Экспертная		
POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	23	475514788	13	Экспертная		
УП ҚАМСИҚАВТООҮО'Л	23	10	13	Экспертная		
TEMURBEK-BUILDING MCHJ	23	479200700	13	Экспертная		
ГУП CHORTOQ TUMAN YO'LLARDAN	23	478900900	23	Экспертная		
Rovuston qurilish servis MChJ	23	Форма-5	15	Экспертная		
ООО OMAD BUNYODKOR SENTR	23	460000000	23	Экспертная		
"КАПИТАЛСТРОЙ БОШҚАРМАСИ" МСНҲ	23	маълумот	15	Экспертная		

Критерий №2 Форма-6

Тип: Текстовое значение

Описание: Перечень машин и механизмов

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ДУСТЛИК МЧЖ	14	техникалар мавжуд	0	Экспертная	Дисквалифицирован	8 та лот буйича голиб деб топилган. кейингиларга салохияти етмайди
ЭЛДОР М.Ч.Ж.	14	Форма-6	14	Экспертная		
POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	14	475514788	7	Экспертная		
УП ҚАМСИҚАВТООҮО'Л	14	10	7	Экспертная		
TEMURBEK-BUILDING MCHJ	14	479200700	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
ГУП CHORTOQ TUMAN YO'LLARDAN	14	478900900	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Rovuston qurilish servis MChJ	14	Форма-6	14	Экспертная		
ООО OMAD BUNYODKOR SENTER	14	460000000	0	Экспертная	Дисквалифицирован	4 та лот буйича голиб деб топилган. кейингиларга салохияти етмайди
"KAPITALSTROY BOSHQARMA SI" MCHJ	14	MALUMOT	0	Экспертная	Дисквалифицирован	

Критерий №3 Форма-8

Тип: Текстовое значение

Описание: Свидетельство осмотра стройплощадки

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ДУСЛИК МЧЖ	1	майдон урганилди	1	Экспертная		
ЭЛДОР М.Ч.Ж.	1	Форма-8	1	Экспертная		
POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	1	475514788	1	Экспертная		
УП QAMCHIQA VTOYO'L	1	10	1	Экспертная		
TEMURBEK-BUILDING MCHJ	1	479200700	1	Экспертная		
ГУП CHORTOQ TUMAN YO'LLARDAN	1	478900900	1	Экспертная		
Rovuston qurilish servis MChJ	1	Форма-8	1	Экспертная		
ООО OMAD BUNYODKOR SENTER	1	460000000	1	Экспертная		
"KAPITALSTROY BOSHQARMA SI" MCHJ	1	маълумот	1	Экспертная		

Критерий №4 Форма-4

Тип: Текстовое значение

Описание: Финансовое положение участника конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ДУСЛИК МЧЖ	27	молиявий холат	27	Экспертная		
ЭЛДОР М.Ч.Ж.	27	Форма-4	27	Экспертная		
POP TUMAN YO'LLARDAN	27	475514788	17	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FOYDALANISH UK						
УП ҚАМЧИҚАВТОҲО'Л	27	10	14	Экспертная		
TEMURBEK-BUILDING MCHJ	27	479200700	27	Экспертная		
ГУП CHORTOQ TUMAN YO'LLARDAN	27	478900900	27	Экспертная		
Rovuston qurilish servis MChJ	27	Форма-4	27	Экспертная		
ООО OMAD BUNYODKOR SENTR	27	460000000	27	Экспертная		
"КАПИТАЛСТРОЙ БОШҚАРМАСИ" МСНЖ	27	MALUMOT	27	Экспертная		

Критерий №5 Форма-7

Тип: Текстовое значение

Описание: Информация по контрактам (объектам)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ДУСЛИК МЧЖ	2	маълумот	2	Экспертная		
ЭЛДОР М.Ч.Ж.	2	Форма-7	2	Экспертная		
POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	2	475514788	2	Экспертная		
УП ҚАМЧИҚАВТОҲО'Л	2	10	2	Экспертная		
TEMURBEK-BUILDING MCHJ	2	479200700	2	Экспертная		
ГУП CHORTOQ TUMAN YO'LLARDAN	2	478900900	2	Экспертная		
Rovuston qurilish servis MChJ	2	Форма-7	2	Экспертная		
ООО OMAD BUNYODKOR SENTR	2	460000000	2	Экспертная		
"КАПИТАЛСТРОЙ БОШҚАРМАСИ" МСНЖ	2	маълумот	2	Экспертная		

Критерий №6 Форма-1

Тип: Текстовое значение

Описание: Декларация

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ДУСЛИК МЧЖ	5	Декларация структура умумий маълумот	5	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		юборилмоқда				
ЭЛДОР М.Ч.Ж.	5	Форма-1	5	Экспертная		
POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	5	475514788	5	Экспертная		
УП ҚАМЧИҚАВТООҮО'Л	5	10	5	Экспертная		
TEMURBEK-BUILDING MCHJ	5	479200700	5	Экспертная		
ГУП CHORTOQ TUMAN YO'LLARDAN	5	478900900	5	Экспертная		
Rovuston qurilish servis MChJ	5	Форма-1	5	Экспертная		
ООО OMAD BUNYODKOR SENTER	5	460000000	5	Экспертная		
"КАПИТАЛСТРОЙ БОШҚАРМАСИ" МСНЖ	5	маълумот	5	Экспертная		

Критерий №7 Форма-2

Тип: Текстовое значение

Описание: Информация о неисполненных подрядных договорах

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ДУСЛИК МЧЖ	3	есть	3	Экспертная		
ЭЛДОР М.Ч.Ж.	3	Форма-2	3	Экспертная		
POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	3	475514788	3	Экспертная		
УП ҚАМЧИҚАВТООҮО'Л	3	10	3	Экспертная		
TEMURBEK-BUILDING MCHJ	3	479200700	3	Экспертная		
ГУП CHORTOQ TUMAN YO'LLARDAN	3	478900900	3	Экспертная		
Rovuston qurilish servis MChJ	3	Форма-2	3	Экспертная		
ООО OMAD BUNYODKOR SENTER	3	460000000	3	Экспертная		
"КАПИТАЛСТРОЙ БОШҚАРМАСИ" МСНЖ	3	маълумот	3	Экспертная		

Критерий №8 Форма-3

Тип: Текстовое значение

Описание: Общая информация об участнике конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ДУСЛИК МЧЖ	25	маълумот тақдим этилмакда	0	Экспертная	Дисквалифицирован	8 та лот буйича голиб деб топилган. кейингиларга салохияти етмайди
ЭЛДОР М.Ч.Ж.	25	Форма-3	8	Экспертная		
POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	25	475514788	15	Экспертная		
УП QAMCHIQAUTOYO'L	25	10	15	Экспертная		
TEMURBEK-BUILDING MCHJ	25	479200700	10	Экспертная		
ГУП CHORTOQ TUMAN YO'LLARDAN	25	478900900	20	Экспертная		
Rovuston qurilish servis MChJ	25	Форма-3	25	Экспертная		
ООО OMAD BUNYODKOR SENTR	25	460000000	0	Экспертная	Дисквалифицирован	4 та лот буйича голиб деб топилган. кейингиларга салохияти етмайди
"КАПИТАЛСТРОЙ БОШҚАРМАСИ" МЧЖ	25	маълумот	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
Rovuston qurilish servis MChJ	485 219 172.00	465 810 405.00 UZS	465 810 405.00	00.00	465 810 405.00	28.11.2022 12:25:35	10
ГУП CHORTOQ TUMAN YO'LLARDAN	485 219 172.00	478 900 900.00 UZS	478 900 900.00	00.00	478 900 900.00	28.11.2022 12:07:05	9.72666
УП QAMCHIQAUTOYO'L	485 219 172.00	470 662 596.00 UZS	470 662 596.00	00.00	470 662 596.00	27.11.2022 21:53:52	9.89691
ЭЛДОР М.Ч.Ж.	485 219 172.00	475 514 789.00 UZS	475 514 789.00	00.00	475 514 789.00	26.11.2022 21:21:44	9.79592
POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	485 219 172.00	475 514 788.00 UZS	475 514 788.00	00.00	475 514 788.00	27.11.2022 14:56:43	9.79592

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по	Общий балл по	Итоговый

	технической части	финансовой части	балл
Rovuston qurilish servis MChJ	82.8	10	92.8
"KAPITALSTROY BOSHQARMAFI" MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
TEMURBEK-BUILDING MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ГУП CHORTOQ TUMAN YO'LLARDAN	81.9	9.72666	91.62666
ООО OMAD BUNYODKOR SENTR	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ДУСЛИК МЧЖ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
УП QAMCHIQAVTOYO'L	54	9.89691	63.89691
ЭЛДОР М.Ч.Ж.	74.7	9.79592	84.49592
POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	56.7	9.79592	66.49592

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 194557 от 03.12.2022 года на приобретение Текущий ремонт улиц Ёкут, Зебинисо, Махсад, Диёнат и Окибат в МСГ "Бозорбоши" Чартакского района Наманганской области определила победителем:

Rovuston qurilish servis MChJ
302224161

и резервный исполнитель: ГУП CHORTOQ TUMAN YO'LLARDAN (200106898)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	Назаров Одилжон Олимжанович	Согласен	
Член комиссии	Ахмедов Нозим Носирович	Согласен	
Член комиссии	Боёзов Дилшод Адхамжонович	Согласен	
Член комиссии	Хакимбаев Ойбек Орифович	Согласен	
Член комиссии	Инамов Илхомхўджа Ислонхўжаевич	Согласен	
Член комиссии	Тожибаев Акмалжон Алишерович	Согласен	
Член комиссии	ABDURAZAQOV ABDUSALOM ABDUSATOROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

№	Түр	Объекттар номи ва мазмун	Курчани ташланган йили	Лойханың құрамы, техникалық үлгісі (кы)	Курчани ташланган күни	Курчани ташланган күни	Курчани ташланган күни	Курчани ташланган күни	Курчани ташланган күни	Шұжықалары										Ассети фискалдары шығарылып		2023 йили 1 январь хаватына ҮҮҮҮ объект	2023 йили 1 январь хаватына ҮҮҮҮ объект	Тендер сандықтары баёныштан тасланган саны ва рақамы	Лойха эсептегі саны ва рақамы	Бүджені құрашты ташланган		
										Курчани ташланган күни		Курчани ташланган күни		Курчани ташланган күни		Курчани ташланган күни		Курчани ташланган күни		Курчани ташланган күни							Курчани ташланган күни	Курчани ташланган күни
										кы	кы	кы	кы	кы	кы	кы	кы	кы	кы	кы	кы							
60		Миршариф МОЙ худудидати 3 км текли йўллари асфалтлаш	2022-2023 й.й	3,088	1 386,876	71,317	1 386,876	1 386,876	1 386,876	1 315,559	3,088	1 315,559	71,317	39,467	3,088	1 386,876	0,000	0,000	№ 70964 13.11.2022 й	Ташла асосда								
61		Миллақов МОЙ худудидати 3,1 км текли йўллари асфалтлаш.	2022-2023 й.й	3,036	450,026	22,379	450,026	450,026	427,646	427,646	3,036	427,646	22,379	12,829	3,036	450,026	0,000	0,000	№ 70989 13.11.2022 й	Ташла асосда								
62		Эшбол МОЙдан Корсар-2, Корсар-3 қушарыта 2 км асфалтлаш	2022-2023 й.й	2,067	241,477	13,295	241,477	241,477	228,181	228,181	2,067	228,181	13,295	6,845	2,067	241,477	0,000	0,000	№ 70995 13.11.2022 й	Ташла асосда								
63		Қурман МОЙ худудидати 2,2 км текли йўллари асфалтлаш	2022-2023 й.й	2,000	194,178	11,918	194,178	194,178	182,260	182,260	2,000	182,260	11,918	5,468	2,000	194,178	0,000	0,000	№ 71011 13.11.2022 й	Ташла асосда								
64		Саловат МОЙдан 13,1 км йўллари асфалтлаш	2022-2023 й.й	11,978	5 743,747	314,361	5 743,747	5 743,747	5 429,386	5 429,386	11,808	5 403,886	314,361	162,882	11,978	5 743,747	0,000	0,000	№ 70572 12.11.2022 й	Ташла асосда								
VII		Норин тумани		21,493	10 753,849	10 753,849	10 753,849	10 753,849	10 208,048	10 208,048	19,362	8 781,080	1 911	1 426,968	21,493	10 753,849	0,000	0,000	№ 70884 12.11.2022 й	Ташла асосда								
65		Дуғлик МОЙ А.Аловий кўчаси 1 км қосыш асфалтлаш.	2022-2023 й.й	0,996	493,076	25,575	493,076	493,076	467,501	467,501	0,996	467,501	25,575	14,025	0,996	493,076	0,000	0,000	№ 70572 12.11.2022 й	Ташла асосда								
66		Зарбор МОЙ худудидати 2,5 км асфалтлаш	2022-2023 й.й	2,572	1 276,875	64,424	1 276,875	1 276,875	1 212,452	1 212,452	2,572	1 212,452	64,424	36,374	2,572	1 276,875	0,000	0,000	№ 70884 12.11.2022 й	Ташла асосда								
67		Бугот МОЙдан Улаккөй кўчаси 1,0 км асфалтлаш	2022-2023 й.й	1,420	699,124	30,606	699,124	699,124	668,518	668,518	1,420	668,518	30,606	20,056	1,420	699,124	0,000	0,000	№ 70889 12.11.2022 й	Ташла асосда								
68		Навоий МОЙ Навоий кўчаси 0,8 км халла Тўқмачи кўчаси 1,2 км худудидати текли йўллари асфалтлаш.	2022-2023 й.й	1,970	967,638	49,591	967,638	967,638	918,047	918,047	1,970	918,047	49,591	27,541	1,970	967,638	0,000	0,000	№ 70854 13.11.2022 й	Ташла асосда								
69		Яйлақ МОЙдан Жасорат, Шарк қолди ва Мухомий номи йўллари 2 км текли йўллари асфалтлаш.	2022-2023 й.й	1,964	944,552	48,919	944,552	944,552	895,633	895,633	1,964	895,633	48,919	26,869	1,964	944,552	0,000	0,000	№ 70695 12.11.2022 й	Ташла асосда								
70		Убақетов МОЙ худудидати С.Айлий ва С.Алашев кўчаларини 1,6 км текли асфалтлаш.	2022-2023 й.й	0,988	402,963	29,261	402,963	402,963	373,702	373,702	0,988	373,702	29,261	11,211	0,988	402,963	0,000	0,000	№ 70669 12.11.2022 й	Ташла асосда								
71		Фуркат МОЙ худудидати жойлашын "Фуркат", "Олмас", "Улутбас" кўчаларини 2 км текли бегон қоллаш	2022-2023 й.й	1,911	1 497,827	70,859	1 497,827	1 497,827	1 426,968	1 426,968	1,911	1 426,968	70,859	42,809	1,911	1 497,827	0,000	0,000	№ 72595 15.11.2022 й	Ташла асосда								
72		Мирзалипов МОЙ Оғли қолди кўчаси 1 км худудидати йўллари асфалтлаш.	2022-2023 й.й	1,026	407,123	23,072	407,123	407,123	384,052	384,052	1,026	384,052	23,072	11,522	1,026	407,123	0,000	0,000	№ 70626 12.11.2022 й	Ташла асосда								
73		Қатта яёлақ МОЙ Мелибон кўчаси 2,4 км худудидати йўллари асфалтлаш.	2022-2023 й.й	2,504	1 224,523	59,501	1 224,523	1 224,523	1 165,022	1 165,022	2,504	1 165,022	59,501	34,951	2,504	1 224,523	0,000	0,000	№ 70633 12.11.2022 й	Ташла асосда								
74		Қоратери МОЙ Навро кўчаси 0,8 км асфалтлаш ва Подзолки кўчаси 0,3 км асфалтлаш.	2022-2023 й.й	1,152	454,728	25,429	454,728	454,728	429,299	429,299	0,832	429,299	25,429	12,879	1,152	454,728	0,000	0,000	№ 70721 13.11.2022 й	Ташла асосда								
75		Фуркат МОЙ худудидати жойлашын "Фуркат", "Олмас", "Улутбас" кўчаларини 2 км текли асфалтлаш.	2022-2023 й.й	3,000	1 397,437	67,935	1 397,437	1 397,437	1 329,502	1 329,502	3,000	1 329,502	67,935	39,885	3,000	1 397,437	0,000	0,000	№ 70808 02.12.2022 й	Ташла асосда								
76		Яйлақ МОЙ текли йўллари асфалтлаш.	2022-2023 й.й	1,990	987,983	50,630	987,983	987,983	937,354	937,354	1,990	937,354	50,630	28,121	1,990	987,983	0,000	0,000	№ 70819 02.12.2022 й	Ташла асосда								

