

Лойиҳа-смета ишларини бажариш бўйича
232-408-сонли ШАРТНОМА
22110012189737-сонли лот

2022 йил 23 11

Тошкент шаҳри

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси (кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилади) номидан 2022 йил 3 октябрдаги 33-сонли Бош ишончнома асосида иш юритувчи бошқарма бошлиғи **в.в.б А.Махсудов** бир томондан ва “**SMART ARCHENG**” МЧЖ (кейинги ўринларда «Лойиҳачи» деб юритилади) номидан Низом асосида иш юритувчи унинг **бош директори Суръатов Х.А.**, иккинчи томондан, кейинги ўринларда биргаликда “Тарафлар” деб юритилади, мазкур шартномани, кейинги ўринларда “шартнома” деб юритилади, қуйидагилар тўғрисида туздилар:

1. Шартнома предмети

1.1. Лойиҳачи мазкур шартнома шартларига кўра “**Оккургон тумани Бирлик МФЙ ҳудудида сув кудуғини қазиб ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш ҳамда кўп қаватли уйлар учун кўшимча хандак қазиб лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш**” объекти бўйича амалдаги меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларга, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда мазкур шартнома асосида, лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва ижобий экспертиза хулосасини олиш, топогеодезия ва геология ишлари, техник кўрик (техобследование) (заруратга кўра), Атроф-муҳитга таъсирни баҳолаш лойиҳаси (ЗВОС) ва уни экспертизадан ўтказиб, қурилишнинг бутун даври мобайнида муаллифлик назоратини амалга ошириш ишларини бажариш мажбуриятларини ўз зиммасига олади.

1.2. Лойиҳачи Буюртмачи томонидан бошланғич маълумотлар тақдим этилиб, шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ҳазначилигида рўйхатдан ўтказиб, бўнак (аванс) тўловларини амалга оширган кундан бошлаб ишларни бажаради.

2. Шартнома бўйича ишлар қиймати, тўловлар ва ҳисоб-китоблар

2.1. Мазкур шартнома бўйича Лойиҳачи томонидан танлов комиссиясининг **2022 йил 19 ноябрдаги 189737-сон** баёни қарорига мувофиқ бажариладиган ишлар қиймати барча солиқлар шу жумладан, ҚҚС билан **26 200 000 (Йигирма олти миллион икки юз минг) сўмни** ташкил этади.

2.2. Буюртмачи шартномани Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ҳазначилигида рўйхатдан ўтказгандан сўнг 5 (беш) иш куни ичида шартнома баҳосининг 30 фоиз миқдоридан аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Шартнома бўйича қолган маблағ аванс маблағлари мутаносиб равишда ушлаб қолинган ҳолда ишларнинг натижалари тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланадиган ва муҳрлари билан тасдиқланадиган топшириш-қабул қилиш далолатномаси ҳамда ҳисоб-фактура расмийлаштирилиб, манзилли рўйхат асосида маблағлар ажратилгандан кейин ўрнатилган тартибда тўланади.

2.4. Лойиҳачи томонидан бажарилган ва Буюртмачи томонидан қабул қилинган ишлар учун якуний ҳисоб-китоб Ўзбекистон Республикасининг солиқ қонунчилигини бузилишига йўл қўймайдиган муддатларда ва тартибда амалга оширилади.

2.5. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда қурилиш қийматини кўпайтириш;

- буюртмачи томонидан ишлар ҳажмига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилганда.

2.6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, ўзгартириш ва ўшимчалар киритиш Тарафлар ўртасидаги шартномага қўшимча шартнома асосида амалга оширилади.

3. Лойиҳачининг мажбуриятлари

3.1. Лойиҳачи қуйидагиларга мажбур:

3.2. Лойиҳалаш ҳақидаги топшириқга ва бошқа бошланғич маълумотларга мувофиқ, ишларни бажариш ва натижасини шартноманинг 1-илоvasида белгиланган муддатда Буюртмачига топшириш;

3.3. Тайёр бўлган лойиҳа-смета ҳужжатларини Буюртмачи билан келишиш;

3.4. Буюртмачи, тегишли давлат органлари ва идоралари, фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органларининг лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича асосланган эътирозларини инобатга олиб лойиҳа-смета ҳужжатларига тузатишлар киритиш;

3.5. Ишларнинг натижаларини Буюртмачига 3 (уч) нусхада ва электрон (pdf) кўринишда топшириш;

3.6. Буюртмачининг розилигисиз лойиҳа-смета ҳужжатларини учинчи шахсларга бермаслик.

4. Буюртмачининг мажбуриятлари

4.1. Буюртмачи куйидагиларга мажбур:

4.2. Шартномада белгиланган миқдорда ва тартибда шартномани 1 ва 2.1. бандларида назарда тутилган ишларни қабул қилиб олиш ва ишларни бажарганлик учун Лойиҳачига ҳақ тўлаш;

4.3. Лойиҳачидан олинган лойиҳа-смета ҳужжатларидан фақат мазкур шартномада назарда тутилган мақсадлар учун фойдаланиш, лойиҳа-смета ҳужжатларини Лойиҳачининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик;

4.4. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бошланғич маълумотлар (нуқсонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар) уч кун муддатда тақдим қилиши шарт.

4.4. Лойиҳачи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотлар (нуқсонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар)ни 5 (беш) иш куни мобойнида ўрганиб чиқиши ҳамда берилган маълумотларда камчиликлар аниқланса Буюртмачига маълум қилишни ўз зиммасига олади.

Агар Лойиҳачи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотларда аниқланган камчиликларни, 5 (беш) иш куни ичида Буюртмачига маълум қилмаса, маълумотлар қабул қилинган деб ҳисобланади ва бундай ҳолат Бажарувчи ишларини бажариш муддатини ўзгартиришга асос бўла олмайди.

4.5. Ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Лойиҳачи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга рияз этилишини назорат қилиш, Лойиҳачидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш.

5. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

5.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари бажарилишининг алоҳида босқичи ва шартнома бўйича белгиланган жами ишлар тугагандан сўнг Лойиҳачи Буюртмачига ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси асосида топширади.

5.2. Буюртмачи ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси ва иш натижаларини олгандан сўнг 10 (ўн) кун ичида ишларни қабул қилиш ва Лойиҳачига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 (ўн) кун муддат ичида Лойиҳачига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Лойиҳачига қайтариши шарт.

5.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

5.4. Агар лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, тарафлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун мобайнида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт.

5.5. Лозим топилган ҳолларда тарафлар мустақил экспертларга лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича хулоса учун муурожаат қилиши мумкин.

5.6. Лойиҳа-смета ҳужжатларида шартномадан четланишлар ёки бошқа камчиликлар борлиги аниқланса, бундай камчиликларни смета ҳужжатларини қабул қилаётганда аниқлаш имконияти бўлмаса (яширин камчиликлар), бундай ҳолатда Буюртмачи камчиликлар аниқлангандан кейин Ижрочини 10 кун муддат ичида ёзма равишда огоҳлантириш ва камчиликларни қисқа муддатда бартараф этилишини талаб қилиши керак.

5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш

5.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларининг бажарилиши даврида Лойиҳачи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Тарафларнинг жавобгарлиги

6.1. Лойиҳачи лойиҳа-смета ҳужжатларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатлари маълумотлари асосида барпо этилган объектдан фойдаланиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгардир.

6.2. Лойиҳа-смета ҳужжатларида камчиликлар аниқланган тақдирда Лойиҳачи Буюртмачининг талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиши шарт.

6.3. Буюртмачи шартнома бўйича ҳақ тўланмаганлик (ўз вақтида тўланмаганлик) учун Лойиҳачига тўлов муддати кечиктирилган ҳар бир кун учун ўз вақтидан тўланмаган сумманинг 0,4 фоиз миқдорида, бироқ шартнома суммасининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.4. Лойиҳачи ишларни ўз вақтида бажармаганлиги учун Буюртмачига кечиктирилган ҳар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,5 фоиз миқдорида, бироқ шартнома суммасининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.5. Пенянинг тўланганлиги ва зарарнинг қопланганлиги тарафларни ўз мажбуриятларини бажариш ёки камчиликларни бартараф этишдан озод этмайди.

6.6. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

7. Форс-мажор ва низоларни ҳал қилиш тартиби

7.1. Тарафлар ихтиёрига боғлиқ бўлмаган, уларни олдиндан билиш ёки олдини олиш имконияти бўлмаган ҳолатлар (енгиб бўлмас куч) оқибатида мажбуриятларни бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик учун тарафлардан бирортаси иккинчи тараф олдида жавобгар эмасдир.

7.2. Мазкур шартнома бўйича ёки у билан боғлиқ ҳолда тарафлар ўртасида келиб чиқадиган барча низолар ва зиддиятлар музокаралар олиб бориш йўли билан ҳал этилади.

7.3. Музокаралар олиб бориш йўли билан зиддиятларни ҳал қилишга эришилмаган тақдирда, мазкур шартноманинг тузилиши, унинг шартларининг ўзгариши, бузилиши, ижро этилиши, бекор бўлиши, тугатилиши ва ҳақиқийлиги юзасидан келиб чиқувчи барча низолар, келишмовчиликлар ва талаблар даъвогарнинг танлови бўйича Тошкент туманлараро иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

8. Шартномани ўзгартириш ва бекор қилиш тартиби

8.1. Мазкур шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшичалар улар ёзма равишда расмийлаштирилиб, тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ҳазначилигида рўйхатдан ўтган тақдирда ҳақиқий ҳисобланади.

8.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилишга тарафларнинг келишувига мувофиқ ёки Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларида назарда тутилган асосларга кўра, етказилган зарар қопланган ҳолда йўл қўйилади.

8.3. Буюртмачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Лойиҳачининг айби билан ишларнинг бориши ушланиб қолса ва ишларни тугатишнинг шартномада белгиланган муддатидан 30 кун ошқ муддатга кечиктирилса;

- Лойиҳачининг шартнома шартларини бузиши оқибатида берилган топшириқда назарда тутилган ишлар сифати пасайса.

8.4. Лойиҳачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Лойиҳачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра лойиҳа ишлари Буюртмачи томонидан 30 кундан ошқ муддатга тўхтатилса;

- Буюртмачи лойиҳалаш ишларининг ҳақини тўлаш имкониятига эга бўлмаса ёки тўловларни сабабсиз асосларга кўра кечиктирса.

8.5. Шартномани бекор қилиш ҳақида қарорга келган тараф иккинчи тарафга 10 кун олдин ёзма билдиришнома юбориши шарт.

10. Алоҳида шартлар

10.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

10.2. Лойиҳачи лойиҳага ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, бирон-бир учинчи томонга бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

10.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

10.4. Буюртмачи билан Лойиҳачи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар киритиш орқали ёзма равишда тасдиқлашлари керак.

10.5. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

10.6. Мазкур шартнома 2022 йил 31 декабргача амал қилади. Шартнома 2 (икки) нусхада тузилди. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг юридик кучга эга.

11. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

Буюртмачи:

Лойиҳачи:

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси

“SMART ARCHENG” МЧЖ

Манзил: Тошкент ш., Ниёзбек йули, 1
ШХР: 301821860274017063201110287
тел. 71-234-30-46; 71-234-05-08
ИНН. 305 973 162, ОКЭД 42210
Банк номи: Марказий банк Тошкент шаҳар
Бош бошқармаси Ҳисоб-китоб-касса
маркази (ХККМ)
ЯҒҲ: 23 402 000 300 100 001 010
МФО:00014, ИНН: 201 122 919

Адрес: г. Ташкент, Учтепа район
ул. Кизил токзор 1 тор дом 15,
Р-с: 2020 8000 0050 7910 3002;
МФО: 01028;
ИНН: 306426041;
Банк: АИКБ Ипак Йули Яккасарой филиали
Тел (97) 725 82 88



А.Махсудов

(имзо)



Директор

М.Ў.

(имзо)

Суръатов Х.А

2022 йил “_____” ноябр
232-408-сонли шартномага
1-сонли илова

Объектни номланиши: “Оккургон тумани Бирлик МФЙ ҳудудида сув қудуғини қазииш ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш ҳамда қўп қаватли уйлар учун қўшимча хандак қазииш лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш”

Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун
КАЛЕНДАР ИШ ЖАДВАЛИ

№ т/р	Ишнинг номланиши	Ишнинг муддати (бошланиши ва якулланиши)	Ишнинг нарх қиймати ҚҚС билан (сўм)
1.	2	3	4
1.	Оккургон тумани Бирлик МФЙ ҳудудида сув қудуғини қазииш ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш ҳамда қўп қаватли уйлар учун қўшимча хандак қазииш лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш	Бошланиши : Буюртмачи томонидан бошланғич тўлов амалга оширилгандан сўнг Муддат: 10 иш куни	26 200 000 (Йигирма олти миллион икки юз минг) сўм

Жами: ҚҚС билан 26 200 000 (Йигирма олти миллион икки юз минг) сўм.

Буюртмачи:

Лойиҳачи:

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УҚ Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси

“SMART ARCHENG” МЧЖ

Бошқарма
бошлиғи в.в.б
М.Ў.

А.Махсудов

Бошқарув директор:

Суръатов Х.А

(имзо)



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 189737 на приобретение Оккургон тумани Бирлик МФЙ ҳудудида сув қудуғини қазииш ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш ҳамда кўп қаватли уйлар учун қўшимча хандак қазииш лойиха смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва эксп

Способ проведения электронный

Дата 19.11.2022

Время рассмотрения 19.11.2022 00:04

Закупочная комиссия Сув таъминоти ИК УК худудий бошқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MAXSUDOV ANVAR SOYIBOVICH	Бошқарма бошлиғи в.б	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудий бошқармаси
Секретарь комиссии	ISAQULOVA DILNOZA BERDIKULOVNA	Начальник отдела	УП “Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации» по г.Ташкенту и Ташкентской области
Член комиссии	OKILOV RASHODXON RAMIZXON O'G'LI	Бўлим бошлиғи	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудий бошқармаси
Член комиссии	MUXITDINOV ISLOM ISROILOVICH	Заместитель начальника управления	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудий бошқармаси
Член комиссии	KARIMOV KARIMJON YUSUFOVICH	Бўлим бошлиғи	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудий бошқармаси
Член комиссии	URALBAYEV FARMONBEK TURABAYEVICH	Зам.директора	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудий бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 19.11.2022 года № лота 189737.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Оккургон тумани Бирлик МФЙ ҳудудида сув қудуғини қазииш ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш ҳамда кўп қаватли уйлар учун қўшимча хандак қазииш лойиха смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш
Количество товара	1.00

Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	26 990 000.00
Стартовая сумма	26 990 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ишларни бажаришга лицензия мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишларни бажаришга лицензия мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO SMART ARCHENG	30	26200000	30	Экспертная		
MCHJ ARCHITECTURAL PROJECTS	30	26500000	30	Экспертная		

Критерий №2 Гувоҳнома мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Гувоҳнома мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO SMART ARCHENG	30	26200000	30	Экспертная		
MCHJ ARCHITECTURAL PROJECTS	30	26500000	30	Экспертная		

Критерий №3 Ташкилот тўғрисида умумий Маълумот-40

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилот тўғрисида умумий Маълумот-40

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO SMART ARCHENG	40	26200000	40	Экспертная		
MCHJ ARCHITECTURAL PROJECTS	40	26500000	40	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО SMART ARCHENG	26 990 000.00	26 200 000.00 UZS	26 200 000.00	00.00	26 200 000.00	16.11.2022 18:50:06	100
MCHJ ARCHITECTURAL PROJECTS	26 990 000.00	26 500 000.00 UZS	26 500 000.00	00.00	26 500 000.00	16.11.2022 20:20:25	98.86792

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО SMART ARCHENG	Прошел	100	100
MCHJ ARCHITECTURAL PROJECTS	Прошел	98.86792	98.86792

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 189737 от 19.11.2022 года на приобретение Оккургон тумани Бирлик МФЙ худудида сув кудуғини қазिश ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш ҳамда кўп қаватли уйлар учун қўшимча хандак қазिश лойиха смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва эксп определила победителем:

ООО SMART ARCHENG
306426041

и резервный исполнитель: MCHJ ARCHITECTURAL PROJECTS (308726750)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MAXSUDOV ANVAR SOYIBOVICH	Согласен	
Член комиссии	OKILOV RASHODXON RAMIZXON O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	KARIMOV KARIMJON YUSUFOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Тошкент вилояти ҳоқими
уринбосари

Ш.Махмудов

2022 у

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПК-408 сонли қарорига ҳамда Халқ депутатлари Тошкент вилояти Кенгашининг 2022 йил 03-ноябрдаги "2022-2023-йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора тadbирлар тўғрисида"ги VII-58-126-10-0-K/22-сонли қарорига мувофиқ Республика бюджети маблаглари ҳисобидан Тошкент вилоятида ҳудуддаги ичимлик ва оқова сув тизимларини яхшилаш бўйича 2022 йил учун дастляҳи

МАНЗИЛЛИ РЎЙҲАТИ

ТР	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугаллавиш йили	Лойиҳавий қувват, тегишли ул-са бариткларида (мг/км)	Ташкирлаш ишларининг гунаҳит шартисмаси тугалланган ҳагдаги умумий қиймати, шу жумладан бирортмаларининг бошда қарамастлар	31.01.2022 йил ҳолатига тагаллаш ёрда қиймати, шу жумладан бирортмаларининг бошда қарамастлар	31.01.2022 йил ҳолатига тагаллаш ёрда қиймати, шу жумладан бирортмаларининг бошда қарамастлар	2022 йил режаи					2022 йилда ишга туширилиши		Объектининг тагаллаш йилига тагаллашган 01.01.2023 йилга тагаллашган қиймати, шу жумладан бирортмаларининг бошда қарамастлар	Объектининг тагаллаш йилига тагаллашган 01.01.2023 йилга тагаллашган қиймати, шу жумладан бирортмаларининг бошда қарамастлар	Лойиҳа тагаллашган ва тагаллашган	Тагаллашган савдолари тагаллашган сана ва тагаллашган	МДН СУМ
							Жами маблаглар пимити	Шу жумладан				Қуввати ва тагаллаш	Асссий фондлар					
								ҚММ	Жаҳонлар	Бюджеттагаллашнинг бошда қарамастлар								
							Жами	Шу жумладан бирортмаларининг бошда қарамастлар										
386	Тошкент вилояти бўйича жами		1 788,8				532 483,000			15 647,020								
	Шундан		223,0															
13	Ангрен шаҳар						24 074,400	0,000	0,000	641,300								
1	Ешлик МФЙ ҳудудда (Д-530) ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022-2023 й	5,0				2 397,400			71,900								Тағлов (тендер) асосида
2	Қарабон МФЙ ҳудудда ичимлик суви тизимларини қуриш	2022 й.	2,5				700,000			14,000								Тағлов (тендер) асосида
3	Ғофус Ғулсам МФЙ ҳудудда 1,6 км (Д-159-100) реконструкция қилиш	2022 й	1,6				704,000			21,100								Тағлов (тендер) асосида
4	Гулбоғ МФЙ ҳудудда ичимлик суви тизимларини қуриш	2022 й	3,6				2 100,000			63,000								Тағлов (тендер) асосида
5	Дўстлик МФЙ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	2,0				2 615,000			78,300								Тағлов (тендер) асосида
6	Облик МФЙ ҳудудда ичимлик суви тизимларини қуриш	2022 й	3,0				2 000,000			60,000								Тағлов (тендер) асосида
7	Геолог МФЙ ҳудудда ичимлик суви тизимларини қуриш.	2022 й	3,0				1 500,000			45,000								Тағлов (тендер) асосида
8	Янги гушсой МФЙ ҳудудда ичимлик суви тизимларини қуриш	2022 й	3,0				1 700,000			51,000								Тағлов (тендер) асосида
9	Нишбош МФЙ ҳудудда ичимлик суви тизимларини қуриш.	2022-2023 й	7,0				2 100,000			63,000								Тағлов (тендер) асосида
10	Лашхерак МФЙ ҳудудда ичимлик суви тизимларини қуриш	2022-2023 й	6,9				1 800,000			54,000								Тағлов (тендер) асосида
11	Ярбўлак МФЙ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	2,0				2 000,000			60,000								Тағлов (тендер) асосида
12	Намуна МФЙ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	3,0				1 000,000			30,000								Тағлов (тендер) асосида
13	Ямарт МФЙ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	2,2				1 000,000			30,000								Тағлов (тендер) асосида
14	Ғегабод шаҳар						1 420,000	0,000	0,000	283,440								
14	Пахтакор МФЙ ҳудудда оқова сув коллекторини реконструкция қилиш	2022 й.	0,4				600,000			18,000								Тағлов (тендер) асосида
15	Дўстлик МФЙ ҳудудда оқова сув коллекторини реконструкция қилиш	2022 й.	0,4				800,000			16,640								Тағлов (тендер) асосида
16	Ешлик МФЙ ҳудудда ичимлик (0,5 км) ва оқова (0,7 км) сув қуруларини реконструкция қилиш	2022 й.	1,2				900,000			27,000								Тағлов (тендер) асосида
17	Бирдамлик МФЙ ҳудудда оқова сув қуруларини қуриш	2022 й.	0,8				950,000			26,000								Тағлов (тендер) асосида
18	Ғоғишмол МФЙ ҳудудда ичимлик (0,4 км) ва оқова (0,5 км қуриш) ва сув қуруларини реконструкция қилиш	2022 й.	0,9				900,000			27,000								Тағлов (тендер) асосида
19	Ғарона МФЙ ҳудудда оқова сув қуруларини реконструкция қилиш	2022 й.	0,25				500,000			15,000								Тағлов (тендер) асосида
20	Ғобур МФЙ ҳудудда ичимлик сув қуруларини реконструкция қилиш	2022 й	0,70				340,000			9,800								Тағлов (тендер) асосида

T/P	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий кувваати, 10 ⁶ илпи улчосе бирлигарида (кв.м.тн)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган лойиҳадаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиha эксплар тиза самаси ва рақами	Тандер савдолари баённомаси тасдиқланган сажав рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари	млн. сўм
							Шу жумладан			Куввати ва муддати	Асосий фондлар							
							Жами маблаглар пимити	КМИ	Жидратлар			Буюртмачининг бошқа харажатлари						
										Жами	Шундан буюртмачининг сажлаш харажатлари							
21	Цементчи МФЙ худудида оқова сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	4.0			3 600.000			108.000								Танлов (тендер) асосида	
22	Ал.Хоразмий МФЙ худудида оқова сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	0.75			1 100.000			33.000								Танлов (тендер) асосида	
7	Нурафшон шаҳар					12 900.000			375.000									
23	Ешлик МФЙ худудида ичимлик (1,2 км) ва оқова (0,85 км) сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.05			1 200.000			24.000								Танлов (тендер) асосида	
24	Дехжонобод МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	3.40			1 800.000			54.000								Танлов (тендер) асосида	
25	Дегантепа МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	5.00			3 000.000			90.000								Танлов (тендер) асосида	
26	Туйтепа МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	3.80			2 000.000			60.000								Танлов (тендер) асосида	
27	Кумариқ МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.10			2 500.000			75.000								Танлов (тендер) асосида	
28	Бобур МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	1.00			200.000			6.000								Танлов (тендер) асосида	
29	Обод МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	7.60			2 200.000			66.000								Танлов (тендер) асосида	
19	Опмалик шаҳар					21 045,700			633.000									
30	Юлдуз МФЙ худудида ичимлик (2,9 км) реконструкция қилиш ва оқова (1,2 км) қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	4.10			1 590.000			47.800								Танлов (тендер) асосида	
31	Муштавиллик МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	4.60			960.000			29.200								Танлов (тендер) асосида	
32	Калмоқир МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	3.40			543.000			15.900								Танлов (тендер) асосида	
33	Мирзо Улугбек МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	3.50			853.500			26,100								Танлов (тендер) асосида	
34	Койнот МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.90			1 200.000			36.000								Танлов (тендер) асосида	
35	Кимёгар МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	2.20			2 000.000			60.000								Танлов (тендер) асосида	
36	Металлург МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	0.75			79.200			2.600								Танлов (тендер) асосида	
37	Металлург МФЙ худудида оқова сув қувурларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	0.75			270.000			8.400								Танлов (тендер) асосида	
38	Темур Малик МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	0.40			150.000			5.000								Танлов (тендер) асосида	
39	Чулпон МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	2.30			800.000			24.000								Танлов (тендер) асосида	
40	Шош илоқ МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.20			1 000.000			30.000								Танлов (тендер) асосида	
41	Намуна МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	2.80			1 200.000			36.000								Танлов (тендер) асосида	
42	Тошкент МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	3.60			3 200.000			96.000								Танлов (тендер) асосида	
43	Ибн-Сино МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.40			1 200.000			36.000								Танлов (тендер) асосида	
44	А.Қаҳхор МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	2.70			2 400.000			72.000								Танлов (тендер) асосида	
45	А.Авлоний МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.50			1 300.000			39.000								Танлов (тендер) асосида	
46	Мусо Жалил МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.20			1 000.000			30.000								Танлов (тендер) асосида	
47	Наврўз МФЙ худудида оқова сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	1.00			300.000			9.000								Танлов (тендер) асосида	
48	А.Яссавий МФЙ худудида оқова сув қувурларини қуриш	2022 й.	1.50			1 000.000			30.000								Танлов (тендер) асосида	
8	Охангарон шаҳар					1 185,000			35.700									
49	Адолат МФЙ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	25			100.000			3.000								Танлов (тендер) асосида	
50	Бустон МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	1.20			465.000			14.300								Танлов (тендер) асосида	
51	Муштавиллик МФЙ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	31			110.000			3.200								Танлов (тендер) асосида	

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий қуваати, тегишлилик унсури бирлиги (кВт)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тугалланган йилидаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қанча ҳисобланган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўқазилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўқазилган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспортга самаси ва рақами	Танлов савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
							Жами маблағлар пимити	ҚМИ	Жидқотлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари		Қуввати ва муддати						Асосий фондлар
										Жами	Шундан буюртмачининг сажлаш харажатлари							
52	Ватан МФИ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	41				110.000			3.200							Танлов (тендер) асосида	
53	Илок МФИ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	35				100.000			3.000							Танлов (тендер) асосида	
54	Орзу МФИ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	35				100.000			3.000							Танлов (тендер) асосида	
55	Дустлик МФИ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	35				100.000			3.000							Танлов (тендер) асосида	
56	Умид МФИ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	35				100.000			3.000							Танлов (тендер) асосида	
5	Чирчик шаҳар						14 580.000			427.600								
57	Навбахор мфй худудида оқова сув қуурларини қуриш	2022 й.	5.40				4 000.000			120.000							Танлов (тендер) асосида	
58	Бирлик МФИ худудида ичимлик (6 км) ва оқова (0,5 км) сув қуурлари, оқова сув хайдаш иншооти (КНС) қуриш.	2022 й.	5.50				3 480.000			104.600							Танлов (тендер) асосида	
59	Гулзор мфй худудида оқова сув қуурларини қуриш	2022 й.	1.00				1 050.000			21.000							Танлов (тендер) асосида	
60	Маърифат худудида оқова сув қуурлари ва оқова сув хайдаш иншооти (КНС) қуриш.	2022-2023 йй.	5.00				1 550.000			47.000							Танлов (тендер) асосида	
61	А.Яссавий МФИ худудида оқова сув қуурлари ва оқова сув хайдаш иншооти (КНС) қуриш	2022 й.	7.00				4 500.000			135.000							Танлов (тендер) асосида	
40	Бекобод туман						78 190.000			2 346.200								
62	Қорақўйли МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	10.00				2 734.000			81.700							Танлов (тендер) асосида	
63	Саврак МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	13.30				2 746.000			81.900							Танлов (тендер) асосида	
64	Бирдамлик МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6.70				1 822.000			54.400							Танлов (тендер) асосида	
65	Пахтакор МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	3.60				1 396.000			41.920							Танлов (тендер) асосида	
66	Ёшлик-2 МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	5.50				2 104.000			63.100							Танлов (тендер) асосида	
67	Истиклол МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2.50				350.000			11.000							Танлов (тендер) асосида	
68	Қушчи МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6.00				840.000			24.800							Танлов (тендер) асосида	
69	Оқтепа МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	16.80				2 794.000			83.900							Танлов (тендер) асосида	
70	Узбекобод МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	11.20				2 184.000			65.700							Танлов (тендер) асосида	
71	Хамза МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2.50				350.000			11.000							Танлов (тендер) асосида	
72	Янгибозор МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6.50				1 544.000			45.900							Танлов (тендер) асосида	
73	Бобур Мирзо МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6.00				1 924.000			57.500							Танлов (тендер) асосида	
74	Дальварзин МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	5.00				1 784.000			53.700							Танлов (тендер) асосида	
75	Олтин Водий МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	8.00				2 904.000			87.100							Танлов (тендер) асосида	
76	Боғи шамол МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	15.90				4 294.000			128.900							Танлов (тендер) асосида	
77	Пастик кераит МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	13.20				3 374.000			101.500							Танлов (тендер) асосида	
78	Парчаюз МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2.00				280.000			8.600							Танлов (тендер) асосида	
79	Мустақиллик МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	12.00				3 014.000			90.300							Танлов (тендер) асосида	
80	Гулистон МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	4.50				630.000			18.600							Танлов (тендер) асосида	
81	Янгиовул МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	14.50				2 472.000			74.400							Танлов (тендер) асосида	
82	Қуштамғали МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	18.00				3 854.000			116.100							Танлов (тендер) асосида	
83	Шова МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	15.50				3 062.000			92.200							Танлов (тендер) асосида	

млн. сўм

T/P	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий кyuвaати, те'минли улу'сe бирликларида (кyмит)	Таъинирeш ишларининг пyдpaт шapтнoмaси тyзyлгaн лoғдaги улу'мий кyвaати, шу жyмлaдaн бyрjртмaчининг бoшкa хaрaжaтлaри	01.01.2022 йил ҳoлaтaгa тaъинирeш ишларининг лoғдaқ кyмaти, шу жyмлaдaн бyрjртмaчининг бoшкa хaрaжaтлaри	01.01.2022 йил ҳoлaтaгa тaъинирeш ишларининг лoғдaқ кyмaти, шу жyмлaдaн бyрjртмaчининг бoшкa хaрaжaтлaри	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Об'ектнинг кeлгyс илгa уткaзилaдигaн 01.01.2023 йилгa кoлдиқ кyмaти, шу жyмлaдaн бyрjртмaчининг бoшкa хaрaжaтлaри	Об'ектнинг кeлгyс илгa уткaзилaдигaн 01.01.2023 йилгa мoлгaшлaштириш кyмaти, шу жyмлaдaн бyрjртмaчининг бoшкa хaрaжaтлaри	Лoйihxa экcпepтизa сaмaси вa рaқaми	Тyндeр сaвдoлaри бaенoмaси тaсдиқлaнгaн сaжa вa рaқaм	Пyдpaт кyрилиш тaшкилoтлaри	MLN, CUM
							Жaми мaбтaғлaр пимити	Шy жyмлaдaн			Кyввaти вa мyддaти	Acocий фoндлaр						
								КМИ	Жoрjялaр	Бyрjртмaчининг бoшкa хaрaжaтлaри								
84	Найман МФЙ худудига ичимлик сув кувурларини қуриш	2022 й.	12.10				3 028.000			90.600							Танлов (тендер) асосида	
85	Ёшлик МФЙ худудига ичимлик сув кувурларини қуриш	2022 й.	5.60				1 676.000			50.500							Танлов (тендер) асосида	
86	Хос МФЙ худудига ичимлик сув иншоотидаги насос ускуналарини алмаштириш	2022 й.	2				100.000			3.000							Танлов (тендер) асосида	
87	Тақачи МФЙ худудига ичимлик сув кувурларини қуриш	2022 й.	11.50				2 422.000			72.400							Танлов (тендер) асосида	
88	Истикбол МФЙ худудига ичимлик сув кувурларини қуриш	2022 й.	8.70				1 218.000			36.400							Танлов (тендер) асосида	
89	Урикзор МФЙ худудига ичимлик сув кувурларини қуриш	2022 й.	5.00				1 334.000			39.700							Танлов (тендер) асосида	
90	Дустлик МФЙ худудига ичимлик сув кувурларини қуриш	2022 й.	12.80				3 126.000			93.780							Танлов (тендер) асосида	
91	Илгор МФЙ худудига ичимлик сув кувурларини қуриш	2022 й.	8.00				1 754.000			53.100							Танлов (тендер) асосида	
92	Қургон МФЙ худудига ичимлик сув кувурларини қуриш	2022 й.	11.00				1 238.000			36.800							Танлов (тендер) асосида	
93	Исфара МФЙ худудига ичимлик сув кувурларини қуриш	2022 й.	5.30				784.000			23.700							Танлов (тендер) асосида	
94	Маллабой МФЙ худудига ичимлик сув кувурларини қуриш	2022 й.	7.00				2 064.000			62.300							Танлов (тендер) асосида	
95	Назарбой МФЙ худудига ичимлик сув кувурларини қуриш	2022 й.	11.00				2 874.000			86.500							Танлов (тендер) асосида	
96	Теракзор МФЙ худудига ичимлик сув кувурларини қуриш	2022 й.	12.50				2 642.000			78.800							Танлов (тендер) асосида	
97	Гулзор МФЙ худудига ичимлик сув кувурларини қуриш	2022 й.	10.00				1 992.000			59.800							Танлов (тендер) асосида	
98	Сарюз МФЙ худудига ичимлик сув кувурларини қуриш	2022 й.	3.00				420.000			12.400							Танлов (тендер) асосида	
99	Турон МФЙ худудига ичимлик сув кувурларини қуриш	2022 й.	4.50				1 522.000			45.400							Танлов (тендер) асосида	
100	Бустон МФЙ худудига ичимлик сув кувурларини қуриш	2022 й.	4.10				574.000			17.500							Танлов (тендер) асосида	
101	Бешиюз МФЙ худудига ичимлик сув кувурларини қуриш	2022 й.	8.50				2 966.000			89.300							Танлов (тендер) асосида	
25	Бука туман						30 860.000			854.200								
102	Янги хаёт МФЙ худудига ичимлик сув кувурларини қуриш	2022 й.	2.00				300.000			9.000							Танлов (тендер) асосида	
103	Бунёдкор МФЙ худудига ичимлик сув кувурларини қуриш	2022-2023 йй.	6.60				810.000			24.200							Танлов (тендер) асосида	
104	Гулистон МФЙ худудига ичимлик сув кувурларини қуриш	2022-2023 йй.	6.90				750.000			23.000							Танлов (тендер) асосида	
105	Ўзбек МФЙ худудига ичимлик сув кувурларини қуриш	2022 й.	1.00				200.000			6.000							Танлов (тендер) асосида	
106	Тошлоқ МФЙ худудига ичимлик сув кувурларини қуриш	2022 й.	3.70				900.000			18.000							Танлов (тендер) асосида	
107	Маданият МФЙ худудига ичимлик сув кувурларини қуриш	2022 й.	3.30				1 500.000			30.000							Танлов (тендер) асосида	
108	Дустлик МФЙ худудига ичимлик сув кувурларини қуриш	2022-2023 йй.	6.00				720.000			14.400							Танлов (тендер) асосида	
109	Наваруз МФЙ худудига ичимлик сув кувурларини қуриш	2022 й.	7.50				2 250.000			68.000							Танлов (тендер) асосида	
110	Шодлик МФЙ худудига ичимлик сув кувурларини қуриш	2022-2023 йй.	9.00				1 200.000			36.000							Танлов (тендер) асосида	
111	Қулдувроқ МФЙ худудига ичимлик сув кувурларини қуриш	2022-2023 йй.	4.60				2 250.000			45.000							Танлов (тендер) асосида	
112	Янгибоб МФЙ худудига ичимлик сув кувурларини қуриш	2022 й.	2.00				400.000			12.000							Танлов (тендер) асосида	
113	Эзгулик МФЙ худудига ичимлик сув кувурларини қуриш	2022 й.	11.00				1 970.000			59.400							Танлов (тендер) асосида	
114	Қулдоштепа МФЙ худудига ичимлик сув кувурларини қуриш	2022 й.	8.10				870.000			26.400							Танлов (тендер) асосида	
115	Хужақургон МФЙ худудига ичимлик сув кувурларини қуриш	2022-2023 йй.	12.00				930.000			27.600							Танлов (тендер) асосида	
116	Янгиобод МФЙ худудига ичимлик сув кувурларини қуриш	2022 й.	9.20				1 500.000			45.000							Танлов (тендер) асосида	

T/P	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий куваати, 10 илпили улчове бирликларида (кв.м.г.)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тўртинчи қисмидаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қанча ҳисобланган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга мотиялштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспирт низо самаси ва рақами	Тўндер савдолари баённомаси тасдиқланган сажав рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари	MLN. CUM
							Жами маблаглар пимити	Шу жумладан			Куввати ва муддати	Ассосий фондлар						
								ҚМИ	Жидкостлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
117	Янгиқургон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	11.20				1 970.000		59.400								Танлов (тендер) ассида	
118	Бахмал МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	5.00				970.000		29.400								Танлов (тендер) ассида	
119	Новобод МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	6.00				420.000		12.400								Танлов (тендер) ассида	
120	Ачамайли фойз барака МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	10.20				2 700.000		81.000								Танлов (тендер) ассида	
121	Ачамайли МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	10.00				1 500.000		45.000								Танлов (тендер) ассида	
122	Уртатепа МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.00				1 700.000		51.000								Танлов (тендер) ассида	
123	Қужорол МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	10.40				1 360.000		41.200								Танлов (тендер) ассида	
124	Мойтепа МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	8.00				2 000.000		40.000								Танлов (тендер) ассида	
125	Бука МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	3				1 000.000		30.000								Танлов (тендер) ассида	
126	Бустон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	7.00				690.000		20.800								Танлов (тендер) ассида	
25	Бустонлик туман						39 311,000		1 129,200									
127	Қорабой МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	9.00				3 000.000		90.000								Танлов (тендер) ассида	
128	Паргос МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.50				800.000		16.000								Танлов (тендер) ассида	
129	Дахана МФЙ худудига оқова сув қувурларини қуриш	2022 й.	8.50				3 160.000		63.200								Танлов (тендер) ассида	
130	Хужакент МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.70				700.000		14.000								Танлов (тендер) ассида	
131	Сари Кангли МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	6.00				1 000.000		30.000								Танлов (тендер) ассида	
132	Кораманас МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	1				1 000.000		30.000								Танлов (тендер) ассида	
133	Гулобод МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	8.90				2 310,000		69,200								Танлов (тендер) ассида	
134	Қапал МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	3.33				1 000.000		30.000								Танлов (тендер) ассида	
135	Кичиксой МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	14.20				2 340.000		69.800								Танлов (тендер) ассида	
136	Қоронқул МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.60				1 716,000		51,300								Танлов (тендер) ассида	
137	С.Рахимов МФЙ худудига оқова сув қувурларини қуриш	2022 й.	7.50				3 500.000		105.000								Танлов (тендер) ассида	
138	Намуна МФЙ худудига 3,33 км оқова сув қувурларини қуриш ҳамда Себзор кучасига 1,0 км ичимлик сув қувури тармогини	2022 й.	4.30				2 100.000		63.000								Танлов (тендер) ассида	
139	Хумсон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.00				600.000		18.000								Танлов (тендер) ассида	
140	Талпин МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	3.10				1 085.000		32.700								Танлов (тендер) ассида	
141	Ботча сув МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	6.40				1 920.000		57.400								Танлов (тендер) ассида	
142	Бустон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.20				360.000		7.200								Танлов (тендер) ассида	
143	Бунёдкор МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	8.50				1 550.000		47.000								Танлов (тендер) ассида	
144	Барраж МФЙ худудига оқова сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.00				600.000		18.000								Танлов (тендер) ассида	
145	Янгиқургон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	3.00				900.000		27.000								Танлов (тендер) ассида	
146	Навай МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	0.66				200.000		6.000								Танлов (тендер) ассида	
147	Дадабаев МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	14.40				4 320.000		129,400								Танлов (тендер) ассида	
148	Сижоак МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.00				600.000		18.000								Танлов (тендер) ассида	
149	Фазогир МФЙ худудига оқова сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	3.00				900.000		27.000								Танлов (тендер) ассида	

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий қуваати, тегишли улчосе бирлигарида (к.м.г.и.т.)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган логдати умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг логдати қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги логдати қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга мўлжаллаштирилш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha эмслар тиза самаси ва рақами	Тендер савдоллари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
							Жами маблаглар лими тили	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Ассосий фондлар						
								ҚМИ	Жаҳолатлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
150	Боладала МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	5.50				1 650,000			50,000							Танлов (тендер) асосида	
151	Хужакент МФЙ худудига оқова сув қувурларини қуриш	2022 й.	1.50				2 000,000			60,000								Танлов (тендер) асосида
31	Зангиота туман						32 562,000			934,200								
152	Файз худудидаги сув иншоотини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.8				1 200,000			36,000								Танлов (тендер) асосида
153	Сортепа МФЙ худудига ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	5.1				1 200,000			36,000								Танлов (тендер) асосида
154	Асил МФЙ худудига ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	3.3				800,000			24,000								Танлов (тендер) асосида
155	Олмазор МФЙ худудига ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	2.5				1 875,000			56,500								Танлов (тендер) асосида
156	Эси қалъа МФЙ худудига ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	8.3				2 200,000			44,000								Танлов (тендер) асосида
157	Катта чинор МФЙ худудига янги сув қудуғи (скважина) қазил.	2022 й.	1.8				1 000,000			30,000								Танлов (тендер) асосида
158	Катта чинор МФЙ қуриш қаватли уйларга хизмат қилувчи сув иншоотини реконструкция қилиш.	2022 й.	1				350,000			11,000								Танлов (тендер) асосида
159	Урта МФЙ худудига ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	9.6				2 200,000			66,000								Танлов (тендер) асосида
160	Нихол МФЙ худудига ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	2.5				1 000,000			30,000								Танлов (тендер) асосида
161	Обод турмуш МФЙ худудига ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	1.9				400,000			12,000								Танлов (тендер) асосида
162	Чорбоғ ва Гулбоғ МФЙ худудига ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	12.8				2 300,000			69,000								Танлов (тендер) асосида
163	Хужамзор МФЙ худудига ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	6.6				2 120,000			63,400								Танлов (тендер) асосида
164	Абдуқалилбоб МФЙ худудига ичимлик суви тармоқларини қуриш ва реконструкция қилиш.	2022 й.	2.7				700,000			21,000								Танлов (тендер) асосида
165	Кенг кечик МФЙ худудига ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	1.1				250,000			8,000								Танлов (тендер) асосида
166	Наврӯз МФЙ худудига ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.2				480,000			14,600								Танлов (тендер) асосида
167	Назарбек МФЙ худудига ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	0.5				265,000			8,300								Танлов (тендер) асосида
168	Ахилбод МФЙ худудига ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	2.0				855,000			26,100								Танлов (тендер) асосида
169	Алоқа МФЙ худудига ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.0				565,000			17,300								Танлов (тендер) асосида
170	М.Хоразмий МФЙ худудига ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	2.3				1 072,000			32,400								Танлов (тендер) асосида
171	Уртаовул МФЙ худудига оқова суви тармоқларини қуриш	2022 й.	3.2				2 500,000			50,000								Танлов (тендер) асосида
172	Қирғузар МФЙ худудига ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	4.9				1 960,000			59,200								Танлов (тендер) асосида
173	Бустон МФЙ худудига Озода кучасидаги 1,5 км. тармоқларини реконструкция ва Учавлод кучасига 3,5 км. ичимлик суви	2022 й.	5.0				900,000			27,000								Танлов (тендер) асосида
174	Харакат МФЙ худудига ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	25.0				1 200,000			36,000								Танлов (тендер) асосида
175	Навоҳор МФЙ худудига ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.7				940,000			27,800								Танлов (тендер) асосида
176	Қурилиш МФЙ худудига ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	5.0				700,000			21,000								Танлов (тендер) асосида
177	Ибрат МФЙ худудига ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	4.4				950,000			29,000								Танлов (тендер) асосида
178	Тарик-Тешар МФЙ худудига ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш ва сув тозалаш филтрларини урнатиш	2022 й.	2.4				750,000			23,000								Танлов (тендер) асосида
179	Чинор МФЙ худудига ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.1				230,000			6,600								Танлов (тендер) асосида
180	Эркин МФЙ худудига ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.5				150,000			5,000								Танлов (тендер) асосида
181	Маданият МФЙ худудига ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	2.0				700,000			21,000								Танлов (тендер) асосида
182	Бодомзор МФЙ худудига ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.6				750,000			23,000								Танлов (тендер) асосида

млн. сўм

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Локалий ҳуваати, тегишли ўлчов бирлигида (к.м.г.м)	Таъмиргаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган лавҳадаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йили ҳолатига келирилган ишларнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмиргаш ишлари қайта жисмгадан келтирилган қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспортга санаеси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
							Жами маблағлар пимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
								ҚМИ	Жаҳолатлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
13	Кибрай туман						16 130,000		484,600								
183	Шарқ МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	1.7				480,000		14,600								Танлов (тендер) асосида
184	Янгиҳаёт МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	0.4				50,000		1,500								Танлов (тендер) асосида
185	Қилчоқ МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	7.5				3 200,000		96,000								Танлов (тендер) асосида
186	Ғофур Ғулом МФЙ ҳудудида оқова суви тармоқларини қуриш	2022 й.	5.0				3 000,000		90,000								Танлов (тендер) асосида
187	Обод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	2.0				600,000		18,000								Танлов (тендер) асосида
188	Фидокор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	1				50,000		1,500								Танлов (тендер) асосида
189	Байтқургон МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	3.0				1 500,000		45,000								Танлов (тендер) асосида
190	Дархан МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	1.5				200,000		6,000								Танлов (тендер) асосида
191	Уймаут МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	4.1				1 000,000		30,000								Танлов (тендер) асосида
192	Истикбол МФЙ ҳудудида оқова суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	0.8				500,000		15,000								Танлов (тендер) асосида
193	Хайдаробод, Ешлик, Ботаника, Байтқургон, Уймаут МФЙ ҳудудида оқова сув қувурларини қуриш.	2022 й.	9.0				3 050,000		92,000								Танлов (тендер) асосида
194	Ифтихор МФЙ ҳудудида оқова сув қувурларини қуриш.	2022 й.	2.0				1 000,000		30,000								Танлов (тендер) асосида
195	Наврӯз МФЙ ҳудудида оқова сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	3.0				1 500,000		45,000								Танлов (тендер) асосида
25	Куйичирчик туман						25 941,600		779,380								
196	Ибрат МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	0.2				56,000		1,680								Танлов (тендер) асосида
197	Миробод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	2.8				778,000		23,600								Танлов (тендер) асосида
198	Машраб МФЙ ҳудудида сув қудуғи (скважина) қазिश ва 1,8 км тармоқ қуриш. 0,6 км ичимлик суви тармоғини реконструкция	2022 й.	2.4				1 100,000		33,000								Танлов (тендер) асосида
199	Шодлик МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.0				700,000		21,000								Танлов (тендер) асосида
200	Пахтачи МФЙ ҳудудида сув қудуғи (скважина) қазिश ва 3,5 км тармоқ қуриш.	2022-2023 йй.	3.5				510,000		15,200								Танлов (тендер) асосида
201	Дустлик-1 МФЙ ҳудудида сув қудуғи (скважина) қазिश ва 15,0 км тармоқ қуриш.	2022-2023 йй.	15.0				1 590,000		47,800								Танлов (тендер) асосида
202	Гул МФЙ ҳудудида сув иншооти ва 14,7 км тармоқ қуриш.	2022-2023 йй.	8.0				1 416,600		42,300								Танлов (тендер) асосида
203	Балиқчи МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022-2023 йй.	3.6				330,000		9,600								Танлов (тендер) асосида
204	Тўқбой МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	3.5				1 000,000		30,000								Танлов (тендер) асосида
205	Абай МФЙ ҳудудида сув иншооти ва 22,2 км тармоқ қуриш.	2022-2023 йй.	22.2				3 300,000		99,000								Танлов (тендер) асосида
206	Пахтазор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022-2023 йй.	12.7				750,000		23,000								Танлов (тендер) асосида
207	Тинчлик МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022-2023 йй.	4.0				1 140,000		33,800								Танлов (тендер) асосида
208	Дустлик МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	7.3				825,000		24,500								Танлов (тендер) асосида
209	Бирлик МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	9.6				1 365,000		41,300								Танлов (тендер) асосида
210	Маданият МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022-2023 йй.	9.4				1 050,000		32,000								Танлов (тендер) асосида
211	Иилчиқи МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	15.0				1 800,000		54,000								Танлов (тендер) асосида
212	Қушек МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	9.0				1 146,000		33,900								Танлов (тендер) асосида
213	Мингчнор МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	5.6				600,000		18,000								Танлов (тендер) асосида
214	Ғалаботир МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	3.0				980,000		29,600								Танлов (тендер) асосида

млн. сўм

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий қуваати, тегишли ўлчов бирлигида (к.м.т.и)	Таъмиргаш ишларининг пудрат шартномаси тўзилган лойиҳанинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмиргаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмиргаш ишлари қайта ҳисоблаганда кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўқазилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўқазилган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа амалга оширишга санаеси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
							Жами маблағлар пимити	Шу жумладан		Қуввати ва муддати	Ассосий фондлар						
								ҚМИ	Жойдоқлар			Буюртмачининг бошқа харажатлари					
215	Уч Чинор МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	9,8 3				1 350,000			41,000							Танлов (тендер) асосида
216	Хужа МФИ худудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	2,1 1				850,000			26,000							Танлов (тендер) асосида
217	Чақмоқ МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	1,5 1				710,000			21,200							Танлов (тендер) асосида
218	Сурум МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	8,0 2				1 050,000			32,000							Танлов (тендер) асосида
219	Сергели МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	13,1 1				1 020,000			30,400							Танлов (тендер) асосида
220	Беруний МФИ худудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	3,4 1				525,000			15,500							Танлов (тендер) асосида
6	Оккургон туман						8 100,000			243,000							
221	Қахрамон МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	5,0				3 200,000			96,000							Танлов (тендер) асосида
222	Бирлик МФИ худудида сув қудуғини қазिश ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш ҳамда куп қаватли уйлар	2022 й.	1,6 1				900,000			27,000							Танлов (тендер) асосида
223	Қурогач МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	3,8				1 300,000			39,000							Танлов (тендер) асосида
224	Навбахор МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	2,0				800,000			24,000							Танлов (тендер) асосида
225	Хосилдор МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	1,89				700,000			21,000							Танлов (тендер) асосида
226	Қуштупа МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	5,80				1 200,000			36,000							Танлов (тендер) асосида
16	Охангарон туман						25 120,000			754,050							
227	Эйвалек МФИ худудида (9,2 км) ичимлик ва (5,1 км) оқова суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	14,30				4 500,000			135,000							Танлов (тендер) асосида
228	Ойбулоқ МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	6,0 1				2 000,000			60,000							Танлов (тендер) асосида
229	Қуюн МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	4,7 2				915,000			27,300							Танлов (тендер) асосида
230	Сартамғали МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	1,8 1				90,000			2,800							Танлов (тендер) асосида
231	Янгибод МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	2,4 2				450,000			14,000							Танлов (тендер) асосида
232	Телов МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	12,0 2				3 200,000			96,000							Танлов (тендер) асосида
233	Шовғаз МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	1,0				65,000			1,950							Танлов (тендер) асосида
234	Санама МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	9,7 1				1 200,000			36,000							Танлов (тендер) асосида
235	Илғор МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	3,5 1				2 000,000			60,000							Танлов (тендер) асосида
236	Четсув МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022-2023 йй.	26,0				3 300,000			99,000							Танлов (тендер) асосида
237	Увақ МФИ худудида сув қудуғини қазिश	2022 й.	2,2 2				700,000			21,000							Танлов (тендер) асосида
238	Ўзбекистон МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	3,2 2				1 200,000			36,000							Танлов (тендер) асосида
239	Қорахитой МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	2,4 2				1 800,000			54,000							Танлов (тендер) асосида
240	Тут МФИ худудида ичимлик суви тизимини қуриш.	2022 й.	2,0				600,000			18,000							Танлов (тендер) асосида
241	Ялғоктепа МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	1,5 1				600,000			18,000							Танлов (тендер) асосида
242	Ўбайд МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	3,5 3				2 500,000			75,000							Танлов (тендер) асосида
27	Паркент туман						48 420,000			1 437,400							
243	Янгибод МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022-2023 йй.	8,0 1				5 610,000			168,200							Танлов (тендер) асосида
244	Янги санганак МФИ худудида ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	2,2				700,000			21,000							Танлов (тендер) асосида
245	Толбулоқ МФИ худудида ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	7,0				1 000,000			30,000							Танлов (тендер) асосида

млн. сўм

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий қуваати, тегишли ўлчов бирлигида (кв.м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган лойиҳанинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йили ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йили ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтаказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтаказилган 01.01.2023 йилга мўлжаллаштирилган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза самаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
							Жами маблағлар лиймити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
								ҚМИ	Жилхисап	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
246	Шампан МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	2,1				1 000.000			30.000							Танлов (тендер) асосида
247	Обод МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	1,2				1 000.000			30.000							Танлов (тендер) асосида
248	Чинорли МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	3,0				1 500.000			45.000							Танлов (тендер) асосида
249	Новдак МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	5,0				2 500.000			75.000							Танлов (тендер) асосида
250	Невич МФИ худудида ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022-2023 йй.	1				1 500.000			45.000							Танлов (тендер) асосида
251	Давлатобод МФИ худудида ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	10,5				4 000.000			120.000							Танлов (тендер) асосида
252	Бозорбоши МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	1,5				2 400.000			72.000							Танлов (тендер) асосида
253	Кушшук МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022-2023 йй.	15,5				1 500.000			45.000							Танлов (тендер) асосида
254	Истикбол МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	4,0				3 000.000			90.000							Танлов (тендер) асосида
255	Қайилма МФИ худудида сув иншоотига насос ускунасини ўрнатиш	2022 й.	1				500.000			15.000							Танлов (тендер) асосида
256	Обжувоз МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоқларини қуриш	2022 й.	1,5				2 500.000			75.000							Танлов (тендер) асосида
257	Бойқозон МФИ худудида сув иншоотига насос ускунасини ўрнатиш	2022 й.	1				500.000			10.000							Танлов (тендер) асосида
258	Кичикўрғон МФИ худудида ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	0,8				320.000			9.400							Танлов (тендер) асосида
259	Қулич МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	3,0				4 000.000			120.000							Танлов (тендер) асосида
260	Нуробод МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	1,2				1 100.000			33.000							Танлов (тендер) асосида
261	Сой МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	2,2				2 200.000			66.000							Танлов (тендер) асосида
262	Теман МФИ худудида ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	3,6				640.000			12,800							Танлов (тендер) асосида
263	Қургонтепа МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	3,1				1 800.000			54.000							Танлов (тендер) асосида
264	Сайдота МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	3,0				3 000.000			90.000							Танлов (тендер) асосида
265	Бешкапта МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	1,2				500.000			15.000							Танлов (тендер) асосида
266	Самсарак МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	7,1				3 500.000			105.000							Танлов (тендер) асосида
267	Қуруқсой МФИ худудида сув иншооти ва тармоқларни реконструкция қилиш	2022 й.	0,7				350.000			7.000							Танлов (тендер) асосида
268	Ойбек МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	1,5				1 000.000			30.000							Танлов (тендер) асосида
269	Қуёш МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	1,2				800.000			24.000							Танлов (тендер) асосида
9	Пискент туман						14 505,000			401,100							
270	Беқобод МФИ худудида ичимлик сув тармоқларини қуриш	2022 й.	1,6				500.000			15.000							Танлов (тендер) асосида
271	Майлобод МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	1,0				320.000			9.400							Танлов (тендер) асосида
272	Аҳил МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	10,6				4 770.000			143,400							Танлов (тендер) асосида
273	Янгиобод МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1,9				570.000			17,400							Танлов (тендер) асосида
274	Гулистон МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	2,0				1 500.000			45.000							Танлов (тендер) асосида
275	Дустлик МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022-2023 йй.	18,5				3 450.000			69.000							Танлов (тендер) асосида
276	Навий МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	2,7				810,000			24.200							Танлов (тендер) асосида
277	Лолаарик МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	7,0				1 085.000			32.700							Танлов (тендер) асосида
278	Митан МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	5,0				1 500.000			45.000							Танлов (тендер) асосида

МЛН. СЎМ

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуваати, тегишли унвос бурлиқларида (к.м.г.м)	Таъмиргаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган лойиҳага умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йили ҳолатига таъмиргаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йили ҳолатига объектнинг таъмиргаш ишлари қанча ҳисобланган қиймати қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга мўлжаллаштирилган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа эксперт тиза самаси ва рақами	Тўғри савдолари баённомаси тасдиқланган саноат ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	МЛН. СЎМ
							Жами маблағлар пимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар						
								ҚМИ	Жўрдаплар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
10	Тошкент туман						11 150,000			335,000								
279	Истиқбол МФЙ худудиди ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й.	7.4				1 800.000			54.000							Танлов (тендер) асосида	
280	Гулобод МФЙ худудиди ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й.	3.3				1 450.000			44.000							Танлов (тендер) асосида	
281	Калас МФЙ худудиди ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й.	5.1				2 300.000			69.000							Танлов (тендер) асосида	
282	Маъжунтол МФЙ худудиди ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й.	1.1				500.000			15.000							Танлов (тендер) асосида	
283	Богизилот МФЙ худудиди ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й.	0.3				200.000			6.000							Танлов (тендер) асосида	
284	Эъзоз МФЙ худудиди ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.0				500.000			15.000							Танлов (тендер) асосида	
285	Авлиё ота МФЙ худудиди оқова сув тармоқларини қуриш	2022 й.	0.3				300.000			9.000							Танлов (тендер) асосида	
286	Ибрат МФЙ худудиди оқова сув тармоқларини қуриш	2022 й.	2.1				2 100.000			63.000							Танлов (тендер) асосида	
287	Тўтзор МФЙ худудиди ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.0				500.000			15.000							Танлов (тендер) асосида	
288	Чигатой МФЙ худудиди оқова сув тармоқларини қуриш	2022-2023 йй.	6.5				1 500.000			45.000							Танлов (тендер) асосида	
20	Уртачирчик туман						30 265,100			876,400								
289	Бойқурғон МФЙ худудиди сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	5.6				2 100.000			63.000							Танлов (тендер) асосида	
290	Бунёдор МФЙ худудиди ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	1.5				480.000			14.600							Танлов (тендер) асосида	
291	Гулобод МФЙ худудиди сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	4.9				2 200.000			66.000							Танлов (тендер) асосида	
292	Қим Пен Ха МФЙ худудиди сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	3.8				1 800.000			54.000							Танлов (тендер) асосида	
293	Қўқмуён МФЙ худудиди сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	7.5				630.000			18,600							Танлов (тендер) асосида	
294	Машъал МФЙ худудиди сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	5.0				1 113,600			33,300							Танлов (тендер) асосида	
295	Саидовул-бахт МФЙ худудиди сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	3.1				1 340.000			39,800							Танлов (тендер) асосида	
296	Фаровон МФЙ худудиди сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	3.0				1 433.000			42,700							Танлов (тендер) асосида	
297	Янгилик МФЙ худудиди сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи ва оқова сув тизими қуриш.	2022 й.	2.5				1 119,000			33,400							Танлов (тендер) асосида	
298	Янги Турмуш МФЙ худудиди сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	5.0				1 331,000			26,600							Танлов (тендер) асосида	
299	Тараққиёт МФЙ худудиди сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	7.7				3 225,000			96,500							Танлов (тендер) асосида	
300	Чегара МФЙ худудиди сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	5.0				1 850,000			56,000							Танлов (тендер) асосида	
301	Қўқмуён МФЙ худудиди сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	5.0				1 850,000			37,000							Танлов (тендер) асосида	
302	Бургалик МФЙ худудиди сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	6.0				780,000			23,600							Танлов (тендер) асосида	
303	Бойсвул МФЙ худудиди ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	1.8				675,000			20,500							Танлов (тендер) асосида	
304	Майрамқул МФЙ худудиди сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	5.0				2 212,500			66,300							Танлов (тендер) асосида	
305	Юкориовул МФЙ худудиди сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	4.8				1 776,000			53,500							Танлов (тендер) асосида	
306	Арин-сада МФЙ худудиди сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	5.0				200,000			6,000							Танлов (тендер) асосида	
307	Бешбой МФЙ худудиди сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	5.1				2 250,000			68,000							Танлов (тендер) асосида	
308	Тошлоқ МФЙ худудиди сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	4.2				1 900,000			57,000							Танлов (тендер) асосида	
31	Чиноз туман						25 594,200			767,900								
309	Каттатепалик МФЙ худудиди ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	0.2				700,000			21,000							Танлов (тендер) асосида	

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий қувавати, тегишли ўлчов бирлигида (кВт/г)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган йилдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йили ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йили ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қанча ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспиртга санаеси ва рақами	Танлов савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
							Жами маблағлар лиймити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар						
								ҚМИ	Жаҳолатлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
310	Янги Хаёт МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	1.4				610,000			18,200							Танлов (тендер) асосида	
311	Иултушган МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	1.5				1 050,000			32,000								Танлов (тендер) асосида
312	Чинмасжит МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	2.0				900,000			27,000								Танлов (тендер) асосида
313	Дехқонобод МФЙ ҳудудида сув қудуғи (скважина) қазिश ва сув иншооти қуриш.	2022-2023 йй.	1				480,000			14,600								Танлов (тендер) асосида
314	Тиллатопган МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	7.0				1 020,000			30,400								Танлов (тендер) асосида
315	Ёллама МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	3.2				420,000			12,400								Танлов (тендер) асосида
316	Очамайли МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	3.2				420,000			12,400								Танлов (тендер) асосида
317	Сохибқор МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	7.0				1 020,000			30,400								Танлов (тендер) асосида
318	Хужа МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	4.4				600,000			18,000								Танлов (тендер) асосида
319	Тиллабод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	0.6				200,000			6,000								Танлов (тендер) асосида
320	Беш қапа МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	0.9				480,000			14,600								Танлов (тендер) асосида
321	Янги маҳалла МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	1.1				135,000			3,700								Танлов (тендер) асосида
322	Яхши Ният МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	2.5				2 400,000			72,000								Танлов (тендер) асосида
323	Ахиллик МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	2.5				2 400,000			72,000								Танлов (тендер) асосида
324	Маданият МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	3.7				480,000			14,600								Танлов (тендер) асосида
325	Самарқанд МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	5.8				900,000			27,000								Танлов (тендер) асосида
326	Кутарма МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	1.5				210,000			6,200								Танлов (тендер) асосида
327	Эхтиром МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	1.5				700,000			21,000								Танлов (тендер) асосида
328	Улугвор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	4.7				750,000			23,000								Танлов (тендер) асосида
329	Каналобод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	11.2				1 830,000			54,600								Танлов (тендер) асосида
330	Ҳамза МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022-2023 йй.	1.6				270,000			8,400								Танлов (тендер) асосида
331	Пахтаобод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	0.95				500,000			15,000								Танлов (тендер) асосида
332	Ешлик МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	0.95				500,000			15,000								Танлов (тендер) асосида
333	Мевазор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимини қуриш.	2022-2023 йй.	14.2				2 100,000			63,000								Танлов (тендер) асосида
334	Бирлик МФЙ ҳудудида сув қудуғини (скважина) реконструкция қилиш.	2022 й.	2				400,000			12,000								Танлов (тендер) асосида
335	Нафис МФЙ ҳудудида сув қудуғи (скважина) қазिश ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	1.45				528,000			15,600								Танлов (тендер) асосида
336	Сутбулок МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	2.0				800,000			24,000								Танлов (тендер) асосида
337	Хумо МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимини қуриш.	2022-2023 йй.	9.2				1 410,000			42,200								Танлов (тендер) асосида
338	Афғон МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.1				600,000			18,000								Танлов (тендер) асосида
339	Маданият МФЙ ҳудудида оқова сув (канализация) тизимини қуриш.	2022-2023 йй.	0.5				781,200			23,600								Танлов (тендер) асосида
17	Юкориқичик тумани						35 177,000			1 047,100								
340	Жалолтепа МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	10.0				1 695,000			50,900								Танлов (тендер) асосида
341	Оқ овул МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	10.0				1 560,000			47,200								Танлов (тендер) асосида
342	Навоий МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	10.0				1 620,000			48,400								Танлов (тендер) асосида

млн. сўм

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий қуваати, тегишлик ўлчов бирликларида (к.ч.тм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган пайдар пай ишларининг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йили ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йили ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қанча ҳисобланган қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспресс тизма санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	МЛН. СЎМ
							Жами маблағлар лиймити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар						
								ҚМИ	Жидирлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
343	Чумқуяр МФЙ ҳудудда ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	3,0				1 500.000			45.000							Танлов (тендер) асосида	
344	Кавардон МФЙдаги сув иншоотини реконструкция қилиш.	2022 й.					900.000			27.000							Танлов (тендер) асосида	
345	Марказий МФЙ ҳудудда сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	7,5				3 700.000			111.000							Танлов (тендер) асосида	
346	Сергели МФЙ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	3,4				2 150.000			65.000							Танлов (тендер) асосида	
347	Сақсанота МФЙ ҳудудда сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	6,1				3 300.000			99.000							Танлов (тендер) асосида	
348	Яшнобод МФЙ ҳудудда сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	11,4				2 055.000			62.100							Танлов (тендер) асосида	
349	Миробод МФЙ ҳудудда сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	9,0				1 651.000			47.000							Танлов (тендер) асосида	
350	Уччинор МФЙ ҳудудда сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	3,0				2 000.000			50.600							Танлов (тендер) асосида	
351	Файзобод МФЙ ҳудудда сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	11,0				1 590.000			47.800							Танлов (тендер) асосида	
352	Истиқбол МФЙ ҳудудда сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	10,5				1 710.000			51.200							Танлов (тендер) асосида	
353	Гулбод МФЙ ҳудудда сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	2,0				1 550.000			47.000							Танлов (тендер) асосида	
354	Саховат МФЙ ҳудудда сув иншоотини ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	11,0				1 620.000			48.400							Танлов (тендер) асосида	
355	Ийк Ста МФЙ ҳудудда сув иншоотини ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	7,3				4 246.000			126.900							Танлов (тендер) асосида	
356	Нурли Эамин МФЙ ҳудудда оқова сув тизимини қуриш.	2022-2023 йй.	13,0				2 430.000			72.600							Танлов (тендер) асосида	
30	Янгийул туман						30 150.000			861.250								
357	Навбахор МФЙ ҳудудда ичимлик ва оқова сув тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1,0				150.000			3.000							Танлов (тендер) асосида	
358	Қирариқ МФЙ ҳудудда 2 та сув қудуғи қазिश ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	1,0				1 000.000			30.000							Танлов (тендер) асосида	
359	Обод МФЙ ҳудудда ичимлик сув тармоқлари қуриш.	2022 й.	3,0				400.000			12.000							Танлов (тендер) асосида	
360	Нисёбош МФЙ ҳудудда оқова сув тармоқлари қуриш.	2022 й.	3,0				2 400.000			72.000							Танлов (тендер) асосида	
361	Пахта МФЙ ҳудудда ичимлик сув тармоқлари қуриш.	2022 й.	4,4				1 000.000			30.000							Танлов (тендер) асосида	
362	Ўзбекистон бекати МФЙ ҳудудда ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	1,2				500.000			15.000							Танлов (тендер) асосида	
363	Халқабод МФЙ ҳудудда ичимлик ва оқова сув тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	5,0				2 250.000			68.000							Танлов (тендер) асосида	
364	Нуробод МФЙ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	4,0				2 000.000			60.000							Танлов (тендер) асосида	
365	Кескан МФЙ ҳудудда ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	1,5				500.000			15.000							Танлов (тендер) асосида	
366	Бинокор МФЙ ҳудудда ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	1,5				500.000			13.250							Танлов (тендер) асосида	
367	Регистон МФЙ ҳудудда ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	1,5				1 000.000			30.000							Танлов (тендер) асосида	
368	Қора тепа МФЙ ҳудудда ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	3,0				1 500.000			45.000							Танлов (тендер) асосида	
369	Қуш тепа МФЙ ҳудудда ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	2,0				800.000			24.000							Танлов (тендер) асосида	
370	Маданият МФЙ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	2,0				500.000			10.000							Танлов (тендер) асосида	
371	Туябугуз МФЙ ҳудудда 3 донна насос ускунаси ўрнатиш ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	2,0				1 000.000			30.000							Танлов (тендер) асосида	
372	Ғалаба МФЙ ҳудудда ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	2,0				500.000			10.000							Танлов (тендер) асосида	
373	М.Улугбек МФЙ ҳудудда ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	5,5				1 200.000			36.000							Танлов (тендер) асосида	
374	Шуралисой МФЙ ҳудудда ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	2,0				900.000			27.000							Танлов (тендер) асосида	
375	Қирсадок МФЙ ҳудудда ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	3,5				1 000.000			20.000							Танлов (тендер) асосида	

ТЭР	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишлик ул'ус ва бирлигида (кВт/тп)	Таъмиргаш ишларининг ҳудудат шартномаси тузилган вақтдаге жуғрафик қиймати, шу жумладан бурғунчиликнинг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қийраш чегарасининг асосий қиймати, шу жумладан бурғунчиликнинг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг тегишлик қиймати ва қайта жасолаш билан боғлиқ қиймати, шу жумладан бурғунчиликнинг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг тегишлик қиймати ва қайта жасолаш билан боғлиқ қиймати, шу жумладан бурғунчиликнинг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилмиши		Объектнинг қалғуки йилга ўтказилгани 01.01.2022 йилга қолган қиймати, шу жумладан бурғунчиликнинг бошқа харажатлари	Объектнинг қалғуки йилга ўтказилгани 01.01.2022 йилга қолган қиймати, шу жумладан бурғунчиликнинг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза қиймати ва рақами	Тендер савдолари бўлимининг тасдиқланган сана ва рақам	Пурсат Қурилиш ташкилотлари
								Жами вабдалар пимиши	КМИ	Шу жумладан		Қувватга эл муددати	Асссий фондлар					
										Жами	Шулардан бурғунчиликнинг қийлаш харажатлари							
376	Жуғжасбод МФЙ худудида оқова сув тизимини реконструкция қилиш	2022 й	1					1 000 000			30,000							Танлов (тендер) асосида
377	Саховат МФЙ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	1.7					700 000			14 000							Танлов (тендер) асосида
378	Дўстлик МФЙ Бўзсув каналдан ўтган сув қуварини реконструкция қилиш	2022 й	0.5					600 000			18 000							Танлов (тендер) асосида
379	Ибрат МФЙ ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	3.5					1 500 000			30,000							Танлов (тендер) асосида
380	Ҳақиқат МФЙ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	4.0					800 000			24 000							Танлов (тендер) асосида
381	Эпкенди МФЙ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	5.0					2 500 000			75 000							Танлов (тендер) асосида
382	Дарсон МФЙ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	1.0					650 000			20 000							Танлов (тендер) асосида
383	Ачил МФЙ худудида оқова сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	1.2					1 200 000			36 000							Танлов (тендер) асосида
384	Қўраламзор МФЙ худудида оқова сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	5.0					1 500 000			45 000							Танлов (тендер) асосида
385	Жамбул МФЙ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	1.8					250 000			8 000							Танлов (тендер) асосида
386	Ёшлик МФЙ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	1.5					350 000			11 000							Танлов (тендер) асосида

"Изоҳ: Параметрларга лойиҳа-смета ҳужжатлари тўлиқ ишлаб чиқрилиб экспертиза қўригидан ўтказилиб тендер натижасидан сўнг аниқлик киритиллади.

"Киритди"

Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудини бошқармаси бошлиғи в.в.б.



А.Рахсудов

"Келишилди"

Тошкент вилояти ҳокимлиги Молия бош бошқармаси бошлиғи

О.Холиқулов

2022 й.

"Келишилди"

Тошкент вилояти Иқтисодий тараққиёт ва қўриққалиқни бошқармаси бошқармаси



2022 й.

09.11.2022 й. *[Handwritten signature]*

[Handwritten signature]