

“Qishloqquyilishloyiha” МЧЖ ва Ўзбекистон Республикаси Туризм ва маланий мерос вазирлиги хузуридаги "Бинолардан фойдаланиш ва қурилиш-таъмирлаш ишлари дирекцияси" ДУК ўртасида 30.11.2022й 1 220 000 000 сўммага тузилган МР-01/2022-сонли шартнома. Лимитга асосан 2022 йилда ажратилган маблағ 1 220 000 000 сўм (бир миллиард икки юз йигирма миллион)

Объект номи: Наманган вилояти Янгикурғон тумани "Нанай" мастер режа ишлаб чиқиш (Ўзаэроspайсе топохарита билан) мастер режа лойиҳасини (мослаштириш) бош режа ва батафсил режалаштириш (БРЛ) лойиҳасини ишлаб чиқиш”

ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ

2022 й. ойлар номи.	Харажатлар тури** (бюджет таснифининг тегишли коди)			сўмда Жами
	4311200			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь	1 220 000 000			1 220 000 000
Жами йил бўйича	1 220 000 000			1 220 000 000

Жами 1 220 000 000 сўм

(бир миллиард икки юз йигирма миллион)

сумма сўз билан

Юқоридаги кўрсатилган суммадан 183 000 000 сўм ёки 100,00%*** шартноманинг умумий суммасидан 2022 йил 15% декабр ойида тўланиши лозим.


(*) — бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан ғазначилик бўлинмасига икки нусхада тақдим этилади;


(**) — бўлим, кичик бўлим ва харажат молласи кўрсатилади;

(***) — Юқоридаги кўрсатилган суммалан ойига _____% жорий ойнинг _____ санасигача ҳар ойда олдиндан тўланиши лозим (ушбу сатр бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан коммунал хизматлар кўрсатиш, алоқа хизматлари ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳар ой доимий равишда товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб бериш шартномалари бўйича олдиндан тўланиши алоқа қилиниш ҳолларида тўлдирилди).



Буюртмачи бош бухгалтери

(имзо)  Ш.Киличев
Ф.И.Ш.

(имзо)  Р.Хайдаров
Ф.И.Ш.

Ғазначилик бўлинмасининг ходими қабул қилди

Буюртмачи ходими қабул қилди

«__» _____ 20__ й.

«__» _____ 20__ й.

Лойиҳа ҳужжатларини тайёрлаш юзасидан

№ МР-01/2022-сонли

Ш А Р Т Н О М А

2022 йил “30” “ноябр”

Тошкент ш.

Ўзбекистон Республикаси Туризм ва маданий мерос вазирлиги ҳузуридаги “Бинолардан фойдаланиш ва қурилиш таъмирлаш ишлари дирекцияси” ДУК (кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритилади) номидан Низом асосида фаолият юритувчи директор Ш.Киличев бир томондан ва “Qishloqqurilishloyiha” МЧЖ (кейинги ўринларда “Бажарувчи” деб юритилади) номидан Низом асосида фаолият юритувчи бош директор И.Ахмедов иккинчи томондан мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар:

I. Шартнома предмети.

1.1. Мазкур шартномага кўра, Бажарувчи Буюртмачининг топшириғида белгиланган шартларга мувофиқ **Наманган вилояти Янгиқурғон тумани "Нанай" мастер режа ишлаб чиқиш (Ўзаэроспайсе топохарита билан) мастер режа лойиҳасини (мослаштириш) бош режа ва батафсил режалаштириш (БРЛ) лойиҳасини ишлаб чиқиш** (кейинги ўринларда “Лойиҳа” деб юритилади) мажбуриятини ўз зиммасига олади.

1.2. “Буюртмачи” эса лойиҳавий топшириқлар бериш, бирламчи маълумотлар билан таъминлаш, бажарилган ишларни қабул қилиб олиш, ишлар бўйича харажатларни ўз вақтида тўлаб бериш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

1.3. “Бажарувчи” лойиҳани амалдаги шаҳарсозлик меъёрий нормалари ва қоидалри асосида ишлаб чиқишни, календар график асосан ўз вақтида тайёрлаш мажбуриятини зиммасига олади.

II. Шартнома бўйича ишлар қиймати ва ҳисоб-китоблар тартиби.

2.1 Мазкур шартнома бўйича амалга ошириладиган ишлар қиймати ҚҚС билан жами **1 220 000 000 (бир миллиард икки юз йигирма миллион)** сўмни ташкил этиб, тўлов графигига асосан Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида ушбу шартнома рўйхатдан ўтказилгандан кейин молиялаштирилади.

2.2. Мазкур шартнома бўйича ишлар қийматини тўлаш “Буюртмачи” томонидан “Бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига пул ўтказиш йўли билан қуйидаги тартибда амалга оширилади:

- ушбу шартнома Молия вазирлиги Ғазначилигидан рўйхатдан ўтгандан кейин 5 (беш) банк кунда ишлар қийматидан 15 (%) фоиз олдиндан тўлов амалга оширилади;

- кейинги тўловлар босқичма-босқич, лойиҳани қабул қилиш-топшириш далолатномаси, ҳисоб-фактураси имзолангандан сўнг, “Буюртмачи” томонидан лойиҳага эътироз ҳамда асосланган рад этиш хати мавжуд бўлмаган тақдирда амалга оширилади.

2.3. Мазкур Лойиҳа ишлари учун давлат бюджетидан маблағ молиялаштирилмаган тақдирда “Буюртмачи” тўлов учун мажбуриятни ўз зиммасига олмайди.

III. Ишларни топшириш-қабул қилиш тартиби.

3.1. Лойиҳалаш ишлари қуйидаги шарлар асосида бошланади:

3.1.1. “Буюртмачи” ўрнатилган тартибда тасдиқланган Лойиҳа топшириғини “Бажарувчи”га тақдим қилади;

3.1.2. “Буюртмачи” Лойиҳа ишларини бажариш учун бошланғич бирламчи маълумотларни “Бажарувчи”га тақдим қилади;

3.1.3. Томонлар мазкур шартномага қўшимча ёзма битим тузиш йўли билан юқоридаги талабларни бажариш учун кетадиган муддатларга ўзгартиришлар киритиши мумкин.

3.2. Ишлар яқунлангандан кейин, “Бажарувчи” тайёр Лойиҳани “Буюртмачи”га юк хати билан топширади, мазкур шартнома шартларида кўзда тутилган Лойиҳани топшириш-қабул қилиш далолатномасини тақдим қилади.

3.3. “Буюртмачи” Лойиҳани қабул қилиб олганидан кейин қуйидагиларни амалга оширади:

3.3.1. Лойиҳани топшириш-қабул қилиш далолатномаси имзоланганидан кейин 5(беш) банк кун давомида Лойиҳани олиш ёки рад этиш ва Бажарувчига рад этиш сабаблари кўрсатилган хатни юборади;

3.3.2. Лойиҳани рад этиш сабаблари кўрсатилган хат “Бажарувчига” юборилгандан кейин икки томонлама далолатнома ёки қўшимча ёзма битим тузилади. Битимда Лойиҳадаги камчиликларни бартараф этиш ишлари рўйхати ва уларни бажариш муддатлари кўрсатилади;

3.3.3. “Буюртмачи” Лойиҳани олишдан бош тортса (*Лойиҳани топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзоламаса*), рад этиш сабаблари кўрсатилган хатни “Бажарувчи”га юбормаса, Лойиҳа “Буюртмачи”га тақдим этилган вақтдан бошлаб, топширилган ҳисобланади;

3.3.4. “Буюртмачи”, агар Лойиҳани текширмасдан қабул қилган бўлса, кейинчалик Лойиҳада шартномадан четланишлар ёки бошқа камчиликлар борлиги аниқланса, шунингдек, камчиликлар лойиҳани қабул қилаётганда аниқлаш имконияти бўлмаса (*яширин камчиликлар*), бундай ҳолатда “Буюртмачи” камчиликлар аниқлангандан кейин “Бажарувчи”ни 10 (ўн) кун муддатда ёзма равишда огоҳлантириши ва камчиликларни қисқа муддатда бартараф этилишини талаб қилади.

IV. Томонларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари.

4.1. “Буюртмачи”нинг мажбуриятлари:

4.1.1. Лойиҳани тайёрлаш учун зарур бўладиган Лойиҳа топшириғини “Бажарувчи”га тақдим қилади;

4.1.2. Мазкур шартномада белгиланган миқдор, яъни Лойиҳани бажариш ишлар қийматини “Манзилли дастур” тасдиқлангандан ва Молия вазирлиги Ғазначилигида ушбу шартнома рўйхатдан ўтказилгандан кейин Бажарувчига тўлаб бериш;

4.1.3. “Бажарувчи”дан олинган Лойиҳа фақат мазкур шартномада кўзда тутилган мақсад учун фойдаланилади ва Лойиҳани учинчи шахсларга бермаслик ҳамда “Бажарувчи”нинг розилигисиз ундаги маълумотларни ошқора қилмаслик;

4.1.4. Зарурат туғилганда Лойиҳани тегишли давлат органлари, ташкилотлар билан келишиш учун “Бажарувчи”ни жалб этиш;

4.1.5. Бирламчи маълумотларни ўзгартириш ёки “Бажарувчи”га боғлиқ бўлмаган бошқа вазиятлар туфайли пайдо бўлган қўшимча ҳаражатларни қоплаш (*мазкур масала юзасидан томонлар дастлаб ўзаро келишиб ва қўшимча битимни имзолагандан сўнг*);

4.1.6. Тайёр Лойиҳанинг камчиликлари сабабли учинчи шахс томонидан “Буюртмачи”га тақдим қилинган даъво бўйича жараёнда иштирок этиш учун “Бажарувчи”ни жалб этиш.

4.2. “Бажарувчи”нинг мажбуриятлари:

4.2.1. Лойиҳани ишлаб чиқиш учун Буюртмачи томонидан тақдим қилинган Лойиҳа топшириғи ва бирламчи маълумотлардаги талабларга риоя этиш, уларга мувофиқ шахсан Лойиҳани ишлаб чиқиш;

4.2.2. “Буюртмачи” томонидан тақдим этилган ҳужжатларда хато ва камчиликлар борлиги аниқланса, “Буюртмачи”ни шу тўғрисида зудлик билан ўрнатилган тартибда огоҳлантириш, “Буюртмачи”дан кўрсатмалар олингунча ишни тўхтатиб туриши;

4.2.3. Тегишли давлат органлари, манфаатдор ташкилотлар билан Лойиҳани ишлаб чиқиш жараёнида келишиш;

4.2.4. Мазкур шартномада белгиланган муддатда сифатли, қурилиш меъёрлари ва қоидалари талабларига мос келадиган, шаҳарсозлик ҳужжатлари ва бошқа қонунчилик ҳужжатларига зид бўлмаган тайёр Лойиҳани “Буюртмачи”га топшириш;

4.2.5. “Бажарувчи”, лойиҳалаштириш ва муҳандислик-техник тадқиқотларни биргаликда бажарувчилар, шунингдек, объектни лойиҳалаштириш билан боғлиқ бўлган илмий-тадқиқот, экспериментал ва тажриба-конструкторлик ишларининг Бажарувчилари Лойиҳа топшириғи, қонунчилик ва ушбу шартнома шартларига мувофиқ қабул қилинадиган қарорнинг сифати ва техник-иқтисодий даражаси, шунингдек, қурилиш ва объектдан фойдаланиш даврида аниқланган лойиҳа ҳужжатларидаги камчиликлар учун тўлиқ жавобгар ҳисобланади. (*Ўзбекистон Республикаси “Давлат архитектура ва қурилиш” қўмитасининг 16.05.2016 йилдаги 65-сонли буйруғи билан тасдиқланган ШНК 1.03.01-16нинг 1.13-банди*);

4.2.6. Агарда, Лойиҳани мослаштириш-Батафсил режалаштириш лойиҳаси амалга ошириш жараёнида “Бажарувчи” “Буюртмачи”га топширган Лойиҳа таркибида камчиликлар аниқланган ҳолда “Буюртмачи”нинг маблағлари мақсадсиз ишлатилган тақдирда, “Бажарувчи” бундай ҳаражатларни тўлиқ қоплаб бериш мажбуриятини олади.

4.3. “Буюртмачи” қуйидаги ҳуқуқларга эга:

4.3.1. Лойиҳадан фойдаланиш давомида унда камчиликлар борлиги аниқланса, “Бажарувчи”дан куйидагиларни талаб қилиши:

- “Бажарувчи” Лойиҳадаги камчиликларни ўз ҳисобидан талаб қилинадиган муддатларда бартараф қилишини;

- “Бажарувчи” лойиҳадаги камчиликларни ўз вақтида бартараф этмаганлиги сабабли буюртмачининг пайдо бўлган молиявий зарарларини қоплашини талаб қилиши;

- Лойиҳадаги камчиликлар жиддий ва уларни бартараф қилиш имконияти йўқ бўлса, Буюртмачи шартномани бекор қилиши ва барча кўрилган молиявий зарарлар қопланишини Бажарувчидан талаб қилиши.

4.4. Бажарувчи куйидаги ҳуқуқларга эга:

4.4.1. Буюртмачининг ёзма руҳсати билан Лойиҳа топшириғи ва бирламчи маълумотлардаги талаблардан чекиниши;

4.4.2. Буюртмачидан топшириқ бўйича Лойиҳа ҳужжатларини тайёрлаш учун зарур бўлган маълумотлар ва ҳужжатларни олиш;

4.4.3. Бажарувчи Лойиҳани ишлаб чиқиш учун халқаро лойиҳа-консалтинг компаниясини жалб этиш ҳуқуқига эга.

V. Томонлар жавобгарлиги.

5.1. Томонлар мазкур шартномадаги мажбуриятларини бажармаганликлари учун амалдаги қонунчиликка мувофиқ жавобгардирлар.

5.2. Лойиҳа “Буюртмачи” томонидан қабул қилингандан кейин, “Бажарувчи” Лойиҳанинг дастлабки ва Лойиҳадан фойдаланиш мобайнида аниқланган камчиликлари учун тўлиқ жавобгардир. Келиб чиққан камчиликларни “Бажарувчи” ўз ҳисобидан бажариб беради.

5.3. “Бажарувчи” Лойиҳадаги камчиликлар учун куйидаги ҳолларда жавобгар ҳисобланмайди:

- “Буюртмачи” Бажарувчи билан келишиб олмасдан Лойиҳа топшириғидаги бирламчи маълумотларни ўзгартирса.

5.4. Молия органи томонидан молиялаштириш очилган бўлса ҳам “Буюртмачи” Лойиҳа ишларини ўз вақтида молиялаштирмаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун ўтказилмаган тўлов суммасидан 0,3 % миқдорида пеня тўлайди, лекин пеня миқдори ўз вақтида ўтказилмаган тўлов суммасининг 50 % дан ошмаслиги керак.

5.5. “Бажарувчи” Лойиҳа ишларини ўз вақтида бажармаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун бажарилмаган ишлар суммасидан 0,3 % миқдорида пеня тўлайди, лекин пеня миқдори ўз вақтида бажарилмаган ишлар суммасининг 50 % дан ошмаслиги керак.

5.6. Пеня ва зарарларни тўлаш шартномани бузган тарафни шартномадаги мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

VI. Махфийлик.

6.1. Ҳар бир томоннинг фаолияти ёки томонлар билан боғлиқ шахснинг фаолияти тўғрисидаги ошқора қилиниши мумкин бўлмаган барча маълумотлар махфийдир. Томонлар бундай маълумотларни бошқа шахсларга ошқора қилмасликлари ҳамда мазкур шартномани бажариш билан боғлиқ мақсадлардан бошқа мақсадлар учун фойдаланмасликлари лозим.

VII. Шартномани ўзгартриш ва бекор қилиш тартиби.

7.1. Томонлар ўртасидаги ёзма келишувга асосан шартномага ўзгартришлар ёки қўшимчалар киритилиши ва муддатидан илгари бекор қилиниши мумкин.

7.2. Мазкур шартномада битим ёки келишмовчилик баённомаси кўринишидаги ўзгартриш ва қўшимчалар ёзма шаклда тузилади ҳамда томонлар (*ёки томонлар номидан ишончнома асосида қатнашган вакиллар*) томонидан имзоланганидан кейин юридик кучга эга бўлади.

7.3. Томонлар молиявий мажбуриятларни зиммаларига олмаганлик шарти билан бир томон иккинчи томонни 15 кун аввал ёзма равишда огоҳлантириб, мазкур шартномани муддатидан илгари бекор қилиши мумкин.

7.4. Қонунчиликда ёки мазкур шартномада назарда тутилган бошқа ҳолларда ҳам ушбу шартнома ўзгартрилиши ёки бекор қилиниши мумкин.

7.5. Шартноманинг бекор қилиниши, томонларни шартнома шартларини бузганликлари учун жавобгарликдан озод қилмайди.

VIII. Низоларни ҳал этиш.

8.1. Мазкур шартноманинг матнида ечимини топмаган масалалар бўйича томонлар ўртасида пайдо бўлиши мумкин бўлган низолар ва турли талқинлар амалдаги қонунчилик нормалари асосида музокаралар ўтказиш йўли билан ҳал этилади.

8.2. Низолар, масалалар, музокаралар ўтказиш йўли билан ҳал этилмаган тақдирда, белгиланган тартибда Тошкент туманлараро иқтисодий судида кўриб чиқилади.

IX. Енгиб бўлмайдиган фавкулотда (форс-мажор) ҳолатлар.

9.1. Кўзда тутилмаган ва келиб чиқишини бартараф этиб бўлмайдиган фавкулотда хусусиятга эга форс-мажор вазиятлари пайдо бўлганда томонлар мазкур шартномадаги мажбуриятларини қисман ёки тўлиқ бажармаганликлари учун жавобгар эмаслар. Фавкулотда вазиятлар сифатида қуйидагилар тушунилади: табиий талофатлар, ёнгин, сув тошқини, штурм, уруш ва уруш ҳаракатлари, қамаллар, кўзғолонлар, саботаж, миллатчилик тусга эга ғалаёнлар, эмбарго, давлат органларининг тақиқлашлари ва шартнома тузилганидан кейин пайдо бўлган томонлар назоратидан ташқаридаги бошқа вазиятлар.

9.2. Форс-мажор вазиятлари пайдо бўлиши муносабати билан мазкур шартномадаги томонлар мажбуриятлари бутунлай бажарилмаса ёки қисман бажарилса, мажбуриятларни бажариш муддатлари бундай вазиятлар таъсир этиши вақтига мутаносиб равишда узайтирилади.

X. Бошқа шартлар.

10.1. Мазкур шартнома Молия вазирлиги Ғазначилигидан рўйхатдан ўтгандан сўнг кучга кирази ва 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

10.2. Мазкур шартнома бир ҳил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди, битта нусхаси Буюртмачида, битта нусхаси Бажарувчида сақланади.

10.3. Шартноманинг иловалари унинг ажралмас қисми ҳисобланади.

1-илова: шартнома нархининг келишув баённомаси

2-илова: Ишларнинг календарь режаси.

3-илова: шартнома қийматини асословчи ҳужжат (лойиҳа ҳужжатлари смета қиймати).

XI. Тарафларнинг манзиллари ва банк реквизитлари:

БУЮРТМАЧИ:

“Бинолардан фойдаланиш ва қурилиш таъмирлаш ишлари дирекцияси” ДУК

Тошкент ш, Миробод т, Ойбек кўчаси-18 уй.
АТБ “Капиталбанк” Марказий амалиёт бўлими

х/р: 2021 0000 7007 8533 8001

МФО:01088; СТИР:304 955 114 ОКЭД:81100

Шхв: 1000 10 860 262 73 7089 801 245 009

Ўз.Р.Молия вазирлиги Ғазначилиги Амалиёт бошқармаси, ғ/х.р. 23402000300100001010

Тошкент ш. РКЦ ГУ ЦБ тел.: (71) 205 06 00

ИНН: 201122919 МФО-00014

Директор

Ш. Киличев

Юрист

М.Жахонов

БАЖАРУВЧИ:

“Qishloqqurilishloyiha” МЧЖ

Ташкент ш., Шайхонтохур т., Кодирий кўча
7. Индекс: 100128.

Тел.: 71-241-13-23, факс: 241-64-82

х/р: 2021 4000 7047 6745 1001

Банк: Чакб «DAVR BANK» Юнусобод филиали.

МФО: 01122, ИНН: 206 994 012

ОКЭД: 71110

Рўйхатдан ўтган солиқ тўловчи коди:

326 050-007-602

Директор

И.Ахмедов

2022 йил «30» ноябр даги
MP-01/2022 -сонли шартномага
1-илова

MP-01/2022 -сонли ШАРТНОМА нархнинг келишув


БАЁННОМАСИ

“Наманган вилояти Янгиқўрғон тумани Нанай қишлоғи мастер режа (бош режа билан биргаликда батафсил режалаштириш лойиҳаси БРЛ) лойиҳасини ишлаб чиқиш” мақсадида, биз қуйида имзо чекувчилар “Буюртмачи” томонидан Туризм ва маданий меърос вазирлиги Бинолардан фойдаланиш ва қурилиш-таъмирлаш ишлари дирекцияси директори Ш.Киличев ва “Бажарувчи” томонидан “Qishloqqurilishloyiha” МЧЖ бош директори И.С.Ахмедов томонлар ўртасида лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқариш нархини 1 220 000 000 (Бир миллиард икки юз йигирма миллион) сўм, 15 фоиз ҚҚС билан.

Ушбу баённома “Буюртмачи” ва “Бажарувчи” ўзаро ҳисоб–китобларни қилиш ва тўловни амалга ошириш учун асос ҳисобланади.

“БУЮРТМАЧИ”

Директор



М.Ў. (Имзо)

Ш. Киличев

“БАЖАРУВЧИ”

Бош директор



М.Ў. (Имзо)


И.С.Ахмедов

2022 йил «30» Ноябрь даги
MP-01/2022 -сонли шартномага
2-илова

КАЛЕДАР РЕЖАСИ

Шарнома бўйича иш тури	Бажариш муддати	Қиймат ҳисоби (сўмда)
“Наманган вилояти Янгиқўрғон тумани Нанай қишлоғи мастер режа (бош режа билан биргалиқда батафсил режалаштириш лойиҳаси БРЛ) лойиҳасини ишлаб чиқиш”	90 кун, бўнак (аванс) тўлови амалган опирилгандан кейин.	1 220 000 000
Шундан 15 фоиз ҚҚС.		159 130 435

“БУЮРТМАЧИ”
Директор



М.У. (Имзо)

Ш.Киличев

“БАЖАРУВЧИ”
Бош директор



М.У. (Имзо)

И.С.Ахмедов

Расчет СМЕТА №1

Расчет стоимости: Разработка проекта застройки при одностадийном проектировании жилого кишлака Нанай Янгикурганского района, Наманганской области

п/п	Характеристика предприятия, сооружения или виды работ	№№ частей, глав, таблиц, § и пунктов указаний к разделу или главе Сборника цен на проектные работы для строительства	Расчет стоимости	Стоимость, сум
1	2	3	4	5
		Положение о порядке определения стоимости проектно-изыскательских работ Утвержденное Приказом Минстрой РУз №396 от 19.08.2019г. Категория сложности II		
		Стоимость проекта застройки на 1,0 га	100%	34 960 000
1	МСГ «Янгибад» г. Ангрен	Общий гектар 10,0 га	10,0	349 600 000
2		В том числе:		
2.1		Разработка ПЗ, МАФ, пояснительная записка	27,96%	97 748 160
2.2		Внутриплощадочные сети: электроснабжение, газоснабжение, система телекоммуникации, водопровод и канализации	14,47%	50 587 120
2.3		Внутренние сети водопровода и канализации, КНС для питьевого водоснабжения	26,65%	93 168 400
2.4		Автомобильные дороги внутри массивные, ПОС, ЗВОС	30,92%	108 096 320
Итого по расчет с НДС 15%				349 600 000

Итого по смете: 349 600 000 (триста сорок девять миллионов шестьсот тысяч) сум в том числе НДС 15%.

Генеральный директор  И.С.Ахмедов
 Начальник отдела МДОКП  А.А.Шакиров
 И.Жураев



-сонли Смета

Шахарсозлик хужжатларини ишлаб чиқиш бўйича

Наманган вилояти Янгиқўрғон тумани Нанай қишлоғи мастер режа (бош режа билан биргаликда батафсил режалаштириш лойиҳаси БРЛ) лойиҳасини ишлаб чиқиш

"БАЖАРУВЧИ" ташкилот номи

"Қишлоққурилишлойиҳа" МЧЖ

"БЎЮРТМАЧИ" ташкилот номи

Туризм ва маданий меърос вазирлиги
Бинолардан фойдаланиш ва қурилиш-таъмирлаш
ишлари дирекцияси

T/p	Иш тури	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш қўмитасининг 2011 йил 04 апрелдаги 16-сон буйруғига асосан, шахарсозлик хужжатларини ишлаб чиқишда баҳосини аниқлаш бўйича вақтинчалик методик тавсияномага асосан.	Нархини ҳисоблаш	Нархи (сўмда)
A	1	2	3	4
1	<p>Бош режа лойиҳаси. (Разработка ГП) Лойиҳаланадиган хуудлар аҳоли сони: Сойбўйи 2,267 минг киши; Қайроқи 3,038 минг киши; Намуна 2,860 минг киши; Дўстлик 2,602 минг киши Жами: 10,767 минг киши</p>	<p>$Z_i = 216000,00$ сўм, ўртача бир кунлик иш хақи. $K_c = 1,12$ коэффициент, ижтимоий суғурта учун ажратилган кўрсаткич (соцстрах). $K_z = 1,25$ коэффициент, иш хақи харажатларидан ўтиши (переход от затрат на зарплату). $K_{рен} = 1,325$ рентабеллик коэффициенти. $T = 341,8$ вақт меъёрини ҳисоблаш (трудозатрат).</p>	<p>$C = Z_i \times K_c \times K_z \times K_{рен} = 216000,00 \times 1,12 \times 1,25 \times 1,325 = 400680,00$ $C \times T = 400680,00 \times 341,8 =$ 20 бет, 2-1 жадвал. $T = a + b \times X = 189 + 14,2 \times 10,767 = 341,8$</p>	136 952 424
	<p>Бош режа лойиҳаси қийматини мураккаблаштирувчи омилларни ҳисобга олган ҳолда келтирилган коэффициентлар. (Факторы, ударожающие). К пр1- ҳисоби: К1 - 1,1 сейсмик даража. К2 - 1,05 реконструкция.</p>	2-боб. 18-19 бет, 3,5,чи хат бошлари.	$K_{пр1} = (1,1 + 1,05) - 1 =$	1,15
	<p>Бош режа лойиҳаси қийматини пасайтирувчи омиллар. (Факторы, удешевляющие ГП)</p>	<p>2-боб 24-36 бетлар. 2-1-жадвал. - (-3,5) саноат ва коммунал-омбор худ.ни реж.ш ташкилий тархи.</p>	$K_{пр2} = 100\% - 3,5\% =$	0,965
	Жами:			151 982 953
2	<p>Батафсил режалаштириш лойиҳаси (БРЛ). (Проект детальной планировка (ПДП)). Хууд = 440,7 га.</p>	<p>$Z_i = 216 000,00$ сўм, ўртача бир кунлик иш хақи. $K_c = 1,12$ коэффициент, ижтимоий суғурта учун ажратилган кўрсаткич (соцстрах). $K_z = 1,25$ коэффициент, иш хақи харажатларидан ўтиши (переход от затрат на зарплату). $K_{рен} = 1,325$ рентабеллик коэффициенти. $T = 705,1$ вақт меъёрини ҳисоблаш (трудозатрат).</p>	<p>$C = Z_i \times K_c \times K_z \times K_{рен} = 216 000,00 \times 1,12 \times 1,25 \times 1,325 = 400680,00$ $C \times T = 400680,00 \times 705,1 =$ Таблица 2-5 стр.31. $T = a + b \times X = 418 + 1,6 \times 440,7 = 705,1$</p>	449 819 395
	Жами:			449 819 395

3	Бош режа билан бир вақтга батафсил режалаштириш лойихаси. Жами (1+2):	2-боб, 18-19 бетлар, 11 хат боши. п1x0,5+п.2	139383330 x 0,5+450011722=	525 810 871
4	ТАММ бўлими. (Раздел ЗВОС)	2-боб. 18-19 бетлар. 13 хат боши,	139383330 x 0,3=	45 594 886
5	Худудни муҳандислик тайёрлаш тадбирлари тархи. (Инженерная подготовка) Худуд - 440,4га.	2-боб, 33-35 бетлар, 2-8 жадвал,		
	Аҳоли пункти худудида суғориш тархи. (Схема орошения). а-28, б-0,028.	$T=a+(b \times X)=$	$28+(0,028 \times 440,4)=$	40,3
	Жами:	$C \times T \text{ общ} =$	$400680,00 \times 40,3 =$	16 159 905
				16 159 905
6	Хизмат сафари харажатлари (командировочные расходы)	3 та мутахассис 2 та хизмат сафари 1 кундан (сут) (-Дастлабки маълумотларни йиғиш. -Ишлаб чиқилган лойиха эскизларини тасдиқлаш ҳамда ишлаб чиқилган лойихани туман ва вилоят даражасида химоя қилиш)	Хизмат сафари 3 мутахассис. 2 хиз.сафари, 1 кун (сут) $3 \times 2 \times 1 \times 105\ 000 =$ Йўл харажати : 3 мут.сис $= 3 \times 2 \times 2 \times 100\ 000 =$ Тошкент-Термиз-Тошкент 2021 йил. Тошкент-Термиз 708,0 км (баз.хисоби 1 км 300,0 сум,) институтнинг 2022 йил 2 августдаги 424-сонли буйруғига асосан.	3 178 800
	Жами:		Мехмонхона харажатлари: 3 мутахассис. 2 хиз.сафари, 1 сут. $3 \times 2 \times 1 \times 250\ 000 \text{ сум} =$	1 500 000
			$3\ 178\ 800 + 1\ 500\ 000 =$	4 678 800
7	Жами			592 244 462
	ҚҚС 15 фоиз.			88 836 669
	Жами ҚҚС 15 фоиз билан:			681 081 132
8	Лойиха қийматини давлат экспертizasидан ўтказиш харажати 15 фоиз ҚҚС билан.			340 541
	Жами ҚҚС 15 фоиз билан			681 421 672
9	Камайтирувчи коэффициент Жами ҚҚС 15 фоиз билан	К-0,911 фоиз		620 400 000

Смета бўйича жами: 620 400 000 (Олти юз йигирма миллион тўрт юз минг) сўм, 15 фоиз ҚҚС билан.

Бош директор

И.С.Ахмедов

(имзо)

БР ва БРЛ бошқарма

К.Эшдавлатов

ШМ ва ИЧМҚ
бошқармаси бошлиғи

А.А.Шакиров

Смета
муҳандислик техник изланишларни бажариш учун

Буюртмачи: Туризм ва маданий меърос вазирлиги. Бинолардан фойдаланиш ва қурилиш-таъмирлаш ишлари дирекцияси

Объектнинг номи: Наманган вилояти Янгиқўрғон тумани Нанай қишлоғи мастер режа (бош режа билан биргаликда батафсил режалаштириш лойиҳаси БРЛ) лойиҳасини ишлаб чиқиш

Ижрочи ташкилот: «Қишлоққурилишлойиҳа» МЧЖ бош лойиҳа қидирув институти

№	Иш турлари	Ўлчов бирлиги	Иш хажми	Нархи сум	Харажатлар ҳисоби	Харажат, сўм
1	Топографик съёмка масштаби 1:2000 мураккаблик тоифаси III	га	440.7	121 592	440.7*121 592*2.53	135 571 554
2	Топографик съёмка масштаби 1:500 мураккаблик тоифаси III	га	10	845 437	10*845 437*2.53	21 389 556
3	Колонкали бурғилаш	у.м.	110	162 173	110*162 173*2.53*1.7	76 725 668
4	Шнекли бурғилаш	у.м.	70	29 854	70*29 854*2.53	5 287 143
5	Жами 1-3					238 973 921
6	ҚҚС 15%					35 846 088
	Жами:					274 820 010
	Пасайтирувчи коэфф.					0.9096864
	Жами коэфф. билан:					250 000 000

Смета бўйича жами харажатлар: икки юз эллик миллион сўм, шу жумладан ҚҚС билан.

Бош директор



И. Ахмедов

Бўлим бошлиғи ТГ ва ГИ



Д. Артамонов

“ТАСДИҚЛАЙМАН”



“Йирик туристик салоҳиятга эга бўлган тоғли ва тоғолди ҳудудларни географик, иқлим ва бошқа тадқиқотлари, концепцияси, техник иқтисодий асослари, маркетинг таҳлили, тоғли ва тоғолди ҳудудларнинг транспорт модели, архитектура қиёфаси, лойиҳани истиқболлини белгилаш ҳамда тиббий, эко, агро, спорт ва бошқа туризм турларини ривожлантиришни ўз ичига олган мастер-режаларини ишлаб чиқиш ва мослаштириш ишлари учун танлов савдоларида қуйиладиган талабларнинг
БАХОЛАШ МЕЪЗОНИ

T/p	Шаклларни баҳолаш параметрининг номи:	Баллар микдори
1	Керакли асбоб-ускуналар ва жиҳозларнинг мавжудлиги:	
	Ксерокс принтер-сканер А3, А4	2
	Принтер струйный цветной А1, А2	2
	Компьютеры в комплекте	2
	Лазерная рулетка	2
	Автомашиналар	2
2	Иштирокчи ҳақида умумий маълумот:	
	3 йилгача фаолият юритган	4
	5 йилгача фаолият юритган	6
	7 йилгача фаолият юритган	8
	10 йилгача ва ундан ортик фаолият юритган	10
3	Иш кучи ва иш тажрибаси. Тажрибали ва малакали ходимлар:	
	Иш стажи 3 йилгача 10 та архитектор ва ГИП	2
	Иш стажи 5 йилгача 12 та архитектор ва ГИП	6
	Иш стажи 7 йилгача 15 та архитектор ва ГИП ва ундан ортик	10
4	Буюртмачилар томонидан берилган тавсифномалар:	
	1 та буюртмачи	4
	3 та буюртмачи	8
	5 та буюртмачи ва ундан юқори	10
5	Танлов иштирокчисининг қарздорликлари бўйича кўрсаткичлари (солиқ қўмитасидан маълумотнома)	
	Қарздорлик мавжуд булса	2
	Қарздорлик мавжуд булмаса	10
6	III тоифадаги объектларни лойиҳалаш учун Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги томонидан берилган лицензиянинг мавжудлиги (хорижий ташкилотлар томонидан такдим этилган лицензиялар ҳам амал килади)	
	I тоифали	4
	II тоифали	8
	III тоифали	10
7	Объектнинг жойига чиқиб кўрилганлиги тўғрисида далолатнома ва ишларни ўз вақтида топшириш тўғрисида қафолат хати:	
	Қафолат хати	5
	Қафолат хати ва жойига чиқиб ўрганилганлиги	10

8	Иштирокчининг охирги уч йил давомида бажарган ишлари хақида маълумот(охирги 3 йил) жумладан: Мастер-режалар, Батафсил режалаштириш лойиҳаларини ишлаб чиқиш бўйича	
	2 та объект	5
	5 та объект	7
	10 та объект ва ундан юқори	10
9	Молиявий барқарорлик. Корхонанинг сўнгги уч йилдаги молиявий натижаларини таъминлаш:	
	Айланма маблағ 1,0 млрд.сўмгача.	2
	Айланма маблағ 4 млрд.сўмгача.	5
	Айланма маблағ 10,0 млрд.сўмгача ва ундан юқори.	10

Коммисия аъзолари:

Бош муҳандис



Д.Муратқобилов

Бирламчи рухсат берувчи,
лойиҳа ҳужжатлари ва танлов
ҳужжатларини тайёрлаш
бўлими бошлиғи




Ш.Хайдарова

Бирламчи рухсат берувчи,
лойиҳа ҳужжатлари ва танлов
ҳужжатларини тайёрлаш
бўлими бош мутахассиси



Э.Хатамов

Манзилли дастурларни тайёрлаш ва
мониторинг қилиш, танлов савдоларини ташкил
қилиш ва хўжалик шартнома мугосабатлари
бўлими бошлиғи



А.Холтураев

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 191412 на приобретение Наманган вилояти Янгикурғон тумани "Нанай" мастер режа ишлаб чиқиш (Ўзаэроспайсе топохарита билан)

Способ проведения электронный

Дата 24.11.2022

Время рассмотрения 24.11.2022 15:23

Закупочная комиссия Туризм ва маданият мерос вазирлиги хузуридаги бинолардан фойдаланиш ва курилиш таъмирлаш ишлари Дирекцияси давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	IRGASHEV AKMAL ANVAROVICH	Директор	Государственное унитарное предприятие «Дирекция по эксплуатации и строительству зданий»
Член комиссии	XOLTURAYEV AXROR ARALOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиги	Государственное унитарное предприятие «Дирекция по эксплуатации и строительству зданий»
Член комиссии	HAYDAROVA SHOIRA DJORAYEVNA	Начальник отдела	Государственное унитарное предприятие «Дирекция по эксплуатации и строительству зданий»
Секретарь комиссии	ASQAROV AKMAL ANVAR O'G'LI	бош тутасис	Бинолардан фойдаланиш ва курилиш таъмирлаш ишлари дирекцияси ДУК
Член комиссии	Хатамов.Э	Бош мутахассис	Дук
Член комиссии	MURATQOBILOV DILSHOD ABDURAXMONOVICH	Бош мухандис	Государственное унитарное предприятие «Дирекция по эксплуатации и строительству зданий»

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 24.11.2022 года № лота 191412.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 8

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Разработка архитектурно-планировочного задания
Подробное описание	ВМ 2022-йил 10-мартдаги 110-сонли қарор. мастер-режа

Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	1274 800 000.00
Стартовая сумма	1274 800 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 III тоифадаги объектларни лойиҳалаш учун Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги томонидан берилган лицензиянинг мавжудлиги (хорижий ташкилотлар томонидан тақдим этилган лицензиялар ҳам амал қилади)

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП О'ZSHAHARSOZLIK LITI	10	10	10	Экспертная		
GRAND SANOAT LOYIHA MCHJ	10	Хужжатлар ПДФ куринишида тақдим этилди	10	Экспертная		
ООО " QISHLOQQURILISHLOYIHA"	10	10	10	Экспертная		

Критерий №2 Объектнинг жойига чиқиб қўрилганлиги тўғрисида далолатнома ва ишларни ўз вақтида топшириш тўғрисида қафолат хати:

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП О'ZSHAHARSOZLIK LITI	10	10	10	Экспертная		
GRAND SANOAT LOYIHA MCHJ	10	Объектнинг жойига чиқиб қўрилганлиги тўғрисида далолатнома ва ишларни ўз вақтида топшириш тўғрисида қафолат хати:	5	Экспертная		
ООО " QISHLOQQURILISHLOYIHA"	10	10	10	Экспертная		

Критерий №3 Иштирокчи ҳақида умумий маълумот:

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП О'ZSHAHARSOZLIK LITI	10	10	10	Экспертная		
GRAND SANOAT LOYIHA MCHJ	10	Иштирокчи ҳақида умумий маълумот:	4	Экспертная		
ООО " QISHLOQQURILISHLOYIHA"	10	10	10	Экспертная		

Критерий №4 Иш кучи ва иш тажрибаси. Тажрибали ва малакали ходимлар:

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП О'ZSHAHARSOZLIK LITI	10	10	10	Экспертная		
GRAND SANOAT LOYIHA MCHJ	10	Хужжатлар ПДФ курунишида такдим этилди	6	Экспертная		
ООО " QISHLOQQURILISHLOYIHA"	10	10	10	Экспертная		

Критерий №5 Молиявий барқарорлик. Корхонанинг сўнгги уч йилдаги молиявий натижаларини таъминлаш:

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП О'ZSHAHARSOZLIK LITI	10	10	10	Экспертная		
GRAND SANOAT LOYIHA MCHJ	10	Хужжатлар ПДФ курунишида такдим этилди	3	Экспертная		
ООО " QISHLOQQURILISHLOYIHA"	10	10	10	Экспертная		

Критерий №6 Танлов иштирокчисининг қарздорликлари бўйича кўрсаткичлари (солиқ қўмитасидан маълумотнома)

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП О'ZSHAHARSOZLIK LITI	10	10	10	Экспертная		
GRAND SANOAT LOYIHA MCHJ	10	Хужжатлар ПДФ курунишида такдим этилди	10	Экспертная		
ООО " QISHLOQQURILISHLOYIHA"	10	10	10	Экспертная		

Критерий №7 Буюртмачилар томонидан берилган тавсифномалар:

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП О'ZSHAHARSOZLIK LITI	10	10	8	Экспертная		
GRAND SANOAT LOYIHA MCHJ	10	Хужжатлар ПДФ курунишида такдим этилди	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
ООО " QISHLOQQURILISHLOYIHA"	10	10	10	Экспертная		

Критерий №8 Керакли асбоб-ускуналар ва жиҳозларнинг мавжудлиги:

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП О'ZSHAHARSOZLIK LITI	10	10	10	Экспертная		
GRAND SANOAT LOYIHA MCHJ	10	Хужжатлар ПДФ курунишида такдим этилди	10	Экспертная		
ООО " QISHLOQQURILISHLOYIHA"	10	10	10	Экспертная		

Критерий №9 Иштирокчининг охириги уч йил давомида бажарган ишлари хақида маълумот(охириги 3 йил) жумладан: Мастер-режалар, Батафсил режалаштириш лойиҳаларини ишлаб чиқиш бўйича

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП О'ZSHAHARSOZLIK LITI	10	10	10	Экспертная		
GRAND SANOAT LOYIHA MCHJ	10	Хужжатлар ПДФ курунишида такдим этилди	10	Экспертная		
ООО " QISHLOQQURILISHLOYIHA"	10	10	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО " QISHLOQQURILISHLOYIHA"	1 274 800 000.00	1 220 000 000.00 UZS	1 220 000 000.00	00.00	1 220 000 000.00	22.11.2022 15:50:04	9.50154
ГУП О'ZSHAHARSOZLIK LITI	1 274 800 000.00	1 159 187 907.00 UZS	1 159 187 907.00	00.00	1 159 187 907.00	21.11.2022 14:21:56	10

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО " QISHLOQQURILISHLOYIHA"	90	9.50154	99.50154
GRAND SANOAT LOYIHA MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ГУП О'ZSHAHARSOZLIK LITI	88.0002	10	98.0002

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 191412 от 24.11.2022 года на приобретение Наманган вилояти Янгикурғон тумани "Нанай" мастер режа ишлаб чиқиш (Ўзаэроспайсе топохарита билан) определила победителем:

ООО "QISHLOQQURILISHLOYIHA"
206994012

и резервный исполнитель: ГУП О'ZSHAHARSOZLIK LITI (200935587)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии

**191412 лот юзасидан шаклланган дастлабки
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилди.

Муҳокама тугаган сана:

28.11.2022 09:30

Комиссия раиси:

IRGASHEV AKMAL ANVAROVICH

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Ўзбекистон Республикасида Туризм ва маданий мерос вазирлиги

вазирлиги ўринбосари

Б. Шахриёр

2022 йил "12" 11



2022 йилда бюджет тизими бюджетлари ҳисобидан Туризм ва маданий мерос вазирлиги ҳузуридаги «Биноклардан фойдаланиш ва қурилиш таъмирлаш ишлари дирекцияси» ДУКнинг объектлари бўйича амалга оширилган лойиҳа-қийматлар ҳисобидан

МАЅИЛЛИ РЅЙХАТИ

(Асос: Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 10 мартдаги 110-сон қарори)

(млн.сўм)

№	Лойиҳалаштирилган объект номи ва маъни	Лойиҳалаштирилган объект номи	Қурилиш ишлари бошланган ва тугати йили	Қурилиш таъминий ҳисобланган умумий қиймати	Лойиҳа босқичи	ЛКМнинг объектлар бўйича қиймати	2022 йил I январь ҳолатига бажаришга қиймати	2022 йил I январь ҳолатига ЛҚИнинг қиймати	2022 йилда қўйилган ЛҚИ	ЛҚИ ларини буюртмачига топшириш муддати (йил ой)	Лойиҳачи учун асос, (тегилир, таълир савдолари баъни рақами, санаси, ПК, ВМ, қарорлари фарқойишлари, топширишлари	Лойиҳаловчи институт номи
1	Жами:		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Йирик туристик салоҳиятга эга бўлган тоғли ва тоғоли худудларининг мастер-режаларини ишлаб чиқиш ва молаштириш **,**								8 800,000			
1	Жиззах вилояти Зомин тумани "Зомин ТРЗ"				ИЛ	919,000			919,000	2022 йил, декабрь	№ 196494 01.12.2022 й.	"POWER BUILD CONSTRUCTION" МЧЖ
2	Навоний вилояти Қизилтепа тумани Ифтихор МФЙ "Тудакул" сув ҳавзаси				ИЛ	554,980			554,980	2022 йил, декабрь	№ 190232 24.11.2022 й.	"OZSHAHARSOLIK LTD" ДУК
3	Сурхондарё вилояти Бойсун тумани Инқилоб, Дағлиғтоз ва Темир дарвоза МФЙ "Омонхона" шифобахш сув, "Зовбоши" дам олиш маскани				ИЛ	1 210,000			1 210,000	2022 йил, декабрь	№ 190281 24.11.2022 й.	"QISHLOQQURILISH LOYIHA" МЧЖ
4	Наманган вилояти Янгиқурган тумани "Наманган"				ИЛ	1 220,000			1 220,000	2022 йил, декабрь	№ 191412 24.11.2022 й.	"QISHLOQQURILISH LOYIHA" МЧЖ
5	Тошкент вилояти Бўстонлик тумани "Чорвоқ" туристик рекреацион зонанинг "Юбилейлик" (Нолобол) худудининг мастер режаларини ишлаб чиқиш				ИЛ	2 392,200			2 354,200	2022 йил, декабрь		тегилир
6	Тошкент вилояти Ангрэн шаҳри "Янгибол", "Лашкарак"				ИЛ	895,000			895,000	2022 йил, декабрь	№ 190403 24.11.2022 й.	"QISHLOQQURILISH LOYIHA" МЧЖ
	Тақсимланмаган лимит								846,820			

№	Лойihalаштирилган объект номи ва манзили	Лойihalаштирилган объект куввати (мос кийматлари)	Курилиш ишлари бошланиш ва тугаш йили	Курилиш тахминий хисобланган умумий киймати	Лойиха босқичи	ЛҚИнинг объектлар бўйича киймати	2022 йил 1 январь ҳолатига ЛҚИнинг қолдиқ киймати	2022 йилда кутулаётган ЛҚИ	ЛСХ ларини буюртмачига топшириш муддати (йил ой)	Лойihalачи учун асос, (гендер, таплов савдолари баёни рақами, санаи, ПҚ, ВМ, қарорлари фармойишлари, топшириқлари	Лойihalовчи институт номи
1	А373, М39, А380, М37 Халқаро автомобиль йуллари бўйида янлий қарвонсаройлар услубидаги 4 турдаги намунавий лойihalаларни ишлаб чиқиш **	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
	* шур жумладан:										
1	Водий виллоқлари йўналиши бўйича	1		15 960,0	ИЛ	192,000	192,000	192,000	2022 йил, август	Лот № 131927 11.08.2022 й.	"SHAHAR PROEKT" МЧЖ
2	Самарқанд-Бухоро йўналиши бўйича	1		15 960,0	ИЛ	188,000	188,000	188,000	2022 йил, август	Лот № 131971 11.08.2022 й.	"POWER BULD CONSTRUCTION" МЧЖ
3	Хоразм-Қорақалпоғистон Республикаси йўналиши бўйича	1		15 960,0	ИЛ	188,000	188,000	188,000	2022 йил, август	Лот № 131917 12.08.2022 й.	"POWER BULD CONSTRUCTION" МЧЖ
4	Қашқаларё-Сурхондарё йўналиши бўйича	1		15 960,0	ИЛ	188,000	188,000	188,000	2022 йил, август	Лот № 131902 12.08.2022 й.	"POWER BULD CONSTRUCTION" МЧЖ
	Тақсимланмаган лимит							44,000			

Изох: Объектнинг киймати лойihalанинг техник-иқтисодий асослари тасдиқлангандан кейин белгиланади.


*) Илрик туристик санюҳилага эга бўлган тоғли ва тоғонди худудларнинг мастер-режаларини ишлаб чиқиш ва молаштириш ишлари доирасида худудларнинг географик, иқлим ва бошқа тадқиқотлари, концессия, техник иқтисодий асослари, маркетинг таҳлили, тоғли ва тоғонди худудларнинг транспорт модели, архитектура қиёфаси, лойihalани истиқболлини белгилаш ҳамда тиббий, эко, агро, спорт ва бошқа туризм турларини ривожлантириш тадбирлари ишбатга олинади.

**) Маржумида АЁҚШ, АГҚШ, Диезел, Электр мобиллар учун заряд олиш станциялари, мотел, савдо расмалари, она-бола хонаси, санитария-гигиеник шахобчалар, автомобилларга техник хизмат кўрсатиш, тез тиббий ёрдам кўрсатиш пункти, туристик ахборот маркази лойihalаларини ўз ичига олади.

***) Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 10 мартдаги 110-сон қарорига мувофиқ, лойihalалар Бош вазир ўринбосари — туризм ва маданий мерос вазирлиги томонидан тасдиқланган рўйхат асосида тақсимланади.

«Қирғизилди»

«Бинолардан фойдаланиш ва курилиш таъмирлаш ишлари дирекцияси» ДУЖ директори



Ш.Н. Киличев

(Ф.И.Ш.)

«Қелишилди»

Ўзбекистон Республикаси
Молна вазирлиги



(Ф.И.Ш.)

2022 йил " " "

«Қелишилди»

Ўзбекистон Республикаси
Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқарттириш вазирлиги

