Танлов савдосини ташкил этиш ва ўтказиш хизматларини кўрсатиш
177-сон ШАРТНОМАСИ

"10" 12 2022 йил **Нурафшон шаҳар**

Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги **Тошкент вилояти қурилишда танлов савдоларини ташкил этиш консалтинг маркази директори А.Нормирзаев,** (кейинги уринларда «Ижрочи» деб аталади) бир томондан ва **Тошкент вилояти хокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси директори Э.Абдувалиев** (*кейинги уринларда «Буюртмачи» деб аталади*) иккинчи томондан, ушбу шартномани қўйидагилар тўғрисида туздилар.

1. Шартнома предмети.

1.1. Ижрочи буюртмачининг топшириғи билан қўйидаги: **"Тошкент вилояти Оҳангарон шаҳар "Ёшлик" МФЙда ичимлик сув тармоғини қуриш ва реконструксия қилиш"** объекти буйича танлов савдосини ташкил этиш ва ўтказиш хизматларини бажариш, буюртмачи эса кўрсатилган хизматлар учун хақ тўлаш мажбуриятини олади.

2. Шартнома бахоси.

2.1. Шартнома бахоси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 31 январдаги "Қурилиш соҳасида электрон давлат харидларини ташкил этиш ва ўтказиш тартибини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги 46-сонли қарори асосида буюртмачининг xarid.uzex.uz махсус ахборот порталига жойлаштирган объект бошланғич нархига нисбатан танлов савдоси ташкилотчисининг берган таклифи 1 999 990 (Бир миллион тўққиз юз тўқсон тўққиз минг тўққиз юз тўқсон) сўмни ташкил этади.

2.2. Шартнома бахоси мазкур объект бўйича - танлов ўтказилиши тўғрисидаги эълон ва танлов ҳужжатларини расмийлаштириш, лойиҳа-смета ҳужжатлари, иш ҳажмлари ва уларнинг нарх параметрларини баҳолаш қисми бўйича комплекс экспертизанинг ижобий хулосасини, бажариладиган қурилиш-монтаж ишлари жадвалини электрон порталга жойлаштириш, танлов ғолиблари ҳақидаги ахборотни электрон порталга жойлаштириш ишларини ўз ичига олади.

3. Тўлов шартлари.

3.1. Ушбу шартнома бўйича тўловлар - буюртмачи томонидан шартнома баҳосининг 30% бўнак (аванс)ни олдиндан, қолган 70% хизматлар тўла бажарилиб, буюртмачига тегишли далолатнома билан топширилган кундан, инвестор томонидан ажратилган маблағдан қонунда белгиланган муддатда пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

4. Мажбуриятларни бажариш муддатлари.

4.1. Ижрочи ушбу шартномада назарда тутилган ишларни буюртмачи томонидан танлов савдолари ташкил этиш ва ўтказиш учун зарур хужжатларни электрон шаклда тақдим қилгандан кейин белгиланган муддатда бажаради.

4.2. Ушбу шартнома икки хар томон имзолаб, Молия вазирлиги Ғазначилигининг тегишли бўлимида рўйхатдан ўтгандан сўнг кучга киради.

5. Тарафлар мажбуриятлари.
5.1. Ижрочи:

5.1.1. Ўз имкониятлари ва воситалари билан танлов савдосини ташкил этиш ва ўтказишни тўлиқ хажмда ва муддатида бажаришни ўз зиммасига олади.

5.1.2. Танлов савдосини ташкил этиш ва ўтказиш буюртмачи томонидан тақдим қилинган хужжатлар ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 31 январдаги "Қурилиш соҳасида электрон давлат харидларини ташкил этиш ва ўтказиш тартибини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги 46-сонли қарорига асосан амалга оширади.

5.2. Буюртмачи:

5.2.1. Шартнома имзолланганидан кейин ижрочига 3 банк куни ичида танлов савдосини ташкил этиш ва ўтказиш учун талаб этиладиган барча зарур хужжатларни электрон шаклда топширади.

5.2.2. Ушбу шартномада назарда тутилган ишларга, шартноманинг 1-иловаласида белгиланган миқдорда шартнома бахосини тўлайди.

6. Тарафлар жавобгарлиги.

6.1. Ижрочи танлов савдосини бажармаган тақдирда буюртмачига хизматларни топшириш кечиктирилган хар бир кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоиз миқдорида пеня тўлайди, бироқ пеня миқдори бажарилмаган мажбурият суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаслиги керак.

6.2. Буюртмачи тўловни ўз вақтида тўламаганлик учун ижрочига ўтказиб юборилган хар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорида пеня тўлайди, аммо пеня миқдори кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаслиги керак.

6.3. Тарафлардан бири ушбу шартнома бўйича бошқа мажбуриятларини бажармаган ёки лозим даражада бажармаган холларда айбдор томон бошқа томон кўрган зарарларни Ўзбекистони Республикаси Фуқаролик кодексига асосан қоплайди.

6.4. «Неустойка» тўлаш томонларни ушбу шартнома мажбуриятларини бажариш ёки бузилган хуқуқни бартараф этишдан озод этмайди.

6.5. Томонларнинг биронтаси хам бошқа томон олдида ушбу шартнома бўйича олган мажбуриятларини ўз эрки ва истагидан ташқари пайдо бўлган ва уларни олдиндан кўра билишни ёки бартараф этиш мумкин бўлмаган холлар, бунга эмбарго, зилзила, сув босиш, ёнғин ва бошқа табиий офатлар билан боғлиқ холларда бажармаганликлари учун (форс-мажор холларида) жавобгар бўлмайди.

7. Низоларни хал қилиш тартиби.

7.1. Тарафлар ўртасида ушбу шартномани тузиш, ўзгартириш ва бекор қилиш бўйича хамда уни бажарилиши билан боғлиқ пайдо бўладиган барча низолар ёки келишмовчиликлар тарафлар ўртасида музокаралар орқали хал қилинади.

7.2. Агар келишмовчиликларни музокара йўли билан ҳал қилиб бўлмаса, улар қонун хужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

8. Шартномага қўшимча ва ўзгартиришлар киритиш тартиби.

8.1. Ушбу шартномага хар қандай қўшимча ва ўзгартиришлар ёзма равишда расмийлаштириб, хар иккала томон имзолаган ҳоллардагина ҳақиқий кучга эга бўлади.

8.2. Шартнома томонларнинг хохиши ва келишуви билан исталган вақтда ўзгартирилиши, муддатидан олдин бекор қилиниши мумкин. Шартнома, шунингдек, бир томон уни жиддий бузганида, иикинчи томоннинг ташаббуси билан, бу ҳақда бу томонни 7 кун олдин ёзма огоҳлантириб, бекор қилишга ҳакли, бунда у томон Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси ва қонун хужжатларада назарда тутилган асослар бўйича ўзига етказилган зарарларни қоплашни талаб қилишга ҳакли.

9. Бошқа шартлар.

9.1. Шартнома 2 (икки) нусҳада тузилиб, бир хил юридик кучга эга, биринчи нусха Ижрочида ва иккинчи нусха Буюртмачида сақланади. Шартнома 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

10. Томонлариниг юридик манзиллари ва тўлов реквизитлари.

«ИЖРОЧИ»

Тошкент вилояти Қурилишда танлов савдоларини ташкил этиш консалтинг маркази

Нурафшон шахри Тошкент йўли кўчаси, 18-уй
Телефонлар: 95 512-15-32, 95 512-15-32.
Банк: АТБ «ASIA ALLIANCE BANK»
Олмазор филиали МФО 01102
Х/Р: 2021 0000 5045 4602 7001
СТИР: 300 017 720, ОКЭД 96090

Директор ______________ **А.Нормирзаев**

М.Ў.

«БУЮРТМАЧИ»

Тошкент вилояти ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси
Нурафшон шаҳри, Тошкент йўли кўча 90-уй
Л/С 30112186027401706320110212
Тошкент вилояти ғазначилик бошқармаси
СТИР 202 230 110, ОКОНХ 69000

х-р 2340 2000 3001 0000 1010
Банк: Тошкент шаҳар МБ ХККМ, МФО 00014
СТИР: 201 122 919

Директор ______________ **Э.Абдувалиев**

М.Ў.

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 194197 на приобретение Оҳангарон шаҳар "Ёшлик" МФЙда ичимлик сув тармоғини мукаммал таъмирлаш объекти бўйича консалтинг хизматини кўрсатиш ҚҚС билан

Способ проведения электронный

Дата 07.12.2022

Время рассмотрения 03.12.2022 15:35

Закупочная комиссия Тошкент вилояти Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	ABDURAXMONOV SAMANDAR ABDUJALILOVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бош мутахассиси	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	SANNIYEV G‘ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O‘G‘LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёлаш бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	ROXATOV MUXAMADJON DJAMALOVICH	Техник назорат бўлими бошлиғи ўринбосари	Тошкент вилояти ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 07.12.2022 года № лота 194197.
Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	**Консалтинговая услуга**
Подробное описание	Оҳангарон шаҳар "Ёшлик" МФЙда ичимлик сув тармоғини мукаммал таъмирлаш объекти бўйича консалтинг хизматини кўрсатиш ҚҚС билан
Количество товара	1.00
Единица измерения	

Цена товара (услуги) за единицу	2 000 000.00
Стартовая сумма	2 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг охирги 3 йилда давлат буюртмачилиги асосида бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловга қўйилган профилга ўхшаш объектлар бўйича охирги 3 йилдаги давлат буюртмачилиги асосида бажарган ишлари.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SIRDARYO V. QURILISHDA TANLOV SAVDO TASHKIL ETIISH KON. MARKAZI	50	Шартномани бажариш учун зарур техник, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжуд	35	Экспертная		
ГУП "QURILISHDA TANLOV SAVDOLARI VA NARXLARNI SHAKLLANTIRISH TOSHKENT VILOYATI XUDUDIY KONSALTING MARKAZI"	50	Барча ижтимоий соха объектлари ва стратегик ахамиятга эга бўлган буюрмачиларнинг объектларини тандер (танлов) савдоларини 2006 йилдан хозиги кунга қадар тайёрлаш, ташкиллаштириш ва ўтказиш билан шуғулланиб келинади.	36	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: Лицензия мавжудлиги 2) ходимлар тўғрисида маълумот (Ф.И.Ш., лавозими ҳамда иш тажрибаси (йил) ҳақида тўлиқ маълумот, QR коди билан. Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган зарур бўлган асбоб-анжомлар ва компютер техникалари мавжудлиги

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SIRDARYO V. QURILISHDA TANLOV SAVDO TASHKIL ETIISH KON. MARKAZI	50	Шартномани бажариш учун зарур техник, молиявий, моддий, кадрлар	35	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжуд				
ГУП "QURILISHDA TANLOV SAVDOLARI VA NARXLARNI SHAKLLANTIRISH TOSHKENT VILOYATI XUDUDIY KONSALTING MARKAZI"	50	Архитектура ва шахарсозлик хужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш	35	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ГУП " QURILISHDA TANLOV SAVDOLARI VA NARXLARNI SHAKLLANTIRISH TOSHKENT VILOYATI XUDUDIY KONSALTING MARKAZI"	2 000 000.00	1 999 990.00 UZS	1 999 990.00	00.00	1 999 990.00	01.12.2022 14:34:27	30
SIRDARYO V. QURILISHDA TANLOV SAVDO TASHKIL ETIISH KON. MARKAZI	2 000 000.00	1 999 995.00 UZS	1 999 995.00	00.00	1 999 995.00	01.12.2022 11:29:34	29.99992

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ГУП "QURILISHDA TANLOV SAVDOLARI VA NARXLARNI SHAKLLANTIRISH TOSHKENT VILOYATI XUDUDIY KONSALTING MARKAZI"	49.7	30	79.7
SIRDARYO V. QURILISHDA TANLOV SAVDO TASHKIL ETIISH KON. MARKAZI	49	29.99992	78.99992

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 194197 от 07.12.2022 года на приобретение Оҳангарон шаҳар "Ёшлик" МФЙда ичимлик сув тармоғини мукаммал таъмирлаш объекти бўйича консалтинг хизматини кўрсатиш ҚҚС билан определила победителем:

ГУП "QURILISHDA TANLOV SAVDOLARI VA NARXLARNI SHAKLLANTIRISH TOSHKENT VILOYATI XUDUDIY KONSALTING MARKAZI"
300017720

и резервный исполнитель: SIRDARYO V. QURILISHDA TANLOV SAVDO TASHKIL ETIISH KON. MARKAZI (202585476)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
Член комиссии	ROXATOV MUXAMADJON DJAMALOVICH	Согласен	
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

194197 лот юзасидан шаклланган дастлабки баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон баённомаси

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилди.

Муҳокама тугаган сана:	10.12.2022 12:27
Комиссия раиси:	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH

"ТАСДИҚЛАЙМАН"
Тошкент вилояти ҳокими ўринбосари
__________ Ш.Махордов
"____" __________ 2022 й.

Тошкент вилояти ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси буюртмачилигида Молия вазирлиги ҳузуридаги Сув таъминоти ва канализация тизимларини ривожлантириш жамғармаси ҳисобидан "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурлари доирасида ичимлик сув таъминоти тизимларини яхшилаш ишларининг 2022 йил учун МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

(2022 йил 24 августдаги тасдиқланган манзилли рўйхат ўрнига)

8.09.2022

млн.сум

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиши ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг индексатлаштирилган қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити: Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан: Қурилиш монтаж ишлари	Жиҳоз	Буюртмачи бошқа харажатлари: Жами	жумладан, сақлаш харажатлари	2022 йилда фойдаланишга топшириладиган: Қувват муддат	Асосий фонд суммаси	01.01.23й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг индексатлаштирилган қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Ташкилот номи
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
44	ЖАМИ ҳаммаси:	км	294,8 км	123 305,741	123 305,741	123 305,741	123 305,741	95 160,000	91 002,845		4 157,155	1 191,486	294.8 км	123 305,741		28 145,741			
		объект	31 объект	9 500,039	4 157,155	4 157,155	4 157,155						31 объект		0,000	0,000			
15	Обод маҳалла жами:	км	42,0 км	17 655,057	17 655,057	17 655,057	17 655,057	15 979,067	15 053,916		895,151	167,595	42,0 км	17 655,057	0,000	1 675,991			
		объект	1 объект	895,151	895,151	895,151	895,151						1 объект		0,000	0,000			
	Ангрен шаҳар		3,2 км	2 325,370	2 325,370	2 325,370	2 325,370	2 103,618	1 995,765		107,853	22,175	3,2 км	2 325,370	0,000	221,752			
1	"Furthermore"																		

№	Объектлар номи ва қуввати	Қурилиш бошланиши ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити: Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан: Қурилиш монтаж ишлари	Жиҳоз	Буюртмачи бошқа харажатлари: Жами	жумладан, сақлаш харажатлари	2022 йилда фойдаланишга топшириладиган: Қуввати муддат	Асосий фонд суммаси	01.01.23й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектлар молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Ташкилот номи
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Олмалик шаҳар		4,0 км	1 620,404	1 620,404	1 620,404	1 620,404	1 468,349	1 368,499		99,850	15,206	4,0 км	1 620,404	0,000	152,055			
1	"Теракли" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини таъмирлаш	2022й	1,1 км	501,836	501,836	501,836	501,836	456,386	409,051		47,335	4,545	1,1 км	501,836		45,450	№46266 09.06.2022 й.	Лот 22411006013748 13748-сон Баёни 02.07.2022 й.	"GLOBAL TRANS QURILISH MONTAJ" МЧЖ
				47,335	47,335	47,335	47,335												
2	"Дўстлик" МФЙда ичимлик сув тармоғини таъмирлаш	2022й	2,9 км	1 118,568	1 118,568	1 118,568	1 118,568	1 011,963	959,448		52,515	10,661	2,9 км	1 118,568		106,605	№46255 09.06.2022 й.	Лот 22411006013749 13749-сон Баёни 02.07.2022 й.	"KAPITAL STORY PROEKT INVEST" МЧЖ
				52,515	52,515	52,515	52,515												
	Оҳангарон шаҳар		6,3 км	1 307,220	1 307,220	1 307,220	1 307,220	1 139,092	1 063,155		125,937	11,813	6,3 км	1 307,220	0,000	118,128			
1	"Ёшлик" МФЙда ичимлик сув тармоғини таъмирлаш	2022й	0,5 км	295,639	295,639	295,639	295,639	272,355	209,552		62,803	2,328	0,5 км	295,639		23,284	№46849 14.06.2022 й	Лот 22411006013995 13995-сон Баёни 08.07.2022 й.	"ZAMONAVIY OHANGARON STROY" МЧЖ
				62,803	62,803	62,803	62,803												
2	"Қўрғон" МФЙда ичимлик сув тармоғини таъмирлаш	2022й	5,8 км	1 011,581	1 011,581	1 011,581	1 011,581	916,736	853,602		63,134	9,484	5,8 км	1 011,581		94,845	№46841 14.06.2022 й.	Лот 22411006013991 13991-сон Баёни 08.07.2022 й.	"KOMILON ARXQURILISH" МЧЖ
				63,134	63,134	63,134	63,134												
	Чирчиқ шаҳар		5,0 км	2 307,726	2 307,726	2 307,726	2 307,726	2 093,093	1 931,697		161,396	21,463	5,0 км	2 307,726	0,000	214,633			
1	"Наврўз" МФЙда ичимлик суви тармоғини таъмирлаш	2022й	1,9 км	848,047	848,047	848,047	848,047	769,366	708,130		61,236	7,868	1,9 км	848,047		78,681	№47209 16.06.2022 й.	Лот 22411006013988 13988-сон Баёни 08.07.2022 й.	"GLOBAL TRANS QURILISH MONTAJ" МЧЖ
				61,236	61,236	61,236	61,236												
2	"Ҳамза" МФЙда ичимлик суви тармоғини таъмирлаш	2022й	3,1 км	1 459,679	1 459,679	1 459,679	1 459,679	1 323,727	1 223,567		100,160	13,595	3,1 км	1 459,679		135,952	№47559 21.06.2022 й	Лот 22411006014264 14264-сон Баёни 16.07.2022 й	"MONUMENT STROY" МЧЖ
				100,160	100,160	100,160	100,160												
	Янгийўл шаҳар		12,5 км	3 958,391	3 958,391	3 958,391	3 958,391	3 578,344	3 420,427		157,917	38,005	12,5 км	3 958,391	0,000	380,047			
1	"Баҳор" МФЙда ДРСУ, Дам олиш, Шодиёна, Узумзор, Мевазор, Наврўз кўчалари ичимлик суви тармоғини янгидан қуриш	2022й	5,4 км	1 796,299	1 796,299	1 796,299	1 796,299	1 624,545	1 545,782		78,763	17,175	5,4 км	1 796,299		171,754	№46467 10.06.2022 й.	Лот 22411006014454 14454-сон Баёни 21.07.2022 й.	"MAX CAPITAL-ENGINEERING" МЧЖ
				78,763	78,763	78,763	78,763										№14/01-06/1-5071 29.06.2022 й.		
2	"Нов" МФЙда Нов, Ойбек, Ниҳол кўчалари ичимлик суви тармоғини янгидан қуриш	2022й	7,1 км	2 162,092	2 162,092	2 162,092	2 162,092	1 953,798	1 874,644		79,154	20,829	7,1 км	2 162,092		208,294	№46522 14.06.2022 й.	Лот 22411006014453 14453-сон Баёни 21.07.2022 й.	"MAX CAPITAL-ENGINEERING" МЧЖ
				79,154	79,154	79,154	79,154										№14/01-06/1-5070 29.06.2022 й.		
30	**Обод қишлоқ жами:**		252,8 км	105 650,684	105 650,684	105 650,684	105 650,684	79 180,933	75 918,929		3 262,004	1 023,887	252,8 км	105 650,684	0,000	26 469,751			
			30 объект	8 604,888	3 262,004	3 262,004	3 262,004						30 объект		0,000	0,000			
	Бекобод тумани		32,5 км 4 объект	14 654,968	14 654,968	14 654,968	14 654,968	8 166,000	7 737,426		428,574	142,264	32,5 км 4 объект	14 654,968	0,000	6 488,968			
1	"Фарҳод" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш*	2022й	15,3 км 3 объект	6 511,952	6 511,952	6 511,952	6 511,952	3 282,000	3 101,101		180,899	63,311	15,3 км 3 объект	6 511,952		3 229,952	№48720 27.06.2022 й.	Лот 22411006015349 15349-сон Баёни 16.08.2022 й.	"DISCOVER ELITE" МЧЖ
				180,899	180,899	180,899	180,899										№45/02-06/1-5541 22.07.2022 й.		

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиши ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22й холатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22й. холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта хисобланган баҳоси) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22й. холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиги жумладан буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити: Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан: Қурилиш монтаж ишлари	Жиҳоз	Буюртмачи бошқа харажатлари: Жами	жумладан, сақлаш харажатлари	2022 йилда фойдаланишга топширилади: Қуввати	Асосий фонд суммаси	01.01.23й. холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта хисобланган баҳоси) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23й. холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиги жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов) лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Ташкилот номи
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	"Бунёдкор" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш*	2022й	17,2 км 1 объект	8 143,016 247,675	8 143,016 247,675	8 143,016 247,675	8 143,016 247,675	4 884,000	4 636,325		247,675	78,953	17,2 км 1 объект	8 143,016		3 259,016	№49754 04.07.2022 й. №45/02-06/1-5550 22.07.2022 й.	Лот 22411006015330 153330-сон Баённ 13.08.2022 й.	"DISCOVER ELITE" МЧЖ
	Бўка тумани		**19,4 км 2 объект**	**7 035,791**	**7 035,791**	**7 035,791**	**7 035,791**	**6 356,324**	**6 115,199**		**241,125**	**67,947**	**19,4 км 2 объект**	**7 035,791**	**0,000**	**679,467**			
1	"Ибрат" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	9,4 км	2 951,199 101,640	2 951,199 101,640	2 951,199 101,640	2 951,199 101,640	2 666,243	2 564,603		101,640	28,496	9,4 км	2 951,199	0,000	284,956	№48680 27.06.2022 й. №45/02-06/1-5538 22.07.2022 й.	Лот 22411006015326 15326-сон Баённ 14.08.2022 й.	"AXILLIK SARI" МЧЖ
2	"Коракудук" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	10,0 км 2 объект	4 084,592 139,485	4 084,592 139,485	4 084,592 139,485	4 084,592 139,485	3 690,081	3 550,596		139,485	39,451	10,0 км 2 объект	4 084,592	0,000	394,511	№50155 06.07.2022 й. №45/03-06/1-5583 25.07.2022 й.	Лот 22411006015387 15387-сон Баённ 16.08.2022 й.	"RUSH STORY MASTER" МЧЖ
	Бўстонлиқ тумани		**16,6 км**	**8 181,688**	**8 181,688**	**8 181,688**	**8 181,688**	**7 382,138**	**7 195,951**		**186,187**	**79,955**	**16,6 км**	**8 181,688**	**0,000**	**799,550**			
1	"Чимбойлик" МФЙда ичимлик суви тармоғини янгидан қуриш	2022й	5,2 км	2 783,289 77,922	2 783,289 77,922	2 783,289 77,922	2 783,289 77,922	2 512,752	2 434,830		77,922	27,054	5,2 км	2 783,289	0,000	270,537	№47110 15.06.2022 й. №14/02-06/1-5292 06.07.2022 й.	Лот 22411006014697 14697-сон Баённ 28.07.2022 й.	"SAIDBEK MEGA STORY INVEST" МЧЖ
2	"Бурчмулло" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	11,4 км	5 398,399 108,265	5 398,399 108,265	5 398,399 108,265	5 398,399 108,265	4 869,386	4 761,121		108,265	52,901	11,4 км	5 398,399	0,000	529,013	№47108 15.06.2022 й. №14/01-06/1-5069 29.06.2022 й.	Лот 22411006014498 14498-сон Баённ 22.07.2022 й.	"GLOBAL TRANS QURILISH MONTAJ" МЧЖ
	Зангиота тумани		**16,1 км**	**5 252,404**	**5 252,404**	**5 252,404**	**5 252,404**	**4 743,820**	**4 577,258**		**166,562**	**50,858**	**16,1 км**	**5 252,404**	**0,000**	**508,584**			
1	"Ўрикзор" МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш	2022й	8,5 км	2 039,232 82,984	2 039,232 82,984	2 039,232 82,984	2 039,232 82,984	1 843,607	1 760,623		82,984	19,562	8,5 км	2 039,232		195,625	№48461 24.06.2022 й. №14/01-06/1-5227 04.07.2022 й.	Лот 22411006014633 14633-сон Баённ 27.07.2022 й.	"MONUMENT STROY" МЧЖ
2	"Рамадон" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	7,6 км	3 213,172 83,578	3 213,172 83,578	3 213,172 83,578	3 213,172 83,578	2 900,213	2 816,635		83,578	31,296	7,6 км	3 213,172	0,000	312,959	№50128 06.07.2022 й. №45/02-06/1-5506 21.07.2022 й.	Лот 22411006015264 15264-сон Баённ 12.08.2022 й.	"GLOBAL TRANS QURILISH MONTAJ" МЧЖ
	Кибрай тумани		**11,7 км**	**4 038,842**	**4 038,842**	**4 038,842**	**4 038,842**	**3 650,636**	**3 493,859**		**156,777**	**38,821**	**11,7 км**	**4 038,842**	**0,000**	**388,207**			
1	"Тараққий" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	6,3 км	2 052,310 79,320	2 052,310 79,320	2 052,310 79,320	2 052,310 79,320	1 855,011	1 775,691		79,320	19,730	6,3 км	2 052,310		197,299	№48266 23.06.2022 й. №14/01-06/1-5230 04.07.2022 й.	Лот 22411006014628 14628-сон Баённ 27.07.2022 й.	"ELSANQURILISH SERVIS" МЧЖ

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиши ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома бўйича) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити: Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан: Қурилиш монтаж ишлари	Жиҳоз	Буюртмачи бошқа харажатлари: Жами	жумладан, сақлаш харажатлари	2022 йилда фойдаланишга топшириладиган: Қувват миқдори	Асосий фонд суммаси	01.01.23й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижаси бўйича баённома рақами ва санаси	Пудратчи номи
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	"Бирлик" МФЙда ичимлик суви тармоғини янгидан қуриш	2022й	5,4 км	1 986,532 77,457	1 986,532 77,457	1 986,532 77,457	1 986,532 77,457	1 795,625	1 718,168		77,457	19,091	5,4 км	1 986,532		190,908	№48276 23.06.2022 й. №14/01-06/1-5231 04.07.2022 й.	Лот 22411006014632 14632-сон Баёни 27.07.2022 й.	"KAPITAL STORY PROEKT INVEST" МЧЖ
	Куйи Чирчиқ тумани		**31,6 км 3 объект**	**13 352,384**	**13 352,384**	**13 352,384**	**13 352,384**	**7 570,000**	**7 176,580**		**393,420**	**129,590**	**31,6 км 3 объект**	**13 352,384**	**0,000**	**5 782,384**			
1	"Жумагул" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш*	2022й	10,4 км 2 объект	5 496,478 153,594	5 496,478 153,594	5 496,478 153,594	5 496,478 153,594	2 730,000	2 576,406		153,594	53,429	10,4 км 2 объект	5 496,478		2 766,478	№49267 30.06.2022 й. №45/02-06/1-5539 22.07.2022 й	Лот 22411006015391 15391-сон Баёни 16.08.2022 й.	"MALIKRABOT MAXSUS QURILISH" МЧЖ
2	"Ватан" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш ва таъмирлаш *	2022й	21,2 км 1 объект	7 855,906 239,826	7 855,906 239,826	7 855,906 239,826	7 855,906 239,826	4 840,000	4 600,174		239,826	76,161	21,2 км 1 объект	7 855,906		3 015,906	№49954 05.07.2022 й. №45/02-06/1-5551 22.07.2022 й.	Лот 22411006015335 15335-сон Баёни 13.08.2022 й.	"QURILISH KOCHMA KOLONNA 017" МЧЖ
	Оққўрғон тумани		**12 км 4 объект**	5 323,705	**5 323,705**	5 323,705	5 323,705	**4 809,535**	**4 627,528**		**182,007**	**51,417**	**12 км 4 объект**	5 323,705	**0,000**	**514,170**			
1	"Маданият" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш ва таъмирлаш	2022й	6,5 км 2 объект	2 853,598 94,350	2 853,598 94,350	2 853,598 94,350	2 853,598 94,350	2 577,673	2 483,323		94,350	27,592	6,5 км 2 объект	2 853,598	0,000	275,925	№47608 21.06.2022 й №14/01-06/1-5145 01.07.2022 й	Лот 22411006014506 14506-сон Баёни 22.07.2022 й.	"ELSANQURILISH SERVIS" МЧЖ
2	"Элтамғали" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	5,5 км 2 объект	2 470,107 87,657	2 470,107 87,657	2 470,107 87,657	2 470,107 87,657	2 231,862	2 144,205		87,657	23,825	5,5 км 2 объект	2 470,107	0,000	238,245	№48022 22.06.2022 й №14/01-06/1-5146 01.07.2022 й	Лот 22411006014505 14505-сон Баёни 22.07.2022 й.	"33-SONLI XMKK" МЧЖ
	Оҳангарон тумани		**5,2 км 2 объект**	**2 368,260**	**2 368,260**	**2 368,260**	**2 368,260**	**2 141,018**	**2 045,175**		95,843	22,724	**5,2 км 2 объект**	2 368,260	0,000	**227,242**			
1	"Алишер" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	3,2 км 1 объект	1 206,978 48,763	1 206,978 48,763	1 206,978 48,763	1 206,978 48,763	1 091,157	1 042,394		48,763	11,582	3,2 км 1 объект	1 206,978		115,822	№47404 22.06.2022 й.	Лот 22411006014217 14217-сон Баёни 13.07.2022 й.	"SARBON SEVINCH" МЧЖ
2	"Чувиддек" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	3,0 км 1 объект	1 161,282 47,080	1 161,282 47,080	1 161,282 47,080	1 161,282 47,080	1 049,862	1 002,782		47,080	11,142	3,0 км 1 объект	1 161,282		111,420	№47371 22.06.2022 й.	Лот 22411006014208 14208-сон Баёни 13.07.2022 й.	"MAX CAPITAL ENGINEERING" МЧЖ
	Паркент тумани		**16,7 км 2 объект**	**7 096,738**	**7 096,738**	**7 096,738**	7 096,738	**6 408,074**	**6 197,979**		**210,095**	**68,866**	**16,7 км 2 объект**	7 096,738	**0,000**	**688,664**			
1	"Октепа" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш ва таъмирлаш	2022й	9,9 км 2 объект	4 510,912 134,913	4 510,912 134,913	4 510,912 134,913	4 510,912 134,913	4 073,312	3 938,399		134,913	43,760	9,9 км 2 объект	4 510,912	0,000	437,600	№48406 24.06.2022 й. №14/01-06/1-5228 04.07.2022 й	Лот 22411006014629 14629-сон Баёни 27.07.2022 й.	"33-SONLI XMKK" МЧЖ

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиши ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг модернизацияси қолдиқ жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити: Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан: Қурилиш монтаж ишлари	Жиҳоз	Буюртмачи бошқа харажатлари: Жами	жумладан, сақлаш харажатлари	2022 йилда фойдаланишга топшириладиган: Қуввати муддат	Асосий фонд суммаси	01.01.23й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг модернизацияси қолдиқ жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасини бўйича баённома рақами ва санаси	Ташкилот номи
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	"Кизилсой" МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш	2022й	6,8 км	2 585,826	2 585,826	2 585,826	2 585,826	2 334,762	2 259,580		75,182	25,106	6,8 км	2 585,826	0,000	251,064	№48402 24.06.2022 й.	Лот 22411006014631 14631-сон Баёни 27.07.2022 й	"KOXINUR MADAD XAMROX" МЧЖ
				75,182	75,182	75,182	75,182										№14/01-06/1-5229 04.07.2022 й.		
	Пискент тумани		7,8 км 4 объект	5 210,048	5 210,048	5 210,048	5 210,048	3 345,504	3 203,484		142,020	50,680	7,8 км 4 объект	5 210,048	0,000	1 864,544			
1	"Заминовул" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	3,4 км 2 объект	1 955,849	1 955,849	1 955,849	1 955,849	1 765,504	1 713,108		52,396	19,035	3,4 км 2 объект	1 955,849	0,000	190,345	№46480 10.06.2022 й.	Лот 22411006014470 14470-сон Баёни 21.07.2022 й	"PISKENT SANOAT QURILISH TAMINOT" МЧЖ
				52,396	52,396	52,396	52,396										№14/01-06/1-5084 29.06.2022 й.		
2	"Октом" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш *	2022й	4,4 км 2 объект	3 254,199	3 254,199	3 254,199	3 254,199	1 580,000	1 490,376		89,624	31,046	4,4 км 2 объект	3 254,199		1 674,199	№53189 26.07.2022 й.	Лот 22411006015622 15622-сон Баёни 26.08.2022 й.	"GAYRAT-JURAT" МЧЖ
				89,624	89,624	89,624	89,624										№45/01-06/1-5735 01.08.2022 й.		
	Тошкент тумани		13,1 км	3 681,394	3 681,394	3 681,394	3 681,394	3 327,321	3 186,660		140,661	35,407	13,1 км	3 681,394	0,000	354,073			
1	"Ахиллик" МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш	2022й	5,5 км	1 759,307	1 759,307	1 759,307	1 759,307	1 590,129	1 522,601		67,528	16,918	5,5 км	1 759,307	0,000	169,178	№46463 10.06.2022 й.	Лот 22411006014476 14476-сон Баёни 21.07.2022 й.	"MAX CAPITAL-ENGINEERING" МЧЖ
				67,528	67,528	67,528	67,528										№14/01-06/1-5072 29.06.2022 й.		
2	"Октош" МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш	2022й	7,6 км	1 922,087	1 922,087	1 922,087	1 922,087	1 737,192	1 664,059		73,133	18,490	7,6 км	1 922,087	0,000	184,895	№46465 21.06.2022 й.	Лот 22411006014455 14455-сон Баёни 21.07.2022 й.	"MAX CAPITAL-ENGINEERING" МЧЖ
				73,133	73,133	73,133	73,133										№14/01-06/1-5083 29.06.2022 й.		
	Ўрта Чирчиқ тумани		29,5 км 3 объект	11 417,370	11 417,370	11 417,370	11 417,370	5 800,000	5 483,134		316,866	111,095	29,5 км 3 объект	11 417,370	0,000	5 617,370			
1	"Ўчколи" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш*	2022й	12,3 км 2 объект	5 121,326	5 121,326	5 121,326	5 121,326	2 420,000	2 283,988		136,012	49,853	12,3 км 2 объект	5 121,326		2 701,326	№50111 07.07.2022 й.	Лот 22411006015342 15342-сон Баёни 13.08.2022 й.	"QURILISH KOCHMA KOLONNA 017" МЧЖ
				136,012	136,012	136,012	136,012										№45/02-06/1-5543 22.07.2022 й.		
2	"Халкобод" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш*	2022й	17,2 км 1 объект	6 296,044	6 296,044	6 296,044	6 296,044	3 380,000	3 199,146		180,854	61,152	17,2 км 1 объект	6 296,044		2 916,044	№50174 06.07.2022 й.	Лот 22411006015331 15331-сон Баёни 13.08.2022 й.	"DISCOVER ELITE" МЧЖ
				180,854	180,854	180,854	180,854										№45/02-06/1-5542 22.07.2022 й.		
	Чиноз тумани		12,7 км 2 объект	6 999,322	6 999,322	6 999,322	6 999,322	6 323,278	6 084,395		238,883	67,604	12,7 км 2 объект	6 999,322	0,000	676,844			
1	"Исломобод" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	5,6 км 1 объект	4 112,648	4 112,648	4 112,648	4 112,648	3 714,991	3 578,916		136,075	39,766	5,6 км 1 объект	4 112,648	0,000	397,657	№47368 22.06.2022 й.	Лот 22411006015275 15275-сон Баёни 12.08.2022 й.	"GLOBAL TRANS QURILISH MONTAJ" МЧЖ
				136,075	136,075	136,075	136,075										№14/01-06/1-5232 04.07.2022 й.		

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиши ва фойдаланишга топширилиш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисобланган) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштирилган қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити: Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан: Қурилиш монтаж ишлари	шу жумладан: Жиҳоз	Буюртмачи бошқа харажатлари: Жами	Буюртмачи бошқа харажатлари: жумладан, сақлаш харажатлари	2022 йилда фойдаланишга топшириладиган: Қувват миқдори	2022 йилда фойдаланишга топшириладиган: Асосий фонд суммаси	01.01.23й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисобланган) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштирилган қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Ташкилот номи
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	"Сутчилар" МФЙда ичимлик сув тармогини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	7,1 км 1 объект	2 886,674	2 886,674	2 886,674	2 886,674	2 608,287	2 505,479		102,808	27,839	7,1 км 1 объект	2 886,674	0,000	278,387	№47400 22.06.2022 й.	Лот 22411006014625 14625-сон Баённи 27.07.2022 й.	"33-SONLI XMKK" МЧЖ
				102,808	102,808	102,808	102,808										№14/01-06/1-5239 04.07.2022 й.		
	Юқори Чирчиқ		19,8 км 3 объект	8 196,630	8 196,630	8 196,630	8 196,630	6 588,400	6 344,016		244,384	79,522	19,8 км 3 объект	8 196,630	903,339	1 608,230			
1	"Нурли йўл" МФЙда ичимлик сув тармогини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	9,4 км 1 объект	3 643,023	3 643,023	3 643,023	3 643,023	3 290,358	3 173,984		116,374	35,266	9,4 км 1 объект	3 643,023	0,000	352,665	№50876 14.07.2022 й.	Лот 22411006015423 15423-сон Баённи 19.08.2022 й.	"FUTURE INVEST GROUP" МЧЖ
				115,374	116,374	116,374	116,374										№45/01-06/1-5603 26.07.2022 й.		
2	"Фаровон" МФЙда ичимлик сув тармогини ва сув иншоотини янгидан қуриш ва таъмирлаш *	2022й	10,4 км 2 объект	4 553,607	4 553,607	4 553,607	4 553,607	3 298,042	3 170,032		128,010	44,256	10,4 км 2 объект	4 553,607	903,339	1 255,565	№49370 30.06.2022 й.	Лот 22411006015327 15327-сон Баённи 13.08.2022 й	"RUSH STORY MASTER" МЧЖ
				128,010	128,010	128,010	128,010										№45/02-06/1-5540 22.07.2022 й.		
	Янгийўл тумани		8,1 км 1 объект	2 841,139	2 841,139	2 841,139	2 841,139	2 568,885	2 450,285		118,600	27,225	8,1 км 1 объект	2 841,139	0,000	272,254			
1	"Миришкор" МФЙда ичимлик сув тармогини янгидан қуриш	2022й	3,5 км	1 055,492	1 055,492	1 055,492	1 055,492	953,959	913,800		40,159	10,153	3,5 км	1 055,492		101,533	№47370 22.06.2022 й.	Лот 22411006014252 14252-сон Баённи 16.07.2022 й.	"MAX CAPITAL-ENGINEERING" МЧЖ
				40,159	40,159	40,159	40,159												
2	"Шодлик" МФЙда ичимлик сув тармогини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	4,6 км 1 объект	1 785,647	1 785,647	1 785,647	1 785,647	1 614,926	1 536,485		78,441	17,072	4,6 км 1 объект	1 785,647		170,721	№47852 21.06.2022 й.	Лот 22411006014244 14244-сон Баённи 16.07.2022 й.	"MAX CAPITAL-ENGINEERING" МЧЖ
				78,441	78,441	78,441	78,441												

*) Ўзбекистон Республикаси Президентининг 18.03.2022 йилдаги ПҚ-173-сон қарорига асосан объектларни якунлаш учун етишмаган маблағлар Тошкент вилояти маҳаллий бюджети ҳисобидан ажратилади.

"КИРИТИЛДИ"
Тошкент вилояти ҳокимлиги
"Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
директори
______________ Э.Абдувалиев
"____" ________ 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Ўзбекистон Республикаси
Молия вазирлиги
____
"____" ________ 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Ўзбекистон Республикаси
Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни
қисқартириш вазирлиги
____
"____" 08.08 2022 й.