

**Лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш юзасидан
ШАРТНОМА №-121**

2022 йил 18 ноябр

Нурафшон шахри

“Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” давлат унитар корхонаси (кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилади) номидан Низом асосида фаолият юритувчи директор А.Хайдаров, бир томондан "FINANCE CONSULTING BUZINESS" Хусусий корхонаси (кейинги ўринларда «Бажарувчи» деб юритилади) номидан Низом асосида фаолият юритувчи директор М.Шакаримова иккинчи томондан мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар:

1. Шартнома предмети.

1.1. Мазкур шартномага кўра, «Бажарувчи» Буюртмачининг топшириғида белгиланган шартларга мувофиқ Тошкент вилояти «Янгийўл шаҳар Рамадон маҳалласи, Наврўз даҳасида 16 та кўп қавватли уйларга замонавий маиший чиқиндихона қуриш ишларига лойиҳа смета ҳужжатлари ишлаб чикиб экспертиза хулосаси олиш» объекти бўйича амалдаги қонунчиликда ишларнинг шундай турига қўйиладиган талабларига жавоб берадиган ва фойдаланиш учун яроқли бўлган шаҳарсозлик ҳужжатларини (бундан кейинги матнларда «Лойиҳа» деб номланади) ишлаб чиқиш, тайёрлаб ижобий экспертиза хулосасини олиш мажбуриятини, «Буюртмачи» эса техник топшириқ ва бирламчи маълумотларни бериш, бажарилган ишларни қабул қилиш ва ҳақ тўлаш мажбуриятини зиммасига олади.

2. Шартнома бўйича ишлар қиймати ва ҳисоб-китоблар тартиби.

2.1. Мазкур шартнома Танлов комиссиясининг 2022 йил 15 ноябрдаги 184266-сонли электрон баённомасига асосан, қушимча қиймат солиғи билан **4 300 000 (Тўрт миллион уч юз минг) сўмни** ташкил этади.

2.2. Мазкур шартнома бўйича ишлар қийматини тўлаш «Буюртмачи» томонидан «Бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига пул ўтказиш йўли билан қуйидаги тартибда амалга оширилади:

- мазкур шартнома Молия вазирлиги газначилигидан рўйхатдан ўтгандан 15 кун ичида шартнома қийматидан 30% олдиндан тўлов амалга оширилади;

- кейинги тўловлар – босқичма-босқич, Лойиҳани қабул қилиш-топшириш юк хати имзолангандан сўнг ҳисобот ойининг 15 куни давомида, буюртмачи томонидан (лойиҳани асосланган рад этиш хати мавжуд бўлмаган тақдирда).

- Бажарувчи томонидан лойиҳа ҳужжатларини тайёрлаш юзасидан бошқа ташкилотлар ва давлат органлари билан лойиҳа ҳужжатларини бажариш учун тузган хизмат кўрсатиш шартномалари бўйича тўловлар, фақатгина ўртада тузилган шартномалар нусхаси ҳамда банк томонидан тасдиқланган тўлов топшириқномаси «Буюртмачи»га тақдим этилганда амалга оширилади.

2.3. Мазкур иш турларига молиялаштирувчи органлар томонидан маблағ молиялаштирилмаган тақдирда «Буюртмачи» тўлов учун мажбуриятни ўз зиммасига олмайди.

2.4. Мазкур шартнома бўйича бажарувчи томонидан ишларни якунлаш муддати шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланган 1-сонли илова (ишларни календарь режаси)да кўрасатилган муддат ҳисобланади.

3. Ишларни топшириш-қабул қилиш тартиби.

3.1. Тошкент вилояти «Янгийўл шаҳар Рамадон маҳалласи, Наврўз даҳасида 16 та кўп қавватли уйларга замонавий маиший чиқиндихона қуриш ишларига лойиҳа смета ҳужжатлари ишлаб чикиб экспертиза хулосаси олиш» объекти бўйича лойиҳалаш ишларини бошлаш санаси сифатида қуйидаги талабларни бажариш санаси ҳисобланади:

3.1.1. Лойиҳалашга топшириғини қонунчиликда ўрнатилган тартибда тасдиқлаш ва келишиш;

3.1.2. Тасдиқланган лойиҳалаш топшириғини ҳамда лойиҳалаш ишларини тартибга солувчи меъёрий ҳужжатларга мувофиқ буюртмачи лойиҳалаш учун зарур бўлган бирламчи маълумотларни тақдим қилиши;

3.1.3. Томонлар мазкур шартномага қўшимча ёзма битим тузиш йўли билан юқоридаги талабларни бажариш учун кетадиган вақтга мутаносиб равишда лойиҳалаш ишларини бажариш календарь муддатлари сурилиши мумкин.

3.2. Ишлар тугаллангандан сўнг, Бажарувчи тайёр лойиҳани ёки унинг қисмини Буюртма юк хати билан топширади, лойиҳалашга топшириқ ва мазкур шартнома шартларида қўйилган Лойиҳани топшириш-қабул қилиш далолатномасини тақдим қилади.

3.3. Буюртмачи Лойиҳани олгандан кейин қуйидагиларни амалга оширишга мажбур:

3.3.1. Лойиҳани топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолагандан кейин 10 кун давомида Лойиҳани олиш ёки олишни рад этиш ва Бажарувчига рад этиш сабаблари кўрсатилган хатни юбориш;

3.3.2. Лойиҳани олишни рад этиш сабаблари кўрсатилган хат Бажарувчига юборилгандан сўнг икки томонлама далолатнома ёки қўшимча ёзма битим тузилади. Қўшимча ёзма битимда лойиҳадаги камчиликларни бартараф этиш ишлари рўйхати ва уларни бажариш муддатлари кўрсатилади.

3.3.3. Буюртмачи Лойиҳани олишдан бош тортса (*Лойиҳани топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзоламаса*), рад этиш сабаблари кўрсатилган хатни Бажарувчига юбормаса, Лойиҳа Буюртмачига тақдим этилган вақтдан бошлаб унга топширилган ҳисобланади.

3.3.4. Агар Буюртмачи Лойиҳани текширмасдан қабул қилган бўлса, кейинчалик Лойиҳада шартномадан четланишлар ёки бошқа камчиликлар борлигини аниқласа, бундай камчиликларни Лойиҳани қабул қилаётганда аниқлаш имконияти бўлмаса (*яширин камчиликлар*), бундай ҳолатда Буюртмачи камчиликлар аниқлангандан кейин Бажарувчини 10 кун муддатда ёзма равишда огоҳлантириши ва камчиликларни қисқа муддатда бартараф этилишини талаб қилади.

4. Томонларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари.

4.1. Буюртмачининг мажбуриятлари:

4.1.1. Лойиҳани тайёрлаш учун зарур бўладиган лойиҳалашга топшириқ ва бирламчи маълумотларни Бажарувчига тақдим қилади.

4.1.2. Мазкур шартномада белгиланган миқдор ва тартибда ишлар қийматини “Манзилли дастур” тасдиқлангандан сўнг Бажарувчига тўлаб беради.

4.1.3. Бажарувчидан олинган лойиҳадан фақат мазкур шартномада кўзда тутилган мақсад учун фойдаланиш, лойиҳани учинчи шахсларга бермаслик ва Бажарувчининг розилигисиз ундаги маълумотларни ошкора қилмаслик.

4.1.4. Зарурат туғилганда лойиҳани тегишли давлат органлари, ташкилотлар билан келишиш учун Бажарувчини жалб этиш.

4.1.5. Бирламчи маълумотларни ўзгартириш ёки Бажарувчига боғлиқ бўлмаган бошқа вазиятлар туфайли пайдо бўлган қўшимча харажатларни қоплаш (*мазкур масала юзасидан томонлар дастлаб ўзаро келишиб ва қўшимча битимни имзолашгандан сўнг*).

4.1.6. Тайёр лойиҳанинг камчиликлари сабабли учинчи шахс томонидан Буюртмачига тақдим қилинган даъво бўйича жараёнда иштирок этиш учун Бажарувчини жалб қилиши.

4.2. Бажарувчининг мажбуриятлари:

4.2.1. Лойиҳани ишлаб чиқиш учун Буюртмачи томонидан тақдим қилинган лойиҳалашга топшириқ ва бирламчи маълумотлардаги талабларга риоя этиш, уларга мувофиқ ўзи шахсан лойиҳалаш ишларини бажариши;

4.2.2. Буюртмачи томонидан тақдим этилган ҳужжатларда хато ва камчиликлар борлиги аниқланса, Буюртмачини шу тўғрисида зудлик билан ўрнатилган тартибда огоҳлантириш, Буюртмачидан кўрсатмалар олингунча ишни тўхтатиб туриши. Буюртмачини ўз вақтида огоҳлантирмаган Бажарувчи келгусида Буюртмачи томонидан даъво қилинганда ҳужжатларда хато ва камчиликлар борлигини рўқач қилмайди.

4.2.3. Лойиҳани тегишли давлат органлари, манфаатдор ташкилотлар билан лойиҳани ишлаб чиқиш жараёнида келишиши

4.2.4. Мазкур шартномада белгиланган муддатда сифатли, қурилиш меъёрлари ва қоидалари талабларига мос келадиган, шаҳарсозлик ҳужжатлари ва бошқа қонунчилик ҳужжатларига зид бўлмаган тайёр лойиҳани Буюртмачига топшириш.

4.2.5. Лойиҳа ишлаб чиқилишини учинчи шахсларга бермаслик.

4.2.6. Бажарувчи, лойиҳалаштириш ва муҳандислик-техник тадқиқотларни биргаликда бажарувчилар, шунингдек, объектни лойиҳалаштириш билан боғлиқ бўлган илмий-тадқиқот, экспериментал ва тажриба-конструкторлик ишларининг Бажарувчилари лойиҳалаш топшириғи, қонунчилик ва ушбу шартнома шартларига мувофиқ қабул қилинадиган қарорнинг сифати ва

техник-иктисодий даражаси, шунингдек, қурилиш ва объектдан фойдаланиш даврида аниқланган лойиҳа ҳужжатларидаги камчиликлар учун тўлиқ жавобгар ҳисобланади.

(4.3. Буюртмачи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

4.3.1. Лойиҳадан фойдаланиш давомида унда камчиликлар борлиги аниқланса, Бажарувчидан қуйидагиларни талаб қилиши:

- Бажарувчи лойиҳадаги камчиликларни ўз ҳисобидан талаб қилинадиган муддатларда бартараф қилишини;
- шартномавий қийматни шунга мувофиқ миқдорда камайтиришини;
- бажарувчи лойиҳадаги камчиликларни ўз вақтида бартараф этмаганлиги сабабли буюртмачининг пайдо бўлган молиявий зарарларини қоплашини талаб қилиш;
- лойиҳадаги камчиликлар жиддий ва уларни бартараф қилиш имконияти йўқ бўлса, Буюртмачи шартномани бекор қилиши ва барча қўрилган молиявий зарарлар қопланишини Бажарувчидан талаб қилиши.

4.4. Бажарувчи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

4.4.1. Буюртмачидан топшириқ бўйича лойиҳа смета ҳужжатларини тайёрлаш учун зарур бўлган маълумотлар ва ҳужжатларни олиш.

5. Томонлар жавобгарлиги.

5.1. Томонлар мазкур шартномадаги ўз мажбуриятларини бажармаганликлари учун амалдаги қонунчиликка мувофиқ жавобгардирлар.

5.2. Лойиҳа Буюртмачи томонидан қабул қилингандан кейин, Бажарувчи лойиҳанинг дастлабки ва лойиҳадан фойдаланиш мобайнида аниқланган камчиликлари учун тўлиқ жавобгардир. Шунингдек, ушбу камчиликларни ўз ҳисобидан бартараф қилиши, агар камчиликларни бартараф қилиш имконияти бўлмаса, Буюртмачининг зарарларини қоплаб беради.

5.3. Бажарувчи Лойиҳадаги камчиликлар учун қуйидаги ҳолларда жавобгар ҳисобланмайди:

- Буюртмачи Бажарувчи билан келишиб олмасдан лойиҳалаш мобайнида лойиҳага қўйилган талабларни бажармаса ёхуд лойиҳалашга топшириқдаги бирламчи маълумотларни ўзгартирса;

5.4. Молия органи томонидан молиялаштириш очилган бўлса ҳам Буюртмачи лойиҳалаш ишларини ўз вақтида молиялаштирмаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун ўтказилмаган тўлов суммасидан 0,3 % миқдорида пеня тўлайди, лекин пеня миқдори ўз вақтида ўтказилмаган тўлов суммасининг 50 % дан ошмаслиги керак.

5.5. Бажарувчи лойиҳалаш ишларини ўз вақтида бажармаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун бажарилмаган ишлар суммасидан 0,3 % миқдорида пеня тўлайди, лекин пеня миқдори ўз вақтида бажарилмаган ишлар суммасининг 50 % дан ошмаслиги керак.

5.6. Пеня ва зарарларни тўлаш шартномани бузган тарафни шартномадаги мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

6. Махфийлик.

6.1. Ҳар бир томоннинг фаолияти ёки томонлар билан боғлиқ шахснинг фаолияти тўғрисидаги ошқора қилинмайдиган барча маълумотлар махфийдир. Томонлар бундай маълумотларни бошқа шахсларга ошқора қилмасликлари, мазкур шартномани бажариш билан боғлиқ мақсадлардан бошқа мақсадлар учун фойдаланмайдилар.

7. Шартномани ўзгартириш ва бекор қилиш тартиби.

7.1. Томонлар ўртасидаги ёзма келишувига асосан шартномага ўзгартиришлар ёки қўшимчалар киритилиши, муддатидан илгари бекор қилиниши мумкин.

7.2. Мазкур шартномага битим ёки келишмовчилик баённомаси кўринишидаги ўзгартириш ва қўшимчалар ёзма равишда қилинган ҳамда томонлар (ёки томонлар номидан ишончнома асосида қатнашган вакиллар) имзоланганидан кейин юридик кучга эга бўлади.

7.3. Томонлар молиявий мажбуриятларни зиммаларига олмаганлик шarti билан бир томон иккинчи томонни 15 кун аввал ёзма равишда огоҳлантириб, мазкур шартномани муддатидан илгари бекор қилиши мумкин.

7.4. Қонунчиликда ёки мазкур шартномада назарда тутилган бошқа ҳолларда ҳам мазкур шартнома ўзгартирилиши ёки бекор қилиниши мумкин.

7.5. Шартнома кучда бўлишини бекор қилиниши томонларни шартномани бузганлик учун жавобгарликдан озод қилмайди.

8. Низоларни ҳал этиш.

8.1. Мазкур шартноманинг матнида ечимини топмаган масалалар бўйича томонлар ўртасида пайдо бўлиши мумкин бўлган низолар ва турли талқинлар амалдаги қонунчилик асосида музокаралар ўтказиш йўли билан ҳал этилади.

8.2. Музокаралар ўтказиш йўли билан низолар ҳал этилмаса, ўрнатилган тартибда низолар суд идоралари томонидан кўриб чиқилади.

9. Форс-мажор.

9.1. Кўзда тутилмаган ва келиб чиқишини бартараф этиб бўлмайдиган фавқулодда хусусиятга эга форс-мажор вазиятлари пайдо бўлганда томонлар мазкур шартномадаги мажбуриятларини бажармаганлари учун жавобгар эмасдирлар.

Фавқулодда вазиятлар сифатида қуйидагилар тушунилади: табиий талофатлар, ёнгин, сув тошқини, шторм, уруш ва уруш ҳаракатлари, қамаллар, қўзғолонлар, саботаж, миллатчилик тусга эга ғалаёнлар, эмбарго, давлат органларининг таъқиқлашлари ва шартнома тузилганидан кейин пайдо бўлган томонлар назоратидан ташқаридаги бошқа вазиятлар.

9.2. Форс-мажор вазиятлари пайдо бўлиши муносабати билан мазкур шартномадаги томонлар мажбуриятлари бутунлай бажарилмаса ёки қисман бажарилса, мажбуриятларни бажариш муддатлари бундай вазиятлар таъсир этиши вақтига мутаносиб равишда узайтирилади.

10. Бошқа шартлар.

10.1. Мазкур шартнома Молия вазирлиги Ғазначилигидан руйхатдан ўтгандан сўнг кучга киради ва 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

10.2. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди, битта нусхаси Буюртмачида, битта нусхаси Бажарувчида сақланади.

11. Тарафларнинг манзиллари ва банк реквизитлари:

БУЮРТМАЧИ:

Тошкент вилояти ҳудудий филиали "Қўп
хонадонли уйларни мукамал ва жорий
таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти
объектларини қуриш бўйича инжиниринг
компанияси" ДУК

Тошкент вил Нурафшон шаҳар Тошкент
йўли кўчаси 32-уй
л/счёт 302021860274017065100110076.
Марказий банк Бош бошқармаси
МФО 00014
ИНН 307 905 631
ОКЭД 43220
Тел: 97-207-47-08

Директор _____

А.Хайдаров

Юрист _____

БАЖАРУВЧИ:

"FINANCE CONSULTING BUZINESS"
МЧЖ

Тошкент шаҳар Юнусобод тум.15 мавзе
33А уй
р/с 20208000300578833001
АТИБ Ипотека банк Меҳнат филиали
МФО 00423
ИНН 303757075
ОКЭД 71110
Тел: 90-966-72-71

Рахбар: _____

М.Шакаримова



ИШЛАРНИНГ КАЛЕНДАР РЕЖАСИ


“Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУКнинг топшириғига асосан, Тошкент вилояти “Янгийўл шаҳар Рамадон маҳалласи, Наврўз даҳасида 16 та кўп қавватли уйларга замонавий маиший чиқиндихона қуриш ишларига лойиха смета ҳужжатлари ишлаб чиқиб экспертиза ҳулосаси олиш”

№	Шартнома бўйича бажариладиган ишларнинг ва асосий босқичларнинг рўйхати	Муддат	Босқичларнинг ҳисоб қиймати йиғиндиси
1	Лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш	30 кун	4 300 000 (Тўрт миллион уч юз минг)
	Кўшимча қиймат солиғи билан жами:		4 300 000

Кўшимча қиймат солиғи билан жами: 4 300 000 (Тўрт миллион уч юз минг) сўм

“БУЮРТМАЧИ” номидан

Директор:



А.Хайдаров



“ЛОЙИХАЧИ” номидан

Директор:



М.Шакаримова



“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Кўп хондонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” тошкент вилояти ҳудудий филиали директори
А.Хайдаров



” ноябр 2022 йил

2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисидаги Ўзбекистон республикаси Президентининг 25.10.2022 йилдаги ПҚ-408 сонли қарори ижросини таъминлаш бўйича йғилиш

57/1-сон БАЁНИ.

2022 йил 18 ноябр

Тошкент шаҳри

2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисидаги Ўзбекистон республикаси Президентининг 25.10.2022 йилдаги ПҚ-408 сонли қарори ижросини таъминлаш бўйича

Йиғилиш раиси:

А.Хайдаров

“Кўп хондонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” Тошкент вилояти ҳудудий филиали директори

Катнашдилар:

А.Юсупов

“КХУМВЖТХИТОҚБИК” ДУК Тошкент вилояти ҳудудий филиали умумий бўлими етакчи мутахассиси .

У.Абдушукуров

“КХУМВЖТХИТОҚБИК” ДУК Тошкент вилояти ҳудудий филиали Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими

М.Жураев

“КХУМВЖТХИТОҚБИК” ДУК Тошкент вилояти ҳудудий филиали лойиҳаларни техник назорат қилиш бўлими бош мутахассиси

Э.Каримов

“КХУМВЖТХИТОҚБИК” ДУК Тошкент вилояти ҳудудий филиали юристи

КУН ТАРТИБИ:

2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисидаги Ўзбекистон республикаси Президентининг 25.10.2022 йилдаги ПҚ-408 сонли қарори ижросини таъминлаш бўйича Кўп хондонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” Тошкент вилояти ҳудудий филиали бўйртмачилигида бажариладиган қурилиш монтаж ишларига лойиҳа ташкилотларини аниқлаш тўғрисида

Кун тартибидаги масала бўйича йиғилиш раиси А.Хайдраов йиғилишни очик деб эълон қилиб 2021 йил 22 апрелдаги 684-сонли «Давлат харидлари тўғрисидаги қонун талаблари асосида 2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисидаги Ўзбекистон республикаси Президентининг 25.10.2022 йилдаги ПҚ-408 сонли қарори

ижросини таъминлаш бўйича лойиха ташкилотларини танлаб олиш бўйича танлов савдолари эълон килинганлиги хақида қисқача маълумот бериб ўтди ва сўз навбатини маркетинг бўлими мутахассиси йиғилиш котиби - Э.Султановга берди. Котиб йиғилиш иштирокчиларига танлов савдоларини ўтказиш жараёни хақида қисқача таништириб ўтди, ҳамда ушбу объект бўйича танлов савдосини ўтказиш тўғрисидаги эълон, etender.uzex.uz махсус ахборот порталига 85 та лот бўйича талабгор ташкилоти катнашганлиги ва ғолиб бўлган лойиха ташкилотлари тўғрисида танлов комиссиясининг электронний баённомаси шакллантирилганлиги ва бугунги кунга қадар мазкур лотлар бўйича ҳеч қандай эътироз бўлмаганлиги тўғрисида маълумот бериб ўтди.

Кун тартибдаги масалаларни муҳокама қилиб

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. 2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисидаги Ўзбекистон республикаси Президентининг 25.10.2022 йилдаги ПҚ-408 сонли қарори ижро учун қабул килинсин.
2. 2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисидаги Ўзбекистон республикаси Президентининг 25.10.2022 йилдаги ПҚ-408 сонли қарори ижросини таъминлаш бўйича etender.uzex.uz махсус ахборот порталидаги эълонларда ғолиб бўлган ва муҳокима вақтида ҳеч қандай эътироз келиб тушмаган лойиха ташкилотлари рўйхати 1-иловада кўрсатилган
3. Маркетинг бўлими Султанов мазкур йиғилиш баёнининг 1 –иловада кўрсатилаган лойиха ташкилотлари билан 1 кун муддатда шартнома расмийлаштирилсин.
4. Бош ҳисобчи Сайдахарова 1 –иловада кўрсатилаган лойиха ташкилотларига 2 кун муддатда белгиланган тартибда молиялаштирилсин.
5. Мазкур баённинг ижросини назорат қилишни уз зиммамда қолдираман

Қатнашди:

А.Юсупов

У.Абдушукуров

М.Жураев

Э.Каримов

Баённома юритди : Э.Султанов

Кўп хондонли уйларни мукамал ва жорий
таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектиларини
қуриш бўйича инжиниринг компанияси
Тошкент вилояти ҳудудий филиали

2022 йил 18 ноябрдаги
57-сонли баёнига
1-илова



T/P	Объектлар номи ва манзили	Лойиҳави й қуввати, тегишли ўлчов бирликлари рида	Лот рақами	Элонга берилган сумма	Ғолиб булган сумма	Ғолиб ташкилот номи
Тошкент вилояти бўйича жами:		85		1 444,6	1 118,4	
Ангрен шаҳар бўйича жами		3		61,000	60,200	
1	Дорилфунун МФЙ 5/5 даҳа 57-сонли кўп қаватли уйнинг том қисмини мукамал таъмирлаш	1	182716	1,750	1,700	"ME'MOR-PROJECT" MCHJ
2	Кимёгар МФЙ 5/3 даҳа 10,11,23,36-сонли кўп қаватли уйларнинг том қисмини мукамал таъмирлаш	1	182713	9,250	8,800	"ME'MOR-PROJECT" MCHJ
3	Янги Боғи-Сурх МФЙ ҳудудида ёнма-ён жойлашган 37-урта таълим мактаби ва 20-МТТ ни шаҳар иситиш тизими мукамал таъмирлаш	1	184222	50,000	49,700	ООО SUPER PROJECTS CENTER
Бекobod шаҳар бўйича жами		16		151,375	148,645	
4	Сайхун МФЙ ҳудудида Ёрқин, Низомий, Сохил, Мехир, Широқ, Ифтихор, Фитрат, Фиокор кўчаларида 200 та тунги ёриткич чироқлари ўрнатиш	1	182258	7,625	7,500	MARG'LON INTEGRAL LOYIHA MCHJ
5	Ўзбекистон МФЙ ҳудудидаги Зарафшон кўчасидаги иссиқлик тизими қозонхонасини мукамал таъмирлаш	1	182266	5,000	4,850	MARG'LON INTEGRAL LOYIHA MCHJ
6	Жомий МФЙ, Жомий кўчасидаги Маросим тадбирлар ўтказиш учун бинони жихозлаш ва мукамал таъмирлаш	1	182273	12,500	12,320	MARG'LON INTEGRAL LOYIHA MCHJ
7	Самарқанд МФЙ ҳудудидаги 7-умумтаълим мактабига боровчи 350 метр узунликда пиёдалар йўлагини мукамал таъмирлаш	1	182291	4,500	4,330	MARG'LON INTEGRAL LOYIHA MCHJ
8	Маданият МФЙ ҳудудидаги Ал Фаробий, Шахматчи, Абдулла Набиев, Пахтакор, Муса Жалил ва Гулзор кўчаларда 2,5 км тунги ёритиш тармоқларини мукамал таъмирлаш	1	182305	6,250	6,025	MARG'LON INTEGRAL LOYIHA MCHJ
9	Ширин МФЙ ҳудудидаги 14,15,16,18,19,20,21,28,28а,29, 29а, 30,31,32,4г ушбу уйларга ҳамда ички кўчаларига жамоатчилик хавфсизлигини таъминлаш мақсадида 70 дона тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	1	182319	3,500	3,275	MARG'LON INTEGRAL LOYIHA MCHJ
10	Бобур МФЙ ҳудудига иригация тармоқларини мукамал таъмирлаш ҳамда янгидан қуриш	1	182336	12,500	12,375	MARG'LON INTEGRAL LOYIHA MCHJ
11	А.Навоий МФЙ ҳудудидаги Мустақиллик кўчасида 1,8 км тунги ёритиш тизимини мукамал таъмирлаш	1	184244	12,000	11,850	MARG'LON INTEGRAL LOYIHA MCHJ
12	Наврўз МФЙ ҳудудидаги 27-уйни мукамал таъмирлаш	1	182357	11,250	11,110	MARG'LON INTEGRAL LOYIHA MCHJ
13	Истиқлол МФЙ ҳудудидаги Темирийўлчи кўчасида 0,6 км иригация тармоқлари ва 1 км пиёдалар йўлакларини мукамал таъмирлаш	1	182366	13,500	13,380	MARG'LON INTEGRAL LOYIHA MCHJ
14	Тинчлик МФЙ ҳудудида (1,2,3,6,6а,7,8,9,10,19,20) кўп қаватли уйларнинг том қисмини мукамал таъмирлаш	1	182373	25,000	24,880	MARG'LON INTEGRAL LOYIHA MCHJ
15	Жомий МФЙ Марказий кўчасидаги бўш турган майдонда замонавий спорт майдон ташкил қилиш	1	182389	8,750	8,500	MARG'LON INTEGRAL LOYIHA MCHJ
16	Ширин МФЙ ҳудудидаги 20,21,28,28а,29,29а,30,31,32-уйлар атрофида 2 та болалар майдончаси, 2 та варкаутилар ва 4 дона бисеткалар ўрнатиш	1	182434	8,750	8,500	MARG'LON INTEGRAL LOYIHA MCHJ
17	Андижон МФЙ 4а ва 4б уйларни орқа томондаги майдонга кичик футбол ва волейбол майдончаси ташкил қилиш	1	182439	7,500	7,350	MARG'LON INTEGRAL LOYIHA MCHJ
18	Фарғона МФЙ 87-88,90-91-92уйлар ховлисида 2 дона болалар майдончаси, 2 дона варкаутилар ва 4 дона бисеткалар ўрнатиш	1	182459	8,750	8,550	MARG'LON INTEGRAL LOYIHA MCHJ
19	Бобур МФЙ ҳудудига 2 та болалар майдончаси мукамал таъмирлаш	1	182476	4,000	3,850	MARG'LON INTEGRAL LOYIHA MCHJ
Бўка туман бўйича жами		1		0,760	0,745	
20	"Маданият" МФЙ ҳудудидаги Ёрқин ва Мустақиллик кўчалари тунги ёритиш чироқлари ўрнатиш	1	182534	0,750	0,745	FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ
Бўстонлик туман бўйича жами		8		200,000	169,780	
21	Бирлик кўчасидаги 1974-1980 йилларда қурилган 20-уйнинг 800 кв.м., 28-уйнинг 1100 кв.м., 30-уйнинг 1100 кв.м., 32-уйнинг 1100 кв.м. ҳажмдаги - жами ҳолатда 4750 кв.м. ҳажмдаги шиферларини металл қопламага алмаштириш	1	186762	40,000	39,975	ООО SUPER PROJECTS CENTER

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Лойиҳави й қуввати, тегишли улчов бирликла рида	Лот раками	Элонга берилган сумма	Ғолиб булган сумма	Ғолиб ташкилот номи
22	Бўстон кўчасидаги 1974 йилда қурилган 53-уйнинг 1100 кв.м., 61-уйнинг 1100 кв.м., 57-уйнинг 800 кв.м., 55-уйнинг 1100 кв.м. томони - жами ҳисобда 8200 кв.м. томларни мукамал таъмирлаш	1	186641	40,000	39,955	OOO SUPER PROJECTS CENTER
23	Бўстон кўчасидаги 1974 йилда қурилган 27-уйнинг 800 кв.м., 31-уйнинг 1100 кв.м., 49-уйнинг 1100 кв.м. 51-уйнинг 1100 кв.м., томларни мукамал таъмирлаш	1	184167	40,000	39,925	OOO SUPER PROJECTS CENTER
24	Намуна МФЙ Меҳрибон кўчасидаги кўп қаватли 3-уй, Фўрқат кўчасидаги 5-уйни том қисми мукамал таъмирлаш	1	182546	15,000	14,950	OOO SUPER PROJECTS CENTER
25	"Дўстлик" МФЙ Дўстлик кўчасидаги 20, 21, 22 ва 50-сонли уйларнинг 3786 м2 том қисмини мукамал таъмирлаш зарур	1	182556	35,000	34,975	OOO SUPER PROJECTS CENTER
26	Искандар МФЙ ҳудудида спорт майдончасини қуриш	1	184118	8,750	8,700	OOO SUPER PROJECTS CENTER
27	Пском МФЙ ҳудудида болалар майдончаси қуриш	1	184124	12,500	12,470	OOO SUPER PROJECTS CENTER
28	Боғистон МФЙ ҳудудида спорт майдончасини қуриш	1	184131	8,750	8,725	OOO SUPER PROJECTS CENTER
Зангиота тумани бўйича жами		2		133,750	133,100	
29	Алимбува МФЙ ҳудудидаги "Оқ мала" қабирстони атрофини бетон тўсиқлар билан ўраш.	1	182630	21,250	20,750	FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ
30	Қуёшли МФЙ да 13 та кўп қаватли уйларни иситиш учун марказий қозонхона қуриш	1	183826	112,500	112,350	OOO SUPER PROJECTS CENTER
Қибрай тумани бўйича жами		4		114,050	113,815	
31	Янгиобод кўчасида жойлашган 2-сонли қозонхона мукамал таъмирлаш	1	182640	75,000	74,900	OOO SUPER PROJECTS CENTER
32	Янгиобод МФЙ ва Зебунисо МФЙ ҳудудидан оқиб утувчи 200 метр узунликдаги "Заҳ ариқ" каналини тозалаш ва ободонлаштириш (ички қисми ва ён атрофларини бетонлаш) тунгги ёртгичлар ўрнатиш ва фуқаролар учун пиёдалар йўлаги мукамал таъмирлаш, боғ аллея барпо этиш	1	182655	25,000	24,925	OOO SUPER PROJECTS CENTER
33	Бойжигит МФЙ Бойжигит кўчасидаги 20 та электр устунларга тунги чироқлари ўрнатиш.	1	182660	0,550	0,540	OOO SUPER PROJECTS CENTER
34	Ёшлик МФЙ да 112 та хондон, 473 нафар фуқаролар яшайдиган Ёшлик марказий кўчасида 2 000 метр йўл қатнов қисмига пиёдалар йўлакчасини мукамал таъмирлаш.	1	182688	13,500	13,450	OOO SUPER PROJECTS CENTER
Қуйичирчиқ тумани бўйича жами		2		46,500	46,400	
35	Пахтазор МФЙдаги Иноқобод ҳамда А.Навоий кўчаларидаги жойлашган 2 та кўп қаватли уйларни мукамал таъмирлаш.	1	182697	31,500	31,450	OOO SUPER PROJECTS CENTER
36	Боғистон МФЙ Элобод кўчасидаги 1 та кўп қаватли уйни мукамал таъмирлаш	1	182707	15,000	14,950	OOO SUPER PROJECTS CENTER
Нурафшон шаҳар бўйича жами		2		36,250	36,850	
37	Ёшлик МФЙ А.Тўқай, Бобур, Тошкент йули ва И.Каримов кўчадарида 60 та тунги ёритиш чироқлари ўрнатиш	1	182719	6,250	5,900	"ME'MOR-PROJECT" MCHJ
38	Тараққиёт МФЙдаги 12 та кўп қаватли уйлар ички ва иссиқлик тизимини мукамал таъмирлаш	1	182977	30,000	29,950	OOO SUPER PROJECTS CENTER
Оққўрғон тумани бўйича жами		2		13,500	13,300	
39	Гулистон маҳалласидаги 5 та кўчада Устозлар-20, Муориф-46, Меҳр нури-55, Бинокор-43 ва Гулистон-94 та хонадон аҳолиси томорқасига оқова сув билан таъминлаш.	1	182981	6,250	6,150	FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ
40	С.Рахимов МФЙ хонадонлари томорқасидан самари фойдаланиш учун суғориш тизимини мукамал таъмирлаш.	1	182984	7,250	7,150	FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ
Олмалиқ шаҳар бўйича жами		5		80,000	69,500	
41	И.Каримов МФЙ ҳудудида авто тураргоҳ қуриш	1	182989	12,500	12,000	"ME'MOR-PROJECT" MCHJ
42	Бобур МФЙ ҳудудида ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш учун 1 км суғориш тизимини мукамал таъмирлаш	1	182991	10,000	9,500	"ME'MOR-PROJECT" MCHJ
43	Ш.Рашидов МФЙ ҳудудига 5000 метр суғориш тизимини мукамал таъмирлаш	1	182993	12,500	12,000	"ME'MOR-PROJECT" MCHJ
44	Камалак МФЙ ҳудудига 2 км ирригация тизимини мукамал таъмирлаш	1	182996	37,500	36,000	"ME'MOR-PROJECT" MCHJ
45	Мусо Жалил номли МФЙ да спорт иншоотлари барпо этиш	1	183002	7,500		Танлов (тендер) асосида
Охангарон шаҳар бўйича жами		5		64,500	52,100	
46	Илоқ МФЙ ҳудудидаги уйларни том қисмини мукамал таъмирлаш	1	183005	12,000	11,900	OOO DIO ARX PROJECT
47	"Орзу" МФЙ ҳудудидаги уйларни том қисмини мукамал таъмирлаш	1	183007	11,250	11,150	OOO DIO ARX PROJECT

T/ P	Объектлар номи ва манзили	Лойҳа и қува- тигиш улчов бирлик рида	Лот рақами	Элонга берилган сумма	Ғолиб булган сумма	Ғолиб ташкилот номи
48	"Дўстлик" МФЙ ҳудудидаги уйларни том қисмини мукамал таъмирлаш	1	183010	22,000	21,900	ООО DIO ARX PROJECT
49	Умид МФЙ ҳудудидаги уйларни том қисмини мукамал таъмирлаш	1	183012	15,750	15,650	ООО DIO ARX PROJECT
50	Шодлик МФЙ, 46,54 кўп қаватли уйлар олдида болалар ўйингоҳини қуриш	1	183015	3,500	3,400	ООО DIO ARX PROJECT
	Пискент туман бўйича жами	1		23,700		
51	Ойбек МФЙда жойлашган 24, 25, 26 ва 54 - кўп қаватли уйлариинг ички йўлларини мукамал таъмирлаш	1	183021	23,700		Танлов (тендер) асосида
	Тошкент туман бўйича жами	2		5,000	2,400	
52	Алишер Навоий МФЙ Темир йўл ёқаси бўйлаб, 0,1 км масофадаги оқава ариқлари йўли техника ёрдамида кавлаш ва бетон латок ётқизиш.	1	183024	2,500	2,400	"ME'MOR-PROJECT" MCHJ
53	Иқбол МФЙдаги "Қинғир ариқ" каналини 300 метр қисмини ободонлаштириб ўзанини мукамал таъмирлаш	1	183027	2,500		Танлов (тендер) асосида
	Чиноз тумани бўйича жами	5		27,125	26,975	
54	"Тиллатопган" маҳалласи Шарк, Обихаёт, Сохил, Гулбахор, Нихол кўчаларига 131 та тунги ёритгич чироклари ўрнатиш.	1	183029	2,000	2,000	FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ
55	А.Навоий МФЙдаги 2 та 3-4 кўп қаватли уйнинг том қисмини мукамал таъмирлаш	1	183034	8,750	8,700	FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ
56	"Бунёдкор" маҳалласидаги 25-сонли, 20-сонли ва 11-сонли кўп қаватли уйларни том қисмини мукамал таъмирлаш.	1	183037	11,250	11,150	FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ
57	Чиноз тумани Ёшлик МФЙ худ-ги 46, 3, 17, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14,15, 16, 1, 2 кўп қаватли уйларга тунги ёритгич чироклар ўрнатиш	1	183041	1,000	1,000	FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ
58	Эхтиром МФЙ ҳудудида спорт майдончасини қуриш	1	184167	4,125	4,125	FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ
	Чирчиқ шаҳар бўйича жами	16		343,250	142,275	
59	"Мирзо Улуғбек" МФЙ ҳудудидаги Спортчилар, Ибн Сино, Соғлом авлод учун, Баҳор ва Заргарлар кўчаларига 120 та кузатув камераларини ўрнатиш.	1	183245	12,500	12,455	ООО SUPER PROJECTS CENTER
60	"Воҳид Ҳайдаров" МФЙ ҳудудидаги аҳолининг кечки вақтларда ҳаракатланишлари учун хавфсиз шарт-шароитларни яратиш мақсадида 34 та кўп қаватли уйлар ҳудудида кузатув камераларни ўрнатиш.	1	183251	3,750	3,720	ООО SUPER PROJECTS CENTER
61	"Истиқлол" МФЙ ҳудудиги 23 та кўп қаватли уй-жойлар ва 1 та МТТ га 60 та видео кузатув камералари ўрнатиш	1	183257	6,250	6,230	ООО SUPER PROJECTS CENTER
62	"Истиқлол" МФЙ ҳудудидаги жами 560 метр ирригация тизимини мукамал таъмирлаш	1	183276	14,000	13,970	ООО SUPER PROJECTS CENTER
63	Нур МФЙ ҳудудидаги 2,0 км ирригация тизимини (янги лотоклар ўрнатиш) мукамал таъмирлаш	1	186776	15,000	14,950	ООО SUPER PROJECTS CENTER
64	Баҳор МФЙ А.Темур кўчасидаги 118А-120-122-134-кўп қаватли уйлар орасида спорт майдончалари (Work out) ва 130-132-134- кўп қаватли уйларда болалар майдончаси барпо этиш.	1	183376	12,500	12,450	ООО SUPER PROJECTS CENTER
65	Юлдуз МФЙ даги 9 та кўп қаватли уй жойларнинг ички қисмини истиш тизими иссиқлик тизими мукамал таъмирлаш	1	190501	33,100		Танлов (тендер) асосида
66	Юлдуз МФЙ даги 8 та кўп қаватли уй жойларнинг ички қисмини истиш тизими иссиқлик тизими мукамал таъмирлаш	1	190514	29,400		Танлов (тендер) асосида
67	Ифтихор МФЙ ҳудудида умумий 600 метр узунликдаги 5-6-7-8 уйлар оралигини янги латок билан таъминлаш	1	183429	3,750	3,725	ООО SUPER PROJECTS CENTER
68	Ифтихор МФЙ ҳудудида 5-6-7-8 уйлар оралигидаги мавжуд болалар майдончаларини мукамал таъмирлаш	1	183449	3,000	2,975	ООО SUPER PROJECTS CENTER
69	"Тинчлик" МФЙ ҳудудида жойлашган "Алея"даги дарахтлар ва экинларни сўғориш учун сув қувирлари ётқизиш.	1	183458	50,000	49,900	ООО SUPER PROJECTS CENTER
70	"Қабутар" МФЙ ҳудудидаги мавжуд 10 та кўп қаватли уйларнинг иссиқлик таъминотини мукамал таъмирлаш	1	190624	32,500		Танлов (тендер) асосида
71	"Қабутар" МФЙ ҳудудидаги мавжуд 10 та кўп қаватли уйларнинг иссиқлик таъминотини мукамал таъмирлаш	1	190494	32,500		Танлов (тендер) асосида
72	"Турон" МФЙ ҳудудидаги мавжуд 9 та кўп қаватли уйларнинг 1187 та хонадонни иссиқлик таъминотини мукамал таъмирлаш	1	190507	34,325		Танлов (тендер) асосида
73	"Турон" МФЙ ҳудудидаги мавжуд 10 та кўп қаватли уйларнинг 1187 та хонадонни иссиқлик таъминотини мукамал таъмирлаш	1	190552	38,175		Танлов (тендер) асосида
74	Ғалаба МФЙ, Тикланиш кўчасидаги 206-207-12а-2-қаватли уйларнинг томқисмини мукамал таъмирлаш	1	183490	22,500	21,900	ООО SUPER PROJECTS CENTER
	Янгийўл туман бўйича жами	1		21,250		
75	С.Раҳимов кўчасидаги 2 қаватли 6-7-8 уйларнинг томни қисмини мукамал таъмирлаш	1	187731	21,250		Танлов (тендер) асосида

Т/ Р	Объектлар номи ва манзили	Лойиҳави й қуввати, тегишли ўлчов бирликлари рида	Лот раками	Элонга берилган сумма	Ғолиб булган сумма	Ғолиб ташкилот номи
	Янгийўл шаҳар бўйича жами	9		103,878	103,350	
76	Янгиобод маҳалласи Янги фаровон даҳасида 23 та кўп қаватли уйларга кузатув камералари ўрнатиш	1	183860	2,500	2,500	FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ
77	Фаровон маҳалласи "Анарқулов" даҳасидаги 2,3,4,5,6,8,9,10 кўп қаватли уйларнинг том қисми мукамал таъмирлаш	1	183866	17,625	17,550	OOO SUPER PROJECTS CENTER
78	Файзли, Олтинобод ва Туркистон маҳаллаларидаги кўп қаватли уйларни иситиш тизими билан таъминлайдиган эски "РҚ-1" қозонхонасини мукамал таъмирлаш	1	183877	42,480	42,380	OOO SUPER PROJECTS CENTER
79	Рамадон маҳалласи, Наврўз даҳасида 16 та кўп қаватли уйларга замонавий маиший чиқиндиҳона қуриш	1	184266	4,400	4,300	FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ
80	Сабо маҳалла Соҳил, Соҳил ўтиш, Шаршара ва Шодлик кўчаларида азамонавий маиший чиқиндиҳона қуриш	1	183898	3,000	3,000	FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ
81	«Ишчилар шаҳарчаси» МФЙ, Олчазор кўчасида 15 дона, Фаровон кўчасида 20 дона, Дониёров кўчасида 8 дона, Чаманзор кўчасида эски 8 дона симёғочлар ҳамда уларда тунги ёритиш чироқлари ўрнатиш	1	183931	7,500	7,450	FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ
82	Мевазор, Лаззат ва Наврўз маҳаллаларидаги кўп қаватли уйларни иситиш тизими билан таъминлайдиган эски "Турон-3" қозонхонасини мукамал таъмирлаш	1	184013	13,823	13,770	OOO SUPER PROJECTS CENTER
83	Наврўз маҳалласида "Эркинлик тор", "Райхон тор", "Ибн-Сино", Зарафшон, Ш.Рашидов ҳамда темир йўл ёқасидаги Темурий кўчаларидаги тунги ёритиш чироқларини замонавий маиший чиқиндиҳона қуриш.	1	184032	6,300	6,250	FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ
84	Туркистон маҳалласи Бунёдкор, Бирдамлик ва Сағбон кўчаларида тунги ёритиш чироқларини замонавий маиший чиқиндиҳона қуриш.	1	184042	6,250	6,150	FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ
	Юқори Чирчиқ тумани бўйича жами	1		18,750	18,700	
85	Хван МФЙ намуна кўчасидаги 0.15 га бўш ер майдонига стадион қуриш.	1	186730	18,750	18,700	FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ

ШКОЛНИК ВИПОЯТИ ҲОКИМИ
ЎРИНБОСАРИ

мудов
2022 й.

МАНЗИЛЛИ РҲҲАТИ

№	Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курлиш шартининг бошлангичининг ва угулланган йили	Лоийҳавий кувват, тегишли йил (км/тм)	Таъмирлаш шартининг таъминоти	4	5	6	7	2022 йил режаси					2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа қаражатлари	Ўзбекистон Республикасида қилинган таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа қаражатлари	Лоийҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Йил	
										Жами маблаглар лимити	ҚИИ	Жамият	Шундан бюртмачининг бошқа қаражатлари		Куввати ва муддати	Асосий фондлар						
													Жами	Жамият								
		Тошкент вилояти бўйича жами:	2	3	85						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Шундан:									57 785,1			1 444,6								
		Ангрен шаҳар бўйича жами									2 440 000											
1		Дорилфунун Мўй 5/5 даха 57-сонли қўп қаватли уйнинг том қисmini мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	3							70 000				1 750							Танлов (тендер) асосида
2		Қиёғлар Мўй 5/3 даха 10,11,23,36-сонли қўп қаватли уйлارнинг том қисmini мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1							370 000				9 250							Танлов (тендер) асосида
3		Янги Бонг-Сурх Мўй худудда ёнма-ён қойилган 37-ўрта таълим мактаби ва 20-МТТ ни шаҳар истиқоми тизмини мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1							2 000 000				50 000							Танлов (тендер) асосида
4		Бекобод шаҳар бўйича жами		16							6 055 000				151 375							
1		Самхун Мўй худудда Еркин, Назомий, Соҳил, Меҳир, Широқ, Ифтихор, Фитрат, Фикор қўчаларида 200 та тунги ёриқчи чироқлари ўрнатил	2022-2023 й	1							305 000				7 625							Танлов (тендер) асосида
2		Ўзбекистон Мўй худуддаги Зарафшон қўчасидаги иссиқлик тизмини қозонконсини мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1							200 000				5 000							Танлов (тендер) асосида
3		Жомий Мўй, Жомий қўчасидаги Маросим тадбирлар ўтказиш учун бинони жикозлаш ва мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1							500 000				12 500							Танлов (тендер) асосида
4		Самарқанд Мўй худуддаги 7-умумтаълим мактабига борунчи 350 метр узулида пиддалар бўлагини мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1							180 000				4 500							Танлов (тендер) асосида
5		Мадаинит Мўй худуддаги Ал Фаробий, Шаҳматчи, Абдулла Набиев, Пахтакор, Муса Жаппил ва Гулзор қўчаларда 2,5 км тунги ёриқчи тармоқларини мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1							250 000				6 250							Танлов (тендер) асосида
6		Ширин Мўй худуддаги 14,15,16,18,19,20,21,28,28а,29, 29а, 30,31,32,4г уйбо уйларида ҳамда ички қўчаларига жамоатчилик халфазалини таъминлаш мақсидда 70 дон тунги ёриқчи чироқларини ўрнатил	2022-2023 й	1							140 000				3 500							Танлов (тендер) асосида
7		Бобур Мўй худуддаги ирригация тармоқларини мукамал таъмирлаш ҳамда ангидан куриш	2022-2023 й	1							500 000				12 500							Танлов (тендер) асосида
8		А.Навоий Мўй худуддаги Мустандиллик қўчасида 1,8 км тунги ёриқчи тизмини мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1							480 000				12 000							Танлов (тендер) асосида
9		Наврўз Мўй худуддаги 27-уйни мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1							450 000				11 250							Танлов (тендер) асосида
10		Истиқлол Мўй худуддаги Темирбулчи қўчасида 0,6 км ирригация тармоқлари ва 1 км пиддалар йулакларини мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1							540 000				13 500							Танлов (тендер) асосида
11		Тинчлик Мўй худудда (1,2,3,6,а,7,8,9,10,19,20) қўп қаватли уйлارнинг том қисmini мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1							1 000 000				25 000							Танлов (тендер) асосида
12		Жомий Мўй Марказий қўчасидаги бўш турган майдонда замонавий спорт майдон ташил қилиш	2022-2023 й	1							350 000				8 750							Танлов (тендер) асосида
13		Ширин Мўй худуддаги 20,21,28,28а,29,29а,30,31,32-уйлар атрофида 2 та бошлар майдончаси, 2 та варжаулар ва 4 дон бисекталар ўрнатил	2022-2023 й	1							350 000				8 750							Танлов (тендер) асосида

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Кўриштириш шартларининг бошланishi ва тугалланиши йили	Лойihaaviй куваvати, тегишли ўлчов бирликларида (км/ти)	Таъмирлаш ишларининг пурат шартномаси тузилган ваqдлати умумий киймaти, шу жумладан буюртмачининг бошқа харaжаaтлари	01.01.2022 йил хoлатига ишларининг қoлдиқ киймaти, шу жумладан буюртмачининг бошқа харaжаaтлари	01.01.2022 йил хoлатига бoшқа харaжаaтлари буюртмачининг қoлдиқ киймaти, шу жумладан буюртмачининг бошқа харaжаaтлари	Жами маблаглар лимити	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг қeлгувчи илгaр ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қoлдиқ киймaти, шу жумладан буюртмачининг бошқа харaжаaтлари	Лoйиhaa экспeртиза санаси ва paқaми	Tендep cавдолари баённомаси тaсдиқланган сана ва paқaм	Пурат кyрилиш тaшкилотлари
								Жами маблаглар лимити	ҚМИ	Жихoзлар	Жами	Шундан буюртмачининг бошқа харaжаaтлари	Кубaвaти ва муддaти	Аccий фондлар			
14	Андикон Мoй 4a ва 4б ўйлари oрқа томондаги майдонга кичик футбол ва волейбол майдончаси тaшкил қилиш	2022-2023 й	1				300,000				7,500						Танлов (тендер) асосида
15	Фaрoнa Мoй 87-88, 90-91-92-ўйлaр хoлисида 2 дoнa бoлaлар майдончаси, 2 дoнa бaркyзлaр ва 4 дoнa бoсeтлaрлар ўрнатиш	2022-2023 й	1				350,000				8,750						Танлов (тендер) асосида
16	Бoбyр Мoй худудига 2 тa бoлaлар майдончаси мyкaммaл таъмирлаш	2022-2023 й	1				160,000				4,000						Танлов (тендер) асосида
	Бyкa тyмaн бyйичa жaми		1				30,000				0,750						Танлов (тендер) асосида
1	"Мaдaният" Мoй худудидaги Ёрқин ва Мyстaқиллик кyчaлaри тyнги ёритиш чиркoрлари ўрнатиш	2022-2023 й	1				30,000				0,750						Танлов (тендер) асосида
	Бyстoнлик тyмaн бyйичa жaми		8				8 000,000				200,000						Танлов (тендер) асосида
1	Бeкoлп қўчасидaги 1974-1980 йилларда қyрилган 20-ўйнинг 800 кв. м., 28-ўйнинг 1100 кв. м., 30-ўйнинг 1100 кв. м., 32-ўйнинг 1100 кв. м. хaжмдaги - жaми хoлaтда 4750 кв. м. хaжмдaги ишқeрларнинг мeгaлл қoлaмaгa aлмaштириш	2022-2023 й	1				1 600,000				40,000						Танлов (тендер) асосида
2	Бyстoн қўчасидaги 1974 йилда қyрилган 53-ўйнинг 1100 кв. м., 61-ўйнинг 1100 кв. м., 57-ўйнинг 800 кв. м., 55-ўйнинг 1100 кв. м. томони - жaми хисoбда 8200 кв. м. тоmlарни мyкaммaл таъмирлаш	2022-2023 й	1				1 600,000				40,000						Танлов (тендер) асосида
3	Бyстoн қўчасидaги 1974 йилда қyрилган 27-ўйнинг 800 кв. м., 31-ўйнинг 1100 кв. м., 49-ўйнинг 1100 кв. м., 51-ўйнинг 1100 кв. м., тоmlарни мyкaммaл таъмирлаш	2022-2023 й	1				1 600,000				40,000						Танлов (тендер) асосида
4	Намуна Мoй Мeхрибoн қўчасидaги кyп қaвaтли 3-ўй, Фyрқaт қўчасидaги 5-ўйни тoм қисми мyкaммaл таъмирлаш	2022-2023 й	1				600,000				15,000						Танлов (тендер) асосида
5	"Дyстлик" Мoй Дyстлик қўчасидaги 20, 21, 22 ва 50-сонли ўйлaрининг 3786 м2 тoм қисмини мyкaммaл таъмирлаш зaрyр	2022-2023 й	1				1 400,000				35,000						Танлов (тендер) асосида
6	Иcкaндaр Мoй худудидa спорт майдончасини қyриш	2022-2023 й	1				350,000				8,750						Танлов (тендер) асосида
7	Пcкoм Мoй худудидa бoлaлар майдончаси қyриш	2022-2023 й	1				500,000				12,500						Танлов (тендер) асосида
8	Бoгистoн Мoй худудидa спорт майдончасини қyриш	2022-2023 й	1				350,000				8,750						Танлов (тендер) асосида
	Зaнгийoтa тyмaни бyйичa жaми		2				5 350,000				133,750						Танлов (тендер) асосида
1	Алмбyвa Мoй худудидaги "Oқ мaлa" кaбирстoни атрoфини бeтoн тўсиқлар билан ўрaш.	2022-2023 й	1				850,000				21,250						Танлов (тендер) асосида
2	«Тoшкeнт вилoяти Зaнгийoтa тyмaни "Қyёшли" Мoй 13 тa кyп қaвaтли ўйлaр учун лoкaл қoзoнлар ўрнатиш	2022-2023 й	1				4 500,000				112,500						Танлов (тендер) асосида
	Қибрай тyмaни бyйичa жaми		4				4 562,000				114,050						Танлов (тендер) асосида
1	Янгибoд қўчасидa жойлашган 2-сонли қoзoнхoнa мyкaммaл таъмирлаш	2022-2023 й	1				3 000,000				75,000						Танлов (тендер) асосида
	Янгибoд Мoй ва Зeбyниco Мoй худудидан oқиб oтyвчи 200 мeтр узунлидaги "Зaх aриқ" кaнaлини тoзaлaш ва oбoдoнлaштириш (ички қисми ва ён атрoфларини бeтoнлaш)	2022-2023 й	1				1 000,000				25,000						Танлов (тендер) асосида
	тyнги eртiкчилар ўрнатиш ва фyкaрoлaр учун пидaдaлар йўлaги мyкaммaл таъмирлaш, бoғ aлпeн бaргo этиш																Танлов (тендер) асосида
3	Бoйжигит Мoй Бoйжигит қўчасидaги 20 тa элeктр yстyнлaргa тyнги чиркoрлари ўрнатиш.	2022-2023 й	1				22,000				0,550						Танлов (тендер) асосида
4	Ёшлик Мoй дa 112 тa хoндoн, 473 нaфap фyкaрoлaр яшaйдиган Ёшлик мaрaкaзи қўчасидa 2 000 мeтр бyл кaтнoв қисмига пидaдaлар йўлaкчасини мyкaммaл таъмирлaш.	2022-2023 й	1				540,000				13,500						Танлов (тендер) асосида

[illegible]

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошлангич ва тугалланган йили	Лоёҳавий қуввати, термлин (кВт/м)	Таъмирлаш ишларининг пуллар шартномаси тузилган йилининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ишларининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ишларининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ишларининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ишларининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ишларининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ишларининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ишларининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ишларининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ишларининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Лоёҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер сарфдошлари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Мил. сум			
														Шу жумладан				ҚИИ	Жамий				Шундан бюрократиянинг бошқа харажатлари	Асосий фондлар	
														Жамий маблаглар лимити	Жамий	Жамий	Жамий								
	Чиноз тумани бўйича жами		5												1 085,000	27,125									
1	"Тиллопан" маҳалласи Шарқ, Обихаёт, Соҳил, Гулбахор, Нихол кўчаларига 131 та тунги ёриткич чирокларни ўрнатиш.	2022-2023 й	1												80,000	2,000									Танлов (тендер) асосида
2	А.Навоий Мўйдаги 2 та 3-4 қўл қаватли уйнинг том қисмини мукамил таъмирлаш	2022-2023 й	1												350,000	8,750									Танлов (тендер) асосида
3	"Бунёдкор" маҳалласидаги 25-сонли, 20-сонли ва 11-сонли кўп қаватли уйлари том қисмини мукамил таъмирлаш.	2022-2023 й	1												450,000	11,250									Танлов (тендер) асосида
4	Ёшлик Мўй ҳудудидан 18 та кўп қаватли 46 ўй 3 ўй, 17 ўй, 4 ўй, 5 ўй, 6 ўй, 7 ўй, 8 ўй, 9 ўй, 10 ўй, 11 ўй, 12 ўй, 13 ўй, 14 ўй, 15 ўй, 16 ўй, 1 ўй, 2 кўп қаватли уйлар, атрофини тунги ёриткич чироклар билан таъминлаш.	2022-2023 й	1												40,000	1,000									Танлов (тендер) асосида
5	Эҳтиром Мўй ҳудудига спорт майдончасини қуриш	2022-2023 й	1												165,000	4,125									Танлов (тендер) асосида
	Чирчиқ шаҳар бўйича жами		16												13 730,000	343,250									Танлов (тендер) асосида
1	"Мирзо Улубек" Мўй ҳудудидagi Спортчилар, Ибн Сино, Салом алоод учун, Баҳор ва Заргарлар кўчаларига 120 та қурагув камераларини ўрнатиш.	2022-2023 й	1												500,000	12,500									Танлов (тендер) асосида
2	"Бохид Хайдаров" Мўй ҳудудидagi аҳолининг кечки вақтларда ҳаракатланишлари учун хаёфсиз шарт-шароитларни яратиш мақсадида 34 та кўп қаватли уйлар ҳудудига қурагув камераларини ўрнатиш.	2022-2023 й	1												150,000	3,750									Танлов (тендер) асосида
3	"Истиқлол" Мўй ҳудудига 23 та кўп қаватли ўй-жойлар ва 1 та МТТ га 60 та видео қурагув камералари ўрнатиш	2022-2023 й	1												250,000	6,250									Танлов (тендер) асосида
4	"Истиқлол" Мўй ҳудудидagi жами 560 метр ирригация тизимини мукамил таъмирлаш	2022-2023 й	1												560,000	14,000									Танлов (тендер) асосида
5	Нур Мўй ҳудудидagi 2.0 км ирригация тизимини (янги лотоклар ўрнатиш) мукамил таъмирлаш	2022-2023 й	1												600,000	15,000									Танлов (тендер) асосида
6	Баҳор Мўй А. Текув кўчасидagi 118А-120-122-134-қўл қаватли уйлар орасида спорт майдончалари (Work out) ва 130-132-134- қўл қаватли уйларда болалар майдончаси барпо этиш.	2022-2023 й	1												500,000	12,500									Танлов (тендер) асосида
7	Юлдуз Мўй дaг и 9 та кўп қаватли ўй жойларнинг ички қисмини истиш тизими иссиқлик тизими мукамил таъмирлаш	2022-2023 й	1												1 324,000	33,100									Танлов (тендер) асосида
8	Юлдуз Мўй дaг и 8 та кўп қаватли ўй жойларнинг ички қисмини истиш тизими иссиқлик тизими мукамил таъмирлаш	2022-2023 й	1												1 176,000	29,400									Танлов (тендер) асосида
9	Ифтихор Мўй ҳудудига умумий 600 метр узунлидаги 5-6-7-8 уйлар оралигини янги лоток билан таъминлаш	2022-2023 й	1												150,000	3,750									Танлов (тендер) асосида
10	Ифтихор Мўй ҳудудига 5-6-7-8 уйлар оралиқидagi мавжуд болалар майдончаларини мукамил таъмирлаш	2022-2023 й	1												120,000	3,000									Танлов (тендер) асосида
11	"Тинчлик" Мўй ҳудудига жойлашган "Апен" дaг и дарактлар ва экинларни сугориш учун сув қуярларни ётқизиш	2022-2023 й	1												2 000,000	50,000									Танлов (тендер) асосида
12	"Қабулгар" Мўй ҳудудидagi мавжуд 10 та кўп қаватли уйларнинг иссиқлик тизимининг мукамил таъмирлаш	2022-2023 й	1												1 300,000	32,500									Танлов (тендер) асосида

[illegible]

*Изох: Параметрларга лойиҳа-смета ҳужжатлари туғлиқ ишлаб чиқилиб экспертиза кўригидан ўтказилиб тендер натижасидан сўнг аниқлик киритилади.

“Киригди”

NDIA

"Қўп хонадонли уйлари мукаммал ва жорий таъмирташ киргизилган. Қўп хонадонли уйлари мукаммал ва жорий таъмирташ қилинган. Қўп хонадонли уйлари мукаммал ва жорий таъмирташ қилинган."

Киригди

хўшамизнинг ҳамада иссиқлик таъминоти бўлишига инжениринг компанияси” ДУК Тошкент айлонт-ҳудудий филиали бошлиғи

оти об'єк

инжиниринг компанияси" ДУК Тошкент вилоят ҳудудий филиал бошқармиси

и" ДУК ТО

Филиал бошлиғи

иал бошл

А. Хайдаров

Answer _____



10

“ ” “ ” 2022 y. _____

1

02BET
KX
* * *
ILLIGI
KX

...

Тошкент вилояти Уй-жой коммунал
кизмат курсатиш бошкармаси бошлиғи

10

Тошкент вилояти Уй-жой коммунал
кизмат кўрсатиш бошқармаси бошлиғи

ОММУНАЛ

кизмат кўрсатиш бошқармаси бошлиғи

и бошлиғи

11/13/87

1

С.Убайдуллаев

дуллаев

RE
VILCO



2022 й.

2022 й.

SHK 10

SHK-1370

BR

100

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 184266 на приобретение Янгийўл шаҳри Рамадон маҳалласи, Наврўз даҳасида 16 та кўп қавватли уйларнинг замонавий маиший чиқиндихоналарни мукамал таъмирлаш ишларни лойиха-смета ишлаб чиқиш ва ижобий экспертиза хулосаси олиш

Способ проведения электронный

Дата 15.11.2022

Время рассмотрения 15.11.2022 14:27

Закупочная комиссия Куп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси Тошкент вилояти ҳудудий филиали, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	XAYDAROV AZAMAT XUDOYBERDI O'G'LI	"КХУМВЖТХИТОҚ бўйича инжиниринг компанияси" Тошкент вилояти ҳудудий филиали директори;	"КХУМВЖТХИТОҚ бўйича инжиниринг компанияси" Тошкент вилояти ҳудудий филиали
Секретарь комиссии	SULTANOV ERKINJON GENJABAYEVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими	lost-9090@mail.ru
Член комиссии	BERDIYAROV SARVAR ALIMOVICH	Бош мутахассис	Тошкент вилоят хокимлиги
Член комиссии	GAYBNAZAROVA MUNIRA XABIBULLAYEVNA	КХУМВЖТХИТОҚБИК" ДУК ТошБирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахасиси	КХУМВЖТХИТОҚБИК" ДУК Тошкент вилояти ҳудудий филиали
Член комиссии	ABDUSHUKUROV UBAYDULLA SULAYMANOVICH	КХУМВЖТХИТОҚБИК" ДУК Тошкент вилояти ҳудудий филиали лойиҳаларни техник назорат қилиш бўлими бош мутахасиси	“КХУМВЖТХИТОҚБИК” ДУК Тошкент вилояти ҳудудий филиали
Член комиссии	TURSUNOV FAZLIDDIN TESHABOYEVICH	Койиҳаларни техник назорат қилиш бўлими бош мутахасиси	“КХУМВЖТХИТОҚБИК” ДУК Тошкент вилояти ҳудудий филиали

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.11.2022 года № лота 184266.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Янгийўл шаҳри Рамадон маҳалласи, Наврўз даҳасида 16 та кўп қавватли уйларнинг замонавий маиший чиқиндихоналарни мукамал таъмирлаш тушириш ишларни лойиха-смета ишлаб чиқиш ва ижобий экспертиза хулосаси олиш
Количество товара	1.00

Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	4 400 000.00
Стартовая сумма	4 400 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ	20	3 йиллик иш тажрибаси	20	Экспертная		
ООО "BOBURBEK QURILISH"	20	техника шарт асосида тақдим этилди	20	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 50,0 млн. сўм ва ундан кўп 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги 3. Ўтган йилда 30,0 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги 4. Картотека К-2 да қарздорлиги мавжуд эмаслиги 5. Солиқ қарзи мавжуд эмаслиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ	25	Молиявий натижа, солиқ , Банк маълумотномалари ва 3 йиллик бухгалтерия баланси илова килинди	20	Экспертная		
ООО "BOBURBEK QURILISH"	25	техника шарт асосида тақдим этилди	15	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Лицензия мавжудлиги 2. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 3. 5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. 4. Доимий равишда ишловчи 5 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ	25	Умумий маълумот, Гувоҳнома, Лицензия ва кадрлар хужжатлари илова қилинди	25	Экспертная		
ООО "BOBURBEK QURILISH"	25	техника шарт асосида такдим этилди	25	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг ишларни бажаришда офис техникалари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета хужжатларини ишларини бажариш учун зарур бўлган 10 та ва ундан кўп офис техникаларининг мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ	15	Офис жихозлари	15	Экспертная		
ООО "BOBURBEK QURILISH"	15	техника шарт асосида такдим этилди	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ	4 400 000.00	4 300 000.00 UZS	4 300 000.00	00.00	4 300 000.00	09.11.2022 10:22:52	10
ООО "BOBURBEK QURILISH"	4 400 000.00	4 399 999.00 UZS	4 399 999.00	00.00	4 399 999.00	14.11.2022 23:29:21	9.77273

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ	84.7062	10	94.7062
ООО "BOBURBEK QURILISH"	79.4115	9.77273	89.18423

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 184266 от 15.11.2022 года на приобретение Янгийўл шахри Рамадон маҳалласи, Наврўз даҳасида 16 та кўп қавватли уйларнинг замонавий маиший

чиқиндихоналарни мукамал таъмирлаш ишларни лойиха-смета ишлаб чиқиш ва ижобий экспертиза хулосаси олиш определила победителем:

FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ
303757075

и резервный исполнитель: ООО "BOBURBEK QURILISH" (206064250)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	XAYDAROV AZAMAT XUDOYBERDI O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	GAYBNAZAROVA MUNIRA XABIBULLAYEVNA	Согласен	
Член комиссии	ABDUSHUKUROV UBAYDULLA SULAYMANOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП