

ҚУРИЛИШ МОНТАЖ ИШЛАРИНИ БАЖАРИШ БЎЙИЧА №460-2022-сонли ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

Наманган шаҳри

7 декабрь 2022 йил

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган «Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК номидан Низом асосида иш кўрувчи корхона директори О.Назаров биринчи томондан ва иккинчи томондан «Пудратчи» деб юритиладиган "OBIDJON AKMALXON NAMKOR" МЧЖ номидан Низом асосида иш кўрувчи жамият директори И.Мусабаев, кейинги ўринларда «объект» деб юритиладиган, Норин тумани Қоратери МФЙ ички кўчаларини 1,152 км.ни жорий таъмирлаш (шағаллаш) ишларини бажаришга доир мазкур шартномани тузиб имзоладилар.

I. Шартнома мавзуси

1. «Пудратчи» мазкур шартнома шартлари ва белгиланган тартибда тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатларига мувофиқ «Объект»да ишларни бажариш мажбуриятини олади, «Буюртмачи» эса «Пудратчи»га ишларни бажариш учун зарур бўлган шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. Шартнома бўйича ишлар қиймати

2.1. Мазкур шартнома Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сон қарори ва 2022 йил 3 декабрдаги №193606-сонли танлов баённомасига асосан «Пудратчи» томонидан объектда бажариладиган қурилиш монтаж ишлари юзасидан аниқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда 424 298 816 (тўрт юз йигирма тўрт миллион икки юз тўқсон саккиз минг саккиз юз ўн олти) сўмни ташкил этади.

2.2. Шартноманинг 2.1. бандида кўрсатиб ўтилган ишларнинг қиймати якуний деб ҳисобланади ва яна қайта кўриб чиқилмайди, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

– қурилиш қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

– ишлар ҳажми «Буюртмачи» томонидан ўзгартирилганда;

2.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, мазкур шартномага киритиладиган ўзгартиришлар «Буюртмачи» ва «Пудратчи» томонларидан шартномага қўшимча келишув битими орқали расмийлаштирилади.

III. «Пудратчи»нинг мажбуриятлари

3.1. Мазкур шартнома бўйича «Пудратчи» мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

– Барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасига мувофиқ «Ишларни бажариш жадвали»да назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни «Буюртмачи»га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

– «Буюртмачи»ни пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

– Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшашиш;

3.2. Ушбу шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.3. «Пудратчи» мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун «Буюртмачи» олдида тўлиқ мулккий жавоб беради.

IV. «Буюртмачи»нинг мажбуриятлари

Мазкур шартномани бажариш учун «Буюртмачи»:

- 4.1. «Объект»да қурилиш-монтаж ишлари бўйича ишлаб чиқилиб тегишли равишда тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатларини «Пудратчи»га тақдим қилиш;
- 4.2. Шартноманинг 1-илоvasи “Ишларни бажариш жадвали”га асосан бажариладиган ишларни тўла ҳажмда бажарилиши ва сифати устидан доимий техник назоратини амалга ошириш;
- 4.3. Шартномада қайд этилган «Пудратчи» томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш,
- 4.4. «Пудратчи»дан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;
- 4.5. Шартноманинг 2-илоvasида келтирилган “Молиялаштириш жадвали”га мувофиқ «Пудратчи»га аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;
- 4.6. «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатиб ўтилган ҳужжатларга мувофиқлигини текшириш;
- 4.7. «Пудратчи» томонидан лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида олиб борилмаган, сифатсиз ҳамда тўла ҳажмда бажарилмаган ишларни ўзининг ҳисобидан қайтадан бажарилишини таъминлаш;
- 4.8. «Пудратчи»нинг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятларини ўз зиммасига олади.

V. Ишларни бажариш муддатлари

- 5.1. «Пудратчи» мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.
- 5.2. Мазкур шартнома бўйича ишлар “Ишларни бажариш жадвали”га мувофиқ амалга оширилади.

VI. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

- 6.1. «Буюртмачи» «Пудратчи»га шартнома бўйича 30 фоиз миқдорида аванс ўтказди, бу 127 289 645 (бир юз йигирма етти миллион икки юз саксон тўққиз минг олти юз қирқ беш) сўмни ташкил этади.
- 6.2. «Буюртмачи» томонидан «Пудратчи»га аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1-2-иловалар).
- 6.3. Жорий ойма-ой молиялаштириш амалда бажарилган ишлар ҳажми ва сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 95 фоизигача доирасида амалга оширилади.
- 6.4. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган 5 фоизи миқдоридаги тўлови, қурилиш ишлари тугалланиб, объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилиниб, мазкур шартномада қайд этилган кафолатли муддат ўтиб бўлгандан сўнг, «Буюртмачи» ва «Пудратчи» ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоблар якуний натижаларидан келиб-чиққан ҳолда ва шу билан бирга жорий молия йили тугамасдан амалга оширилади.
- 6.5. «Пудратчи»нинг ишончли вакили бажарилган ишларни молиялаштириш мақсадида бажарилган ишлар тўғрисидаги ҳисоб варағи (Ф-3)ни нуқсонларсиз, ўрнатилган тартиб ва белгиланган муддатларда «Буюртмачи» томонидан тайилланган техник назоратчи иштирокида «Буюртмачи»нинг ҳисоб-китоб бўлимига тўлов ҳужжатларини расмийлаштириш учун тақдим этади.
- 6.6. Томонларни ўзаро ҳисоб-китобларни узил-кесил ҳал этиш учун «Пудратчи» «Буюртмачи»га бажарилган ишларни қабул қилиб олиш далолатномасини молия йили декабр ойининг 25 чи кунига қадар тақдим этиши шарт.

VII. Ишларни бажариш

- 7.1. «Буюртмачи» қурилиш майдонида ўз вакилини – техник назоратчини тайинлайди, у «Буюртмачи»нинг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.
- 7.2. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

7.3. «Пудратчи» техник назоратчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи «Пудратчи» томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

7.4. «Пудратчи» ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

7.5. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш «Пудратчи»нинг вазифаси ҳисобланади.

7.6. «Пудратчи» ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, техник регламентларга ёки стандартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

7.7. Агар беркитиладиган ишлар «Буюртмачи»нинг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича «Пудратчи» «Буюртмачи»нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

7.8. Агар «Буюртмачи» «Пудратчи» ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда «Пудратчи» ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

7.9. «Пудратчи» «Буюртмачи» томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

7.10. «Пудратчи» сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, «Пудратчи» уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни «Буюртмачи»га тўлайди.

VIII. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

8.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, ёки шартноманинг бажариш муддати мобайнида янги конун ҳужжати қабул қилинганлиги туфайли бажармаган ёки лозим даражада бажармаганлигини исботласа томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

8.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда «Пудратчи» ва «Буюртмачи» ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

8.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

IX. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш

9.1. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

9.2. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида «Пудратчи»нинг ёзма билдиришномаси «Буюртмачи» томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

9.3. «Пудратчи» қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ «Буюртмачи»га «Буюртмачи» томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. «Пудратчи» «Буюртмачи»га ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

9.4. «Пудратчи» объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича «Объект»га мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект «Буюртмачи»га топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи «Пудратчи»нинг зиммасида бўлади.

X. Кафолатлар

10.1. «Пудратчи»:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;
- лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;
- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, техник регламентлар ёки стандартларга мувофиқлигини;
- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;
- объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

10.2. «Объект»да бажарилган ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган «Объект»ни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади.

10.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар «Пудратчи» томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

10.4. Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари «Пудратчи» ва «Буюртмачи»нинг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

10.5. Агар «Пудратчи» бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда «Буюртмачи» мазкур шартноманинг VI бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини «Пудратчи»дан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

10.6. «Пудратчи» нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Йўл-қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекциясини» томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иқтисодий судга мурожаат қилишини истисно этмайди.

XI. Шартномани бекор қилиш

11.1. «Буюртмачи»:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши «Буюртмачи»га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра «Пудратчи» томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;
- ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати «Пудратчи»нинг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, «Пудратчи» томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;
- «Пудратчи» томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;
- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

11.2. «Пудратчи»:

- ишларнинг бажарилиши «Пудратчи»га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра «Буюртмачи» томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;
- «Буюртмачи» томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;
- «Буюртмачи» мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, «Пудратчи» бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда «Буюртмачи»ни ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор

қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда «Буюртмачи» «Пудратчи» томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

– қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

11.3. Шартнома бекор қилинганда «Буюртмачи» ва «Пудратчи»нинг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда «Буюртмачи»га берилади, «Буюртмачи» бажарилган ишлар қийматини «Пудратчи»га тўлайди.

11.4. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

11.5. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

11.6. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

ХII. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги

12.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқӣ базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

12.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун «Буюртмачи» «Пудратчи»га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши «Буюртмачи»ни шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

12.3. «Пудратчи» объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун «Буюртмачи»га муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

12.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда «Буюртмачи» «Наманган қурилиш таъмир экспертиза бюроси мутахассисининг хулосасига мувофиқ» объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек «Пудратчи»дан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорида жарима ундириш ҳуқуқига эга.

12.5. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

12.6. Муддати ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

2022 йил 9 декабрдаги
 №460-2022-сонли шартномага
 2-илова

Наманган вилояти Норин тумани Коратери МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш ишларини
 МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

№	Молиялаштириш шартлари	2022-йил учун молиялаштириш графиги												Жами
		ойлар												
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	Аванс 30%	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Жорий молиялаштириш (Берилган аванс ҳисобга олган ҳолда бажарилган ишлар тўғрисидаги ҳисоб варағи (Ф-3) микдорда)												275 794 230	275 794 230
3	5% кафолат маблаг												21 214 941	21 214 941
	Жами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	424 298 816	424 298 816



Бюрогмачи

[Signature]

О.Назаров



Пудратчи

[Signature]

И.Мусабаев

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 193606 на приобретение Текущий ремонт в МСГ “Коратери” по улице Навруз и Подшолик Нарынского района Наманганской области

Способ проведения электронный

Дата 03.12.2022

Время рассмотрения 02.12.2022 22:12

Закупочная комиссия Наманган минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	Назаров Одилжон Олимжанович	директор	Наманган МЙБХ ДУК
Секретарь комиссии	YUSUPOV SHUXRAT XAKIMJONOVICH	специалист по договору	гасн
Член комиссии	Ахмедов Нозим Носирович	бош муҳандис	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	Боёзов Дилшод Адхамжонович	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	Хакимбаев Ойбек Орифович	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	Инамов Илхомхўджа Исломхўжаевич	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	ABDURAZAQOV ABDUSALOM ABDUSATOROVICH	Ўзбекистон Республикаси Монополияга қарши курашиш қўмитасининг Наманган вилояти ҳудудий бошкармаси ходими	Ўзбекистон Республикаси Монополияга қарши курашиш қўмитаси
Член комиссии	Тожибаев Акмалжон Алишерович	бош ҳисобчи	Наманган МЙБХ ДУК

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 03.12.2022 года № лота 193606.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Норин тумани Қоратери МФЙ Наврўз кўчасини 0,8 км қисмини асфальтлаш ва Подшолик кўчасини 0,3 км қисмини шағаллаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	429 298 816.00
Стартовая сумма	429 298 816.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие

баллы:

Критерий №1 Форма-5

Тип: Текстовое значение

Описание: Опыт работы участника конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OBIDJON AKMALXON HAMKOR MCHJ	23	Опыт работы участника конкурса	15	Экспертная		
RAVNAQ ELEGANT STROY MCHJ	23	23	0	Экспертная	Дисквалифицирован	шакл тулдирилмаган
DUNYO QURILISH SAVDO 2020 MCHJ	23	Коратери МФЙ	10	Экспертная		
НОРИН ТЙФУК	23	Норин тумани Қоратери МФЙ Наврўз кўчасини 0,8 км қисмини асфальтлаш ва Подшолик кўчасини 0,3 км қисмини шағаллаш	23	Экспертная		
УП ҚАМСИҚАВТОҲО'Л	23	10	13	Экспертная		

Критерий №2 Форма-2

Тип: Текстовое значение

Описание: Информация о неисполненных подрядных договорах

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OBIDJON AKMALXON HAMKOR MCHJ	3	Информация о неисполненных подрядных договорах	3	Экспертная		
RAVNAQ ELEGANT STROY MCHJ	3	3	3	Экспертная		
DUNYO QURILISH SAVDO 2020 MCHJ	3	Коратери МФЙ	3	Экспертная		
НОРИН ТЙФУК	3	Норин тумани Қоратери МФЙ Наврўз кўчасини 0,8 км қисмини	2	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		асфальтлаш ва Подшолик кўчасини 0,3 км қисмини шағаллаш				
УП ҚАМЧИҚАВТООҲ'Л	3	10	3	Экспертная		

Критерий №3 Форма-8

Тип: Текстовое значение

Описание: Свидетельство осмотра стройплощадки

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OBIDJON AKMALXON HAMKOR MCHJ	1	Свидетельство осмотра стройплощадки	1	Экспертная		
RAVNAQ ELEGANT STROY MCHJ	1	1	1	Экспертная		
DUNYO QURILISH SAVDO 2020 MCHJ	1	Коратери МФЙ	1	Экспертная		
НОРИН ТЙФУК	1	Норин тумани Қоратери МФЙ Наврўз кўчасини 0,8 км қисмини асфальтлаш ва Подшолик кўчасини 0,3 км қисмини шағаллаш	1	Экспертная		
УП ҚАМЧИҚАВТООҲ'Л	1	10	1	Экспертная		

Критерий №4 Форма-4

Тип: Текстовое значение

Описание: Финансовое положение участника конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OBIDJON AKMALXON HAMKOR MCHJ	27	Финансовое положение участника конкурса	27	Экспертная		
RAVNAQ ELEGANT STROY MCHJ	27	27	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
DUNYO QURILISH SAVDO 2020 MCHJ	27	Коратери МФЙ	27	Экспертная		
НОРИН ТЙФУК	27	Норин	22	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		тумани Қоратери МФЙ Наврўз кўчасини 0,8 км қисмини асфальтлаш ва Подшолик кўчасини 0,3 км қисмини шағаллаш				
УП ҚАМСНІҚАВТООҮО'Л	27	10	14	Экспертная		

Критерий №5 Форма-1

Тип: Текстовое значение

Описание: Декларация

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OBIDJON AKMALXON HAMKOR MCHJ	5	Декларация	5	Экспертная		
RAYNAQ ELEGANT STROY MCHJ	5	5	5	Экспертная		
DUNYO QURILISH SAVDO 2020 MCHJ	5	Коратери МФЙ	5	Экспертная		
НОРИН ТЙФУК	5	Норин тумани Қоратери МФЙ Наврўз кўчасини 0,8 км қисмини асфальтлаш ва Подшолик кўчасини 0,3 км қисмини шағаллаш	5	Экспертная		
УП ҚАМСНІҚАВТООҮО'Л	5	10	5	Экспертная		

Критерий №6 Форма-6

Тип: Текстовое значение

Описание: Перечень машин и механизмов

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OBIDJON AKMALXON HAMKOR MCHJ	14	Перечень машин и механизмов	14	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
RAVNAQ ELEGANT STROY MCHJ	14	14	4	Экспертная		
DUNYO QURILISH SAVDO 2020 MCHJ	14	Коратери МФЙ	14	Экспертная		
НОРИН ТЙФУК	14	Норин тумани Қоратери МФЙ Наврўз кўчасини 0,8 км қисмини асфальтлаш ва Подшолик кўчасини 0,3 км қисмини шағаллаш	14	Экспертная		
УП QAMSHIQAVTOYO'L	14	10	7	Экспертная		

Критерий №7 Форма-3

Тип: Текстовое значение

Описание: Общая информация об участнике конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OBIDJON AKMALXON HAMKOR MCHJ	25	Общая информация об участнике конкурса	25	Экспертная		
RAVNAQ ELEGANT STROY MCHJ	25	25	3	Экспертная		
DUNYO QURILISH SAVDO 2020 MCHJ	25	Коратери МФЙ	8	Экспертная		
НОРИН ТЙФУК	25	Норин тумани Қоратери МФЙ Наврўз кўчасини 0,8 км қисмини асфальтлаш ва Подшолик кўчасини 0,3 км қисмини шағаллаш	11	Экспертная		
УП QAMSHIQAVTOYO'L	25	10	15	Экспертная		

Критерий №8 Форма-7

Тип: Текстовое значение

Описание: Информация по контрактам (объектам)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OBIDJON AKMALXON	2	Информация по	2	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
НАМКОР МСНҲ		контрактам (объектам)				
RAVNAQ ELEGANT STROY МСНҲ	2	2	2	Экспертная		
DUNYO QURILISH SAVDO 2020 МСНҲ	2	Коратери МФЙ	2	Экспертная		
НОРИН ТҲФУК	2	Норин тумани Қоратери МФЙ Наврӯз кўчасини 0,8 км қисмини асфальтлаш ва Подшолик кўчасини 0,3 км қисмини шағаллаш	2	Экспертная		
УП ҚАМСҲИҚАВТОҲО'Л	2	10	2	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
УП ҚАМСҲИҚАВТОҲО'Л	429 298 816.00	416 419 851.00 UZS	416 419 851.00	00.00	416 419 851.00	25.11.2022 17:30:53	9.79381
OBIDJON AKMALXON НАМКОР МСНҲ	429 298 816.00	424 298 816.00 UZS	424 298 816.00	00.00	424 298 816.00	25.11.2022 01:33:35	9.61195
DUNYO QURILISH SAVDO 2020 МСНҲ	429 298 816.00	410 000 000.00 UZS	410 000 000.00	00.00	410 000 000.00	25.11.2022 11:28:40	9.94717
НОРИН ТҲФУК	429 298 816.00	407 833 875.00 UZS	407 833 875.00	00.00	407 833 875.00	25.11.2022 14:21:49	10

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
УП ҚАМСҲИҚАВТОҲО'Л	54	9.79381	63.79381
OBIDJON AKMALXON НАМКОР МСНҲ	82.8	9.61195	92.41195
DUNYO QURILISH SAVDO 2020 МСНҲ	63	9.94717	72.94717
НОРИН ТҲФУК	72	10	82
RAVNAQ ELEGANT STROY МСНҲ	Не прошел	Не прошел	Не прошел

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 193606 от 03.12.2022 года на приобретение Текущий ремонт в МСГ "Коратери" по улице Навруз и Подшолик Нарынского района Наманганской области

определила победителем:

OBIDJON AKMALXON NAMKOR MCHJ
303411664

и резервный исполнитель: НОРИН ТЙФУК (200086774)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	Назаров Одилжон Олимжанович	Согласен	
Член комиссии	Ахмедов Нозим Носирович	Согласен	
Член комиссии	Боёзов Дилшод Адхамжонович	Согласен	
Член комиссии	Хакимбаев Ойбек Орифович	Согласен	
Член комиссии	Инамов Илхомхўджа Ислонхўжаевич	Согласен	
Член комиссии	Тожибаев Акмалжон Алишерович	Согласен	
Член комиссии	ABDURAZAQOV ABDUSALOM ABDUSATOROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Түр	Объекттар номи ва манаси	Құрылыс ишаретинин бекетинин ва күрениш түзетилишин кийин	Лайыҳаның күзати, тийиши (кв) (кв)	Құрылыс ишаретинин бекетинин күзати, шү жүзетилишин бекетинин	2022 жыл жаман капитал құрылыстар	2023 жыл 1 январь қолданыс бекетинин	2023 жыл 1 январь қолданыс бекетинин	Шү жүзетилишин										Төгер асосына			
								Құрылыс ишаретинин бекетинин күзати, шү жүзетилишин бекетинин		Түпкүр құрылыс ишаретинин бекетинин күзати, шү жүзетилишин бекетинин		Топшар құрылыс ишаретинин бекетинин күзати, шү жүзетилишин бекетинин		Бетон қолпана құрылыс ишаретинин бекетинин күзати, шү жүзетилишин бекетинин		Құрылыс ишаретинин бекетинин күзати, шү жүзетилишин бекетинин			Бүткен харақаттар	Шү жүзетилишин	Ассетинин бекетинин күзати, шү жүзетилишин бекетинин
								кв	кв	кв	кв	кв	кв	кв	кв	кв	кв				
11	Барықола алаңы МБӨЙ Мұқаббасов асосындағы асфальттан үстү тәйер қолпана қалыптастыру 3,5 км масораға асфальттан	2022-2023 й.й.	3,463	2 117,508	2 117,508	2 117,508	2 117,508	2 117,508	2 015,187	2 015,187	2 015,187	2 015,187	2 015,187	2 015,187	2 117,508	2 117,508	2 117,508	№4501-0601-7770 17.11.2022 й.	Төгер асосына		
12	Байыпалықал МБӨЙ Түркістан қонысын асфальттан	2022-2023 й.й.	0,465	310,810	310,810	310,810	310,810	294,912	294,912	294,912	294,912	294,912	294,912	294,912	310,810	310,810	310,810	№76710 22.11.2022 й.	Төгер асосына		
13	"Туған" МБӨЙ құрылыс ишаретинин бекетинин "Сүтүк" құрылыс ишаретинин бекетинин асфальттан	2022-2023 й.й.	1,031	457,847	457,847	457,847	457,847	428,929	428,929	428,929	428,929	428,929	428,929	428,929	457,847	457,847	457,847	№76723 22.11.2022 й.	Төгер асосына		
14	Қалақола МБӨЙ Жайықалың-1,5 км. Жайықалың 18-27 бері құрылыс 1,5 км, 9 Май-1,0 км, 1-2 Соғым құрылыс 1 км, Қалыңгері-0,9 км, М.Шайқола-0,6 км және 6,5 км құрылыс асфальттан	2022-2023 й.й.	6,631	2 964,859	2 964,859	2 964,859	2 964,859	2 806,798	2 806,798	2 806,798	2 806,798	2 806,798	2 806,798	2 806,798	2 964,859	2 964,859	2 964,859	№4501-0601-8306 29.11.2022 й.	Төгер асосына		
15	Мехрибоник МБӨЙ құрылыс ишаретинин бекетинин Түркістан 11 ұлтшары-0,5 км, Зафар-Діңгез-0,2 км, Искус-1 ұлтшары-1,1 км, Асан 5-ұлтшары-0,2 км, Искус-Абай-0,6 км, Оман-ота 0,5 км, Мехрибоник 0,4 км, Түркістан 17 а бері-0,4 км, Нақылбай-0,3 км, Төгер-0,3 км және 4,5 км және құрылыс асфальттан	2022-2023 й.й.	4,815	2 308,968	2 308,968	2 308,968	2 308,968	2 192,937	2 192,937	2 192,937	2 192,937	2 192,937	2 192,937	2 192,937	2 308,968	2 308,968	2 308,968	№4501-0601-8295 29.11.2022 й.	Төгер асосына		
II	Ялғаш Наманган тұрғыны		40,128	14 670,398	14 670,398	14 670,398	14 670,398	13 898,193	13 898,193	13 898,193	13 898,193	13 898,193	13 898,193	13 898,193	14 670,40	14 670,40	14 670,40		Төгер асосына		
16	"Иппон" МБӨЙ 1-2-3-Блокер, 1-2-Ғазина құрылыс және 3 км қосымша асфальттан	2022-2023 й.й.	3,073	1 427,243	1 427,243	1 427,243	1 427,243	1 354,557	1 354,557	1 354,557	1 354,557	1 354,557	1 354,557	1 354,557	1 427,243	1 427,243	1 427,243	№71110 13.11.2022 й.	Төгер асосына		
17	"Милочер" МБӨЙ құрылыс ишаретинин бекетинин құрылыс 2,0 км қосымша асфальттан	2022-2023 й.й.	1,759	868,147	868,147	868,147	868,147	821,939	821,939	821,939	821,939	821,939	821,939	821,939	868,147	868,147	868,147	№71118 13.11.2022 й.	Төгер асосына		
18	Елпик МБӨЙ, Ассетинин бекетинин құрылыс 0,7 км асфальттан	2022-2023 й.й.	0,700	351,899	351,899	351,899	351,899	333,834	333,834	333,834	333,834	333,834	333,834	333,834	351,899	351,899	351,899	№71148 13.11.2022 й.	Төгер асосына		
19	Мехрибоник МБӨЙ Соғым алаңы құрылыс 1,2 асфальттан	2022-2023 й.й.	1,232	595,516	595,516	595,516	595,516	565,404	565,404	565,404	565,404	565,404	565,404	565,404	595,516	595,516	595,516	№71173 13.11.2022 й.	Төгер асосына		
20	Елпик МБӨЙ Сарбон, Хуно, Исломқола, Дөстон, Төгер құрылыс 12 км асфальттан	2022-2023 й.й.	12,000	1 695,759	1 695,759	1 695,759	1 695,759	1 613,212	1 613,212	1 613,212	1 613,212	1 613,212	1 613,212	1 613,212	1 695,759	1 695,759	1 695,759	№71135 13.11.2022 й.	Төгер асосына		
21	"Ассетинин" мақсаттағы Ялғаш, 1-2-3-4 құрылыс ва болша құрылыс 8 км және құрылыс асфальттан	2022-2023 й.й.	7,080	2 742,367	2 742,367	2 742,367	2 742,367	2 581,297	2 581,297	2 581,297	2 581,297	2 581,297	2 581,297	2 581,297	2 742,367	2 742,367	2 742,367	№4501-0601-8302 29.11.2022 й.	Төгер асосына		
22	"Елпик" МБӨЙ құрылыс ишаретинин бекетинин Сарбон құрылыс ишаретинин бекетинин 14 км қосымша асфальттан	2022-2023 й.й.	14,284	6 989,466	6 989,466	6 989,466	6 989,466	6 627,950	6 627,950	6 627,950	6 627,950	6 627,950	6 627,950	6 627,950	6 989,466	6 989,466	6 989,466	№4501-0601-8301 29.11.2022 й.	Төгер асосына		
III	Дөстонқола тұрғыны		20,731	10 672,521	10 672,521	10 672,521	10 672,521	10 092,809	10 092,809	10 092,809	10 092,809	10 092,809	10 092,809	10 092,809	10 672,521	10 672,521	10 672,521		Төгер асосына		
23	Құты Рөулет МБӨЙ Елпик мақсаттағы, Ялғаш, Асан құрылыс күн қатарына өзгертудің үстү 2 км қосымша асфальттан	2022-2023 й.й.	2,069	1 000,221	1 000,221	1 000,221	1 000,221	950,263	950,263	950,263	950,263	950,263	950,263	950,263	1 000,221	1 000,221	1 000,221	№71476 14.11.2022 й.	Төгер асосына		
24	Нақылбай МБӨЙ Бор құрылыс 4 км қосымша цемент-бетон қолпана асфальттан	2022-2023 й.й.	2,300	1 851,530	1 851,530	1 851,530	1 851,530	1 743,184	1 743,184	1 743,184	1 743,184	1 743,184	1 743,184	1 743,184	1 851,530	1 851,530	1 851,530	№72727 15.11.2022 й.	Төгер асосына		
25	Ұста Ермеков МБӨЙ III Қоры құрылыс 0,6 км, Н.Рахмонов 0,6 км, М.Асылқола 0,5 км, Х.Қосыров 0,3 км құрылыс асфальттан	2022-2023 й.й.	1,911	983,869	983,869	983,869	983,869	935,904	935,904	935,904	935,904	935,904	935,904	935,904	983,869	983,869	983,869	№71794 14.11.2022 й.	Төгер асосына		

Түр	Объекттар номи ва мазмуну	Курсыны иштатырып баштаган күнү	Либананын күнү, тегинин үзүнө буюмдугуна (кы) ?	Курсына ва реконструкция кылуу иштатырып бүткүл шарттооноксуз түзүлгөн объекттын бөлүгү	01.01.2022 жыл координаттарына ва реконструкция кылуу иштатырып бүткүл шарттооноксуз объекттын бөлүгү	01.01.2022 жыл координаттарына ва реконструкция кылуу иштатырып бүткүл шарттооноксуз объекттын бөлүгү	01.01.2022 жыл координаттарына ва реконструкция кылуу иштатырып бүткүл шарттооноксуз объекттын бөлүгү	2022 жыл жана капитал кызылдары	Шу жердеги:												Ассоциация фондуна иштатырып турушуна	2023 жыл I квартал координаттарына буюмдугуна буюмдугуна	2023 жыл I квартал координаттарына буюмдугуна буюмдугуна	Текшерүү сандарына буюмдугуна буюмдугуна	Либананын эсептери ва балансына буюмдугуна буюмдугуна	Пурдонун курамына буюмдугуна буюмдугуна		
									Шу жердеги:				Шу жердеги:				Шу жердеги:										Ассоциация фондуна иштатырып турушуна	
									Курсына иштатырып баштаган күнү	Курсына иштатырып баштаган күнү	Курсына иштатырып баштаган күнү	Курсына иштатырып баштаган күнү	Курсына иштатырып баштаган күнү	Курсына иштатырып баштаган күнү	Курсына иштатырып баштаган күнү	Курсына иштатырып баштаган күнү	Курсына иштатырып баштаган күнү	Курсына иштатырып баштаган күнү	Курсына иштатырып баштаган күнү	Курсына иштатырып баштаган күнү							Курсына иштатырып баштаган күнү	Курсына иштатырып баштаган күнү
26	Кубу Гармон МӨЙ худудалагы Абдураман Касенов, Янгараж, Майта Хасенова кызыларынн жашы 2 км асфальтталыш.	2022-2023 й.й.	2,015	967,328	967,328	967,328	967,328	967,328	919,844	919,844	47,484	27,595	2,015	967,328	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 71476 14.11.2022 й.	Пурдонун курамына буюмдугуна буюмдугуна								
27	Урун Ровшан МӨЙ, Амуров, Шайбаев, Куррак кызыларынн 2,5 км асфальтталыш.	2022-2023 й.й.	2,500	1 294,694	1 294,694	1 294,694	1 294,694	919,844	1 231,208	63,486	36,936	2,500	1 294,694	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 71469 14.11.2022 й.	Пурдонун курамына буюмдугуна буюмдугуна								
28	Туркучи МӨЙ Араловт 1-күчү ва 8-кызыларынн 2 км жашына асфальтталыш.	2022-2023 й.й.	1,668	921,387	921,387	921,387	921,387	873,725	873,725	47,662	26,212	1,668	921,387	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 71464 14.11.2022 й.	Пурдонун курамына буюмдугуна буюмдугуна								
29	Найбаков МӨЙ худудалагы ушбу кызыларынн 4 км ички йүзү асфальтталыш.	2022-2023 й.й.	1,403	645,341	645,341	645,341	645,341	583,292	583,292	62,049	17,699	1,403	645,341	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 76437 22.11.2022 й.	Пурдонун курамына буюмдугуна буюмдугуна								
30	Найбаков МӨЙ худудалагы 1,3 км, 1-2 аралык Лозовор кызыларынн 2,0 км жашы 3,3 км ички йүзүларынн асфальтталыш.	2022-2023 й.й.	3,282	1 421,359	1 421,359	1 421,359	1 421,359	1 344,960	1 344,960	76,399	40,349	3,282	1 421,359	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 76450 22.11.2022 й.	Пурдонун курамына буюмдугуна буюмдугуна								
31	Нурболд МӨЙ Идрисов кызыларынн 0,8 км, Маржон кызыларынн 0,5 км, Мүкүмүй кызыларынн 0,6 км, Шарк Гүзүл кызыларынн 1,5 км жашы 3,4 км ички йүзүларынн асфальтталыш.	2022-2023 й.й.	3,583	1 586,792	1 586,792	1 586,792	1 586,792	1 510,429	1 510,429	76,363	76,363	3,583	1 586,792	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 76460 22.11.2022 й.	Пурдонун курамына буюмдугуна буюмдугуна								
IV	Минибуюк туманы		26,622	18 885,431	18 885,431	18 885,431	18 885,431	18 008,480	1 645,237	12,924	5,228	3 613,145	3,000	7 695,243	0,000	0,000	0,000	0,000	18 885,431									
32	"Бешерек" МӨЙ Амур Тевур кызыларынн 1,3 км кызыларынн асфальтталыш.	2022-2023 й.й.	1,168	710,269	710,269	710,269	710,269	678,368	678,368	1,168					31,901	20,351	1,168	710,269	0,000	0,000	№ 71407 14.11.2022 й.	Пурдонун курамына буюмдугуна буюмдугуна						
33	Уларын МӨЙ "Нурин йүзү" кызыларынн 0,550 км кызыларынн асфальтталыш.	2022-2023 й.й.	0,400	203,832	203,832	203,832	203,832	191,827	191,827	0,400					12,005	5,755	0,400	203,832	0,000	0,000	№ 71010 13.11.2022 й.	Пурдонун курамына буюмдугуна буюмдугуна						
34	Кызыларынн йүзүлү Елпиз 2,5 км цемент-бетон еткизиш.	2022-2023 й.й.	2,747	2 248,153	2 248,153	2 248,153	2 248,153	2 146,560	2 146,560	2,747	2,747	2,747	2 146,560	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 248,153	7771 17.11.2022 й.	Текшерүү сандарына буюмдугуна буюмдугуна							
35	Биралтын мөй Монокон (2 жш), Аралдын (1жш), цемент-бетон еткизиш.	2022-2023 й.й.	2,481	1 549,633	1 549,633	1 549,633	1 549,633	1 466,586	1 466,586	2,481					83,048	43,998	2,481	1 549,633	0,000	0,000	№ 72579 15.11.2022 й.	Пурдонун курамына буюмдугуна буюмдугуна						
36	Бозорбон мөй Зарилбер-2 Сарбон кызыларынн асосий йүзүларынн 6 км асфальтталыш.	2022-2023 й.й.	4,120	608,718	608,718	608,718	608,718	575,892	575,892	4,120					32,827	17,277	4,120	608,718	0,000	0,000	№ 71022 13.11.2022 й.	Пурдонун курамына буюмдугуна буюмдугуна						
37	Мадирэу мөй Махматалы Миралыгалы 1,5 км йүзүлү асфальтталыш.	2022-2023 й.й.	1,600	1 100,535	1 100,535	1 100,535	1 100,535	1 054,354	1 054,354	1,600					46,181	31,631	1,600	1 100,535	0,000	0,000	№ 71549 14.11.2022 й.	Пурдонун курамына буюмдугуна буюмдугуна						
38	Козомолт МӨЙ Идрисов кызыларынн 1 км йүзүлү иштатылыш.	2022-2023 й.й.	0,790	279,782	279,782	279,782	279,782	279,782	279,782	0,790					292,025	8,393	0,790	292,025	0,000	0,000	№ 71400 14.11.2022 й.	Пурдонун курамына буюмдугуна буюмдугуна						
39	"Бешерек" МӨЙ Идрисов Амур Тевур кызыларынн 3,9 км иштатылыш.	2022-2023 й.й.	1,987	751,686	751,686	751,686	751,686	720,035	720,035	1,987					31,651	21,601	1,987	751,686	0,000	0,000	№ 71003 14.11.2022 й.	Пурдонун курамына буюмдугуна буюмдугуна						
40	Уларын МӨЙ худудалагы "Нарын" "Озмолор", "Шарфдор", "Сардор", "Самаргал", "Умид Олжасалы" кызыларынн 2,7 км йүзүларынн иштатылыш.	2022-2023 й.й.	1,675	548,810	548,810	548,810	548,810	548,810	548,810	1,675					16,464	16,464	1,675	548,810	0,000	0,000	№ 71007 14.11.2022 й.	Пурдонун курамына буюмдугуна буюмдугуна						
41	Кызыларынн мөй Поллолгон кызыларынн 1,1 км иштатылыш.	2022-2023 й.й.	1,118	96,610	96,610	96,610	96,610	96,610	96,610	1,118					7,548	2,898	1,118	104,159	0,000	0,000	№ 71030 13.11.2022 й.	Пурдонун курамына буюмдугуна буюмдугуна						
42	Ойбек МӨЙ Идрисов 9 км кызыларынн 5,6 км асосий кызыларынн асфальтталыш.	2022-2023 й.й.	5,536	2 640,250	2 640,250	2 640,250	2 640,250	2 554,414	2 554,414	5,536					83,837	76,632	5,536	2 640,250	0,000	0,000	№ 4501-0601-7773 17.11.2022 й.	Текшерүү сандарына буюмдугуна буюмдугуна						
43	Чорлова МӨЙ худудалагы омакб Угуучи Зарлар кызыларынн Месрох кызыларынн билат Соф йүзүларынн буюмдугуна 3 км йүзүларынн иштатылыш.	2022-2023 й.й.	3,000	8 100,846	8 100,846	8 100,846	8 100,846	7 695,243	7 695,243	3,000					405,603	230,857	3,000	8 100,846	0,000	0,000	№ 4501-0601-8716 09.12.2022 й.	Текшерүү сандарына буюмдугуна буюмдугуна						

