

**ҚУРИЛИШ МОНТАЖ ИШЛАРИНИ БАЖАРИШ БЎЙИЧА
№438-2022-сонли ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ**

Наманган шаҳри

7 декабрь 2022 йил

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган «Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК номидан Низом асосида иш кўрувчи корхона директори О.Назаров биринчи томондан ва иккинчи томондан «Пудратчи» деб юритиладиган "OBIDJON AKMALXON NAMKOR" МЧЖ номидан Низом асосида иш кўрувчи жамият директори И.Мусабаев, кейинги ўринларда «объект» деб юритиладиган, Янги Наманган тумани Ёшлик МФЙ ички кўчаларини 0,700 км.ни жорий таъмирлаш (асфальтлаш) ишларини бажаришга доир мазкур шартномани тузиб имзоладилар.

I. Шартнома мавзуси

1. «Пудратчи» мазкур шартнома шартлари ва белгиланган тартибда тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатларига мувофиқ «Объект»да ишларни бажариш мажбуриятини олади, «Буюртмачи» эса «Пудратчи»га ишларни бажариш учун зарур бўлган шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. Шартнома бўйича ишлар қиймати

2.1. Мазкур шартнома Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сон қарори ва 2022 йил 3 декабрдаги №194490-сонли танлов баённомасига асосан «Пудратчи» томонидан объектда бажариладиган қурилиш монтаж ишлари юзасидан аниқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда 328 833 904 (уч юз йигирма саккиз миллион саккиз юз ўттиз уч минг тўққиз юз тўрт) сўмни ташкил этади.

2.2. Шартноманинг 2.1. бандида кўрсатиб ўтилган ишларнинг қиймати якуний деб ҳисобланади ва яна қайта кўриб чиқилмайди, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

– қурилиш қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

– ишлар ҳажми «Буюртмачи» томонидан ўзгартирилганда;

2.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, мазкур шартномага киритиладиган ўзгартиришлар «Буюртмачи» ва «Пудратчи» томонларидан шартномага қўшимча келишув битими орқали расмийлаштирилади.

III. «Пудратчи»нинг мажбуриятлари

3.1. Мазкур шартнома бўйича «Пудратчи» мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

– Барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасига мувофиқ «Ишларни бажариш жадвали»да назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни «Буюртмачи»га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

– «Буюртмачи»ни пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

– Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшаатиш;

3.2. Ушбу шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.3. «Пудратчи» мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун «Буюртмачи» олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

IV. «Буюртмачи»нинг мажбуриятлари

Мазкур шартномани бажариш учун «Буюртмачи»:

- 4.1. «Объект»да қурилиш-монтаж ишлари бўйича ишлаб чиқилиб тегишли равишда тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатларини «Пудратчи»га тақдим қилиш;
- 4.2. Шартноманинг 1-илоvasи “Ишларни бажариш жадвали”га асосан бажариладиган ишларни тўла ҳажмда бажарилиши ва сифати устидан доимий техник назоратини амалга ошириш;
- 4.3. Шартномада қайд этилган «Пудратчи» томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш,
- 4.4. «Пудратчи»дан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;
- 4.5. Шартноманинг 2-илоvasида келтирилган “Молиялаштириш жадвали”га мувофиқ «Пудратчи»га аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;
- 4.6. «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатиб ўтилган ҳужжатларга мувофиқлигини текшириш;
- 4.7. «Пудратчи» томонидан лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида олиб борилмаган, сифатсиз ҳамда тўла ҳажмда бажарилмаган ишларни ўзининг ҳисобидан қайтадан бажарилишини таъминлаш;
- 4.8. «Пудратчи»нинг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятларини ўз зиммасига олади.

V. Ишларни бажариш муддатлари

- 5.1. «Пудратчи» мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.
- 5.2. Мазкур шартнома бўйича ишлар “Ишларни бажариш жадвали”га мувофиқ амалга оширилади.

VI. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

- 6.1. «Буюртмачи» «Пудратчи»га шартнома бўйича 30 фоиз миқдорида аванс ўтказди, бу 98 650 171 (тўқсон саккиз миллион олти юз эллик минг юз етмиш бир) сўмни ташкил этади.
- 6.2. «Буюртмачи» томонидан «Пудратчи»га аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1-2-иловалар).
- 6.3. Жорий ойма-ой молиялаштириш амалда бажарилган ишлар ҳажми ва сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 95 фоизигача доирасида амалга оширилади.
- 6.4. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган 5 фоизи миқдоридаги тўлови, қурилиш ишлари тугалланиб, объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилиниб, мазкур шартномада қайд этилган кафолатли муддат ўтиб бўлгандан сўнг, «Буюртмачи» ва «Пудратчи» ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоблар якуний натижаларидан келиб-чиққан ҳолда ва шу билан бирга жорий молия йили тугамасдан амалга оширилади.
- 6.5. «Пудратчи»нинг ишончли вакили бажарилган ишларни молиялаштириш мақсадида бажарилган ишлар тўғрисидаги ҳисоб варағи (Ф-3)ни нуқсонларсиз, ўрнатилган тартиб ва белгиланган муддатларда «Буюртмачи» томонидан тайилланган техник назоратчи иштирокида «Буюртмачи»нинг ҳисоб-китоб бўлимига тўлов ҳужжатларини расмийлаштириш учун тақдим этади.
- 6.6. Томонларни ўзаро ҳисоб-китобларни узил-кесил ҳал этиш учун «Пудратчи» «Буюртмачи»га бажарилган ишларни қабул қилиб олиш далолатномасини молия йили декабр ойининг 25 чи кунига қадар тақдим этиши шарт.

VII. Ишларни бажариш

- 7.1. «Буюртмачи» қурилиш майдонида ўз вакилини – техник назоратчини тайинлайди, у «Буюртмачи»нинг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.
- 7.2. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.
- 7.3. «Пудратчи» техник назоратчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи «Пудратчи» томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

7.4. «Пудратчи» ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

7.5. Курилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш «Пудратчи»нинг вазифаси ҳисобланади.

7.6. «Пудратчи» ўзи томонидан курилишда қўлланиладиган курилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, техник регламентларга ёки стандартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

7.7. Агар беркитиладиган ишлар «Буюртмачи»нинг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича «Пудратчи» «Буюртмачи»нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

7.8. Агар «Буюртмачи» «Пудратчи» ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда «Пудратчи» ўз кучлари билан ва курилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

7.9. «Пудратчи» «Буюртмачи» томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

7.10. «Пудратчи» сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, «Пудратчи» уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни «Буюртмачи»га тўлайди.

VIII. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

8.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, ёки шартноманинг бажариш муддати мобайнида янги конун ҳужжати қабул қилинганлиги туфайли бажармаган ёки лозим даражада бажармаганлигини исботласа томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

8.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда «Пудратчи» ва «Буюртмачи» ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

8.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

IX. Курилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш

9.1. Курилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек курилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

9.2. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида «Пудратчи»нинг ёзма билдиришномаси «Буюртмачи» томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

9.3. «Пудратчи» курилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ «Буюртмачи»га «Буюртмачи» томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. «Пудратчи» «Буюртмачи»га ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

9.4. «Пудратчи» объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича «Объект»га мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект «Буюртмачи»га топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи «Пудратчи»нинг зиммасида бўлади.

Х. Кафолатлар

10.1. «Пудратчи»:

– барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

– лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

– ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, техник регламентлар ёки стандартларга мувофиқлигини;

– ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

– объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

10.2. «Объект»да бажарилган ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган «Объект»ни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади.

10.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар «Пудратчи» томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

10.4. Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари «Пудратчи» ва «Буюртмачи»нинг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

10.5. Агар «Пудратчи» бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда «Буюртмачи» мазкур шартноманинг VI бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини «Пудратчи»дан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

10.6. «Пудратчи» нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Йўл-қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекциясини» томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иқтисодий судга мурожаат қилишини истисно этмайди.

XI. Шартномани бекор қилиш

11.1. «Буюртмачи»:

– шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши «Буюртмачи»га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра «Пудратчи» томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

– ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати «Пудратчи»нинг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, «Пудратчи» томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

– «Пудратчи» томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

– қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

11.2. «Пудратчи»:

– ишларнинг бажарилиши «Пудратчи»га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра «Буюртмачи» томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

– «Буюртмачи» томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

– «Буюртмачи» мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, «Пудратчи» бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда «Буюртмачи»ни ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда «Буюртмачи» «Пудратчи» томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

– қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

11.3. Шартнома бекор қилинганда «Буюртмачи» ва «Пудратчи»нинг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда «Буюртмачи»га берилади, «Буюртмачи» бажарилган ишлар қийматини «Пудратчи»га тўлайди.

11.4. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

11.5. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

11.6. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XII. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги

12.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

12.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун «Буюртмачи» «Пудратчи»га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши «Буюртмачи»ни шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

12.3. «Пудратчи» объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун «Буюртмачи»га муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

12.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда «Буюртмачи» «Наманган қурилиш таъмир экспертиза бюроси мутахассисининг хулосасига мувофиқ» объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек «Пудратчи»дан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорига жарима ундириш ҳуқуқига эга.

12.5. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

12.6. Муддати ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XIII. Низоларни ҳал этиш тартиби

13.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

XIV. Алоҳида шартлар

14.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

14.2. «Пудратчи» қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини «Буюртмачи»нинг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

14.3. Шартномага ишлар ҳажмининг кўпайиши ёки лойиҳанинг ўзгартирилиши билан боғлиқ ўзгартиришлар киритилишига йўл қўйилмайди.

Ишлар ҳажмининг кўпайиши ёки лойиҳанинг ўзгартирилиши фақат қонун ҳужжатларида курсатилган ҳолатлар ва белгиланган тартиб асосида амалга оширилиши мумкин.

14.4. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

14.4. «Буюртмачи» билан «Пудратчи» ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

14.5. Агар «Пудратчи» шартнома бўйича ишлар яқунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда «Буюртмачи» «Пудратчи» қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

14.6. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

14.7. Шартнома тарафлар томонидан имзоланиб, Ҳазначилик идораларидан рўйхатдан ўтказилган сўнг кучга киради.

14.8. Шартноманинг амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабргача деб белгиланади.

14.9. Мазкур шартнома икки нусхада тузилган бўлиб, шартноманинг барча нусхалари тенг юридик кучга эгадир.

XV. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

«БУЮРТМАЧИ»

Наманган минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати ДУК

Манзил: Наманган вилояти Наманган ш.

Саноат кўча 19-уй

Тел./факс: (78) 223-02-30

Ш.Ҳ.В: 302021860144017045201118015

ИНН: 304893929, ОКОНХ: 71120

Ўзбекистон Республикаси Молия

вазирлиги Ҳазначилиги

х/р: 23 402 000 300 100 001 010

Банк: Марказий банк Тошкент ШББ. ХККМ

МФО: 00014, ИНН: 201122919

Директор _____ О.Назаров

М.Ў

Ҳуқуқшунос _____ Р.Шамсутдинова

«ПУДРАТЧИ»

"OBIDJON AKMALXON NAMKOR"

маъсулияти чекланган жамияти

Манзил: Наманган вилояти, Уйчи тумани,

Мевазор МФЙ

тел./факс: (99) 421-44-44

х/р: 20 208 000 600 485 766 001

Банк: ТИФ Миллий банк Уйчи филиали

МФО: 00877, ИНН: 303411664

ОКОНХ: _____

Директор _____ И.Мусабаев

М.Ў

Ҳуқуқшунос _____




2022 йил 7 декабрдаги
 №438-2022-сонли шартномага
 I-илова


Наманган вилояти Янги Наманган тумани Ёшлик МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш ишларини
БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

№	Амалга оширилган ишлар	2022-йил учун қурилиш қиймати												Жами
		ойлар												
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Янги Наманган тумани Ёшлик МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	328 833 904
														328 833 904

Буюртмачи 
 О.Назаров



Ўзбекистон Республикаси Наманган вилояти Наманган тумани Ёшлик МФЙ
 Буюртмачи 
 И.Мусабаев



2022 йил 7 декабрдаги
№438-2022-сонли шартномага
2-илова

Наманган вилояти Янги Наманган тумани Ёшлик МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш ишларини
МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

№	Молиялаштириш шартлари	2022-йил учун молиялаштириш графиги												Жами
		ойлар												
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	Аванс 30%	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Жорий молиялаштириш (Берилган аванс ҳисобга олган ҳолда бажарилган ишлар тўғрисидаги ҳисоб варағи (Ф-3) микроорда)												213 742 038	213 742 038
3	5% кафолат маблар												16 441 695	16 441 695
	Жами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	328 833 904	328 833 904



Буюртмачи

О.Назаров

Пулдратчи

И.Мусабаев



МУХОКАМА АХБОРОТИ

07.12.2022йил

Наманганшаҳри

Наманган вилояти ҳудудидаги Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК томонидан 21.11.2022 йилдаги 194490-сонли лотгаасосан Ўзбекистон Республикасининг 22.04.2021 йилдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 56 ва 58 – моддалари талабларидан келиб чиқиб энг яхши таклифларни танлаш тури бўйича **Янги Наманган тумани Ёшлик МФЙ, Асосий Сарбон кўчасини** жорий таъмирлаш ишлари учун харидлар амалга оширилиши режалаштирилган. Шунга асосан белгиланган муддатлар асосида Ўзбекистон Республикасининг 22.04.2021 йилдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни – 60 ва 61-моддалари талабларидан келиб чиқиб танлов савдолари ўтказилди. Мазкур танлов савдолари якуни бўйича **"OBIDJON AKMALXON NAMKOR" МЧЖ** томонидан берилган таклифлар комиссия аъзолари иштирокидан энг мақбули деб топилди. Ушбу танлов жараёнлари бўйича расмийлаштирилган баённомалар “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 62-моддасига асосан давлат буюртмачиси томонидан у расмийлаштирилган кунда давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Шунга асосан икки иш куни ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмади. Юқоридаги ҳолатлардан келиб чиқиб, давлат буюртмачиси ва харид комиссияси томонидан ғолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкин ҳисобланиши белгилаб олинди. Муҳокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушган эътирозлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди.

**Наманган Минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати ДУК директори:**

О.Назаров

Корхона бош ҳисобчиси

А.Тожибаев



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 194490 на приобретение Текущий ремонт основной улицы Сарбон в МСГ "Ёшлик" Янги Наманганского района города Наманган Наманганской области

Способ проведения электронный

Дата 03.12.2022

Время рассмотрения 02.12.2022 11:57

Закупочная комиссия Наманган минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	Назаров Одилжон Олимжанович	директор	Наманган МЙБХ ДУК
Секретарь комиссии	YUSUPOV SHUXRAT XAKIMJONOVICH	специалист по договору	гасн
Член комиссии	Инамов Илхомхўджа Исломхўжаевич	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	Хакимбаев Ойбек Орифович	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	Ахмедов Нозим Носирович	бош муҳандис	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	Тожибаев Акмалжон Алишерович	бош ҳисобчи	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	ABDURAZAQOV ABDUSALOM ABDUSATOROVICH	Ўзбекистон Республикаси Монополияга қарши курашиш қўмитасининг Наманган вилояти ҳудудий бошкармаси ходими	Ўзбекистон Республикаси Монополияга қарши курашиш қўмитаси
Член комиссии	Боёзов Дилшод Адхамжонович	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 03.12.2022 года № лота 194490.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Янги Наманган тумани Ёшлик МФЙ асосий йўли Сарбон кўчаси 0,7 км асфальтлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	333 833 904.00
Стартовая сумма	333 833 904.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие

баллы:

Критерий №1 Форма-5

Тип: Текстовое значение

Описание: Опыт работы участника конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OBIDJON AKMALXON HAMKOR MCHJ	23	Форма-5	15	Экспертная		
УП ҚАМСҲІҚАҮТӨҮО'Л	23	10	13	Экспертная		

Критерий №2 Форма-8

Тип: Текстовое значение

Описание: Свидетельство осмотра стройплощадки

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OBIDJON AKMALXON HAMKOR MCHJ	1	Форма-8	1	Экспертная		
УП ҚАМСҲІҚАҮТӨҮО'Л	1	10	1	Экспертная		

Критерий №3 Форма-2

Тип: Текстовое значение

Описание: Информация о неисполненных подрядных договорах

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OBIDJON AKMALXON HAMKOR MCHJ	3	Форма-2	3	Экспертная		
УП ҚАМСҲІҚАҮТӨҮО'Л	3	10	3	Экспертная		

Критерий №4 Форма-4

Тип: Текстовое значение

Описание: Финансовое положение участника конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OBIDJON AKMALXON HAMKOR MCHJ	27	Форма-4	27	Экспертная		
УП ҚАМСҲІҚАҮТӨҮО'Л	27	10	14	Экспертная		

Критерий №5 Форма-3

Тип: Текстовое значение

Описание: Общая информация об участнике конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OBIDJON AKMALXON HAMKOR MCHJ	25	Форма-3	25	Экспертная		
УП ҚАМСҲІҚАҮТӨҮО'Л	25	10	15	Экспертная		

Критерий №6 Форма-8

Тип: Текстовое значение

Описание: Информация по контрактам (объектам)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OBIDJON AKMALXON HAMKOR MCHJ	2	Форма-8	2	Экспертная		
УП ҚАМСҲІҚАҮТӨҮО'Л	2	10	2	Экспертная		

Критерий №7 Форма-1

Тип: Текстовое значение

Описание: Декларация

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OBIDJON AKMALXON HAMKOR MCHJ	5	Форма-1	5	Экспертная		
УП ҚАМСҲІҚАҮТӨҮО'Л	5	10	5	Экспертная		

Критерий №8 Форма-6

Тип: Текстовое значение

Описание: Перечень машин и механизмов

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OBIDJON AKMALXON HAMKOR MCHJ	14	Форма-6	14	Экспертная		
УП ҚАМСҲІҚАҮТӨҮО'Л	14	10	7	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
УП ҚАМСНІҚАҮТӨҮО'Л	333 833 904.00	323 818 886.00 UZS	323 818 886.00	00.00	323 818 886.00	27.11.2022 20:50:43	10
OBIDJON AKMALXON HAMKOR MSHJ	333 833 904.00	328 833 904.00 UZS	328 833 904.00	00.00	328 833 904.00	27.11.2022 01:30:03	9.84749

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
УП ҚАМСНІҚАҮТӨҮО'Л	54	10	64
OBIDJON AKMALXON HAMKOR MSHJ	82.8	9.84749	92.64749

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 194490 от 03.12.2022 года на приобретение Текущий ремонт основной улицы Сарбон в МСГ "Ёшлик" Янги Наманганского района города Наманган Наманганской области определила победителем:

OBIDJON AKMALXON HAMKOR MSHJ
303411664

и резервный исполнитель: УП ҚАМСНІҚАҮТӨҮО'Л (301341872)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	Назаров Одилжон Олимжанович	Согласен	
Член комиссии	Инамов Илхомхўджа Ислонхўжаевич	Согласен	
Член комиссии	Хакимбаев Ойбек Орифович	Согласен	
Член комиссии	Ахмедов Нозим Носирович	Согласен	
Член комиссии	Тожибаев Акмалжон Алишерович	Согласен	
Член комиссии	Боёзов Дилшод Адхамжонович	Согласен	
Член комиссии	ABDURAZAQOV ABDUSALOM ABDUSATOROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Түр	Объекттар номи ва мазмуну	Курстын иштөөсүнөн башталышына ва түгөөсүнө чейинки датасы	Дүйнөнүн курамына, термини Учур (кээ)	Курстын иштөөсүнөн башталышына үчүнчү хэвээрдеги	01.01.2022 жылдагы кыргыз Республикасынын Курстын иштөөсүнөн башталышына үчүнчү хэвээрдеги	01.01.2022 жылдагы кыргыз Республикасынын Курстын иштөөсүнөн башталышына үчүнчү хэвээрдеги	01.01.2022 жылдагы кыргыз Республикасынын Курстын иштөөсүнөн башталышына үчүнчү хэвээрдеги	01.01.2022 жылдагы кыргыз Республикасынын Курстын иштөөсүнөн башталышына үчүнчү хэвээрдеги	01.01.2022 жылдагы кыргыз Республикасынын Курстын иштөөсүнөн башталышына үчүнчү хэвээрдеги	2022 жылдагы жылдагы капитал кыргыз Республикасынын Курстын иштөөсүнөн башталышына үчүнчү хэвээрдеги	Шу жердеги				Ассоциациянын иштөөсүнөн башталышына тууралыгы		2023 жыл 1 январьга чейинки Курстын иштөөсүнөн башталышына үчүнчү хэвээрдеги	2023 жыл 1 январьга чейинки Курстын иштөөсүнөн башталышына үчүнчү хэвээрдеги	Текшерүү саясатынын баюулууга татыштыгына саясатынын баюулууга татыштыгына	Лайыктуулук көрсөткүчү саясатынын баюулууга татыштыгына	Пүтүндүк көрсөткүчү саясатынын баюулууга татыштыгына								
											Курстын иштөөсүнөн башталышына үчүнчү хэвээрдеги		Курстын иштөөсүнөн башталышына үчүнчү хэвээрдеги		Курстын иштөөсүнөн башталышына үчүнчү хэвээрдеги	Курстын иштөөсүнөн башталышына үчүнчү хэвээрдеги						Курстын иштөөсүнөн башталышына үчүнчү хэвээрдеги	Курстын иштөөсүнөн башталышына үчүнчү хэвээрдеги	Курстын иштөөсүнөн башталышына үчүнчү хэвээрдеги	Курстын иштөөсүнөн башталышына үчүнчү хэвээрдеги	Курстын иштөөсүнөн башталышына үчүнчү хэвээрдеги	Курстын иштөөсүнөн башталышына үчүнчү хэвээрдеги	Курстын иштөөсүнөн башталышына үчүнчү хэвээрдеги	Курстын иштөөсүнөн башталышына үчүнчү хэвээрдеги
											Курстын иштөөсүнөн башталышына үчүнчү хэвээрдеги	Курстын иштөөсүнөн башталышына үчүнчү хэвээрдеги	Курстын иштөөсүнөн башталышына үчүнчү хэвээрдеги	Курстын иштөөсүнөн башталышына үчүнчү хэвээрдеги															
26	Куба Гиронд МӨЙ, Худалдагы Абдураман Касымов, Янгирарак, Майта Жасавола кыргыздарынын жашы 2 км асфальтталыш	2022-2023 ж.ж.	2,015	967,328	967,328	967,328	967,328	967,328	967,328	967,328	919,844	47,484	27,595	2,015	967,328	0,000	0,000	№71476 14.11.2022 ж.	Ташкент облусунун Ташкент шаарынын Ташкент шаарынын	Пүтүндүк көрсөткүчү саясатынын баюулууга татыштыгына	Ташкент аймагында								
27	Урга Ровестон МӨЙ, Амурор, Шайбыс, Куррак кыргыздарынын 2,5 км асфальтталыш	2022-2023 ж.ж.	2,500	1 294,694	1 294,694	1 294,694	1 294,694	1 294,694	1 294,694	1 294,694	919,844	63,486	36,936	2,500	1 294,694	0,000	0,000	№71469 14.11.2022 ж.	Ташкент облусунун Ташкент шаарынын Ташкент шаарынын	Ташкент аймагында	Ташкент аймагында								
28	Туркучи МӨЙ, Аралкөргө 1-күчү ва 8-күчүлөрүнүн 2 км жээгин асфальтталыш	2022-2023 ж.ж.	1,668	921,387	921,387	921,387	921,387	921,387	921,387	921,387	873,725	47,662	26,212	1,668	921,387	0,000	0,000	№71464 14.11.2022 ж.	Ташкент облусунун Ташкент шаарынын Ташкент шаарынын	Ташкент аймагында	Ташкент аймагында								
29	Найбавор МӨЙ, Худалдагы ушбу кыргыздарынын 4 км ички жээгин асфальтталыш	2022-2023 ж.ж.	1,403	645,341	645,341	645,341	645,341	645,341	645,341	645,341	583,292	62,049	17,699	1,403	645,341	0,000	0,000	№76437 22.11.2022 ж.	Ташкент облусунун Ташкент шаарынын Ташкент шаарынын	Ташкент аймагында	Ташкент аймагында								
30	Найбавор МӨЙ, Худалдагы 1,3 км, 1-2 аралык Лозовор күчүндөгү 2,0 км жээги 3,3 км ички йүздүрүнүн асфальтталыш	2022-2023 ж.ж.	3,282	1 421,359	1 421,359	1 421,359	1 421,359	1 421,359	1 421,359	1 421,359	1 344,960	76,399	40,349	3,282	1 421,359	0,000	0,000	№76450 22.11.2022 ж.	Ташкент облусунун Ташкент шаарынын Ташкент шаарынын	Ташкент аймагында	Ташкент аймагында								
31	Нурболд МӨЙ, Ички күчүндөгү 0,8 км, Маржон күчүндөгү 0,5 км, Мүркүмүй күчүндөгү 0,6 км, Шарк күчүндөгү күчүндөгү 1,5 км жээги 3,4 км ички йүздүрүнүн асфальтталыш	2022-2023 ж.ж.	3,583	1 586,792	1 586,792	1 586,792	1 586,792	1 586,792	1 586,792	1 586,792	1 510,429	76,363	45,313	3,583	1 586,792	0,000	0,000	№76460 22.11.2022 ж.	Ташкент облусунун Ташкент шаарынын Ташкент шаарынын	Ташкент аймагында	Ташкент аймагында								
IV	Минибуюк туманы		26,622	18 885,431	18 885,431	18 885,431	18 885,431	18 885,431	18 885,431	18 885,431	1 645,237	876,951	540,254	26,622	18 885,431	0,000	0,000		Ташкент облусунун Ташкент шаарынын Ташкент шаарынын	Ташкент аймагында	Ташкент аймагында								
32	"Бешоера" МӨЙ, Амур Текур күчүндөгү 1,3 км кызыл асфальтталыш	2022-2023 ж.ж.	1,168	710,269	710,269	710,269	710,269	710,269	710,269	710,269	678,368	31,901	20,351	1,168	710,269	0,000	0,000	№71407 14.11.2022 ж.	Ташкент облусунун Ташкент шаарынын Ташкент шаарынын	Ташкент аймагында	Ташкент аймагында								
33	Уларши МӨЙ, "Нурши йүзү" күчүндөгү 0,550 км кызыл асфальтталыш	2022-2023 ж.ж.	0,400	203,832	203,832	203,832	203,832	203,832	203,832	203,832	191,827	12,005	5,755	0,400	203,832	0,000	0,000	№71010 13.11.2022 ж.	Ташкент облусунун Ташкент шаарынын Ташкент шаарынын	Ташкент аймагында	Ташкент аймагында								
34	Күзүлүгүлү мейдан Елпаш 2,5 км цемент-бетон өгүштүш.	2022-2023 ж.ж.	2,747	2 248,153	2 248,153	2 248,153	2 248,153	2 248,153	2 248,153	2 248,153	2 146,560	101,593	64,397	2,747	2 248,153	0,000	0,000	№4501-061- 7771.17.11.2022 ж.	Ташкент облусунун Ташкент шаарынын Ташкент шаарынын	Ташкент аймагында	Ташкент аймагында								
35	Биралыш мейдан Монокон (2 жол), Аралык (1жол), цемент- бетон өгүштүш.	2022-2023 ж.ж.	2,481	1 549,633	1 549,633	1 549,633	1 549,633	1 549,633	1 549,633	1 549,633	1 466,586	83,048	43,998	2,481	1 549,633	0,000	0,000	№72579 15.11.2022 ж.	Ташкент облусунун Ташкент шаарынын Ташкент шаарынын	Ташкент аймагында	Ташкент аймагында								
36	Бозорбоши мейдан Зарбобор-1 ва Зарбобор-2 Сарбон күчүндөгү асфальтталыш йүздүрүнүн 6 км асфальтталыш, карапашоо туманы	2022-2023 ж.ж.	4,120	608,718	608,718	608,718	608,718	608,718	608,718	608,718	575,892	32,827	17,277	4,120	608,718	0,000	0,000	№71022 13.11.2022 ж.	Ташкент облусунун Ташкент шаарынын Ташкент шаарынын	Ташкент аймагында	Ташкент аймагында								
37	Мадаравор мейдан Махалла туманындагы 1,5 км йүзүн асфальтталыш.	2022-2023 ж.ж.	1,600	1 100,535	1 100,535	1 100,535	1 100,535	1 100,535	1 100,535	1 100,535	1 054,354	46,181	31,631	1,600	1 100,535	0,000	0,000	№71549 14.11.2022 ж.	Ташкент облусунун Ташкент шаарынын Ташкент шаарынын	Ташкент аймагында	Ташкент аймагында								
38	Козовор мейдан Гүлметон күчүндөгү 1 км йүзүн ашталыш.	2022-2023 ж.ж.	0,790	292,025	292,025	292,025	292,025	292,025	292,025	292,025	279,782	12,243	8,393	0,790	292,025	0,000	0,000	№71400 14.11.2022 ж.	Ташкент облусунун Ташкент шаарынын Ташкент шаарынын	Ташкент аймагында	Ташкент аймагында								
39	"Бешоера" МӨЙ, Ички Амур Текур күчүндөгү 3,9 км ашталыш.	2022-2023 ж.ж.	1,987	751,686	751,686	751,686	751,686	751,686	751,686	751,686	720,035	31,651	21,601	1,987	751,686	0,000	0,000	№71003 14.11.2022 ж.	Ташкент облусунун Ташкент шаарынын Ташкент шаарынын	Ташкент аймагында	Ташкент аймагында								
40	Уларши МӨЙ, Худалдагы "Нурши" "Ошманор", "Шарбор", Сарбор "Сарбор", "Ушманор", "Ушманор" күчүндөгү 2,7 км йүздүрүнүн ашталыш.	2022-2023 ж.ж.	1,675	548,810	548,810	548,810	548,810	548,810	548,810	548,810	548,810	26,514	16,464	1,675	548,810	0,000	0,000	№71007 14.11.2022 ж.	Ташкент облусунун Ташкент шаарынын Ташкент шаарынын	Ташкент аймагында	Ташкент аймагында								
41	Күзүлүгүлү мейдан Полловогүн күчүндөгү 1,1 км ашталыш.	2022-2023 ж.ж.	1,118	96,610	96,610	96,610	96,610	96,610	96,610	96,610	96,610	7,548	2,898	1,118	96,610	0,000	0,000	№71030 13.11.2022 ж.	Ташкент облусунун Ташкент шаарынын Ташкент шаарынын	Ташкент аймагында	Ташкент аймагында								
42	Ойбек МӨЙ, 9 га күчүндөгү 5,6 км асфальтталыш асфальтталыш.	2022-2023 ж.ж.	5,536	2 640,250	2 640,250	2 640,250	2 640,250	2 640,250	2 640,250	2 640,250	2 554,414	85,837	76,632	5,536	2 640,250	0,000	0,000	№4501-061- 7771.17.11.2022 ж.	Ташкент облусунун Ташкент шаарынын Ташкент шаарынын	Ташкент аймагында	Ташкент аймагында								
43	Чорлова МӨЙ, Худалдагы ошманор Учури Зарбар күчүндөгү Медоркок күчүндөгү билал Соф йүзүнүн күчүндөгү билал Учури 3 жана йүзүндөгү туманы	2022-2023 ж.ж.	3,000	8 100,846	8 100,846	8 100,846	8 100,846	8 100,846	8 100,846	8 100,846	7 695,243	405,603	230,857	3,000	8 100,846	0,000	0,000	№4501-061- 8716.09.12.2022 ж.	Ташкент облусунун Ташкент шаарынын Ташкент шаарынын	Ташкент аймагында	Ташкент аймагында								

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Кураниш шартномаси ё қўйилган йили	Дўхонавий қўйилган, текширилган йили	Қўйилган йили	Шу жумладан										Асосий фондидаги ишга туширилган		2023 йил 1 январь ҳолатига қўйилган объект бўлиши	2023 йил 1 январь ҳолатига қўйилган объект бўлиши	Тегишли баҳолаш бўлими ва рақами	Пуратиш қилинган таъминотлари		
					Қўйилган				Бўғим ҳажмлари		Қўйилган		Қўйилган		Қўйилган						Қўйилган (млн)	Қўйилган
					Қўйилган	Қўйилган	Қўйилган	Қўйилган	Қўйилган	Қўйилган	Қўйилган	Қўйилган	Қўйилган	Қўйилган	Қўйилган	Қўйилган						
143	Зарбдор МФЙ Зарбдор, Ўшқор ва Қасалқабўчаларнинг 3 км қиёمани асфальтлаш.	2022-2023 й.й		3,075	1 551,639	1 551,639	1 551,639	1 476,300	3,075	1 476,300	75,339	44,289	3,075	1 551,639	0,000	0,000	0,000	0,000	№71250 13.11.2022 й	Ташнов асосда		
144	Бунёдкор МФЙ Зарбдор ва Обдўқор бўчаларнинг 2,5 км қиёمани асфальтлаш.	2022-2023 й.й		2,883	267,339	267,339	267,339	252,028	2,883	252,028	15,311	7,561	2,883	267,339	0,000	0,000	0,000	0,000	№70941 13.11.2022 й	Ташнов асосда		
145	Зарбдор МФЙ ҳудудда Тивелик, Шодлик бўчаларнинг 5 км қиёمани асфальтлаш	2022-2023 й.й		5,073	2 317,834	2 317,834	2 195,541	5,073	2 195,541	122,292	65,866	5,073	2 317,834	0,000	0,000	0,000	0,000	№4501-0611- 8713.05.12.2022 й	Тегишли асосда			
146	Наҳсуна МФЙ ҳудудда Сарбон, Илак йўли, Борқорор ва Ҳамвор бўчалари ва ТТБ Наҳий ҳудудини бўлишни ҳудуддаги 7 км қиёмни асфальтлаш	2022-2023 й.й		5,800	2 657,439	2 657,439	2 504,292	5,800	2 504,292	153,147	75,129	5,800	2 657,439	0,000	0,000	0,000	0,000	№4501-0611- 8713.05.12.2022 й	Тегишли асосда			
Жами:				434,712	178 358,942	169 022,690	104,295	12 010,460	306,274	134 800,278	21,143	14 516,608	3,000	7 095,243	9 336,253	5 070,681	434,712	178 358,942				

"КЕЛИШИЛДИ"

Наманган вилояти молия бош бошқармаси бошлиғи

З.Баҳриддинов

2022 йил.

"КЕЛИШИЛДИ"

Наманган вилояти иқтисодий тараққиёт ва қамбағалликни қисқартириш бош бошқармаси бошқарувчи ўринбосари

И.Абдуғаниев

2022 йил.

"КИРИТИЛДИ"

Наманган вилояти молия бошқармаси бошқарувчи директори

О.Назаров

2022 йил.

