

ШАРТНОМА ШАКЛИ
ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ
(ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)

№ 32

« 12 » 12. 2022 йил

Термиз шаҳри.

“Janub Bino Suv Qurilish Loyiha” МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари Э.Абдуллаев, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қўйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Олтинсой тумани “Коратепа” МФЙ худудидан “Махалла фуқаролар йиғини” биносини реконструкция қилиш ишларининг лойнха-кидирув ишларининг бажариш учун лойнха-смета хужжатларининг тайёрлаш ва мулликлик назорати ишларини бажариш иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Мик-дори	Нархи	Умумий нархи
1	Олтинсой тумани “Коратепа” МФЙ худудидан “Махалла фуқаролар йиғини” биносини реконструкция қилиш ишларининг лойнха-кидирув ишларини бажариш учун лойнха-смета хужжатларини тайёрлаш ва мулликлик назорати ишларини бажариш	Дона	1	12 100 000	12 100 000
	Жами				12 100 000

2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий нархи 12 100 000 (Ун икки миллион бир юз минг) сўмни ташкил қилади. (ҚҚС сиз)

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи» га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

3. Тулов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 30 % миқдорда 10 банк кунда “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунда қолган 70 % тўлов “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли булади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига ўтказилгандан сўнг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сўнг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридаги маблағи билан “Иш бажарувчи” муаллифлик назорати амалга оширади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

• Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди;

• «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;

• Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;

• барча бирламчи рухсат берувчи хужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъемка, мухандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойихаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу қудуғи ва х.к.) лойиха хужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиха-смета хужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб “Буюртмачига” тақдим этилган лойиха-смета хужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, “Буюртмачи” лойиха-смета хужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдоридан жазима ундириб олишга, агар лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиха-смета хужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, “Буюртмачи”га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

• Бажарилган иш хажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

• Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли булади.

• Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик утказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар буладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдоридан, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш хажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдоридан, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш хажмлари “Иш бажарувчи”нинг хатоси билан содир қилинганда “Иш бажарувчи” ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан “Буюртмачи”нинг иштирокисиз хал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йул қуйилмайди.

7. Низоларни хал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибда, агарда муросага қелинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали хал қилинади.

8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир етиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкый наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига қафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний кучига эга бўлади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухир ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Қушимчалар

9.1. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний кучига эга бўлади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухир ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

9.2. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

9.3. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

10. Форс- мажор

10.1. Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер кимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

11. Шартноманинг амал қилиш муддати

11.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда бўлади.

11.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

12. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

«Janub Bino Suv Qurilish Loyiha» МЧЖ

МАНЗИЛ: Термиз ш. Атиргул кўчаси 32/а

Тел: (97) 243-16-21

Х\Р 2020800005216183001

ИНН: 307350200 ОКОНХ 41100

МФО: 01001

ЧЭКИ АТБ Ҳамкорбанк Термиз филиали

Э. Абдуллаев
(имзо)



«Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5

Тел: 221-49-71, 221-49-74

Ш.Х.В. 301821860224017011402018024

ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400

ЎзРесп. Молия вазирлиги Ҳазначилиги

ИНН: 201122919Б\К: 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ҚҚКМ

х/р: 23402000300100001010



А. Арамов
(имзо)

Юрист вазис: Мен Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим.

«___» _____ 2022 йил

А.Музафаров



«___» _____ 2022 йилдаги № 32-сонли ШАРТНОМАга илова

ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРга

№ 32-сонли СМЕТА

Лойихалаш ташкилоти: «Janub Bino Suv Qurilish Loyiha» МЧЖ
Буюртмачи ташкилот: «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

№	Иш ва харажатлар номланиши	Асос	ЛСХ нархининг тўғридан тўғри хисоби, млн.сум	Умумий нарх минг, сум
1	2	3	4	5
1	Олтинсой тумани “Коратепа” МФЙ худудндан “Махалла фукаролар йнгни” бгноснн реконструкция кнлиш ншларнннг лойнха-кнднрив ншларнн бажарнш учун лойнха-смета хужжатларнн тайёрлаш ва мулликлик назорати ишларини бажариш	Ўз.Рес. Адлия вазирлигида 09.09.2019 й. 3180 рақам билан рўйхатга олинган Ўз.Рес Қурилиш Вазирлигининг 19.08.2019 й 396-сон буйруғига илова Лойихалаш-тадқиқот ишларининг қийматини аниқлаш тартиби тўғрисида Низом	476 498 547 х 1,9%= 9 053 472	9 010 000
2	Экспертиза ишлари	хизмат	1	690 000
3	Топография	хизмат	1	800 000
4	Геология	хизмат	1	800 000
5	АТТБ лойихаси ва экологик экспертиза	хизмат	1	800 000
	Жами			12 100 000

ҚҚС сиз 12 100 000 (Ун икки миллион бир юз минг) сумни ташкил этади.

«Janub Bino Suv Qurilish Loyiha» МЧЖ директори:

Э.Абдуллаев

«Ягона буюртмачи хизмати» ИК ЛҚИ бўлим бошли:

М.Менглиев

ҚИДИРУВ ИШЛАРИ ХАРАЖАТЛАРИга

№ 32-сонли

Лойihalаш ташкилоти: «Janub Bino Suv Qurilish Loyiha» МЧЖ
Буюртмачи ташкилот: «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Нархи
1	ЛСХ ва маллифлик назорати	хизмат	1	9 010 000
2	Экспертиза ишлари	хизмат	1	690 000
3	Топография	хизмат	1	800 000
4	Геология	хизмат	1	800 000
5	АТТБ лойихаси ва экологик экспертиза	хизмат	1	800 000
	Жами			12 100 000

Агарда кейинчалик руйхатга лойиха кидирув ишлари бажариш лозим бўлса, лойihalаш жамияти томонидан бажарилиши ташкиллаштирилади ва молиялаштирилади.

Шартноманинг қиймати Буюртмачининг келишув асосида ККС сиз 12 100 000 (Ун икки миллион бир юз минг) сумми ташкил этади.

«Janub Bino Suv Qurilish Loyiha» МЧЖ директори:



Э.Абдуллаев

«Ягона буюртмачи хизмати» ИК ЛҚИ бўлим бошли:



М.Менглиев

БАЁННОМАСИ

Олтинсой туманы “Коратеп” МФЙ худуддан “Махалла фукаралар йнгни” бгноснн реконструкция кнлиш ншларнннг лойнха-кнднрув ншларнн бажарнш учун лойнха-смета хужжатларнн тайёрлаш ва мулликлик назорати ишларини бажариш мақсадида, биз куйида имзо чекувчилар «Буюртмачи» томонидан «Ягона буюртмачи хизмати» ИК директори А.Арамов ва «Бажарувчи» томонидан «Janub Bino Suv Qurilish Loyiha» МЧЖ директори Э.Абдуллаев томонлар ўртасида лойиха-смета хужжатларни ишлаб чиқариш нархини **12 100 000 (Ун икки миллион бир юз минг)** сум миқдорида келишганимизни тасдиқлаймиз.

Базавий нархда хисобга олинмаган материаллар нархини узгариши ва меҳнат иш хақининг узгариб туриши сабабли шартнома нархи очик қолади.

Ушбу баённома «Бажарувчи» ва «Буюртмачи» орасидаги узаро хисоб китоб килиш ва туловни амалга ошириш учун асос була олади.

КАЛЕНДАР РЕЖА

№	Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш боскичлари	Ишнинг бажарилиш муддати	Ишнинг хисоб нархи,сум
1	2	3	4
1	Олтинсой туманы “Коратеп” МФЙ худуддан “Махалла фукаралар йнгни” бгноснн реконструкция кнлиш ншларнннг лойнха-кнднрув ншларнн бажарнш учун лойнха-смета хужжатларнн тайёрлаш ва мулликлик назорати ишларини бажариш	30 кун давомида	12 100 000
	Жами:		12 100 000

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва туланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини узгартириш ҳуқуқини «Бажарувчи» ўз зиммасига қолдиради.

Бажарувчи ташкилотнинг

директори: Э.Абдуллаев



Буюртмачи ташкилотнинг

ЎҚИББ: М.Менглиев



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 200949 на приобретение Олтинсой тумани "Коратепа" МФЙ худудидан "Махалла фукаролар йигини" биносини реконструкция килиш ишларининг лойиха-кидирув ишларини бажариш

Способ проведения электронный

Дата 06.12.2022

Время рассмотрения 06.12.2022 12:18

Закупочная комиссия Сурхондаре вилоят хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташқил этиш ва ҳўжалик- шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош муҳандис	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 06.12.2022 года № лота 200949.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по проектно - изыскательной работе
Подробное описание	Олтинсой тумани "Коратепа" МФЙ худудидан "Махалла фукаролар

	Йигини" биносини реконструкция килиш ишларининг лойиха-кидирув ишларини бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	14 000 000.00
Стартовая сумма	14 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан бахоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SAMO-ARXITEKTURA DIZANY	20	Маълумот ташкилот хакада	15	Экспертная		
ООО JANUB BINO SUV QURILISH LOYIHA	20	Маълумот ташкилот хакада	15	Экспертная		

Критерий №2 Охирги йилларда ухшаш ишларни бажарганлиги тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиха-кидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги йилларда ухшаш ишларни бажарганлиги тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-кидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SAMO-ARXITEKTURA DIZANY	20	Маълумот учун	5	Экспертная		
ООО JANUB BINO SUV QURILISH LOYIHA	20	Маълумот ташкилот хакада	20	Экспертная		

Критерий №3 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соха бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар рахбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида

10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботига асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SAMO-ARXITEKTURA DIZANY	20	Маълумот учун	20	Экспертная		
ООО JANUB BINO SUV QURILISH LOYIHA	20	Маълумот ташкилот хакада	20	Экспертная		

Критерий №4 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартномалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар рўйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SAMO-ARXITEKTURA DIZANY	20	Маълумот учун	18	Экспертная		
ООО JANUB BINO SUV QURILISH LOYIHA	20	Маълумот ташкилот хакада	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
SAMO-ARXITEKTURA DIZANY	14 000 000.00	14 000 000.00 UZS	14 000 000.00	00.00	14 000 000.00	29.11.2022 20:30:43	17.28571
ООО JANUB BINO SUV QURILISH LOYIHA	14 000 000.00	12 100 000.00 UZS	12 100 000.00	00.00	12 100 000.00	30.11.2022 10:41:11	20

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
SAMO-ARXITEKTURA DIZANY	58	17.28571	75.28571

ООО JANUB BINO SUV QURILISH LOYIHA	75	20	95
---------------------------------------	----	----	----

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 200949 от 06.12.2022 года на приобретение Олтинсой тумани "Коратепа" МФЙ худудидан "Махалла фукаролар йигини" биносини реконструкция килиш ишларининг лойиха-кидирув ишларини бажариш определила победителем:

ООО JANUB BINO SUV QURILISH LOYIHA
307350200

и резервный исполнитель: SAMO-ARXITEKTURA DIZANY (306706247)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



**Қурилиш марказлаштирилган манбалар ҳисобига амалга оширилаётган
Сурхондарё вилоятидаги маҳаллаларнинг инфратузилмасини янада яхшилаш ишларининг
2022 йил МАНВИЛЛИ РЎЙХАТИ**
(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сонли қарори)

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун қаптал қўйилмалар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. Нилдан йилга Утувчи объектнинг ҳисоблаш билан қолдиқ	Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси	Тендер (таъловлар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси)	Қурилиш гуҳарат ташкилот номи
							Жами қаптал қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жилоз	Буюртмачи бошқа харажатлари	Муддат/қувват	Асосий фонд суммаси				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19
53	Жами вилоят бўйича						24 431,200	23 107,479		1 323,721	242,973					
8	Мақтаблар						7 260,032	6 708,682		551,350	109,480					
1	Мўзробот тумани 13-сонли мактабни мукамал таъмирлаш (иситиш тизимини, қуур ва иситиш батареялари ҳамда печларни янгилаш).	2022-2023 йй	объект	1 128,624 49,392	1 128,624 49,392	1 128,624 49,392	1 074,662	1 025,270		49,392	10,792		1 128,624	73842 17.11.2022й	18906 09.12.2022й	"Маънафат Тош" ХК
2	Олтинсой тумани "Қўшарча" МФЙ ҳудудидagi 36-сонли мактабга спорт майдончаси қуриш	2022-2023 йй	объект	510,682 21,937	510,682 21,937	510,682 21,937	486,245	464,307		21,937	4,887		510,682	70430 12.11.2022й	18955 09.12.2022й	"Фаррух-Эркин Ўғли" ХК
3	Узун тумани "Пахлавон" МФЙ ҳудудидagi 68-сонли мактабни реконструкция қилиш (сендвич панелдан 12x24 ўлчамдаги спорт зал биносини қуриш)	2022-2023 йй	объект	984,033 44,149	984,033 44,149	984,033 44,149	937,039	892,890		44,149	9,399		984,033	73781 17.11.2022й	18917 09.12.2022й	"Боботов Қўёш" ХК
4	Шеробод тумани "Меҳнағобод" МФЙ ҳудудидagi 624 ўрилли 19-сонли мактабни мукамал таъмирлаш ва жиҳозлаш	2022-2023 йй	объект				1 497,600	1 367,598		130,002				75276 19.11.2022й 45/01-06/1-7871 22.11.2022		Таъловлар
5	Шеробод тумани 6-сонли мактабни мукамал таъмирлаш ва жиҳозлаш	2022-2023 йй	объект	4 511,489 152,044	4 511,489 152,044	4 511,489 152,044	1 459,878	1 307,833		152,044	43,594		4 511,489	73833 16.11.2022й 45/01-06/1-7758 17.11.2022	18909 09.12.2022й	"PROF GROUP" MCHU
6	Шеробод тумани "Қаттабоб" МФЙ ҳудудидagi 432 ўрилли 8-сонли мактабни мукамал таъмирлаш ва жиҳозлаш	2022-2023 йй	объект	3 550,530 126,144	3 550,530 126,144	3 550,530 126,144	1 153,460	1 027,316		126,144	*		3 550,530	73787 17.11.2022й 45/01-06/1-7791 18.11.2022	18854 09.12.2022й	"PROF GROUP" MCHU

(Жарий маълумот, миллион.)

Т/р	Объектлар номи ва мазмуди	Қурилиш бошланғи ва бойланишга топширилган йили	Лойка қувавати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосда)	01.01.22 й. ҳолатига объект жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг умумий қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйималар лимити					2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига объектнинг умумий қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертика ҳуҷусаси рақами ва санаси	Тендер (таъло)лар лавҳасига бўйича баънома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташқилот номи				
								Жами капитал қўйималар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жикоз	Буюртмачи бошқа харажатлари		Муъаллаф қувават	Асосий фонд суммаси					16	17	18	19
											Жами	Жумладан, саясат харажатлари										
7	Шўрчи тумани "Бўстон" МФЙ ҳудудидagi 3-сонли мактабни мукамил таъмирлаш (мактаб спорт заҳиди таъмирлани, мактаб атрофини девор билан ўраш ва жикозлан)	2022-2023 й	объект	479,301	479,301	479,301	479,301	436,737	19,577	8,104	4,597	479,301	22,986	73828	18912	09.12.2022й	"Бунёдкор Фидокор Қурувчи Сервие" МЧЖ					
8	Олтинсой т "Обод турмуш" МФЙдаги Тошкент тиббиёт академияси Термиз филиалининг ўқув палитони биносини Олтинсой туман 14-сонли умумтаълим мактаби балансига ўтказиб бериш билан мукамил таъмирлаш	2022 й	объект	204,662	204,662	204,662	186,731	8,104	1,966	194,834	1,966	204,662	9,828	75410	19351	10.12.2022й	"Тамарчи Агро Қурилиш"					
7	Мактабгача таълим ташкилоти			81,589	1,845,278	1,763,690	1,763,690		81,589	13,707												
1	Денов тумани "Дупон" МФЙ ҳудудидagi 3-сонли болалар боғчасини мукамил таъмирлаш	2022 й	объект	483,850	483,850	483,850	230,625	19,375	4,645	250,000	4,645	483,850	233,850	74497	18896	09.12.2022 й	"Сурхон Нурафшон" МЧЖ					
2	Қизилқум тумани "Мустақиллик" МФЙ ҳудудидagi 14-сонли МТТни реконструкция қилиш (хўжалик биноларини қуриш)	2022-2023 й	объект	480,970	480,970	480,970	439,775	18,049	4,629	457,824	4,629	480,970	23,146	73821	18899	09.12.2022 й	"Техтаъмиртаъминот" МЧЖ					
3	Термиз шаҳар "А.Жомий" МФЙ ҳудудидagi 5-сонли МТТни реконструкция қилиш (болалар ўйингоҳи қуриш)	2022 й	объект	156,617	156,617	156,617	144,463	4,551	1,521	149,013	4,551	156,617	7,603	73586	19364	10.12.2022 й	"Файз Истиклол Бунёдкори" МЧЖ					
4	Узун тумани "Ўрмонча" МФЙ ҳудудидagi 65 ўринли МТТ биносини янгидан қуриш	2022-2023 й	объект				672,183		27,817	700,000				76177			Таллов					
5	Шўрчи тумани "Наврўз" МФЙ 18-сонли ДМТТни мукамил таъмирлаш (иситини тизимини таъмирлаш)	2022 й	объект	161,347	161,347	161,347	148,000	5,558	1,558	153,558	1,558	161,347	7,789	74226	18905	09.12.2022 й	"Комил Юксалиш" МЧЖ					
6	Шўрчи тумани "Бобур" МФЙ ҳудудидagi 47-сонли МТТга 0,4кВ электр тармоғи тортиш ва трансформатор ўрнатил	2022 й	объект	56,565	56,565	56,565	51,464	2,392	0,542	53,856	0,542	56,565	2,709	73807	19403	10.12.2022й	"LIRE ARTCOMFORT" МЧЖ					
7	Шўрчи Тумани "Олийхўлма" МФЙдаги 42-сонли Давлат мактабгача таълим ташкилотига 250 кВА қуваватли трансформатор ўрнатил.	2022 й	объект	85,089	85,089	85,089	77,179	3,847	0,812	81,027	0,812	85,089	4,062	73808	19362	10.12.2022й	"LIRE ARTCOMFORT" МЧЖ					

Т/р	Объектлар номи ва мавзиви	Қурилиш бошланиши ва бойдаланишига топширилган йили	Лойiha қувасти	Объектнинг умумий қиймати (шарғнома асосда)	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати бўлган, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати бўлган, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати бўлган, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйимлар, ламиги				2022 йилда бойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига объектнинг умумий қиймати бўлган, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳуҷусоси рақами ва санаси	Тендер (таъло)лар наъясига бўйича баънома рақами ва санаси	Қурилиш гуҳрат ташкилот номи	
								Жами капитал қўйимлар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жикоз	Буюртмачи бошқа харажатлари		Мўлдаг/қуваг					Асосий фонд суммаси
											Жами	жўмладан, савлаш харажатлари						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19		
2	Спорт объектлари						650,017	618,575		31,441	6,511							
1	Жарқўргон тумани "Бобур" маҳалласи Марказ кўчасидаги спорт майдонини реконструкция қилиш (350 метр темир устуллар билан ўрач, 4800 метр квадрат қўйсига чм ўт қўйсига, хар хил спорт ускуналари ўрнатилиш)	2022 й	объект	515,066 25,050	515,066 25,050	515,066 25,050	490,565	465,515		25,050	4,900		515,066	73662 16.11.2022й	18982 09.12.2022й	"Фахриддин" МЧЖ		
2	Термиз шаҳар "Фарход" МФЙ "И Сино" кўчаси еқасидаги спорт майдончасини реконструкция қилиш	2022 й	объект	167,507 6,391	167,507 6,391	167,507 6,391	159,451	153,060		6,391	1,611		167,507	73557 23.11.2022й	18978 09.12.2022й	"Файз Истиқлол Бунёдкори" МЧЖ		
24	Маҳалла идоралари						9 996,039	9 519,796		476,243	83,854							
1	Ангор тумани "Хомкон" МФЙ худудидан "Маҳалла фуқаролар йиғини" биносини реконструкция қилиш	2022-2023 йй	объект	435,833 20,335	435,833 20,335	435,833 20,335	415,058	394,723		20,335	4,155		435,833	73813 23.11.2022й	18961 09.12.2022й	"Таллашкон Инвест" МЧЖ		
2	Денов тумани "С.Оллоер" МФЙ биноси ва маҳалла гузари куриш	2022-2023 йй	объект	435,006 20,218	435,006 20,218	435,006 20,218	414,267	394,049		20,218	4,148		435,006	73810 17.11.2022й	18931 09.12.2022й	"Сурхон Нурафшон" МЧЖ		
3	Денов тумани "Нурли манзил" МФЙга янгидан маҳалла биноси куриш	2022-2023 йй	объект	456,829 21,177	456,829 21,177	456,829 21,177	435,046	413,870		21,177	4,357		456,829	75413 19.11.2022й	19347 10.12.2022й	"Сурхон Саховати" МЧЖ		
4	Денов тумани "Қайтмас" МФЙ биносини реконструкция қилиш.	2022 й	объект	456,461 20,942	456,461 20,942	456,461 20,942	151,598	130,656		20,942	4,355		456,461	75333 19.11.2022й	19408 10.12.2022й	"Капитал Улғуржи Савдо" МЧЖ		
5	Денов тумани "Буёқ зами" МФЙга янгидан маҳалла биноси куриш	2022-2023 йй	объект	461,188 21,428	461,188 21,428	461,188 21,428	439,200	417,773		21,428	4,398		461,188	75597 19.11.2022й	19346 10.12.2022й	"Шухрат Инвест Сервис" МЧЖ		
6	Денов тумани "Қатта Қарши" МФЙ илорасини реконструкция қилиш	2022 й	объект	452,129 21,011	452,129 21,011	452,129 21,011	430,573	409,562		21,011	4,311		452,129	73802 17.11.2022й	19346 10.12.2022й	"Капитал Улғуржи Савдо" МЧЖ		
7	Денов тумани "Номзоғ" МФЙга янгидан маҳалла биноси куриш	2022-2023 йй	объект				500,000	482,890		17,110				75358 22.11.2022й		Танлов		
8	Жарқўргон тумани "Ўриқли" МФЙга янгидан маҳалла биноси куриш.	2022-2023 йй	объект	475,130 22,090	475,130 22,090	475,130 22,090	452,478	430,387		22,090	4,530		475,130	73824 18.11.2022й	19056 09.12.2022й	"Файз Истиқлол Бунёдкори" МЧЖ		

Т/р	Объектлар номи ва маъноси	Қурилиш бошланғич ва бойдаланишга топширилган йили	Лойiha қўявати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосда) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити				2022 йилда бойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳисоботи рақами ва санаesi	Тендер (таъло)лар наъмига буюнча баённома рақами ва санаesi	Қурилиш гуҳрат ташкилот номи											
								Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жикоз	Буюртмачи бошқа харажатлари	Муҳлат/ қўйилма	Асосий фонд суммаси					8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
9	Жарқўрғон тумани "А.Навоий" МФЙ биносини мукамал таъмирлаш	2022 й	объект	351,830 13,028	351,830 13,028	351,830 13,028	351,830 13,028	179,808	13,028	3,388	351,830	74289 17.11.2022й	19001 09.12.2022	"Фахридин" МЧЖ														
10	Қумқўрғон тумани "Шерози" МФЙ биносини реконструкция қилиш	2022-2023 й	объект	430,876 20,068	430,876 20,068	430,876 20,068	430,876 20,068	390,268	20,068	4,108	410,336	74744 18.11.2022й	19067 09.12.2022	"Шухрат Инвест Сервис" МЧЖ														
11	Қумқўрғон тумани "Янгибод" МФЙга янгидан бино қуриш	2022-2023 й	объект	431,219 20,411	431,219 20,411	431,219 20,411	431,219 20,411	390,268	20,411	4,108	410,679	73814 18.11.2022й	19024 09.12.2022	"Шухрат Инвест Сервис" МЧЖ														
12	Қумқўрғон тумани "Тебати" МФЙ биносини реконструкция қилиш	2022-2023 й	объект	431,189 20,381	431,189 20,381	431,189 20,381	431,189 20,381	351,418	20,381	4,108	371,799	74738 18.11.2022й	19407 10.12.2022й	"Капитал Улгуржи Савло" МЧЖ														
13	Олтинсой тумани "Қорағана" МФЙ биносини реконструкция қилиш	2022-2023 й	объект	456,236 21,334	456,236 21,334	456,236 21,334	456,236 21,334	413,157	21,334	4,349	434,491	74471 17.11.2022й	19406 10.12.2022	"Фаррух Эркин Угли" ХК														
14	Олтинсой тумани "Бешбола пахлавон" МФЙ ҳудудидан маҳалла фуқаролар йиғини биноси қуриш	2022-2023 й	объект	426,202 18,067	426,202 18,067	426,202 18,067	426,202 18,067	387,728	18,067	4,081	405,795	74482 17.11.2022й	18944 09.12.2022й	"Фаррух Эркин Угли" ХК														
15	Олтинсой тумани "Илок" МФЙ биносини реконструкция қилиш	2022-2023 й	объект	459,653 20,759	459,653 20,759	459,653 20,759	459,653 20,759	416,950	20,759	4,389	437,708	73813 23.11.2022й	20259 07.12.2022й	"Шухрат Инвест Сервис" МЧЖ														
16	Олтинсой тумани "Экрас" МФЙ ҳудудидан маҳалла фуқаролар биносини реконструкция қилиш	2022-2023 й	объект	434,790 20,216	434,790 20,216	434,790 20,216	434,790 20,216	393,845	20,216	4,146	414,061	75027 18.11.2022й	18969 09.12.2022й	"Файз Истиклол Бунёдкори" МЧЖ														
17	Сариосе тумани "Лочин" МФЙ биносини реконструкция қилиш	2022-2023 й	объект	411,388 19,236	411,388 19,236	411,388 19,236	411,388 19,236	372,544	19,236	3,922	391,780	75179 18.11.2022й	19047 09.12.2022й	"PROF GROUP" МЧЖ														
18	Сариосе тумани "Шахрибод" МФЙга янгидан маҳалла биноси қуриш	2022-2023 й	объект	457,304 20,389	457,304 20,389	457,304 20,389	457,304 20,389	415,069	20,389	4,369	435,458	74560 17.11.2022й	18990 09.12.2022й	"Махсус Қурилиш ва Таъмин Буглаш" МЧЖ														
19	Сариосе тумани "Дийдор" МФЙ биносини реконструкция қилиш	2022-2023 й	объект	414,142 19,581	414,142 19,581	414,142 19,581	414,142 19,581	374,833	19,581	3,946	394,414	75387 19.11.2022й	19345 10.12.2022й	"Металполис Қурилиш" МЧЖ														

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва бойдаланишга топширилган йили	Лойiha қувайти	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосда)	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати бўғмладан, бошка харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати бўғмладан, бошка харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг умумий қиймати бўғмладан, бошка харажатлари	2022 йил учун капитал қўйимлар лимити				2022 йилда бойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати бўғмладан, бошка харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаи	Тендер (таъло)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаи	Қурилиш пудрат ташкилот номи
								Жами капитал қўйимлар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жихоз	Буюртмачи бошка харажатлари	Жами	Буюртмачи бошка харажатлари				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	
20	Шеробод тумани "Дўстлик" МФЙга янгидан маҳалла биноси қуриш	2022-2023 йй	объект	458,517 22,213	458,517 22,213	458,517 22,213	436,702	414,489	22,213	4,363	4,363	458,517	21,815	75101 18.11.2022й	19039 09.12.2022й	"Термиз Бойсун Қурилиш" МЧЖ	
21	Шўрчи тумани "Шалдирок" МФЙ биносини реконструкция қилиш	2022-2023 йй	объект	453,377 21,033	453,377 21,033	453,377 21,033	431,760	410,726	21,033	4,323	4,323	453,377	21,617	74316 17.11.2022й	18998 09.12.2022й	"Шўхрат Инвест Сервис" МЧЖ	
22	Узун тумани "Томчи" МФЙ учун янги маҳалла идораси қуриш	2022-2023 йй	объект				480,000	463,090	16,910							Танлов	
23	Узун тумани "Окмачиг" МФЙ учун янги маҳалла идораси қуриш	2022-2023 йй	объект				630,000	608,604	21,396							Танлов	
24	Узун тумани "Хужакулсин" МФЙ учун янги маҳалла идораси қуриш	2022-2023 йй	объект				480,000	463,090	16,910							Танлов	
12	Бошка объектлар						4 679,835	4 496,736	183,099	29,422							
1	Ангор тумани "Улғубек" МФЙ "А.Навоий" ва "Ноира" кўчасида пиделар йўлакчаси қуриш ва тунги ёритиш чироклари ўрнатил	2022 й	объект	242,001 10,003	242,001 10,003	242,001 10,003	230,401	220,398	10,003	2,320		242,001	11,600	73790 17.11.2022й	19005 09.12.2022й	"Таллашкон Инвест" МЧЖ	
2	Денов тумани "Тошкент" кўчасида жойлашган 82-сонли мактабга бориш учун 1,6 км пиделар йўлаги қуриш	2022 й	объект	163,655 6,844	163,655 6,844	163,655 6,844	155,815	148,971	6,844	1,568		163,655	7,841	74416 17.11.2022й	19010 09.12.2022й	"Сурхон Нурафшон" МЧЖ	
3	Денов тумани "Буёқ келажак" МФЙ кўчаларига ёритиш чироклари ўрнатил.	2022 й	объект	352,330 16,445	352,330 16,445	352,330 16,445	335,536	319,091	16,445	3,359		352,330	16,794	74199 17.11.2022й	19017 09.12.2022й	"Сурхон Нурафшон" МЧЖ	
4	Сариосиё тумани "С.Шерозий" маҳалласида 1,5 км янги пиделар йўлаги қуриш	2022 й	объект	355,379 15,127	355,379 15,127	355,379 15,127	292,538	277,411	15,127	3,403		355,379	62,842	75122 18.11.2022й	19028 09.12.2022й	"Махсус Қурилиш ва Таъмин Бўғмлаш" МЧЖ	
5	Шўрчи тумани "Қонобод" МФЙ маҳалласидан М-41 йўл бивда 1,3 км пиделар йўлагини қуриш	2022 й	объект	184,702 7,421	184,702 7,421	184,702 7,421	175,838	168,417	7,421	1,773		184,702	8,864	75129 18.11.2022й	19032 09.12.2022й	"Қомил Юксалиш" МЧЖ	
6	Ангор тумани "Дўстлик" МФЙ Зиевлар кўчасида 2,5 км масофада пиделар йўлакчаси қуриш ҳамда инновацион тунги ёриткичлар ўрнатил.	2022 й	объект	282,103 12,317	282,103 12,317	282,103 12,317	268,614	256,297	12,317	2,698		282,103	13,489	73793 17.11.2022й	19357 10.12.2022й	"Таллашкон Инвест" МЧЖ	

Т/р	Объектлар номи ва маъноси	Қурилиш ва бошқариш фаҳралигидаги топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шарнома асосида)	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	2022 йил учун капитал қўйимлар дивиденти				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	Экспертиза ҳуқуқсиз рақами ва санаи	Тендер (таълиқлар) натижасига бўйича баёнома рақами ва санаи	Қурилиш гуҳарат ташқилог номи	
								Жами капитал қўйимлар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жилсиз	Буюртмачи бошқа харajatлари		Муддат/қувват					Асосий фонд суммаси
											Жами	жумладан, саяш харajatлари						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	Қумқўрғон тумани "Улғабек" МФЙ ҳудудидagi темир устуларга ёригич чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	483,871	483,871	483,871	460,819	437,989	22,830	4,610		483,871	23,052	73803	19349	"Сурхон Намуна Таъмирлаш" МЧЖ		
8	Денов тумани "Глозадор" МФЙнинг ички ҳўчаларидаги яроқсиз эски мавжуд ёсоч столбаларини янгисига алмаштири ва тунги ёригич мосламалари ўрнатиш	2022 й	объект	298,276	298,276	298,276	284,041	270,475	13,566	2,847		298,276	14,236	73796	19355	"LIRE ARTCOMFORT" МЧЖ		
9	Узун тумани "Ёшлик" маҳалласидаги 16 донга сим ёсоч ҳамда тунги ёригич чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	50,133	50,133	50,133	47,754	45,196	2,558	0,476		50,133	2,379	74244	19353	"Эверест-Строй Групп" МЧЖ		
10	Қизилқум тумани "Дўстлик" маҳалласи ҳудудидagi суғориш тизимлари (пагок)ни реконструкция қилиш	2022-2023 йй	объект	288,541	288,541	288,541	1 800,000	1 747,500	52,500					76173		Танлов		
11	Жарқўрғон тумани "Дўстлик" МФЙ ҳудудидagi жойлашган дехкон озик овкат бозори ҳамда 14 та кўчаларига виде ёзуви камералар ўрнатиш	2022 й	объект	11,540	11,540	11,540	274,691	263,151	11,540	2,770		288,541	13,850	75210	19352	"Бегзод Меъмор" МЧЖ		
12	Жарқўрғон тумани "Гур-гур" маҳалласи М-41 йулида жойлашган 37-мактаб ўқувчи ва пиледалар ўтиш йулига олдига йул белгиси ва онлайн радар ўрнатиш	2022 й	объект	371,780	371,780	371,780	353,789	341,841	11,948	3,598		371,780	17,992	75381	19348	"Абсалом Қурилиш" МЧЖ		



"КИРИТИЛДИ"
 Сурхондарё вилоят ҳокимлиги
 "Ягона буюртмачи хизмати"
 инжиниринг компанияси директори
 А.Арамов
 _____ 2022 й.



"КЕЛИНИЛДИ"
 Сурхондарё вилоят молчи бош бошқармаси
 бошлиғи
 Ж.Нормўминов
 _____ 2022 й.