

**ҚУРИЛИШ МОНТАЖ ИШЛАРИНИ БАЖАРИШ БЎЙИЧА
№466-2022-сонли ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ**

Наманган шаҳри

07 декабрь 2022 йил

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган «Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК номидан Низом асосида иш кўрувчи корхона директори О.Назаров биринчи томондан ва иккинчи томондан «Пудратчи» деб юритиладиган «МУРОДИЛ ВАҚТ ИНВЕСТ» МЧЖ номидан Низом асосида иш кўрувчи корхона директори А. Сотиболдиев, кейинги ўринларда «объект» деб юритиладиган, Косонсой тумани Боғишамол-1 МФЙ Хумхона-1, Олтин мерос ва Хумхона кўчаларининг 3.011 км.ни жорий таъмирлаш (шағаллаш) ишларини бажаришга доир мазкур шартномани тузиб имзоладилар.

I. Шартнома мавзуси

1. «Пудратчи» мазкур шартнома шартлари ва белгиланган тартибда тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатларига мувофиқ «Объект»да ишларни бажариш мажбуриятини олади, «Буюртмачи» эса «Пудратчи»га ишларни бажариш учун зарур бўлган шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. Шартнома бўйича ишлар қиймати

2.1. Мазкур шартнома Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сон қарори ва 2022 йил 3 декабрдаги №194188 лотга асосан «Пудратчи» томонидан объектда бажариладиган қурилиш монтаж ишлари юзасидан аниқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда 264 107 933 (икки юз олтмиш тўрт миллион бир юз етти минг тўққиз юз ўттиз уч) сўмни ташкил этади ва манзилли рўйхатга асосан молиялаштирилади.

2.2. Шартноманинг 2.1. бандида кўрсатиб ўтилган ишларнинг қиймати якуний деб ҳисобланади ва яна қайта кўриб чиқилмайди, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

қурилиш қийматини кўпайтиришга энгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми «Буюртмачи» томонидан ўзгартирилганда;

2.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, мазкур шартномага киритиладиган ўзгартиришлар «Буюртмачи» ва «Пудратчи» томонларидан шартномага қўшимча келишув битими орқали расмийлаштирилади.

III. «Пудратчи»нинг мажбуриятлари

3.1. Мазкур шартнома бўйича «Пудратчи» мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

Барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасига мувофиқ «Ишларни бажариш жадвали»да назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни «Буюртмачи»га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

«Буюртмачи»ни пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшашиш;

3.2. Ушбу шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.3. «Пудратчи» мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун «Буюртмачи» олдида тўлиқ мулккий жавоб беради.

IV. «Буюртмачи»нинг мажбуриятлари

Мазкур шартномани бажариш учун «Буюртмачи»:

- 4.1. «Объект»да қурилиш-монтаж ишлари бўйича ишлаб чиқилиб тегишли равишда тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатларини «Пудратчи»га тақдим қилиш;
- 4.2. Шартноманинг 1-илоvasи “Ишларни бажариш жадвали”га асосан бажариладиган ишларни тўла ҳажмда бажарилиши ва сифати устидан доимий техник назоратини амалга ошириш;
- 4.3. Шартномада қайд этилган «Пудратчи» томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш,
- 4.4. «Пудратчи»дан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;
- 4.5. Шартноманинг 2-илоvasида келтирилган “Молиялаштириш жадвали”га мувофиқ «Пудратчи»га аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;
- 4.6. «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатиб ўтилган ҳужжатларга мувофиқлигини текшириш;
- 4.7. «Пудратчи» томонидан лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида олиб борилмаган, сифатсиз ҳамда тўла ҳажмда бажарилмаган ишларни ўзининг ҳисобидан қайтадан бажарилишини таъминлаш;
- 4.8. «Пудратчи»нинг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятларини ўз зиммасига олади.

V. Ишларни бажариш муддатлари

- 5.1. «Пудратчи» мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.
- 5.2. Мазкур шартнома бўйича ишлар “Ишларни бажариш жадвали”га мувофиқ амалга оширилади.

VI. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

- 6.1. «Буюртмачи» «Пудратчи»га шартнома бўйича 30 фоиз миқдорида аванс ўтказди, бу 79 232 380 (етмиш тўққиз миллион икки юз ўттиз икки минг уч юз саксон) сўмни ташкил этади.
- 6.2. «Буюртмачи» томонидан «Пудратчи»га аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1-2-иловалар).
- 6.3. Жорий ойма-ой молиялаштириш амалда бажарилган ишлар ҳажми ва сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 95 фоизигача доирасида амалга оширилади.
- 6.4. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган 5 фоизи миқдоридаги тўлови, қурилиш ишлари тугалланиб, объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилиниб, мазкур шартномада қайд этилган кафолатли муддат ўтиб бўлгандан сўнг, «Буюртмачи» ва «Пудратчи» ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоблар якуний натижаларидан келиб-чиққан ҳолда ва шу билан бирга жорий молия йили тугамасдан амалга оширилади.
- 6.5. «Пудратчи»нинг ишончли вакили бажарилган ишларни молиялаштириш мақсадида бажарилган ишлар тўғрисидаги ҳисоб варағи (Ф-3)ни нуқсонларсиз, ўрнатилган тартиб ва белгиланган муддатларда «Буюртмачи» томонидан тайилланган техник назоратчи иштирокида «Буюртмачи»нинг ҳисоб-китоб бўлимига тўлов ҳужжатларини расмийлаштириш учун тақдим этади.
- 6.6. Томонларни ўзаро ҳисоб-китобларни узил-кесил ҳал этиш учун «Пудратчи» «Буюртмачи»га бажарилган ишларни қабул қилиб олиш далолатномасини молия йили декабр ойининг 5 чи кунига қадар тақдим этиши шарт.

VII. Ишларни бажариш

- 7.1. «Буюртмачи» қурилиш майдонида ўз вакилини – техник назоратчини тайинлайди, у «Буюртмачи»нинг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.
- 7.2. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.
- 7.3. «Пудратчи» техник назоратчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи «Пудратчи» томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

7.4. «Пудратчи» ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

7.5. Курилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш «Пудратчи»нинг вазифаси ҳисобланади.

7.6. «Пудратчи» ўзи томонидан курилишда қўлланиладиган курилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, техник регламентларга ёки стандартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

7.7. Агар беркитиладиган ишлар «Буюртмачи»нинг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича «Пудратчи» «Буюртмачи»нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

7.8. Агар «Буюртмачи» «Пудратчи» ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда «Пудратчи» ўз кучлари билан ва курилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

7.9. «Пудратчи» «Буюртмачи» томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

7.10. «Пудратчи» сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, «Пудратчи» уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни «Буюртмачи»га тўлайди.

VIII. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

8.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, ёки шартноманинг бажариш муддати мобайнида янги конун ҳужжати қабул қилинганлиги туфайли бажармаган ёки лозим даражада бажармаганлигини исботласа томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

8.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда «Пудратчи» ва «Буюртмачи» ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

8.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

IX. Курилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш

9.1. Курилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек курилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

9.2. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида «Пудратчи»нинг ёзма билдиришномаси «Буюртмачи» томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

9.3. «Пудратчи» курилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ «Буюртмачи»га «Буюртмачи» томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. «Пудратчи» «Буюртмачи»га ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

9.4. «Пудратчи» объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича «Объект»га мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект «Буюртмачи»га топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи «Пудратчи»нинг зиммасида бўлади.

Х. Кафолатлар

10.1. «Пудратчи»:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, техник регламентлар ёки стандартларга мувофиқлигини;

ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

10.2. «Объект»да бажарилган ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган «Объект»ни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади.

10.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар «Пудратчи» томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

10.4. Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари «Пудратчи» ва «Буюртмачи»нинг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

10.5. Агар «Пудратчи» бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда «Буюртмачи» мазкур шартноманинг VI бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини «Пудратчи»дан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

10.6. «Пудратчи» нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Йўл-қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекциясини» томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иқтисодий судга мурожаат қилишини истисно этмайди.

XI. Шартномани бекор қилиш

11.1. «Буюртмачи»:

шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши «Буюртмачи»га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра «Пудратчи» томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати «Пудратчи»нинг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, «Пудратчи» томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

«Пудратчи» томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

11.2. «Пудратчи»:

ишларнинг бажарилиши «Пудратчи»га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра «Буюртмачи» томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

«Буюртмачи» томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

«Буюртмачи» мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, «Пудратчи» бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда «Буюртмачи»ни ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда «Буюртмачи» «Пудратчи» томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

11.3. Шартнома бекор қилинганда «Буюртмачи» ва «Пудратчи»нинг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда «Буюртмачи»га берилади, «Буюртмачи» бажарилган ишлар қийматини «Пудратчи»га тўлайди.

11.4. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

11.5. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

11.6. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XII. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги

12.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

12.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун «Буюртмачи» «Пудратчи»га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши «Буюртмачи»ни шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

12.3. «Пудратчи» объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун «Буюртмачи»га муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

12.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда «Буюртмачи» «Наманган қурилиш таъмир экспертиза бюроси мутахассисининг хулосасига мувофиқ» объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек «Пудратчи»дан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорига жарима ундириш ҳуқуқига эга.

12.5. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

12.6. Муддати ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XIII. Низоларни ҳал этиш тартиби

13.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

XIV. Алоҳида шартлар

14.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

14.2. «Пудратчи» қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини «Буюртмачи»нинг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

14.3. Шартномага ишлар ҳажмининг кўпайиши ёки лойиҳанинг ўзгартирилиши билан боғлиқ ўзгартиришлар киритилишига йўл қўйилмайди.

Ишлар ҳажмининг кўпайиши ёки лойиҳанинг ўзгартирилиши фақат конун ҳужжатларида курсатилган ҳолатлар ва белгиланган тартиб асосида амалга оширилиши мумкин.

14.4. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

14.4. «Буюртмачи» билан «Пудратчи» ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

14.5. Агар «Пудратчи» шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда «Буюртмачи» «Пудратчи» қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

14.6. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги конун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

14.7. Шартнома тарафлар томонидан имзоланиб, Ҳазначилик идораларидан рўйхатдан ўтказилган сўнг кучга киради.

14.8. Шартноманинг амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабргача деб белгиланади.

14.9. Мазкур шартнома икки нусхада тузилган бўлиб, шартноманинг барча нусхалари тенг юридик кучга эгадир.

ХV. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

«БУЮРТМАЧИ»

Наманган минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати ДУК

Манзил: Наманган ш. Саноат кўча 19-уй
Тел./факс: (0595) 308-08-70

Ш.Х.В: 301821860144017045204118021

ИНН: 304893929, ОКОНХ: 71120

Ўзбекистон Республикаси Молия
вазирлиги Ҳазначилиги

х/р: 23 402 000 300 100 001 010

Банк: Марказий банк Тошкент ШББ. ХККМ

МФО: 00014, ИНН: 201122919

«ПУДРАТЧИ»

«МУРОДИЛ ВАҚТ ИНВЕСТ» МЧЖ

Манзил: Косонсой т. Обод к-5
тел./факс:(0397) 256-88-88

х/р: 20208000300370730001

Банк: Микрокредитбанк Наманган филиали

МФО: 00260, ИНН: 200060238

ОКЭД: 42220

Директор  О.Назаров

Хуқуқшунос

 Р.Шамсутдинова

Директор  А. Сотиболдиев

Хуқуқшунос





2022 йил 7 декабрдаги
 №466-2022-сонли шартномага
 1-илова


Косонсой тумани Ботишамол-1 МФЙ Хумхона-1, Олтин мерос ва Хумхона кўчаларини жорий таъмирлаш ишларини

БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

№	Амалга оширилган ишлар	2022-йил учун курилиш қиймати												Жами
		ойлар												
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Косонсой тумани Ботишамол-1 МФЙ Хумхона-1, Олтин мерос ва Хумхона кўчаларини жорий таъмирлаш												264 107 933	264 107 933
	Жами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264 107 933	264 107 933

Буюртмачи 
 О. Назаров



Ишбанди 
 А. Сотнiboldiyev



Косонсой тумани Ботшамоғ-1 МФЙ Хумхона-1, Олтин мерос ва Хумхона кўчаларини жорий таъмирлаш ишларини

МОЛИАЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

№	Молиялаштириш шартлари	2022-йил учун молиялаштириш графиги												Жами
		ойлар												
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	Аванс 30%	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Жорий молиялаштириш (Берилган аванс хисобга олган ҳолда баъжарилган ишлар тўғрисидаги хисоб вақати (Ф-3) микдорда)												171 670 156	171 670 156
3	5% кафолат маблаг												13 205 397	13 205 397
	Жами												264 107 933	264 107 933



Бюроетмачи
 Олжазаров



А. Сотибодишев

МУХОКАМА АХБОРОТИ

07.12.2022йил

Наманганшаҳри

Наманган вилояти ҳудудидаги Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК томонидан 21.11.2022 йилдаги 194188-сонли лотгаасосан Ўзбекистон Республикасининг 22.04.2021 йилдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 56 ва 58 – моддалари талабларидан келиб чиқиб энг яхши таклифларни танлаш тури бўйича Косонсой тумани **Боғишамол-1 МФЙ Хумхона-1 кўчаси, Олтин мерос кўчаси ҳамда Хумхона ички кўчаларини** жорий таъмирлаш ишлари учун харидлар амалга оширилиши режалаштирилган. Шунга асосан белгиланган муддатлар асосида Ўзбекистон Республикасининг 22.04.2021 йилдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни – 60 ва 61-моддалари талабларидан келиб чиқиб танлов савдолари ўтказилди. Мазкур танлов савдолари якуни бўйича **"MURODIL VAQT INVEST" МЧЖ** томонидан берилган таклифлар комиссия аъзолари иштирокидан энг мақбули деб топилди. Ушбу танлов жараёнлари бўйича расмийлаштирилган баённомалар “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 62-моддасига асосан давлат буюртмачиси томонидан у расмийлаштирилган кунда давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Шунга асосан икки иш кун ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмади. Юқоридаги ҳолатлардан келиб чиқиб, давлат буюртмачиси ва харид комиссияси томонидан ғолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкин ҳисобланиши белгилаб олинди. Муҳокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушган эътирозлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди.

Наманган Минтақавий йўлларга

буюртмачи хизмати ДУК директори:

О.Назаров

Корхона бош ҳисобчиси

А.Тожибаев



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 194188 на приобретение Текущий ремонт улицы Хумхона-1, Олтин Мерос и Хумхона в МСГ “Богишамол-1” Касансайского района Наманганской области

Способ проведения электронный

Дата 03.12.2022

Время рассмотрения 02.12.2022 17:47

Закупочная комиссия Наманган минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	Назаров Одилжон Олимжанович	директор	Наманган МЙБХ ДУК
Секретарь комиссии	YUSUPOV SHUXRAT XAKIMJONOVICH	специалист по договору	гасн
Член комиссии	Ахмедов Нозим Носирович	бош муҳандис	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	Боёзов Дилшод Адхамжонович	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	Хакимбаев Ойбек Орифович	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	Инамов Илхомхўджа Исломхўжаевич	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	ABDURAZAQOV ABDUSALOM ABDUSATOROVICH	Ўзбекистон Республикаси Монополияга қарши курашиш қўмитасининг Наманган вилояти ҳудудий бошкармаси ходими	Ўзбекистон Республикаси Монополияга қарши курашиш қўмитаси
Член комиссии	Тожибаев Акмалжон Алишерович	бош ҳисобчи	Наманган МЙБХ ДУК

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 03.12.2022 года № лота 194188.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Косонсой тумани Боғишамол-1 МФЙ Хумхона-1 кўчаси, Олтин мерос кучаси ҳамда Хумхона кўчаларида 3 км йўлни шағаллаштириш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	269 497 891.00
Стартовая сумма	269 497 891.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие

баллы:

Критерий №1 Форма-7

Тип: Текстовое значение

Описание: Информация по контрактам (объектам)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MURODIL VAQT INVEST	2	264107933	2	Экспертная		
ДУСТЛИК МЧЖ	2	есть	2	Экспертная		
POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	2	264107933	2	Экспертная		
Косонсой ТЙФУК	2	2	2	Экспертная		
Rovuston qurilish servis MChJ	2	258721160	2	Экспертная		
УП NAMANGAN YO'L QURISH-TA'MI	2	Информация по контрактам (объектам)	2	Экспертная		

Критерий №2 Форма-3

Тип: Текстовое значение

Описание: Общая информация об участнике конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MURODIL VAQT INVEST	25	264107933	20	Экспертная		
ДУСТЛИК МЧЖ	25	умумий маълумот	0	Экспертная	Дисквалифицирован	8 та лот буйича голиб деб топилган, кейинги лотларга салохияти етмайди
POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	25	264107933	15	Экспертная		
Косонсой ТЙФУК	25	25	10	Экспертная		
Rovuston qurilish servis MChJ	25	258721160	25	Экспертная		
УП NAMANGAN YO'L QURISH-TA'MI	25	Общая информация об участнике конкурса	13	Экспертная		

Критерий №3 Форма-2

Тип: Текстовое значение

Описание: Информация о неисполненных подрядных договорах

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MURODIL VAQT INVEST	3	264107933	3	Экспертная		
ДУСТЛИК МЧЖ	3	есть	3	Экспертная		
POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	3	264107933	3	Экспертная		
Косонсой ТЙФУК	3	3	3	Экспертная		
Rovuston qurilish servis MChJ	3	258721160	3	Экспертная		
УП NAMANGAN YO'L QURISH-TA'MI	3	Информация о неисполненных подрядных договорах	3	Экспертная		

Критерий №4 Форма-4

Тип: Текстовое значение

Описание: Финансовое положение участника конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MURODIL VAQT INVEST	27	264107933	27	Экспертная		
ДУСТЛИК МЧЖ	27	молявий холат	27	Экспертная		
POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	27	264107933	17	Экспертная		
Косонсой ТЙФУК	27	27	27	Экспертная		
Rovuston qurilish servis MChJ	27	258721160	27	Экспертная		
УП NAMANGAN YO'L QURISH-TA'MI	27	Финансовое положение участника конкурса	27	Экспертная		

Критерий №5 Форма-1

Тип: Текстовое значение

Описание: Декларация

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MURODIL VAQT INVEST	5	264107933	5	Экспертная		
ДУСЛИК МЧЖ	5	декларация	5	Экспертная		
POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	5	264107933	5	Экспертная		
Косонсой ТЙФУК	5	5	5	Экспертная		
Rovuston qurilish servis MChJ	5	258721160	5	Экспертная		
УП NAMANGAN YO'L QURISH-TA'MI	5	Декларация	5	Экспертная		

Критерий №6 Форма-8

Тип: Текстовое значение

Описание: Свидетельство осмотра стройплощадки

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MURODIL VAQT INVEST	1	264107933	1	Экспертная		
ДУСЛИК МЧЖ	1	майдон урганган	1	Экспертная		
POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	1	264107933	1	Экспертная		
Косонсой ТЙФУК	1	1	1	Экспертная		
Rovuston qurilish servis MChJ	1	258721160	1	Экспертная		
УП NAMANGAN YO'L QURISH-TA'MI	1	Свидетельство осмотра стройплощадки	1	Экспертная		

Критерий №7 Форма-5

Тип: Текстовое значение

Описание: Опыт работы участника конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MURODIL VAQT INVEST	23	264107933	23	Экспертная		
ДУСЛИК МЧЖ	23	тажриба етарли мутахасислар малакали	23	Экспертная		
POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	23	264107933	13	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Косонсой ТЎФУК	23	23	23	Экспертная		
Rovuston qurilish servis MChJ	23	258721160	15	Экспертная		
УП NAMANGAN YO'L QURISH-TA'MI	23	Опыт работы участника конкурса	15	Экспертная		

Критерий №8 Форма-6

Тип: Текстовое значение

Описание: Перечень машин и механизмов

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MURODIL VAQT INVEST	14	264107933	14	Экспертная		
ДУСЛИК МЧЖ	14	техникалар мавжуд	0	Экспертная	Дисквалифицирован	8 та лот буйича голиб деб топилган, кейинги лотларга салохияти етмайди
POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	14	264107933	7	Экспертная		
Косонсой ТЎФУК	14	14	10	Экспертная		
Rovuston qurilish servis MChJ	14	258721160	14	Экспертная		
УП NAMANGAN YO'L QURISH-TA'MI	14	Перечень машин и механизмов	14	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
Rovuston qurilish servis MChJ	269 497 891.00	258 721 160.00 UZS	258 721 160.00	00.00	258 721 160.00	28.11.2022 11:15:00	9.31505
ООО MURODIL VAQT INVEST	269 497 891.00	264 107 933.00 UZS	264 107 933.00	00.00	264 107 933.00	23.11.2022 21:20:49	9.12506
Косонсой ТЎФУК	269 497 891.00	241 000 000.00 UZS	241 000 000.00	00.00	241 000 000.00	28.11.2022 10:55:21	10
УП NAMANGAN	269 497 891.00	256 022 996.45 UZS	256 022 996.45	00.00	256 022 996.45	28.11.2022 11:42:31	9.41322

YO'L QURISH-TA'MI							
POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	269 497 891.00	264 107 933.00 UZS	264 107 933.00	00.00	264 107 933.00	28.11.2022 08:05:35	9.12506

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
Rovuston qurilish servis MChJ	82.8	9.31505	92.11505
ООО MURODIL VAQT INVEST	85.5	9.12506	94.62506
Косонсой ТЙФУК	72.9	10	82.9
ДУСТЛИК МЧЖ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
УП NAMANGAN YO'L QURISH-TA'MI	72	9.41322	81.41322
POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	56.7	9.12506	65.82506

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 194188 от 03.12.2022 года на приобретение Текущий ремонт улицы Хумхона-1, Олтин Мерос и Хумхона в МСГ "Богишамол-1" Касансайского района Наманганской области определила победителем:

ООО MURODIL VAQT INVEST
200060238

и резервный исполнитель: Rovuston qurilish servis MChJ (302224161)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	Назаров Одилжон Олимжанович	Согласен	
Член комиссии	Ахмедов Нозим Носирович	Согласен	
Член комиссии	Боёзов Дилшод Адхамжонович	Согласен	
Член комиссии	Хакимбаев Ойбек Орифович	Согласен	
Член комиссии	Инамов Илхомхўджа Исломхўжаевич	Согласен	
Член комиссии	Тожибаев Акмалжон Алишерович	Согласен	
Член комиссии	ABDURAZAQOV ABDUSALOM ABDUSATOROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Түр	Объекттар номи ва манаси	Құрылыс илгерилеу бастамасы ва күрделі тұлғаларын киши	Лайыҳаның сүрәти, тизмин	Құрылыс өлчәүләр-қурамы (кв. м)	Құрылыс материалларын киши илгерилеу бастамасы	2022 жылы қалған қурылыс жұмыстарын қалған күнлер қурылыс материалларын киши илгерилеу бастамасы	2022 жылғы кәсіпкерлік қызыметтерін қурылыс материалларын киши илгерилеу бастамасы	Шу жүмылдан											2023 жыл 1 январь қолданыс алуға объект бұрынғы кәсіпкерлік материалларын киши илгерилеу бастамасы	2023 жыл 1 январь қолданыс алуға объект бұрынғы кәсіпкерлік материалларын киши илгерилеу бастамасы	Тендер белгілеу номерин киши илгерилеу бастамасы	Бұйрық күрделі тұлғаларын киши илгерилеу бастамасы	
								Құрылыс материалларын киши илгерилеу бастамасы		Шурудан		Бұйрық материалларын киши илгерилеу бастамасы		Құрылыс материалларын киши илгерилеу бастамасы	Бұйрық материалларын киши илгерилеу бастамасы	Құрылыс материалларын киши илгерилеу бастамасы	Құрылыс материалларын киши илгерилеу бастамасы	Құрылыс материалларын киши илгерилеу бастамасы					
								Құрылыс материалларын киши илгерилеу бастамасы	Құрылыс материалларын киши илгерилеу бастамасы	Топтан бұрын алуға материалларын киши илгерилеу бастамасы	Бетон қолпана құрылыс материалларын киши илгерилеу бастамасы	Құрылыс материалларын киши илгерилеу бастамасы	Құрылыс материалларын киши илгерилеу бастамасы										
								Құрылыс материалларын киши илгерилеу бастамасы	Құрылыс материалларын киши илгерилеу бастамасы	Құрылыс материалларын киши илгерилеу бастамасы	Құрылыс материалларын киши илгерилеу бастамасы	Құрылыс материалларын киши илгерилеу бастамасы	Құрылыс материалларын киши илгерилеу бастамасы	Құрылыс материалларын киши илгерилеу бастамасы	Құрылыс материалларын киши илгерилеу бастамасы	Құрылыс материалларын киши илгерилеу бастамасы	Құрылыс материалларын киши илгерилеу бастамасы	Құрылыс материалларын киши илгерилеу бастамасы					Құрылыс материалларын киши илгерилеу бастамасы
11	Бармақол алақой Мәңгі Мұқаббақ құрылыс материалларын киши илгерилеу бастамасы	2022-2023 й.я.	3,463	2 117,508	2 117,508	2 117,508	2 117,508	2 117,508	2 117,508	2 015,187	3,463	2 015,187	0,465	294,912	15,897	102,321	60,456	2 117,508	№4501-0601-7770 17.11.2022 й.	Тендер белгілеу номерин киши илгерилеу бастамасы	2023 жыл 1 январь қолданыс алуға объект бұрынғы кәсіпкерлік материалларын киши илгерилеу бастамасы	2023 жыл 1 январь қолданыс алуға объект бұрынғы кәсіпкерлік материалларын киши илгерилеу бастамасы	Тендер ассессия
12	Байыпалықал Мәңгі Тұрарұлы құрылыс материалларын киши илгерилеу бастамасы	2022-2023 й.я.	0,465	310,810	310,810	310,810	310,810	310,810	294,912	0,465	294,912	0,465	294,912	15,897	15,897	8,847	8,847	310,810	№ 76710 22.11.2022 й.	Тендер ассессия	Тендер ассессия	Тендер ассессия	
13	“Туған” Мәңгі хұрдалық қолпана “Сұлтан” құрылыс материалларын киши илгерилеу бастамасы	2022-2023 й.я.	1,031	457,847	457,847	457,847	457,847	28,918	428,929	1,031	428,929	1,031	428,929	28,918	28,918	12,868	12,868	457,847	№ 76723 22.11.2022 й.	Тендер ассессия	Тендер ассессия	Тендер ассессия	Тендер ассессия
14	Қалақожы Мәңгі Жайықалық-1,5 км. Жайықалық 18-27 бері құрылыс 1,5 км, 9 Май-1,0 км, 1-2 Соғым құрылыс 1 км, Қаламұрған-0,9 км, М.Шайкышев-0,6 км және 6,5 км құрылыс материалларын киши илгерилеу бастамасы	2022-2023 й.я.	6,631	2 964,859	2 964,859	2 964,859	2 964,859	2 964,859	2 806,798	6,631	2 806,798	2 806,798	2 806,798	2 192,937	158,061	158,061	84,204	2 964,859	№4501-0601-8306 29.11.2022 й.	Тендер ассессия	Тендер ассессия	Тендер ассессия	Тендер ассессия
15	Мөңгі Мәңгі хұрдалық қолпана Тұрарұлы 11-ұлттық құрылыс 0,5 км, Зайыр-Дүйер-0,2 км, Искус-1 ұлттық құрылыс 1,1 км, Аксин 5-ұлттық құрылыс 0,2 км, Искус-Абай-0,6 км, Оманова 0,5 км, Мөңгі-0,4 км, Тұрарұлы 17 а бері-0,4 км, Нақылбай-0,3 км, Төсей-0,3 км және 4,5 км құрылыс материалларын киши илгерилеу бастамасы	2022-2023 й.я.	4,815	2 308,968	2 308,968	2 308,968	2 308,968	2 192,937	4,815	2 192,937	4,815	2 192,937	2 192,937	2 192,937	116,031	116,031	65,788	2 308,968	№4501-0601-8295 29.11.2022 й.	Тендер ассессия	Тендер ассессия	Тендер ассессия	Тендер ассессия
II	Яғни Нәзімқали тұрғын үй		40,128	14 670,398	14 670,398	14 670,398	14 670,398	772,205	13 898,193	12,000	14 670,398	14 670,398	14 670,398	772,205	772,205	416,946	14 670,40	14 670,398	№ 71118 13.11.2022 й.	Тендер ассессия	Тендер ассессия	Тендер ассессия	Тендер ассессия
16	“Импонт” Мәңгі хұрдалық 1-2-Блоктер, 1-2-Фаза құрылыс 3 км қосымша материалларын киши илгерилеу бастамасы	2022-2023 й.я.	3,073	1 427,243	1 427,243	1 427,243	1 427,243	72,687	1 354,557	3,073	1 354,557	1 354,557	1 354,557	72,687	72,687	40,637	1 427,243	1 427,243	№ 71110 13.11.2022 й.	Тендер ассессия	Тендер ассессия	Тендер ассессия	Тендер ассессия
17	“Мәңгі” Мәңгі хұрдалық яғни бұйрық 2,0 км қосымша материалларын киши илгерилеу бастамасы	2022-2023 й.я.	1,759	868,147	868,147	868,147	868,147	46,208	821,939	1,759	821,939	821,939	821,939	72,687	72,687	24,658	868,147	868,147	№ 71118 13.11.2022 й.	Тендер ассессия	Тендер ассессия	Тендер ассессия	Тендер ассессия
18	Елпек Мәңгі, Ассенті Сәрсен құрылыс 0,7 км асфальт материалларын киши илгерилеу бастамасы	2022-2023 й.я.	0,700	351,899	351,899	351,899	351,899	46,208	305,691	0,700	305,691	305,691	305,691	18,065	18,065	10,015	351,899	351,899	№ 71148 13.11.2022 й.	Тендер ассессия	Тендер ассессия	Тендер ассессия	Тендер ассессия
19	Мәңгі Мәңгі Сойлақ алақой құрылыс 1,2 асфальт материалларын киши илгерилеу бастамасы	2022-2023 й.я.	1,232	595,516	595,516	595,516	595,516	46,208	549,308	1,232	549,308	549,308	549,308	30,112	30,112	16,962	595,516	595,516	№ 71173 13.11.2022 й.	Тендер ассессия	Тендер ассессия	Тендер ассессия	Тендер ассессия
20	Елпек Мәңгі Сәрсен, Хүсе, Исмағұл, Дәстем, Тәңірбек құрылыс 12 км асфальт материалларын киши илгерилеу бастамасы	2022-2023 й.я.	12,000	1 695,759	1 695,759	1 695,759	1 695,759	82,546	1 613,212	12,000	1 613,212	1 613,212	1 613,212	82,546	82,546	48,396	1 695,759	1 695,759	№ 71135 13.11.2022 й.	Тендер ассессия	Тендер ассессия	Тендер ассессия	Тендер ассессия
21	“Аксент” мақалалары Яғни 1-2-3-4 құрылыс ва болжа құрылыс 8 км яғни құрылыс материалларын киши илгерилеу бастамасы	2022-2023 й.я.	7,080	2 742,367	2 742,367	2 742,367	2 742,367	161,070	2 581,297	7,080	2 581,297	2 581,297	2 581,297	2 742,367	2 742,367	77,439	2 742,367	2 742,367	№4501-0601-8302 29.11.2022 й.	Тендер ассессия	Тендер ассессия	Тендер ассессия	Тендер ассессия
22	“Елпек” Мәңгі хұрдалық Тәңірбек, 1-Исмағұл ва Сәрсен құрылыс материалларын 14 км қосымша материалларын киши илгерилеу бастамасы	2022-2023 й.я.	14,284	6 989,466	6 989,466	6 989,466	6 989,466	361,516	6 627,950	14,284	6 627,950	6 627,950	6 627,950	361,516	361,516	198,838	6 989,466	6 989,466	№4501-0601-8301 29.11.2022 й.	Тендер ассессия	Тендер ассессия	Тендер ассессия	Тендер ассессия
III	Дәлелдеме тұрғын үй		20,731	10 672,521	10 672,521	10 672,521	10 672,521	579,712	10 092,809	0,000	10 672,521	10 672,521	10 672,521	579,712	579,712	302,784	10 672,521	10 672,521	№ 71476 14.11.2022 й.	Тендер ассессия	Тендер ассессия	Тендер ассессия	Тендер ассессия
23	Құты Рәуенбек Мәңгі Ели мақалалары, Яғни аяқ, Аксин құрылыс құрылыс материалларын 2 км қосымша материалларын киши илгерилеу бастамасы	2022-2023 й.я.	2,069	1 000,221	1 000,221	1 000,221	1 000,221	49,958	950,263	2,069	950,263	950,263	950,263	49,958	49,958	28,508	1 000,221	1 000,221	№ 71476 14.11.2022 й.	Тендер ассессия	Тендер ассессия	Тендер ассессия	Тендер ассессия
24	Найза Мәңгі Юғ құрылыс 4 км қосымша цемент-бетон қосымша материалларын киши илгерилеу бастамасы	2022-2023 й.я.	2,300	1 851,530	1 851,530	1 851,530	1 851,530	108,346	1 743,184	2,300	1 743,184	1 743,184	1 743,184	108,346	108,346	52,296	1 851,530	1 851,530	№ 72727 15.11.2022 й.	Тендер ассессия	Тендер ассессия	Тендер ассессия	Тендер ассессия
25	Ұлы Еренек Мәңгі III Корт құрылыс 0,6 км, Н.Рахмолов 0,6 км, М.Ахмедов 0,5 км, У.Қосыров 0,3 км құрылыс материалларын киши илгерилеу бастамасы	2022-2023 й.я.	1,911	983,869	983,869	983,869	983,869	47,966	935,904	1,911	935,904	935,904	935,904	47,966	47,966	28,077	983,869	983,869	№ 71754 14.11.2022 й.	Тендер ассессия	Тендер ассессия	Тендер ассессия	Тендер ассессия

№	Объектлар номи ва манзили	Куранинг таърихи ва йили	Лойiha қилинган тарихи (к/й)	Куранинг таърихи ва йили	Куранинг таърихи ва йили	Куранинг таърихи ва йили	Куранинг таърихи ва йили	Куранинг таърихи ва йили	Шу жумладан												2023 йилда янги қўйилган қўйилган	2023 йилда янги қўйилган қўйилган	Тендер сандогини билишни тасдиқловчи қўйилган ва рақам	Лойiha қилинган тарихи (к/й)	Бунёдчи қўйилган таърихи		
									Шу жумладан						Шу жумладан											Ассети фискаллари шунга таърихи	
									Куранинг таърихи ва йили		Куранинг таърихи ва йили		Куранинг таърихи ва йили		Куранинг таърихи ва йили		Куранинг таърихи ва йили		Куранинг таърихи ва йили							Куранинг таърихи ва йили	Куранинг таърихи ва йили
									к/й	к/й	к/й	к/й	к/й	к/й	к/й	к/й	к/й	к/й	к/й	к/й						к/й	к/й
60	Миршароқ МФЙ худудидagi 3 км текли йўллари асфалтлаш	2022-2023 й.й	3,088	1 386,876	71,317	1 386,876	1 386,876	1 386,876	71,317	1 386,876	1 386,876	71,317	39,467	3,088	1 386,876	0,000	0,000	№ 70964 13.11.2022 й.	Ташкил қўйилган таърихи								
61	Миллақоғ МФЙ худудидagi 3,1 км текли йўллари асфалтлаш.	2022-2023 й.й	3,036	450,026	22,379	450,026	450,026	450,026	22,379	450,026	450,026	22,379	12,829	3,036	450,026	0,000	0,000	№ 70989 13.11.2022 й.	Ташкил қўйилган таърихи								
62	Эшбол МФЙдаги Қорасў-2, Қорасў-3 қўшарига 2 км шакллантириш	2022-2023 й.й	2,067	241,477	13,295	241,477	241,477	241,477	13,295	241,477	241,477	13,295	6,845	2,067	241,477	0,000	0,000	№ 70995 13.11.2022 й.	Ташкил қўйилган таърихи								
63	Қурама МФЙ худудидagi 2,2 км текли йўллари шакллантириш	2022-2023 й.й	2,000	194,178	11,918	194,178	194,178	194,178	11,918	194,178	194,178	11,918	5,468	2,000	194,178	0,000	0,000	№ 71011 13.11.2022 й.	Ташкил қўйилган таърихи								
64	Саконат МФЙдаги 13,1 км йўллари асфалтлаш	2022-2023 й.й	11,978	5 743,747	314,361	5 743,747	5 743,747	5 743,747	314,361	5 743,747	5 743,747	314,361	162,882	11,978	5 743,747	0,000	0,000	№ 70572 12.11.2022 й.	Ташкил қўйилган таърихи								
VII	Норин тумани																										
65	Дуғлик МФЙ А.Ахоний қўёси 1 км қосимчи асфалтлаш.	2022-2023 й.й	0,996	493,076	25,575	493,076	493,076	493,076	25,575	493,076	493,076	25,575	14,025	0,996	493,076	0,000	0,000	№ 70572 12.11.2022 й.	Ташкил қўйилган таърихи								
66	Зарбдор МФЙ худудидagi 2,5 км янсафига текли йўлли асфалтлаш	2022-2023 й.й	2,572	1 276,875	64,424	1 276,875	1 276,875	1 276,875	64,424	1 276,875	1 276,875	64,424	36,374	2,572	1 276,875	0,000	0,000	№ 70584 12.11.2022 й.	Ташкил қўйилган таърихи								
67	Бугот МФЙдаги Увайсий қўёси 1,0 км асфалтлаш	2022-2023 й.й	1,420	699,124	30,606	699,124	699,124	699,124	30,606	699,124	699,124	30,606	20,056	1,420	699,124	0,000	0,000	№ 70589 12.11.2022 й.	Ташкил қўйилган таърихи								
68	Навоий МФЙ Навоий қўёси 0,8 км ҳақда Тўқчилик қўёси 1,2 км худудидagi текли йўллари асфалтлаш.	2022-2023 й.й	1,970	967,638	49,591	967,638	967,638	967,638	49,591	967,638	967,638	49,591	27,541	1,970	967,638	0,000	0,000	№ 70854 13.11.2022 й.	Ташкил қўйилган таърихи								
69	Янқоқ МФЙнинг Жасорат, Шарк қўёси ва Мўқолий номида қўйилганнинг 2 км осон текли қўйилганнинг асфалтлаш.	2022-2023 й.й	1,964	944,552	48,919	944,552	944,552	944,552	48,919	944,552	944,552	48,919	26,869	1,964	944,552	0,000	0,000	№ 70605 12.11.2022 й.	Ташкил қўйилган таърихи								
70	Ўзбекистон МФЙ худудидagi С.Айлий ва С.Аллаев қўйилганнинг 1,6 км қосимчи асфалтлаш.	2022-2023 й.й	0,988	402,963	29,261	402,963	402,963	402,963	29,261	402,963	402,963	29,261	11,211	0,988	402,963	0,000	0,000	№ 70609 12.11.2022 й.	Ташкил қўйилган таърихи								
71	Фуркат МФЙ худудидagi жойлашнинг "Фуркат", "Олмос", "Улуғбек" қўйилганнинг 2 км қосимчи беголи қосимчи асфалтлаш.	2022-2023 й.й	1,911	1 497,827	70,859	1 497,827	1 497,827	1 497,827	70,859	1 497,827	1 497,827	70,859	42,809	1,911	1 497,827	0,000	0,000	№ 72595 15.11.2022 й.	Ташкил қўйилган таърихи								
72	Миршароқ МФЙ Оғтин қўёси қўйилганнинг 1 км худудидagi йўллари асфалтлаш.	2022-2023 й.й	1,026	407,123	23,072	407,123	407,123	407,123	23,072	407,123	407,123	23,072	11,522	1,026	407,123	0,000	0,000	№ 70626 12.11.2022 й.	Ташкил қўйилган таърихи								
73	Қатта янқоқ МФЙ Мелибон қўёси 2,4 км худудидagi йўллари асфалтлаш.	2022-2023 й.й	2,504	1 224,523	59,501	1 224,523	1 224,523	1 224,523	59,501	1 224,523	1 224,523	59,501	34,951	2,504	1 224,523	0,000	0,000	№ 70633 12.11.2022 й.	Ташкил қўйилган таърихи								
74	Қоратери МФЙ Наврози қўёси 0,8 км асфалтлаш ва Подзоллик қўёси 0,3 км асфалтлаш шакллантириш.	2022-2023 й.й	1,152	454,728	25,429	454,728	454,728	454,728	25,429	454,728	454,728	25,429	12,879	1,152	454,728	0,000	0,000	№ 70721 13.11.2022 й.	Ташкил қўйилган таърихи								
75	Фуркат МФЙ худудидagi жойлашнинг "Фуркат", "Олмос", "Улуғбек" қўйилганнинг 2 км қосимчи асфалтлаш.	2022-2023 й.й	3,000	1 397,437	67,935	1 397,437	1 397,437	1 397,437	67,935	1 397,437	1 397,437	67,935	39,885	3,000	1 397,437	0,000	0,000	№ 70808 02.12.2022 й.	Ташкил қўйилган таърихи								
76	Янқоқ МФЙ текли қўйилганнинг асфалтлаш.	2022-2023 й.й	1,990	987,983	50,630	987,983	987,983	987,983	50,630	987,983	987,983	50,630	28,121	1,990	987,983	0,000	0,000	№ 70819 02.12.2022 й.	Ташкил қўйилган таърихи								

№	Түр	Объекттар номи ва манзили	Кураниш шартнамалары белгиланган ва	Либиханай ҳужжатлари, тендиси (кв.)	Кураниш шартнома қилган күни ва оқиш тарихи	Кураниш шартнома қилган күни ва оқиш тарихи	01.01.2022 йил ҳозирги ҳолатда курак		01.01.2022 йил ҳозирги ҳолатда курак		2022 йил январида қилинган ишларнинг қиммати	2022 йил январида қилинган ишларнинг қиммати	2023 йил I январь қўшимча бунёд объект бўлиши	2023 йил I январь қўшимча бунёд объект бўлиши	Лоиха ва тақрирнинг саноати ва рақами	Пуракти қилиниши тарихи
							Шу ҳафта									
							Кураниш шартнома қилган күни ва оқиш тарихи	Кураниш шартнома қилган күни ва оқиш тарихи	Кураниш шартнома қилган күни ва оқиш тарихи	Кураниш шартнома қилган күни ва оқиш тарихи						
109		Наҳуша МФЙ худудига 2,6 км янги йўлларни ясалди.	2022-2023 й.й	2,575	334,392	334,392	334,392	334,392	334,392	310,669	310,669	2,575	334,392	№71411 14.11.2022 й.	Таълим хоҳиши	
110		Гулестон МФЙ Таркиқот кўчаси 0,89 км ва Ўлдар кўчаси 1,8 км жами 2,7 км қолғанини ясалди.	2022-2023 й.й	1,845	208,118	208,118	208,118	208,118	208,118	187,574	187,574	1,845	208,118	№71431 14.11.2022 й.	Таълим хоҳиши	
111		Учкуйрек МФЙ худудига 1 км янги йўлларни ясалди.	2022-2023 й.й	1,000	124,274	124,274	124,274	124,274	124,274	114,660	114,660	1,000	124,274	№71447 14.11.2022 й.	Таълим хоҳиши	
112		Туркистон МФЙ худудига 3 км янги йўлларни ясалди.	2022-2023 й.й	3,022	283,283	283,283	283,283	283,283	283,283	259,050	259,050	3,022	283,283	№71459 14.11.2022 й.	Таълим хоҳиши	
113		Фаровон МФЙ худудига 2 км янги йўлларни ясалди.	2022-2023 й.й	2,002	176,132	176,132	176,132	176,132	176,132	160,015	160,015	2,002	176,132	№71472 14.11.2022 й.	Таълим хоҳиши	
114		Муштақилик МФЙ ва 1,1 км йўлларни ясалди (Баст ноёли кўчаси 0,5 км, Ўрдаман кўчаси 0,5 км, Қўлу кўчаси 0,1 км ва 1,0 км янги йўлларни ясалди).	2022-2023 й.й	2,100	194,935	194,935	194,935	194,935	194,935	177,770	177,770	2,100	194,935	№71486 14.11.2022 й.	Таълим хоҳиши	
115		Уғун қўи МФЙ худудига 2,9 км янги йўлларни ясалди.	2022-2023 й.й	2,900	1 323,209	1 323,209	1 323,209	1 323,209	1 323,209	1 254,815	1 254,815	2,900	1 323,209	№71515 14.11.2022 й.	Таълим хоҳиши	
116		"Яшиқ" МФЙ 8 км. янги йўлларни ясалди.	2022-2023 й.й	8,715	4 186,481	4 186,481	4 186,481	4 186,481	4 186,481	3 968,410	3 968,410	8,715	4 186,481	№4501-061-8298 29.11.2022 й.	Тендер хоҳиши	
XII		Чўртқоқ тумани		39,854	15 290,004	15 290,004	15 290,004	15 290,004	15 290,004	14 481,538	14 481,538	11,021	1 195,834		Таълим хоҳиши	
117		Кўкчалар МФЙ худудига 1 км янги йўлларни ясалди, 0,5 км янги йўлларни цемент-бетон қоқма ясалди.	2022-2023 й.й	1,545	865,929	865,929	865,929	865,929	865,929	824,310	824,310	1,545	865,929	№72001 15.11.2022 й.	Таълим хоҳиши	
118		Абулқасим МФЙ худудига 3 км янги йўлларни ясалди.	2022-2023 й.й	3,003	1 473,640	1 473,640	1 473,640	1 473,640	1 473,640	1 402,255	1 402,255	3,003	1 402,255	№71412 14.11.2022 й.	Таълим хоҳиши	
119		Тилеков МФЙ ва 2,5 км янги йўлларни ясалди (Ўрдаман кўчаси, 3 км).	2022-2023 й.й	2,421	622,061	622,061	622,061	622,061	622,061	589,622	589,622	2,421	622,061	№71127 13.11.2022 й.	Таълим хоҳиши	
120		Нарзу МФЙ худудига 0,8 км янги йўлларни ясалди.	2022-2023 й.й	0,804	381,821	381,821	381,821	381,821	381,821	362,376	362,376	0,804	362,376	№71147 13.11.2022 й.	Таълим хоҳиши	
121		Бурхонқали МФЙ Гулистон кўчаси 1,2 км. қолғанини ясалди.	2022-2023 й.й	1,269	574,321	574,321	574,321	574,321	574,321	545,607	545,607	1,269	545,607	№72027 14.11.2022 й.	Таълим хоҳиши	
122		Совуқор МФЙ Ҳаётотари 1-2, Ғайбуллоев жами 3,5 км қолғанини ясалди.	2022-2023 й.й	2,333	314,335	314,335	314,335	314,335	314,335	295,440	295,440	2,333	314,335	№71187 13.11.2022 й.	Таълим хоҳиши	
123		Сардор МФЙ Р.Ортиқов, Чораздор ва Р.Дилмурод кўчалари 4,5 км қолғанини ясалди.	2022-2023 й.й	3,090	253,350	253,350	253,350	253,350	253,350	233,735	233,735	3,090	253,350	№71197 13.11.2022 й.	Таълим хоҳиши	
124		Ғафуров МФЙ худудига 1,0 км янги йўлларни ясалди, 0,5 км янги йўлларни цемент-бетон қоқма ясалди.	2022-2023 й.й	1,656	901,112	901,112	901,112	901,112	901,112	856,954	856,954	1,656	901,112	№72654 15.11.2022 й.	Таълим хоҳиши	
125		Ғафуров МФЙ Ортиқов кўчаси 0,5 км янги йўлларни ясалди, 0,5 км янги йўлларни цемент-бетон қоқма ясалди.	2022-2023 й.й	1,138	714,770	714,770	714,770	714,770	714,770	682,132	682,132	1,138	714,770	№72675 13.11.2022 й.	Таълим хоҳиши	
126		Боқирова МФЙ худудига 4,3 км янги йўлларни ясалди.	2022-2023 й.й	4,302	511,864	511,864	511,864	511,864	511,864	485,219	485,219	4,302	511,864	№71207 13.11.2022 й.	Таълим хоҳиши	
127		Қончиқ МФЙ Қўноқ кўчаси 1,5 км қолғанини ясалди, 0,5 км қолғанини цемент-бетон қоқма ясалди.	2022-2023 й.й	2,013	1 010,426	1 010,426	1 010,426	1 010,426	1 010,426	988,229	988,229	2,013	1 010,426	№72647 15.11.2022 й.	Таълим хоҳиши	

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Кураниш шартининг босқичининг ва йили	Дўхонавий қўянчи, тегишли ўзғартиришлар (с/м)	Шу жердаги Шўжардан										2023 йил 1 январь ҳолатига ўзгариш		Тендер савдолари бандиноман тизимиданги савдо ва рақам рақами	Дўхонавий қўянчи шартининг таъминоти							
				Қўянчи				Ботим ҳажрактар				Асосий фондларни янши таъминоти		2023 йил 1 январь ҳолатига ўзгариш										
				Қўянчи	Қўянчи	Қўянчи	Қўянчи	Қўянчи	Қўянчи	Қўянчи	Қўянчи	Қўянчи	Қўянчи	Қўянчи	Қўянчи			Қўянчи						
143	Зарбдор МФЙ Зарбдор, Ўшқор ва Қасалқабўчаларнинг 3 км қисмининг асфальтлаши.	2022-2023 й.й	3,075	1 551,639	75,339	267,339	2 317,834	122,292	2 657,439	153,147	178 358,942	9 336,253	1 551,639	3,075	1 551,639	0,000	0,000	№71250 13.11.2022 й	Ташола асосда					
144	Бунёдкор МФЙ Зарбдор ва Обдўхор бўчаларнинг 2,5 км қисмининг асфальтлаши.	2022-2023 й.й	2,883	267,339	15,311	267,339	15,311	267,339	15,311	267,339	15,311	267,339	267,339	2,883	267,339	0,000	0,000	№70941 13.11.2022 й	Ташола асосда					
145	Зарбдор МФЙ ҳудудда Тивелик, Шодлик бўчаларнинг 5 км қисмининг асфальтлаши	2022-2023 й.й	5,073	2 317,834	122,292	2 317,834	122,292	2 317,834	122,292	2 317,834	122,292	2 317,834	2 317,834	5,073	2 317,834	0,000	0,000	№4501-0611- 8713.05.12.2022 й	Тегишли асосда					
146	Наҳсуна МФЙ ҳудудда Сарбон, Илак йўли, Борқорор ва Ҳамвор бўчалари ва ТТБ Наҳий ҳудудини бўлишни ҳудуддаги 7 км вақо йўлларини асфальтлаши	2022-2023 й.й	5,800	2 657,439	153,147	2 657,439	153,147	2 657,439	153,147	2 657,439	153,147	2 657,439	2 657,439	5,800	2 657,439	0,000	0,000	№4501-0611- 8713.05.12.2022 й	Тегишли асосда					
Жами:													434,712	178 358,942	9 336,253	178 358,942	9 336,253	178 358,942	9 336,253	178 358,942	0,000	0,000		

"КЕЛИШИЛДИ"

Наманган вилояти молия бош бошқармаси бошлиғи

З.Баҳриддинов

2022 йил.

"КЕЛИШИЛДИ"

Наманган вилояти иқтисодий тараққиёт ва қамбағалликни қисқартириш бош бошқармаси бошлиғининг ўринбосари

И.Абдуғаниев

2022 йил.

"КИРИТИЛДИ"

Наманган вилояти молия бошқармаси бошқармаси директори

О.Назаров

2022 йил.

