

ҚУРИЛИШ МОНТАЖ ИШЛАРИНИ БАЖАРИШ БЎЙИЧА №494-2022-сонли ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

Наманган шаҳри

9 декабрь 2022 йил

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган «Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК номидан Низом асосида иш кўрувчи корхона директори О.Назаров биринчи томондан ва иккинчи томондан «Пудратчи» деб юритиладиган "Поп ТЙФУК" номидан Низом асосида иш кўрувчи корхона директори Ж.Ғопиров, кейинги ўринларда «объект» деб юритиладиган, Поп тумани Бирлашган МФЙ ички кўчалари 3,802 км.ни жорий таъмирлаш (асфальтлаш) ишларини бажаришга доир мазкур шартномани тузиб имзоладилар.

I. Шартнома мавзуси

1. «Пудратчи» мазкур шартнома шартлари ва белгиланган тартибда тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатларига мувофиқ «Объект»да ишларни бажариш мажбуриятини олади, «Буюртмачи» эса «Пудратчи»га ишларни бажариш учун зарур бўлган шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. Шартнома бўйича ишлар қиймати

2.1. Мазкур шартнома Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сон қарори ва 2022 йил 05 декабрдаги №194501-сонли танлов баённомасига асосан «Пудратчи» томонидан объектда бажариладиган қурилиш монтаж ишлари юзасидан аниқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда 1 168 248 228 (Бир миллиард бир юз олтмиш саккиз миллион икки юз қирқ саккиз минг икки юз йигирма саккиз) сўмни ташкил этади.

2.2. Шартноманинг 2.1. бандида кўрсатиб ўтилган ишларнинг қиймати якуний деб ҳисобланади ва яна қайта кўриб чиқилмайди, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

– қурилиш қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

– ишлар ҳажми «Буюртмачи» томонидан ўзгартирилганда;

2.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, мазкур шартномага киритиладиган ўзгартиришлар «Буюртмачи» ва «Пудратчи» томонларидан шартномага қўшимча келишув битими орқали расмийлаштирилади.

III. «Пудратчи»нинг мажбуриятлари

3.1. Мазкур шартнома бўйича «Пудратчи» мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

– Барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасига мувофиқ «Ишларни бажариш жадвали»да назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни «Буюртмачи»га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

– «Буюртмачи»ни пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

– Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

3.2. Ушбу шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.3. «Пудратчи» мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун «Буюртмачи» олдида тўлиқ мулккий жавоб беради.

IV. «Буюртмачи»нинг мажбуриятлари

Мазкур шартномани бажариш учун «Буюртмачи»:

- 4.1. «Объект»да қурилиш-монтаж ишлари бўйича ишлаб чиқилиб тегишли равишда тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатларини «Пудратчи»га тақдим қилиш;
- 4.2. Шартноманинг 1-илоvasи “Ишларни бажариш жадвали”га асосан бажариладиган ишларни тўла ҳажмда бажарилиши ва сифати устидан доимий техник назоратини амалга ошириш;
- 4.3. Шартномада қайд этилган «Пудратчи» томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш,
- 4.4. «Пудратчи»дан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;
- 4.5. Шартноманинг 2-илоvasида келтирилган “Молиялаштириш жадвали”га мувофиқ «Пудратчи»га аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;
- 4.6. «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатиб ўтилган ҳужжатларга мувофиқлигини текшириш;
- 4.7. «Пудратчи» томонидан лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида олиб борилмаган, сифатсиз ҳамда тўла ҳажмда бажарилмаган ишларни ўзининг ҳисобидан қайтадан бажарилишини таъминлаш;
- 4.8. «Пудратчи»нинг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятларини ўз зиммасига олади.

V. Ишларни бажариш муддатлари

- 5.1. «Пудратчи» мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.
- 5.2. Мазкур шартнома бўйича ишлар “Ишларни бажариш жадвали”га мувофиқ амалга оширилади.

VI. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

- 6.1. «Буюртмачи» «Пудратчи»га шартнома бўйича 30 фоиз миқдорида аванс ўтказди, бу 350 474 468 (уч юз эллик миллион тўрт юз етмиш тўрт минг тўрт юз олтмиш саккиз) сўмни ташкил этади.
- 6.2. «Буюртмачи» томонидан «Пудратчи»га аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1-2-иловалар).
- 6.3. Жорий ойма-ой молиялаштириш амалда бажарилган ишлар ҳажми ва сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 95 фоизигача доирасида амалга оширилади.
- 6.4. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган 5 фоизи миқдоридаги тўлови, қурилиш ишлари тугалланиб, объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилиниб, мазкур шартномада қайд этилган кафолатли муддат ўтиб бўлгандан сўнг, «Буюртмачи» ва «Пудратчи» ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоблар якуний натижаларидан келиб-чиққан ҳолда ва шу билан бирга жорий молия йили тугамасдан амалга оширилади.
- 6.5. «Пудратчи»нинг ишончли вакили бажарилган ишларни молиялаштириш мақсадида бажарилган ишлар тўғрисидаги ҳисоб варағи (Ф-3)ни нуқсонларсиз, ўрнатилган тартиб ва белгиланган муддатларда «Буюртмачи» томонидан тайилланган техник назоратчи иштирокида «Буюртмачи»нинг ҳисоб-китоб бўлимига тўлов ҳужжатларини расмийлаштириш учун тақдим этади.
- 6.6. Томонларни ўзаро ҳисоб-китобларни узил-кесил ҳал этиш учун «Пудратчи» «Буюртмачи»га бажарилган ишларни қабул қилиб олиш далолатномасини молия йили декабр ойининг 5 чи кунига қадар тақдим этиши шарт.

VII. Ишларни бажариш

- 7.1. «Буюртмачи» қурилиш майдонида ўз вакилини – техник назоратчини тайинлайди, у «Буюртмачи»нинг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.
- 7.2. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

7.3. «Пудратчи» техник назоратчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи «Пудратчи» томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

7.4. «Пудратчи» ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

7.5. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш «Пудратчи»нинг вазифаси ҳисобланади.

7.6. «Пудратчи» ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, техник регламентларга ёки стандартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

7.7. Агар беркитиладиган ишлар «Буюртмачи»нинг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича «Пудратчи» «Буюртмачи»нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

7.8. Агар «Буюртмачи» «Пудратчи» ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда «Пудратчи» ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

7.9. «Пудратчи» «Буюртмачи» томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

7.10. «Пудратчи» сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, «Пудратчи» уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни «Буюртмачи»га тўлайди.

VIII. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

8.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, ёки шартноманинг бажариш муддати мобайнида янги конун ҳужжати қабул қилинганлиги туфайли бажармаган ёки лозим даражада бажармаганлигини исботласа томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

8.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда «Пудратчи» ва «Буюртмачи» ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

8.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

IX. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш

9.1. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

9.2. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида «Пудратчи»нинг ёзма билдиришномаси «Буюртмачи» томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

9.3. «Пудратчи» қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ «Буюртмачи»га «Буюртмачи» томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. «Пудратчи» «Буюртмачи»га ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

9.4. «Пудратчи» объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича «Объект»га мулк ҳукукини ўзида сақлаб қолади. Объект «Буюртмачи»га топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи «Пудратчи»нинг зиммасида бўлади.

X. Кафолатлар

10.1. «Пудратчи»:

– барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

– лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

– ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, техник регламентлар ёки стандартларга мувофиқлигини;

– ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

– объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

10.2. «Объект»да бажарилган ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган «Объект»ни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади.

10.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар «Пудратчи» томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

10.4. Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари «Пудратчи» ва «Буюртмачи»нинг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

10.5. Агар «Пудратчи» бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда «Буюртмачи» мазкур шартноманинг VI бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини «Пудратчи»дан ушлаб қолиш ҳукукига эга.

10.6. «Пудратчи» нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Йўл-қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекциясини» томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иқтисодий судга мурожаат қилишини истисно этмайди.

XI. Шартномани бекор қилиш

11.1. «Буюртмачи»:

– шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши «Буюртмачи»га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра «Пудратчи» томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

– ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати «Пудратчи»нинг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, «Пудратчи» томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

– «Пудратчи» томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

– қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳукукига эга.

11.2. «Пудратчи»:

– ишларнинг бажарилиши «Пудратчи»га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра «Буюртмачи» томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

– «Буюртмачи» томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

– «Буюртмачи» мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, «Пудратчи» бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда «Буюртмачи»ни ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор

қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда «Буюртмачи» «Пудратчи» томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

– қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

11.3. Шартнома бекор қилинганда «Буюртмачи» ва «Пудратчи»нинг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда «Буюртмачи»га берилади, «Буюртмачи» бажарилган ишлар қийматини «Пудратчи»га тўлайди.

11.4. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

11.5. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

11.6. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

ХII. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги

12.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқӣ базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

12.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун «Буюртмачи» «Пудратчи»га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши «Буюртмачи»ни шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

12.3. «Пудратчи» объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун «Буюртмачи»га муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

12.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қондаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда «Буюртмачи» «Наманган қурилиш таъмир экспертиза бюроси мутахассисининг хулосасига мувофиқ» объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек «Пудратчи»дан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорида жарима ундириш ҳуқуқига эга.

12.5. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

12.6. Муддати ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

ХIII. Низоларни ҳал этиш тартиби

13.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

XIV. Алоҳида шартлар

14.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

14.2. «Пудратчи» қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини «Буюртмачи»нинг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

14.3. Шартномага ишлар ҳажмининг кўпайиши ёки лойиханинг ўзгартирилиши билан боғлиқ ўзгартиришлар киритилишига йўл қўйилмайди.

Ишлар ҳажмининг кўпайиши ёки лойиханинг ўзгартирилиши фақат қонун ҳужжатларида курсатилган ҳолатлар ва белгиланган тартиб асосида амалга оширилиши мумкин.

14.4. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

14.4. «Буюртмачи» билан «Пудратчи» ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

14.5. Агар «Пудратчи» шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда «Буюртмачи» «Пудратчи» қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

14.6. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

14.7. Шартнома тарафлар томонидан имзоланиб, Ҳазначилик идораларидан рўйхатдан ўтказилган сўнг кучга киради.

14.8. Шартноманинг амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабргача деб белгиланади.

14.9. Мазкур шартнома икки нусхада тузилган бўлиб, шартноманинг барча нусхалари тенг юридик кучга эгадир.

XV. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

«БУЮРТМАЧИ»

Наманган минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати ДУК

Манзил: Наманган ш. Саноат кўча 19-уй
Тел./факс: (78) 223-02-30
Ш.Х.В: 301821860144017045204118047
ИНН: 304893929, ОКОНХ: 71120
Ўзбекистон Республикаси Молия
вазирлиги Ҳазначилиги
х/р: 23 402 000 300 100 001 010
Банк: Марказий банк Тошкент ШББ. ХККМ
МФО: 00014, ИНН: 201122919

«ПУДРАТЧИ»

Поп туман йўллардан фойдаланиш
унитар корхонаси

Манзил: Поп ш., Парда Турсун кўчаси 2-уй
тел./факс: (0369) 433-11-58
х/р: 22 626 000 000 380 078 005
Банк: ТИФ Миллий банк Наманган филиали
МФО: 00222, ИНН: 200087338
ОКОНХ: 61129



Директор

О.Назаров

Ҳуқуқшинос

Р.Шамсутдинова



Директор

Ж.Ғоширов

Ҳуқуқшинос

2022 йил 9 декабрдаги
 №494-2022-сонли шартномага
 1-илова

Наманган вилояти Поп тумани Бирлашган МФЙ ички кўчалари жорий таъмирлаш ишларини

БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

№	Амалга ошириладиган ишлар	2022-йил учун курилиш қиймати												Жами	
		ойлар													
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Поп тумани Бирлашган МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш													1 168 248 228	1 168 248 228
	Жами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 168 248 228	1 168 248 228



О.Назаров



Ж.Ғоширов

МУҲОКАМА АХБОРОТИ

09.12.2022 йил

Наманган шаҳри

Наманган вилояти ҳудудидаги Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК томонидан 21.11.2022 йилдаги 194501-сонли лотга асосан Ўзбекистон Республикасининг 22.04.2021 йилдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 56 ва 58 – моддалари талабларидан келиб чиқиб энг яхши таклифларни танлаш тури бўйича Наманган вилояти Поп тумани Бирлашган МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш ишлари учун харидлар амалга оширилиши режалаштирилган. Шунга асосан белгиланган муддатлар асосида Ўзбекистон Республикасининг 22.04.2021 йилдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни – 60 ва 61-моддалари талабларидан келиб чиқиб танлов савдолари ўтказилди. Мазкур танлов савдолари якуни бўйича "Поп ТЙФУК" томонидан берилган таклифлар комиссия аъзолари иштирокидан энг мақбули деб топилди. Ушбу танлов жараёнлари бўйича расмийлаштирилган баённомалар “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 62-моддасига асосан давлат буюртмачиси томонидан у расмийлаштирилган кунда давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Шунга асосан икки иш кун ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмади. Юқоридаги ҳолатлардан келиб чиқиб, давлат буюртмачиси ва харид комиссияси томонидан ғолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкин ҳисобланиши белгилаб олинди. Муҳокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушган эътирозлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди.

Наманган Минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати ДУК директори:

Корхона бош ҳисобчиси



О.Назаров

А.Тожибаев

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 194501 на приобретение Текущий ремонт внутренних дорог в МСГ “Бирлашган” Папского района Наманганской области

Способ проведения электронный

Дата 05.12.2022

Время рассмотрения 04.12.2022 12:36

Закупочная комиссия Наманган минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	Назаров Одилжон Олимжанович	директор	Наманган МЙБХ ДУК
Секретарь комиссии	YUSUPOV SHUXRAT XAKIMJONOVICH	специалист по договору	гасн
Член комиссии	Ахмедов Нозим Носирович	бош муҳандис	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	Боёзов Дилшод Адхамжонович	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	Хакимбаев Ойбек Орифович	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	Инамов Илхомхўджа Исломхўжаевич	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	ABDURAZAQOV ABDUSALOM ABDUSATOROVICH	Ўзбекистон Республикаси Монополияга қарши курашиш қўмитасининг Наманган вилояти ҳудудий бошкармаси ходими	Ўзбекистон Республикаси Монополияга қарши курашиш қўмитаси
Член комиссии	Тожибаев Акмалжон Алишерович	бош ҳисобчи	Наманган МЙБХ ДУК

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 05.12.2022 года № лота 194501.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Поп тумани Бирлашган МФЙ ҳудудидаги 3 км ички йўллари асфальтлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	1192 090 029.00
Стартовая сумма	1192 090 029.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие

баллы:

Критерий №1 Форма-8

Тип: Текстовое значение

Описание: Свидетельство осмотра стройплощадки

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	1	1168248228	1	Экспертная		
УП ҚАМСИҚАВТООҮО'Л	1	10	1	Экспертная		

Критерий №2 Форма-4

Тип: Текстовое значение

Описание: Финансовое положение участника конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	27	1168248228	17	Экспертная		
УП ҚАМСИҚАВТООҮО'Л	27	10	14	Экспертная		

Критерий №3 Форма-2

Тип: Текстовое значение

Описание: Информация о неисполненных подрядных договорах

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	3	1168248228	3	Экспертная		
УП ҚАМСИҚАВТООҮО'Л	3	10	3	Экспертная		

Критерий №4 Форма-1

Тип: Текстовое значение

Описание: Декларация

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	5	1168248228	5	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УП ҚАМСҲИҚАҮТӨҮО'Л	5	10	5	Экспертная		

Критерий №5 Форма-3

Тип: Текстовое значение

Описание: Общая информация об участнике конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	25	1168248228	15	Экспертная		
УП ҚАМСҲИҚАҮТӨҮО'Л	25	10	15	Экспертная		

Критерий №6 Форма-5

Тип: Текстовое значение

Описание: Опыт работы участника конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	23	1168248228	13	Экспертная		
УП ҚАМСҲИҚАҮТӨҮО'Л	23	10	13	Экспертная		

Критерий №7 Форма-6

Тип: Текстовое значение

Описание: Перечень машин и механизмов

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	14	1168248228	7	Экспертная		
УП ҚАМСҲИҚАҮТӨҮО'Л	14	10	7	Экспертная		

Критерий №8 Форма-7

Тип: Текстовое значение

Описание: Информация по контрактам (объектам)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	2	1168248228	2	Экспертная		
УП ҚАМСҲИҚАҲҲОҲО'Л	2	10	2	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	1 192 090 029.00	1 168 248 228.00 UZS	1 168 248 228.00	00.00	1 168 248 228.00	26.11.2022 10:19:00	9.89796
УП ҚАМСҲИҚАҲҲОҲО'Л	1 192 090 029.00	1 156 327 328.00 UZS	1 156 327 328.00	00.00	1 156 327 328.00	28.11.2022 06:17:44	10

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	56.7	9.89796	66.59796
УП ҚАМСҲИҚАҲҲОҲО'Л	54	10	64

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 194501 от 05.12.2022 года на приобретение Текущий ремонт внутренних дорог в МСГ "Бирлашган" Папского района Наманганской области определила победителем:

POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK
200087338

и резервный исполнитель: УП ҚАМСҲИҚАҲҲОҲО'Л (301341872)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	Назаров Одилжон Олимжанович	Согласен	
Член комиссии	Ахмедов Нозим Носирович	Согласен	
Член комиссии	Боёзов Дилшод Адхамжонович	Согласен	
Член комиссии	Хакимбаев Ойбек Орифович	Согласен	
Член комиссии	Инамов Илхомхўджа Ислонхўжаевич	Согласен	
Член комиссии	Тожибаев Акмалжон Алишерович	Согласен	
Член комиссии	ABDURAZAQOV ABDUSALOM ABDUSATOROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Түр	Объекттар номи ва мазмуну	Курстын иштөөсүнөн башталышына ва түгөтүлүшүнөн келип чыгышы	Либанканын уюмунун аты, термини (кыс.)	Курстын иштөөсүнөн башталышына ва түгөтүлүшүнөн келип чыгышы	Курстын иштөөсүнөн башталышына ва түгөтүлүшүнөн келип чыгышы	01.01.2022 жыл координаттарынын көрсөтүлгөн кезинде иштөөсүнөн башталышына ва түгөтүлүшүнөн келип чыгышы	01.01.2022 жыл координаттарынын көрсөтүлгөн кезинде иштөөсүнөн башталышына ва түгөтүлүшүнөн келип чыгышы	01.01.2022 жыл координаттарынын көрсөтүлгөн кезинде иштөөсүнөн башталышына ва түгөтүлүшүнөн келип чыгышы	01.01.2022 жыл координаттарынын көрсөтүлгөн кезинде иштөөсүнөн башталышына ва түгөтүлүшүнөн келип чыгышы	2022 жыл жана капитал күбөлөндүрүшү	Шу жердеги				Ассоциациянын иштөөсүнөн башталышына ва түгөтүлүшүнөн келип чыгышы		2023 жыл 1 январь координаттарынын көрсөтүлгөн кезинде иштөөсүнөн башталышына ва түгөтүлүшүнөн келип чыгышы	Тейлөө кызматкерлеринин сандарынын көрсөтүлгөн кезинде иштөөсүнөн башталышына ва түгөтүлүшүнөн келип чыгышы	Либанканын эсептери санына ва санына ва санына ва санына ва санына ва санына ва	Пүтүндүк көрсөткүчү түзөтүлгөн санына ва санына ва санына ва санына ва санына ва						
											Курстын иштөөсүнөн башталышына ва түгөтүлүшүнөн келип чыгышы		Курстын иштөөсүнөн башталышына ва түгөтүлүшүнөн келип чыгышы		Курстын иштөөсүнөн башталышына ва түгөтүлүшүнөн келип чыгышы						Курстын иштөөсүнөн башталышына ва түгөтүлүшүнөн келип чыгышы		Курстын иштөөсүнөн башталышына ва түгөтүлүшүнөн келип чыгышы	Курстын иштөөсүнөн башталышына ва түгөтүлүшүнөн келип чыгышы	Курстын иштөөсүнөн башталышына ва түгөтүлүшүнөн келип чыгышы	Курстын иштөөсүнөн башталышына ва түгөтүлүшүнөн келип чыгышы
											кы	кы	кы	кы	кы	кы					кы	кы				
26	Куба Гармон МӨБ; худудалат Абдураман Касенов, Янгара, Майта Хасенова кызыларынн жашы 2 км асфальтталы.	2022-2023 ж.я	2,015	967,328	967,328	967,328	967,328	967,328	967,328	967,328	919,844	47,484	27,595	2,015	967,328	0,000	0,000	№71476 14.11.2022 ж.	Талаа ассоциациясы							
27	Урга Ровестон МӨБ; Амуров, Шайбаев, Курман кызыларынн 2,5 км асфальтталы.	2022-2023 ж.я	2,500	1 294,694	1 294,694	1 294,694	1 294,694	1 294,694	1 294,694	1 231,208	63,486	36,936	2,500	1 294,694	0,000	0,000	№71469 14.11.2022 ж.	Талаа ассоциациясы								
28	Туркучи МӨБ; Араловт 1-күчү ва 8-күчүларынн 2 км жээгин асфальтталы.	2022-2023 ж.я	1,668	921,387	921,387	921,387	921,387	921,387	921,387	873,725	47,662	26,212	1,668	921,387	0,000	0,000	№71464 14.11.2022 ж.	Талаа ассоциациясы								
29	Найбакор МӨБ; худудалат уулубу кызыларынн 4 км ички жүзү асфальтталы.	2022-2023 ж.я	1,403	645,341	645,341	645,341	645,341	645,341	645,341	583,292	62,049	17,699	1,403	645,341	0,000	0,000	№76437 22.11.2022 ж.	Талаа ассоциациясы								
30	Найрау МӨБ; худудалат 1,3 км, 1-2 аралык Лозовор кызыларынн 2,0 км жана 3,3 км ички жүзүларынн асфальтталы.	2022-2023 ж.я	3,282	1 421,359	1 421,359	1 421,359	1 421,359	1 421,359	1 421,359	1 344,960	76,399	40,349	3,282	1 421,359	0,000	0,000	№76450 22.11.2022 ж.	Талаа ассоциациясы								
31	Нурболд МӨБ; худудалат Нукуе кызыларынн 0,8 км, Маржон кызыларынн 0,5 км, Мүкүмүй кызыларынн 0,6 км, Шарк Гүзүл кызыларынн 1,5 км жана 3,4 км ички жүзүларынн асфальтталы.	2022-2023 ж.я	3,583	1 586,792	1 586,792	1 586,792	1 586,792	1 586,792	1 586,792	1 510,429	76,363	45,313	3,583	1 586,792	0,000	0,000	№76460 22.11.2022 ж.	Талаа ассоциациясы								
IV	Минибуюк туманы		26,622	18 885,431	18 885,431	18 885,431	18 885,431	18 885,431	18 885,431	18 008,480	876,951	540,254	26,622	18 885,431	0,000	0,000										
32	"Бешерек" МӨБ; Амур Тевур кызыларынн 1,3 км кызыларын асфальтталы.	2022-2023 ж.я	1,168	710,269	710,269	710,269	710,269	710,269	710,269	678,368	31,901	20,351	1,168	710,269	0,000	0,000	№71407 14.11.2022 ж.	Талаа ассоциациясы								
33	Уларын МӨБ; "Нурин Жүзү" кызыларынн 0,550 км кызыларын асфальтталы.	2022-2023 ж.я	0,400	203,832	203,832	203,832	203,832	203,832	203,832	191,827	12,005	5,755	0,400	203,832	0,000	0,000	№71010 13.11.2022 ж.	Талаа ассоциациясы								
34	Кызыларынн мейдан Елпиз 2,5 км цемент-бетон сатыларынн.	2022-2023 ж.я	2,747	2 248,153	2 248,153	2 248,153	2 248,153	2 248,153	2 248,153	2 146,560	101,593	64,397	2,747	2 248,153	0,000	0,000	№4501-061- 7771.17.11.2022 ж.	Тевур ассоциациясы								
35	Биралтын мейдан Монокон (2 ж), Аралдын (1ж), цемент- бетон сатыларынн.	2022-2023 ж.я	2,481	1 549,633	1 549,633	1 549,633	1 549,633	1 549,633	1 549,633	1 466,586	83,048	43,998	2,481	1 549,633	0,000	0,000	№72579 15.11.2022 ж.	Талаа ассоциациясы								
36	Бозорбон мейдан Зарилбер-1 ва Зарилбер-2 Сербон кызыларынн асосий жүзүларынн 6 км асфальтталы. каргашоон ташталы.	2022-2023 ж.я	4,120	608,718	608,718	608,718	608,718	608,718	608,718	575,892	32,827	17,277	4,120	608,718	0,000	0,000	№71022 13.11.2022 ж.	Талаа ассоциациясы								
37	Мадаровт мейдан Махалла мезгилдеги 1,5 км жүзүнн асфальтталы.	2022-2023 ж.я	1,600	1 100,535	1 100,535	1 100,535	1 100,535	1 100,535	1 054,354	46,181	31,631	1,600	1 100,535	0,000	0,000	№71549 14.11.2022 ж.	Талаа ассоциациясы									
38	Козоволт МӨБ; худудалат Гүлметон кызыларынн 1 км жүзүнн сатыларынн.	2022-2023 ж.я	0,790	279,782	279,782	279,782	279,782	279,782	279,782	279,782	0,790	0,790	0,790	279,782	0,000	0,000	№71400 14.11.2022 ж.	Талаа ассоциациясы								
39	"Бешерек" МӨБ; худудалат Амур Тевур кызыларынн 3,9 км сатыларынн.	2022-2023 ж.я	1,987	751,686	751,686	751,686	751,686	751,686	751,686	720,035	31,651	21,601	1,987	751,686	0,000	0,000	№71003 14.11.2022 ж.	Талаа ассоциациясы								
40	Уларын МӨБ худудалат "Нарур" "Озмалор", "Шарфор", Сараур "Самарал", "Умид Олимпал" кызыларынн 2,7 км жүзүнн сатыларынн.	2022-2023 ж.я	1,675	548,810	548,810	548,810	548,810	548,810	548,810	548,810	1,675	1,675	1,675	548,810	0,000	0,000	№71007 14.11.2022 ж.	Талаа ассоциациясы								
41	Кызыларынн мейдан Полвогун кызыларынн 1,1 км сатыларынн.	2022-2023 ж.я	1,118	96,610	96,610	96,610	96,610	96,610	96,610	96,610	1,118	1,118	1,118	96,610	0,000	0,000	№71030 13.11.2022 ж.	Талаа ассоциациясы								
42	Ойбек МӨБ; худудалат 9 км кызыларынн 5,6 км асосий кызыларынн асфальтталы.	2022-2023 ж.я	5,536	2 640,250	2 640,250	2 640,250	2 640,250	2 640,250	2 640,250	2 554,414	85,837	76,632	5,536	2 640,250	0,000	0,000	№4501-061- 7771.17.11.2022 ж.	Тевур ассоциациясы								
43	Чорова МӨБ худудалат оюкб Уугучи Зарлар кызыларынн Месоржон кызыларынн билат Соф бүжүнн кызыларынн болгоб Уугучи 3 км кызыларынн ташталы.	2022-2023 ж.я	3,000	8 100,846	8 100,846	8 100,846	8 100,846	8 100,846	8 100,846	7 695,243	405,603	230,857	3,000	8 100,846	0,000	0,000	№4501-061- 8716.09.12.2022 ж.	Тевур ассоциациясы								

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Кураниш шартининг босқичининг ва йили	Дискретарий куявчи, тегизлиги (кв) *	Шу жумладан												2023 йил 1 январь ҳолатига туғун объект бўлиши		Тендер саваллари билинмовчи тизимдан танлов ва рақам рақом	Давлат лицензия эълони ва рақам рақом	Пуратиш куралиш шартининг тизимлари											
				Шу жумладан				Бошқа ҳаракатлар				Ишончлиқ				Асосий фондларни янги ташкиллаштириши															
				Кураниш шартининг босқичининг ва йили	Турок бўлиш тоғша утқалиш	Тоғша йули асфалтга утқалиш	Бетон қоплама куралиш	Кураниш шартининг босқичининг ва йили	Кураниш шартининг босқичининг ва йили	Кураниш шартининг босқичининг ва йили	Кураниш шартининг босқичининг ва йили	Кураниш шартининг босқичининг ва йили	Кураниш шартининг босқичининг ва йили	Кураниш шартининг босқичининг ва йили	Кураниш шартининг босқичининг ва йили	Кураниш шартининг босқичининг ва йили	Кураниш шартининг босқичининг ва йили				Кураниш шартининг босқичининг ва йили										
143	Зарбдор МФЙ Зарбдор, Ўшкор ва Қасалқаб фуқараларини 3 км қисмини асфалтлаш.	2022-2023 й.й	3,075	1 551,639 75,339	1 551,639 75,339	1 551,639 75,339	1 551,639 75,339	1 551,639 75,339	1 551,639 75,339	1 551,639 75,339	1 551,639 75,339	1 551,639 75,339	1 551,639 75,339	1 551,639 75,339	1 551,639 75,339	0,000 0,000	0,000 0,000	№71250 13.11.2022 й	Ташлов асосда												
144	Буёқдор МФЙ Зарбдор ва Обдодор фуқараларини 2,5 км қисмини асфалтлаш.	2022-2023 й.й	2,883	267,339 15,311	267,339 15,311	267,339 15,311	267,339 15,311	267,339 15,311	267,339 15,311	267,339 15,311	267,339 15,311	267,339 15,311	267,339 15,311	267,339 15,311	267,339 15,311	0,000 0,000	0,000 0,000	№70941 13.11.2022 й	Ташлов асосда												
145	Зарбдор МФЙ ҳудудда Тивелик, Шодлик фуқараларини 5 км қисмини асфалтлаш	2022-2023 й.й	5,073	2 317,834 122,292	2 317,834 122,292	2 317,834 122,292	2 317,834 122,292	2 317,834 122,292	2 317,834 122,292	2 317,834 122,292	2 317,834 122,292	2 317,834 122,292	2 317,834 122,292	2 317,834 122,292	2 317,834 122,292	0,000 0,000	0,000 0,000	№4501-0611- 8713.05.12.2022 й	Тендер асосда												
146	Наҳуна МФЙ ҳудудда Сарбон, Илак йўли, Борқорор ва Ҳамвор фуқаралари ва ТТБ Наҳий ҳудудини бўлишни ҳудуддаги 7 км вақо йўллари асфалтлаш	2022-2023 й.й	5,800	2 657,439 153,147	2 657,439 153,147	2 657,439 153,147	2 657,439 153,147	2 657,439 153,147	2 657,439 153,147	2 657,439 153,147	2 657,439 153,147	2 657,439 153,147	2 657,439 153,147	2 657,439 153,147	2 657,439 153,147	0,000 0,000	0,000 0,000	№4501-0611- 8713.05.12.2022 й	Тендер асосда												
Жами:																0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000

"КЕЛИШИЛДИ"

Наманган вилояти молия бош бошқармаси бошлиғи

З.Баҳриддинов

2022 йил.

"КЕЛИШИЛДИ"

Наманган вилояти иқтисодий тараққиёт ва қамбағалликни қисқартириш бош бошқармаси бошлиғининг ўринбосари

И.Абдуғаниев

2022 йил.

"КИРИТИЛДИ"

Наманган вилояти молия бошқармаси бошқармаси директори

О.Назаров

2022 йил.

