

**ҚУРИЛИШ МОНТАЖ ИШЛАРИНИ БАЖАРИШ БЎЙИЧА
№462-2022-сонли ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ**

Наманган шаҳри

07 декабрь 2022 йил

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган «Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК номидан Низом асосида иш кўрувчи корхона директори О.Назаров биринчи томондан ва иккинчи томондан «Пудратчи» деб юритиладиган «МУРОДИЛ ВАҚТ ИНВЕСТ» МЧЖ номидан Низом асосида иш кўрувчи корхона директори А. Сотиболдиев, кейинги ўринларда «объект» деб юритиладиган, Косонсой тумани А.Навоий МФЙ Халқлар дўстлиги кўчасининг 2.080 км.ни жорий таъмирлаш (цементобетон) ишларини бажаришга доир мазкур шартномани тузиб имзоладилар.

I. Шартнома мавзуси

1. «Пудратчи» мазкур шартнома шартлари ва белгиланган тартибда тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатларига мувофиқ «Объект»да ишларни бажариш мажбуриятини олади, «Буюртмачи» эса «Пудратчи»га ишларни бажариш учун зарур бўлган шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. Шартнома бўйича ишлар қиймати

2.1. Мазкур шартнома Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сон қарори ва 2022 йил 3 декабрдаги №194050 лотга асосан «Пудратчи» томонидан объектда бажариладиган қурилиш монтаж ишлари юзасидан аниқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда 1 515 932 159 (бир миллиард беш юз ўн беш миллион тўққиз юз ўттиз икки минг бир юз эллик тўққиз) сўмни ташкил этади ва манзилли рўйхатга асосан молиялаштирилади.

2.2. Шартноманинг 2.1. бандида кўрсатиб ўтилган ишларнинг қиймати якуний деб ҳисобланади ва яна қайта кўриб чиқилмайди, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

қурилиш қийматини кўпайтиришга энгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми «Буюртмачи» томонидан ўзгартирилганда;

2.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, мазкур шартномага киритиладиган ўзгартиришлар «Буюртмачи» ва «Пудратчи» томонларидан шартномага қўшимча келишув битими орқали расмийлаштирилади.

III. «Пудратчи»нинг мажбуриятлари

3.1. Мазкур шартнома бўйича «Пудратчи» мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

Барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасига мувофиқ «Ишларни бажариш жадвали»да назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни «Буюртмачи»га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

«Буюртмачи»ни пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшашиш;

3.2. Ушбу шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.3. «Пудратчи» мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун «Буюртмачи» олдида тўлиқ мулккий жавоб беради.

IV. «Буюртмачи»нинг мажбуриятлари

Мазкур шартномани бажариш учун «Буюртмачи»:

- 4.1. «Объект»да қурилиш-монтаж ишлари бўйича ишлаб чиқилиб тегишли равишда тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатларини «Пудратчи»га тақдим қилиш;
- 4.2. Шартноманинг 1-илоvasи “Ишларни бажариш жадвали”га асосан бажариладиган ишларни тўла ҳажмда бажарилиши ва сифати устидан доимий техник назоратини амалга ошириш;
- 4.3. Шартномада қайд этилган «Пудратчи» томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш,
- 4.4. «Пудратчи»дан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;
- 4.5. Шартноманинг 2-илоvasида келтирилган “Молиялаштириш жадвали”га мувофиқ «Пудратчи»га аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;
- 4.6. «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатиб ўтилган ҳужжатларга мувофиқлигини текшириш;
- 4.7. «Пудратчи» томонидан лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида олиб борилмаган, сифатсиз ҳамда тўла ҳажмда бажарилмаган ишларни ўзининг ҳисобидан қайтадан бажарилишини таъминлаш;
- 4.8. «Пудратчи»нинг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятларини ўз зиммасига олади.

V. Ишларни бажариш муддатлари

- 5.1. «Пудратчи» мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.
- 5.2. Мазкур шартнома бўйича ишлар “Ишларни бажариш жадвали”га мувофиқ амалга оширилади.

VI. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

- 6.1. «Буюртмачи» «Пудратчи»га шартнома бўйича 30 фоиз миқдорида аванс ўтказиши, бу 454 779 648 (тўрт юз эллик тўрт миллион етти юз етмиш тўққиз минг олти юз қирқ саккиз) сўмни ташкил этади.
- 6.2. «Буюртмачи» томонидан «Пудратчи»га аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1-2-иловалар).
- 6.3. Жорий ойма-ой молиялаштириш амалда бажарилган ишлар ҳажми ва сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 95 фоизигача доирасида амалга оширилади.
- 6.4. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган 5 фоизи миқдоридаги тўлови, қурилиш ишлари тугалланиб, объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилиниб, мазкур шартномада қайд этилган кафолатли муддат ўтиб бўлгандан сўнг, «Буюртмачи» ва «Пудратчи» ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоблар якуний натижаларидан келиб-чиққан ҳолда ва шу билан бирга жорий молия йили тугамасдан амалга оширилади.
- 6.5. «Пудратчи»нинг ишончли вакили бажарилган ишларни молиялаштириш мақсадида бажарилган ишлар тўғрисидаги ҳисоб варағи (Ф-3)ни нуқсонларсиз, ўрнатилган тартиб ва белгиланган муддатларда «Буюртмачи» томонидан тайилланган техник назоратчи иштирокида «Буюртмачи»нинг ҳисоб-китоб бўлимига тўлов ҳужжатларини расмийлаштириш учун тақдим этади.
- 6.6. Томонларни ўзаро ҳисоб-китобларни узил-кесил ҳал этиш учун «Пудратчи» «Буюртмачи»га бажарилган ишларни қабул қилиб олиш далолатномасини молия йили декабр ойининг 5 чи кунига қадар тақдим этиши шарт.

VII. Ишларни бажариш

- 7.1. «Буюртмачи» қурилиш майдонида ўз вакилини – техник назоратчини тайинлайди, у «Буюртмачи»нинг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.
- 7.2. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

7.3. «Пудратчи» техник назоратчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи «Пудратчи» томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

7.4. «Пудратчи» ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

7.5. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш «Пудратчи»нинг вазифаси ҳисобланади.

7.6. «Пудратчи» ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, техник регламентларга ёки стандартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

7.7. Агар беркитиладиган ишлар «Буюртмачи»нинг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича «Пудратчи» «Буюртмачи»нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

7.8. Агар «Буюртмачи» «Пудратчи» ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда «Пудратчи» ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

7.9. «Пудратчи» «Буюртмачи» томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

7.10. «Пудратчи» сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, «Пудратчи» уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни «Буюртмачи»га тўлайди.

VIII. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

8.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, ёки шартноманинг бажариш муддати мобайнида янги конун ҳужжати қабул қилинганлиги туфайли бажармаган ёки лозим даражада бажармаганлигини исботласа томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

8.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда «Пудратчи» ва «Буюртмачи» ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

8.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

IX. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш

9.1. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

9.2. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида «Пудратчи»нинг ёзма билдиришномаси «Буюртмачи» томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

9.3. «Пудратчи» қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ «Буюртмачи»га «Буюртмачи» томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. «Пудратчи» «Буюртмачи»га ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

9.4. «Пудратчи» объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича «Объект»га мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект «Буюртмачи»га топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи «Пудратчи»нинг зиммасида бўлади.

X. Кафолатлар

10.1. «Пудратчи»:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, техник регламентлар ёки стандартларга мувофиқлигини;

ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

10.2. «Объект»да бажарилган ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган «Объект»ни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади.

10.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар «Пудратчи» томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

10.4. Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари «Пудратчи» ва «Буюртмачи»нинг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

10.5. Агар «Пудратчи» бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда «Буюртмачи» мазкур шартноманинг VI бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини «Пудратчи»дан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

10.6. «Пудратчи» нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Йўл-қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекциясини» томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иқтисодий судга мурожаат қилишини истисно этмайди.

XI. Шартномани бекор қилиш

11.1. «Буюртмачи»:

шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши «Буюртмачи»га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра «Пудратчи» томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати «Пудратчи»нинг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, «Пудратчи» томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

«Пудратчи» томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

11.2. «Пудратчи»:

ишларнинг бажарилиши «Пудратчи»га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра «Буюртмачи» томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

«Буюртмачи» томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

«Буюртмачи» мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, «Пудратчи» бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда «Буюртмачи»ни ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда «Буюртмачи» «Пудратчи» томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

11.3. Шартнома бекор қилинганда «Буюртмачи» ва «Пудратчи»нинг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда «Буюртмачи»га берилади, «Буюртмачи» бажарилган ишлар қийматини «Пудратчи»га тўлайди.

11.4. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

11.5. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

11.6. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XII. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги

12.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқӣ базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

12.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун «Буюртмачи» «Пудратчи»га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши «Буюртмачи»ни шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

12.3. «Пудратчи» объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун «Буюртмачи»га муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

12.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қондаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда «Буюртмачи» «Наманган қурилиш таъмир экспертиза бюроси мутахассисининг хулосасига мувофиқ» объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек «Пудратчи»дан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорида жарима ундириш ҳуқуқига эга.

12.5. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

12.6. Муддати ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XIII. Низоларни ҳал этиш тартиби

13.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

XIV. Алоҳида шартлар

14.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

14.2. «Пудратчи» курилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини «Буюртмачи»нинг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

14.3. Шартномага ишлар ҳажмининг кўпайиши ёки лойиҳанинг ўзгартирилиши билан боғлиқ ўзгартиришлар киритилишига йўл қўйилмайди.

Ишлар ҳажмининг кўпайиши ёки лойиҳанинг ўзгартирилиши фақат конун ҳужжатларида курсатилган ҳолатлар ва белгиланган тартиб асосида амалга оширилиши мумкин.

14.4. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

14.4. «Буюртмачи» билан «Пудратчи» ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

14.5. Агар «Пудратчи» шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин курилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда «Буюртмачи» «Пудратчи» курилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

14.6. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги конун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

14.7. Шартнома тарафлар томонидан имзоланиб, Ҳазначилик идораларидан рўйхатдан ўтказилган сўнг кучга киради.

14.8. Шартноманинг амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабргача деб белгиланади.

14.9. Мазкур шартнома икки нусхада тузилган бўлиб, шартноманинг барча нусхалари тенг юридик кучга эгадир.

ХV. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

«БУЮРТМАЧИ»

Наманган минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати ДУК

Манзил: Наманган ш. Саноат кўча 19-уй
Тел./факс: (0595) 308-08-70

Ш.Ҳ.В: 301821860144017045204118014

ИНН: 304893929, ОКОНХ: 71120

Ўзбекистон Республикаси Молия
вазирлиги Ҳазначилиги

х/р: 23 402 000 300 100 001 010

Банк: Марказий банк Тошкент ШББ. ХККМ

МФО: 00014, ИНН: 201122919

«ПУДРАТЧИ»

«МУРОДИЛ ВАҚТ ИНВЕСТ» МЧЖ

Манзил: Косонсой т. Обод к-5
тел./факс: (0397) 256-88-88

х/р: 20208000300370730001

Банк: Микрокредитбанк Наманган филиали

МФО: 00260, ИНН: 200060238

ОКЭД: 42220



Директор _____ О.Назаров
М.ў.

Хуқуқшунос _____ Р.Шамсутдинова



Директор _____ А. Сотиболдиев
М.ў.

Хуқуқшунос _____

2022 йил 7 декабрдаги
 №462-2022-сонли шартномага
 1-илова

Қосонсой тумани А.Навоний МФЙ Халқлар дўстлиги кўчасини жорий таъмирлаш ишларини

БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

№	Амалга оширилган ишлар	2022-йил учун кўрилиш қиймати												Жами
		ойлар												
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Қосонсой тумани А.Навоний МФЙ Халқлар дўстлиги кўчасини жорий таъмирлаш													1 515 932 159
	Жами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 515 932 159

Буюртмачи



Olmas
 О.Назаров



Abdullayev
 А. Сотибодлиев

Косонсой тумани А.Навоний МФЙ Халқлар дўстлиги кўчасини жорий таъмирлаш ишларини
 МОЛИАЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

№	Молылаштириш шартлари	2022-йил учун молылаштириш графиги												Жами
		ойлар												
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	Даванс 30%	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Жорий молылаштириш (берилган аванс хисобга олган ҳолда бажарилган ишлар тўғрисидаги хисоб варағи (Ф-3) микдорда)												454 779 648	454 779 648
2	5% кафолат маблағи												75 796 608	75 796 608
3	Жами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 515 932 159	1 515 932 159



Бюрогмач **О.Назаров**



А. Сотибаддиев

МУХОКАМА АХБОРОТИ

07.12.2022йил

Наманганшаҳри

Наманган вилояти ҳудудидаги Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК томонидан 21.11.2022 йилдаги 194050-сонли лотгаасосан Ўзбекистон Республикасининг 22.04.2021 йилдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 56 ва 58 – моддалари талабларидан келиб чиқиб энг яхши таклифларни танлаш тури бўйича **Косонсой тумани А.Навоий МФЙ Халқлар дўстлиги кўчасини** жорий таъмирлаш ишлари учун харидлар амалга оширилиши режалаштирилган. Шунга асосан белгиланган муддатлар асосида Ўзбекистон Республикасининг 22.04.2021 йилдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни – 60 ва 61-моддалари талабларидан келиб чиқиб танлов савдолари ўтказилди. Мазкур танлов савдолари якуни бўйича **"MURODIL VAQT INVEST" МЧЖ** томонидан берилган таклифлар комиссия аъзолари иштирокидан энг мақбули деб топилди. Ушбу танлов жараёнлари бўйича расмийлаштирилган баённомалар “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 62-моддасига асосан давлат буюртмачиси томонидан у расмийлаштирилган кунда давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Шунга асосан икки иш куни ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмади. Юқоридаги ҳолатлардан келиб чиқиб, давлат буюртмачиси ва харид комиссияси томонидан ғолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкин ҳисобланиши белгилаб олинди. Муҳокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушган эътирозлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди.

**Наманган Минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати ДУК директори:**

Корхона бош ҳисобчиси

О.Назаров

А.Тожибаев



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 194050 на приобретение Текущий ремонт в МСГ “А.Навоий” по улице Халклар дустлиги Касансайского района Наманганской области

Способ проведения электронный

Дата 03.12.2022

Время рассмотрения 02.12.2022 17:48

Закупочная комиссия Наманган минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	Назаров Одилжон Олимжанович	директор	Наманган МЙБХ ДУК
Секретарь комиссии	YUSUPOV SHUXRAT XAKIMJONOVICH	специалист по договору	гасн
Член комиссии	Ахмедов Нозим Носирович	бош муҳандис	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	Боёзов Дилшод Адхамжонович	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	Хакимбаев Ойбек Орифович	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	Инамов Илхомхўджа Исломхўжаевич	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	ABDURAZAQOV ABDUSALOM ABDUSATOROVICH	Ўзбекистон Республикаси Монополияга қарши курашиш қўмитасининг Наманган вилояти худудий бошкармаси ходими	Ўзбекистон Республикаси Монополияга қарши курашиш қўмитаси
Член комиссии	Тожибаев Акмалжон Алишерович	бош ҳисобчи	Наманган МЙБХ ДУК

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 03.12.2022 года № лота 194050.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Косонсой тумани А.Навоий МФЙ Халқлар дўстлиги кўчасини 2 км қисмига цемент-бетон қоплама ётқизиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	1141 858 000.00
Стартовая сумма	1141 858 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Косонсой тумани А.Навоий МФЙ Халқлар дўстлиги кўчасини 2 км қисмига цемент-бетон қоплама ётқизиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	405 011 551.00
Стартовая сумма	405 011 551.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Форма-7

Тип: Текстовое значение

Описание: Информация по контрактам (объектам)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO MURODIL VAQT INVEST	2	1515932159	2	Экспертная		
OOO POLIETILEN SANOAT	2	Информация по контрактам (объектам)	2	Экспертная		
NAMUNA QURILISH INVEST МЧЖ	2	БОШКА КОНТРАКТЛАР	2	Экспертная		
NAMANGAN TROVERTIN TOSH MCHJ	2	Форма-7	2	Экспертная		
OOO ROAD CONSTRU PROJECT INVEST	2	2	2	Экспертная		

Критерий №2 Форма-3

Тип: Текстовое значение

Описание: Общая информация об участнике конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO MURODIL VAQT INVEST	25	1515932159	20	Экспертная		
OOO POLIETILEN SANOAT	25	Общая информация об участнике конкурса	0	Экспертная	Дисквалифицирован	шакл тақдим этмаган
NAMUNA QURILISH	25	ОБЩ ИНФО	15	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
INVEST MЧЖ						
NAMANGAN TROVERTIN TOSH MCHJ	25	Форма-3	15	Экспертная		
OOO ROAD CONSTRU PROJECT INVEST	25	25	0	Экспертная	Дисквалифицирован	8 та лот буйича голиб деб топилган, кейинги лотларга салохияти етмайди

Критерий №3 Форма-5

Тип: Текстовое значение

Описание: Опыт работы участника конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO MURODIL VAQT INVEST	23	1515932159	23	Экспертная		
OOO POLIETILEN SANOAT	23	Опыт работы участника конкурса	15	Экспертная		
NAMUNA QURILISH INVEST MЧЖ	23	ИШ ТАЖРИБА	23	Экспертная		
NAMANGAN TROVERTIN TOSH MCHJ	23	Форма-5	23	Экспертная		
OOO ROAD CONSTRU PROJECT INVEST	23	23	23	Экспертная		

Критерий №4 Форма-6

Тип: Текстовое значение

Описание: Перечень машин и механизмов

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO MURODIL VAQT INVEST	14	1515932159	14	Экспертная		
OOO POLIETILEN SANOAT	14	Перечень машин и механизмов	14	Экспертная		
NAMUNA QURILISH INVEST MЧЖ	14	техника руйхат	10	Экспертная		
NAMANGAN TROVERTIN	14	Форма-6	14	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TOSH MCHJ						
OOO ROAD CONSTRU PROJECT INVEST	14	14	0	Экспертная	Дисквалифицирован	9 та лот буйича голиб деб топилган, кейинги лотларга салохияти етмайди

Критерий №5 Форма-4

Тип: Текстовое значение

Описание: Финансовое положение участника конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO MURODIL VAQT INVEST	27	1515932159	27	Экспертная		
OOO POLIETILEN SANOAT	27	Финансовое положение участника конкурса	0	Экспертная	Дисквалифицирован	шакл такдим этмаган
NAMUNA QURILISH INVEST MЧЖ	27	молиявий холат	27	Экспертная		
NAMANGAN TROVERTIN TOSH MCHJ	27	Форма-4	22	Экспертная		
OOO ROAD CONSTRU PROJECT INVEST	27	27	27	Экспертная		

Критерий №6 Форма-2

Тип: Текстовое значение

Описание: Информация о неисполненных подрядных договорах

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO MURODIL VAQT INVEST	3	1515932159	3	Экспертная		
OOO POLIETILEN SANOAT	3	Информация о неисполненных подрядных договорах	3	Экспертная		
NAMUNA QURILISH INVEST MЧЖ	3	НЕИПС КОН	3	Экспертная		
NAMANGAN	3	Форма-2	3	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TROVERTIN TOSH MCHJ						
OOO ROAD CONSTRU PROJECT INVEST	3	3	3	Экспертная		

Критерий №7 Форма-8

Тип: Текстовое значение

Описание: Свидетельство осмотра стройплощадки

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO MURODIL VAQT INVEST	1	1515932159	1	Экспертная		
OOO POLIETILEN SANOAT	1	Свидетельство осмотра стройплощадки	1	Экспертная		
NAMUNA QURILISH INVEST MCHJ	1	осмотр	1	Экспертная		
NAMANGAN TROVERTIN TOSH MCHJ	1	Форма-8	1	Экспертная		
OOO ROAD CONSTRU PROJECT INVEST	1	1	1	Экспертная		

Критерий №8 Форма-1

Тип: Текстовое значение

Описание: Декларация

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO MURODIL VAQT INVEST	5	1515932159	5	Экспертная		
OOO POLIETILEN SANOAT	5	Декларация	0	Экспертная	Дисквалифицирован	шакл тақдим этмаган
NAMUNA QURILISH INVEST MCHJ	5	декларация	5	Экспертная		
NAMANGAN TROVERTIN TOSH MCHJ	5	Форма-1	5	Экспертная		
OOO ROAD CONSTRU PROJECT INVEST	5	5	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО MURODIL VAQT INVEST	1 546 869 551.00	1 515 932 159.00 UZS	1 515 932 159.00	00.00	1 515 932 159.00	25.11.2022 11:27:07	10
NAMUNA QURILISH INVEST МЧЖ	1 546 869 551.00	1 540 500 000.00 UZS	1 540 500 000.00	00.00	1 540 500 000.00	27.11.2022 20:46:34	9.84052
NAMANGAN TROVERTIN TOSH МЧЖ	1 546 869 551.00	1 523 666 507.73 UZS	1 523 666 507.73	00.00	1 523 666 507.73	28.11.2022 10:05:30	9.94924

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО POLIETILEN SANOAT	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ООО MURODIL VAQT INVEST	85.5	10	95.5
NAMUNA QURILISH INVEST МЧЖ	77.4	9.84052	87.24052
NAMANGAN TROVERTIN TOSH МЧЖ	76.5	9.94924	86.44924
ООО ROAD CONSTRU PROJECT INVEST	Не прошел	Не прошел	Не прошел

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 194050 от 03.12.2022 года на приобретение Текущий ремонт в МСГ "А.Навоий" по улице Халклар дустлиги Касансайского района Наманганской области определила победителем:

ООО MURODIL VAQT INVEST
200060238

и резервный исполнитель: NAMUNA QURILISH INVEST МЧЖ (302875413)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	Назаров Одилжон Олимжанович	Согласен	
Член комиссии	Ахмедов Нозим Носирович	Согласен	
Член комиссии	Боёзов Дилшод Адхамжонович	Согласен	
Член комиссии	Хакимбаев Ойбек Орифович	Согласен	
Член комиссии	Инамов Илхомхўджа Исломхўжаевич	Согласен	
Член комиссии	Тожибаев Акмалжон Алишерович	Согласен	
Член комиссии	ABDURAZAQOV ABDUSALOM ABDUSATOROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Түр	Объекттар номи ва манаси	Құрылыс ишариверіс баулаушы ва құрылыс жүзеге асырылған күні	Ліцензия нөмірі, тіркеліс күні (кж)	Құрылыс ишариверіс және ишариверіс баулаушы құрылыс жүзеге асырылған күні	Шұжылданыс						Ассөй баулаушы шұжылданыс		2023 йил 1 январь халықтағы Ғұрыс объект ғұрыс объект мәжмуесинде	2023 йил 1 январь халықтағы Ғұрыс объект ғұрыс объект мәжмуесинде	Тендер баулаушысы төлөкшесинде қаржыны асырағын	Лайыҳа жөзегіне сәйкес қаржыны асырағын	Бұғарғын қаржыны пайдаланыс	Тендер ассөйса
					Құрылыс ишариверіс және ишариверіс баулаушы құрылыс жүзеге асырылған күні	Түрлер ғұрыс объект уақыты	Топам ғұрыс объект уақыты	Бетон қоплама құрылыс	Құрылыс пайдаланыс	Бұғарғын объект қаржыны	құрылыс қаржыны							
11	Барықал алаһа МӨБЙ Мұқайығқы құрылыс асырағын ғұрыс асфальттан уақыт тәйер халықта қалтырылған 3,5 км масоғара асфальттан	2022-2023 й.й.	3,463	2 117,508 102,321	2 117,508 102,321	2 117,508 102,321	2 117,508 102,321	2 117,508 102,321	2 117,508 102,321	2 117,508 102,321	2 117,508 102,321	2 117,508 102,321	2 117,508 102,321	2 117,508 102,321	№4501-0601- 7770 17.11.2022 й.	Тендер ассөйса	Тендер ассөйса	
12	Байыһалымал МӨБЙ Тұрақурыс құрылыс асфальттан	2022-2023 й.й.	0,465	310,810 15,897	310,810 15,897	310,810 15,897	310,810 15,897	310,810 15,897	310,810 15,897	310,810 15,897	310,810 15,897	310,810 15,897	310,810 15,897	310,810 15,897	№76710 22.11.2022 й.	Тендер ассөйса	Тендер ассөйса	
13	"Тұрақу" МӨБЙ құрылыс асфальттан "Сұрыс" құрылыс 1,5 км ички ғұрыс объект асфальттан.	2022-2023 й.й.	1,031	457,847 28,918	457,847 28,918	457,847 28,918	457,847 28,918	457,847 28,918	457,847 28,918	457,847 28,918	457,847 28,918	457,847 28,918	457,847 28,918	457,847 28,918	№76723 22.11.2022 й.	Тендер ассөйса	Тендер ассөйса	
14	Қалақоқ МӨБЙ Жайықала-1,5 км. Жайықала 18-27 беріс құрылыс 1,5 км, 9 Май-1,0 км, 1-2 Соғам құрылыс 1 км, Қалақоқ-0,9 км, М.Шайқоқ-0,6 км және 6,5 км сұғулыны асфальттан	2022-2023 й.й.	6,631	2 964,859 158,061	2 964,859 158,061	2 964,859 158,061	2 964,859 158,061	2 964,859 158,061	2 964,859 158,061	2 964,859 158,061	2 964,859 158,061	2 964,859 158,061	2 964,859 158,061	2 964,859 158,061	№4501-0601- 8306 29.11.2022 й.	Тендер ассөйса	Тендер ассөйса	
15	Мехрибоник МӨБЙ құрылыс Тұрақурыс 11 ұрыс Ғұрыс-0,5 км, Зағар-Дөңгә-0,2 км, Исқо-1 ұрыс Ғұрыс-1,1 км, Асан 5-ұрыс Ғұрыс 0,2 км, Исқо-Абай-0,6 км, Оман- ота 0,5 км, Мехрибоник 0,4 км, Тұрақурыс 17 а беріс- 0,4 км, Нақылбай-0,3 км, Төсей-0,3 км және 4,5 км ички ғұрыс объект асфальттан.	2022-2023 й.й.	4,815	2 308,968 116,031	2 308,968 116,031	2 308,968 116,031	2 308,968 116,031	2 308,968 116,031	2 308,968 116,031	2 308,968 116,031	2 308,968 116,031	2 308,968 116,031	2 308,968 116,031	2 308,968 116,031	№4501-0601- 8295 29.11.2022 й.	Тендер ассөйса	Тендер ассөйса	
II	Ялғаш Намығалы тұрғын		40,128	14 670,398 772,205	14 670,398 772,205	14 670,398 772,205	14 670,398 772,205	14 670,398 772,205	14 670,398 772,205	14 670,398 772,205	14 670,398 772,205	14 670,398 772,205	14 670,398 772,205	14 670,398 772,205				
16	"Иппон" МӨБЙ 1-2-3-Блокер, 1-2-Ғазина құрылыс және 3 км асырағын асфальттан	2022-2023 й.й.	3,073	1 427,243 72,687	1 427,243 72,687	1 427,243 72,687	1 427,243 72,687	1 427,243 72,687	1 427,243 72,687	1 427,243 72,687	1 427,243 72,687	1 427,243 72,687	1 427,243 72,687	1 427,243 72,687	№71110 13.11.2022 й.	Талайы ассөйса	Талайы ассөйса	
17	"Милочар" МӨБЙ құрылыс ички ғұрыс объект 2,0 км асырағын асфальттан	2022-2023 й.й.	1,759	868,147 46,208	868,147 46,208	868,147 46,208	868,147 46,208	868,147 46,208	868,147 46,208	868,147 46,208	868,147 46,208	868,147 46,208	868,147 46,208	868,147 46,208	№71118 13.11.2022 й.	Талайы ассөйса	Талайы ассөйса	
18	Елпик МӨБЙ, Ассөйси Сәрбон құрылыс 0,7 км асфальттан	2022-2023 й.й.	0,700	351,899 18,065	351,899 18,065	351,899 18,065	351,899 18,065	351,899 18,065	351,899 18,065	351,899 18,065	351,899 18,065	351,899 18,065	351,899 18,065	351,899 18,065	№71148 13.11.2022 й.	Талайы ассөйса	Талайы ассөйса	
19	Мехрибоник МӨБЙ Соғам алаһа құра 1,2 асфальттан	2022-2023 й.й.	1,232	595,516 30,112	595,516 30,112	595,516 30,112	595,516 30,112	595,516 30,112	595,516 30,112	595,516 30,112	595,516 30,112	595,516 30,112	595,516 30,112	595,516 30,112	№71173 13.11.2022 й.	Талайы ассөйса	Талайы ассөйса	
20	Елпик МӨБЙ Сәрбон, Хуа, Исқоқоқ, Дөңгә, Төсейсүр құрылыс 1,2 км асырағын асфальттан	2022-2023 й.й.	12,000	1 695,759 82,546	1 695,759 82,546	1 695,759 82,546	1 695,759 82,546	1 695,759 82,546	1 695,759 82,546	1 695,759 82,546	1 695,759 82,546	1 695,759 82,546	1 695,759 82,546	1 695,759 82,546	№71135 13.11.2022 й.	Талайы ассөйса	Талайы ассөйса	
21	"Аксөйси" мақаласында Ялғаш, 1-2-3-4 құрылыс ва боһа құрылыс 8 км ички ғұрыс объект асфальттан	2022-2023 й.й.	7,080	2 742,367 161,070	2 742,367 161,070	2 742,367 161,070	2 742,367 161,070	2 742,367 161,070	2 742,367 161,070	2 742,367 161,070	2 742,367 161,070	2 742,367 161,070	2 742,367 161,070	2 742,367 161,070	№4501-0601- 8302 29.11.2022 й.	Тендер ассөйса	Тендер ассөйса	
22	"Елпик" МӨБЙ құрылыс Төсейсүр, 1-Исқоқоқ ва Сәрбон құрылыс ички ғұрыс объект асфальттан.	2022-2023 й.й.	14,284	6 989,466 361,516	6 989,466 361,516	6 989,466 361,516	6 989,466 361,516	6 989,466 361,516	6 989,466 361,516	6 989,466 361,516	6 989,466 361,516	6 989,466 361,516	6 989,466 361,516	6 989,466 361,516	№4501-0601- 8301 29.11.2022 й.	Тендер ассөйса	Тендер ассөйса	
III	Дөңгә алаһа тұрғын		20,731	10 672,521 579,712	10 672,521 579,712	10 672,521 579,712	10 672,521 579,712	10 672,521 579,712	10 672,521 579,712	10 672,521 579,712	10 672,521 579,712	10 672,521 579,712	10 672,521 579,712	10 672,521 579,712				
23	Құлыс Ровшан МӨБЙ Елпик, Ялғаш, Асан құрылыс құрылыс объект асфальттан уақыт 2 км асырағын асфальттан	2022-2023 й.й.	2,069	1 000,221 49,958	1 000,221 49,958	1 000,221 49,958	1 000,221 49,958	1 000,221 49,958	1 000,221 49,958	1 000,221 49,958	1 000,221 49,958	1 000,221 49,958	1 000,221 49,958	1 000,221 49,958	№71476 14.11.2022 й.	Талайы ассөйса	Талайы ассөйса	
24	Наһар МӨБЙ Бор құрылыс 4 км қысыма цемент-бетон қоплама асфальттан.	2022-2023 й.й.	2,300	1 851,530 108,346	1 851,530 108,346	1 851,530 108,346	1 851,530 108,346	1 851,530 108,346	1 851,530 108,346	1 851,530 108,346	1 851,530 108,346	1 851,530 108,346	1 851,530 108,346	1 851,530 108,346	№72727 15.11.2022 й.	Талайы ассөйса	Талайы ассөйса	
25	Уақыт Ровшан МӨБЙ III Бор құрылыс 0,6 км, IV Рақоқоқ 0,6 км, V Асанов 0,5 км, VI Көксөйси 0,3 км құрылыс ғұрыс объект асфальттан.	2022-2023 й.й.	1,911	983,869 47,966	983,869 47,966	983,869 47,966	983,869 47,966	983,869 47,966	983,869 47,966	983,869 47,966	983,869 47,966	983,869 47,966	983,869 47,966	983,869 47,966	№71794 14.11.2022 й.	Талайы ассөйса	Талайы ассөйса	

№	Түр	Объекттар номи ва мазмун	Куранинг таърихи ва йили	Лойihaий қураш, тендер шартнаамалари ва шартнаамалар (к.м.)	Куранинг таърихи ва йили	Куранинг таърихи ва йили	Куранинг таърихи ва йили	Куранинг таърихи ва йили	Куранинг таърихи ва йили	Шу жумладан										2022 йил жорий кўрсаткичлари	2023 йил 1 январь ҳолатига қўйилган объект бўлиши	2023 йил 1 январь ҳолатига қўйилган объект бўлиши	Тендер шартнаамалари ва шартнаамалар (к.м.)	Лойihaий қураш, тендер шартнаамалари ва шартнаамалар (к.м.)	Ташкилот	Ташкилотнинг таърихи ва йили				
										Куранинг таърихи ва йили		Куранинг таърихи ва йили		Куранинг таърихи ва йили		Куранинг таърихи ва йили		Куранинг таърихи ва йили									Бошқа харажатлар	Ассети фискаллари шартнаамалари		
										Куранинг таърихи ва йили	Куранинг таърихи ва йили	Куранинг таърихи ва йили	Куранинг таърихи ва йили	Куранинг таърихи ва йили	Куранинг таърихи ва йили	Куранинг таърихи ва йили	Куранинг таърихи ва йили	Куранинг таърихи ва йили	Куранинг таърихи ва йили									Куранинг таърихи ва йили	Куранинг таърихи ва йили	Куранинг таърихи ва йили
										Куранинг таърихи ва йили	Куранинг таърихи ва йили	Куранинг таърихи ва йили	Куранинг таърихи ва йили	Куранинг таърихи ва йили	Куранинг таърихи ва йили	Куранинг таърихи ва йили	Куранинг таърихи ва йили	Куранинг таърихи ва йили	Куранинг таърихи ва йили									Куранинг таърихи ва йили	Куранинг таърихи ва йили	Куранинг таърихи ва йили
60		Миршароф МОЙ худудидан 3 км текли йўллари асфалтлаш	2022-2023 й.й	3,088	1 386,876	71,317	1 386,876	1 386,876	1 386,876	71,317	1 386,876	1 386,876	71,317	1 386,876	3,088	1 315,559	3,088	427,646	427,646	427,646	427,646	71,317	39,467	3,088	1 386,876	№ 70964 13.11.2022 й	Ташкилот	2023 йил 1 январь ҳолатига қўйилган объект бўлиши	2023 йил 1 январь ҳолатига қўйилган объект бўлиши	Ташкилотнинг таърихи ва йили
61		Милаклов МОЙ худудидан 3,1 км текли йўллари шаваллаш.	2022-2023 й.й	3,036	450,026	22,379	450,026	450,026	450,026	22,379	450,026	450,026	22,379	450,026	3,036	450,026	3,036	450,026	450,026	450,026	450,026	22,379	12,829	3,036	450,026	№ 70989 13.11.2022 й	Ташкилот	2023 йил 1 январь ҳолатига қўйилган объект бўлиши	2023 йил 1 январь ҳолатига қўйилган объект бўлиши	Ташкилотнинг таърихи ва йили
62		Эшбол МОЙдан Корсар-2, Корсар-3 қўшарига 2 км шаваллаш	2022-2023 й.й	2,067	241,477	13,295	241,477	241,477	241,477	13,295	241,477	241,477	13,295	241,477	2,067	241,477	2,067	241,477	241,477	241,477	241,477	13,295	6,845	2,067	241,477	№ 70995 13.11.2022 й	Ташкилот	2023 йил 1 январь ҳолатига қўйилган объект бўлиши	2023 йил 1 январь ҳолатига қўйилган объект бўлиши	Ташкилотнинг таърихи ва йили
63		Қурман МОЙ худудидан 2,2 км текли йўллари шаваллаш	2022-2023 й.й	2,000	194,178	11,918	194,178	194,178	194,178	11,918	194,178	194,178	11,918	194,178	2,000	182,260	2,000	182,260	182,260	182,260	182,260	11,918	5,468	2,000	194,178	№ 71011 13.11.2022 й	Ташкилот	2023 йил 1 январь ҳолатига қўйилган объект бўлиши	2023 йил 1 январь ҳолатига қўйилган объект бўлиши	Ташкилотнинг таърихи ва йили
64		Савоит МОЙдан 13,1 км йўллари асфалтлаш	2022-2023 й.й	11,978	5 743,747	314,361	5 743,747	5 743,747	5 743,747	314,361	5 743,747	5 743,747	314,361	5 743,747	11,978	5 429,386	0,170	25,500	11,808	5 403,886	5 429,386	162,882	162,882	5 743,747	№ 70972 12.11.2022 й	Ташкилот	2023 йил 1 январь ҳолатига қўйилган объект бўлиши	2023 йил 1 январь ҳолатига қўйилган объект бўлиши	Ташкилотнинг таърихи ва йили	
VII		Норин тумани		21,493	10 753,849	10 753,849	10 753,849	10 753,849	10 753,849	10 753,849	10 753,849	10 753,849	10 753,849	10 753,849	21,493	10 753,849	0,320	0,000	19,362	8 781,080	10 753,849	306,241	306,241	21,493	10 753,849	№ 70784 12.11.2022 й	Ташкилот	2023 йил 1 январь ҳолатига қўйилган объект бўлиши	2023 йил 1 январь ҳолатига қўйилган объект бўлиши	Ташкилотнинг таърихи ва йили
65		Дўғлик МОЙ А.Аловий қўвчи 1 км қосқини асфалтлаш.	2022-2023 й.й	0,996	493,076	25,575	493,076	493,076	493,076	25,575	493,076	493,076	25,575	493,076	0,996	467,501	0,996	467,501	467,501	467,501	467,501	25,575	14,025	0,996	493,076	№ 70972 12.11.2022 й	Ташкилот	2023 йил 1 январь ҳолатига қўйилган объект бўлиши	2023 йил 1 январь ҳолатига қўйилган объект бўлиши	Ташкилотнинг таърихи ва йили
66		Зарбдор МОЙ худудидан 2,5 км мософалар текли йўллари асфалтлаш	2022-2023 й.й	2,572	1 276,875	64,424	1 276,875	1 276,875	1 276,875	64,424	1 276,875	1 276,875	64,424	1 276,875	2,572	1 212,452	2,572	1 212,452	1 212,452	1 212,452	1 212,452	64,424	36,374	2,572	1 276,875	№ 70784 12.11.2022 й	Ташкилот	2023 йил 1 январь ҳолатига қўйилган объект бўлиши	2023 йил 1 январь ҳолатига қўйилган объект бўлиши	Ташкилотнинг таърихи ва йили
67		Бўстон МОЙдан Улаккўй қўвчи 1,0 км асфалтлаш	2022-2023 й.й	1,420	699,124	30,606	699,124	699,124	699,124	30,606	699,124	699,124	30,606	699,124	1,420	668,518	1,420	668,518	668,518	668,518	668,518	30,606	20,056	1,420	699,124	№ 70889 12.11.2022 й	Ташкилот	2023 йил 1 январь ҳолатига қўйилган объект бўлиши	2023 йил 1 январь ҳолатига қўйилган объект бўлиши	Ташкилотнинг таърихи ва йили
68		Навоий МОЙ Навоий қўвчи 0,8 км ҳалла Тўқмачи қўвчи 1,2 км худудидан текли йўллари асфалтлаш.	2022-2023 й.й	1,970	967,638	49,591	967,638	967,638	967,638	49,591	967,638	967,638	49,591	967,638	1,970	918,047	1,970	918,047	918,047	918,047	918,047	49,591	27,541	1,970	967,638	№ 70854 13.11.2022 й	Ташкилот	2023 йил 1 январь ҳолатига қўйилган объект бўлиши	2023 йил 1 январь ҳолатига қўйилган объект бўлиши	Ташкилотнинг таърихи ва йили
69		Яйлақ МОЙнинг Жасорат, Шарк қўвчи ва Мўқолий номида қўвчиларнинг 2 км осон текли қўвчиларини асфалтлаш.	2022-2023 й.й	1,964	944,552	48,919	944,552	944,552	944,552	48,919	944,552	944,552	48,919	944,552	1,964	895,633	1,964	895,633	895,633	895,633	895,633	48,919	26,869	1,964	944,552	№ 70695 12.11.2022 й	Ташкилот	2023 йил 1 январь ҳолатига қўйилган объект бўлиши	2023 йил 1 январь ҳолатига қўйилган объект бўлиши	Ташкилотнинг таърихи ва йили
70		Ушбақетон МОЙ худудидан С.Айлий ва С.Алашев қўвчиларини 1,6 км қосқини асфалтлаш.	2022-2023 й.й	0,988	402,963	29,261	402,963	402,963	402,963	29,261	402,963	402,963	29,261	402,963	0,988	373,702	0,988	373,702	373,702	373,702	373,702	29,261	11,211	0,988	402,963	№ 70699 12.11.2022 й	Ташкилот	2023 йил 1 январь ҳолатига қўйилган объект бўлиши	2023 йил 1 январь ҳолатига қўйилган объект бўлиши	Ташкилотнинг таърихи ва йили
71		Фуркат МОЙ худудидан жойлашнинг "Фуркат", "Осмок", "Улуғбек" қўвчиларини 2 км қосқин беголи қосқини асфалтлаш.	2022-2023 й.й	1,911	1 497,827	70,859	1 497,827	1 497,827	1 497,827	70,859	1 497,827	1 497,827	70,859	1 497,827	1,911	1 426,968	1,911	1 426,968	1 426,968	1 426,968	1 426,968	70,859	42,809	1,911	1 497,827	№ 72595 15.11.2022 й	Ташкилот	2023 йил 1 январь ҳолатига қўйилган объект бўлиши	2023 йил 1 январь ҳолатига қўйилган объект бўлиши	Ташкилотнинг таърихи ва йили
72		Миршароф МОЙ Оғтин қўвчи қўвчиларини 1 км худудидан йўллари асфалтлаш.	2022-2023 й.й	1,026	407,123	23,072	407,123	407,123	407,123	23,072	407,123	407,123	23,072	407,123	1,026	384,052	1,026	384,052	384,052	384,052	384,052	23,072	11,522	1,026	407,123	№ 70626 12.11.2022 й	Ташкилот	2023 йил 1 январь ҳолатига қўйилган объект бўлиши	2023 йил 1 январь ҳолатига қўйилган объект бўлиши	Ташкилотнинг таърихи ва йили
73		Қатта яйлақ МОЙ Мейбон қўвчиларини 2,4 км худудидан йўллари асфалтлаш.	2022-2023 й.й	2,504	1 224,523	59,501	1 224,523	1 224,523	1 224,523	59,501	1 224,523	1 224,523	59,501	1 224,523	2,504	1 165,022	2,504	1 165,022	1 165,022	1 165,022	1 165,022	59,501	34,951	2,504	1 224,523	№ 70633 12.11.2022 й	Ташкилот	2023 йил 1 январь ҳолатига қўйилган объект бўлиши	2023 йил 1 январь ҳолатига қўйилган объект бўлиши	Ташкилотнинг таърихи ва йили
74		Қоратери МОЙ Навоий қўвчиларини 0,8 км мософалар текли йўллари асфалтлаш 0,3 км асфалтлаш шаваллаш.	2022-2023 й.й	1,152	454,728	25,429	454,728	454,728	454,728	25,429	454,728	454,728	25,429	454,728	0,832	429,299	0,832	429,299	429,299	429,299	429,299	25,429	12,879	1,152	454,728	№ 70721 13.11.2022 й	Ташкилот	2023 йил 1 январь ҳолатига қўйилган объект бўлиши	2023 йил 1 январь ҳолатига қўйилган объект бўлиши	Ташкилотнинг таърихи ва йили
75		Фуркат МОЙ худудидан жойлашнинг "Фуркат", "Осмок", "Улуғбек" қўвчиларини 2 км қосқин асфалтлаш.	2022-2023 й.й	3,000	1 397,437	67,935	1 397,437	1 397,437	1 397,437	67,935	1 397,437	1 397,437	67,935	1 397,437	3,000	1 329,502	3,000	1 329,502	1 329,502	1 329,502	1 329,502	67,935	39,885	3,000	1 397,437	№ 70808 02.12.2022 й	Ташкилот	2023 йил 1 январь ҳолатига қўйилган объект бўлиши	2023 йил 1 январь ҳолатига қўйилган объект бўлиши	Ташкилотнинг таърихи ва йили
76		Яйлақ МОЙ текли қўвчиларини асфалтлаш.	2022-2023 й.й	1,990	987,983	50,630	987,983	987,983	987,983	50,630	987,983	987,983	50,630	987,983	1,990	937,354	1,990	937,354	937,354	937,354	937,354	50,630	28,121	1,990	987,983	№ 70819 02.12.2022 й	Ташкилот	2023 йил 1 январь ҳолатига қўйилган объект бўлиши	2023 йил 1 январь ҳолатига қўйилган объект бўлиши	Ташкилотнинг таърихи ва йили

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Кураниш шартинини босқичини ва йили	Дискретарий кўрсаткич, текшириш натижаси (с/к)	Шу жумладан										Асосий фондларни янши тузилиши		2023 йил 1 январь ҳолатига туғун объект бўлиши		Тендер саваллари билинмован тизимдан танловни асоси ва рақам	Давлат лицензия эълони ва рақам	Пурратини куралиш шартини
				Шу жумладан				Бошқа ҳажмлар		Кўрсаткичлар		Кўрсаткичлар		Кўрсаткич (с/к)	Кўрсаткич	2023 йил 1 январь ҳолатига туғун объект бўлиши				
				Кураниш шартини янши тузилиши	Турроқ бўлиш шартини янши тузилиши	Тошпа бўлиш шартини янши тузилиши	Бетон қоплама қуриши	Кўрсаткичлар	Кўрсаткичлар	Кўрсаткичлар	Кўрсаткичлар	0,000	0,000							
143	Зарбдор МФЙ Зарбдор, Ўшкоро ва Қасалмақ кўчаларини 3 км қисмини асфальтлаш.	2022-2023 й.й	3,075	1 551,639	1 551,639	1 476,300	3,075	1 476,300	75,339	75,339	44,289	3,075	1 551,639	0,000	0,000	0,000	0,000	№71250 13.11.2022 й.		Ташлаш асосида
144	Буёқдор МФЙ Зарбдор ва Буёқдор кўчаларини 2,5 км қисмини асфальтлаш.	2022-2023 й.й	2,883	267,339	267,339	252,028	2,883	252,028	15,311	15,311	7,561	2,883	267,339	0,000	0,000	0,000	0,000	№70941 13.11.2022 й.		Ташлаш асосида
145	Зарбдор МФЙ Кўлдўда Ташлик, Шодлик кўчаларини 5 км қисмини асфальтлаш	2022-2023 й.й	5,073	2 317,834	2 317,834	2 195,541	5,073	2 195,541	122,292	122,292	65,866	5,073	2 317,834	0,000	0,000	0,000	0,000	№4501-0611- 8713.05.12.2022 й.		Тендер асосида
146	Наманган МФЙ Худудла Сарбон, Илак йўли, Борзорор ва Хамвор кўчалари ва ТТБ Наманган ҳудудини бўлишни ҳудудлаш 7 км қисмини асфальтлаш	2022-2023 й.й	5,800	2 657,439	2 657,439	2 504,292	5,800	2 504,292	153,147	153,147	75,129	5,800	2 657,439	0,000	0,000	0,000	0,000	№4501-0611- 8713.05.12.2022 й.		Тендер асосида
Жами:				178 358,942	178 358,942	169 022,690	104,295	12 010,460	306,274	134 800,278	21,143	14 516,608	3,000	7 095,243	9 336,253	5 070,681	434,712	178 358,942		

"КЕЛИШИЛДИ"

Наманган вилояти молия бош бошқармаси бошлиғи

З.Баҳриддинов

2022 йил.

"КЕЛИШИЛДИ"

Наманган вилояти иқтисодий тараққиёт ва қамбағалликни қисқартириш бош бошқармаси бошлиғининг ўринбосари

И.Абдуғаниев

2022 йил.

"КИРИТИЛДИ"

Наманган вилояти молия бошқармаси бошлиғи

О.Назаров

2022 йил.

