

**Лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш юзасидан
ШАРТНОМА № 128**

2022 йил 24 ноябр

Нурафшон шаҳри

“Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” давлат унитар корхонаси (кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилади) номидан Низом асосида фаолият юритувчи директор А.Хайдаров, бир томондан "ME'MOR PROJECT " МЧЖ (кейинги ўринларда «Бажарувчи» деб юритилади) номидан Низом асосида фаолият юритувчи директор А.Кобилов иккинчи томондан мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар:

1. Шартнома предмети.

1.1. Мазкур шартномага кўра, “Бажарувчи” Буюртмачининг топшириғида белгиланган шартларга мувофиқ **Пискент туман Ойбек МФЙда жойлашган 24, 25, 26 ва 54 - кўп қаватли уйларининг ички йўллари мукамал таъмирлаш ишларига лойиҳа смета ҳужжатлари ишлаб чиқиб экспертиза хулосаси олиш** объекти бўйича амалдаги қонунчиликда ишларнинг шундай турига қўйиладиган талабларига жавоб берадиган ва фойдаланиш учун яроқли бўлган шаҳарсозлик ҳужжатларини (бундан кейинги матнларда “Лойиҳа” деб номланади) ишлаб чиқиш, тайёрлаб ижобий экспертиза хулосасини олиш мажбуриятини, “Буюртмачи” эса техник топширик ва бирламчи маълумотларни бериш, бажарилган ишларни қабул қилиш ва ҳақ тўлаш мажбуриятини зиммасига олади.

2. Шартнома бўйича ишлар қиймати ва ҳисоб-китоблар тартиби.

2.1. Мазкур шартнома Танлов комиссиясининг 2022 йил 18 ноябрдаги 183021 сонли лот бўйича баённомасига асосан, қушимча қиймат солиғи билан **22 000 000 (йигирма икки миллион сўм)** сўмни ташкил этади.

2.2. Мазкур шартнома бўйича ишлар қийматини тўлаш “Буюртмачи” томонидан “Бажарувчи” нинг ҳисоб рақамига пул ўтказиш йўли билан қуйидаги тартибда амалга оширилади:

- мазкур шартнома Молия вазирлиги ғазначилигидан рўйхатдан ўтгандан 15 кун ичида шартнома қийматидан 30% олдиндан тўлов амалга оширилади;

- кейинги тўловлар – босқичма-босқич, Лойиҳани қабул қилиш-топшириш юк хати имзолангандан сўнг ҳисобот ойининг **15** куни давомида, буюртмачи томонидан (лойиҳани асосланган рад этиш хати мавжуд бўлмаган тақдирда).

- Бажарувчи томонидан лойиҳа ҳужжатларини тайёрлаш юзасидан бошқа ташкилотлар ва давлат органлари билан лойиҳа ҳужжатларини бажариш учун тузган хизмат кўрсатиш шартномалари бўйича тўловлар, фақатгина ўртада тузилган шартномалар нусхаси ҳамда банк томонидан тасдиқланган тўлов топширикномаси “Буюртмачи”га тақдим этилганда амалга оширилади.

2.3. Мазкур иш турларига молиялаштирувчи органлар томонидан маблағ молиялаштирилмаган тақдирда «Буюртмачи» тўлов учун мажбуриятни ўз зиммасига олмайди.

2.4. Мазкур шартнома бўйича бажарувчи томонидан ишларни яқунлаш муддати шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланган 1-сонли илова (ишларни календарь режаси)да кўрсатилган муддат ҳисобланади.

3. Ишларни топшириш-қабул қилиш тартиби.

3.1. **Тошкент вилояти Пискент туман Ойбек МФЙда жойлашган 24, 25, 26 ва 54 - кўп қаватли уйларининг ички йўллари мукамал таъмирлаш ишларига лойиҳа смета ҳужжатлари ишлаб чиқиб экспертиза хулосаси олиш** объекти бўйича лойиҳалаш ишларини бошлаш санаси сифатида қуйидаги талабларни бажариш санаси ҳисобланади:

3.1.1. Лойиҳалашга топшириғини қонунчиликда ўрнатилган тартибда тасдиқлаш ва келишиш;

3.1.2. Тасдиқланган лойиҳалаш топшириғини ҳамда лойиҳалаш ишларини тартибга солувчи меъёрий ҳужжатларга мувофиқ буюртмачи лойиҳалаш учун зарур бўлган бирламчи маълумотларни тақдим қилиши;

3.1.3. Томонлар мазкур шартномага қўшимча ёзма битим тузиш йўли билан юқоридаги талабларни бажариш учун кетадиган вақтга мутаносиб равишда лойиҳалаш ишларини бажариш календарь муддатлари сурилиши мумкин.

3.2. Ишлар тугаллангандан сўнг, Бажарувчи тайёр лойиҳани ёки унинг қисмини Буюртмачига юк хати билан топширади, лойиҳалашга топшириқ ва мазкур шартнома шартларида кўзда тутилган Лойиҳани топшириш-қабул қилиш далолатномасини тақдим қилади.

3.3. Буюртмачи Лойиҳани олганидан кейин қуйидагиларни амалга оширишга мажбур:

3.3.1. Лойиҳани топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаганидан кейин 10 кун давомида Лойиҳани олиш ёки олишни рад этиш ва Бажарувчига рад этиш сабаблари кўрсатилган хатни юбориш;

3.3.2. Лойиҳани олишни рад этиш сабаблари кўрсатилган хат Бажарувчига юборилгандан сўнг икки томонлама далолатнома ёки қўшимча ёзма битим тузилади. Қўшимча ёзма битимда лойиҳадаги камчиликларни бартараф этиш ишлари рўйхати ва уларни бажариш муддатлари кўрсатилади.

3.3.3. Буюртмачи Лойиҳани олишдан бош тортса (*Лойиҳани топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзоламаса*), рад этиш сабаблари кўрсатилган хатни Бажарувчига юбормаса, Лойиҳа Буюртмачига тақдим этилган вақтдан бошлаб унга топширилган ҳисобланади.

3.3.4. Агар Буюртмачи Лойиҳани текширмасдан қабул қилган бўлса, кейинчалик Лойиҳада шартномадан четланишлар ёки бошқа камчиликлар борлигини аниқласа, бундай камчиликларни Лойиҳани қабул қилаётганда аниқлаш имконияти бўлмаса (*яширин камчиликлар*), бундай ҳолатда Буюртмачи камчиликлар аниқлангандан кейин Бажарувчини 10 кун муддатда ёзма равишда огоҳлантириши ва камчиликларни қисқа муддатда бартараф этилишини талаб қилади.

4. Томонларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари.

4.1. Буюртмачининг мажбуриятлари:

4.1.1. Лойиҳани тайёрлаш учун зарур бўладиган лойиҳалашга топшириқ ва бирламчи маълумотларни Бажарувчига тақдим қилади.

4.1.2. Мазкур шартномада белгиланган миқдор ва тартибда ишлар қийматини “Манзилли дастур” тасдиқлангандан сўнг Бажарувчига тўлаб беради.

4.1.3. Бажарувчидан олинган лойиҳадан фақат мазкур шартномада кўзда тутилган мақсад учун фойдаланиш, лойиҳани учинчи шахсларга бермаслик ва Бажарувчининг розилигисиз ундаги маълумотларни ошқора қилмаслик.

4.1.4. Зарурат туғилганда лойиҳани тегишли давлат органлари, ташкилотлар билан келишиш учун Бажарувчини жалб этиш.

4.1.5. Бирламчи маълумотларни ўзгартириш ёки Бажарувчига боғлиқ бўлмаган бошқа вазиятлар туфайли пайдо бўлган қўшимча харажатларни қоплаш (*мазкур масала юзасидан томонлар дастлаб ўзаро келишиб ва қўшимча битимни имзолашгандан сўнг*).

4.1.6. Тайёр лойиҳанинг камчиликлари сабабли учинчи шахс томонидан Буюртмачига тақдим қилинган даъво бўйича жараёнда иштирок этиш учун Бажарувчини жалб қилиши.

4.2. Бажарувчининг мажбуриятлари:

4.2.1. Лойиҳани ишлаб чиқиш учун Буюртмачи томонидан тақдим қилинган лойиҳалашга топшириқ ва бирламчи маълумотлардаги талабларга риоя этиш, уларга мувофиқ ўзи шахсан лойиҳалаш ишларини бажариши;

4.2.2. Буюртмачи томонидан тақдим этилган ҳужжатларда хато ва камчиликлар борлиги аниқланса, Буюртмачини шу тўғрисида зудлик билан ўрнатилган тартибда огоҳлантириш, Буюртмачидан кўрсатмалар олингунча ишни тўхтатиб туриши. Буюртмачини ўз вақтида огоҳлантирмаган Бажарувчи келгусида Буюртмачи томонидан даъво қилинганда ҳужжатларда хато ва камчиликлар борлигини рўқач қилмайди.

4.2.3. Лойиҳани тегишли давлат органлари, манфаатдор ташкилотлар билан лойиҳани ишлаб чиқиш жараёнида келишиши

4.2.4. Мазкур шартномада белгиланган муддатда сифатли, қурилиш меъёрлари ва қоидалари талабларига мос келадиган, шахарсозлик ҳужжатлари ва бошқа қонунчилик ҳужжатларига зид бўлмаган тайёр лойиҳани Буюртмачига топшириш.

4.2.5. Лойиҳа ишлаб чиқилишини учинчи шахсларга бермаслик.

4.2.6. Бажарувчи, лойиҳалаштириш ва муҳандислик-техник тадқиқотларни биргаликда бажарувчилар, шунингдек, объектни лойиҳалаштириш билан боғлиқ бўлган илмий-тадқиқот, экспериментал ва тажриба-конструкторлик ишларининг Бажарувчилари лойиҳалаш топшириғи, қонунчилик ва ушбу шартнома шартларига мувофиқ қабул қилинадиган қарорнинг сифати ва

техник-иқтисодий даражаси, шунингдек, қурилиш ва объектдан фойдаланиш даврида аниқланган лойиҳа ҳужжатларидаги камчиликлар учун тўлиқ жавобгар ҳисобланади.

4.3. Буюртмачи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

4.3.1. Лойиҳадан фойдаланиш давомида унда камчиликлар борлиги аниқланса, Бажарувчидан қуйидагиларни талаб қилиши:

- Бажарувчи лойиҳадаги камчиликларни ўз ҳисобидан талаб қилинадиган муддатларда бартараф қилишини;

- шартномавий қийматни шунга мувофиқ миқдорда камайтиришни;

- бажарувчи лойиҳадаги камчиликларни ўз вақтида бартараф этмаганлиги сабабли буюртмачининг пайдо бўлган молиявий зарарларини қоплашини талаб қилиш;

- лойиҳадаги камчиликлар жиддий ва уларни бартараф қилиш имконияти йўқ бўлса, Буюртмачи шартномани бекор қилиши ва барча кўрилган молиявий зарарлар қопланишини Бажарувчидан талаб қилиши.

4.4. Бажарувчи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

4.4.1. Буюртмачидан топшириқ бўйича лойиҳа смета ҳужжатларини тайёрлаш учун зарур бўлган маълумотлар ва ҳужжатларни олиш.

5. Томонлар жавобгарлиги.

5.1. Томонлар мазкур шартномадаги ўз мажбуриятларини бажармаганликлари учун амалдаги қонунчиликка мувофиқ жавобгардирлар.

5.2. Лойиҳа Буюртмачи томонидан қабул қилингандан кейин, Бажарувчи лойиҳанинг дастлабки ва лойиҳадан фойдаланиш мобайнида аниқланган камчиликлари учун тўлиқ жавобгардир. Шунингдек, ушбу камчиликларни ўз ҳисобидан бартараф қилиши, агар камчиликларни бартараф қилиш имконияти бўлмаса, Буюртмачининг зарарларини қоплаб беради.

5.3. Бажарувчи Лойиҳадаги камчиликлар учун қуйидаги ҳолларда жавобгар ҳисобланмайди:

- Буюртмачи Бажарувчи билан келишиб олмасдан лойиҳалаш мобайнида лойиҳага қўйилган талабларни бажармаса ёхуд лойиҳалашга топшириқдаги бирламчи маълумотларни ўзгартирса;

5.4. Молия органи томонидан молиялаштириш очилган бўлса ҳам Буюртмачи лойиҳалаш ишларини ўз вақтида молиялаштирмаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун ўтказилмаган тўлов суммасидан 0,3 % миқдорида пеня тўлайди, лекин пеня миқдори ўз вақтида ўтказилмаган тўлов суммасининг 50 % дан ошмаслиги керак.

5.5. Бажарувчи лойиҳалаш ишларини ўз вақтида бажармаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун бажарилмаган ишлар суммасидан 0,3 % миқдорида пеня тўлайди, лекин пеня миқдори ўз вақтида бажарилмаган ишлар суммасининг 50 % дан ошмаслиги керак.

5.6. Пеня ва зарарларни тўлаш шартномани бузган тарафни шартномадаги мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

6. Махфийлик.

6.1. Ҳар бир томоннинг фаолияти ёки томонлар билан боғлиқ шахснинг фаолияти тўғрисидаги ошқора қилинмайдиган барча маълумотлар махфийдир. Томонлар бундай маълумотларни бошқа шахсларга ошқора қилмасликлари, мазкур шартномани бажариш билан боғлиқ мақсадлардан бошқа мақсадлар учун фойдаланмайдилар.

7. Шартномани ўзгартириш ва бекор қилиш тартиби.

7.1. Томонлар ўртасидаги ёзма келишувига асосан шартномага ўзгартиришлар ёки қўшимчалар киритилиши, муддатидан илгари бекор қилиниши мумкин.

7.2. Мазкур шартномага битим ёки келишмовчилик баённомаси кўринишидаги ўзгартириш ва қўшимчалар ёзма равишда қилинган ҳамда томонлар (ёки томонлар номидан ишончнома асосида қатнашган вакиллар) имзоланганидан кейин юридик кучга эга бўлади.

7.3. Томонлар молиявий мажбуриятларни зиммаларига олмаганлик шарти билан бир томон иккинчи томонни 15 кун аввал ёзма равишда огоҳлантириб, мазкур шартномани муддатидан илгари бекор қилиши мумкин.

7.4. Қонунчиликда ёки мазкур шартномада назарда тутилган бошқа ҳолларда ҳам мазкур шартнома ўзгартирилиши ёки бекор қилиниши мумкин.

7.5. Шартнома кучда бўлишини бекор қилиниши томонларни шартномани бузганликлар учун жавобгарликдан озод қилмайди.

8. Низоларни ҳал этиш.

8.1. Мазкур шартноманинг матнида ечимини топмаган масалалар бўйича томонлар ўртасида пайдо бўлиши мумкин бўлган низолар ва турли талқинлар амалдаги қонунчилик асосида музокаралар ўтказиш йўли билан ҳал этилади.

8.2. Музокаралар ўтказиш йўли билан низолар ҳал этилмаса, ўрнатилган тартибда низолар суд идоралари томонидан кўриб чиқилади.

9. Форс-мажор.

9.1. Кўзда тутилмаган ва келиб чиқишини бартараф этиб бўлмайдиган фавқулодда хусусиятга эга форс-мажор вазиятлари пайдо бўлганда томонлар мазкур шартномадаги мажбуриятларини бажармаганлари учун жавобгар эмасдирлар.

Фавқулодда вазиятлар сифатида қуйидагилар тушунилади: табиий талофатлар, ёнғин, сув тошқини, шторм, уруш ва уруш ҳаракатлари, қамаллар, кўзғолонлар, саботаж, миллатчилик тусга эга ғалаёнлар, эмбарго, давлат органларининг таъқиқлашлари ва шартнома тузилганидан кейин пайдо бўлган томонлар назоратидан ташқаридаги бошқа вазиятлар.

9.2. Форс-мажор вазиятлари пайдо бўлиши муносабати билан мазкур шартномадаги томонлар мажбуриятлари бутунлай бажарилмаса ёки қисман бажарилса, мажбуриятларни бажариш муддатлари бундай вазиятлар таъсир этиши вақтига мутаносиб равишда узайтирилади.

10. Бошқа шартлар.

10.1. Мазкур шартнома Молия вазирлиги Ғазначилигидан руйхатдан ўтгандан сўнг кучга киради ва 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

10.2. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди, битта нусхаси Буюртмачида, битта нусхаси Бажарувчида сақланади.


11. Тарафларнинг манзиллари ва банк реквизитлари:

БУЮРТМАЧИ:

Тошкент вилояти ҳудудий филиали "Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси" ДУК

Тошкент вил. Нурафшон шаҳар Тошкент
йўли кучаси 32-уй
л/счёт 301821860274017065200110119.
Марказий банк Бош бошқармаси
МФО 00014
ИНН 307905631
ОКЭД 43220
Тел:
Малия Вазирлиги Ғазначилиги
л/с 23402000300100001010

Директор  А.Хайдаров

Юрист  А.Каримов

БАЖАРУВЧИ:

"ME'MOR PROJECT" МЧЖ

Жиззах шаҳар Обод МФЙ
Тўқимачилар кўчаси 90 уй
р/с 20208000905387869001
АТБ Асака банк Жиззах филиали
МФО 00140
ИНН 308478585
Тел: 55-151-77-72, 99-194-77-72

Раҳбар  А.Кобилов



ИШЛАРНИНГ КАЛЕНДАР РЕЖАСИ

“Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини куриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУКнинг топшириғига асосан, Тошкент вилояти Пискент туман Ойбек МФЙда жойлашган 24, 25, 26 ва 54 - кўп қаватли уйларининг ички йўлларини мукамал таъмирлаш ишларига лойиха смета хужжатлари ишлаб чикиб экспертиза хулосаси олиш


№	Шартнома бўйича бажариладиган ишларнинг ва асосий босқичларнинг рўйхати	Муддат	Босқичларнинг ҳисоб қиймати йиғиндиси
1	Лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш	30 кун	22 000 000 (йигирма икки миллион сўм)
	Кўшимча киймат солиғи билан жами:		22 000 000

Кўшимча киймат солиғи билан жами: 22 000 000 (йигирма икки миллион сўм)

“БУЮРТМАЧИ” номидан

“ЛОЙИХАЧИ” номидан


Директор:



А.Хайдаров



Директор:



А.Кобиров



7.5. Шартнома кучда бўлишини бекор қилиниши томонларни шартномани бузганликлар учун жавобгарликдан озод қилмайди.

8. Низоларни ҳал этиш.

8.1. Мазкур шартноманинг матнида ечимини топмаган масалалар бўйича томонлар ўртасида пайдо бўлиши мумкин бўлган низолар ва турли талқинлар амалдаги қонунчилик асосида музокаралар ўтказиш йўли билан ҳал этилади.

8.2. Музокаралар ўтказиш йўли билан низолар ҳал этилмаса, ўрнатилган тартибда низолар суд идоралари томонидан кўриб чиқилади.

9. Форс-мажор.

9.1. Кўзда тутилмаган ва келиб чиқишини бартараф этиб бўлмайдиган фавқулодда хусусиятга эга форс-мажор вазиятлари пайдо бўлганда томонлар мазкур шартномадаги мажбуриятларини бажармаганлари учун жавобгар эмасдирлар.

Фавқулодда вазиятлар сифатида қуйидагилар тушунилади: табиий талофатлар, ёнғин, сув тошқини, шторм, уруш ва уруш ҳаракатлари, қамаллар, кўзғолонлар, саботаж, миллатчилик тусга эга ғалаёнлар, эмбарго, давлат органларининг таъқиқлашлари ва шартнома тузилганидан кейин пайдо бўлган томонлар назоратидан ташқаридаги бошқа вазиятлар.

9.2. Форс-мажор вазиятлари пайдо бўлиши муносабати билан мазкур шартномадаги томонлар мажбуриятлари бутунлай бажарилмаса ёки қисман бажарилса, мажбуриятларни бажариш муддатлари бундай вазиятлар таъсир этиши вақтига мутаносиб равишда узайтирилади.

10. Бошқа шартлар.

10.1. Мазкур шартнома Молия вазирлиги Ғазначилигидан руйхатдан ўтгандан сўнг кучга киради ва 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

10.2. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди, битта нусхаси Буюртмачида, битта нусхаси Бажарувчида сақланади.


11. Тарафларнинг манзиллари ва банк реквизитлари:

БУЮРТМАЧИ:

Тошкент вилояти ҳудудий филиали "Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси" ДУК

Тошкент вил. Нурафшон шаҳар Тошкент йули кучаси 32-уй
л/счёт 301821860274017065200110119.
Марказий банк Бош бошқармаси
МФО 00014
ИНН 307905631
ОКЭД 43220
Тел:
Малия Вазирлиги Ғазначилиги
л/с 23402000300100001010

Директор  А.Хайдаров

Юрист  Э.Каримов

БАЖАРУВЧИ:

"ME'MOR PROJECT" МЧЖ

Жиззах шаҳар Обод МФЙ
Тўқимачилар кўчаси 90 уй
р/с 20208000905387869001
АТБ Асака банк Жиззах филиали
МФО 00140
ИНН 308478585

Тел: 55-151-77-72, 99-194-77-72

Раҳбар:  А.Кобиров



“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Кўп хондонли уйларни мукаммал-ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” тошкент вилояти худудий филиали директори
А.Хайдаров

“24” ноябр 2022 йил

2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисидаги Ўзбекистон республикаси Президентининг 25.10.2022 йилдаги ПҚ-408 сонли қарори ижросини таъминлаш бўйича йғилиш

58/1-сон БАЁНИ.

2022 йил 24 ноябр

Тошкент шаҳри

2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисидаги Ўзбекистон республикаси Президентининг 25.10.2022 йилдаги ПҚ-408 сонли қарори ижросини таъминлаш бўйича

Йиғилиш раиси:	А.Хайдаров	“Кўп хондонли уйларни мукаммал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” Тошкент вилояти худудий филиали директори
Катнашдилар:	А.Юсупов	“КХУМВЖТХИТОҚБИК” ДУК Тошкент вилояти худудий филиали умумий бўлими етакчи мутахассиси .
	У.Абдушукуров	“КХУМВЖТХИТОҚБИК” ДУК Тошкент вилояти худудий филиали Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа хужжатлари ва танлов хужжатларини тайёрлаш бўлими
	М.Жураев	“КХУМВЖТХИТОҚБИК” ДУК Тошкент вилояти худудий филиали лойиҳаларни техник назорат қилиш бўлими бош мутахассиси
	Э.Каримов	“КХУМВЖТХИТОҚБИК” ДУК Тошкент вилояти худудий филиали юристи

КУН ТАРТИБИ:

2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисидаги Ўзбекистон республикаси Президентининг 25.10.2022 йилдаги ПҚ-408 сонли қарори ижросини таъминлаш бўйича Кўп хондонли уйларни мукаммал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” Тошкент вилояти худудий филиали бўйортмачилигида бажариладиган қурилиш монтаж ишларига лойиҳа ташкилотларини аниқлаш тўғрисида

Кун тартибидаги масала бўйича йиғилиш раиси А.Хайдаров йиғилишни очик деб эълон қилиб 2021 йил 22 апрелдаги 684-сонли «Давлат харидлари тўғрисидаги қонун талаблари асосида 2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисидаги Ўзбекистон республикаси Президентининг 25.10.2022 йилдаги ПҚ-408 сонли қарори

ижросини таъминлаш бўйича лойиха ташкилотларини танлаб олиш бўйича танлов савдолари эълон қилинганлиги хақида қисқача маълумот бериб ўтди ва сўз навбатини маркетинг бўлими мутахассиси йиғилиш котиби - Э.Султановга берди. Котиб йиғилиш иштирокчиларига танлов савдоларини ўтказиш жараёни хақида қисқача таништириб ўтди, ҳамда ушбу объект бўйича танлов савдосини ўтказиш тўғрисидаги эълон, etender.uzex.uz махсус ахборот порталига 8 та лот бўйича талабгор ташкилоти катнашганлиги ва ғолиб бўлган лойиха ташкилотлари тўғрисида танлов комиссиясининг электронний баённомаси шакллантирилганлиги ва бугунги кунга қадар мазкур лотлар бўйича ҳеч қандай эътироз бўлмаганлиги тўғрисида маълумот бериб ўтди.

Кун тартибидаги масалаларни муҳокама қилиб

Қ А Р О Р Қ И Л А Д И:

1. 2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисидаги Ўзбекистон республикаси Президентининг 25.10.2022 йилдаги ПҚ-408 сонли қарори ижро учун қабул қилинсин.

2. 2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисидаги Ўзбекистон республикаси Президентининг 25.10.2022 йилдаги ПҚ-408 сонли қарори ижросини таъминлаш бўйича etender.uzex.uz махсус ахборот порталидаги эълонларда ғолиб бўлган ва муҳокима вақтида ҳеч қандай эътироз келиб тушмаган лойиха ташкилотлари рўйхати 1-иловада кўрсатилган

3. Маркетинг бўлими Султанов мазкур йиғилиш баённинг 1 –иловада кўрсатилаган лойиха ташкилотлари билан 1 кун муддатда шартнома расмийлаштирилсин.

4. Бош ҳисобчи Сайдахарова 1 –иловада кўрсатилаган лойиха ташкилотларига 2 кун муддатда белгиланган тартибда молиялаштирилсин.


5. Мазкур баённинг ижросини назорат қилишни уз зиммамда қолдираман

Қатнашди:

А.Юсупов




У.Абдушукуров




М.Жураев



Э.Каримов



Баённома юритди : Э.Султанов



Кўп хондонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси
Тошкент вилояти ҳудудий филиали

2022 йил 28 ноябрдаги
58-сонли баёнига
1-илова



T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиш Лойihaвий қувват, тегишли улчов бирликларида	Ажратилган лимит	Эълонга берилган сумма	Лот раками	Ғолиб белган сумма	Ғолиб ташкилот номи	
	Тошкент вилояти бўйича жами:		8	9 498,000	187,450	162,905		
	Бўстонлиқ туман бўйича жами		3	6 800,000	120,000	119,855		
1	Бирлик кўчасидаги 1974-1980 йилларда қурилган 20-уйнинг 800 кв.м., 28-уйнинг 1100 кв.м., 30-уйнинг 1100 кв.м., 32-уйнинг 1100 кв.м. ҳажмдаги - жами ҳолатда 4750 кв.м. ҳажмдаги шиферларини металл қопламага алмаштириш ишларига лойиха смета ҳужжатлари ишлаб чикиб экспертиза хулосаси олиш	2022-2023 йй	1	4 800,000	40,000	186762	39,975	ООО SUPER PROJECTS CENTER
2	Бўстон кўчасидаги 1974 йилда қурилган 53-уйнинг 1100 кв.м., 61-уйнинг 1100 кв.м., 57-уйнинг 800 кв.м., 55-уйнинг 1100 кв.м. томони - жами ҳисобда 8200 кв.м. томларни мукамал таъмирлаш ишларига лойиха смета ҳужжатлари ишлаб чикиб экспертиза хулосаси олиш	2022-2023 йй	1	600,000	40,000	186641	39,955	ООО SUPER PROJECTS CENTER
3	Бўстон кўчасидаги 1974 йилда қурилган 27-уйнинг 800 кв.м., 31-уйнинг 1100 кв.м., 49-уйнинг 1100 кв.м., 51-уйнинг 1100 кв.м., томларни мукамал таъмирлаш ишларига лойиха смета ҳужжатлари ишлаб чикиб экспертиза хулосаси олиш	2022-2023 йй	1	1 400,000	40,000	186721	39,925	ООО SUPER PROJECTS CENTER
	Олмалиқ шаҳар бўйича жами		1	300,000	7,500	7,000		
4	Мусо Жалил номли МФЙ да спорт иншоотлари барпо этиш ишларига лойиха смета ҳужжатлари ишлаб чикиб экспертиза хулосаси олиш	2022-2023 йй	1	300,000	7,500	183002	7,000	"ME'MOR-PROJECT" MCHJ
	Пискент туман бўйича жами		1	948,000	23,700			
5	Пискент туман Ойбек МФЙда жойлашган 24, 25, 26 ва 54 - кўп қаватли уйларининг ички йўллари мукамал таъмирлаш ишларига лойиха смета ҳужжатлари ишлаб чикиб экспертиза хулосаси олиш	2022-2023 йй	1	948,000	23,700	183021	22,000	"ME'MOR-PROJECT" MCHJ
	Тошкент туман бўйича жами		1	100,000	2,500		2,400	
6	Тошкент туман Алишер Навоий МФЙ Темир йўл ёқаси бўйлаб, 0,1 км масофадаги оқава ариқлари йўли техника ёрдамида кавлаш ва бетон латок ётқизиш. ишларига лойиха смета ҳужжатлари ишлаб чикиб экспертиза хулосаси олиш	2022-2023 йй	1	100,000	2,500	183024	2,400	"ME'MOR-PROJECT" MCHJ
	Чирчиқ шаҳар бўйича жами		1	600,000	15,000		14,950	
7	Нур МФЙ ҳудудидаги 2,0 км ирригация тизимини (янги лотоклар ўрнатиш) мукамал таъмирлаш ишларига лойиха смета ҳужжатлари ишлаб чикиб экспертиза хулосаси олиш	2022-2023 йй	1	600,000	15,000	186776	14,950	ООО SUPER PROJECTS CENTER
	Юқори Чирчиқ тумани бўйича жами		1	750,000	18,750		18,700	
8	Юқори Чирчиқ тумани Хван МФЙ намуна кўчасидаги 0.15 га бўш ер майдонида стадион қуриш. ишларига лойиха смета ҳужжатлари ишлаб чикиб экспертиза хулосаси олиш	2022-2023 йй	1	750,000	18,750	186730	18,700	FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 183021 на приобретение Пискент туман Ойбек МФЙда жойлашган 24, 25, 26 ва 54 - кўп қаватли уйларининг ички йўлларини 0,9 км масофани асфальтлаштириш ишларни лойиха-смета ишлаб чиқиш ва ижобий экспертиза хулосаси олиш

Способ проведения электронный

Дата 18.11.2022

Время рассмотрения 17.11.2022 15:54

Закупочная комиссия Куп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси Тошкент вилояти ҳудудий филиали, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	XAYDAROV AZAMAT XUDOYBERDI O'G'LI	"КХУМВЖТХИТОҚ бўйича инжиниринг компанияси" Тошкент вилояти ҳудудий филиали директори;	"КХУМВЖТХИТОҚ бўйича инжиниринг компанияси" Тошкент вилояти ҳудудий филиали
Секретарь комиссии	SULTANOV ERKINJON GENJABAYEVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими	lost-9090@mail.ru
Член комиссии	TURSUNOV FAZLIDDIN TESHABOYEVICH	Койиҳаларни техник назорат қилиш бўлими бош мутахасиси	"КХУМВЖТХИТОҚБИК" ДУК Тошкент вилояти ҳудудий филиали
Член комиссии	ABDUSHUKUROV UBAYDULLA SULAYMANOVICH	"КХУМВЖТХИТОҚБИК" ДУК Тошкент вилояти ҳудудий филиали лойиҳаларни техник назорат қилиш бўлими бош мутахасиси.	КХУМВЖТХИТОҚБИК" ДУК Тошкент вилояти ҳудудий филиали
Член комиссии	GAYBNAZAROVA MUNIRA XABIBULLAYEVNA	КХУМВЖТХИТОҚБИК" ДУК ТошБирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахасиси	КХУМВЖТХИТОҚБИК" ДУК Тошкент вилояти ҳудудий филиали
Член комиссии	BERDIYAROV SARVAR ALIMOVICH	Бош мутахасис	Тошкент вилоят хокимлиги

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 18.11.2022 года № лота 183021.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Пискент туман Ойбек МФЙда жойлашган 24, 25, 26 ва 54 - кўп қаватли уйларининг ички йўлларини 0,9 км масофани асфальтлаштириш ишларни лойиха-смета ишлаб чиқиш ва ижобий экспертиза хулосаси олиш
Количество товара	1.00

Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	23 700 000.00
Стартовая сумма	23 700 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танловдаги объектга ўшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловдаги объектга ўшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"ME'MOR-PROJECT" MCHJ	20	20	10	Экспертная		
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas`uliyati cheklangan jamiyati	20	Буюртмачи тавсифига кўра	10	Экспертная		
OOO RAVON LOYIHA LUX	20	20	10	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Лицензия мавжудлиги 2. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 3. 5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. 4. Доимий равишда ишловчи 5 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"ME'MOR-PROJECT" MCHJ	25	25	25	Экспертная		
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas`uliyati cheklangan jamiyati	25	Буюртмачи тавсифига кўра	10	Экспертная		
OOO RAVON LOYIHA LUX	25	25	15	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг ишларни бажаришда офис техникалари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета хужжатларини ишларини бажариш учун зарур бўлган 10 та ва ундан кўп офис техникаларининг мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"ME'MOR-PROJECT" MCHJ	15	15	15	Экспертная		
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas`uliyati cheklangan jamiyati	15	Буюртмачи тавсифига кўра	15	Экспертная		
OOO RAVON LOYIHA LUX	15	15	15	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 50,0 млн. сўм ва ундан кўп 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги 3. Ўтган йилда 30,0 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги 4. Картотека К-2 да қарздорлиги мавжуд эмаслиги 5. Солиқ қарзи мавжуд эмаслиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"ME'MOR-PROJECT" MCHJ	25	25	10	Экспертная		
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas`uliyati cheklangan jamiyati	25	Буюртмачи тавсифига кўра	10	Экспертная		
OOO RAVON LOYIHA LUX	25	25	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
OOO RAVON LOYIHA LUX	23 700 000.00	16 000 000.00 UZS	16 000 000.00	00.00	16 000 000.00	16.11.2022 13:47:10	10
"ME'MOR-PROJECT" MCHJ	23 700 000.00	22 000 000.00 UZS	22 000 000.00	00.00	22 000 000.00	14.11.2022 18:03:20	7.27273
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas`uliyati cheklangan jamiyati	23 700 000.00	23 700 000.00 UZS	23 700 000.00	00.00	23 700 000.00	15.11.2022 13:55:49	6.75105

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл

ООО RAVON LOYIHA LUX	58.2354	10	68.2354
"ME'MOR-PROJECT" MCHJ	63.5292	7.27273	70.80193
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas`uliyati cheklangan jamiyati	47.6469	6.75105	54.39795

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 183021 от 18.11.2022 года на приобретение Пискент туман Ойбек МФЙда жойлашган 24, 25, 26 ва 54 - кўп қаватли уйларининг ички йўлларини 0,9 км масофани асфальтлаштириш ишларни лойиха-смета ишлаб чиқиш ва ижобий экспертиза хулосаси олиш определила победителем:

"ME'MOR-PROJECT" MCHJ
308478585

и резервный исполнитель: ООО RAVON LOYIHA LUX (306997298)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	XAYDAROV AZAMAT XUDOYBERDI O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	ABDUSHUKUROV UBAYDULLA SULAYMANOVICH	Согласен	
Член комиссии	GAYBNAZAROVA MUNIRA XABIBULLAYEVNA	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш шарафидан бошланган ва тугалланган йили	Лойihaвий кўламини, тегишли ўлчов бирлигида (км/м)	Таъинлаш шартларининг шартномаси тўзилган ва тўзилмаган кўламини, шунингдек бўлган ва бўлмаган вақтдаги умумий кўламини, шунингдек бўлган ва бўлмаган бoшқа харажатлари	01.01.2022 йил шартномасининг қолдиқ кўламини, шунингдек бўлган ва бўлмаган бoшқа харажатлари	01.01.2022 йил шартномасининг қолдиқ кўламини, шунингдек бўлган ва бўлмаган бoшқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга жумладан бўлган ва бўлмаган бoшқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга жумладан бўлган ва бўлмаган бoшқа харажатлари	Лойiha экспeртиза самаси ва рақами	Тендер шартномаси тўзилган ва тўзилмаган сана ва рақами	Пудрат кўриштириш ташкилотлари	
							Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жихозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари		Кўламини ва муддатини						Асосий фондлар
										Жами	Шундан буюртмачининг							
1	Чиноз тумани бўйича жами		5				1 085,000					27,125						Танлов (тендер) асосида
2	"Тиллопанан" маҳалласи Шарк, Обихайт, Сохил, Гулбахор, Нихол кўчаларига 131 та туғли ериткич чиркоқлари ўрнатил.	2022-2023 й	1				80,000					2,000						Танлов (тендер) асосида
3	А.Навоий МФЙдаги 2 та 3-4 кўп қаватли уйнинг том қисмини мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1				350,000					8,750						Танлов (тендер) асосида
4	"Бунёдкор" маҳалласидаги 25-сонли, 20-сонли ва 11-сонли кўп қаватли уйлارни том қисмини мукамал таъмирлаш.	2022-2023 й	1				450,000					11,250						Танлов (тендер) асосида
5	Ёшлик МФЙ худудидagi 18 та кўп қаватли 46 уй 3 уй, 17 уй, 4 уй, 5 уй, 6 уй, 7 уй, 8 уй, 9 уй, 10 уй, 11 уй, 12 уй, 13 уй, 14 уй, 15 уй, 16 уй, 1 уй, 2 кўп қаватли уйлار, атрофини туғли ериткич чиркоқлар билан таъмирлаш.	2022-2023 й	1				40,000					1,000						Танлов (тендер) асосида
6	Эхтиром МФЙ худудидagi спорт майдончасини қуриш	2022-2023 й	1				165,000					4,125						Танлов (тендер) асосида
7	Чирчиқ шаҳар бўйича жами		16				13 730,000					343,250						Танлов (тендер) асосида
8	"Мирзо Уллубек" МФЙ худудидagi Спортчилар, Ибн Сино, Солтомоғалов, Учун, Баҳор ва Зағарлар кўчаларига 120 та кузатув камераларини ўрнатил.	2022-2023 й	1				500,000					12,500						Танлов (тендер) асосида
9	"Бойдақ" МФЙ худудидagi аҳолининг кечки вақтларда ҳаракатланишлари учун хавфсиз шарт-шароитларни яратилиш мақсадида 34 та кўп қаватли уйлар худудига кузатув камераларини ўрнатил.	2022-2023 й	1				150,000					3,750						Танлов (тендер) асосида
10	"Истиклол" МФЙ худудидagi 23 та кўп қаватли уй-жойлар ва 1 та МТТ га 60 та видео кузатув камералари ўрнатил	2022-2023 й	1				250,000					6,250						Танлов (тендер) асосида
11	"Истиклол" МФЙ худудидagi жами 560 метр ирригация тизимини мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1				560,000					14,000						Танлов (тендер) асосида
12	Нур МФЙ худудидagi 2,0 км ирригация тизимини (яңи лотколар ўрнатил) мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1				600,000					15,000						Танлов (тендер) асосида
13	Баҳор МФЙ А.Темур кўчасидagi 118А-120-122-134-кўп қаватли уйлар орасида спорт майдончалари (Work out) ва 130-132-134-кўп қаватли уйларда болалар майдончаси барпо этил.	2022-2023 й	1				500,000					12,500						Танлов (тендер) асосида
14	Юлдуз МФЙ даги 9 та кўп қаватли уй жойларнинг ички қисмини истиш тизимини иссиқлик тизими мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1				1 324,000					33,100						Танлов (тендер) асосида
15	Юлдуз МФЙ даги 8 та кўп қаватли уй жойларнинг ички қисмини истиш тизимини иссиқлик тизими мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1				1 176,000					29,400						Танлов (тендер) асосида
16	Ифтикор МФЙ худудидagi умумий 600 метр узунликдаги 5-6-7-8 уйлар оралигини янги лотко билан таъмирлаш	2022-2023 й	1				150,000					3,750						Танлов (тендер) асосида
17	Ифтикор МФЙ худудидagi 5-6-7-8 уйлар оралигини янги лотко билан таъмирлаш	2022-2023 й	1				120,000					3,000						Танлов (тендер) асосида
18	"Тинчлик" МФЙ худудидagi жойлашган "Алеми" даги деразаклар ва экинларни суғориш учун суғурилари бўлиши.	2022-2023 й	1				2 000,000					50,000						Танлов (тендер) асосида
19	"Қабулгар" МФЙ худудидagi манжага 10 та кўп қаватли уйлarning иссиқлик тизимини мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1				1 300,000					32,500						Танлов (тендер) асосида

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Куршилтиш тарихининг бошланishi ва тугалланиши йили	Лоикавий кўзатиш, тегишли ўлов бирликларда (км/ми)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган пудрат шартномаси кинмати, шу жумладан буюртмачининг лоика харакатлари	01.01.2022 йилдан буюртма қаражатлари	Ишонч ҳисобидан таъмирлаш ишларининг қолдиқ кинмати, шу жумладан буюртмачининг лоика харакатлари	01.01.2022 йилдан буюртма қаражатлари	Объектнинг таъмирлаш ишларининг қолдиқ кинмати, шу жумладан буюртмачининг лоика харакатлари	Объектнинг таъмирлаш ишларининг қолдиқ кинмати, шу жумладан буюртмачининг лоика харакатлари	Объектнинг таъмирлаш ишларининг қолдиқ кинмати, шу жумладан буюртмачининг лоика харакатлари	2022 йилда ишга туширилиши			Объектнинг қолдиқ кинмати, шу жумладан буюртмачининг лоика харакатлари	Лоика экспиртиса санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тақдирланган сана ва рақам	Пудрат қурлиш ташкилотлари		
											Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жами					Буюртмачининг бошқа қаражатлари	
																		Шундан буюртмачининг бошқа қаражатлари	Куввати ва мuddати
13	"Қаблгар" МФЙ худудидagi мавжуд 10 та кўп қаватли уйларнинг иссиқлик таъминоти мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1														Танлов (тендер) асосида		
14	"Турон" МФЙ худудидagi мавжуд 9 та кўп қаватли уйларнинг 1187 та хонадонни иссиқлик таъминоти мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1														Танлов (тендер) асосида		
15	"Турон" МФЙ худудидagi мавжуд 10 та кўп қаватли уйларнинг 1187 та хонадонни иссиқлик таъминоти мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1														Танлов (тендер) асосида		
16	Ғалаба МФЙ, Тикланши кўчасидagi 206-207-12б-2-қаватли уйларнинг тоқсимини мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1														Танлов (тендер) асосида		
	Янгибўл тумани Бўйича жами		1																
1	С.Рахимов кўчасидagi 2 қаватли 6-7-8 уйларнинг тоқими ўсимини мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1														Танлов (тендер) асосида		
	Янгибўл шаҳар Бўйича жами		9																
1	Янгибод маҳалласи Янги фаровон даҳасида 23 та кўп қаватли уйларга кузатуе камералари ўрнатилиш	2022-2023 й	1														Танлов (тендер) асосида		
2	Фаровон маҳалласи "Анарқулов" даҳасидagi 2,3,4,5,6,9,10 кўп қаватли уйларнинг тоқими мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1														Танлов (тендер) асосида		
3	Файзли, Олтинбод ва Туркистон маҳаллаларидagi кўп қаватли уйларни иситиш тизими билан таъминлайдиган эски "РК-1" қозонхонасини мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1														Танлов (тендер) асосида		
4	Рамадон маҳалласи, Наврўз даҳасида 16 та кўп қаватли уйларга замонавий маиший чирқонхона қуриш	2022-2023 й	1														Танлов (тендер) асосида		
5	Сабо маҳалла Соқил, Соҳил Утлуш, Шаршара ва Шодлик кўчаларидagi азамонавий маиший чирқонхона қуриш	2022-2023 й	1														Танлов (тендер) асосида		
6	"Илчилар шаҳарчаси" МФЙ, Олчазор кўчасида 15 донча, Фаровон кўчасида 20 донча, Дониёров кўчасида 8 донча, Чаманор кўчасида эски 8 донча сименглар ҳамда уларда тунги ёритиш чирқонлари ўрнатилиш	2022-2023 й	1														Танлов (тендер) асосида		
7	Мевазор, Лаазат ва Наврўз маҳаллаларидagi кўп қаватли уйларни иситиш тизими билан таъминлайдиган эски "Турон-3" қозонхонасини мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1														Танлов (тендер) асосида		
8	Наврўз маҳалласида "Эркинлик тор", "Район тор", "ИБН-Сино", Зарафшон, Ш.Рашидов ҳамда темир йул ёқасидagi Темир йул кўчаларидagi тунги ёритиш чирқонларини замонавий маиший чирқонхона қуриш.	2022-2023 й	1														Танлов (тендер) асосида		
9	Туркистон маҳалласи Бунёдкор, Бирдамлик ва Сарбон кўчаларидagi тунги ёритиш чирқонларини замонавий маиший чирқонхона қуриш.	2022-2023 й	1														Танлов (тендер) асосида		
1	Южори Чирчиқ тумани Бўйича жами		1																
1	Хаван МФЙ намуна кўчасидagi 0.15 га буш ер майдонига стадион қуриш.	2022-2023 й	1														Танлов (тендер) асосида		

*Изоҳ: Параметрларга лойика-смета кўрсаткичлари тузиш шартини қўйиб, чиқариб экспертиза қўригидан ўтказилиб тендер натижасидан сўнг аниқлиб киритилган.



"Келишилди"
 Тошкент вилояти ҳокимлиги
 Молия бўли бошқармаси
 Бошлиғи
 О.Ҳолиқулов
 2022 й.