
PUDRAT SHARTNOMASI

13« 12»2022 yil. 459-4-58-OB/2022-son

Кейинги уринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган Ободонлаштириш 
бошкармаси номиидан

(буюртмачининг номи)
Низом асосида иш курувчи Ж.Абдиев бир томондан ва кейинги уринларда 
«Пудратчи» деб юритиладиган «Модернизация махсус сервис» МЧЖ Номидан 
Низом асосида иш курувчи рахбари А.Раззаков иккинчи томондан, Куйи янги 
МФЙ -янги кишлогининг 28- мактабдан КЙА кишлок кабристонигача булган 
2.3 км. автомабил йулинини жорий таъмирлаш объектни фойдаланишга тайёр 
холда куришга дойр мазкур пудрат шартномасини туздилар.

I. Таърифлар
1. Мазкур шартномада куйидаги таърифлар кулланилади:
ижро хужжатлари — натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш 

учун масъул булган шахслар томонидан уларга киритилган узгаришларнинг ушбу 
ишчи чизмаларга мувофиклиги тугрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект 
курилишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва 
урнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда кулланилган 
материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдикловчи бошка 
хужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдикланганлиги тугрисидаги далолатномалар, 
айрим масъулиятли конструкциялар оралик, даврда кабул килиниши тугрисидаги 
далолатномалар, монтаж килинган асбоб-ускуналарнинг якка тартибдаги синови 
тугрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари хамда курилиш 
нормалари ва коидаларида назарда тутилган бошка хужжатлар; 
курилиш майдони — мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни 
бажариш даврида далолатнома буйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган 
ер участкаси. Объектнинг курилиш майдони чегараси ажратиб куйилади ёки бош 
режага мувофик белгиланадиган бошка белгилар билан белгилаб куйилади; 
вактинчалик иншоотлар — Пудратчи томонидан курилиш майдонида 
урнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур булган хар кандай типдаги 
вактинчалик бинолар ва иншоотлар;
беркитиладиган ишлар— сифати ва аниклигини кейинги ишлар бажарилгандан 
кейин аниклаш мумкин булмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва 
конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;
шартнома нархини булиб чикиш — ишларнинг хар бир боскичи ва/ёки турлари 
кийматини аник белгилаган холда шартнома буйича объектнинг умумий кийматини 
боскичларга таксимлаш.

II. Шартнома мавзуси
2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига , Куйи янги МФЙ -янги 

кишлогининг 28- мактабдан КЙА кишлок кабристонигача булган 2.3 км. 
автомабил йулинини жорий таъмирлаш лойихада кузда тутилган объектни 
фойдаланишга тайёр холда куриш буйича курилиш ишларини бажариш 
мажбуриятини олади. Буюртмачи эса Пудратчига курилиш ишларини бажариш



учун зарур шароитлар яратиш, уларни кабул килиш ва туловни амалга ошириш 
мажбуриятини олади.

III. Шартнома буйича ишлар киймати
3. Мазкур шартнома буйича Пудратчи томонидан бажарилган, танлов 

савдоси (тендер) натижасида аникланган ва тендер комиссиясининг карори (2022 
йил «09» декабрдаги 201501-сон баённома) билан тасдикланган ишлар киймати 
барча соликлар, йигимлар ва ажратмаларни уз ичига олган холда жорий нархларда 
1 169 000 000 ( бир миллиард бир юз олтмиш туккиз миллион ) сумни ташкил 

этади.
4. Ишлар киймати узил-кесил хисобланади ва кейинчалик кайта куриб 

чикилиши мумкин эмас, куйидаги холл ар бундан мустасно:
— курилиш кийматини купайтиришга енгиб булмайдиган куч (форс-мажор) 

холатлари сабаб булганда;
— ишлар хажми Буюртмачи томонидан узгартирилганда;
— объектнинг курилиши бир йилдан ортикда узгартирилганда.
5. Курилиш муддати бир йилдан ортик, булганда иккинчи йилга ва кейинги 

йилларга шартномавий нархларни аниклаштириш конун хужжатларида белгиланган 
тартибда амалга оширилади.

6. Тегишли асослар мавжуд булганда, санаб утилган узгаришлар Буюртмачи 
билан Пудратчи уртасидаги шартномага кушимча битам билан 
р асмий лаштирил ади.

IV. Пудратчининг мажбуриятлари
7. Мазкур шартнома буйича Пудратчи мазкур шартноманинг II булимида 

назарда тутилган ишларни бажариш учун:
— барча ишларни мазкур шартномада хамда унга мувофик. ишларни 

бажариш жадвалида назарда тутилган хажмда ва муддатларда узининг кучлари 
ва/ёки жал б килинган кучлар билан бажариш хамда ишни Буюртмачига мазкур 
шартнома шартларига мувофик. топшириш;

—курилиш майдонига зарур курилиш материаллари, буюмлар,
конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, курилиш техникасини 
етказиб бериш, уларни кабул килиш, тушириш, омборга жойлаш ва саклаш;

— курилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вактида 
атроф мухитни, утказилган дарахтларни ва ер участкасини мухрфаза килиш буйича 
зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироклар урнатиш;

— курилиш таваккалчиликларини сугурта килиш;
— мазкур шартнома буйича объектни фойдаланишга кабул килиб олиш 

тугрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда курилиш 
майдонини узига тегишли курилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт 
воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, курилиш материаллари, буюмлар, 
конструкциялар хамда вактинчалик бинолардан бушатиш;

— курилиш майдони курикланишини таъминлаш;
— мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тупик 

хажмда бажариш мажбуриятини уз зиммасига олади.
8. Пудратчи мазкур шартнома буйича барча ишларнинг Уз кучлари билан ва 

субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши хамда объектнинг



фойдаланишга тайёр холда топширилиши учуй Буюртмачи олдида тупик, мулкий 
жавоб беради.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари
9. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:
— мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур 

шартномага мувофик ишларни бажариш учун ярокли булган
курилиш майдонини объект курилиши ва курилиш туталлангунгача булган 

даврда далолатнома буйича Пудратчига бериш;
— ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-курилиш назоратини ва 

мазкур шартномада кайд этилган Пудратчи томонидан кабул килинган 
мажбуриятлар ва бошка функцияларга риоя этилишини назорат килиш, 
Пудратчидан тугалланган ишларни кабул килиб олишни таъминлаш;

— Пудратчининг барча мурожаатларини ун кун муддатда куриб чикиш ва 
карор кабул килиш;

— молиялаштириш жадвалига биноан Пудратчига мувофик аванс бериш ва 
жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

— мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 2 ой давомида Пудратчига 
ишларни кабул килиш учун зарур булган ижро хужжатлари руйхатини такдим 
этиш;

— мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тулик хажмда 
бажариш мажбуриятини олади.

VI. Ишларни бажариш муддатлари
10. Шартнома:
— миллий валюта «сумда» узаро хисоб-китоб килинганда томонлар уни 

имзолаган пайтдан бошлаб;
— кейинчалик ЭАВга конвертация килган холда миллий валютада «сумда» 

узаро хисоб-китоб килинганда — шартнома конун хужжатларига мувофик, 
руйхатдан утказилгандан кейин кучга киради.

11. Пудратчи мазкур шартномага илова килинадиган молиялаштириш 
жадвалига мувофик биринчи аванс тулови тушган кундан бошлаб ишларни 
бажаришга киришади.

12. Танлов савдолари натижаси буйича аникланган курилишнинг давом этиш 
вакти ишлар бошланган кундан эътиборан 60 кунни ташкил этади.

13. Мазкур шартнома буйича ишлар ишларни бажариш жадвалига мувофик 
амалга оширилади.

VII. Туловлар ва хисоб-китоблар
14. Буюртмачи Пудратчига шартнома буйича ишлар умумий жорий 

кийматининг 30 фоизи микдорида, бу 350 700 000 сумни ташкил этади.
15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий 

молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос 
хисобланади.

16. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан 
кейин, берилган авансни хисобга олган холда, ишларни бажариш ва 
молиялаштириш жадвалларига мувофик объектнинг умумий шартномавий жорий 
кийматининг 50 фоизигача доирасида амалга оширилади.

17. Объектнинг шартномавий жорий кийматининг крлган 50 фоизи учун 
Буюртмачи ва Пудратчи уртасидаги узил-кесил хисоб-китоб курилиш ту-



галлангандан кейин ва объект кабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда 
кабул килингандан кейин икки боскичда:

— объект к.абул комиссияси томонидан кабул килинган кундан бошлаб бир 
ой мобайнида ишлар кийматининг камида 45 фоизи микдорида;

— мазкур шартномада белгиланган кафолатли муддат тамом булгандан кейин 
ишлар кийматининг 5 фоизигача микдорида, бирок, молия йили тугамасдан амалга 
оширилади.

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга кадар мазкур шартнома 
буйича объектга мул к хукукини узида саклаб колади. Объект Буюртмачига 
топширилгунга кадар объектнинг тасодифий йук килиниши ва шикастланиши 
хавфи Пудратчининг зиммасида булади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома буйича уз зиммасига кабул килган 
мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб уттиз кун мобайнида 
бажармаган такдирда, Пудратчи бу хакда конун хужжатларида белгиланган 
тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор килган холда, шартномага 
узгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор килиш 
хукукига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун 
хак тулашдан озод килинмайди.

VIII. Ишларни бажариш
20. Буюртмачи курилиш майдонида уз вакилини техник аудитори 

тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан 
техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан 
фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва 
иш хужжатларига мувофиклигини текширади.

21. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври 
мобайнида ишларнинг барча турлари билан тусиксиз танишиш хукукига эгадир.

22. Пудратчи техник аудитории ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник 
аудитор Пудратчи томонидан утказиладиган курилиш майдонида ишларни амалга 
ошириш чогида пайдо булувчи масалаларни хал килиш буйича йигилишларда 
мунтазам равишда катнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойихасига ва мазкур шартноманинг VI 
булимида курсатилган муддатлар билан мувофиклаштирилган уз режаси ва 
жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустакил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура- 
курилиш назорати органлари билан кслишади ва унга риоя этилиши учун конун 
хужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Курилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг 
вазифаси хисобланади.

26. Буюртмачи курилиш майдонини бериш тугрисидаги далолатнома билан 
бир вактда Пудратчига ортикча тупрок ва курилиш ахлатини жойлаштириш ва 
етишмаётган тупрокни казиб олиш учун жой ажратиш тугрисидаги хужжатларни 
беради.

27. Буюртмачи курилиш майдонини бериш тугрисидаги далолатнома 
имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда курилиш майдонини белгилаш буйича 
ишларни бажариш ва объектни привязка килиш учун Пудратчига геодезия 
нукталари, уларнинг координатлари ва баландлик бслгиларини такдим этади.



28. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан 
объектнинг тугри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, 
улчамлари ва булиш укларининг мувофиклиги тугри жойлашганлиги учун жавоб 
беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган булиш ва геодезия 
ишларида хатолар аникланса, Пудратчи Буюртмачи билан келишган холда тегишли 
тузатишларни уз хисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия булиш ишларида урнатиладиган координатлар, 
баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларйни 
саклайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни 
далолатнома буйича Буюртмачига беради.

30. Курилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникация л арни 
вактинча улашни ва улаш нукталарида янгидан курилган коммуникацияларни 
улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи узи томонидан курилишида кулланиладиган курилиш 
материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар 
сифати лойиха хужжатларида курсатилган спецификацияларга. давлат 
стандартларига, техник шартларга мувофик булишини хамда уларнинг сифатини 
тасдикловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошка 
хужжатларга эга булишини кафолатлайди.

32. Алохида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр 
булишига караб уларни кабул килиш бошланипгадан 2 кун олдин Пудратчи 
Буюртмачини ва «Давархитекткурилишназорат» инспекциясини ёзма равишда 
хабардор килади.

33. Кабул килинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи 
ва Пудратчи томонидан масъул конструкцияларни оралик кабул килиш 
далолатномалари хамда уларнинг «Давархитекткурилишназорат» инспекцияси 
билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари 
билан тасдикланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма 
рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдигисиз бажарилган 
булса ёки у бу хакида хабардор килинмаган булса, ёки кечикиб хабардор килинган 
булса, у холда унинг талаби буйича Пудратчи Буюртмачининг курсатмасига 
мувофик беркитиладиган ишларнинг исталган кисмини уз хисобидан очишга, 
сунгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир килмайдиган иш 
хужжатларидан майда четга чикишларни Буюртмачининг розилигисиз амалга 
оширса, у агар буларнинг курилиш сифатига таъсир этмаганлигини хисботласа 
жавобгар хисобланмайди.

36. Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда 
тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши окибатида етказилган 
зарарларни Буюртмачига тулайди.

37. Пудратчи курилиш майдонини ва унга туташ куча полосасини, шу 
жумладан йул участкалари ва йулакларни супуриб-сидиради ва озода саклайди, 
курилиш даврида майдондан курилиш ахлатини Буюртмачи томонидан курсатилган 
жойга чикариб ташлайди.



38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи 
ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, 
Буюртмачи ва Пудратчининг узаро муносабатларида ахамиятга эга булган холлар ва 
холатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом булиши санаси, материаллар, асбоб- 
ускуналар берилиши, хизматлар курсатилиши санаси, ишларнинг кабул килиб 
олиниши, утказилган синовлар, материаллар уз вак-тида етказиб берилмаслиги 
билан боптик тухтаб колишлар, курилиш техникасининг ишдан чикиши 
Тугрисидаги маълумотлар, шунингдек курилишни тугаллашнинг узил-кесил 
муддатига таъсир килиши мумкин булган барча маълумотлар) акс эттирилади. -

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг 
кайдларидан коникмаса, у холда ишларни бажариш дафтарида уз фикрини баён 
килади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда курсатилган 
камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини куриш 
мажбуриятини уз зиммасига олади.

IX. Ишларни куриклаш
39. Пудратчи ишлар бошланишидан курилиш тугаллангунгача ва курилиши 

тугалланган объект Буюртмачи томонидан кабул килиб олингунга кадар четлари 
тусилган курилиш майдони худудида материаллар, асбоб-ускуналар, курилиш 
техникаси ва бошка мол-мулк зарур даражада курикланишини таъминлайди.

40. Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб- 
ускуналар ва бошка мол-мулк объект кабул килиб олинганидан кейин сакланиши 
учун Буюртмачи жавоб беради.

X. Енгиб булмайдигаи куч (форс-мажор) холатлари
41. Агар ушбу шартнома буйича мажбуриятлар кисман ёки тулик 

бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошка енгиб булмайдигаи куч холатлари 
натижасида келиб чикса ва агар бу холатлар мазкур шартноманинг бажарлишига 
бевосита таъсир этса, томонлар бундай кисман ёки тулик бажармаслик учун 
жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома буйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб 
булмайдигаи куч холатлари амал килган, шунингдек ушбу холатлар юзага келтирган 
вактга мутаносиб равишда узайтирилади.

42. Агар енгиб булмайдигаи куч холатлари ёки уларнинг окибатлари бир 
ойдан куп вактга чузилса, у холда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш 
ёки уларни консервация килиш учун кандай чоралар курилишини мухокама 
киладилар.

43. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у холда томонларнинг 
хар бири шартнома бекор килинишини талаб килишга хаклидир.

XI. Курилиши тугалланган объектни кабул килиб олиш
44. Курилиши тугалланган объектни кабул килиб олиш шартномани имзолаш 

санасида амалда булган белгиланган тартибга мувофик мазкур шартномада назарда 
тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, 
шунингдек курилиши тугалланган объектларни фойдаланишга кабул килиб 
олишнинг белгиланган коидаларига биноан амалга оширилади.;



45. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тугрисида Пудратчининг 
ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 10 кун 
мобайнида кабул килиб олинади.

46. Пудратчи курилиши тугалланган объектни кабул килиб олиш 
бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V булимига мувофик 
Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро хуж- 
жатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу хужжатлар туплами амалда 
бажарилган ишларга тулик мое келишини ёзма равишда тасдикдаши керак.

47. Кабул килиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига 
айланади.

XII. Кафолатлар
48. Пудратчи:
— барча ишлар тулик хажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган 

муддатларда бажарилишини;
— лойих;а хужжатларига хамда курилиш меъёрлари, коидалари ва техник 

шартларига мувофик барча ишларни бажариш сифатини;
— Узи томонидан курилиш учун кулланиладиган курилиш материаллари, 

асбоб-ускуналар ва бутловчи
буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха хужжатларида 
курсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига хамда техник шартларга 
мувофиклигини;

— ишларни кабул килиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида 
аникланган камчиликлар ва нуксонларни уз вактида бартараф килишни;

— объектдан фойдаланилганда мухандислик тизимлари ва ускуналарнинг 
фойдаланиш коидаларига мувофиклигини кафолатлайди.

49. Объект ва унта кирадиган мухандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, 
материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар курилиши 
тугалланган объектни кабул килиб олиш тугрисидаги далолатномани имзолаган 
кундан бошлаб камида 1 йил этиб- белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аникланиб, улар 
бартараф этилгунга кадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган 
нуксонлар аникланса, у холда кафолат муддати нуксонларни бартараф этиш даврига 
узайтирилади. Нуксонлар Пудратчи томонидан унинг уз хисобидан бартараф 
эти л ад и.

Мавжуд нуксонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва 
Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида кайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуксонлар ва чала ишларни, 
жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада курсатилган муддат 
ичида бартараф этмаса, у холда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII булимида 
назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб колиш хукукига эга.

51. ' Пудратчи нуксонлар ва чала ишлар курсатилган далолатномани 
тузишдан ёки имзолашдан бош тортган такдирда, уларни текшириб чикиш 
«Давархитекткурилишназорат» органлари томонидан амалга оширилади, бу 
томонларнинг ушбу масала буйича иктисодий судига мурожаат килишини истисно 
этмайди.

XIII. Шартномани бекор килиш
52. Буюртмачи:



— шартнома кучга киргандан кейин курилишнинг бошланиши Буюртмачига 
боглик булмаган сабабларга кура Пудратчи томонидан бир ойдан куп вакдга 
кечиктирилганда;

— ишларни тугатишнинг м аз кур шартномада белгиланган муддати 
Пудратчининг айби билан бир ойдан ортик мудцатга купайган холда, Пудратчи 
томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

— Пудратчи томонидан шартнома шартлари курилиш меъёрлари ва
коидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган 
даражада бузилганда; •>

— конун хужжатларига мувофик; бошка асослар буйича шартноманинг бекор 
килинишини талаб килиш хукукига эта.

53. Пудратчи:
ишларнинг бажарилиши Пудратчига боглик, булмаган сабабларга кура 

Буюртмачи томонидан бир ойдан ортик мудцатга тухтатиб куйилганда;
— Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;
— конун хужжатларига мувофик бошка асослар буйича шартноманинг бекор 

килинишини талаб килиш хукукига эга.
54. Шартнома бекор килинганда Буюртмачи ва Пудратчининг кушма 

карорига кура тугалланмаган курилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилади, 
Буюртмачи бажарилган ишлар кийматини Пудратчига тулайди.

55. Мазкур шартномани бекор килишга карор килган томон мазкур булим 
коидасига мувофик иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

56. Шартнома бекор килинган такдирда айбдор томон иккинчи томонга 
етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тулайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор килинишига йул куйилмайди, конун 
хужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган холл ар бундан мустасно.

XIV. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги
58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур 

даражада бажармаган такдирда айбдор томон:
— иккинчи томонга етказилган зарарларни коплайди;
— Узбекистон Республикаси Фукаролик кодексида, «Хужалик юритувчи 

субъектлар фаолиятининг шартномавий-хукукий базаси тугрисида»ги Узбекистон 
Республикаси Конунида, бошка конун )хужжатларида хамда мазкур шартномада 
назарда тутилган тартибда бошкача жавобгарликка тортилади.

59. Мазкур шартномага тегишли иловаларда курсатилган уз 
мажбуриятларига риоя килмаганлиги, уз вактида молиялаштирмаганлиги ва 
шартномада белгиланган бошка мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи 
Пудратчига кечиктирилган хар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган 
кисмининг фоизи микдорида пеня тулайди, бунда пенянинг умумий суммаси 
бажарилмаган ишлар ёки курсатилмаган хизматлар кийматининг 30 фоизидан 
ошмаслиги лозим.

Пеня туланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли 
етказилган зарарни коплашдан озод кил май ди.

60. Шартномага мувофик бажарилган ишлар хажмини тасдиклашдан асоссиз 
равишда бош тортганлиги учун Буюртмачи Пудратчига узи тасдиклашни рад этган



61. Пудратчи объектни уз вактида ишга тушириш буйича уз мажбуриятларини 
бузганлиги учун Буюртмачига муддати утказиб юборилган хар бир кун учун 
мажбуриятларнинг бажарилмаган кисми учун фоиз туланади

Буюртмачи томонидан топилга нуксонлар ва камчиликлар уз вактида 
бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати утказиб юборилган хар 
бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар кийматининг 0.5 фоизи микдорида пеня 
тулайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар 
кийматининг 0.2 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тулаш Пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар курсатишнинг 
кечикиши туфайли етказилган зарарларни коплашдан озод килмайди.

62. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, курилиш 
меъёрлари ва коидаларига, иш хужжатларига мувофик. булмаса, у холда Буюртмачи 
«Давархитекткурилишназорат» инспекциясининг хулосаси асосида объектни кабул 
килиш ва унинг учун хак тулашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати 
зарур даражада булмаган ишлар кийматининг 0.2 фоизи микдорида жарима 
ундириш хукукига эга.

63. Шартнома буйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур 
моддада назарда тутилган жазолардан ташкари шартномани бузган томон иккинчи 
томонга бошка томон тарафидан килинган харажатларда, мол-мулкнинг 
йукотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада 
ифодаланадиган пеня билан копланмаган зарарларни коплайди.

64. Муддат утказиб юборилган лиги ёки мажбуриятларнинг бошкача тарзда 
зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тулаш томонларни ушбу 
мажбуриятларни бажаришдан озод килмайди.

XV. Низоларни хал этиш тартиби
65. Шартномани бажаришда ва бекор килишда шунингдек етказилган 

зарарларни коплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар хал этолмаса 
улар конун хужжатларида белгиланган тартибда иктисодий суди томонидан куриб 
чикилади.

XVI. Алохида шартлар
66. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли 

булган томонлар уртасидаги барча олдинги ёзма ва огзаки битимлар, ёзишмалар, 
томонларнинг узаро келишувлари уз кучини йукотади.

67. Пудратчи курилиш объектига ёки унинг алохида кисмларига тегишли иш 
хужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташкари, 
бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш хукукига эга булмайди.

68. Мазкур шартномага барча узгартириш ва кушимчалар, агар улар ёзма 
шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган булса, хакикий 
хисобланади.

69. Буюртмачи билан Пудратчи уртасидаги мазкур шартномадан келиб 
чикмайдиган янги мажбуриятлар пайдо булишига олиб келадиган хар кандай 
ахдлашувни томонлар мазкур шартномага кушимчалар ёки узгартиришлар шаклида 
ёзма равишда тасдиклаши керак.

70. Агар Пудратчи шартнома буйича ишлар якунлангандан кейин курилиш 
майдонида унга тегишли мол-мулкни колдирса, у холда Буюртмачи Пудратчи 
курилиш майдонини озод килиш санасигача бажарилган ишлар учун унга хак 
тулашни кечиктиришга хаклидир.



71. Маз кур шартномада назарда тутилмаган бошка барча холл ар учуй 
амалдаги конун хужжатлари нормалари кулланилади.

72. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга булган 2 нусхада тузилди. 
Шартнома муддати 31.12.2022 йил
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Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 201501 на 
приобретение Камаши туман "Куйи янги" МФЙ-янги кишлогининг 28-мактабдан КЙА 

кишлок кабристонигача булган 2,300 км йулни жорий таъмирлаш ишлари

Способ проведения электронный

Дата 09.12.2022

Время рассмотрения 07.12.2022 20:32

Закупочная комиссия Камаши Ободонлаштириш булими, (Далее - Комиссия) в составе:

Председатель комиссии
ABDIYEV JUMANAZAR 
BEGIMQULOVICH Рахбар

Ободонлаштириш
бошкармаси

Секретарь комиссии
ESHMURADOVA ZULFIYA 
SUYUNOVNA Котиба

Камаши туман
Ободонлаштириш
бошкармаси

Член комиссии
BOZAROV BAYRAMALI 
RASHIDOVICH Мухандис

Ободонлаштириш
бошкармаси

Член комиссии
TAG'AYEV AKRAM 
QARSHIYEVICH Мутахасис

Камаши туман
Ободонлаштириш
бошкармаси

Член комиссии
QUYL1YEV XOLMUMIN 
QUVVATOVICH

Бош
мутахасис

Камаши туман
Ободонлаштириш
бошкармаси

Член комиссии
ABDIYEV RUZIMURAT 
YULDASHOVICH

Бош
хисобчи

Камаши туман
Ободонлаштириш
бошкармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном 

информационном портале от 09.12.2022 года № лота 201501.
Метод оценки предложений - Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 97.00 / Весовой 

коэф. ценовой части: 3.00)

Мин. балл: 42

Предмет закупки:

Наименование товара 
(работы, услуги)

Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог

Подробное описание
Камаши туман "Куйи янги" МФЙ-янги кишлогининг 28-мактабдан 
КЙА кишлок кабристонигача булган 2,300 км йулни жорий 
таъмирлаш ишлари

Количество товара 1.00

Единица измерения

Цена товара (услуги) за 
единицу

1169 985 563.00

Стартовая сумма 1169 985 563.00

Валюта UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие 

баллы:

Критерий №1 Рейтинг даражаси йул курилиш категориясига эга ташкилотлар булиши шарт 

Тип: Текстовое значение

Описание: Рейтинг даражаси йул курилиш категориясига эга ташкилотлар булиши шарт



Обязательность: Критично

Наименование
участника

Макс
балл

Значение
участника

Балл
участника

Тип
оценки

Примечание Причина

MODERMZATSIA 
MAXSUS SERVIS

20 20 18 Экспертная

УНИВЕРСАЛ ТАЪМИР 
ТАЪМИНОТ ИЧК.

20
Нусхаси
илова
килинди

16 Экспертная

ООО BOB -MAXSUS 
YO'L QURILISHI

20 1150000000 18 Экспертная

&
Критерий №2 Талабгор ташкилот таъмирлаш ишларини сифатли ва белгиланган муддатда тугатиши буйича расмий 

кафолат хати такдим этиши шарт (Кайта ташкил этиш, тугатиш ёки банкротлик х,олатларида эмаслиги; буюртмачи 

билан суд ёки арбитраж муносабатларига киришмаганлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Талабгор ташкилот таъмирлаш ишларини сифатли ва белгиланган муддатда тугатиши буйича расмий 

кафолат хати такдим этиши шарт (Кайта ташкил этиш, тугатиш ёки банкротлик холатларида эмаслиги; буюртмачи 

билан суд ёки арбитраж муносабатларига киришмаганлиги

Обязательность: Критично

Наименование
участника

Макс
балл

Значение
участника

Балл
участника

Тип
оценки

Примечание Причина

MODERMZATSIA 
MAXSUS SERVIS

Ю 10 8 Экспертная

УНИВЕРСАЛ ТАЪМИР 
ТАЪМИНОТ ИЧК.

10
Нусхаси
илова
килинди

8 Экспертная

ООО BOB-MAXSUS 
YO'L QURILISHI

10 115000000 8 Экспертная

Критерий №3 Солик карздорлиги булмаслиги ва молиявий хисоботлари, айланма касса маблаглари 

Тип: Текстовое значение

Описание: Солик карздорлиги булмаслиги ва молиявий хисоботлари, айланма касса маблаглари 

Обязательность: Критично

Наименование
участника

Макс
балл

Значение
участника

Балл
участника

Тип
оценки

Примечание Причина

MODERMZATSIA 
MAXSUS SERVIS

10 10 8 Экспертная

УНИВЕРСАЛ ТАЪМИР 
ТАЪМИНОТ ИЧК.

10
Нусхаси
илова
килинди

8 Экспертная

ООО BOB -MAXSUS 
YO'L QURILISHI

10 1150000000 8 Экспертная

Критерий №4 Ишчи ходимлар тугрсида маълумотнома 30 кишидан кам булмаслиги керак 

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишчи ходимлар тугрсида маълумотнома 30 кишидан кам булмаслиги керак



Обязательность: Критично

Наименование
участника

Макс
балл

Значение
участника

Балл
участника

Тип
оценки

Примечание Причина

MODERNIZATSIA 
MAXSUS SERVIS

15 15 10 Экспертная

УНИВЕРСАЛ ТАЪМИР 
ТАЪМИНОТИЧК.

15
Нусхаси
илова
килинди

10 Экспертная

ООО BOB -MAXSUS 
YO'L QUR1LISHI

15 1150000000 10 Экспертная

Критерий №5 Тегишли техника ва асбоб ускуналари 

Тип: Текстовое значение

Описание: Тегишли техника ва асбоб ускуналари 

Обязательность: Критично

Наименование
участника

Макс
балл

Значение
участника

Балл
участника

Тип
оценки

Примечание Причина

MODERNIZATSIA 
MAXSUS SERVIS

20 20 17 Экспертная

УНИВЕРСАЛ ТАЪМИР 
ТАЪМИНОТИЧК.

20
Нусхаси
илова
килинди

16 Экспертная

ООО BOB-MAXSUS 
YO'L QURILISHI

20 1150000000 16 Экспертная

Критерий №6 топшириш кабул килиш далолатномаси 

Тип: Текстовое значение

Описание: топшириш кабул килиш далолатномаси 

Обязательность: Критично

Наименование
участника

Макс
балл

Значение
участника

Балл
участника

Тип
оценки

Примечание Причина

MODERNIZATSIA 
MAXSUS SERVIS 10 10 8 Экспертная

УНИВЕРСАЛ ТАЪМИР 
ТАЪМИНОТ ИЧК.

Ю
Нусхаси
илова
килинди

8 Экспертная

ООО BOB -MAXSUS 
YO'L QURILISHI

10 1150000000 8 Экспертная

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование
участника

Стартовая
сумма

Предлагаемая
сумма

Сумма с
учетом
конвертации
(UZS)

Применение
преференции

Общее
значение
(UZS)

Дата
предложения

Оценка
стоимости
(балл)

УНИВЕРСАЛ
ТАЪМИР

I 169 985 
563.00

1 165 000 000.00 
UZS

1 165 000 
000.00 00.00 1 165 000 

000.00
07.12.2022
18:34:52

2.96137



ТАЪМИНОТ
и ч к .

-

ООО вов-
MAXSUS YO'L 
QURILISHI

1 169 985 
563.00

1 150 000 000.00 
UZS

1 150 000 
000.00 00.00 1 150 000 

000.00
07.12.2022
19:27:02 3

MODERNIZATSIA 
MAXSUS SERVIS

1 169 985 
563.00

1 169 000 000.00 
UZS

1 169 000 
000.00 00.00 1 169 000 

000.00
07.12.2022
13:56:54 2.95124

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника
Общий балл по 
технической части

Общий балл по 
финансовой части

Итоговый
балл

УНИВЕРСАЛ ТАЪМИР 
ТАЪМИНОТ ИЧК.

75.31759 2.96137 78.27896

ООО BOB -MAXSUS YO'L 
QURILISHI

77.6 3 80.6

MODERNIZATSIA MAXSUS 
SERVIS 78.74072 2.95124 81.69196

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 201501 от 09.12.2022 года на приобретение 
Камаши туман "Куйи янги" МФЙ-янги кишлогининг 28-мактабдан КЙА кишлок кабристонигача булган 2,300 км 

йулни жорий таъмирлаш ишлари определила победителем:

MODERNIZATSIA MAXSUS SERVIS 
301744330

и резервный исполнитель: ООО BOB -MAXSUS YO'L QURIL1SIII (305736528) 

Проголосовали

Комиссия Ф.И.О. Голосование Комментарии

Председатель комиссии
.... _____ ______________ _____ ______ ____

ABD1YEV JUMANAZAR BEG1MQULOV1CH Согласен

Член комиссии BOZAROV BAYRAMALI RASHIDOVICH Согласен

Член комиссии TAG'AYEV AKRAM QARSHIYEVICH Согласен

Член комиссии QUYLIYEV XOLMUM1N QUVVATOV1CH Согласен

Член комиссии ABD1YEV RUZIMURAT YULDASHOV1CH Согласен

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП
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Кейинги уринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган Ободонлаштириш 
бошкармаси номиидан

(буюртмачининг номи)
Низом асосида иш курувчи Ж.Абдиев бир томондан ва кейинги уринларда 
«Пудратчи» деб юритиладиган «Модернизация махсус сервис» МЧЖ Номидан 
Низом асосида иш курувчи рахбари А.Раззацов иккинчи томондан, Куйи янги 
МФЙ -янги кишлогининг 28- мактабдан КЙА кишлок кабристонигача булган 
2.3 км. автомабил йулинини жорий таъмирлаш объектни фойдаланишга тайёр 
холда куришга дойр мазкур пудрат шартномасини туздилар.

I. Таьрифлар
1. Мазкур шартномада куйидаги таьрифлар кулланилади:
ижро хужжатлари — натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш 

учун масъул булган шахслар томонидан уларга киритилган узгаришларнинг ушбу 
ишчи чизмаларга мувофиклиги тугрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект 
курилишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва 
урнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда кулланилган 
материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдикловчи бошка 
хужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдикланганлиги тугрисидаги далолатномалар, 
айрим масъулиятли конструкциялар оралик, даврда кабул килиниши тугрисидаги 
далолатномалар, монтаж килинган асбоб-ускуналарнинг якка тартибдаги синови 
тугрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари хамда курилиш 
нормалари ва коидаларида назарда тутилган бошка хужжатлар; 
курилиш майдони — мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни 
бажариш даврида далолатнома буйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган 
ер участкаси. Объектнинг курилиш майдони чегараси ажратиб куйилади ёки бош 
режага мувофик белгиланадиган бошка белгилар билан белгилаб куйилади; 
вактинчалик иншоотлар — Пудратчи томонидан курилиш майдонида 
урнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур булган хар кандай типдаги 
вактинчалик бинолар ва иншоотлар;
беркитиладиган ишлар— сифати ва аниклигини кейинги ишлар бажарилгандан 
кейин аниклаш мумкин булмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва 
конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;
шартнома нархини булиб чикиш — ишларнинг хар бир боскичи ва/ёки турлари 
кийматини аник белгилаган холда шартнома буйича объектнинг умумий кийматини 
боскичларга таксимлаш.

II. Шартнома мавзуси
2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига , Куйи янги МФЙ -янги 

кишлогининг 28- мактабдан КЙА кишлок кабристонигача булган 2.3 км. 
автомабил йулинини жорий таъмирлаш лойихада кузда тутилган объектни 
фойдаланишга тайёр холда куриш буйича курилиш ишларини бажариш 
мажбуриятини олади. Буюртмачи эса Пудратчига курилиш ишларини бажариш



учун зарур шароитлар яратиш, уларни кабул килиш ва туловни амалга ошириш 
мажбуриятини олади.

III. Шартнома буйича ишлар киймати
3. Мазкур шартнома буйича Пудратчи томонидан бажарилган, танлов 

савдоси (тендер) натижасида аникланган ва тендер комиссиясининг карори (2022 
йил «09» декабрдаги 201501-сон баённома) билан тасдикланган ишлар киймати 
барча соликлар, йигимлар ва ажратмаларни уз ичига олган холда жорий нархларда 
1 169 000 000 ( бир миллиард бир юз олтмиш туккиз миллион ) сумни ташкил 

этади.
4. Ишлар киймати узил-кесил хисобланади ва кейинчалик кайта куриб 

чикилиши мумкин эмас, куйидаги холл ар бундан мустасно:
— курилиш кийматини купайтиришга енгиб булмайдиган куч (форс-мажор) 

холатлари сабаб булганда;
— ишлар хажми Буюртмачи томонидан узгартирилганда;
— объектнинг курилиши бир йилдан ортикда узгартирилганда.
5. Курилиш мудцати бир йилдан ортик, булганда иккинчи йилга ва кейинги 

йилларга шартномавий нархларни аниклаштириш конун хужжатларида белгиланган 
тартибда амалга оширилади.

6. Тегишли асослар мавжуд булганда, санаб утилган узгаришлар Буюртмачи 
билан Пудратчи уртасидаги шартномага кушимча битим билан 
р асмий л аштири л ади.

IV. Пудратчининг мажбуриятлари
7. Мазкур шартнома буйича Пудратчи мазкур шартноманинг II булимида 

назарда тутилган ишларни бажариш учун:
— барча ишларни мазкур шартномада хамда унга мувофик. ишларни 

бажариш жадвалида назарда тутилган хажмда ва муддатларда узининг кучлари 
ва/ёки жалб килинган кучлар билан бажариш хамда ишни Буюртмачига мазкур 
шартнома шартларига мувофик. топшириш;

—курилиш майдонига зарур курилиш материаллари, буюмлар,
конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, курилиш техникасини 
етказиб бериш, уларни кабул килиш, тушириш, омборга жойлаш ва саклаш;

— курилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вактида 
атроф мухитни, утказилган дарахтларни ва ер участкасини мухрфаза килиш буйича 
зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироклар урнатиш;

— курилиш таваккалчиликларини сугурта килиш;
— мазкур шартнома буйича объектни фойдаланишга кабул килиб олиш 

тугрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда курилиш 
майдонини узига тегишли курилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт 
воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, курилиш материаллари, буюмлар, 
конструкциялар хамда вактинчалик бинолардан бушатиш;

— курилиш майдони курикланишини таъминлаш;
— мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тупик 

хажмда бажариш мажбуриятини уз зиммасига олади.
8. Пудратчи мазкур шартнома буйича барча ишларнинг Уз кучлари билан ва 

субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши хамда объектнинг



фойдаланишга тайёр холда топширилиши учуй Буюртмачи олдида тулик. мулкий 
жавоб беради.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари
9. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:
— мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур 

шартномага мувофик ишларни бажариш учун ярокли булган
курилиш майдонини объект курилиши ва курилиш тугаллангунгача булган 

даврда далолатнома буйича Пудратчига бериш;
— ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-курилиш назоратини ва 

мазкур шартномада кайд этилган Пуцратчи томонидан кабул килинган 
мажбуриятлар ва бошка функцияларга риоя этилишини назорат килиш, 
Пудратчидан тугалланган ишларни кабул килиб олишни таъминлаш;

— Пудратчининг барча мурожаатларини ун кун муддатда куриб чикиш ва 
карор кабул килиш;

— молиялаштириш жадвалига биноан Пудратчига мувофик аванс бериш ва 
жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

— мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 2 ой давомида Пудратчига 
ишларни кабул килиш учун зарур булган ижро хужжатлари руйхатини такдим 
этиш;

— мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тулик хажмда 
бажариш мажбуриятини олади.

VI. Ишларни бажариш муддатлари
10. Шартнома:
— миллий валюта «сумда» узаро хисоб-китоб килинганда томонлар уни 

имзолаган пайтдан бошлаб;
— кейинчалик ЭАВга конвертация килган холда миллий валютада «сумда» 

узаро хисоб-китоб килинганда — шартнома конун хужжатларига мувофик, 
руйхатдан утказилгандан кейин кучга киради.

11. Пудратчи мазкур шартномага илова килинадиган молиялаштириш 
жадвалига мувофик биринчи аванс тулови тушган кундан бошлаб ишларни 
бажаришга киришади.

12. Танлов савдолари натижаси буйича аникланган курилишнинг давом этиш 
вакти ишлар бошланган кундан эътиборан 60 кунни ташкил этади.

13. Мазкур шартнома буйича ишлар ишларни бажариш жадвалига мувофик 
амалга оширилади.

VII. Туловлар ва хисоб-китоблар
14. Буюртмачи Пудратчига шартнома буйича ишлар умумий жорий 

кийматининг 30 фоизи микдорида, бу 350 700 000 сумни ташкил этади.
15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий 

молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос 
хисобланади.

16. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан 
кейин, берилган авансни хисобга олган холда, ишларни бажариш ва 
молиялаштириш жадвалларига мувофик объектнинг умумий шартномавий жорий 
кийматининг 50 фоизигача доирасида амалга оширилади.

17. Объектнинг шартномавий жорий кийматининг крлган 50 фоизи учун 
Буюртмачи ва Пудратчи уртасидаги узил-кесил хисоб-китоб курилиш ту-



галлангандан кейин ва объект кабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда 
кабул килингандан кейин икки боскичда:

— объект к.абул комиссияси томонидан кабул килинган кундан бошлаб бир 
ой мобайнида ишлар кийматининг камида 45 фоизи микдорида;

— мазкур шартномада белгиланган кафолатли муддат тамом булгандан кейин 
ишлар кийматининг 5 фоизигача микдорида, бирок, молия йили тугамасдан амалга 
оширилади.

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга кадар мазкур шартнома 
буйича объектга мул к хукукини узида саклаб колади. Объект Буюртмачига 
топширилгунга кадар объектнинг тасодифий йук килиниши ва шикастланиши 
хавфи Пудратчининг зиммасида булади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома буйича уз зиммасига кабул килган 
мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб уттиз кун мобайнида 
бажармаган такдирда, Пудратчи бу хакда конун хужжатларида белгиланган 
тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор килган холда, шартномага 
узгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор килиш 
хукукига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун 
хак тулашдан озод килинмайди.

VIII. Ишларни бажариш
20. Буюртмачи курилиш майдонида уз вакилини техник аудитори 

тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан 
техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан 
фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва 
иш хужжатларига мувофиклигини текширади.

21. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври 
мобайнида ишларнинг барча турлари билан тусиксиз танишиш хукукига эгадир.

22. Пудратчи техник аудитории ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник 
аудитор Пудратчи томонидан утказиладиган курилиш майдонида ишларни амалга 
ошириш чогида пайдо булувчи масалаларни хал килиш буйича йигилишларда 
мунтазам равишда катнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойихасига ва мазкур шартноманинг VI 
булимида курсатилган муддатлар билан мувофиклаштирилган уз режаси ва 
жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустакил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура- 
курилиш назорати органлари билан кслишади ва унга риоя этилиши учун конун 
хужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Курилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг 
вазифаси хисобланади.

26. Буюртмачи курилиш майдонини бериш тугрисидаги далолатнома билан 
бир вактда Пудратчига ортикча тупрок ва курилиш ахлатини жойлаштириш ва 
етишмаётган тупрокни казиб олиш учун жой ажратиш тугрисидаги хужжатларни 
беради.

27. Буюртмачи курилиш майдонини бериш тугрисидаги далолатнома 
имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда курилиш майдонини белгилаш буйича 
ишларни бажариш ва объектни привязка килиш учун Пудратчига геодезия 
нукталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини такдим этади.



28. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан 
объектнинг тугри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, 
улчамлари ва булиш укларининг мувофиклиги тугри жойлашганлиги учун жавоб 
беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган булиш ва геодезия 
ишларида хатолар аникланса, Пудратчи Буюртмачи билан келишган холда тегишли 
тузатишларни уз хисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия булиш ишларида урнатиладиган координатлар, 
баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларйни 
саклайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни 
далолатнома буйича Буюртмачига беради.

30. Курилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникация л арни 
вактинча улашни ва улаш нукталарида янгидан курилган коммуникацияларни 
улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи узи томонидан курилишида кулланиладиган курилиш 
материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар 
сифати лойиха хужжатларида курсатилган спецификацияларга. давлат 
стандартларига, техник шартларга мувофик булишини хамда уларнинг сифатини 
тасдикловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошка 
хужжатларга эга булишини кафолатлайди.

32. Алохида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр 
булишига караб уларни кабул килиш бошланишидан 2 кун олдин Пудратчи 
Буюртмачини ва «Давархитекткурилишназорат» инспекциясини ёзма равишда 
хабардор килади.

33. Кабул килинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи
ва Пудратчи томонидан масъул конструкцияларни оралик кабул килиш 
далолатномалари хамда уларнинг «Давархитекткурилишназорат» инспекцияси 
билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари 
билан тасдикланади. •

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма 
рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдигисиз бажарилган 
булса ёки у бу хакида хабардор килинмаган булса, ёки кечикиб хабардор килинган 
булса, у холда унинг талаби буйича Пудратчи Буюртмачининг курсатмасига 
мувофик беркитиладиган ишларнинг исталган кисмини уз хисобидан очишга, 
сунгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир килмайдиган иш 
хужжатларидан майда четга чикишларни Буюртмачининг розилигисиз амалга 
оширса, у агар буларнинг курилиш сифатига таъсир этмаганлигини хисботласа 
жавобгар хисобланмайди.

36. Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда 
тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши окибатида етказилган 
зарарларни Буюртмачига тулайди.

37. Пудратчи курилиш майдонини ва унга туташ куча полосасини, шу 
жумладан йул участкалари ва йулакларни супуриб-сидиради ва озода саклайди, 
курилиш даврида майдондан курилиш ахлатини Буюртмачи томонидан курсатилган 
жоига чикариб ташлаиди.



38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи 
ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларнинг борииш, 
Буюртмачи ва Пудратчининг узаро муносабатларида ахамиятга эга булган холлар ва 
холатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом булиши санаси, материаллар, асбоб- 
ускуналар берилиши, хизматлар курсатилиши санаси, ишларнинг кабул килиб 
олиниши, утказилган синовлар, материаллар уз вак-тида етказиб берилмаслиги 
билан боптик тухтаб колишлар, курилиш техникасининг ишдан чикиши 
Тугрисидаги маълумотлар, шунингдек курилишни тугаллашнинг узил-кесил 
муддатига таъсир килиши мумкин булган барча маълумотлар) акс эттирилади. •>

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг 
кайдларидан коникмаса, у холда ишларни бажариш дафтарида уз фикрини баён 
килади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда курсатилган 
камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини куриш 
мажбуриятини уз зиммасига олади.

IX. Ишларни куриклаш
39. Пудратчи ишлар бошланишидан курилиш тугаллангунгача ва курилиши 

тугалланган объект Буюртмачи томонидан кабул килиб олингунга кадар четлари 
тусилган курилиш майдони худудида материаллар, асбоб-ускуналар, курилиш 
техникаси ва бошка мол-мулк зарур даражада курикланишини таъминлайди.

40. Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб- 
ускуналар ва бошка мол-мулк объект кабул килиб олинганидан кейин сакланиши 
учун Буюртмачи жавоб беради.

X. Енгиб булмайдигаи куч (форс-мажор) холатлари
41. Агар ушбу шартнома буйича мажбуриятлар кисман ёки тулик 

бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошка енгиб булмайдигаи куч холатлари 
натижасида келиб чикса ва агар бу холатлар мазкур шартноманинг бажарлишига 
бевосита таъсир этса, томонлар бундай кисман ёки тулик бажармаслик учун 
жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома буйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб 
булмайдигаи куч холатлари амал килган, шунингдек ушбу холатлар юзага келтирган 
вактга мутаносиб равишда узайтирилади.

42. Агар енгиб булмайдигаи куч холатлари ёки уларнинг окибатлари бир 
ойдан куп вактга чузилса, у холда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш 
ёки уларни консервация килиш учун кандай чоралар курилишини мухокама 
киладилар.

43. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у холда томонларнинг 
хар бири шартнома бекор килинишини талаб килишга хаклидир.

XI. Курилиши тугалланган объектни кабул килиб олиш
44. Курилиши тугалланган объектни кабул килиб олиш шартномани имзолаш 

санасида амалда булган белгиланган тартибга мувофик мазкур шартномада назарда 
тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, 
шунингдек курилиши тугалланган объектларни фойдаланишга кабул килиб 
олишнинг белгиланган коидаларига биноан амалга оширилади.;



45. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тугрисида Пудратчининг 
ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 10 кун 
мобайнида кабул килиб олинади.

46. Пудратчи курилиши тугалланган объектни кабул килиб олиш 
бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V булимига мувофик 
Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро хуж- 
жатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу хужжатлар туплами амалда 
бажарилган ишларга тупик мое келишини ёзма равишда тасдикдаши керак.

47. Кабул килиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига 
айланади.

XII. Кафолатлар
48. Пудратчи:
— барча ишлар тулик хажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган 

муддатларда бажарилишини;
— лойих;а хужжатларига хамда курилиш меъёрлари, коидалари ва техник 

шартларига мувофик барча ишларни бажариш сифатини;
— Узи томонидан курилиш учун кулланиладиган курилиш материаллари, 

асбоб-ускуналар ва бутловчи
буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха хужжатларида 
курсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига хамда техник шартларга 
мувофиклигини;

— ишларни кабул килиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида 
аникланган камчиликлар ва нуксонларни уз вактида бартараф килишни;

— объектдан фойдаланилганда мухандислик тизимлари ва ускуналарнинг 
фойдаланиш коидаларига мувофиклигини кафолатлайди.

49. Объект ва унта кирадиган мухандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, 
материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар курилиши 
тугалланган объектни кабул килиб олиш тугрисидаги далолатномани имзолаган 
кундан бошлаб камида 1 йил эти& белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аникланиб, улар 
бартараф этилгунга кадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган 
нуксонлар аникланса, у холда кафолат муддати нуксонларни бартараф этиш даврига 
узайтирилади. Нуксонлар Пудратчи томонидан унинг уз хисобидан бартараф 
эти л ад и.

Мавжуд нуксонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва 
Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида кайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуксонлар ва чала ишларни, 
жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада курсатилган муддат 
ичида бартараф этмаса, у холда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII булимида 
назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб колиш хукукига эга.

51. • Пудратчи нуксонлар ва чала ишлар курсатилган далолатномани 
тузишдан ёки имзолашдан бош тортган такдирда, уларни текшириб чикиш 
«Давархитекткурилишназорат» органлари томонидан амалга оширилади, бу 
томонларнинг ушбу масала буйича иктисодий судига мурожаат килишини истисно 
этмайди.

XIII. Шартномани бекор килиш
52. Буюртмачи:



— шартнома кучга киргандан кейин курилишнинг бошланиши Буюртмачига 
боглик булмаган сабабларга кура Пудратчи томонидан бир ойдан куп вакдга 
кечиктирилганда;

— ишларни тугатишнинг м аз кур шартномада белгиланган муддати 
Пудратчининг айби билан бир ойдан ортик мудцатга купайган холда, Пудратчи 
томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

— Пудратчи томонидан шартнома шартлари курилиш меъёрлари ва
коидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган 
даражада бузилганда; >>

— конун хужжатларига мувофик; бошка асослар буйича шартноманинг бекор 
килинишини талаб килиш хукукига эта.

53. Пудратчи:
ишларнинг бажарилиши Пудратчига боглик, булмаган сабабларга кура 

Буюртмачи томонидан бир ойдан ортик мудцатга тухтатиб куйилганда;
— Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;
— конун хужжатларига мувофик бошка асослар буйича шартноманинг бекор 

килинишини талаб килиш хукукига эга.
54. Шартнома бекор килинганда Буюртмачи ва Пудратчининг кушма 

карорига кура тугалланмаган курилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилади, 
Буюртмачи бажарилган ишлар кийматини Пудратчига тулайди.

55. Мазкур шартномани бекор килишга карор килган томон мазкур булим 
коидасига мувофик иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

56. Шартнома бекор килинган такдирда айбдор томон иккинчи томонга 
етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тулайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор килинишига йул куйилмайди, конун 
хужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган холл ар бундан мустасно.

XIV. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги
58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур 

даражада бажармаган такдирда айбдор томон:
— иккинчи томонга етказилган зарарларни коплайди;
— Узбекистон Республикаси Фукаролик кодексида, «Хужалик юритувчи 

субъектлар фаолиятининг шартномавий-хукукий базаси тугрисида»ги Узбекистон 
Республикаси Конунида, бошка конун )хужжатларида хамда мазкур шартномада 
назарда тутилган тартибда бошкача жавобгарликка тортилади.

59. Мазкур шартномага тегишли иловаларда курсатилган уз 
мажбуриятларига риоя килмаганлиги, уз вактида молиялаштирмаганлиги ва 
шартномада белгиланган бошка мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи 
Пудратчига кечиктирилган хар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган 
кисмининг фоизи микдорида пеня тулайди, бунда пенянинг умумий суммаси 
бажарилмаган ишлар ёки курсатилмаган хизматлар кийматининг 30 фоизидан 
ошмаслиги лозим.

Пеня туланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли 
етказилган зарарни коплашдан озод кил май ди.

60. Шартномага мувофик бажарилган ишлар хажмини тасдиклашдан асоссиз 
равишда бош тортганлиги учун Буюртмачи Пудратчига узи тасдиклашни рад этган



61. Пудратчи объектни уз вактида ишга тушириш буйича уз мажбуриятларини 
бузганлиги учун Буюртмачига муддати утказиб юборилган хар бир кун учун 
мажбуриятларнинг бажарилмаган кисми учун фоиз туланади

Буюртмачи томонидан топилга нуксонлар ва камчиликлар уз вактида 
бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати утказиб юборилган хар 
бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар кийматининг 0.5 фоизи микдорида пеня 
тулайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар 
кийматининг 0.2 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тулаш Пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар курсатишнинг 
кечикиши туфайли етказилган зарарларни коплашдан озод килмайди.

62. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, курилиш 
меъёрлари ва коидаларига, иш хужжатларига мувофик. булмаса, у холда Буюртмачи 
«Давархитекткурилишназорат» инспекциясининг хулосаси асосида объектни кабул 
килиш ва унинг учун хак тулашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати 
зарур даражада булмаган ишлар кийматининг 0.2 фоизи микдорида жарима 
ундириш хукукига эга.

63. Шартнома буйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур 
моддада назарда тутилган жазолардан ташкари шартномани бузган томон иккинчи 
томонга бошка томон тарафидан килинган харажатларда, мол-мулкнинг 
йукотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада 
ифодаланадиган пеня билан копланмаган зарарларни коплайди.

64. Муддат утказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошкача тарзда 
зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тулаш томонларни ушбу 
мажбуриятларни бажаришдан озод килмайди.

XV. Низоларни хал этиш тартиби
65. Шартномани бажаришда ва бекор килишда шунингдек етказилган 

зарарларни коплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар хал этолмаса 
улар конун хужжатларида белгиланган тартибда иктисодий суди томонидан куриб 
чикилади.

XVI. Алохида шартлар
66. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли 

булган томонлар уртасидаги барча олдинги ёзма ва огзаки битимлар, ёзишмалар, 
томонларнинг узаро келишувлари уз кучини йукотади.

67. Пудратчи курилиш объектига ёки унинг алохида кисмларига тегишли иш 
хужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташкари, 
бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш хукукига эга булмайди.

68. Мазкур шартномага барча узгартириш ва кушимчалар, агар улар ёзма 
шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган булса, хакикий 
хисобланади.

69. Буюртмачи билан Пудратчи уртасидаги мазкур шартномадан келиб 
чикмайдиган янги мажбуриятлар пайдо булишига олиб келадиган хар кандай 
ахдлашувни томонлар мазкур шартномага кушимчалар ёки узгартиришлар шаклида 
ёзма равишда тасдиклаши керак.

70. Агар Пудратчи шартнома буйича ишлар якунлангандан кейин курилиш 
майдонида унга тегишли мол-мулкни колдирса, у холда Буюртмачи Пудратчи 
курилиш майдонини озод килиш санасигача бажарилган ишлар учун унга хак 
тулашни кечиктиришга хаьслидир.



71. М аз кур шартномада назарда тугилмаган бошка барча холл ар учун 
амалдаги конун хужжатлари норм ал ар и кулпанилади.

72. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга булган 2 ну ехала тузилди. 
Шарпгнома муцдагги 31.12.2022 нил
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« Гасдиклайман»

a j z  2022 йил

Замаши туман Ободонлаштириш 
боТикармаси бошлиги

''е  Ж.Абдиев

Камаши тумани

Камаши туман Очик бюджет дастури буйича Куйи яиги МФЙ -янги кишлогининг 28- 
мактабдан КИА кишлок кабристонигача булган 2.3 км автомобиль йулларини жорий таъмирлаш 

буйича танлов асосида шартнома тузишни ташкил килиш комиссиясининг

ТАНЛОВ КОНКУРС Б А Ё Н И :

Комиссия раиси Ж.Абдиев

Аъзолари:

Р.Абдиев Бош хисобчи

Б. Бозоров Бош мухандис

Х.Куйлиев Мутахасис мухандис

А.Тогаев хужалик мудири

Кун гаргибнда куриладиган масала:

Куйи янги МФЙ -янги кишлогининг 28- мактабдан КЙА кишлок кабристонигача булган 2.3 км 
автомобиль йулларини жорий таъмирлаш буйича 2022 йилнинг декабр ойида “Модернизатция 

махсус сервис” МЧЖ билан шартнома килиш ва шартномани тасдикдаш тугрисида.К

Комиссия танловга катнашган вакилларнингтаклифларини куриб чикиб Куйи янги МФЙ -янги 
кишлогининг 28- мактабдан КЙА кишлок кабристонигача булган 2.3 км автомобиль йулларини 

жорий таъмирлаш буйича 3 та курилиш ташкилотлари катнашаётганлигини эълон килди.

Танлов буйича 2022 йил 09 декабрь кунида лот№  201501 сонли протокол эълон 
куйилгандан кейин 2 та курилиш ташкилотлари уз таклифлари билан катнашди ва энг юкори балл 
"Модернизатция махсус сервис” МЧЖ олди ва 2 кун мухокамада куйилди хамда бошка эътирозлар 

булмагандан кейин “Модернизатция махсус сервис” МЧЖ билан шартнома тузилди.

Танлов комиссннси карор кил ад и:

1. “Модернизатция махсус сервис” МЧЖ танлов голиби деб топилсин.

2. Куйи янги МФЙ -янги кишлогининг 28- мактабдан КЙА кишлок кабристонигача булган 2.3 км 
автомобиль йулларини жорий таъмирлаш лойиха смета хужжатларини тайёрлаш ва кабул килиш

мутахасис мухандис Х.Куйлиевгатопширилсин.

З.Ушбу баённома карорини бажарилишини назорат килиш бош хисобчи Р.Абдиевга
юклатилсин.

Комиссия раиси раиси:

Аъзолари:

Ж.Абдиев

Р.Абдиев 

Б. Бозоров 

Х.Куйлиев 

А.Тогаев

Бош хисобчи 

Бош мухандис 

Мутахасис мухандис 

хужалик мудири



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 201501 на 
приобретение Камаши туман "Куйи янги" МФЙ-янги кишлогининг 28-мактабдан КЙА 

кишлок кабристонигача булган 2,300 км йулни жорий таъмирлаш ишлари

Способ проведения электронный

Дата 09.12.2022

Время рассмотрения 07.12.2022 20:32

Закупочная комиссия Камаши Ободонлаштириш булими, (Далее - Комиссия) в составе:

Председатель комиссии
ABDIYEV JUMANAZAR 
BFGIMQULOVICH Рахбар

Секретарь комиссии
ESHMURADOVA ZULFIYA 
SUYUNOVNA Котиба

Член комиссии
BOZAROV BAYRAMAL1 
RASHIDOVICH Мухандис

Член комиссии
TAG'AYEV AKRAM 
QARSHIYEVICH Мутахасис

Член комиссии
QUYL1YEV XOLMUMIN 
QUVVATOVICH

Бош
мутахасис

Член комиссии
ABDIYEV RUZIMURAT 
YULDASHOVICH

Бош
хисобчи

Ободонлаштириш
бошкармаси

Камаши туман
Ободонлаштириш
бошкармаси

Ободонлаштириш
бошкармаси

Камаши туман
Ободонлаштириш
бошкармаси

Камаши туман
Ободонлаштириш
бошкармаси

Камаши туман
Ободонлаштириш
бошкармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном 

информационном портале от 09.12.2022 года № лота 201501.
Метод оценки предложений - Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 97.00 / Весовой 

коэф. ценовой части: 3.00)

Мин. балл: 42

Предмет закупки:

Наименование товара 
(работы, услуги)

Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог

Подробное описание
Камаши туман "Куйи янги" МФЙ-янги кишлогининг 28-мактабдан 
КЙА кишлок кабристонигача булган 2,300 км йулни жорий 
таъмирлаш ишлари

Количество товара 1.00

Единица измерения

Цена товара (услуги) за
единицу.

1169 985 563.00

i
Стартовая сумма 1169 985 563.00

Валюта UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие 

баллы:

Критерий №1 Рейтинг даражаси йул курилиш категориясига эга ташкилотлар булиши шарт 

Тип: Текстовое значение

Описание: Рейтинг даражаси йул курилиш категориясига эга ташкилотлар булиши шарт



Обязательность: Критично

Наименование
участника

Макс
балл

Значение
участника

Балл
участника

Тип
оценки

Примечание Причина

MODERMZATSIA 
MAXSL'S SERV1S

20 20 18 Экспертная

УНИВЕРСАЛ ТАЪМИР 
ТАЪМИНОТ ИЧК.

20
Нусхаси
илова
килинди

16 Экспертная

ООО BOB -MAXSUS 
YO'L QLRILISHI

20 1150000000 18 Экспертная

а
Критерий №2 Талабгор ташкилот таъмирлаш ишларини сифатли ва белгиланган муддатда тугатиши буйича расмий 

кафолат хати такдим этиши шарт (Кайта ташкил этиш, тугатиш ёки банкротлик холатларида эмаслиги; буюртмачи 

билан суд ёки арбитраж муносабатларига киришмаганлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Талабгор ташкилот таъмирлаш ишларини сифатли ва белгиланган муддатда тугатиши буйича расмий 

кафолат хати такдим зтиши шарт (Кайта ташкил этиш, тугатиш ёки банкротлик холатларида эмаслиги; буюртмачи 

билан суд ёки арбитраж муносабатларига киришмаганлиги

Обязательность: Критично

Наименование
участника

Макс
балл

Значение
участника

Балл
участника

Тип
оценки

Примечание Причина

MODERMZATSIA 
MAXSL'S SERVIS

Ю 10 8 Экспертная

УНИВЕРСАЛ ТАЪМИР 
ТАЪМИНОТ ИЧК.

10
Нусхаси
илова
килинди

8 Экспертная

ООО BOB -MAXSUS 
YO'L QLRILISHI

Ю 115000000 8 Экспертная

Критерий №3 Солик карздорлиги булмаслиги ва молиявий хисоботлари, айланма касса маблаглари 

Тип: Текстовое значение

Описание: Солик карздорлиги булмаслиги ва молиявий хисоботлари, айланма касса маблаглари 

Обязательность: Критично

Наименование
участника

Макс
балл

Значение
участника

Балл
участника

Тип
оценки

Примечание Причина

MODERMZATSIA 
MAXSLS SERVIS

10 10 8 Экспертная

УНИВЕРСАЛ ТАЪМИР 
ТАЪМИНОТ ИЧК.

10
Нусхаси
илова
килинди

8 Экспертная

ООО BOB -MAXSUS 
YO'L QLRILISHI

Ю 1150000000 8 Экспертная

Критерий №4 Ишчи ходимлар тугрсида маълумотнома 30 кишидан кам булмаслиги керак 

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишчи ходимлар тугрсида маълумотнома 30 кишидан кам булмаслиги керак



Обязательность: Критично

Наименование
участника

Макс
балл

Значение
участника

Балл
участника

Тип
оценки

Примечание Причина

MODERMZATSU 
MAXSUS SERV1S 15 15 10 Экспертная

УНИВЕРСАЛ ТАЪМИР 
ТАЪМИНОТИЧК.

15
Нусхаси
илова
килинди

10 Экспертная

ООО BOB -.\I-\XSUS 
VO L QURILISHI

15 1150000000 10 Экспертная

Критерий №5 Тегишли техника ва асбоб ускуналари 

Тип: Текстовое значение

Описание: Тегишли техника ва асбоб ускуналари 

Обязательность: Критично

Наименование
участника

Макс
балл

Значение
участника

Балл
участника

Тип
оценки

Примечание Причина

MODERNIZATSIA 
MAXSUS SERVIS

20 20 17 Экспертная

УНИВЕРСАЛ ТАЪМИР 
ТАЪМИНОТИЧК.

20
Нусхаси
илова
килинди

16 Экспертная

ООО BOB-M AXSUS 
YO’L QURILISHI

20 1150000000 16 Экспертная

Критерий №6 топшириш кабул килиш далолатномаси 

Тип: Текстовое значение

Описание: топшириш кабул килиш далолатномаси 

Обязательность: Критично

Наименование
участника

Макс
балл

Значение
участника

Балл
участника

Тип
оценки

Примечание Причина

MODERNIZATSIA 
MAXSUS SERV IS 10 10 8 Экспертная

УНИВЕРСАЛ ТАЪМИР 
ТАЪМИНОТ ИЧК.

Ю
Нусхаси
илова
килинди

8 Экспертная

ООО BOB -MAXSUS 
VO L QURILISHI

10 1150000000 8 Экспертная

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование
участника

Стартовая
сумма

Предлагаемая
сумма

Сумма с 
учетом 
конвертации 
(UZS)

Применение
преференции

Общее
значение
(UZS)

Дата
предложения

Оценка
стоимости
(балл)

УНИВЕРСАЛ
ТАЪМИР

1 169 985 
563.00

I 165 000 000.00 
UZS

1 165 000 
000.00 00.00 1 165 000 

000.00
07.12.2022
18:34:52

2.96137



ТАЪМИНОТ
и ч к .

-

ООО вов-
MAXSCS YO'L 
QURII.ISHI

I 169  985 
563 .00

1 150 00 0  000 .00  
U Z S

1 150 000 
000 .00

00.00 1 150 000 
000.00

07 .1 2 .2 0 2 2
19:27:02 3

MODERNIZATSIA 
MAXSUS SERVIS

1 169 985 
563.00

1 169 0 00  0 00 .00  
U Z S

1 169 000  
000.00 00.00 1 169 000  

000.00
07 .12 .2 0 2 2
13:56:54

2 .95124

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника
Общий баял по 
технической части

Общий балл по 
финансовой части

Итоговый
балл

УНИВЕРСАЛ ТАЪМИР 
ТАЪМИНОТ ИЧК.

75.31759 2.96137 78.27896

ООО BOB -MAXSUS YO'L 
QURILISHI

77.6 3 80.6

MODERNIZATSIA MAXSUS 
SERVIS 78.74072 2.95124 81.69196

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 201501 от 09.12.2022 года на приобретение 

Камаши туман "Куйи янги" МФЙ-янги кишлогининг 28-мактабдан КЙА кишлок кабристонигача булган 2,300 км 

йулни жорий таъмирлаш ишлари определила победителем:

MODERNIZATSIA MAXSUS SERVIS 
30!744330

и резервный исполнитель: ООО BOB -MAXSUS YO'L QURILISIIl (305736528) 

Проголосовали

Комиссия Ф.И.О. Голосование Комментарии

Председатель комиссии ABDIYEV JUMANAZAR BEG1MQULOVICH Согласен

Член комиссии BOZAROV BAYRAMALI RASHIDOVICH Согласен

Член комиссии TAG'AYEV AKRAM QARSHIYEVICH Согласен

Член комиссии QUYLIYEV XOLMUM1N QUVVATOVICH Согласен

Член комиссии ABDIYEV RUZIMURAT YULDASHOVICH Согласен

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП


