

**ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ  
(ЛОЙИХА-СМЕТА ҲУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)**

№09

« 13 » 12. 2022 йил

Термиз шаҳри.

“SHARQONA LOYIHA” МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари **Ж.И.Искандаров**, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва **Сурхондарё вилояти “Ягона буюртмачи хизмати” ИК** бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари **А.Арамов** Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар

**1. Шартнома предмети**

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган **Жарқургон тумани “А.Навоий” МФЙ** биносини таъмирлаш лойиҳа-қидирув ишларини бажариш иш хажмини бажариб беради. «Буюртмачи» эса иш хажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Нархи	НДС 15%	Умумий нархи
1	Жарқургон тумани “А.Навоий” МФЙ биносини таъмирлаш лойиҳа-қидирув ишларини бажариш	Дона	1	3608695,65	541304,35	4 150 000
	<b>Жами</b>	-	-	3608695,65	541304,35	4 150 000

**2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати**

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий нархи ҚҚС билан: **4 150 000 (Тўрт миллион бир юз эллик минг) сўмни ташкил қилади.**

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи» га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

**3. Тулов шартлари**

3.1. Шартнома умумий қийматининг 30 % микдорда 10 банк кунида “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунида қолган 70 % тўлов “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли бўлади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далолатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чиқмаган ҳолда амалга оширилади.

**4. Ишнинг бажарилиш тартиби**

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чиқмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига ўтказилгандан сўнг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сўнг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз микдоридаги маблағи билан “Иш бажарувчи” муаллифлик назорати амалга оширади.

**5. Томонларнинг мажбуриятлари**

5.1 «Ишбажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан тулов амалга оширилгандан сўнг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди;

- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;

- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;

- барча бирламчи руҳсат берувчи ҳужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъемка, муҳандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойиҳаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу қудуғи ва х.к.) лойиҳа ҳужжатлари

(талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета хужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб «Буюртмачига» тақдим этилган лойиҳа-смета хужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, «Буюртмачи» лойиҳа-смета хужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдоридан жарима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета хужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, «Буюртмачи»га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

#### 5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

• Бажарилган иш ҳажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

• Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз бўлса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли бўлади.

• Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сўнг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик ўтказиб бериши шарт.

### 6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари бўйича жавобгар бўладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдоридан, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини ўз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдоридан, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш ҳажми «Иш бажарувчи»нинг ҳатоси билан содир қилинганда «Иш бажарувчи» ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи»нинг иштирокисиз ҳал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш қиритишга йўл қўйилмайди.

### 7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома бўйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво ҳатлари тартибда, агарда муроСага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали ҳал қилинади.

### 8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараятганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун хужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора яъни ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига қафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага қиритиладиган узғариш ва қўшимчалар қонуний қучига эга бўлади. Узғариш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.4.Шартномада кўрсатилган маблагдан ортикча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

### 9. Кушимчалар

9.1. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва кушимчалар қонуний кучига эга бўлади. Узгариш ва кушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

9.2. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва маҳсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

9.3. Шартномада кўрсатилган маблагдан ортикча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

### 10. Форс- мажор

10.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер қимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

### 11. Шартноманинг амал қилиш муддати

11.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга қиради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда бўлади.

11.2. Мазкур шартнома 3 нусxada тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

### 12. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

«SHARQONA LOYIXA» МЧЖ

МАНЗИЛ: Термиз ш. Х.Ат Термизий 19Б 15-

уй,

Тел: +998 99 360 64 32

ХР 20208000405465469001

ИНН: 309061646

МФО: 00356

Банк: АТИБ «Ипатекабанк» Термиз ш.

Директор

Ж.Искандаров

(имзо)

«Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5

Тел: 221-49-71, 221-49-74

Ш.Х.В. 301821860224017011402018020.

ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400

ЎзРесп. Молия вазирлиги Ғазначилиги

ИНН: 201122919БК: 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ХККМ

х/р: 23402000300100001010

(имзо)

А.Арамов



**ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРга**

**№08-сонли СМЕТА**

Лойихалаш ташкилоти: **“SHARQONA LOYIXA” МЧЖ**  
 Буюртмачи ташкилот: **«Ягона буюртмачи хизмати» ИК**

№	Иш ва харажатлар номланиши	Асос	ЛСХ нархининг тўғридан тўғри хисоби, сум	Буюртмачи билан келишилган нарх
1	2	3	4	5
1	Жаркурган тумани “А.Навобий” МФЙ биносини таъмирлаш лойиха- кидирув ишларини бажариш	Ўз.РҚВнинг 19.08.2019й 396-сонли буйруғи (Адлия вазирлигида 2019й 9-сентябрда 3180- рақам б-н Давлат рўйхатидан ўтказилган) б-н тасдиқланган “Лойиха-тадқиқот ишларининг қийматини аниқлаш тартиби тўрисидаги Низом” Муракаблик даражаси II-тоифа	123 000,000 x2,0% = 2 460 000	2460000
	Экспертиза куригидан утказиш ишлари учун			690 000
	Топосъёмка ишлари учун			-----
	ЗВОС лойиха ва экология экспертиза			-----
	Геология ишлари учун			-----
	Техник курик			1 000 000
	<b>Жами</b>			<b>4 150 000</b>

ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИнинг қиймати Буюртмачининг келишуви асосида  
 ҚҚС билан 4 150 000 (Тўрт миллион бир юз эллик минг) сўм ташкил этади.

“SHARQONA LOYIXA” МЧЖ рахбари:

Ж.Искандаров

«Ягона буюртмачи хизмати» ИК  
 ЛҚИ булим бошлиғи

М.Менглиев



« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 йилдаги №09-сонли ШАРТНОМАга илова

### ҚИДИРУВ ИШЛАРИ ХАРАЖАТЛАРИга

№09-сонли

Лойihalаш ташкилоти: «SHARQONA LOYIXA» МЧЖ

Буюртмачи ташкилот: «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Нархи
1				
1	ЛСХ ва муаллифлик назорати	хизмат	1	2 460 000
2	Экспертиза куригидан утказиш ишлари учун	хизмат	1	690 000
3	Топосъёмка ишлари учун	Хизмат	1	-----
4	ЗВОС лойиха ва экология экспертиза	Хизмат	1	-----
5	Геология ишлари учун	Хизмат	1	-----
6	Техник кўрик	Хизмат	1	1 000 000
	<b>Жами</b>			<b>4 150 000</b>

Агарда кейинчалик руйхатга киритилмаган лойиха кидирув ишлари бажариш лозим булса, лойihalаш корхонаси томонидан бажарилиши ташкиллаштирилади ва молиялаштирилади.

Шартноманинг киймати Буюртмачининг келишуви асосида ҚҚС билан  
**4 150 000 (Тўрт миллион бир юз эллик минг) сўм** ни ташкил этади.

«SHARQONA LOYIXA» МЧЖ

рахбари:

Ж.Искандаров

«Ягона буюртмачи хизмати» ИК  
ЛҚИ булим бошлиги

М.Менглиев



### БАЁННОМАСИ

Жаркургон тумани “А.Навоий” МФЙ биносини таъмирлаш лойиха-кидирув ишларини бажариш мақсадида, биз куйида имзо чекувчилар «Буюртмачи» томонидан Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси лойиха кидирув ишлари булими бошлиги М.Менглиев ва «Бажарувчи» томонидан “SHARQONA LOYIXA” МЧЖ раҳбари Ж.И.Искандаров томонлар ўртасида лойиха-смета ҳужжатларни ишлаб чиқариш нархини 4 150 000 (Тўрт миллион бир юз эллик минг) сўм миқдорида келишганимизни тасдиқлаймиз.

Базавий нархда ҳисобга олинмаган материаллар нархини узгариши ва меҳнат иш ҳақининг узгариб туриши сабабли шартнома нархи очик қолади.

Ушбу баённома «Бажарувчи» ва «Буюртмачи» орасидаги узаро ҳисоб китоб килиш ва туловни амалга ошириш учун асос була олади.


### КАЛЕНДАР РЕЖА

№ р.т.	Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш босқичлари	Ишнинг бажарилиш муддати	Ишнинг ҳисоб нархи,сум
1	2	3	4
1	Жаркургон тумани “А.Навоий” МФЙ биносини таъмирлаш лойиха-кидирув ишларини бажариш	10	4 150 000
	Жами:		4 150 000

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва туланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини узгартириш ҳуқуқини «Бажарувчи» ўз зиммасига қолдиради.

Бажарувчи ташкилотнинг

раҳбари: Ж.И.Искандаров



м.ж.

Буюртмачи ташкилотнинг

ЛКИББ: М.Менглиев.



м.ж.

**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 200959 на приобретение Жаркургон тумани "А.Навоий" МФЙ биносини капитал таъмирлаш ишларининг лойиха-кидирув ишларини бажариш**

Способ проведения электронный

Дата 06.12.2022

Время рассмотрения 06.12.2022 11:26

Закупочная комиссия Сурхондаре вилоят хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Секретарь комиссии</b>	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташқил этиш ва ҳўжалик- шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош муҳандис	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 06.12.2022 года № лота 200959.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по проектно - изыскательной работе</b>
Подробное описание	Жаркургон тумани "А.Навоий" МФЙ биносини капитал таъмирлаш

	ишларининг лойиҳа-қидирув ишларини бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	4 200 000.00
Стартовая сумма	4 200 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан баҳоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>MODERN-ARCH-PROJECT MCHJ</b>	20	Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот	15	Экспертная		
<b>SHARQONA LOYIXA MCHJ</b>	20	тақдим этилди	15	Экспертная		

Критерий №2 Охирги йилларда ухшаш ишларни бажарганлиги тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги йилларда ухшаш ишларни бажарганлиги тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>MODERN-ARCH-PROJECT MCHJ</b>	20	Охирги йилларда ухшаш ишларни бажарганлиги тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати	5	Экспертная		
<b>SHARQONA</b>	20	тақдим этилди	15	Экспертная		



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
LOYIXA MCHJ						

Критерий №3 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соха бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар рахбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MODERN-ARCH-PROJECT MCHJ	20	Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар	20	Экспертная		
SHARQONA LOYIXA MCHJ	20	такдим этилди	15	Экспертная		

Критерий №4 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартномалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар руйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MODERN-ARCH-PROJECT MCHJ	20	Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи	18	Экспертная		
SHARQONA LOYIXA MCHJ	20	такдим этилди	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
SHARQONA LOYIXA MCHJ	4 200 000.00	4 150 000.00 UZS	4 150 000.00	00.00	4 150 000.00	05.12.2022 16:57:43	20

MODERN-ARCH-PROJECT MCHJ	4 200 000.00	4 200 000.00 UZS	4 200 000.00	00.00	4 200 000.00	05.12.2022 14:12:10	19.7619
--------------------------	--------------	------------------	--------------	-------	--------------	---------------------	---------

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
SHARQONA LOYIXA MCHJ	65	20	85
MODERN-ARCH-PROJECT MCHJ	58	19.7619	77.7619

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 200959 от 06.12.2022 года на приобретение Жаркургон тумани "А.Навоий" МФЙ биносини капитал таъмирлаш ишларининг лойиха-кидирув ишларини бажариш определила победителем:

SHARQONA LOYIXA MCHJ  
309061646

и резервный исполнитель: MODERN-ARCH-PROJECT MCHJ (309187132)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



**Қурилиш марказлаштирилган манбалар ҳисобига амалга оширилаётган  
Сурхондарё вилоятидаги маҳаллаларнинг инфратузилмасини янада яхшилаш ишларининг  
2022 йил МАНВИЛЛИ РЎЙХАТИ**  
(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сонли қарори)

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун қаптал қўйилмалар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. Нилдан йилга Утувчи объектнинг ҳисоблаш билан қолдиқ	Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси	Тендер (таъловлар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси)	Қурилиш гуҳрат ташкилот номи
							Жами қаптал қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жилоз	Буюртмачи бошқа харажатлари	Муддат/қувват	Асосий фонд суммаси				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19
53	Жами вилоят бўйича						24 431,200	23 107,479	1 323,721	242,973		16				
8	Мақтаблар						7 260,032	6 708,682	551,350	109,480						
1	Мўзробот тумани 13-сонли мактабни мукамал таъмирлаш (иситиш тизимини, қуур ва иситиш батареялари ҳамда печларни янгилаш).	2022-2023 йй	объект	1 128,624 49,392	1 128,624 49,392	1 128,624 49,392	1 074,662	1 025,270	49,392	10,792		53,962	1 128,624	73842 17.11.2022й	18906 09.12.2022й	"Маънафат Тош" ХК
2	Олтинсой тумани "Қўшарча" МФЙ ҳудудидagi 36-сонли мактабга спорт майдончаси қуриш	2022-2023 йй	объект	510,682 21,937	510,682 21,937	510,682 21,937	486,245	464,307		21,937	4,887	24,437	510,682	70430 12.11.2022й	18955 09.12.2022й	"Фаррух-Эркин Ўғли" ХК
3	Узун тумани "Пахлавон" МФЙ ҳудудидagi 68-сонли мактабни реконструкция қилиш (сендвич панелдан 12x24 ўлчамдаги спорт зал биносини қуриш)	2022-2023 йй	объект	984,033 44,149	984,033 44,149	984,033 44,149	937,039	892,890	44,149	9,399		46,994	984,033	73781 17.11.2022й	18917 09.12.2022й	"Боботов Қўшма" ХК
4	Шеробод тумани "Меҳнағобод" МФЙ ҳудудидagi 624 ўрилли 19-сонли мактабни мукамал таъмирлаш ва жиҳозлаш	2022-2023 йй	объект				1 497,600	1 367,598		130,002				75276 19.11.2022й 45/01-06/1-7871 22.11.2022		Таъловлар
5	Шеробод тумани 6-сонли мактабни мукамал таъмирлаш ва жиҳозлаш	2022-2023 йй	объект	4 511,489 152,044	4 511,489 152,044	4 511,489 152,044	1 459,878	1 307,833	152,044	43,594		3 051,611	4 511,489	73833 16.11.2022й 45/01-06/1-7758 17.11.2022	18909 09.12.2022й	"PROF GROUP" MCHU
6	Шеробод тумани "Қаттабоб" МФЙ ҳудудидagi 432 ўрилли 8-сонли мактабни мукамал таъмирлаш ва жиҳозлаш	2022-2023 йй	объект	3 550,530 126,144	3 550,530 126,144	3 550,530 126,144	1 153,460	1 027,316		126,144			3 550,530	73787 17.11.2022й 45/01-06/1-7791 18.11.2022	18854 09.12.2022й	"PROF GROUP" MCHU

(Жорий йилларда, млн.сум.)

Т/р	Объектлар номи ва мазмуди	Қурилиш бошланғи ва бойланишига топширилган йили	Лойка қувавати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосда)	01.01.22 й. ҳолатига объект жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг умумий қиймати жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига объектнинг умумий қиймати жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	Экспертика ҳуҷусаси рақами ва санаси	Тендер (таъло)лар лойиҳасига бўйича баънома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
								Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жикоз	Буюртмачи бошка харажатлари		Муълал/ қуваат	Асосий фонд суммаси				
											Жами	Жумладан, саясаш харажатлари						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	
7	Шўрчи тумани "Бўстон" МФЙ ҳудудидagi 3-сонли мактабни мукамал таъмирлаш (мактаб спорт заҳиси таъмирлани, мактаб атрофини девор билан ўраш ва жикозлан)	2022-2023 йй	объект	479,301	479,301	479,301	479,301	436,737	19,577	4,597	4,597	479,301	22,986	73828	17.11.2022й	18912	09.12.2022й	"Бунёдкор Фидокор Қурувчи Сервие" МЧЖ
8	Олтинсой т "Обод турмуш" МФЙдаги Тошкент тиббиёт академияси Термиз филиалининг ўқув палитони биносини Олтинсой туман 14-сонли умумтаълим мактаби балансига ўтказиб бериш билан мукамал таъмирлаш	2022 й	объект	204,662	204,662	204,662	194,834	186,731	8,104	1,966	1,966	204,662	9,828	75410	19.11.2022й	19351	10.12.2022й	"Тамарчи Агро Қурилиш"
7	Мактабгача таълим ташкилоти						1 845,278	1 763,690	81,589	13,707								
1	Денов тумани "Дупон" МФЙ ҳудудидagi 3-сонли болалар боғчасини мукамал таъмирлаш	2022 й	объект	483,850	483,850	483,850	250,000	230,625	19,375	4,645	4,645	483,850	233,850	74497	17.11.2022й	18896	09.12.2022 й	"Сурхон Нурафшон" МЧЖ
2	Қизилқум тумани "Мустақиллик" МФЙ ҳудудидagi 14-сонли МТТни реконструкция қилиш (хўжалик биноларини қуриш)	2022-2023 йй	объект	480,970	480,970	480,970	457,824	439,775	18,049	4,629	4,629	480,970	23,146	73821	17.11.2022й	18899	09.12.2022 й	"Техтаъмиртаъмин от" МЧЖ
3	Термиз шаҳар "А.Жомий" МФЙ ҳудудидagi 5-сонли МТТни реконструкция қилиш (болалар ўйингоҳи қуриш)	2022 й	объект	156,617	156,617	156,617	149,013	144,463	4,551	1,521	1,521	156,617	7,603	73586	16.11.2022й	19364	10.12.2022 й	"Файз Истиқлол Бунёдкори" МЧЖ
4	Узун тумани "Ўрмонча" МФЙ ҳудудидagi 65 ўринли МТТ биносини янгидан қуриш	2022-2023 йй	объект				700,000	672,183	27,817					76177	21.11.2022й			Таъло
5	Шўрчи тумани "Наврўз" МФЙ 18-сонли ДМТТни мукамал таъмирлаш (иситини тизимини таъмирлаш)	2022 й	объект	161,347	161,347	161,347	153,558	148,000	5,558	1,558	1,558	161,347	7,789	74226	17.11.2022й	18905	09.12.2022 й	"Комил Юксалиш" МЧЖ
6	Шўрчи тумани "Бобур" МФЙ ҳудудидagi 47-сонли МТТга 0,4кВ электр тармоғи тортиш ва трансформатор ўрнатил	2022 й	объект	56,565	56,565	56,565	53,856	51,464	2,392	0,542	0,542	56,565	2,709	73807	17.11.2022й	19403	10.12.2022й	"LIRE ARTCOMFORT" МЧЖ
7	Шўрчи Тумани "Олийхўлма" МФЙдаги 42-сонли Давлат мактабгача таълим ташкилотига 250 кВА қуваатли трансформатор ўрнатил.	2022 й	объект	85,089	85,089	85,089	81,027	77,179	3,847	0,812	0,812	85,089	4,062	73808	17.11.2022й	19362	10.12.2022й	"LIRE ARTCOMFORT" МЧЖ

Т/р	Объектлар номи ва мавзиви	Қурилиш бошланиш ва бойдаланишга топширилган йили	Лойiha қувасти	Объектнинг умумий қиймати (шарғнома асосда)	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати бўлган, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати бўлган, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати бўлган, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйимлар, ламиги				2022 йилда бойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига объектнинг умумий қиймати бўлган, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳуҷусоси рақами ва санаси	Тендер (таъло)лар наъясига бўйича баънома рақами ва санаси	Қурилиш гуҳрат ташкилот номи	
								Жами капитал қўйимлар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жикоз	Буюртмачи бошқа харажатлари		Мўлдаг/ қуваг					Асосий фонд суммаси
											Жами	жўмладан, савлаш харажатлари						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19		
2	<b>Спорт объектлари</b>						<b>650,017</b>	<b>618,575</b>		<b>31,441</b>	<b>6,511</b>							
1	Жарқўргон тумани "Бобур" маҳалласи Марказ кўчасидаги спорт майдонини реконструкция қилиш (350 метр темир устулар билан ўрач, 4800 метр квадрат қўйсига чм ўт қўйиши, хар хил спорт ускуналари ўрнатиши)	2022 й	объект	515,066 25,050	515,066 25,050	515,066 25,050	490,565	465,515		25,050	4,900		515,066	73662 16.11.2022й	18982 09.12.2022й	"Фахриддин" МЧЖ		
2	Термиз шаҳар "Фарход" МФЙ "И Сино" кўчаси еқасидаги спорт майдончасини реконструкция қилиш	2022 й	объект	167,507 6,391	167,507 6,391	167,507 6,391	159,451	153,060		6,391	1,611		167,507	73557 23.11.2022й	18978 09.12.2022й	"Файз Истиқлол Бунёдкори" МЧЖ		
24	<b>Маҳалла идоралари</b>						<b>9 996,039</b>	<b>9 519,796</b>		<b>476,243</b>	<b>83,854</b>							
1	Ангор тумани "Ҳомкон" МФЙ худудидан "Маҳалла фуқаролар йиғини" биносини реконструкция қилиш	2022-2023 йй	объект	435,833 20,335	435,833 20,335	435,833 20,335	415,058	394,723		20,335	4,155		435,833	73813 23.11.2022й	18961 09.12.2022й	"Таллашкон Инвест" МЧЖ		
2	Денов тумани "С.Оллоер" МФЙ биноси ва маҳалла гузари куриш	2022-2023 йй	объект	435,006 20,218	435,006 20,218	435,006 20,218	414,267	394,049		20,218	4,148		435,006	73810 17.11.2022й	18931 09.12.2022й	"Сурхон Нурафшон" МЧЖ		
3	Денов тумани "Нурли манзил" МФЙга янгидан маҳалла биноси куриш	2022-2023 йй	объект	456,829 21,177	456,829 21,177	456,829 21,177	435,046	413,870		21,177	4,357		456,829	75413 19.11.2022й	19347 10.12.2022й	"Сурхон Саховати" МЧЖ		
4	Денов тумани "Қайтмас" МФЙ биносини реконструкция қилиш.	2022 й	объект	456,461 20,942	456,461 20,942	456,461 20,942	151,598	130,656		20,942	4,355		456,461	75333 19.11.2022й	19408 10.12.2022й	"Капитал Улғуржи Савдо" МЧЖ		
5	Денов тумани "Буёқ зами" МФЙга янгидан маҳалла биноси куриш	2022-2023 йй	объект	461,188 21,428	461,188 21,428	461,188 21,428	439,200	417,773		21,428	4,398		461,188	75597 19.11.2022й	19346 10.12.2022й	"Шухрат Инвест Сервис" МЧЖ		
6	Денов тумани "Қатта Қарши" МФЙ илорасини реконструкция қилиш	2022 й	объект	452,129 21,011	452,129 21,011	452,129 21,011	430,573	409,562		21,011	4,311		452,129	73802 17.11.2022й	19346 10.12.2022й	"Капитал Улғуржи Савдо" МЧЖ		
7	Денов тумани "Номзоғ" МФЙга янгидан маҳалла биноси куриш	2022-2023 йй	объект				500,000	482,890		17,110				75358 22.11.2022й		Танлов		
8	Жарқўргон тумани "Ўриқли" МФЙга янгидан маҳалла биноси куриш.	2022-2023 йй	объект	475,130 22,090	475,130 22,090	475,130 22,090	452,478	430,387		22,090	4,530		475,130	73824 18.11.2022й	19056 09.12.2022й	"Файз Истиқлол Бунёдкори" МЧЖ		

Т/р	Объектлар номи ва маъноси	Қурилиш бошланғич ва бойдаланишга топширилган йили	Лойiha қўявати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосда) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити				2022 йилда бойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига объектнинг умумий қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (таъло)лар наънамога бўйича баёнома рақами ва санаси	Тендер (таъло)лар наънамога бўйича баёнома рақами ва санаси	Қурилиш гуҳрат ташкилот номи	
							Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жихоз	Буюртмачи бошқа харажатлари		Мулк/қўйилма						Асосий фонд суммаси
										Жами	Жумладан, саяш харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
9	Жарқўрғон тумани "А.Навоий" МФЙ биносини мукамал таъмирлаш	2022 й	объект	351,830 13,028	351,830 13,028	351,830 13,028	192,836	179,808	13,028	3,388	3,388	351,830	74289 17.11.2022й	19001 09.12.2022		"Фохридин" МЧЖ		
10	Кумқўрғон тумани "Шерози" МФЙ биносини реконструкция қилиш	2022-2023 й	объект	430,876 20,068	430,876 20,068	430,876 20,068	410,336	390,268	20,068	4,108	4,108	430,876	74744 18.11.2022й	19067 09.12.2022		"Шухрат Инвест Сервис" МЧЖ		
11	Кумқўрғон тумани "Янгиобод" МФЙга янгидан бино қуриш	2022-2023 й	объект	431,219 20,411	431,219 20,411	431,219 20,411	410,679	390,268	20,411	4,108	4,108	431,219	73814 18.11.2022й	19024 09.12.2022		"Шухрат Инвест Сервис" МЧЖ		
12	Кумқўрғон тумани "Тебати" МФЙ биносини реконструкция қилиш	2022-2023 й	объект	431,189 20,381	431,189 20,381	431,189 20,381	371,799	351,418	20,381	4,108	4,108	431,189	74738 18.11.2022й	19407 10.12.2022й		"Капитал Улгуржи Савло" МЧЖ		
13	Олтинсой тумани "Қорағана" МФЙ биносини реконструкция қилиш	2022-2023 й	объект	456,236 21,334	456,236 21,334	456,236 21,334	434,491	413,157	21,334	4,349	4,349	456,236	74471 17.11.2022й	19406 10.12.2022		"Фаррух Эркин Угли" ХК		
14	Олтинсой тумани "Бешбола пахлавон" МФЙ хуқуқидан маҳалла фуқаролар йиғини биноси қуриш	2022-2023 й	объект	426,202 18,067	426,202 18,067	426,202 18,067	405,795	387,728	18,067	4,081	4,081	426,202	74482 17.11.2022й	18944 09.12.2022й		"Фаррух Эркин Угли" ХК		
15	Олтинсой тумани "Илок" МФЙ биносини реконструкция қилиш	2022-2023 й	объект	459,653 20,759	459,653 20,759	459,653 20,759	437,708	416,950	20,759	4,389	4,389	459,653	73813 23.11.2022й	20259 07.12.2022й		"Шухрат Инвест Сервис" МЧЖ		
16	Олтинсой тумани "Экрас" МФЙ хуқуқидан маҳалла фуқаролар биносини реконструкция қилиш	2022-2023 й	объект	434,790 20,216	434,790 20,216	434,790 20,216	414,061	393,845	20,216	4,146	4,146	434,790	75027 18.11.2022й	18969 09.12.2022й		"Файз Истиклол Бунёдкори" МЧЖ		
17	Сариосиё тумани "Лочин" МФЙ биносини реконструкция қилиш	2022-2023 й	объект	411,388 19,236	411,388 19,236	411,388 19,236	391,780	372,544	19,236	3,922	3,922	411,388	75179 18.11.2022й	19047 09.12.2022й		"PROF GROUP" МЧЖ		
18	Сариосиё тумани "Шахриобод" МФЙга янгидан маҳалла биноси қуриш	2022-2023 й	объект	457,304 20,389	457,304 20,389	457,304 20,389	435,458	415,069	20,389	4,369	4,369	457,304	74560 17.11.2022й	18990 09.12.2022й		"Махсус Қурилиш ва Таъмин Буглаш" МЧЖ		
19	Сариосиё тумани "Дийдор" МФЙ биносини реконструкция қилиш	2022-2023 й	объект	414,142 19,581	414,142 19,581	414,142 19,581	394,414	374,833	19,581	3,946	3,946	414,142	75387 19.11.2022й	19345 10.12.2022й		"Металполис Қурилиш" МЧЖ		

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойiha қувайти	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосда)	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати бўғмалар, бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати бўғмалар, бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг умумий қиймати бўғмалар, бошқа харajatлари	2022 йил учун капитал қўйимлар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (байта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати бўғмалар, бошқа харajatлари	Экспертиза ҳуросаси рақами ва санаи	Тендер (таъло)лар натижаида бўйича баънома рақами ва санаи	Қурилиш гуҳрат ташкилот номи	
								Жами капитал қўйимлар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жихоз	Бўғмачи бошқа харajatлари	Мўддат/ қувайт	Асосий фонд суммаси					
								Жами капитал қўйимлар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жихоз	Бўғмачи бошқа харajatлари	Мўддат/ қувайт	Асосий фонд суммаси					
								8	9	10	11	12	13	14				
20	Шеробод тумани "Дўстлик" МФЙга янгидан маҳалла биноси қуриш	2022-2023 йй	объект	458,517 22,213	458,517 22,213	458,517 22,213	458,517 22,213	436,702	414,489	22,213	4,363	458,517	75101 18.11.2022й	19039 09.12.2022й	"Термиз Бойсун Қурилиш" МЧЖ			
21	Шўрчи тумани "Шалдирок" МФЙ биносини реконструкция қилиш	2022-2023 йй	объект	453,377 21,033	453,377 21,033	453,377 21,033	431,760	410,726	21,033	4,323	453,377	74316 17.11.2022й	18998 09.12.2022й	"Шўхрат Инвест Сервис" МЧЖ				
22	Узун тумани "Томчи" МФЙ учун янги маҳалла идораси қуриш	2022-2023 йй	объект				480,000	463,090	16,910						Танлов			
23	Узун тумани "Окмачит" МФЙ учун янги маҳалла идораси қуриш	2022-2023 йй	объект				630,000	608,604	21,396						Танлов			
24	Узун тумани "Хужакулсин" МФЙ учун янги маҳалла идораси қуриш	2022-2023 йй	объект				480,000	463,090	16,910						Танлов			
12	<b>Бошқа объектлар</b>						<b>4 679,835</b>	<b>4 496,736</b>	<b>183,099</b>	<b>29,422</b>								
1	Ангор тумани "Улғубек" МФЙ "А.Навоий" ва "Ноҳира" кўчасида пиёдалар йўлакчаси қуриш ва тунги ёритиш чирокслари ўрнатил	2022 й	объект	242,001 10,003	242,001 10,003	242,001 10,003	230,401	220,398	10,003	2,320	242,001	73790 17.11.2022	19005 09.12.2022й	"Таллашқон Инвест" МЧЖ				
2	Денов тумани "Тошкент" кўчасида жойлашган 82-сонли мактабга бориниш учун 1,6 км пиёдалар йўлаги қуриш	2022 й	объект	163,655 6,844	163,655 6,844	163,655 6,844	155,815	148,971	6,844	1,568	163,655	74416 17.11.2022	19010 09.12.2022й	"Сурхон Нурафшон" МЧЖ				
3	Денов тумани "Буёқ келажак" МФЙ кўчаларига ёритиш чирокслари ўрнатил	2022 й	объект	352,330 16,445	352,330 16,445	352,330 16,445	335,536	319,091	16,445	3,359	352,330	74199 17.11.2022	19017 09.12.2022й	"Сурхон Нурафшон" МЧЖ				
4	Сариосиё тумани "С.Шерозий" маҳалласида 1,5 км янги пиёдалар йўлаги қуриш	2022 й	объект	355,379 15,127	355,379 15,127	355,379 15,127	292,538	277,411	15,127	3,403	355,379	75122 18.11.2022	19028 09.12.2022й	"Махсус Қурилиш ва Таъмин Бўғмалар" МЧЖ				
5	Шўрчи тумани "Қонобод" МФЙ маҳалласидан М-41 йўл бивда 1,3 км пиёдалар йўлагини қуриш	2022 й	объект	184,702 7,421	184,702 7,421	184,702 7,421	175,838	168,417	7,421	1,773	184,702	75129 18.11.2022	19032 09.12.2022й	"Қомил Юксалиш" МЧЖ				
6	Ангор тумани "Дўстлик" МФЙ Зияллар кўчасида 2,5 км масофада пиёдалар йўлакчаси қуриш ҳамда инновацион тунги ёриткичлар ўрнатил	2022 й	объект	282,103 12,317	282,103 12,317	282,103 12,317	268,614	256,297	12,317	2,698	282,103	73793 17.11.2022	19357 10.12.2022й	"Таллашқон Инвест" МЧЖ				

