

**“ТАСДИҚЛАЙМАН”**  
Дарғом ирригация тизими  
бошқармаси бошлиғи



**К.С.Очилов**

Дарғом ирригация тизими бошқармасига қарашли Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022-йилда кутилаётган сув танқислиги шароитида қишлоқ хўжалиги экинларини сув билан ишончли таъминлашга қаратилган кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлари тўғрисидаги 2022-йил 10-майдаги 243-сонли қарор ижросини таъминлаш мақсадида Ургут туманидаги қарашли “Янги Ургут канали ПК278+00 даги гидротехник иншоат (ташлама) ни бетонлаш ва таъмирлаш бўйича хизмат кўрсатувчи ташкилотлар ўртасида танлов ўтказиш бўйича комиссия йиғилиши

**БАЁНИ**

Самарқанд шахри

«13» декабр 2022 й.

|                                     |                |  |
|-------------------------------------|----------------|--|
| Отаёров Анвар<br>Ғайрат Угли        | Комиссия раиси | Бошқарма бошлиғи<br>уринбосари   |
| Найимов Ворисжон<br>Абдумаликович   | котиб          | Таъмирлаш ишларини<br>ташқил этиш ва мониторинг<br>қилиш бўлими бошлиғи                        |
| Туранов Кахрамон<br>Суюнович        |                | Молия хўжалик бўлими<br>бошлиғи  |
| Ахмадов Анваржон<br>Ғайрат ўғли     | Аъзоси         | Ирригация тизимлари ва<br>гидротехника<br>иншоотларидан<br>фойдаланиш шўъбаси бўлим<br>бошлиғи |
| Дусяров Обид<br>Сайидкулович        | Аъзоси         | Молиявий ишлар бўйича<br>иктисодчи   |
| Тураев<br>Шахобиддин<br>Журакулович | Аъзоси         | Бош механик  |

**КУН ТАРТИБИ:**

Ургут туманидаги қарашли “Янги Ургут канали ПК278+00 даги гидротехник иншоат (ташлама) ни бетонлаш ва таъмирлаш бўйича.

Даргом ирригация тизими бошқармаси томонидан 2022-йил 1-декабрда Ўзбекистон Республикаси Товар ва хом-ашё биржасининг электрон порталига “Янги Ургут канали ПК278+00 даги гидротехник иншоат (ташлама) ни бетонлаш ва таъмирлаш №22110012203295-лот рақами билан эълон жойлаштирилди. Мазкур лот бўйича 2022-йил 9-декабрдаги энг яхши таклифларни танлаш савдосини ўтказиш бўйича давлат харидлари комиссиясининг электрон портали орқали шаклланган “Янги Ургут канали ПК278+00 даги гидротехник иншоат (ташлама) ни бетонлаш ва таъмирлаш” баённомасига асосан эълон якунига кўра Комиссия аъзолари томонидан «ABDUVALI SAYQAL INVEST» МСНҲ корхонаси голиб деб топилганлигини инобатга олиб:







#### ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли Қонунининг 62-моддаси 3-бандига асосан комиссия баённомаси давлат харидлари электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Икки иш куни давомида давлат харидлари электрон тизимига жойлаштирилган баённома бўйича ҳеч қандай эътирозлар ёки қўшимча таклифлар келиб тушмаганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

2. 2022-йил 9-декабрдаги электрон баённомасига асосан голиб «ABDUVALI SAYQAL INVEST» МСНҲ корхонаси билан қонунчиликда ўрнатилган тартибда шартнома тузилсин.

3. Таъмирлаш ишларини ташкил этиш ва мониторинг қилиш бўлими бошлиғи В.Найимов хизмат кўрсатиш сифат даражасини назорат қилсин.

#### Комиссия аъзолари

|                |   |                                |
|----------------|---|--------------------------------|
| Комиссия раиси |  | Отаёров Анвар Ғайрат Угли      |
| Котиби         |  | Найимов Ворисжон Абдумаликович |
| Аъзоси         |  | Ахмадов Анваржон Ғайрат ўғли   |
| Аъзоси         |  | Туранов Кахрамон Суёнович      |
| Аъзоси         |  | Дусяров Обид Сайидкулович      |
| Аъзоси         |  | Тураев Шахобиддин Журакулович  |

## ХИЗМАТЛАР КУРСАТИШГА ( ИШЛАРНИ БАЖАРИШГА)

ОИД ШАРТНОМА № 13/12

Самарканд шаҳри

13-декабр 2022 йил

«ABDUVALI SAYQAL INVEST» MCHJ кейинги уринларда «Бажарувчи» деб юритилади. Узининг устави асосида иш юритувчи директорни А.Абдуллаев номидан, бир томондан ва Даргом ирригация тизими бошқармаси, кейинги уринларда «Буюртмачи» деб юритилади, узининг низоми асосида иш юритувчи бошлик К.Очилов номидан, иккинчи томонидан мазкур шартномани куйидагилар хақида тўздилар.

### 1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

Мазкур шартнома буйича «Бажарувчи» «Буюртмачи»га Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йилда кутилаётган сув танқислиги шароитида кишлоқ хужалиги экинларини сув билан ишончли таъминлашга қаратилган кечиктириб булмайдиган чора-тадбирлари тугрисидаги 2022-йил 10-майдаги 243 сонли қарор ижросини таъминлаш мақсадида гидротехник иншоот (ташлама) ни бетонлаш ва таъмирлаш (кейинги уринларда-«Хизматлар» деб юритилади) хизмат курсатиш, «Буюртмачи» ушбу «Хизматлар»ни қабул қилиш ва қийматини тулаш мажбуриятини уз зиммасига олади.

| № | Товар иш хизмат номи   | Улчов<br>Бирлиги | Сони | Бир бирлик<br>иш(хизмат)<br>нархи | НДС 15%     | Бахоси    |
|---|--|------------------|------|-----------------------------------|-------------|-----------|
| 1 | Ургут туманидаги қарашли<br>“Янги Ургут канали<br>ПК278+00 даги<br>гидротехник иншоот<br>(ташлама) ни бетонлаш ва<br>таъмирлаш | усл              | 1    | 496521739,13                      | 74478260,87 | 571000000 |
|   | Жами   |                  |      |                                   |             |           |

1.1. «Хизматлар»нинг аниқ турлари, уларнинг сони, сифати ва нархи, шунингдек уларни курсатиш муддатлари мазкур шартноманинг таркиби қисми ҳисобланган иловада келтирилади.

### 2. ТОМОНЛАРНИНГ ХУКУК ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

2.1. «Буюртмачи»нинг ҳуқуқлари:

2.1.1. «Бажарувчи»дан шартномани бажариш учун зарур бўлган амалдаги давлат стандартлари ва бошқа норматив ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш;

2.1.2. «Бажарувчи»дан «Хизматлар» «Буюртмачи»нинг ҳисобига транспортда ташилганда транспорт харажатларини қоплашни талаб қилиш;

2.1.3. «Бажарувчи»дан мазкур шартномага мувофиқ бераладиган курсатилишини буюртмага мувофиқ тегишли сифатга эга бўлган хизматлар курсатилишини талаб қилиш;

2.1.4. Зарур сифатга эга бўлмаган «хизматлар» курсатилган тақдирда уз танлашига қура:

-зарур сифатга эга бўлмаган «Хизматлар» шунга ухшаш «Хизматлар» билан алмаштирилишини;

-«Хизматлар»нинг камчиликлари бепул бартараф этилишини ёки камчиликлар «Буюртмачи» еҳуд учинчи шахслар томонидан тугриланиши харажатларини қоплашни;

-бахосининг мутаносиб тарзда қамайтирилишини талаб қилиш;

2.1.5. Шартнома шартларини бажарилмаганлиги ёки зарур даражада бажарилмаганлиги натижасида етказилган зарар қопланиши «бажарувчи»дан талаб қилиш ва йиғирма икки иш кунидан кечиккан ҳар бир кун учун 0,5 фоиз жарима бажарувчи томонидан туланиш

2.2. «Буюртмачи»нинг мажбуриятлари:

2.2.1 «Хизматлар»ни 2022 йилда бюджетдан ажратилган маблағлар доирасида «бажарувчи» билан шартнома тузиш;

2.2.2. Уз буюртманомаси буйича курсатилган «Хизматлар»ни мазкур шартномага мувофиқ қабул қилиш;

2.2.3. «Хизматлар»га мазкур шартноманинг 3.1.-бандида курсатилган нарх буйича, қабул қилиш

-топшириш далолатномаси имзолаган пайтдан бошлаб, газначилик булими руйхатидан утказгандан сунг 15 кун мобайнида хак тулаш.

2.3. «Бажарувчи» куйидаги хукукларига эга:

2.3.1. Курсатилган «Хизматлар» учун олдиндан хак туланишини ва амалдаги конун хужжатларида белгиланган тартибда ва хажмда узил-кесил хисоб килинишини «буюртмачи» дан талаб килиш;

2.3.2. Берилган буюртманомага мувофик курсатилган «Хизматлар»ни кабул килиш асоссиз рад этилиши натижасида етказилган зарар копланишини «буюртмачи»дан талаб килиш;

2.4. «Бажарувчи» куйидагиларга мажбур:

2.4.1. «Буюртмачи» билан тузган шартномаси Газначилик бошкармасида руйхатдан утказилгандан сунг «Хизматлар»ни курсатиш;

2.4.2. «Буюртмачи»га «Хизматлар»ни мазкур шартномага мувофик ёки «Буюртмачи»томонидан мазкур шартноманинг 4.8.-бандида назарда тутилган тартибда бериладиган унинг буюртманомасига мувофик муддатлар, сифат ва миқдорда курсатиш;

2.4.3. Агар «Хизматлар»ни курсатиш жараёнида «Бажарувчи» шартнома шартлари ва нормативлардан чекинишга йул куйган булса, «Буюртмачи»нинг талаби билан аникланган барча камчиликларни 1 йил муддатда текин тузатиб бериш.

2.4.4. Бажарувчи томонидан 30% олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг «хизматлар»ни 22 иш кун давомида тулик бажариб бериш ва йигирма икки иш кунидан кечикган хар бир кун учун 0,5 фоиз жарима бажарувчи томонидан копланиш.

### **3. ШАРТНОМАНИНГ БАХОСИ ВА ХИСОБ-КИТОБ ТАРТИБИ**

3.1. Мазкур шартноманинг бахоси 571000000 (Беш юз етмиш бир миллион) сумни ташкил этади. Бажарилган хизматлар учун олдиндан тулов 30 % ташкил килади. Колган 70 % ни «Хизматлар» курсатилгандан сунг утказиб берилади. Курсатилган «Хизматлар»нинг бахоси мазкур шартномага илова курсатилган.

3.2. Курсатилган «Хизматлар» учун пул кучириш йули билан накд пулсиз тартибида хисоб-китоб килинади.

### **4. ШАРТНОМАНИНГ БАЖАРИЛИШИ**

4.1. Шартнома мазкур шартнома ва конун хужжатлари ва талабларига мувофик зарур тарзда бажарилиши керак. Агар томонлар уз зиммаларига кабул килинган барча мажбуриятлар бажарилишини таъминласа, шартнома бажарилган деб хисобланади.

4.2. Шартнома бажарилишини бир томонлама рад этишга ёки шартнома шартларини бир томонлама узгартиришга йул куйилмайди, конун хужжатларда белгиланган холлар бундан мустасно.

4.3. «Хизматлар»кабул килиш-топшириш далолатномалари тузилган сана шартномалар буйича мажбуриятлар бажарилган сана хисобланади. «Буюртмачи»нинг хисоб-китоб хужжатида газначилик булинмаларининг штампда курсатилган сана «Хизматлар»га хак тулаш буйича «Буюртмачи» мажбуриятлари бажарилган сана хисобланади.

4.4. «Буюртмачи» муддатлар бузилган холда курсатилган «Хизматлар»ни кабул килишни рад этишга хаклидир.

4.5. Назарда тутилган миқдордан ортикча бир ноида «Хизматлар» курсатилиши Ушбу ассортиментга кирувчи бошка номдаги курсатилмаган «Хизматлар» урнини тулдириш сифатида каралмайди ва курсатилмаган «Хизматлар»нинг урни тулдирилиши керак, бундай «Хизматлар» «Буюртмачи»нинг олдиндан берилган ёзма розилиги буйича курсатиладиган холлар бундан мустасно.

4.6. Курсатилган «Хизматлар» бевосита «Буюртмачи»нинг маъсул ходими томонидан далолатнома буйича кабул килинади. Далолатномада курсатилган «Хизматлар» миқдори, уларнинг сифати курсатилади.

4.7. Шартномада назарда тутилган «Хизматлар» курсатилиши мазкур шартномага мувофик ёки «буюртмачи»нинг буюртномаси курсатилган муддатлар ва хажмда мазкур шартномада курсатилган давр мобайнида амалга оширилади. Ушбу мақсадларда «Бажарувчи» буюртмачиларнинг буюртманомаларини руйхатдан утказиш дафтариини юритилади.

4.8. «Буюртмачи» илгари берилган буюртномани бекор килишга ёхуд «Хизматлар»нинг тегишли кисмларини курсатиш санасини узгартиришга хаклидир, бу хакда «Бажарувчи»ни буюртномада курсатилган сана бошланишидан камида 1-кун олдин хабардор килади.

### **5. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ**

5.1. Курсатилаётган «Хизматлар» сифат, миқдори «Бажарувчи» томонида нотугри аникланишини, уларнинг киймати нотугри белгиланиши ва ундирилиши холлари аникланган тақдирда «Бажарувчи»

курсатилаётган «Хизматлар»нинг сифатини, шунингдек уларнинг миқдорини ҳисобга олган ҳолда қайта ҳисоб-китоб қилади, ҳисоблаб чиқилган Ушбу суммадан ташқари буюртмачига нотугри ҳисоб-китобкилинган сумманинг 20 фоизи миқдориди жарима тулайди.

5.2. Агар курсатилган «хизматлар» нинг сифати ассортиментни навлари стандарт, техник шартлар талабларига, намуналарига (эталонларга) ёки шартномада белгиланган бошқа шартларга жавоб бермаган тақдирда, айбдор томон курсатилган, сифати зарур даражада булмаган «хизматлар» кийматининг 20 фоизи миқдориди жарима тулайди.

5.3. «Хизматлар» курсатиш бўйича шартномада назарда тутилган мажбуриятлар бажарилиши рад этилганлиги учун «бажарувчи»га белгиланган устамалардан ташқари курсатилиши керак булган «Хизматлар»нинг 25 фоизи миқдориди жарима тулайма. Жаримадан ташқари «Бажарувчи» «Буюртмачи» га «Хизматлар» курсатилмаслиги натижасида етказилган зарарни тулайди.

5.4. Хизматлар курсатиш кечиктирилган ёки тулик курсатилмаган тақдирда «Бажарувчи» «Буюртмачи» га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдориди пеня тулайди, бироқ бундан пенянинг умумий суммаси курсатилмаган «хизматлар» кийматининг 50 фоизидан ортиқ булмаслиги керак. Пеня туланиши шартнома мажбуриятларини бузган томони шартномани зарур тарзда бажаришдан ва «Хизматлар» курсатиш муддати кечиктирилиши ёки тулик курсатилмаслиги туфайли етказилган зарарлар қопланишидан озод этмайди.

5.5. Курсатилган «Хизматлар» учун уз вақтида туланмаганда «Буюртмачи» «бажарувчи»га муддати кечиктирилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тулов суммасининг 0,4 фоизи миқдориди махсус ҳисоб рақамидан пеня тулайди, бироқ бу кечиктирилган тулов суммасининг 5 фоизидан ортиқ булмаслиги керак.

5.6. «Буюртмачи» томонидан тегишли контрактция шартномаси бажарилмаганлиги ёки зарур даражада бажарилмаганлиги учун «Буюртмачи» нинг жавобгарликка тортишда шунингдек унинг хатти-харакатлари (харакатсизлиги) «буюртмачи» томонидан контрактция шартномаси бўйича шартнома мажбуриятлари

бажарилмаслигига (зарур тарзда бажарилмаслигига) олиб келган «бажарувчи»нинг жавобгарлиги ҳам куриб чиқилади. «Бажарувчи»нинг айби билан контрактция шартномасининг «Буюртмачи» томонидан бажарилмаслиги (зарур тарзда бажарилмаслиги) натижада етказилган зарар белгиланган тартибда «Бажарувчи» томонидан қопланади.

5.7 Мазкур шартномада назарда тутилмаган томонларнинг жавобгарлиги чора тадбирлари фуқаролик қонуночилиги нормаларига мувофиқ қулланилади.

5.8.Назорат органлари томонидан утказилган текшириш давомида бажарилган ишлар ва товар маҳсулотлар нархи юқори деб топилган тақдирда уртадаги фарк товар етказиб берувчи томонидан қопланади.

5.9. Бажарилган (таъмирланган) ишдан чиқган ишлатилиб эскирган (куйган) рангли металллар белгиланган тартибда бажарувчи томонидан буюртмачи томонга қайтарилади.

## **6. НИЗОЛАРНИ ХАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ.**

6.1. Келишмовчиликлар ва низоли массалалар келиб чиққан тақдирда, томонлар, қондага қура, мустақил равишда уларни судгача хал этиш чораларини қурадилар,

6.2. Томонлар келишмовчиликлар ва назоларни хал этиш учун бевосита судга муружаат қилишга ҳақлидир.

## **7. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШИ.**

7.1. Томонлар уртасидаги муносабатлар улар томонидан мазкур шартноманинг барча шартлари бажарилган ва ҳисоб-китоб тулик тугаланган тақдирда тухтатилади.

7.2. Шартномани тарафларнинг узаро келишувга асосан еки Ўзбекистон республикаси Фуқаролик кодексига ҳамда амалдаги қонун ҳужжатлари биноан келтирилган зарарни тулаган ҳолда муддатидан илгари бекор қилиши мумкин.

7.3. 571000000 (Беш юз етмиш бир миллион) сумлик, № 13/12 сонли шартнома 13- Декабр 2022-йилда 2 нусхада тузилган булиб тузулган вақтдан бошлаб 2022 йил 31 декабр гача амал қилинади. Шартнома тарафлар томонидан имзоланиб, Самарқанд вилояти бўйича газначилик бошқармасидан белгиланган тартибда руйхатдан утказилгандан сунг қонуний қучга қиради.

## **8. ЯКУНИЙ ҚОНДАЛАР**

8.1. Мазкур шартнома томонларининг келишувига қура ёки бошқа томон шартнома шартларини жиддий равишда бузган тақдирда, томонлардан бирининг талаби бўйича суд тартибида бекор

килинниши мумкин.

8.2. Мазкур шартномага хар қандай узгартириш ва қушимчалар улар ёзма шаклда содир этилиши ва томонларининг бунга зарур даражада вакил килинган вакиллари томонидан имзоланиши шarti билан хақиқий ҳисобланади.

8.3. Мазкур шартнома томонларининг хар бири учун бир нусхадан икки нусхада тузилади. Шартноманинг барча нусхалари тенг юридик қучга эгадир.

8.4. Мазкур шартнома, унга узгартиришлар (қушимчалар) руйхатдан утказилгандан кейин бажарилиши керак.

## 9. ТОМОНЛАРНИНГ ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ

### «Бажарувчи»

Номи: «ABDUVALI SAYQAL INVEST» МСНУ

Манзили: **Тойлок т. Тараққиёт МФЙ**

Банк номи: АТ Қишлоқ қурлишбанк

х/р: 20208000600608806001

СТИР(ИНН): 303895696 МФО 00287

ХХТК(ОКОНХ): 6110

Директор.

Мухр:

Тел:



А. Абдуллаев

### «БУЮРТМАЧИ»

Номи: Даргом ирригация тизими бошқармаси

Манзили: Самарқанд шаҳар, Эски анҳор қургони 1

Шахсий х/р: 100021860184017042402170005

СТИР(ИНН) 204688575

ИФУТ: 01618

Бошлиқ

Мухр:

Тел: 889100612

Самарқанд вилояти буйича Газначилик бошқармаси

Х/Р: 23402000300100001010

Банк номи: Марказий банк ХККМ Тошкент шаҳар бош бошқармаси

Манзил: Самарқанд шаҳар қуксарой майдони №1

СТИР(ИНН): 201122919

МФО: 00014

ОКОНХ: 97160

Даргом ИТБ .си

Ҳуқуқиуноси (ИМЗО ва Ф.И.Ш):

Don 10 N 092585.

 Раббиров А.

**Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йилда кутилаётган сув танқислиги шароитида кишлоқ хужалиги экинларини сув билан ишончли таъминлашга қаратилган кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисидаги 2022 йил 10 майдаги 243-сонли қарори ижросини таъминлаш мақсадида Самарканд вилояти Ургут туманидаги «Янги Ургут» каналини ПК278+00 даги гидротехник иншоотни таъмирлаш ишлари**

| №.№<br>ПП | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ  | СТОИМОСТЬ<br>(ТЫС.СУМ) |
|-----------|--|------------------------|
| 1         | 2  | 3                      |
| 1         | ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | 41 782,729             |
| 2         | ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ   | 244 756,855            |
| 3         | ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ                           | 132 794,564            |
| 4         | ОБОРУДОВАНИЕ   | 0,000                  |
| 5         | <u>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ С ТРАНСПОРТНЫМИ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИМИ РАСХОДАМИ</u>  | 419 334,148            |
| 6         | ПРОЧИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ  |                        |
| 7         | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 18,11%                                       | 75 603,789             |
| 8         | ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА                            | 1 583,801              |
| 9         | КОЭФФИЦИЕНТ ПРОГНОЗИРУЕМОГО РИСКА РОСТА ЦЕН  |                        |
| 10        | СТОИМОСТЬ СМР (с учетом коэффициента риска и страхования строительства)            | 496 521,74             |
| 11        | ИТОГО СТОИМОСТЬ С НДС 15%  | 571 000,00             |
|           | <b>ВСЕГО:</b>  | <b>571 000,00</b>      |

Даргом ИТБ бошлиғи



Қ.Очилов

“ABDUVALI SAYQAL INVEST”  
МЧЖ рахбари:



А.Абдуллаев



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Самарқанд вилояти

703003, Samarqand shahri, Ko'ksaroy maydoni-1 "D" bino 2-qavat, Tel:(66) 233-03-89, 233-05-53, E-mail:  
sam.expert@bk.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: ILMURATOV SHOKIR MARDIYEVICH

Sana:28-11-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 78379**

**Obyekt nomi** «Samarqand viloyati Urgut tumani Yangi Urgut kanali PK278+00dagi gidrotexnik inshootni ta'mirlash ishlari»

**Buyurtmachi** - "Darg'om" irrigatsiya tizimi boshqarmasi

**Bosh loyihachi** - "Zarafshonloyiha" X.K.

**Litsenziya** AL-000781 sonli 03-06-2020 yil

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet.

**Bosh pudratchi** - Tender asosida

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 72786

**1. Loyihalash uchun asos**

- 1.1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2022 yilda kutilayotgan suv tankisligi sharoitida kishlok xo'jaligi ekinlarini suv bilan ishonchli ta'minlashga karatilgan kechiktirib bo'lmaydigan chora-tadbirlar to'grisidagi 2022 yil 10 maydagi 243-sonli qarori
- 1.2. "Darg'om" irrigatsiya tizimi boshqarmasi tasdiqlagan Texnik topshiriq.
- 1.3. "Darg'om" irrigatsiya tizimi boshqarmasitasdiqlagan Nuqson dalolatnoma.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

- 2.1. Albom 1 - Ishchi loyihga (AS)
- 2.2. Kitob 1 - Joriy narxlarda resurs smetsi. Ish hajmi ro'yxati.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

**3.1. Loyiha maqsadi:**

Samarqand viloyati Urgut tumanidagi xududidan o'tuvchi Yangi Urgut kanali PK278+00da gidrotexnik inshoot ta'mirlash bilan 7600 gektar ekin maydoni bilan vegetasiya mavsumida ekin maydonlariga o'z vaqtida suv yetkazib berish.

O'rganilgan massivlar; Samarqand shahrining shimoli-sharqiy qismida 36 km masofada joylashgan.

Ta'mirlash va tiklash ishiga kiritilgan gidrotexnik inshoot ma'muriy jihatdan Urgut hududida joylashgan va Darg'om irrigatsiya tizimi boshqarmasi balansida turadi. Geomorfologik jihatdan



01  
bkm

massiv prolyuvial tekislikda joylashgan. Uchastkaning yuzasi qiyaligi 0.004. Umumiy qiyalik shimol tomonga 0.003-0.006 yunalgan.

Tumanlararo "Yangi Urgut" kanali viloyatning Urgut, Taylok va Samarqand tumanlarining 22000 gektar sug'oriladigan maydonlarini suv bilan ta'minlaydi. "Yangi Urgut" kanalining suv ko'tarish qobiliyati - 20,0 m<sup>3</sup>/s ni tashkil kiladi. Kanalning umumiy uzunligi 10,05 km ni tashkil etib, kanalning beton qoplamali qismi 7.2 km, tuproq qoplamali qismi 2.85 km tashkil etadi. Kanal 1963 yilda ishga tushirilgan. Bu gidrotexnik inshoot Yangi Urgut kanalida baxorgi sel va kuchli yogingarchilik mavsumida kanal suv sarfi keskin ko'tarilib ketganda avariya xolatini oldini olish maqsadida kurilgan.

Bugungi kunda "Yangi Urgut" kanalining PK278+00 dagi gidrotexnik inshoot (tashlama) kup yillik ekspluatatsiyadan sung beton qismi erroziyaga uchrab yemirilib, kanal o'zani beton qismi soyning o'zaniga tushib ketgan va yuqoriga Yangi Urgut kanali o'zaniga qarab bormoqda. Agar shu tariqa beton qismi eroziya tufayli sinib yukoriga qarab borishi Yangi Urgut kanali o'zani buzilishiga sabab bulib, avariya xolatini keltirib chiqaradi.

Ishchi loyihaga "Yangi Urgut" kanalining PK278+00 dagi gidrotexnik inshoot (tashlama) betonlash va qayta tiklash ishlari kiritilgan.

Asosiy ish hajmlari: Beton buzish ishlari-38.9 m<sup>3</sup>; Sifatli tuproqni zichlash va buldozer yordamida tuproq surish ishlari -18875.0 m<sup>3</sup>, 0.65 m<sup>3</sup> kovsh hajmdagi ekskavator yordamida kanal o'zanini qazish -21599,0 m<sup>3</sup>; qul kuchida tozalash 272,0 m<sup>3</sup>; beton ishlari V22.5-141,92m<sup>3</sup>; beton ishlari V7.5 - 7.85 m<sup>3</sup>; armatura A-III-3.91t ishlari belgilangan.

Qurilish muddati- 1 oy.

### **3.2. Smeta qismi:**

Ishlarning tan narxini xisoblash O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261 -sonli qarori asosida resurs usulidan foydalangan xolda amalga oshirildi. "Investisiya loyihalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o'tish tug'risida" 05.12.2004 yildagi 226 -son "O'zbekiston Respublikasi Hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirishlar kiritish tug'risida" ga SHNQga 4.01.16-09 ga muvofiq shartnomaviy joriy narxlarda qurilish qiymatini belgilash qoidalari asosida belgilanadi.

Ob'yektning joriy narxlardagi qiymati "O'zbekiston Respublikasi Qurilish sohasida foydalanilgan moddiy texnika resurslarining joriy narxlari katalogi" asosida xisob kitob xujjatlarini resurs usulida foydalangan xolda aniqlanadi. Fond birjalari va ishlab chiqaruvchilarning ulgurji narxlari foydalangan xolda buyurtmachi tomonidan takdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra (qurilish mashinalari va mexanizmlar moddiy resurslar, jixozlar narxlari mexnat xarajatlari, pudratchining boshqa xarajatlari to'g'risidagi shartnoma bo'yicha narxlardan Samarqand viloyati Hokimi o'rinbosari A. G. Shukurov ishchi komissiyasi vakillari protokoli" xisob kitob xujjatlari asosida aniqlandi.

Ish haqi qiymati (1kishi/ soat uchun) 2020- yil iyul oyidan 2021-yil iyun oyiga qadar O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qumitasi Samarqand viloyati buyicha "Qurilish" tarmog'ida o'rtacha oylik ish xaki darajasining 12 foizini ijtimoiy sug'urtaga ajratmalar xisobiga olingan xolda 18 609,72 so'm yetib belgilandi va buyurtmachi tomondan tasdiqlanadi.

#### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

## 6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspert baxolash jarayonida ishchi loyihada Maxalliy xulosaga muvofiq o'zgartirishlar kiritilib, javoblar va qayta ko'rib chiqilgan chizmalar olindi.

6.2. Ekspertning fikr-muloxazalari va takliflari asosida smeta xujjatlariga quyidagi tuzatish va qo'shimchalar kiritildi:

-qabul qilingan standartlar SHNQga muvofiq tuzatildi;

-aniqlangan resurs ko'rsatgichlari mash/soat mexnat xarajatlari odam/soat;

-qurilish materiallari va jixozlarga bo'lgan extiyojini aniqladi;

-materiallarni tashish narxiga aniqlik kiritildi;

-Pudratchining boshqa xarajatlari ko'rsatilgan;

Ob'yektning amaldagi shartnoma narxlarida e'lon qilingan smeta qiymati 587 324, 418 ming sum, bajarilgan ishlar xajmi va xarajatlarini aniqlashtirish hisobiga 15 934,908 ming so'mga kamaytirilib, QQS bilan va boshqa xarajatlarsiz 571 389,510 ming sumni tashkil etdi. Shu jumladan:

Jixozlar, mebel va inventar -

Qurilish materiallari va konstruksiyalari - 132 794,564 ming sum

Ish haqi, ijtimoiy sug'urtani xisobga olgan holda 12 % - 41 782,729 ming sum

Mashina va mexanizmlar -244 756,855 ming sum;

Pudratchining boshqa xarajatlari 18,11 % - 75 941,414 ming sum;

Sug'urta xarajatlari -1584,882 ming sum;

QQS 15 % - 74 529,070 ming sum;

Bundan tashqari;

Buyurtmachining boshqa xarajatlari -14 525,000 ming sum (ekspertizada xisobga olinmagan).

6.3 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.01.2016 yildagi qaroriga asosan №15 - II bob, 8- band: Davlat ekspertizaga taqdim etilgan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachi (loyixalash jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarni ishonchligi nuqtai nazardan) va ishlab chiquvchi (loyihalash shartlari bo'yicha) zimmasiga yuklanadi. Qabul qilingan dizayn qarorlari)

6.4. Ta'kidlanishicha loyiha tashkiloti ekspertizadan o'tish uchun taqdim etilgan ishchi loyihaning smeta xujjatlarida loyiha va ish xajmini muvofiqli uchun javobgardir.

6.5. Loyiha mualliflariga ekspertiza sharxlari asosida tuzilgan chizmalar va xarajatlar smetasi buyurtmachiga topshirish .

6.6. Ekspert xulosasining amal qilish muddati - 2 yil.

## 7. Xulosalar.

7.1. Ishchi loyiha "Samarqand viloyati Urgut tumani Yangi Urgut kanali PK278+00dagi gidrotexnik inshootni ta'mirlash ishlari" ekspertiza ko'rigi natijalari va 6.2., 6.3., 6.4. va 6.5 bandlardagi izohlarni hisobga olgan holda ushbu smeta hujjatlarini ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi 261-son, 4..01.16-09 SHNQ ga muvofiq qurilish qiymati tavsiyaviy tusga ega bo'lib Buyurtmachining bajarilgan ishlar uchun pudratchi bilan o'zaro hisob-kitob qilish uchun asos bo'la olmaydi. Buyurtmachi pudratchi bilan birgalikda nazorat o'lchovi natijalarini hisobga olgan holda belgilangan tartibda asoslovchi hujjatlarga asosan haqiqiy xarajatlar bo'yicha aniqlanadi. Shartnoma narxi va bajarilgan ishlar hajmi bo'yicha yakuniy qaror buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikda qabul qilinadi.

**Bosh mutaxassis:** Abdiyev Mirzabek Saitmurodovich



**“Самарқанд вилояти Ургут тумани Янги Ургут канали ПК278+00даги  
гидротехник иншоотни таъмирлаш ишлари» объекти  
НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ.**

2022 йил 05-ноябр

Эски Анхор кургони.

**Биз қуйидагилар:**

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Даргом ирригация тизими бошқармаси бошлиғи ўринбосари - | Отаёров Анвар |
| 2. Даргом ирригация тизими ИЧБ бошлиғи -                   | Найимов Ворис |
| 3. Ишлаб чиқариш бўлими мутахасиси -                       | Қодиров Умар  |
| 4. “Янги Ургут” канали бошлиғи -<br>Абдусодик              | Холмўминов    |
| 5. Бош механик –   | Тўраев Шахоб  |

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йилда кутилаётган сув танқислиги шароитида кишлоқ хужалиғи экинларини сув билан ишончли таъминлашга қаратилган кечиктириб бўлмайдиган чоратadbирлар тўғрисидаги 2022 йил 10 майдаги 243-сонли қарори ижросини таъминлаш мақсадида 2022 йил 05 ноябр куни Даргом ирригация тизими балансида бўлган туманлараро «Янги Ургут» канали ПК278+00даги гидротехник иншоотни техник ҳолати ўрганиб чиқилди.

1.Туманлараро “Янги Ургут” канали вилоятнинг Ургут, Тайлок ва Самарқанд туманларининг 22000 гектар суғориладиган майдонларини сув билан таъминлайди. “Янги Ургут” каналининг сув кутариш қобилияти – 20,0 м<sup>3</sup>/с ни ташкил қилади. Каналнинг умумий узунлиги 10,05 км ни ташкил этиб, каналнинг бетон қопламали қисми 7.2 км, тупроқ қопламали қисми 2.85 км ташкил этади. Канал 1963 йилда ишга туширилган . Бу гидротехник иншоот Янги Ургут каналида бахорги сел ва кучли ёгингарчилик мавсумида канал сув сарфи кескин кўтарилиб кетганда авария ҳолатини олдини олиш мақсадида қурилган.


Бугунги кунда “Янги Ургут” каналининг ПК278+00 даги гидротехник иншоот (ташлама) куп йиллик эксплуатациядан сунг бетон қисми эрозияга учраб емирилиб, канал ўзани бетон қисми сойнинг ўзанига тушиб кетган ва юқорига Янги Ургут канали ўзанига қараб бормоқда. Агар шу тариқа бетон қисми эрозия туфайли синиб юқорига қараб бориши Янги Ургут канали ўзани бузилишига сабаб бўлиб, авария ҳолатини келтириб чиқаради.

Юқоридаги ҳолатни олдини олиш мақсадида қисқа муддат ичида лойиҳа-смета ҳужжатлари тайёрланиши ва канални ушбу участкасида:

- “Янги Ургут” канали ПК 278+00 даги ташламани таъмирлаш ишлари учун қуйидаги иш ҳажмлари;


| N п.п. | Ишлар номи   | Ўл. бирлиги | Жами  |
|--------|--|-------------|-------|
| 1.     | 0. 65 м3 чумичли эксковатор билан канални қазиш ишлари | м3          | 6280  |
| 2      | Кайта қумиш ишлари                                     | м3          | 6800  |
| 3      | Бетон ишлари   | М3          | 291.0 |
| 4      | арматура   | кг          | 4452  |
| 5      | Харсанг тош қалаш ишлари                               | дона        | 1     |

1. Дарғом ирригация тизими бошқармаси бошлиғи ўринбосари -




Отаёров Анвар

2. Дарғом ирригация тизими ИЧБ бошлиғи -




Найимов Ворис

3. Ишлаб чиқариш бўлими мутахасиси -



Қодиров Умар

4. “Янги Ургут” канали бошлиғи -



Холмўминов Абдусодик

5. Бош механик -



Тўраев Шаҳоб