

Тошкент ш.

“12” 12 2022 йил

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК (кейинги ўринларда Буюртмачи) номидан Устав асосида иш юритувчи директор Б.Нурматов бир томондан ва “Samoiy Nur Loyiha” МЧЖ (кейинги ўринларда Бажарувчи) номидан Устав асосида иш юритувчи директор М.Хусанова иккинчи томондан, бюджет маблағлари ҳисобидан Пискент тумани Чимқурғон МФЙ Гулистон кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш (кейинчалик-объект) ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисидаги”ги 684-сонли қонунига асосан harid.uzex.uz махсус ахборот портали орқали (Лот рақами 201266) эълон қилинган ва “Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК харид комиссиясининг 2022 йил 7 декабрдаги баённомасига асосан қуйидаги шартномани туздилар:

Шартнома предмети ва муддати.

1.1. Бажарувчи Пискент тумани Чимқурғон МФЙ Гулистон кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш (кейинчалик-объект) бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш мажбуриятини, Буюртмачи эса уни қабул қилиб олиш мажбуриятини олади.

1.2. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини Ўзбекистон Республикасида белгиланган ҳуқуқ ва қонун талабларига асосан амалга оширилади.

1.3. Бажарувчи шартнома бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқади, шу жумладан учинчи шахсни ёллаган ҳолда белгиланган тартибда лойиҳа-смета ҳужжатларини давлат экспертизасидан ўтказди.

1.4. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатларини Буюртмачи томонидан тақдим этилган бирламчи маълумотлар асосида шартнома ва Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги Республика Ҳазначилигида рўйхатдан ўтган кундан бошлаб шартноманинг 2-илоvasи “Бажариш ва молиялаштириш жадвали”да белгиланган муддатларда бажаради.

1.5. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари бўйича давлат ва зарур бўлганда бошқа тегишли экспертиза ҳулосасини олгандан сўнг 10 кун мобайнида 3 (уч) нусхада мазкур лойиҳа ва қидирув ишлари ҳужжатларини Буюртмачига тақдим этиши керак.

1.6. Иш жараёнида келишилган асосий лойиҳавий ечимларни буюртмачига топширилади.

1.7. Ишлар паралел равишда амалга оширилади ҳамда лойиҳа ишлари босқичма-босқич бажарилади ва топширилади.

2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қоидалари.

2.1. Шартноманинг баҳоси шартнома тарафларининг келишуви (1-илова)га асосан **ҚҚС билан 2 390 000 (Икки миллион уч юз тўқсон минг)** сўмни ташкил этади ва мазкур шартноманинг 2-илоvasидаги “Бажариш ва молиялаштириш жадвали”га мувофиқ бажарилади.

2.2. Буюртмачи шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги Республика Ҳазначилигида рўйхатдан ўтгандан сўнг 5 кун мобайнида шартнома баҳосининг 30 фоиз миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Шартнома бўйича қолган маблағ, Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари давлат ва зарур бўлганда бошқа тегишли экспертизаси ҳулосасини олиб, Буюртмачига тақдим этгандан сўнг, топшириш-қабул қилиш далолатномаси расмийлаштирилиб, 15 кун мобайнида дастлаб тўланган аванс маблағи (шартнома баҳосининг 30 фоизи миқдорида) ушлаб қолиниб молиялаштирилади.

2.4. Шартноманинг баҳоси узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- ишлар қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;
- ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

Дастлабки ҳисобланган смета ҳужжатларига экспертиза ҳулосаси олингандан сўнг, лойиҳа-смета ҳужжатлари баҳоси (маҳаллий бюджетдан молиялаштирилганда Тошкент вилояти туман ҳокимиятлари молия бошқармалари) томонидан тасдиқланган манзилли рўйхатга асосан Буюртмачи ва Бажарувчи розилиги билан заруратга кўра ушбу шартномага қўшимча келишув имзоланади.

3. Томонлар мажбуриятлари.

3.1. Буюртмачи барча ишлар бажарилиб бўлингандан кейин белгиланган нархнинг ҳаммасини Бажарувчи тўлаши ёки ишларининг айрим босқичлари тугатилганидан кейин нархнинг тегишли қисмини тўлаши, тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатларининг камчиликлари борлиги муносабати билан учинчи

шахс томонидан Буюртмачига нисбатан қўзғатилган даво юзасидан ишда қатнашишига Бажарувчини жалб қилиши шарт.

3.2. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган, ўрнатилган тартибда расмийлаштирилган бирламчи маълумотларни (нуқсонлар қайдномаси ёки ижро ҳужжатлари, пудрат ташкилотининг ўртача иш ҳақи, ишлатилган машиналар, механизмлар ва техник кўрсаткичларга эга транспорт воситалари, ишлатилган машиналар, механизмлар ва транспорт воситаларининг ишлаш харажатлари кўрсаткичлари, пудратчининг бошқа харажатлари, лойиҳа-смета ҳужжатларининг белгиланган ҳужжатларидаги бошқа харажатлари.

Тегишли идоралар ва ташкилотлар билан келишилган ҳолда) тақдим қилади.

3.3. Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бирламчи маълумотларни 10 (ўн) иш куни мобойнида ўрганиб чиқиши ҳамда берилган маълумотларда камчиликлар аниқланса Буюртмачига маълум қилишни ўз зиммасига олади.

Агар Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бирламчи маълумотларда аниқланган камчиликларни, 10 (ўн) иш куни муддат ичида Буюртмачига маълум қилмаса, маълумотлар қабул қилинган деб ҳисобланади ва бундай ҳолат Бажарувчи ишларини бажариш муддатини ўзгартиришга асос бўла олмайди.

3.4. Бажарувчи лойиҳа-смета ишларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатлари ва бажарилган қидирув ишлари маълумотлари асосида барпо этилган объектни ишлатиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгар бўлади. Агар лойиҳа-смета ҳужжатлари ёрдамчи ташкилотлар томонидан ишлаб чиқилган бўлса камчиликлар аниқланган тақдирда ёрдамчи ташкилот ишлаб чиқилган лойиҳа-смета ҳужжатлари учун тўлиқ жавоб беради ва Буюртмачининг талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиш ва шунга мувофиқ зарур қўшимча ишларни бажариши шарт.

3.5. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ўз вақтида ўтказилмаган ҳолда ёки дастлабки маълумотларни тақдим қилиш кечиктирилганда ишларни тугаллаш муддати тўлов ёхуд тақдим кечиктирилган вақтга қадар узайтирилади.

3.6. Лойиҳанинг асосий ечимларини буюртмачи билан биргаликда тегишли идоралар ва ташкилотлар билан келишилади.

4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби.

4.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари бажарилишининг алоҳида босқичи ва шартнома бўйича белгиланган жами ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси билан лойиҳалаш учун топшириқда кўзда тутилган ҳужжатлар тўпламини топширади.

4.2. Буюртмачи ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси ва мазкур шартноманинг 4.1-бандида кўрсатилган ҳисобот ҳужжатларини олгандан сўнг 10 (ўн) кун мобайнида ишларни қабул қилиш ва Бажарувчига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмаслигининг асосланган рад жавобини юборишни ўз зиммасига олади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 (ўн) кун муддат ичида Бажарувчига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Бажарувчига қайтариши шарт.

4.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.4. Агар лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун мобайнида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт.

4.5. Лозим топилган ҳолларда томонлар холис экспертларга лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича хулоса учун мурожат қилиши мумкин.

5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш.

5.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларининг бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Низоларни ҳал этиш.

6.1. Шартнома амал қилиш давомида юзага келадиган низоларни тарафлар ўзаро музокара йўли билан ҳал этади. Музокара натижасида келишувга келинмаган тақдирда низолар тарафлар томонидан Тошкент туманлараро иқтисодий судига даъво аризаси бериш ва ишни судда кўриб чиқилиши натижасида ҳал қилинади.

7. Шартномани ўзгартириш ва бекор қилиш.

7.1. Мазкур шартномага қўшимча битим кўринишидаги ўзгартириш ва қўшимчалар ёзма равишда қилинган ҳамда томонлар (ёки томонлар номидан вакиллар) имзолаган ҳолдагина Ҳазначиликда рўйхатдан ўтказилганидан кейин юридик кучга эга бўлади.

7.2. Шартнома тарафларнинг келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин. Шартнома ўзгартириш ёки бекор қилиш тўғрисидаги келишуви ёзма шаклда амалга оширилади. Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки шартноманинг шартларини бир тарафлама ўзгартиришга йўл қўйилмайди.

7.3. Бир тараф шартномани ўзгартириш ёки бекор қилиш ҳақидаги таклифга иккинчи тарафдан рад жавоби олганидан кейингина шартномани ўзгартириш ёки бекор қилиш тўғрисидаги талабни судга тақдим этиши мумкин.

8. Форс-мажор.

8.1. Форс-мажор вазиятлари пайдо бўлиши муносабати билан мазкур шартномадаги томонлар мажбуриятлари бутунлай бажарилмаса ёки қисман бажарилса, мажбуриятларни бажариш муддатлари бундай вазиятлар таъсир этиши вақтига мутаносиб равишда узайтирилади.

9. Қўшимча шартлар.

9.1. Бажарувчи Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини муддатидан олдин бажарганида, Буюртмачи уни Шартноманинг 4-бандига асосан қабул қилади ва тўла тўловни амалга оширади.

9.2. Бажарувчи Шартнома шартларини бажариш учун, Шартномада белгиланган муддатларга риоя қилинишини инобатга олган ҳолда ҳамда Буюртмачи билан келишилган ҳолда, ёрдамчи ташкилотларни жалб қилиши мумкин.

9.3. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва ишларни топширилганда шартлашилган ҳақи кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

9.4. Бажарувчи томонидан лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ўз вақтида бажарилмай мажбуриятлар бузилган бўлса, Бажарувчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

9.5. Тўланган пеня тарафларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

9.6. Шартнома ўзбек тилида икки нусхада тузилди ва ҳар иккала нусхаси ҳам бир хил юридик кучга эга бўлади.

9.7. Шартнома 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

9.8. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

1-илова - Шартнома баҳосининг келишуви баённомаси;

2-илова - Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишни бажариш ва молиялаштириш жадвали.

3-илова - Манзилли рўйхат.

10. Томонларнинг манзили ва ҳисоб рақамлари

“Буюртмачи”

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати” ДУК

Тошкент вилояти, Нурафшон шаҳар,

Бобур кўчаси 119-уй.

Ш/х: 304521860274017045204118307

ИНН: 304 943 564, МФО 00895 ОКЭД: 42110

Ўзбекистон Республикаси Молия

Вазирлиги Ҳазначилигининг

Амалиёт Бошқармаси

х/р: 2340 2000 3001 0000 1010

МФО 00014 ИНН 201129919

Директор

Б.Нурматов

“Бажарувчи”

“SAMOIY NUR LOYIHA” МЧЖ

Тошкент вилояти, Бекобод шаҳар,

Ғ.Ғулом кўчаси 71 А-уй.

Ш/х: 2020 8000 4003 6534 6001

Банк: “Ипотека банк” АТИБ Тошкент
шаҳар филиали

МФО: 00419 СТИР: 302 992 560

ОКОНХ: 66 000

Директор

М.Хусанова

2022 йил « 12 » 12 даги
66/2022 сонли шартномага 1 - илова

Шартнома баҳосини келишуви

БАЁННОМАСИ

Биз, куйида имзо чекувчилар Пискент тумани Чимқурғон МФЙ Гулистон кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш 2022 йил « 12 » 12 даги 66/2022-сонли шартнома баҳоси ҚҚС билан 2 390 000 (Икки миллион уч юз тўқсон минг) сўмни ташкил қилади.

Ушбу баённома Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасида ўзаро ҳисоб-китобларни амалга ошириш учун асос ҳисобланади.

“Буюртмачи”

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати” ДУК

Тошкент вилояти, Нурафшон шаҳар,
Бобур кўчаси 119-уй.

Ш/х: 304521860274017045204118307

ИНН: 304 943 564, МФО 00895 ОКЭД: 42110

Ўзбекистон Республикаси Молия

Вазирлиги Ҳазначилигининг

Амалиёт Бошқармаси

х/р: 2340 2000 3001 0000 1010

МФО 00014 ИНН 201129919



Директор

Б.Нурматов

“Бажарувчи”

“SAMOIY NUR LOYIHA” МЧЖ

Тошкент вилояти, Бекобод шаҳар,
Ғ.Ғулом кўчаси 71 А-уй.

Ш/х: 2020 8000 4003 6534 6001

Банк: “Ипотека банк” АТИБ Тошкент
шаҳар филиали

МФО: 00419 СТИР: 302 992 560

ОКОНХ: 66 000



Директор

М.Хусанова

Пискент тумани Чимкурғон МФЙ Гулистон кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета
хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш

БАЖАРИШ ВА МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

№	Бажариладиган ишларнинг номи	Қиймати	Бажариш		Молиялаштириш муддати
			муддати	қиймати	2022 йил
	Аванс миқдори				717 000
1	Лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш		9	2 390 000	1 673 000
	Жами:	2 390 000	9	2 390 000	2 390 000

Буюртмачи



Бажарувчи



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 201266 на приобретение Пискент тумани Чимқурғон МФЙ Гулистон кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиш бериш

Способ проведения электронный

Дата 07.12.2022

Время рассмотрения 07.12.2022 11:57

Закупочная комиссия Тошкент вилояти Минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Член комиссии	ZAKIROV AZIZJON BAXADIROVICH	Bosh mutaxassis	"O'ZYO'LINSPEKSIYA"
Председатель комиссии	NURMATOV BANTIYOR BAXROMJONOVICH	директор	Тошкент вилояти МЙБХ ДУК
Секретарь комиссии	NABIYEV ORIFJON SOBIRJONOVICH	Лойиҳа таъминот бўлим бошлиғи	Toshkent viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK
Член комиссии	NORIMOV O'KTAM AXTAM O'G'LI	Sektor mudiri	Toshkent viloyati moliya bosh boshqarmasi
Член комиссии	ABRALOV BEXRUZXON ISKANDAR O'G'LI	Yetakchi mutaxassis	Toshkent viloyati hokimligi
Член комиссии	SHAKIROV ABDUMANON XALILOVICH	Toshkent viloyati soliq boshqarmasi inspektori	Toshkent viloyati soliq boshqarmasi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 07.12.2022 года № лота 201266.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Пискент тумани Чимқурғон МФЙ Гулистон кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиш бериш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	2 429 000.00
Стартовая сумма	2 429 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 V. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқиладиган қурилиш (таъмирлаш) объектини қўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома, 6-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқиладиган қурилиш (таъмирлаш) объектини қўрганлиги ва ўрганиб

чиққанлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SAMOIY NUR LOYIHA mas`uliyati cheklangan jamiyati	2	2	2	Экспертная		
"MODERN ROAD PROJECT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	2	2	0	Экспертная		

Критерий №2 II. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 50 млн. сўм ва ундан кўп. 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги. 3. Охирги йилда 50 млн. сўм ва ундан юқори фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги. 4. Иш ҳақи фонди 50 млн. сўм ва ундан юқори. 5. Тўловга қодирлилик ёки қоплаш коэффициенти 1,25 ва ундан кўп. 6. Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 ва ундан кўп.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SAMOIY NUR LOYIHA mas`uliyati cheklangan jamiyati	34	34	28	Экспертная		
"MODERN ROAD PROJECT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	34	34	34	Экспертная		

Критерий №3 IV. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисинингишларни бажаришда фойдаланадиган моддий-техник воситалари рўйхати, 5-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Компьютер (ноутбук) техникалари 5 дона ва ундан кўп (ҳар бирига 2 балл). 2. Сметаларни ҳисоблаб чиқишда қўллаш учун дастурий комплекс(ABC4-uz) 1 та. 3. Принтер ва нусха кўпайтириш техникаси 2 та ва ундан кўп. 4. Ўлчов асбоблари (шагомер, метр ва ҳк..) 1 та

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SAMOIY NUR LOYIHA mas`uliyati cheklangan jamiyati	20	20	16	Экспертная		
"MODERN ROAD PROJECT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	20	20	20	Экспертная		

Критерий №4 I. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисига ҳақида умумий маълумотлар. 1-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотлима жбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 2. 3 йили иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга муҳандис ҳамда архитектор ходимларни мавжудлиги. 3. Иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган дипломли 1 киши лойиҳа бош муҳандисини мавжудлиги. 4. Иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган дипломли 1 киши лойиҳа бош архитекторини мавжудлиги. 5. Доимий равишда ишловчи 2

таданкамбўлмаганмалакалиишчиходимлар (мутахассислар) мавжудлиги. 6. Ходимларнингўртача сони 7 кишиданкамбўлмаган

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SAMOIY NUR LOYIHA mas`uliyati cheklangan jamiyati	19	19	12	Экспертная		
"MODERN ROAD PROJECT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	19	19	16	Экспертная		

Критерий №5 III. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси4-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Энг яхши таклифларни танлашдаги ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига буюртмачи бошлангич нархининг 50% сўмлик ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади). 2. Энг яхши таклифларни танлаш савдосига ўхшаш профил бўйича охирги йили ўз кучи билан бажариш

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SAMOIY NUR LOYIHA mas`uliyati cheklangan jamiyati	25	25	25	Экспертная		
"MODERN ROAD PROJECT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	25	25	0	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"MODERN ROAD PROJECT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	2 429 000.00	2 429 000.00 UZS	2 429 000.00	00.00	2 429 000.00	06.12.2022 16:54:03	29.51832
SAMOIY NUR LOYIHA mas`uliyati cheklangan jamiyati	2 429 000.00	2 390 000.00 UZS	2 390 000.00	00.00	2 390 000.00	06.12.2022 14:08:57	30

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"MODERN ROAD PROJECT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	49	29.51832	78.51832

SAMOIIY NUR LOYIHA mas`uliyati cheklangan jamiyati	58.1	30	88.1
--	------	----	------

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 201266 от 07.12.2022 года на приобретение Пискент тумани Чимкурғон МФЙ Гулистон кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиш бериш определила победителем:

SAMOIIY NUR LOYIHA mas`uliyati cheklangan jamiyati
302992560

и резервный исполнитель: "MODERN ROAD PROJECT" mas`uliyati cheklangan jamiyati (302525436)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	NURMATOV BAHTIYOR BAXROMJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	NORIMOV O'KTAM AXTAM O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	ABRALOV BEXRUZXON ISKANDAR O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



"Тасдиқлайман"

Тошкент вилояти ҳокими
Ғанибосари

Ш.Махмудов

2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 30 декабрдаги ПҚ 4938-сонли қарори ҳамда Халқ депутатлари Тошкент вилояти Кенгашининг 2022 йил 03-ноябрдаги "2022 йил учун Тошкент вилояти маҳаллий бюджети тўғрисида"ги VI/63-148-10-0-K/22-сонли қарорига мувофиқ Тошкент вилояти ҳудудидagi ички ҳўжалик автомобиль йўллариин маҳаллий бюджет маблаглари ҳисобидан жорий таъмирлаш ишлари бўйича 2022-йил учун

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

(04.11.2022 йилда тасдиқланган манзилли дастуруга қўшимча)

МЛН. СЎМ

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қўрилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиш йили	Лойиҳавий қулашти, тегишли ўлчов баранкларидда (см/м²)	Таъмирлаш ишларининг гуврат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисобланган қолдиқ қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисобланган қолдиқ қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақами	Гуврат қўрилиш ташкилотлари	
								Жами маблаглар лимити	ҚҚМ	Жихозлар	Шу жумладан		Қуввати ва муддати						Асосий фондлар
											Буржумачининг бошқа харажатлари								
											Жами	Шундан буржумачининг саклаш харажатлари							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Тошкент вилояти бўйича жами:		7,959	3 554,601 163,313	2 806,956 139,092	2 806,956 139,092	2 806,956 139,092	3 152,919	2 667,864		160,747	119,321		3 554,601					
	Шундан:																		
	Жорий таъмирлаш		7,959	3 554,601 163,313	2 806,956 139,092	2 806,956 139,092	2 806,956 139,092	3 152,919	2 667,864		160,747	119,321		3 554,601					
	Тақсимланмаган лимит							12,803											
	7045-бўлим, 201-исчиқ бўлим, 119-боб																		
	Ангрен шаҳар																		
1	Қорабоғ МФЙ Қорабоғ кўчасини жорий таъмирлаш	2022й	0,180	68,286 4,318	68,286 4,318	68,286 4,318	68,286 4,318	68,286	63,968		4,318	2,638	0,180 V-чорак	68,286			№ 64352 07.10.2022й.	№ 161906 18.10.2022й	LION TRANS GROUP MЧЖ
	Охангарон шаҳар																		
1	Янгибод МФЙ Янгибод кўчаси кўчасини жорий таъмирлаш	2021- 2022й	0,900	355,753 6,362	108,072	108,072	108,072	108,072	108,072				0,900 IV-чорак	355,753			51/8п-2021-И от 05.04.2021 й.	26.04.2021й №05/01-897	Охангарон ТЙФУК
	Чирчиқ шаҳар																		
1	Дўстлик МФЙ Пушкин кўчасини жорий таъмирлаш	2021- 2022й	0,300	205,441 5,560	55,703	55,703	55,703	55,703	55,703				0,300 IV-чорак	205,441			51/15п-2021-И от 05.04.2021 й.	26.04.2021й №05/01-897	Қибрай ТЙФУК
2	Гўлзор МФЙ АҚодирий кўчасини жорий таъмирлаш	2021- 2022й	0,164	66,336 1,415	14,634	14,634	14,634	14,634	14,634				0,164 IV-чорак	66,336			51/10п-2021-И от 05.04.2021 й.	26.04.2021й №05/01-897	Қибрай ТЙФУК
3	Х.Махмудов МФЙ Зафар кўчасини жорий таъмирлаш	2021- 2022й	0,400	222,957 6,226	48,061	48,061	48,061	48,061	48,061				0,400 IV-чорак	222,957			51/12п-2021-И от 05.04.2021 й.	26.04.2021й №05/01-897	Қибрай ТЙФУК
4	Мирзо Ғолиб МФЙ Қипчоқ кўчасини жорий таъмирлаш	2021- 2022й	0,140	90,896 1,755	21,121	21,121	21,121	21,121	21,121				0,140 IV-чорак	90,896			51/13п-2021-И от 05.04.2021 й.	26.04.2021й №05/01-897	Қибрай ТЙФУК
	Янгийўл шаҳар																		
1	Олмос МФЙ Гулобод ўтиш кўчасини жорий таъмирлаш	2021- 2022й	1,048	247,360 2,902	193,506	193,506	193,506	193,506	193,506				1,048 IV-чорак	247,360			78/21п-2021-И от 14.04.2021 й.	26.04.2021й №05/01-897	Янгийўл ТЙФУК
2	Лаззат МФЙ Маҳалла гузари ҳудудига олиб борувчи йўлини жорий таъмирлаш	2022й	0,074	52,843 6,654	52,843 6,654	52,843 6,654	52,843 6,654	52,843	46,189		6,654	4,806	0,074 V-чорак	52,843			№ 64026 05.10.2022й.	№ 161124 17.10.2022й	Янгийўл ТЙФУК
3	Файзли МФЙ 9-мактаб ҳудудига олиб борувчи кўчани жорий таъмирлаш	2022й	0,058	35,004 5,907	35,004 5,907	35,004 5,907	35,004 5,907	35,004	29,097		5,907	4,239	0,058 V-чорак	35,004			№ 64020 05.10.2022й.	№ 161128 17.10.2022й	Янгийўл ТЙФУК
4	Рамадон МФЙ 3-мактаб ҳудудига олиб борувчи кўчани жорий таъмирлаш	2022й	0,135	72,941 4,529	72,941 4,529	72,941 4,529	72,941 4,529	72,941	68,412		4,529	3,079	0,135 IV-чорак	72,941			№ 61077 14.09.2022й.	№ 154197 01.10.2022й	Янгийўл ТЙФУК
5	Мустақиллик МФЙ Узумзор кўчаси жорий таъмирлаш (1-сонли мактабга олиб борувчи кўча)	2022й	0,095	73,639 5,169	73,639 5,169	73,639 5,169	73,639 5,169	73,639	68,470		5,169	3,081	0,095 IV-чорак	73,639			№ 61628 19.09.2022й.	№ 154284 01.10.2022й	Янгийўл ТЙФУК
6	Ишчилар шаҳарчаси Кармисов кўчасини жорий таъмирлаш	2022й	0,252	99,942 6,780	99,942 6,780	99,942 6,780	99,942 6,780	99,942	93,162		6,780	4,192	0,252 IV-чорак	99,942			№ 61630 19.09.2022й.	№ 154211 01.10.2022й	Янгийўл ТЙФУК
7	Нов МФЙ 35-мактаб ҳудуди кўчасини жорий таъмирлаш	2022й	0,180	44,092 3,147	44,092 3,147	44,092 3,147	44,092 3,147	44,092	40,946		3,147	2,078	0,180 V-чорак	44,092			№ 64362 07.10.2022й.	№ 168165 28.10.2022й	Янгийўл ТЙФУК

(04.11.2022 йилда тасдиқланган минимал дастуруга қўйилган)																				
Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihalвий қуваатни, тегишли ўлчов биримларида (с/м/гм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисобланган кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисобланган кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Жами маблағлар лимити	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойihalва экспертиза сениш ва рақами	Тендер шартномаси баёномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
									Жами	ҚМПИ	Жихозлар	Шу жумладан		Қуввати ва муддати						Асосий фондлар
												Буюртмачининг бошқа харажатлари								
												Жами	Шундан буюртмачининг савқат харажатлари							
	7045-бўлим, 204-кичик бўлим, 118-606																			
	Бўкса тумани																			
1	Ибрат МФЙ Шодлик кўчаси (54- мактабдан бурилиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022й	0,325	126,620 6,319	126,620 6,319	126,620 6,319	126,620 6,319	126,620	120,301		6,319	4,849	0,325 V-чорак	126,620			№ 64357 07.10.2022й	№ 161903 18.10.2022й	Бўкса ТЙФУК	
	Чиноз тумани																			
1	Сутчилад МФЙ Маърифат кўчасини жорий таъмирлаш	2022й	0,257	132,228 7,596	132,228 7,596	132,228 7,596	132,228 7,596	132,228	124,632		7,596	5,608	0,257 IV-чорак	132,228			№ 61689 19.09.2022й	№ 154181 01.10.2022й	Чиноз ТЙФУК	
2	Чинмаскид МФЙ Богбон кўчасини жорий таъмирлаш	2022й	0,130	50,536 3,036	50,536 3,036	50,536 3,036	50,536 3,036	50,536	47,500		3,036	1,947	0,130 V-чорак	50,536			№ 64359 07.10.2022й	№ 168171 28.10.2022й	Чиноз ТЙФУК	
3	Самарқанд МФЙ Самарқанд 4- тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022й	0,250	135,065 8,101	135,065 8,101	135,065 8,101	135,065 8,101	135,065	126,964		8,101	5,713	0,250 IV-чорак	135,065			№ 61692 19.09.2022й	№ 154190 01.10.2022й	Чиноз ТЙФУК	
	Пискент тумани																			
1	Чимқурғон МФЙ Гулистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022й	0,200					121,480			7,896	5,467						Танлов асосида		
	Янгийўл тумани																			
1	Қоратепда МФЙ Тошкент Шох кўчасини жорий таъмирлаш	2022й	0,383	197,807 11,090	197,807 11,090	197,807 11,090	197,807 11,090	197,807	186,717		11,090	8,402	0,383 IV-чорак	197,807			№ 61075 14.09.2022й	№ 154292 01.10.2022й	Янгийўл ТЙФУК	
2	Фаровон МФЙ Ш.Рашидов кўчасини жорий таъмирлаш	2022й	0,856	399,831 20,747	399,831 20,747	399,831 20,747	399,831 20,747	399,831	379,084		20,747	17,059	0,856 IV-чорак	399,831			№ 610069 14.09.2022й	№ 154296 01.10.2022й	Янгийўл ТЙФУК	
3	Янгийўл тумани Прокуратураси (автотураргоҳ билан) ҳудудини жорий таъмирлаш	2022й	0,121	171,169 9,996	171,169 9,996	171,169 9,996	171,169 9,996	171,169	161,173		9,996	7,308	0,121 V-чорак	171,169			№ 61066 14.09.2022й	№ 160334 13.10.2022й	Янгийўл ТЙФУК	
4	Гулбахор шаҳарчаси Ёшлик кўчаси (кенгайтирилган йўл) жорий таъмирлаш	2022й	0,661	423,897 21,782	423,897 21,782	423,897 21,782	423,897 21,782	423,897	402,115		21,782	18,095	0,661 IV-чорак	423,897			№ 61063 14.09.2022й	№ 154302 01.10.2022й	Янгийўл ТЙФУК	
5	Пахта МФЙ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022й	0,850	281,960 13,922	281,960 13,922	281,960 13,922	281,960 13,922	281,960	268,038		13,922	11,234	0,850 V-чорак	281,960			№ 61060 14.09.2022й	№ 178111 11.11.2022й	Янгийўл ТЙФУК	
6	Ғалаба МФЙ Қорасув 3-тор кучасини жорий таъмирлаш	2022й	0,356					211,680			13,759	9,526						Танлов асосида		

"Қиритди"

Тошкент вилояти

"Минтақавий йўللарга буюртмачи хизмати" ДУК директори

Б.Нурматов

2022 й.

"Келишилди"

Тошкент вилояти

Автомобиль йўллари бош бошқармаси бошлиғи

Ф.Ахматхонов

2022 й.

"Келишилди"

Тошкент вилояти ҳокимлиги

Молия бош бошқармаси бошлиғи

О.Холикулов

2022 й.