

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

№ - 3

2022 йил «12» декабр

Туракургон ш.

Кейинги уринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган Туракургон туман Халк таълими булими_номидан Низом асосида иш курувчи рахбар Н.Тўтаназаров бир томондан ва кейинги уринларда «Пудратчи» деб юритиладиган «Асос қурилиш таъмир» маъсулияти чекланган жамияти номидан Низом асосида иш курувчи корхона рахбари Ғ.Эгамбердиев иккинчи томондан УЗРТХАБ махсус ахборот порталига 2022 йил 24 ноябрдаги лот №22110012197924-сонли эълонга асосан халк таълими булимига карашли 13-умумтаълим мактаби биносини жорий таъмирлаш ишларига доир мазкур пудрат шартномасини тузиб имзоладилар.

I. Атамалар.

1. Мазкур шартномада қуйидаги атамалар қўлланилади:

✓ Ижро ҳужжатлари - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган узгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект қурилишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

✓ шартнома нарҳини булиб чиқиш - ишларнинг ҳар бир босқичи ва/ёки турлари қийматини аниқ белгилаган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. Шартнома мазмуни.

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига қура 13-умумтаълим мактаби биносини жорий таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятлари олади. Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур булган шароитларни яратиш, уларни қабул қилиш ва туловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. Шартнома бўйича ишлар қиймати.

3. Шартнома умумий 118 801 724 (бир юз ун саккиз миллион саккиз юз бир минг етти юз йигирма тўрт) сумми ташкил қилади.

сумма

суз билан

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва акт процентовкаси тасдиқлангандан сунг қилинган ишларни маъсул шахс томонидан қайта ҳисоб-китоб қилинади.

✓ қурилиш қийматини қўпайтиришга енгиб бўлмайдиган қуч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

✓ ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан узгартирилганда;

5. Тегишли асослар мавжуд булганда, санаб утилган узгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи уртасидаги шартномага қўшимча қилинув (битим) билан расмийлаштирилади.

IV. Пудратчининг мажбуриятлари.

6. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II булимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

✓ барча ишларини мазкур шартномада ҳамда унинг 2 иловасига мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда узининг қучлари ва/ёки жалб қилинган қуч (субпудратчи)лар билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

✓ қурилиш давомида Буюртмачи томонидан талаб қилиб бориладиган маълумотлар ва шонилич (оператив) суровларни уз вақтида ҳамда белгиланган

муддатларда такдим этиш;

✓ мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тугрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонидаги ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб ускуналар, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материалари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бушатиш;

✓ қурилиш майдони курикланишини таъминлаш;

✓ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тулик хажмда ва белгиланган муддатларда бажариш мажбуриятини уз зиммасига олади.

7. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларни уз кучи ҳамда ёлланган субпудратчилар билан биргаликда зарур тарзда бажарилиши ва объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширини учун Буюртмачи олдида тулик ҳамда мулкый жавоб беради.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари.

8. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

✓ ишлар бажарилиши устида доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада кайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

✓ Пудратчининг барча муурожаатларини ун кун муддатда қуриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

✓ Пудратчига шартноманинг 3-иловаси (молиялаштириш жадвали) га муофик бунақ (аванс) бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

✓ Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тулик хажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI. Ишларни бжариш муддатлари.

9. Шартнома:

✓ миллий валюта «сум» да узаро ҳисоб-китоб қилинганда-томонлар уни имзолаган пайтдан бошлаб;

10. Мазкур шартнома буюртмачи ва бажарувчи томонидан тасдиқланиб тегишли газначилик булинмасидан руйхатдан утгандан сунг кучга қиради ва 2022 йил 31 декабр гача амал қилади.

Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофик биринчи аванс тулови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга қиради.

11. Ишларни бажариш 2022 йил «08» декабрдан 2022 йил «30» декабр гача давом этади.

VII. Туловлар ва ҳисоб-китоблар.

12. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишларни умумий, шартномавий - жорий қийматининг 30 фоиз миқдоридан аванс утказди, 35 640 517 (уттиз беш миллион олти юз қирк минг беш юз ун етти) сумни ташкил этади.

13. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс ва жорий молиялаштириш учун ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвал (2, 3 - илова)лари асос ҳисобланади.

14. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансини ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофик амалга оширилади.

15. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифан йуқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

VIII. Ишларини бажариш.

16. Пудратчи уз томонидан қурилишда қулланиладиган қурилиш материлари,

асбоб- ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиха ҳужжатларида курсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ булишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга булишини кафолатлайди.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир килмайдиган иш ҳужжатларида майда четга чиқишларни Буюртмачини розилигисиз амалга оширса ҳамда бу четга чиқишлар қурилиш сифатига таъсир этмаганлиги исботласа жавобгар ҳисобланмайди.

17. Агар Буюртмачи Пудратчи ва/ёки унинг субподрядчилари томонидан ишларни сифатсиз бажарилганлиги аниқласа, у ҳолда Пудратчи уз кучи билан ва қурилиш қийматини оширмадан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини қайта тиклаш учун келишилган муддатларда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 35-бандининг иккинчи хат бошида курсатилган ҳоллар бундан мустасно.

IX. Ишларни қуриклаш.

18. Пудратчи ишлар бошланиб, қурилиш тугалангунгача ва қурилиши тугаланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тусилган қурилиш майдони ҳудудида материаллар асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қурикланишини таъминлайди.

19. Тикланган бинолар иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб ускуналар, ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олинганидан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари.

20. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тулик бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари (форс-мажор) натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар ушбу қисман ёки тулик бажарилмаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатларни юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

21. Агар енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кун вақтга чузилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом этдириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қурилишини муҳокама қиладилар.

22. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. Қурилиш тугаланган объектнинг қабул қилиб олиш. Шартномани амал қилиш муддати

23. Шартномани амал қилиш муддати шартнома икки томон тасдиқлагандан сўнг тегишли ғазначилик бўлинимасидан рўйхатдан ўтгандан сўнг, кучга қиради ва 2022 йил 31 декабр гача амал қилади.

24. Қурилиш тугаланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиш тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

25. Объектлар уларнинг фойдаланишга топширишга тайёрлиги тугрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси ушбу билдиришномани техник аудитор тасдиқлагандан сўнг буюртмачи томонидан қабул қилиб олинади.

26. Пудратчи қурилиш тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин Буюртмачига мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачи томонидан белгиланган тартибда икки нусхада ижро ҳужжатларини тақдим этади. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар туплами амалда бажарилган ишларга тулик мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши зарур.

27. Қабул қилиб олинган санадан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига

ХII. Кафолатлар.

28. Пудратчи:

- ✓ барча ишлар тулик хажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;
- ✓ лойиха ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, коидалари ва техник шартларга мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;
- ✓ узи томонидан қурилиш учун кулланиладиган қурилиш материалари, асбоб-ускуналар бутловчи қисмлар, буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида курсатилган спецификацияларга, давлат стандартлари ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;
- ✓ ишларни қабул қилиш ва объектни фойдаланиш кафолатли муддатида аниқланган камчиликларини ва нуқсонларни уз вақтида ва сифатли бартараф қилишни;
- ✓ объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш коидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

29. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномаларни имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади. Объект томининг кафолатли муддати камида 12 ой этиб белгиланади.

30. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, Пудратчи ҳақидан ақцентсиз тартибда ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

31. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар курсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортиган тақдирда, уларни текшириб чиқиш Давархитектқурилиш назорат органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала буйича ҳужалиқ судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

ХIII. Шартномани бекор қилиш.

32. Буюртмачи:

- ✓ шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга қура Пудратчи томонидан бир ойдан қуп вақтга кечиктирилганда;
- ✓ ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга қупайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;
- ✓ Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва коидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;
- ✓ Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар буйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

33. Пудратчи:

- ✓ ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга қура Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тухтатиб қуйилганда;
- ✓ Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;
- ✓ Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар буйича шартноманинг бекор қилиниши талаб қилиш ҳуқуқига эга.

34. Шартнома бекор қилинганда, Буюртмачи ва Пудратчининг қушма қарорига қура қурилиш тугалланган объект бир ой муддатда Буюртмачига топширилади. Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тулайди.

35. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим коидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

36. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тулайди.

37. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йул қуйилмайди, конун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XIV. Томонларнинг мулкый жавобгарлиги.

38. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармасдан ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

✓ иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;
✓ Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, "Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тугрисида" ги Ўзбекистон Республикаси Конунида ва амалдаги бошқа конунчилик ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган бошқа тартибда ҳам жавобгар бўлади.

39. Мазкур шартноманинг тегишли иловаларида курсатилган мажбуриятларга риоя қилмаганлиги, уз вақтида молнялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдориде пеня тулайди, бунда пенянинг умумий миқдори бажарилмаган ишлар ёки курсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тулашини Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

40. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун Буюртмачи Пудратчига узи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган ишлар қийматининг 5 фоизи миқдориде жарима тулайди.

41. Пудратчи объектни уз вақтида ишга тушириш буйича уз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати утказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдориде пеня тулайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган пуқсонлар ва камчиликлар уз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи Буюртмачига муддати утказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,5 фоизи миқдориде пеня тулайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тулаш Пудратчини ишларни ёки хизматларни бажарилишини кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

42. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қондаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаган тақдирда, Буюртмачи «Давархитект-қурилиш назорат» инспекциясининг ҳулосаси асосиде объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тулашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдориде жарима ундириш ҳуқуқига эга.

43. Хиёбланган пенялар ва жарималарни ундирилиб, кейинчалик Буюртмачининг маҳаллий бюджетдан қопланган харажатларни қоплаш йуналтирилади.

44. Шартнома буйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жавоплардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йукотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдаде ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

45. Муддати утказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тулаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

XV. Низоларни ҳал этиш тартиби.

46. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал эта олмасе улар конун ҳужжатларида белгиланган тартибда хужалик суди томонидан қуриб чиқилади.

XVII. Алоҳиде шартлар.

47. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, шартномага тегишли булган, томонлар уртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг узаро келишувлари уз кучини йукотади.

48. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатсиз субпудратчилардан ташқари. биров-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

49. Мазкур шартномага барча узгартириш ва қушимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

50. Буюртмачи билан Пудратчи уртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қушимчилар ёки узгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлашни лозим.

51. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида узига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш саноатига бажарилган ишлар учун ҳақ тулашни кечиктиришга ҳақлидир.

52. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

53. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

XVII. Томонларнинг реқвизитлари ва юридик манзиллари:

Буюртмачи

(корхона номи)
Манзил: Турақурғон туман Халқ таълими
булими (13-мактаб)
Турақурғон туман
х/р: 100022860142247092100075065
МФО :00014
Марказий банк Тошкент шаҳар бош
бошқармаси ХККМ
(банк номи)

ИНН: 200096421
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги
ғазначилиги
Х/Р: 23402000300100001010
МФО: 00014 ИИН: 201122919
Марказий банк Тошкент шаҳар бош
бошқармаси ХККМ

М.У

Н.Тўхтаназаров

Пудратчи

«Асос қурилиш таъмир» МЧЖ
Манзил: Тўрақурғон туман Чуст кўча 16-
уй
х/р: 20208000304617940001
МФО:01054
Банк:Ипак йўли банк Наманган вилояти
филиали ИНН: 300463714. ОКХН:
61100. Телефон: +99899-515-70-77
Қорхона раҳбари:



Ғ.Эгамбердиев

Ҳуқуқий экспертиза-хулосаси

Ушбу пудрат шартнома лойиҳасини амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тугрисида»ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари асосида ҳуқуқий экспертиза қилиб, шартнома лойиҳаси қонунчилик ҳужжатларига мос келишлигини аниқладим.

Шу сабабдан, Ушбу шартномани имзоласа бўлади деб ҳисоблайман.

**Наманган вилояти Тўрақўргон туман халқ таълим бўлими ва
"Асос қурилиш таъмир" МЧЖ уртасидаги 2022- йил 12 - декабрь 3 - сонли
шартномага**

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на РЕМОНТНО СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, № 13- МАКТАБ

Основание: текущие ремонт здание школа №-13

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Количество			ЦЕНА	СУММА
			Единица измерения	на. ед. измерения	по проектным данным		
1	2	3	4	5	6	7	8
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1	E56-009-01	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,22			
1,1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	179,3	39,446	20913,11	824939
1,2	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	3,97	0,8734		
1,3	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ .	МАШ-Ч	7,93	1,7446	0	0
2	E56-001-01	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,09			
2,1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	128,73	11,5857	20913,11	242293
2,2	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	1,45	0,1305	0	0
2,3	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,89	0,2601	0	0
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
3	E1001-037-02ДОП. 11	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	100М2	0,2735			
3,1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	79,73	21,806155	20913,11	456035
3,2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	1,37	0,374695	0	0
3,3	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	1,29	0,352815	851	300
3,4	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,98	0,54153	1176	637
3,5	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	50	13,675	9600	131280
3,6	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ 65 ММ	ШТ	400	109,4	108,1	11826
3,7	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,4	0,3829	16827	6443
3,8	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАККОРЬЕКЗ, 301ЮАЬ) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	30	8,205		
4	ЦЕНА	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМНИНЕВОГО ПРОФИЛЯ	М2	27,35		594000	16245900
5	E1001-034-02ДОП. 11	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ГЛУХИХ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2	100 М2	0,71			
5,1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	144,3	102,453	20913,11	2142611
5,2	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	9,62	6,8302	851	5813
5,3	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	14,82	10,5222	1176	12374
5,4	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ	М	66	46,86	9600	449856
5,5	30858	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ	М	230	163,3		0

5,6	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ 65 ММ	ШТ	533	378,43	108,1	40908
5,7	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	1,3632	16827	22939
5,8	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАККОРБЕКЗ, 80ШАЦ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	35	24,85	39130	972381
5,9	81864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	284		0
6	ЦЕНА	ОКОНЫЕ БЛОКИ ИЗ ПЛАСТИКОВОГО ПРОФИЛЯ	М2	71		563261	39991531
7	E1001-039-01	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,231			
7,1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	104,28	24,08868	20913,11	503769
7,2	12146	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый: 1:2,0	М3	0,105	0,024255	449377	10900
7,3	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	т	0,0021	0,0004851	16400000	7956
7,4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	т	0,00413	0,00095403	16400000	15646
7,5	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	т	0,016	0,003696	300000	1109
7,6	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫ	М2	89	20,559	0	0
7,7	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,08	0,01848	0	0
8	КАТАЛОГ	ДВЕРНЫЕ БЛОК ИЗ МДФ	М2	23,1		515000	11896500
ПРОЧИЕ РАБОТЫ							
9	E67-005-02	СМЕНА ЛАМП: ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ	100ШТ	0,12			
9,1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	13,9	1,668	20913,11	34883
10	ЦЕНА	ЛАМПА ДЛЯ СВЕТИЛНИК ФИЛИПС	ШТ	12		18500	222000
11	E67-008-02	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ: С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМ	100ШТ	0,24			
11,1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	163,3	39,192	20913,11	819627
12	ЦЕНА	СВЕТИЛНИК ЛЭД-16	ШТ	24		48500	1164000
13	Ц0803-591-11	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТРЕХПОЛУСНАЯ	100ШТ	0,08			
13,1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	73,4	5,872	20913,11	122802
13,2	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	20,4	1,632	1081	1764
13,3	33746	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТЗСП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ	т	0,0096	0,000768	0	0
13,4	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	юшт	20,4	1,632	560	914
14	C1512-0046	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С БОКОВЫМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ, ДЛЯ СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ТИП РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	ШТ	8		12700	101600
15	Ц0802-403-03	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100м	1,7			
15,1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	37	62,9	20913,11	1315435
16	КАТАЛОГ	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМ ЖИЛАМИ В ПВХ ППВ 2X1,5	1000м	0,17		6003478	1020591
17	E61-001-10	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ [ТИПА "ВЕТОНИТ"] ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ- ПОТОЛКОВ	100М2	0,544			
17,1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	89,76	48,82944	20913,11	1021175
17,2	3021	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-Ч	1,68	0,91392	14763	13492
17,3	12370	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ "ВЕТОНИТ-500"	т	1,12	0,60928	1125000	685440
17,4	31434	ГРУНТОВКА	т	0,011	0,005984	21200000	126861
18	E1504-005-04 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100М2	0,544			
18,1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	53,9	29,3216	20913,11	613206
18,2	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	т	0,069	0,037536	7400000	277766
18,3	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	т	0,055	0,02992	950000	28424
19	E62-016-05	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100М2	0,7827			
19,1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	28,02	21,931254	20913,11	458651
19,2	30653	Мел природный молотый	т	0,012	0,0093924	1125000	10566
19,3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	т	0,067	0,0524409	7400000	388063
19,4	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	кг	2,43	1,901961	13680	26019
19,5	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	т	0,064	0,0500928	950000	47588
19,6	34287	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%	ШТ	3,2	2,50464	0	0

	Затраты труда рабочих	8555424
	Зарплата (в.т.ч соцстрах) 12%	1026651
	Эксплуатация машин и механизма	32616
	Строительные материалы	74227832
	Транспортный расход 4%	2969113
	ИТОГО	86811636
	Прочие затраты подрядчика 19 %	16494211
	ИТОГО	103305847
	С коеф. 15,% (НДС)	15495877
	ИТОГО	118801724

"Асос курилиш таъмир" МЧЖ рахбари:

Директори Бунёдчи

[Signature]

 Ф.Эгамбердиев



[Signature]

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 197924 на приобретение Туракургон туман ХТБга карашли 13-умумтаълим мактаби биносини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 03.12.2022

Время рассмотрения 03.12.2022 16:46

Закупочная комиссия Туракургон туман Халқ таълими бўлими, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	TUXTANAZAROV NOSIRJON ABDUGAPPAROVICH	Мудир	Туракургон туман Халқ таълими бўлими
Секретарь комиссии	UMAROV MUXAMMADALI MUMINJANOVICH	Қурилиш бўлими ходими	Туракургон туман Халқ таълими бўлими
Член комиссии	ESHONOV A'ZOMXON YULDOSHEVICH	Мудир ўринбосари	Туракургон туман Халқ таълими бўлими
Член комиссии	IKROMOVA OYNISA ARZIMATOVNA	Юридик ва жисмоний шахслар билан ишлаш ходими, касаба уюшма раиси	Туракургон туман Халқ таълими бўлими
Член комиссии	QODIROV DILSHOD MAXAMMADJONOVICH	Қурилиш бўлими бошлиғи	Туракургон туман Халқ таълими бўлими
Член комиссии	KAYUMOV ODILJON KOZIMOVICH	Мактаблар бўлими ходими	Туракургон туман Халқ таълими бўлими

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 03.12.2022 года № лота 197924.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 100.00 / Весовой коэф. ценовой части: .00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту зданий
Подробное описание	Бино жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	119 917 238.00
Стартовая сумма	119 917 238.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие

баллы:

Критерий №1 Мавжуд техника ва механизмлар, ш.ж. программ-маҳсулотлар, мазкур ишларни бажариш учун ихтисослашган асосий воситалар мавжудлиги тўғрисида маълумот.

Тип: Текстовое значение

Описание: Мавжуд техника ва механизмлар, ш.ж. программ-маҳсулотлар, мазкур ишларни бажариш учун ихтисослашган асосий воситалар мавжудлиги тўғрисида маълумот.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ASOS QURILISH TA'MIR	20	файлда мавжуд	18	Экспертная		
CHELSI QURILISH DIZAYN MЧЖ	20	файлда мавжуд	18	Экспертная		

Критерий №2 Мутахассисларнинг амалий иш тажрибаси ва уртача иш стажи

Тип: Текстовое значение

Описание: Мутахассисларнинг амалий иш тажрибаси ва уртача иш стажи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ASOS QURILISH TA'MIR	10	файлда мавжуд	9	Экспертная		
CHELSI QURILISH DIZAYN MЧЖ	10	файлда мавжуд	9	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчиси тугрисида умумий маълумот (форма №3)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчиси тугрисида умумий маълумот (форма №3)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ASOS QURILISH TA'MIR	3	файлда мавжуд	3	Экспертная		
CHELSI QURILISH DIZAYN MЧЖ	3	файлда мавжуд	3	Экспертная		

Критерий №4 Ушбу танлов хужжатлари буйича кафолат хати (форма №2)

Тип: Текстовое значение

Описание: Ушбу танлов хужжатлари буйича кафолат хати (форма №2)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ASOS QURILISH TA'MIR	3	файлда мавжуд	3	Экспертная		
CHELSI QURILISH DIZAYN MЧЖ	3	файлда мавжуд	1	Экспертная		

Критерий №5 Солик органларидан қарздорлиги йўқлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Солик органларидан қарздорлиги йўқлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ASOS QURILISH TA'MIR	10	файлда мавжуд	10	Экспертная		
CHELSI QURILISH DIZAYN MЧЖ	10	файлда мавжуд	6	Экспертная		

Критерий №6 Давлат руйхатидан утганлиги тугрисида гувоҳнома, лицензия, хизмат курсатиш учун рухсат этувчи ҳужжатлар нусхалари

Тип: Текстовое значение

Описание: Давлат руйхатидан утганлиги тугрисида гувоҳнома, лицензия, хизмат курсатиш учун рухсат этувчи ҳужжатлар нусхалари

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ASOS QURILISH TA'MIR	4	файлда мавжуд	4	Экспертная		
CHELSI QURILISH DIZAYN MЧЖ	4	файлда мавжуд	4	Экспертная		

Критерий №7 Молиявий курсаткичлари.

Тип: Текстовое значение

Описание: Молиявий курсаткичлари.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ASOS QURILISH TA'MIR	10	файлда мавжуд	9	Экспертная		
CHELSI QURILISH DIZAYN MЧЖ	10	файлда мавжуд	8	Экспертная		

Критерий №8 Охирги 1 йил давомида шу соҳада бажарилган ишлар бўйича орттирилган иш тажрибаси.

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 1 йил давомиди шу сохада бажарилган ишлар буйича орттирилган иш тажрибаси.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ASOS QURILISH TA'MIR	10	файлда мавжуд	9	Экспертная		
CHELSI QURILISH DIZAYN MЧЖ	10	файлда мавжуд	8	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО ASOS QURILISH TA'MIR	119 917 238.00	118 801 724.00 UZS	118 801 724.00	00.00	118 801 724.00	28.11.2022 12:27:45	0
CHELSI QURILISH DIZAYN MЧЖ	119 917 238.00	119 917 238.00 UZS	119 917 238.00	00.00	119 917 238.00	01.12.2022 10:28:08	0

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО ASOS QURILISH TA'MIR	92.857	0	92.857
CHELSI QURILISH DIZAYN MЧЖ	81.429	0	81.429

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 197924 от 03.12.2022 года на приобретение Туракуртон туман ХТБга карашли 13-умумтаълим мактаби биносини жорий таъмирлаш определила победителем:

ООО ASOS QURILISH TA'MIR
300463714

и резервный исполнитель: CHELSI QURILISH DIZAYN MЧЖ (301402677)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	TUXTANAZAROV NOSIRJON ABDUGAPPAROVICH	Согласен	
Член комиссии	ESHONOV A'ZOMXON YULDOSHEVICH	Согласен	
Член комиссии	IKROMOVA OYNISA ARZIMATOVNA	Согласен	
Член комиссии	QODIROV DILSHOD MAXAMMADJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	KAYUMOV ODILJON KOZIMOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY
XULOSA**

BN3828555722

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: To‘ra qo‘rg‘on tuman XTBga qarashli 13-sonli umumta‘lim maktabi binosini joriy ta‘mirlash yuzasidan "Asos qurilish ta‘mir" MCHJ bilan umumiy bahosi 118 801 724 bo‘lgan pudrat shartnomasi tuzish haqida
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma‘lumot: To‘ra qo‘rg‘on tuman xalq ta‘limi tomonidan 07.12.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**To‘ra qo‘rg‘on tumani
yuridik markazi
bosh yuristkonsulti:**



X.A.AXMADXONOV

12.12.2022

МУХОКАМА АХБОРОТИ

“ 4 ” декабр 2022 йил

Тўрақўрғон туман

Наманган вилояти ҳудудидаги Тўрақўрғон туман халқ таълими бўлими томонидан 2022 йил “24” ноябрдаги №22110012197924- сонли лотга асосан Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 56 ва 58 – моддалари талабларидан келиб чиқиб энг яхши таклифларни танлаш тури бўйича Тўрақўрғон туман халқ таълими бўлимига қарашли 13-умумтаълим мактаби биносини жорий таъмирлаш режалаштирилган. Шунга асосан белгиланган муддатлар асосида Ўзбекистон республикасининг 2022 йил 22 апрелдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни – 60 ва 61 моддалари талабларидан келиб чиқиб танлов савдолари ўтказилди. Танловда ООО “CHELSI QURILISH DIZAYN МЧЖ ва ООО “ASOS QURILISH TA'MIR” номли пудратчи ташкилотлардан таклифлар келиб тушди. Мазкур танлов савдолари якуни бўйича ООО “ASOS QURILISH TA'MIR” томонидан берилган таклифлар комиссия аъзолари иштирокидан энг мақбули деб топилди. Захира ғолиби эса “CHELSI QURILISH DIZAYN МЧЖ топилди. Ушбу танлов жараёнлари бўйича расмийлаштирилган баённомалар “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 62 моддасига асосан давлат буюртмачиси томонидан у расмийлаштирилган кунда давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Шунга асосан икки иш кун ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмади. Юқоридаги ҳолатлардан келиб чиқиб, давлат буюртмачиси ва харид комиссияси томонидан ғолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкин ҳисобланиши белгилаб олинди. Муҳокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушган эътирозлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди.



Н.Тўхтаназаров

Х.Иномов

**197924 лот юзасидан шаклланган дастлабки
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилди.

Муҳокама тугаган сана:

07.12.2022 17:08

Комиссия раиси:

TUXTANAZAROV NOSIRJON ABDUGAPPAROVICH