

**ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ  
(ЛОЙИХА-СМЕТА ҲУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)**

№10

« 13 » 12 2022 йил

Термиз шаҳри.

“SHARQONA LOYIHA” МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари **Ж.И.Искандаров**, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва **Сурхондарё вилояти “Ягона буюртмачи хизмати” ИК** бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари **А.Арамов** Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан куйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар

**1. Шартнома предмети**

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма килинган **Жарқўрғон туман Дўстлик МФЙ** ҳудудида жойлашган **деҳқон озик овқат бозори хамда 14 та кўчаларига видео ёзувли камералар ўрнатиш лойиха-кидирув ишларини бажариш** иш хажмини бажариб беради. «Буюртмачи» эса иш хажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирли ги	Микдори	Нархи	НДС 15%	Умумий нарни
1	Жарқўрғон туман Дўстлик МФЙ ҳудудида жойлашган деҳқон озик овқат бозори хамда 14 та кўчаларига видео ёзувли камералар ўрнатиш лойиха-кидирув ишларини бажариш	Дона	1	7 000 000	1 050 000	8 050 000
	<b>Жами</b>	-	-	7 000 000	1 050 000	8 050 000

**2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати**

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий нархи ҚҚС билан: **8050000 (Саккиз миллион эллик минг) сўмни ташкил қилади.**

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи» га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

**3. Тулов шартлари**

3.1. Шартнома умумий қийматининг 30 % микдорда 10 банк кунда “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлик хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунда колган 70 % тўлов “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли булади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далолатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади.

**4. Ишнинг бажарилиш тартиби**

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига ўтказилгандан сўнг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сўнг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз микдоридаги маблағи билан “Иш бажарувчи” муаллифлик назорати амалга оширади.

**5. Томонларнинг мажбуриятлари**

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

• Олдиндан тулов амалга оширилгандан сўнг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди;



- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;
- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;
- барча бирламчи рухсат берувчи ҳужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъемка, муҳандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойиҳаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу қудуғи ва х.к.) лойиҳа ҳужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета ҳужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб «Буюртмачига» тақдим этилган лойиҳа-смета ҳужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, «Буюртмачи» лойиҳа-смета ҳужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдоридан жарима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, «Буюртмачи»га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

#### 5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

- Бажарилган иш ҳажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз бўлса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли бўлади.

- Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сўнг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик утқазиб бериши шарт.

### 6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари бўйича жавобгар бўлади.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдоридан, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдоридан, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш ҳажми «Иш бажарувчи»нинг хатоси билан содир қилинганда «Иш бажарувчи» ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи»нинг иштирокисиз ҳал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш қилишга йўл қўйилмайди.

### 7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома бўйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибидан, агарда муросага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали ҳал қилинади.

### 8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора яъни ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига қафолат беради.



8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва кушимчалар конуний кучига эга булади. Узгариш ва кушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

### 9. Кушимчалар

9.1. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва кушимчалар конуний кучига эга булади. Узгариш ва кушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

9.2. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

9.3. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

### 10. Форс- мажор

10.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер қимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

### 11. Шартноманинг амал қилиш муддати

11.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга қиради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда булади.

11.2. Мазкур шартнома 3 нусxada тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос булади.

### 12. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

«SHARQONA LOYIXA» МЧЖ

МАНЗИЛ: Термиз ш. Х.Ат Термизий-19Б

15-уй,

Тел: +998 99 360 64 32

Х/Р 20208000405465469001

ИНН: 309061646

МФО: 00356

Банк: АТИБ «Илтекабанк» Термиз ш.

Директор

(имзо)

Ж.Искандаров

«Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5

Тел: 221-49-71, 221-49-74

Ш.Х.В. 30182186022401706420010103

ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400

ЎзРесп. Молия вазирлиги Ғазначилиги


ИНН: 201122919Б/К: 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ХККМ

х/р: 23402000300100001010

(имзо)

А.Арамов





**ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРга**

**№10-сонли СМЕТА**


Лойихалаш ташкилоти: **“SHARQONA LOYIXA” МЧЖ**  
 Буюртмачи ташкилот: **«Ягона буюртмачи хизмати» ИК**

№	Иш ва харажатлар номланиши	Асос	ЛСХ нархининг тўғридан тўғри хисоби, сум	Буюртмачи билан келишилган нарх
1	2	3	4	5
1	Жарқўрғон туман Дўстлик МФЙ худудида жойлашган деҳқон озик овқат бозори ҳамда 14 та кўчаларига видео ёзувли камералар ўрнатиш лойиха- кидирув ишларини бажариш, (АРТ ва муаллифлик назорати )	Ўз.РҚВнинг 19.08.2019й 396-сонли буйруғи (Адлия вазирлигида 2019й 9-сентябрда 3180- ракам б-н Давлат рўйхатидан ўтказилган) б-н тасдиқланган “Лойиха-тадқиқот ишларининг қийматини аниклаш тартиби тўрисидаги Низом” Муракаблик даражаси II-тоифа	297 500 ,000 x 2,0% = 5 950 000	5 950 000
	Экспертиза куригидан утказиш ишлари учун			600 000
	Топосъемка ишлари учун			1 500 000
	<b>Жами</b>			<b>8 050 000</b>

**ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИнинг қиймати Буюртмачининг келишуви асосида  
 ҚҚС билан 8 050 000 (Саккиз миллион эллик минг ) сўм ташкил этади.**

“SHARQONA LOYIXA” МЧЖ раҳбари:

«Ягона буюртмачи хизмати» ИК  
 ЛҚИ булим бошлиғи



Ж.Искандаров

М.Менглиев



**ҚИДИРУВ ИШЛАРИ ХАРАЖАТЛАРИга**

**№10-сонли**

Лойihalаш ташкилоти: **“SHARQONA LOYIXA” МЧЖ**

Буюртмачи ташкилот: **«Ягона буюртмачи хизмати» ИК**

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Нархи
1				
1	ЛСХ ва муаллифлик назорати	хизмат	1	5950000
2	Экспертиза куригидан утказиш ишлари учун	хизмат	1	600 000
3	Топосъемка ишлари учун	Хизмат	1	1 500 000
	<b>Жами</b>			<b>8 050 000</b>

Агарда кейинчалик руйхатга киритилмаган лойиха кидирув ишлари бажариш лозим булса, лойihalаш корхонаси томонидан бажарилиши ташкиллаштирилади ва молиялаштирилади.

Шартноманинг киймати Буюртмачининг келишуви асосида ҚҚС билан **8 050 000 (Саккиз миллион эллик минг) сўм** ни ташкил этади.

**“SHARQONA LOYIXA” МЧЖ** рахбари:

**Ж.Искандаров**



**«Ягона буюртмачи хизмати» ИК**  
ЛҚИ булим бошлиги

**М.Менглиев**





### БАЁННОМАСИ

Жарқўрғон туман Дўстлик МФЙ ҳудудида жойлашган дехқон озиқ овқат бозори ҳамда 14 та кўчаларига видео ёзувли камералар ўрнатиш лойиха-кидирув ишларини бажариш мақсадида, биз қуйида имзо чекувчилар «Буюртмачи» томонидан Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси лойиха кидирув ишлари булими бошлиги М.Менглиев ва «Бажарувчи» томонидан «SHARQONA LOYIXA» МЧЖ раҳбари Ж.И.Искандаров томонлар ўртасида лойиха-смета ҳужжатларни ишлаб чиқариш нархини 8 050 000(Саккиз миллион эллик минг) сўм миқдорида келишганимизни тасдиқлаймиз.

Базавий нархда ҳисобга олинмаган материаллар нархини узгариши ва меҳнат иш ҳақининг узгариб туриши сабабли шартнома нархи очик қолади.

Ушбу баённома «Бажарувчи» ва «Буюртмачи» орасидаги узаро ҳисоб китоб қилиш ва туловни амалга ошириш учун асос була олади.

### КАЛЕНДАР РЕЖА

№ р.т.	Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш босқичлари	Ишнинг бажарилиш муддати	Ишнинг ҳисоб нархи,сум
1	2	3	4
1	Жарқўрғон туман Дўстлик МФЙ ҳудудида жойлашган дехқон озиқ овқат бозори ҳамда 14 та кўчаларига видео ёзувли камералар ўрнатиш лойиха-кидирув ишларини бажариш	10	8 050 000
	Жами:		8 050 000

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва туланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини узгартириш ҳуқуқини «Бажарувчи» ўз зиммасига қолдиради.

Бажарувчи ташкилотнинг

раҳбари: Ж.И.Искандаров



М.Ж.

Буюртмачи ташкилотнинг

ЛКИББ: М.Менглиев.



М.Ж.



**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 200938 на приобретение Жаркургон тумани Дустлик МФЙ худудида жойлашган дехкон озик овкат бозори хамда 14 та кучага видео ёзувли камералар урнатиш ишларининг лойиха-кидирув ишларини бажариш**

Способ проведения электронный

Дата 06.12.2022

Время рассмотрения 06.12.2022 13:33

Закупочная комиссия Сурхондаре вилоят ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Секретарь комиссии</b>	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик- шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош мухандис	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 06.12.2022 года № лота 200938.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по проектно - изыскательной работе</b>
---	--



Подробное описание	Жаркурган тумани Дустлик МФЙ худудида жойлашган дехкон озик овкат бозори ҳамда 14 та кучага видео ёзувли камералар урнатиш ишларининг лойиха-қидирув ишларини бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	8 100 000.00
Стартовая сумма	8 100 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиха ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартномалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар руйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>MODERN-ARCH-PROJECT MCHJ</b>	20	Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи	18	Экспертная		
<b>SHARQONA LOYIXA MCHJ</b>	20	тақдим этилди	20	Экспертная		

Критерий №2 Охирги йилларда ухшаш ишларни бажарганлиги тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиха-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги йилларда ухшаш ишларни бажарганлиги тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойихаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиха таклифи), лойиха-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>MODERN-ARCH-PROJECT MCHJ</b>	20	Охирги йилларда ухшаш ишларни бажарганлиги тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар	5	Экспертная		







SHARQONA LOYIXA MCHJ	8 100 000.00	8 050 000.00 UZS	8 050 000.00	00.00	8 050 000.00	05.12.2022 17:01:20	20
MODERN-ARCH-PROJECT MCHJ	8 100 000.00	8 100 000.00 UZS	8 100 000.00	00.00	8 100 000.00	05.12.2022 13:58:48	19.87654

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
SHARQONA LOYIXA MCHJ	65	20	85
MODERN-ARCH-PROJECT MCHJ	58	19.87654	77.87654

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 200938 от 06.12.2022 года на приобретение Жаркургон тумани Дустлик МФЙ худудида жойлашган дехкон озик овкат бозори хамда 14 та кучага видео ёзувли камералар урнатиш ишларининг лойиха-кидирув ишларини бажариш определила победителем:

SHARQONA LOYIXA MCHJ  
309061646

и резервный исполнитель: MODERN-ARCH-PROJECT MCHJ (309187132)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП





**Қурилиш марказлаштирилган манбалар ҳисобига амалга оширилаётган  
Сурхондарё вилоятидаги маҳаллаларнинг инфратузилмасини янада яхшилаш ишларининг  
2022 йил МАНВИЛЛИ РЎЙХАТИ**

*(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сонли қарори)*

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун қаптал қўйилмалар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. Нилдан йилга Утувчи объектнинг ҳисоблаш билан қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси	Тендер (таъловлар натижасига бўйича баёнома рақами ва санаси)	Қурилиш гудрат ташкилот номи
							Жами қаптал қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жилоз	Буюртмачи бошқа харажатлари	Муддат/қувват	Асосий фонд суммаси				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19
53	Жами вилоят бўйича						24 431,200	23 107,479		1 323,721	242,973					
8	Мақтаблар						7 260,032	6 708,682		551,350	109,480					
1	Мўзробот тумани 13-сонли мактабни мукамал таъмирлаш (иситиш тизимини, қуур ва иситиш батареялари ҳамда печларни янгилаш).	2022-2023 йй	объект	1 128,624 49,392	1 128,624 49,392	1 128,624 49,392	1 074,662	1 025,270		49,392	10,792		1 128,624	73842 17.11.2022й	18906 09.12.2022й	"Маънафат Тош" ХК
2	Олтинсой тумани "Қўшарча" МФЙ ҳудудидagi 36-сонли мактабга спорт майдончаси қуриш	2022-2023 йй	объект	510,682 21,937	510,682 21,937	510,682 21,937	486,245	464,307		21,937	4,887		510,682	70430 12.11.2022й	18955 09.12.2022й	"Фаррух-Эркин Ўғли" ХК
3	Узун тумани "Пахлавон" МФЙ ҳудудидagi 68-сонли мактабни реконструкция қилиш (сендвич панелдан 1x2x4 ўлчамдаги спорт зал биносини қуриш)	2022-2023 йй	объект	984,033 44,149	984,033 44,149	984,033 44,149	937,039	892,890		44,149	9,399		984,033	73781 17.11.2022й	18917 09.12.2022й	"Боботов Қўшма" ХК
4	Шеробод тумани "Меҳнағобод" МФЙ ҳудудидagi 624 ўрилли 19-сонли мактабни мукамал таъмирлаш ва жиҳозлаш	2022-2023 йй	объект				1 497,600	1 367,598		130,002				75276 19.11.2022й 45/01-06/1-7871 22.11.2022		Таъловлар
5	Шеробод тумани 6-сонли мактабни мукамал таъмирлаш ва жиҳозлаш	2022-2023 йй	объект	4 511,489 152,044	4 511,489 152,044	4 511,489 152,044	1 459,878	1 307,833		152,044	43,594		4 511,489	73833 16.11.2022й 45/01-06/1-7758 17.11.2022	18909 09.12.2022й	"PROF GROUP" MCHU
6	Шеробод тумани "Қаттабоб" МФЙ ҳудудидagi 432 ўрилли 8-сонли мактабни мукамал таъмирлаш ва жиҳозлаш	2022-2023 йй	объект	3 550,530 126,144	3 550,530 126,144	3 550,530 126,144	1 153,460	1 027,316		126,144	*		3 550,530	73787 17.11.2022й 45/01-06/1-7791 18.11.2022	18854 09.12.2022й	"PROF GROUP" MCHU

(Жорий йилларда, млн.сум.)

Т/р	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш бошланғи ва бойдаланишга топширилган йили	Лойка қувавати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосда)	01.01.22 й. ҳолатига объект жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг умумий қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйималар лимити								2022 йилда бойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига объектнинг умумий қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертика ҳуҷусаси рақами ва санаси	Тендер (таъло)лар лавҳасига бўйича баънома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташқилот номи	
								Жами капитал қўйималар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жикоз	Буюртмачи бошқа харажатлари		Муъаллаф қувават	Асосий фонд суммаси	16	17	18					19
											Жами	Жумладан, саясат харажатлари										
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
7	Шўрчи тумани "Бўстон" МФЙ ҳудудидagi 3-сонли мактабни мукамил таъмирлаш (мактаб спорт заҳиди таъмирлани, мактаб атрофини девор билан ўраш ва жикозлан)	2022-2023 йй	объект	479,301	479,301	479,301	479,301	436,737	19,577	4,597	479,301	479,301	22,986	73828	18912	09.12.2022й	"Бунёдкор Фидокор Қурувчи Сервие" МЧЖ					
8	Олтинсой т "Обод турмуш" МФЙдаги Тошкент тиббиёт академияси Термиз филиалининг ўқув палитони биносини Олтинсой туман 14-сонли умумтаълим мактаби балансига ўтказиб бериш билан мукамил таъмирлаш	2022 й	объект	204,662	204,662	204,662	186,731	8,104	1,966	194,834	194,834	19,577	9,828	75410	19351	10.12.2022й	"Тамарчи Агро Қурилиш"					
7	Мактабгача таълим ташкилоти			8,104	8,104	8,104	1 763,690		81,589	13,707	1 845,278											
1	Денов тумани "Дупон" МФЙ ҳудудидagi 3-сонли болалар боғчасини мукамил таъмирлаш	2022 й	объект	483,850	483,850	483,850	230,625	19,375	4,645	250,000	250,000	19,375	23,850	74497	18896	09.12.2022 й	"Сурхон Нурафшон" МЧЖ					
2	Қизилқум тумани "Мустақиллик" МФЙ ҳудудидagi 14-сонли МТТни реконструкция қилиш (хўжалик биноларини қуриш)	2022-2023 йй	объект	480,970	480,970	480,970	439,775	18,049	4,629	457,824	457,824	18,049	23,146	73821	18899	09.12.2022 й	"Техтаъмиртаъмин от" МЧЖ					
3	Термиз шаҳар "А.Жомий" МФЙ ҳудудидagi 5-сонли МТТни реконструкция қилиш (болалар ўйингоҳи қуриш)	2022 й	объект	156,617	156,617	156,617	144,463	4,551	1,521	149,013	149,013	4,551	7,603	73586	19364	10.12.2022 й	"Файз Истиклол Бунёдкори" МЧЖ					
4	Узун тумани "Ўрмонча" МФЙ ҳудудидagi 65 ўринли МТТ биносини янгидан қуриш	2022-2023 йй	объект				672,183	27,817		700,000	700,000			76177			Танлов					
5	Шўрчи тумани "Наврўз" МФЙ 18-сонли ДМТТни мукамил таъмирлаш (иситиш тизимини таъмирлаш)	2022 й	объект	161,347	161,347	161,347	148,000	5,558	1,558	153,558	153,558	5,558	7,789	74226	18905	09.12.2022 й	"Комил Юксалиш" МЧЖ					
6	Шўрчи тумани "Бобур" МФЙ ҳудудидagi 47-сонли МТТга 0,4кВ электр тармоғи тортиш ва трансформатор ўрнатил	2022 й	объект	56,565	56,565	56,565	51,464	2,392	0,542	53,856	53,856	2,392	2,709	73807	19403	10.12.2022й	"LIRE ARTCOMFORT" МЧЖ					
7	Шўрчи Тумани "Олийқимма" МФЙдаги 42-сонли Давлат мактабгача таълим ташкилотига 250 кВА қуваватли трансформатор ўрнатил.	2022 й	объект	85,089	85,089	85,089	77,179	3,847	0,812	81,027	81,027	3,847	4,062	73808	19362	10.12.2022й	"LIRE ARTCOMFORT" МЧЖ					



Т/р	Объектлар номи ва мавзиви	Қурилиш бошланиш ва бойдаланишга топширилган йили	Лойiha қувасти	Объектнинг умумий қиймати (шарғнома асосда)	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати бўлган, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати бўлган, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати бўлган, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар ламиоти				2022 йилда бойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига объектнинг умумий қиймати бўлган, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳуҷусоси рақами ва санаси	Тендер (таъло)лар наъясига бўйича баънома рақами ва санаси	Қурилиш гуҳрат ташкилот номи	
								Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жикоз	Буюртмачи бошқа харажатлари		Мўлдаг/қуваг					Асосий фонд суммаси
											Жами	жўмладан, савлаш харажатлари						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	
2	<b>Спорт объектлари</b>						<b>650,017</b>	<b>618,575</b>		<b>31,441</b>	<b>6,511</b>							
1	Жарқўргон тумани "Бобур" маҳалласи Марказ кўчасидаги спорт майдонини реконструкция қилиш (350 метр темир устуллар билан ўрач, 4800 метр квадрат қўйсига чм ўт қўйиши, хар хил спорт ускуналари ўрнатиши)	2022 й	объект	515,066 25,050	515,066 25,050	515,066 25,050	490,565	465,515		25,050	4,900		515,066	24,501	73662 16.11.2022й	18982 09.12.2022й	"Фахриддин" МЧЖ	
2	Термиз шаҳар "Фарход" МФЙ "И Сино" кўчаси еқасидаги спорт майдончасини реконструкция қилиш	2022 й	объект	167,507 6,391	167,507 6,391	167,507 6,391	159,451	153,060		6,391	1,611		167,507	8,056	73557 23.11.2022й	18978 09.12.2022й	"Файз Истиқлол Бунёдкори" МЧЖ	
24	<b>Маҳалла идоралари</b>						<b>9 996,039</b>	<b>9 519,796</b>		<b>476,243</b>	<b>83,854</b>							
1	Ангор тумани "Ҳомкон" МФЙ худудидан "Маҳалла фуқаролар йиғини" биносини реконструкция қилиш	2022-2023 йй	объект	435,833 20,335	435,833 20,335	435,833 20,335	415,058	394,723		20,335	4,155		435,833	20,775	73813 23.11.2022й	18961 09.12.2022й	"Таллашкон Инвест" МЧЖ	
2	Денов тумани "С.Оллоер" МФЙ биноси ва маҳалла гузари куриш	2022-2023 йй	объект	435,006 20,218	435,006 20,218	435,006 20,218	414,267	394,049		20,218	4,148		435,006	20,739	73810 17.11.2022й	18931 09.12.2022й	"Сурхон Нурафшон" МЧЖ	
3	Денов тумани "Нури маъзил" МФЙга янгидан маҳалла биноси куриш	2022-2023 йй	объект	456,829 21,177	456,829 21,177	456,829 21,177	435,046	413,870		21,177	4,357		456,829	21,783	75413 19.11.2022й	19347 10.12.2022й	"Сурхон Саховати" МЧЖ	
4	Денов тумани "Қайтмас" МФЙ биносини реконструкция қилиш.	2022 й	объект	456,461 20,942	456,461 20,942	456,461 20,942	151,598	130,656		20,942	4,355		456,461	304,863	75333 19.11.2022й	19408 10.12.2022й	"Капитал Улғуржи Савдо" МЧЖ	
5	Денов тумани "Буёқ зами" МФЙга янгидан маҳалла биноси куриш	2022-2023 йй	объект	461,188 21,428	461,188 21,428	461,188 21,428	439,200	417,773		21,428	4,398		461,188	21,988	75597 19.11.2022й	19346 10.12.2022й	"Шухрат Инвест Сервис" МЧЖ	
6	Денов тумани "Қатта Қарши" МФЙ илорасини реконструкция қилиш	2022 й	объект	452,129 21,011	452,129 21,011	452,129 21,011	430,573	409,562		21,011	4,311		452,129	21,556	73802 17.11.2022й	19346 10.12.2022й	"Капитал Улғуржи Савдо" МЧЖ	
7	Денов тумани "Номзоғ" МФЙга янгидан маҳалла биноси куриш	2022-2023 йй	объект				500,000	482,890		17,110				75358 22.11.2022й			Танлов	
8	Жарқўргон тумани "Ўриқли" МФЙга янгидан маҳалла биноси куриш.	2022-2023 йй	объект	475,130 22,090	475,130 22,090	475,130 22,090	452,478	430,387		22,090	4,530		475,130	22,652	73824 18.11.2022й	19056 09.12.2022й	"Файз Истиқлол Бунёдкори" МЧЖ	



Т/р	Объектлар номи ва маъноси	Қурилиш бошланғич ва бойдаланишга топширилган йили	Лойiha қўявати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосда) жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити				2022 йилда бойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (таъло)лар наъиласига бўйича баённома рақами ва санаси	Тендер (таъло)лар наъиласига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш гуҳрат ташкилот номи											
								Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жижоз	Буюртмачи бошқа харajatлари	Муҳлат/ қўйилма	Асосий фонд суммаси						8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
9	Жарқўрғон тумани "А.Навоий" МФЙ биносини мукамал таъмирлаш	2022 й	объект	351,830 13,028	351,830 13,028	351,830 13,028	179,808	13,028	3,388	351,830	74289	19001	"Фахридин" МЧЖ																
10	Қумқўрғон тумани "Шерози" МФЙ биносини реконструкция қилиш	2022-2023 й	объект	430,876 20,068	430,876 20,068	430,876 20,068	390,268	4,108	430,876	20,540	74744	19067	"Шухрат Инвест Сервис" МЧЖ																
11	Қумқўрғон тумани "Янгибод" МФЙга янгидан бино қуриш	2022-2023 й	объект	431,219 20,411	431,219 20,411	431,219 20,411	390,268	4,108	431,219	20,540	73814	19024	"Шухрат Инвест Сервис" МЧЖ																
12	Қумқўрғон тумани "Тебати" МФЙ биносини реконструкция қилиш	2022-2023 й	объект	431,189 20,381	431,189 20,381	431,189 20,381	351,418	4,108	431,189	59,390	74738	19407	"Капитал Улгуржи Савло" МЧЖ																
13	Олтинсой тумани "Қорағана" МФЙ биносини реконструкция қилиш	2022-2023 й	объект	456,236 21,334	456,236 21,334	456,236 21,334	413,157	4,349	456,236	21,745	74471	19406	"Фаррух Эркин Угли" ХК																
14	Олтинсой тумани "Бешбола пахлавон" МФЙ хуқуқидан маҳалла фуқаролар йиғини биноси қуриш	2022-2023 й	объект	426,202 18,067	426,202 18,067	426,202 18,067	387,728	4,081	426,202	20,407	74482	18944	"Фаррух Эркин Угли" ХК																
15	Олтинсой тумани "Илок" МФЙ биносини реконструкция қилиш	2022-2023 й	объект	459,653 20,759	459,653 20,759	459,653 20,759	416,950	4,389	459,653	21,945	73813	20259	"Шухрат Инвест Сервис" МЧЖ																
16	Олтинсой тумани "Экрас" МФЙ хуқуқидан маҳалла фуқаролар биносини реконструкция қилиш	2022-2023 й	объект	434,790 20,216	434,790 20,216	434,790 20,216	393,845	4,146	434,790	20,729	75027	18969	"Файз Истиклол Бунёдкори" МЧЖ																
17	Сарисоё тумани "Лочин" МФЙ биносини реконструкция қилиш	2022-2023 й	объект	411,388 19,236	411,388 19,236	411,388 19,236	372,544	3,922	411,388	19,608	75179	19047	"PROF GROUP" МЧЖ																
18	Сарисоё тумани "Шахрибод" МФЙга янгидан маҳалла биноси қуриш	2022-2023 й	объект	457,304 20,389	457,304 20,389	457,304 20,389	415,069	4,369	457,304	21,846	74560	18990	"Махсус Қурилиш ва Таъмин Буглаш" МЧЖ																
19	Сарисоё тумани "Дийдор" МФЙ биносини реконструкция қилиш	2022-2023 й	объект	414,142 19,581	414,142 19,581	414,142 19,581	374,833	3,946	414,142	19,728	75387	19345	"Металполис Қурилиш" МЧЖ																



Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойiha қувавати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосда)	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати бўғмалдан, бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати бўғмалдан, бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати бўғмалдан, бошқа харajatлари	2022 йил учун капитал қўйимлар лимити							2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (байта ҳисоблан) қолдиқ қиймати бўғмалдан, бошқа харajatлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (таъло)лар натижасига бўйича баънома рақами ва санаси	Тендер (таъло)лар натижасига бўйича баънома рақами ва санаси
								Жами капитал қўйимлар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жихоз	Буюртмачи бошқа харajatлари	Жами	Буюртмачи бошқа харajatлари	Муддат/қувават	Асосий фонд суммаси					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19			
20	Шеробод тумани "Дўстлик" МФЙга янгидан маҳалла биноси қуриш	2022-2023 йй	объект	458,517 22,213	458,517 22,213	458,517 22,213	436,702	414,489	22,213	4,363	4,363	458,517	21,815	75101 18.11.2022й	19039 09.12.2022й	"Термиз Бойсун Қурилиш" МЧЖ				
21	Шўрчи тумани "Шалдирок" МФЙ биносини реконструкция қилиш	2022-2023 йй	объект	453,377 21,033	453,377 21,033	453,377 21,033	431,760	410,726	21,033	4,323	4,323	453,377	21,617	74316 17.11.2022й	18998 09.12.2022й	"Шўхрат Инвест Сервис" МЧЖ				
22	Узун тумани "Томчи" МФЙ учун янги маҳалла идораси қуриш	2022-2023 йй	объект				480,000	463,090	16,910							Танлов				
23	Узун тумани "Окмичит" МФЙ учун янги маҳалла идораси қуриш	2022-2023 йй	объект				630,000	608,604	21,396							Танлов				
24	Узун тумани "Хужакулсин" МФЙ учун янги маҳалла идораси қуриш	2022-2023 йй	объект				480,000	463,090	16,910							Танлов				
12	<b>Бошқа объектлар</b>						<b>4 679,835</b>	<b>4 496,736</b>	<b>183,099</b>	<b>29,422</b>										
1	Ангор тумани "Улғабек" МФЙ "А.Навоий" ва "Ноира" кўчасида пидедалар йўлакчаси қуриш ва тунги еритиш чироклари ўрнатил	2022 й	объект	242,001 10,003	242,001 10,003	242,001 10,003	230,401	220,398	10,003	2,320		242,001	11,600	73790 17.11.2022	19005 09.12.2022й	"Таллашкон Инвест" МЧЖ				
2	Денов тумани "Тошкент" кўчасида жойлашган 82-сонли мактабга бориш учун 1,6 км пидедалар йўлаги қуриш	2022 й	объект	163,655 6,844	163,655 6,844	163,655 6,844	155,815	148,971	6,844	1,568		163,655	7,841	74416 17.11.2022	19010 09.12.2022й	"Сурхон Нурафшон" МЧЖ				
3	Денов тумани "Буёқ келажак" МФЙ кўчаларига еритиш чироклари ўрнатил.	2022 й	объект	352,330 16,445	352,330 16,445	352,330 16,445	335,536	319,091	16,445	3,359		352,330	16,794	74199 17.11.2022	19017 09.12.2022й	"Сурхон Нурафшон" МЧЖ				
4	Сариосиё тумани "С.Шерозий" маҳалласида 1,5 км янги пидедалар йўлаги қуриш	2022 й	объект	355,379 15,127	355,379 15,127	355,379 15,127	292,538	277,411	15,127	3,403		355,379	62,842	75122 18.11.2022	19028 09.12.2022й	"Махсуе Қурилиш ва Таъмин Бўғмалар" МЧЖ				
5	Шўрчи тумани "Қонобод" МФЙ маҳалласидан М-41 йўл бивда 1,3 км пидедалар йўлагини қуриш	2022 й	объект	184,702 7,421	184,702 7,421	184,702 7,421	175,838	168,417	7,421	1,773		184,702	8,864	75129 18.11.2022	19032 09.12.2022й	"Қомил Юксалиш" МЧЖ				
6	Ангор тумани "Дўстлик" МФЙ Зиевлар кўчасида 2,5 км масофада пидедалар йўлакчаси қуриш ҳамда инновацион тунги еритишлар ўрнатил.	2022 й	объект	282,103 12,317	282,103 12,317	282,103 12,317	268,614	256,297	12,317	2,698		282,103	13,489	73793 17.11.2022	19357 10.12.2022й	"Таллашкон Инвест" МЧЖ				



Т/р	Объектлар номи ва маъноси	Қурилиш ва бошқариш фаолиятидаги топшириқ йили	Лойiha қуваги	Объектнинг умумий қиймати (шарнома асосида)	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	2022 йил учун капитал қўйимлар дивиденти				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	Экспертиза ҳусласи рақами ва санаи	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баёнома рақами ва санаи	Қурилиш гуҳрат ташқилог номи	
								Жами капитал қўйимлар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жилсоз	Буюртмачи бошқа харajatлари		Муддат/қуваг					Асосий фонд суммаси
											Жами	жумладан, саяш харajatлари						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	Қумқўрғон тумани "Улуғбек" МФЙ ҳудуддаги темир устуларга ёриткич чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	483,871	483,871	483,871	460,819	437,989	22,830	4,610		483,871	23,052	73803	19349	16.11.2022	10.12.2022	"Сурхон Намуна Таъмирлаш" МЧЖ
8	Денов тумани "Глозадор" МФЙнинг ички ҳўчаларидаги яроқсиз эски мавжуд ёсоч столбаларини янгисига алмаштири ва тунги ёриткич мосламалари ўрнатилиш	2022 й	объект	298,276	298,276	298,276	284,041	270,475	13,566	2,847		298,276	14,236	73796	19355	16.11.2022	10.12.2022	"LIRE ARTCOMFORT" МЧЖ
9	Узун тумани "Ёшлик" маҳалласидаги 16 донна сым ёсоч ҳамда тунги ёриткич чироқларини ўрнатилиш	2022 й	объект	50,133	50,133	50,133	47,754	45,196	2,558	0,476		50,133	2,379	74244	19353	17.11.2022	10.12.2022	"Эверест-Строй Групп" МЧЖ
10	Қизилқум тумани "Дустлик" маҳалласи ҳудуддаги суғориш тизимлари (пагок)ни реконструкция қилиш	2022-2023 йй	объект	288,541	288,541	288,541	1 800,000	1 747,500	52,500					76173		21.11.2022		Танлов
11	Жарқўрғон тумани "Дустлик" МФЙ ҳудудда жойлашган дехкон озик овкат бозори ҳамда 14 та кўчаларига виде ёзуви камералар ўрнатилиш	2022 й	объект	11,540	11,540	11,540	274,691	263,151	11,540	2,770		288,541	13,850	75210	19352	18.11.2022	10.12.2022	"Бегзод Меъмор" МЧЖ
12	Жарқўрғон тумани "Гур-гур" маҳалласи М-41 йулида жойлашган 37-мактаб ўқувчи ва пиледалар ўтиш йулига олдига йул белгиси ва онлайн радар ўрнатилиш	2022 й	объект	371,780	371,780	371,780	353,789	341,841	11,948	3,598		371,780	17,992	75381	19348	19.11.2022	10.12.2022	"Абсалом Қурилиш" МЧЖ



**"КИРИТИЛДИ"**  
 Сурхондарё вилоят ҳокимлиги  
 "Ягона буюртмачи хизмати"  
 инжиниринг компанияси директори  
 А.Арамов  
 \_\_\_\_\_ 2022 й.



**"КЕЛИНИЛДИ"**  
 Сурхондарё вилоят молчи бош бошқармаси  
 бошлиғи  
 Ж.Нормўминов  
 \_\_\_\_\_ 2022 й.

**"КЕЛИНИЛДИ"**  
 Сурхондарё вилоят иқтисодий  
 тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш  
 бош бошқармаси бошлиғи ўринбосари  
 А.Уразов  
 \_\_\_\_\_ 2022 й.