

**ҚУРИЛИШ МОНТАЖ ИШЛАРИНИ БАЖАРИШ БЎЙИЧА
№464-2022-сонли ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ**

Наманган шахри

07 декабрь 2022 йил

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган «Наманган минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК номидан Низом асосида иш кўрувчи корхона директори О.Назаров биринчи томондан ва иккинчи томондан «Пудратчи» деб юритиладиган «МУРОДИЛ ВАҚТ ИНВЕСТ» МЧЖ номидан Низом асосида иш кўрувчи корхона директори А. Сотиболдиев, кейинги ўринларда «объект» деб юритиладиган, Косонсой тумани Ўрта кўча МФЙдаги Сўлим, Истиклол ва Мозорбоғ кўчаларининг 2.677 км.ни жорий таъмирлаш (асфальтлаш) ишларини бажаришга доир мазкур шартномани тузиб имзоладилар.

I. Шартнома мавзуси

1. «Пудратчи» мазкур шартнома шартлари ва белгиланган тартибда тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатларига мувофиқ «Объект»да ишларни бажариш мажбуриятини олади, «Буюртмачи» эса «Пудратчи»га ишларни бажариш учун зарур бўлган шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. Шартнома бўйича ишлар қиймати

2.1. Мазкур шартнома Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сон қарори ва 2022 йил 3 декабрдаги №194081 лотга асосан «Пудратчи» томонидан объектда бажариладиган қурилиш монтаж ишлари юзасидан аниқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда 1 226 153 930 (бир миллиард икки юз йигирма олти миллион юз эллик уч минг тўққиз юз ўттиз) сўмни ташкил этади ва манзилли рўйхатга асосан молиялаштирилади.

2.2. Шартноманинг 2.1. бандида кўрсатиб ўтилган ишларнинг қиймати якуний деб ҳисобланади ва яна қайта кўриб чиқилмайди, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

қурилиш қийматини кўпайтиришга энгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми «Буюртмачи» томонидан ўзгартирилганда;

2.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, мазкур шартномага киритиладиган ўзгартиришлар «Буюртмачи» ва «Пудратчи» томонларидан шартномага қўшимча келишув битими орқали расмийлаштирилади.

III. «Пудратчи»нинг мажбуриятлари

3.1. Мазкур шартнома бўйича «Пудратчи» мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

Барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг I-иловасига мувофиқ «Ишларни бажариш жадвали»да назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни «Буюртмачи»га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

«Буюртмачи»ни пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшашиш;

3.2. Ушбу шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.3. «Пудратчи» мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун «Буюртмачи» олдида тўлиқ мулкрий жавоб беради.

IV. «Буюртмачи»нинг мажбуриятлари

Мазкур шартномани бажариш учун «Буюртмачи»:

- 4.1. «Объект»да қурилиш-монтаж ишлари бўйича ишлаб чиқилиб тегишли равишда тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатларини «Пудратчи»га тақдим қилиш;
- 4.2. Шартноманинг 1-илоvasи “Ишларни бажариш жадвали”га асосан бажариладиган ишларни тўла ҳажмда бажарилиши ва сифати устидан доимий техник назоратини амалга ошириш;
- 4.3. Шартномада қайд этилган «Пудратчи» томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш,
- 4.4. «Пудратчи»дан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;
- 4.5. Шартноманинг 2-илоvasида келтирилган “Молиялаштириш жадвали”га мувофиқ «Пудратчи»га аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;
- 4.6. «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатиб ўтилган ҳужжатларга мувофиқлигини текшириш;
- 4.7. «Пудратчи» томонидан лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида олиб борилмаган, сифатсиз ҳамда тўла ҳажмда бажарилмаган ишларни ўзининг ҳисобидан қайтадан бажарилишини таъминлаш;
- 4.8. «Пудратчи»нинг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятларини ўз зиммасига олади.

V. Ишларни бажариш муддатлари

- 5.1. «Пудратчи» мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.
- 5.2. Мазкур шартнома бўйича ишлар “Ишларни бажариш жадвали”га мувофиқ амалга оширилади.

VI. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

- 6.1. «Буюртмачи» «Пудратчи»га шартнома бўйича 30 фоиз миқдорида аванс ўтказиши, бу 367 846 179 (уч юз олти миш етти миллион саккиз юз қирқ олти минг бир юз етмиш тўққиз) сўмни ташкил этади.
- 6.2. «Буюртмачи» томонидан «Пудратчи»га аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1-2-иловалар).
- 6.3. Жорий ойма-ой молиялаштириш амалда бажарилган ишлар ҳажми ва сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 95 фоизигача доирасида амалга оширилади.
- 6.4. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган 5 фоизи миқдоридаги тўлови, қурилиш ишлари тугалланиб, объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилиниб, мазкур шартномада қайд этилган кафолатли муддат ўтиб бўлгандан сўнг, «Буюртмачи» ва «Пудратчи» ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоблар якуний натижаларидан келиб-чиққан ҳолда ва шу билан бирга жорий молия йили тугамасдан амалга оширилади.
- 6.5. «Пудратчи»нинг ишончли вакили бажарилган ишларни молиялаштириш мақсадида бажарилган ишлар тўғрисидаги ҳисоб варағи (Ф-3)ни нуқсонларсиз, ўрнатилган тартиб ва белгиланган муддатларда «Буюртмачи» томонидан тайилланган техник назоратчи иштирокида «Буюртмачи»нинг ҳисоб-китоб бўлимига тўлов ҳужжатларини расмийлаштириш учун тақдим этади.
- 6.6. Томонларни ўзаро ҳисоб-китобларни узил-кесил ҳал этиш учун «Пудратчи» «Буюртмачи»га бажарилган ишларни қабул қилиб олиш далолатномасини молия йили декабр ойининг 5 чи кунига қадар тақдим этиши шарт.

VII. Ишларни бажариш

- 7.1. «Буюртмачи» қурилиш майдонида ўз вакилини – техник назоратчини тайинлайди, у «Буюртмачи»нинг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.
- 7.2. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

7.3. «Пудратчи» техник назоратчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи «Пудратчи» томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

7.4. «Пудратчи» ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

7.5. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш «Пудратчи»нинг вазифаси ҳисобланади.

7.6. «Пудратчи» ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, техник регламентларга ёки стандартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

7.7. Агар беркитиладиган ишлар «Буюртмачи»нинг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича «Пудратчи» «Буюртмачи»нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

7.8. Агар «Буюртмачи» «Пудратчи» ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда «Пудратчи» ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

7.9. «Пудратчи» «Буюртмачи» томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

7.10. «Пудратчи» сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, «Пудратчи» уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни «Буюртмачи»га тўлайди.

VIII. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

8.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, ёки шартноманинг бажариш муддати мобайнида янги конун ҳужжати қабул қилинганлиги туфайли бажармаган ёки лозим даражада бажармаганлигини исботласа томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

8.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда «Пудратчи» ва «Буюртмачи» ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

8.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

IX. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш

9.1. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

9.2. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида «Пудратчи»нинг ёзма билдиришномаси «Буюртмачи» томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

9.3. «Пудратчи» қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ «Буюртмачи»га «Буюртмачи» томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. «Пудратчи» «Буюртмачи»га ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

9.4. «Пудратчи» объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича «Объект»га мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект «Буюртмачи»га топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи «Пудратчи»нинг зиммасида бўлади.

X. Кафолатлар

10.1. «Пудратчи»:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, техник регламентлар ёки стандартларга мувофиқлигини;

ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

10.2. «Объект»да бажарилган ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган «Объект»ни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади.

10.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар «Пудратчи» томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

10.4. Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари «Пудратчи» ва «Буюртмачи»нинг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

10.5. Агар «Пудратчи» бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда «Буюртмачи» мазкур шартноманинг VI бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини «Пудратчи»дан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

10.6. «Пудратчи» нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Йўл-қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекциясини» томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иқтисодий судга мурожаат қилишини истисно этмайди.

XI. Шартномани бекор қилиш

11.1. «Буюртмачи»:

шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши «Буюртмачи»га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра «Пудратчи» томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати «Пудратчи»нинг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, «Пудратчи» томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

«Пудратчи» томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

11.2. «Пудратчи»:

ишларнинг бажарилиши «Пудратчи»га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра «Буюртмачи» томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

«Буюртмачи» томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

«Буюртмачи» мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, «Пудратчи» бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда «Буюртмачи»ни ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда «Буюртмачи» «Пудратчи» томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

11.3. Шартнома бекор қилинганда «Буюртмачи» ва «Пудратчи»нинг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда «Буюртмачи»га берилади, «Буюртмачи» бажарилган ишлар қийматини «Пудратчи»га тўлайди.

11.4. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

11.5. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

11.6. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XII. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги

12.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқӣ базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

12.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун «Буюртмачи» «Пудратчи»га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши «Буюртмачи»ни шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

12.3. «Пудратчи» объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун «Буюртмачи»га муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

12.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қондаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда «Буюртмачи» «Наманган қурилиш таъмир экспертиза бюроси мутахассисининг хулосасига мувофиқ» объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек «Пудратчи»дан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорида жарима ундириш ҳуқуқига эга.

12.5. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

12.6. Муддати ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XIII. Низоларни ҳал этиш тартиби

13.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

XIV. Алоҳида шартлар

14.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

14.2. «Пудратчи» қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини «Буюртмачи»нинг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

14.3. Шартномага ишлар ҳажмининг кўпайиши ёки лойиҳанинг ўзгартирилиши билан боғлиқ ўзгартиришлар киритилишига йўл қўйилмайди.

Ишлар ҳажмининг кўпайиши ёки лойиҳанинг ўзгартирилиши фақат конун ҳужжатларида курсатилган ҳолатлар ва белгиланган тартиб асосида амалга оширилиши мумкин.

14.4. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

14.4. «Буюртмачи» билан «Пудратчи» ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

14.5. Агар «Пудратчи» шартнома бўйича ишлар яқунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда «Буюртмачи» «Пудратчи» қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

14.6. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги конун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

14.7. Шартнома тарафлар томонидан имзоланиб, Ҳазначилик идораларидан рўйхатдан ўтказилган сўнг кучга киради.

14.8. Шартноманинг амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабргача деб белгиланади.

14.9. Мазкур шартнома икки нусхада тузилган бўлиб, шартноманинг барча нусхалари тенг юридик кучга эгадир.

XV. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

«БУЮРТМАЧИ»

Наманган минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати ДУК

Манзил: Наманган ш. Саноат кўча 19-уй
Тел./факс: (0595) 308-08-70

Ш.Ҳ.В: 301821860144017045204118016


ИНН: 304893929, ОКОНХ: 71120

Ўзбекистон Республикаси Молия
вазирлиги Ҳазначилиги

х/р: 23 402 000 300 100.001 010

Банк: Марказий банк Тошкент ШББ. ХККМ

МФО: 00014, ИНН: 201122919

Директор  О.Назаров
М.Ў

Ҳуқуқшунос

 Р.Шамсутдинова



«ПУДРАТЧИ»

«МУРОДИЛ ВАҚТ ИНВЕСТ» МЧЖ

Манзил: Косонсой т. Обод к-5
тел./факс:(0397) 256-88-88

х/р: 20208000300370730001

Банк: Микрокредитбанк Наманган филиали

МФО: 00260, ИНН: 200060238

ОКЭД: 42220

Директор  А. Сотиболдиев

Ҳуқуқшунос



2022 йил 7 декабрдаги
 №464-2022-сонли шартномага
 1-илова

Косонсой тумани Ўрта кўча МФЙдаги Сўлим, Истиклол ва Мозорбоғ кўчаларини жорий таъмирлаш ишларини
БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

№	Амалга оширилган ишлар	2022-йил учун қурилиш қиймати												Жами	
		ойлар													
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Косонсой тумани Ўрта кўча МФЙдаги Сўлим, Истиклол ва Мозорбоғ кўчаларини жорий таъмирлаш													1 226 153 930	1 226 153 930
	Жами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 226 153 930	1 226 153 930



Буюртмачи

О.Назаров



А. Сотнбодинев

Косонсой тумани Урга кўча МФЙдаги Сулим, Истиқлол ва Мозорбоғ кўчаларини жорий таъмирдаш ишларини
 МОЛНЯДАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

№	Молнядаштириш шартлари	2022-йил учун молнядаштириш графиги												Жами	
		ойлар												декабрь	15
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	14	15	
1	Аванс 30%	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	367 846 179	367 846 179	
2	Жорий молнядаштириш (берилган аванс хисобга олган ҳолда бажарилган ишлар тўғрисидаги хисоб вақти (Ф-3) микјорда)												797 000 055	797 000 055	
3	5% кафолат маблаг												61 307 697	61 307 697	
	Жами												1 226 153 930	1 226 153 930	



Буюртмачи
 О.Назаров



Ишонччи
 А.Сотиболдиев

МУХОКАМА АХБОРОТИ

07.12.2022йил

Наманганшаҳри

Наманган вилояти ҳудудидаги Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК томонидан 21.11.2022 йилдаги 194081-сонли лотгаасосан Ўзбекистон Республикасининг 22.04.2021 йилдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 56 ва 58 – моддалари талабларидан келиб чиқиб энг яхши таклифларни танлаш тури бўйича **Косонсой тумани "Ўрта кўча" МФЙ ички кўчаларини** жорий таъмирлаш ишлари учун харидлар амалга оширилиши режалаштирилган. Шунга асосан белгиланган муддатлар асосида Ўзбекистон Республикасининг 22.04.2021 йилдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни – 60 ва 61-моддалари талабларидан келиб чиқиб танлов савдолари ўтказилди. Мазкур танлов савдолари якуни бўйича **"MURODIL VAQT INVEST" МЧЖ** томонидан берилган таклифлар комиссия аъзолари иштирокидан энг мақбули деб топилди. Ушбу танлов жараёнлари бўйича расмийлаштирилган баённомалар “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 62-моддасига асосан давлат буюртмачиси томонидан у расмийлаштирилган кунда давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Шунга асосан икки иш куни ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмади. Юқоридаги ҳолатлардан келиб чиқиб, давлат буюртмачиси ва харид комиссияси томонидан ғолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкин ҳисобланиши белгилаб олинди. Муҳокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушган эътирозлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди.

**Наманган Минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати ДУК директори:**

Корхона бош ҳисобчиси

О.Назаров

А.Тожибаев

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 194081 на приобретение Текущий ремонт в МСГ "Урта куча" по улицам Сулим, Истиклол и Мозорбог Касансайского района Наманганской области

Способ проведения электронный

Дата 03.12.2022

Время рассмотрения 02.12.2022 17:48

Закупочная комиссия Наманган минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	Назаров Одилжон Олимжанович	директор	Наманган МЙБХ ДУК
Секретарь комиссии	YUSUPOV SHUXRAT XAKIMJONOVICH	специалист по договору	гасн
Член комиссии	Ахмедов Нозим Носирович	бош муҳандис	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	Боёзов Дилшод Адхамжонович	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	Хакимбаев Ойбек Орифович	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	Инамов Илхомхўджа Исломхўжаевич	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	ABDURAZAQOV ABDUSALOM ABDUSATOROVICH	Ўзбекистон Республикаси Монополияга қарши курашиш қўмитасининг Наманган вилояти худудий бошкармаси ходими	Ўзбекистон Республикаси Монополияга қарши курашиш қўмитаси
Член комиссии	Тожибаев Акмалжон Алишерович	бош ҳисобчи	Наманган МЙБХ ДУК

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 03.12.2022 года № лота 194081.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Косонсой тумани "Ўрта кўча" МФЙ жами 2,6 км ички кучаларни асфалтлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	1251 177 480.00
Стартовая сумма	1251 177 480.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие

баллы:

Критерий №1 Форма-1

Тип: Текстовое значение

Описание: Декларация

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MURODIL VAQT INVEST	5	1226153930	5	Экспертная		
ДУСЛИК МЧЖ	5	декларация	5	Экспертная		
ООО ROAD CONSTRU PROJECT INVEST	5	5	5	Экспертная		
УП NAMANGAN YO'L QURISH-TA'MI	5	Декларация	5	Экспертная		
Косонсой ТЙФУК	5	5	5	Экспертная		
Rovuston qurilish servis MChJ	5	1201130381	5	Экспертная		

Критерий №2 Форма-2

Тип: Текстовое значение

Описание: Информация о неисполненных подрядных договорах

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MURODIL VAQT INVEST	3	1226153930	3	Экспертная		
ДУСЛИК МЧЖ	3	есть	3	Экспертная		
ООО ROAD CONSTRU PROJECT INVEST	3	3	3	Экспертная		
УП NAMANGAN YO'L QURISH-TA'MI	3	Информация о неисполненных подрядных договорах	3	Экспертная		
Косонсой ТЙФУК	3	3	3	Экспертная		
Rovuston qurilish servis MChJ	3	1201130381	3	Экспертная		

Критерий №3 Форма-3

Тип: Текстовое значение

Описание: Общая информация об участнике конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MURODIL VAQT INVEST	25	1226153930	20	Экспертная		
ДУСЛИК МЧЖ	25	ташкилот хакида маълумот	0	Экспертная	Дисквалифицирован	8 та лот буйича голиб деб топилган, кейинги лотларга салохияти етмайди
ООО ROAD CONSTRU PROJECT INVEST	25	25	0	Экспертная	Дисквалифицирован	9 та лот буйича голиб деб топилган, кейинги лотларга салохияти етмайди
УП NAMANGAN YO'L QURISH-TA'MI	25	Общая информация об участнике конкурса	13	Экспертная		
Косонсой ТЙФУК	25	25	10	Экспертная		
Rovuston qurilish servis MChJ	25	1201130381	25	Экспертная		

Критерий №4 Форма-6

Тип: Текстовое значение

Описание: Перечень машин и механизмов

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MURODIL VAQT INVEST	14	1226153930	14	Экспертная		
ДУСЛИК МЧЖ	14	техникалар мавжуд	0	Экспертная	Дисквалифицирован	8 та лот буйича голиб деб топилган, кейинги лотларга салохияти етмайди
ООО ROAD CONSTRU PROJECT INVEST	14	14	0	Экспертная	Дисквалифицирован	9 та лот буйича голиб деб топилган, кейинги лотларга салохияти етмайди
УП NAMANGAN YO'L QURISH-TA'MI	14	Перечень машин и	14	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		механизмов				
Косонсой ТЙФУК	14	14	10	Экспертная		
Rovuston qurilish servis MChJ	14	1201130381	14	Экспертная		

Критерий №5 Форма-4

Тип: Текстовое значение

Описание: Финансовое положение участника конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MURODIL VAQT INVEST	27	1226153930	27	Экспертная		
ДУСЛИК МЧЖ	27	молиявий холат	27	Экспертная		
ООО ROAD CONSTRU PROJECT INVEST	27	27	27	Экспертная		
УП NAMANGAN YO'L QURISH-TA'MI	27	Финансовое положение участника конкурса	27	Экспертная		
Косонсой ТЙФУК	27	27	27	Экспертная		
Rovuston qurilish servis MChJ	27	1201130381	27	Экспертная		

Критерий №6 Форма-8

Тип: Текстовое значение

Описание: Свидетельство осмотра стройплощадки

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MURODIL VAQT INVEST	1	1226153930	1	Экспертная		
ДУСЛИК МЧЖ	1	майдон урганлган	1	Экспертная		
ООО ROAD CONSTRU PROJECT INVEST	1	1	1	Экспертная		
УП NAMANGAN YO'L QURISH-TA'MI	1	Свидетельство осмотра стройплощадки	1	Экспертная		
Косонсой ТЙФУК	1	1	1	Экспертная		
Rovuston qurilish servis MChJ	1	1201130381	1	Экспертная		

Критерий №7 Форма-5

Тип: Текстовое значение

Описание: Опыт работы участника конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MURODIL VAQT INVEST	23	1226153930	23	Экспертная		
ДУСЛИК МЧЖ	23	тажриба етарли мутахасислар малакали	23	Экспертная		
ООО ROAD CONSTRU PROJECT INVEST	23	23	23	Экспертная		
УП NAMANGAN YO'L QURISH-TA'MI	23	Опыт работы участника конкурса	15	Экспертная		
Косонсой ТЙФУК	23	23	23	Экспертная		
Rovuston qurilish servis MChJ	23	1201130381	15	Экспертная		

Критерий №8 Форма-7

Тип: Текстовое значение

Описание: Информация по контрактам (объектам)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MURODIL VAQT INVEST	2	1226153930	2	Экспертная		
ДУСЛИК МЧЖ	2	есть	2	Экспертная		
ООО ROAD CONSTRU PROJECT INVEST	2	2	2	Экспертная		
УП NAMANGAN YO'L QURISH-TA'MI	2	Информация по контрактам (объектам)	2	Экспертная		
Косонсой ТЙФУК	2	2	2	Экспертная		
Rovuston qurilish servis MChJ	2	1201130381	2	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
Rovuston qurilish servis	1 251 177 480.00	1 201 130 381.00 UZS	1 201 130 381.00	00.00	1 201 130 381.00	28.11.2022 12:43:53	9.6875

МChJ							
ООО MURODIL VAQT INVEST	1 251 177 480.00	1 226 153 930.00 UZS	1 226 153 930.00	00.00	1 226 153 930.00	23.11.2022 15:17:38	9.4898
Косонсой ТЙФУК	1 251 177 480.00	1 163 595 000.00 UZS	1 163 595 000.00	00.00	1 163 595 000.00	28.11.2022 11:38:27	10
УП NAMANGAN YO'L QURISH-TA'MI	1 251 177 480.00	1 188 618 606.00 UZS	1 188 618 606.00	00.00	1 188 618 606.00	28.11.2022 11:38:14	9.78947

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
Rovuston qurilish servis MChJ	82.8	9.6875	92.4875
ООО MURODIL VAQT INVEST	85.5	9.4898	94.9898
Косонсой ТЙФУК	72.9	10	82.9
ДУСЛИК МЧЖ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ООО ROAD CONSTRU PROJECT INVEST	Не прошел	Не прошел	Не прошел
УП NAMANGAN YO'L QURISH-TA'MI	72	9.78947	81.78947

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 194081 от 03.12.2022 года на приобретение Текущий ремонт в МСГ "Урта куча" по улицам Сулим, Истиклол и Мозорбог Касансайского района Наманганской области определила победителем:

ООО MURODIL VAQT INVEST
200060238

и резервный исполнитель: Rovuston qurilish servis MChJ (302224161)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	Назаров Одилжон Олимжанович	Согласен	
Член комиссии	Ахмедов Нозим Носирович	Согласен	
Член комиссии	Боёзов Дилшод Адхамжонович	Согласен	
Член комиссии	Хакимбаев Ойбек Орифович	Согласен	
Член комиссии	Инамов Илхомхўджа Исломхўжаевич	Согласен	
Член комиссии	Тожибаев Акмалжон Алишерович	Согласен	
Член комиссии	ABDURAZAQOV ABDUSALOM ABDUSATOROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

№	Түр	Объекттар номи ва мазмун	Курчанинг таърихи ва йили	Лойҳанинг кўлемі, тенгизга ўзлашган (кв.)	Курчанинг таърихи ва йили	Курчанинг таърихи ва йили	Курчанинг таърихи ва йили	Курчанинг таърихи ва йили	Курчанинг таърихи ва йили	Курчанинг таърихи ва йили	Шу жумладан										2022 йил жониват қўрилган	2023 йил жониват қўрилган	2023 йил 1 январь ҳолатига ўзгариш объект бўлиши	2023 йил 1 январь ҳолатига ўзгариш объект бўлиши	Тендер сандогини билиш ва тасдиқлаш сандогини рақами	Лойҳа эскизига сандогини рақами	Бунёдчи қўрилган таъминотлари						
											Курчанинг таърихи ва йили		Курчанинг таърихи ва йили		Курчанинг таърихи ва йили		Курчанинг таърихи ва йили		Курчанинг таърихи ва йили									Курчанинг таърихи ва йили		Курчанинг таърихи ва йили		Курчанинг таърихи ва йили	
											кв	кўлемі	кв	кўлемі	кв	кўлемі	кв	кўлемі	кв	кўлемі								кв	кўлемі	кв	кўлемі	кв	кўлемі
60		Миршароқ МФЙ хуқуқидан 3 км текчи йўллари асфалтлаш	2022-2023 й.й	3,088	1 386,876	71,317	1 386,876	1 386,876	1 386,876	71,317	1 386,876	1 386,876	1 386,876	71,317	1 386,876	3,088	1 315,559	3,088	1 386,876	3,088	1 386,876	39,467	1 386,876	№ 70964 13.11.2022 й.	Ташқи асосда								
61		Миллақоғ МФЙ хуқуқидан 3,1 км текчи йўллари асфалтлаш.	2022-2023 й.й	3,036	450,026	22,379	450,026	450,026	450,026	22,379	450,026	450,026	450,026	22,379	450,026	3,036	450,026	3,036	450,026	3,036	450,026	12,829	450,026	№ 70989 13.11.2022 й.	Ташқи асосда								
62		Эшбол МФЙдаги Қорасў-2, Қорасў-3 қўшарига 2 км шаллаштириш	2022-2023 й.й	2,067	241,477	13,295	241,477	241,477	241,477	13,295	241,477	241,477	241,477	13,295	241,477	2,067	241,477	2,067	241,477	2,067	241,477	6,845	241,477	№ 70995 13.11.2022 й.	Ташқи асосда								
63		Қурама МФЙ хуқуқидан 2,2 км текчи йўллари шаллаштириш	2022-2023 й.й	2,000	194,178	11,918	194,178	194,178	194,178	11,918	194,178	194,178	194,178	11,918	194,178	2,000	182,260	2,000	194,178	2,000	194,178	5,468	194,178	№ 71011 13.11.2022 й.	Ташқи асосда								
64		Сакоч МФЙдаги 13,1 км йўллари асфалтлаш	2022-2023 й.й	11,978	5 743,747	314,361	5 743,747	5 743,747	5 743,747	314,361	5 743,747	5 743,747	5 743,747	314,361	5 743,747	11,978	5 429,386	11,978	5 743,747	11,978	5 743,747	162,882	5 743,747	№ 70501-0611-8097 20.11.2022 й.	Тендер асосда								
VII		Норин тумани		21,493	10 753,849	306,241	10 753,849	10 753,849	10 753,849	306,241	10 753,849	10 753,849	10 753,849	306,241	10 753,849	21,493	10 208,048	21,493	10 753,849	21,493	10 753,849	306,241	10 753,849										
65		Дуғлик МФЙ А.Ахмонов кўчаси 1 км қисмини асфалтлаш.	2022-2023 й.й	0,996	493,076	25,575	493,076	493,076	493,076	25,575	493,076	493,076	493,076	25,575	493,076	0,996	467,501	0,996	493,076	0,996	493,076	14,025	493,076	№ 70572 12.11.2022 й.	Ташқи асосда								
66		Зарбдор МФЙ хуқуқидан 2,5 км мазсафали текчи йўлни асфалтлаш	2022-2023 й.й	2,572	1 276,875	64,424	1 276,875	1 276,875	1 276,875	64,424	1 276,875	1 276,875	1 276,875	64,424	1 276,875	2,572	1 212,452	2,572	1 276,875	2,572	1 276,875	36,374	1 276,875	№ 70584 12.11.2022 й.	Ташқи асосда								
67		Буют МФЙдаги Увакеев кўчаси 1,0 км асфалтлаш	2022-2023 й.й	1,420	699,124	30,606	699,124	699,124	699,124	30,606	699,124	699,124	699,124	30,606	699,124	1,420	668,518	1,420	699,124	1,420	699,124	20,056	699,124	№ 70589 12.11.2022 й.	Ташқи асосда								
68		Навоий МФЙ Навоий кўчаси 0,8 км ҳақда Тўқмачи кўчаси 1,2 км хуқуқидан текчи йўллари асфалтлаш.	2022-2023 й.й	1,970	967,638	49,591	967,638	967,638	967,638	49,591	967,638	967,638	967,638	49,591	967,638	1,970	918,047	1,970	967,638	1,970	967,638	27,541	967,638	№ 70854 13.11.2022 й.	Ташқи асосда								
69		Яйлақ МФЙнинг Жасорат, Шарк қолди ва Мухомий номида кўчаларнинг 2 км осмон текчи қисми асфалтлаш.	2022-2023 й.й	1,964	944,552	48,919	944,552	944,552	944,552	48,919	944,552	944,552	944,552	48,919	944,552	1,964	895,633	1,964	944,552	1,964	944,552	26,869	944,552	№ 70605 12.11.2022 й.	Ташқи асосда								
70		Ўзбекистон МФЙ хуқуқидан С.Айлий ва С.Аллаев кўчаларининг 1,6 км қисми асфалтлаш.	2022-2023 й.й	0,988	402,963	29,261	402,963	402,963	402,963	29,261	402,963	402,963	402,963	29,261	402,963	0,988	373,702	0,988	402,963	0,988	402,963	11,211	402,963	№ 70609 12.11.2022 й.	Ташқи асосда								
71		Фуркат МФЙ хуқуқидан жойлашган "Фуркат", "Осмок", "Улуғбек" кўчаларининг 2 км қисми бегон қисми асфалтлаш.	2022-2023 й.й	1,911	1 497,827	70,859	1 497,827	1 497,827	1 497,827	70,859	1 497,827	1 497,827	1 497,827	70,859	1 497,827	1,911	1 426,968	1,911	1 497,827	1,911	1 497,827	42,809	1 497,827	№ 72595 15.11.2022 й.	Ташқи асосда								
72		Мирзоулмак МФЙ Оғтин қўли кўчасининг 1 км узунлигини йўллари асфалтлаш.	2022-2023 й.й	1,026	407,123	23,072	407,123	407,123	407,123	23,072	407,123	407,123	407,123	23,072	407,123	1,026	384,052	1,026	407,123	1,026	407,123	11,522	407,123	№ 70626 12.11.2022 й.	Ташқи асосда								
73		Қатта яёлақ МФЙ Мейлибон кўчасининг 2,4 км узунлигини йўллари асфалтлаш.	2022-2023 й.й	2,504	1 224,523	59,501	1 224,523	1 224,523	1 224,523	59,501	1 224,523	1 224,523	1 224,523	59,501	1 224,523	2,504	1 165,022	2,504	1 224,523	2,504	1 224,523	34,951	1 224,523	№ 70633 12.11.2022 й.	Ташқи асосда								
74		Қоратери МФЙ Наврозо кўчасининг 0,8 км асосининг асфалтлаш ва Подзолник кўчасининг 0,3 км асосининг шаллаш.	2022-2023 й.й	1,152	454,728	25,429	454,728	454,728	454,728	25,429	454,728	454,728	454,728	25,429	454,728	0,832	429,299	0,832	454,728	0,832	454,728	12,879	454,728	№ 70721 13.11.2022 й.	Ташқи асосда								
75		Фуркат МФЙ хуқуқидан жойлашган "Фуркат", "Осмок", "Улуғбек" кўчаларининг 2 км қисми асфалтлаш.	2022-2023 й.й	3,000	1 397,437	67,935	1 397,437	1 397,437	1 397,437	67,935	1 397,437	1 397,437	1 397,437	67,935	1 397,437	3,000	1 329,502	3,000	1 397,437	3,000	1 397,437	39,885	1 397,437	№ 70808 02.12.2022 й.	Ташқи асосда								
76		Яйлақ МФЙ текчи қисми асфалтлаш.	2022-2023 й.й	1,990	987,983	50,630	987,983	987,983	987,983	50,630	987,983	987,983	987,983	50,630	987,983	1,990	937,354	1,990	987,983	1,990	987,983	28,121	987,983	№ 70819 02.12.2022 й.	Ташқи асосда								

Түр	Объекттар номи ва манзили	Құрылыс илалатының басталуы ва аяқталуы күні	Лендшерлік құрамы, термин (кв.)	Құрылыс илалатының бағасы	01.01.2022 жыл халықаралық құрылыс бағасы	01.01.2022 жыл халықаралық құрылыс бағасы	01.01.2022 жыл халықаралық құрылыс бағасы	01.01.2022 жыл халықаралық құрылыс бағасы	01.01.2022 жыл халықаралық құрылыс бағасы	2022 жыл жаңа капитал құрылыстар бағасы	Күресіп шыққан шығын үндөмі құрылыс бағасы	Шұжуралық				Ассеті фиделары илалаты		2023 жыл 1 қыркүйек халықаралық құрылыс бағасы	Төлеу аяқталған күні	Төлеу аяқталған күні	
												Шұжуралық				Ассеті фиделары илалаты					
												Шұжуралық				Ассеті фиделары илалаты					
												Шұжуралық				Ассеті фиделары илалаты					
93	Төлеушілер МЖБ-Ариазор, Төлеушілер ва Шығыс құрылысы жағды 2 кв қиынны шығару.	2022-2023 й.й	1,947	204,698	204,698	12,127	12,127	12,127	12,127	204,698	1,947	204,698	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12.11.2022 й.	Төлеу аяқталған
94	Төлеушілер МЖБ-Гапар құрылысы 0,4 кв қиынны шығару.	2022-2023 й.й	0,465	217,261	217,261	11,134	11,134	11,134	11,134	217,261	0,465	217,261	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12.11.2022 й.	Төлеу аяқталған
95	Ахат МЖБ-Бог құрылысы 0,7 кв қиынны шығару.	2022-2023 й.й	0,748	362,365	362,365	18,370	18,370	18,370	18,370	362,365	0,748	362,365	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12.11.2022 й.	Төлеу аяқталған
96	Поросон МЖБ-Худалдағы жағды 2,2 кв қиынны шығару.	2022-2023 й.й	2,226	965,317	965,317	50,495	50,495	50,495	50,495	965,317	2,226	965,317	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12.11.2022 й.	Төлеу аяқталған
97	Обод МЖБ-Мұстақимлік құрылысы 1 кв қиынны шығару.	2022-2023 й.й	0,922	454,359	454,359	23,962	23,962	23,962	23,962	454,359	0,922	454,359	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12.11.2022 й.	Төлеу аяқталған
98	Урғашық МЖБ-Худалдағы 1 кв қиынны шығару.	2022-2023 й.й	0,805	75,758	75,758	5,653	5,653	5,653	5,653	75,758	0,805	75,758	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12.11.2022 й.	Төлеу аяқталған
99	Қағды Құрылыс МЖБ-Худалдағы 1 кв қиынны шығару.	2022-2023 й.й	1,173	164,209	164,209	8,229	8,229	8,229	8,229	164,209	1,173	164,209	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12.11.2022 й.	Төлеу аяқталған
100	Етпақ МЖБ-дәт "Оқырарба", "Туғыс" ва "Халықар" құрылысы жағды 7,0 кв қиынны шығару.	2022-2023 й.й	7,024	3 318,228	3 318,228	174,505	174,505	174,505	174,505	3 318,228	7,024	3 318,228	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12.11.2022 й.	Төлеу аяқталған
101	Толқын МЖБ-Худалдағы 8 кв қиынны шығару.	2022-2023 й.й	9,167	3 898,226	3 898,226	201,644	201,644	201,644	201,644	3 898,226	9,167	3 898,226	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12.11.2022 й.	Төлеу аяқталған
X	Учығушы		24,396	11 615,383	11 615,383	642,317	642,317	642,317	642,317	11 615,383	10 973,066	11 615,383	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
102	Құрылыс МЖБ-Худалдағы 5 кв қиынны жағды 4,5 кв қиынны шығару.	2022-2023 й.й	4,412	1 933,446	1 933,446	103,543	103,543	103,543	103,543	1 933,446	1 829,903	1 933,446	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14.11.2022 й.	Төлеу аяқталған
103	Гүлсөг МЖБ-Худалдағы 1 кв қиынны шығару.	2022-2023 й.й	0,990	491,231	491,231	25,295	25,295	25,295	25,295	491,231	465,935	491,231	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14.11.2022 й.	Төлеу аяқталған
104	Шығару МЖБ-Худалдағы жағды 2 кв қиынны шығару.	2022-2023 й.й	2,020	1 250,784	1 250,784	65,726	65,726	65,726	65,726	1 250,784	1 185,058	1 250,784	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15.11.2022 й.	Төлеу аяқталған
105	Құрылыс МЖБ-Мұсағар құрылысы 2,3 кв, "Құрылыс" құрылысы 1,7 кв ва "Балқар" құрылысы 1,0 кв қиынны шығару.	2022-2023 й.й	4,983	2 484,349	2 484,349	129,064	129,064	129,064	129,064	2 484,349	2 355,285	2 484,349	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15.11.2022 й.	Төлеу аяқталған
106	Файық МЖБ-дәт "Сосат" (2600 метр), "Урғашық" (1050 метр), "Талқар" (450 метр), "Талқар" (450 метр), "Халықар" (300 метр), "Бұлақ" (350 метр), "Бог" (950 метр), "Обод" (950 метр) жағды 7,0 кв қиынны шығару.	2022-2023 й.й	8,116	3 634,686	3 634,686	189,670	189,670	189,670	189,670	3 634,686	3 445,017	3 634,686	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15.11.2022 й.	Төлеу аяқталған
107	Құрылыс МЖБ-дәт "Месер" (1200 метр), "Жағды" (500 метр), "Мұсағар" (2300 метр), "Балқар" (1000 метр) ва "Құрылыс" (1700 метр) құрылысы 6700 метр қиынны шығару.	2022-2023 й.й	3,88	1 820,887	1 820,887	129,019	129,019	129,019	129,019	1 820,887	1 691,867	1 820,887	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22.11.2022 й.	Төлеу аяқталған
XI	Учығушы		25,5	7 423,349	7 423,349	429,104	429,104	429,104	429,104	7 423,349	6 994,245	7 423,349	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
108	Яңыер МЖБ-Сәмет құрылысы 1,3 кв қиынны шығару.	2022-2023 й.й	1,300	592,524	592,524	31,242	31,242	31,242	31,242	592,524	561,282	592,524	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14.11.2022 й.	Төлеу аяқталған

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Кураниш шартининг босқичининг ва яна	Дискретарий куяниш, тартиблик ўзгариш (с/к) *	Кураниш шартининг қилиниши ва ҳажми	Кураниш шартининг қилиниши ва ҳажми	Кураниш шартининг қилиниши ва ҳажми	Кураниш шартининг қилиниши ва ҳажми	Кураниш шартининг қилиниши ва ҳажми	Шу жумладан												2023 йил 1 январь ҳолатига қўйилган объект бўлиши	2023 йил 1 январь ҳолатига қўйилган объект бўлиши	Тендер савдолари бўлишидан ташқил қилинган объект ва рақам	Давлат таъминоти объектлари		
									Шу жумладан				Шу жумладан				Шу жумладан								Асосий фондларни яна таъмирлаш	
									Кураниш шартининг қилиниши ва ҳажми	Кураниш шартининг қилиниши ва ҳажми	Кураниш шартининг қилиниши ва ҳажми	Кураниш шартининг қилиниши ва ҳажми	Кураниш шартининг қилиниши ва ҳажми	Кураниш шартининг қилиниши ва ҳажми	Кураниш шартининг қилиниши ва ҳажми	Кураниш шартининг қилиниши ва ҳажми	Кураниш шартининг қилиниши ва ҳажми	Кураниш шартининг қилиниши ва ҳажми	Кураниш шартининг қилиниши ва ҳажми	Кураниш шартининг қилиниши ва ҳажми					Кураниш шартининг қилиниши ва ҳажми	Кураниш шартининг қилиниши ва ҳажми
143	Зарбдор МФЙ Зарбдор, Ўшкор ва Қасалқабўчаларини 3 км қисмини асфальтлаш.	2022-2023 й.й	3,075	1 551,639	1 551,639	1 551,639	1 551,639	1 476,300	3,075	1 476,300	1 476,300	1 476,300	1 476,300	1 551,639	3,075	1 551,639	0,000	0,000	№71250 13.11.2022 й	Ташлаш асосда						
144	Буёқдор МФЙ Зарбдор ва Буёқдор бўчаларини 2,5 км қисмини асфальтлаш.	2022-2023 й.й	2,883	267,339	267,339	267,339	267,339	252,028	2,883	252,028	252,028	252,028	267,339	2,883	267,339	0,000	0,000	№70941 13.11.2022 й	Ташлаш асосда							
145	Зарбдор МФЙ ҳудудда Тивелик, Шодлик бўчаларини 5 км қисмини асфальтлаш	2022-2023 й.й	5,073	2 317,834	2 317,834	2 317,834	2 195,541	5,073	2 195,541	2 195,541	2 195,541	2 195,541	2 317,834	5,073	2 317,834	0,000	0,000	№4501-0611-8712.05.12.2022 й	Тендер асосда							
146	Наҳсуна МФЙ ҳудудда Сарбон, Илак йўли, Борзорор ва Ҳамвор бўчалари ва ТТБ Наҳий ҳудудини бўлиши ҳудудда 7 км вақти йўлларини асфальтлаш	2022-2023 й.й	5,800	2 657,439	2 657,439	2 657,439	2 504,292	5,800	2 504,292	2 504,292	2 504,292	2 504,292	2 657,439	5,800	2 657,439	0,000	0,000	№4501-0611-8713.05.12.2022 й	Тендер асосда							
Жами:			434,712	178 358,942	178 358,942	178 358,942	169 022,690	104,295	12 010,460	306,274	134 800,278	21,143	14 516,608	3,000	7 095,243	9 336,253	5 070,681	434,712	178 358,942							

"КЕЛИШИЛДИ"

Наманган вилояти молия бош бошқармаси бошлиғи



З.Баҳриддинов

2022 йил.

"КЕЛИШИЛДИ"

Наманган вилояти иқтисодий тараққиёт ва қамбағалликни қисқартириш бош бошқармаси бошлиғининг ўринбосари



И.Абдуғаниев

2022 йил.

"КИРИТИЛДИ"

Наманган вилояти молия бошқармаси бошқармаси директори



О.Назаров

2022 йил.