

**ҚУРИЛИШ МОНТАЖ ИШЛАРИНИ БАЖАРИШ БЎЙИЧА
№463-2022-сонли ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ**

Наманган шахри

07 декабрь 2022 йил

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган «Наманган минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК номидан Низом асосида иш кўрувчи корхона директори О.Назаров биринчи томондан ва иккинчи томондан «Пудратчи» деб юритиладиган «МУРОДИЛ ВАҚТ ИНВЕСТ» МЧЖ номидан Низом асосида иш кўрувчи корхона директори А. Сотиболдиев, кейинги ўринларда «объект» деб юритиладиган, Косонсой тумани С.Шерозий МФЙдаги Сарчашма ва Олтиндиёр кўчаларининг 2.386 км.ни жорий таъмирлаш (асфальтлаш) ишларини бажаришга доир мазкур шартномани тузиб имзоладилар.

I. Шартнома мавзуси

1. «Пудратчи» мазкур шартнома шартлари ва белгиланган тартибда тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатларига мувофиқ «Объект»да ишларни бажариш мажбуриятини олади, «Буюртмачи» эса «Пудратчи»га ишларни бажариш учун зарур бўлган шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. Шартнома бўйича ишлар қиймати

2.1. Мазкур шартнома Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сон қарори ва 2022 йил 3 декабрдаги №194070 лотга асосан «Пудратчи» томонидан объектда бажариладиган қурилиш монтаж ишлари юзасидан аниқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда 1 162 767 866 (бир миллиард бир юз олтмиш икки миллион етти юз олтмиш етти минг саккиз юз олтмиш олти) сўмни ташкил этади ва манзилли рўйхатга асосан молиялаштирилади.

2.2. Шартноманинг 2.1. бандида кўрсатиб ўтилган ишларнинг қиймати якуний деб ҳисобланади ва яна қайта кўриб чиқилмайди, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

қурилиш қийматини кўпайтиришга энгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми «Буюртмачи» томонидан ўзгартирилганда;

2.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, мазкур шартномага киритиладиган ўзгартиришлар «Буюртмачи» ва «Пудратчи» томонларидан шартномага қўшимча келишув битими орқали расмийлаштирилади.

III. «Пудратчи»нинг мажбуриятлари

3.1. Мазкур шартнома бўйича «Пудратчи» мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

Барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг I-иловасига мувофиқ «Ишларни бажариш жадвали»да назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни «Буюртмачи»га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

«Буюртмачи»ни пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшашиш;

3.2. Ушбу шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.3. «Пудратчи» мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун «Буюртмачи» олдида тўлиқ мулккий жавоб беради.

IV. «Буюртмачи»нинг мажбуриятлари

Мазкур шартномани бажариш учун «Буюртмачи»:

- 4.1. «Объект»да қурилиш-монтаж ишлари бўйича ишлаб чиқилиб тегишли равишда тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатларини «Пудратчи»га тақдим қилиш;
- 4.2. Шартноманинг 1-илоvasи “Ишларни бажариш жадвали”га асосан бажариладиган ишларни тўла ҳажмда бажарилиши ва сифати устидан доимий техник назоратини амалга ошириш;
- 4.3. Шартномада қайд этилган «Пудратчи» томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш,
- 4.4. «Пудратчи»дан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;
- 4.5. Шартноманинг 2-илоvasида келтирилган “Молиялаштириш жадвали”га мувофиқ «Пудратчи»га аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;
- 4.6. «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатиб ўтилган ҳужжатларга мувофиқлигини текшириш;
- 4.7. «Пудратчи» томонидан лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида олиб борилмаган, сифатсиз ҳамда тўла ҳажмда бажарилмаган ишларни ўзининг ҳисобидан қайтадан бажарилишини таъминлаш;
- 4.8. «Пудратчи»нинг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятларини ўз зиммасига олади.

V. Ишларни бажариш муддатлари

- 5.1. «Пудратчи» мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.
- 5.2. Мазкур шартнома бўйича ишлар “Ишларни бажариш жадвали”га мувофиқ амалга оширилади.

VI. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

- 6.1. «Буюртмачи» «Пудратчи»га шартнома бўйича 30 фоиз миқдорида аванс ўтказиши, бу 348 830 360 (уч юз қирқ саккиз миллион саккиз юз ўттиз минг уч юз олтмиш) сўмни ташкил этади.
- 6.2. «Буюртмачи» томонидан «Пудратчи»га аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1-2-иловалар).
- 6.3. Жорий ойма-ой молиялаштириш амалда бажарилган ишлар ҳажми ва сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 95 фоизигача доирасида амалга оширилади.
- 6.4. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган 5 фоизи миқдоридаги тўлови, қурилиш ишлари тугалланиб, объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилиниб, мазкур шартномада қайд этилган кафолатли муддат ўтиб бўлгандан сўнг, «Буюртмачи» ва «Пудратчи» ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоблар якуний натижаларидан келиб-чиққан ҳолда ва шу билан бирга жорий молия йили тугамасдан амалга оширилади.
- 6.5. «Пудратчи»нинг ишончли вакили бажарилган ишларни молиялаштириш мақсадида бажарилган ишлар тўғрисидаги ҳисоб варағи (Ф-3)ни нуқсонларсиз, ўрнатилган тартиб ва белгиланган муддатларда «Буюртмачи» томонидан тайилланган техник назоратчи иштирокида «Буюртмачи»нинг ҳисоб-китоб бўлимига тўлов ҳужжатларини расмийлаштириш учун тақдим этади.
- 6.6. Томонларни ўзаро ҳисоб-китобларни узил-кесил ҳал этиш учун «Пудратчи» «Буюртмачи»га бажарилган ишларни қабул қилиб олиш далолатномасини молия йили декабр ойининг 5 чи кунига қадар тақдим этиши шарт.

VII. Ишларни бажариш

- 7.1. «Буюртмачи» қурилиш майдонида ўз вакилини – техник назоратчини тайинлайди, у «Буюртмачи»нинг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.
- 7.2. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.
- 7.3. «Пудратчи» техник назоратчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи «Пудратчи» томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

7.4. «Пудратчи» ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

7.5. Курилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш «Пудратчи»нинг вазифаси ҳисобланади.

7.6. «Пудратчи» ўзи томонидан курилишда қўлланиладиган курилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, техник регламентларга ёки стандартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

7.7. Агар беркитиладиган ишлар «Буюртмачи»нинг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича «Пудратчи» «Буюртмачи»нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

7.8. Агар «Буюртмачи» «Пудратчи» ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда «Пудратчи» ўз кучлари билан ва курилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

7.9. «Пудратчи» «Буюртмачи» томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

7.10. «Пудратчи» сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, «Пудратчи» уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни «Буюртмачи»га тўлайди.

VIII. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

8.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, ёки шартноманинг бажариш муддати мобайнида янги конун ҳужжати қабул қилинганлиги туфайли бажармаган ёки лозим даражада бажармаганлигини исботласа томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

8.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда «Пудратчи» ва «Буюртмачи» ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

8.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

IX. Курилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш

9.1. Курилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек курилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

9.2. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида «Пудратчи»нинг ёзма билдиришномаси «Буюртмачи» томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

9.3. «Пудратчи» курилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ «Буюртмачи»га «Буюртмачи» томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. «Пудратчи» «Буюртмачи»га ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

9.4. «Пудратчи» объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича «Объект»га мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект «Буюртмачи»га топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи «Пудратчи»нинг зиммасида бўлади.

Х. Кафолатлар

10.1. «Пудратчи»:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, техник регламентлар ёки стандартларга мувофиқлигини;

ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

10.2. «Объект»да бажарилган ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган «Объект»ни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади.

10.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар «Пудратчи» томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

10.4. Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари «Пудратчи» ва «Буюртмачи»нинг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

10.5. Агар «Пудратчи» бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда «Буюртмачи» мазкур шартноманинг VI бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини «Пудратчи»дан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

10.6. «Пудратчи» нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Йўл-қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекциясини» томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иқтисодий судга мурожаат қилишини истисно этмайди.

XI. Шартномани бекор қилиш

11.1. «Буюртмачи»:

шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши «Буюртмачи»га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра «Пудратчи» томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати «Пудратчи»нинг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, «Пудратчи» томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

«Пудратчи» томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

11.2. «Пудратчи»:

ишларнинг бажарилиши «Пудратчи»га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра «Буюртмачи» томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

«Буюртмачи» томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

«Буюртмачи» мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, «Пудратчи» бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда «Буюртмачи»ни ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда «Буюртмачи» «Пудратчи» томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

11.3. Шартнома бекор қилинганда «Буюртмачи» ва «Пудратчи»нинг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда «Буюртмачи»га берилади, «Буюртмачи» бажарилган ишлар қийматини «Пудратчи»га тўлайди.

11.4. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

11.5. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

11.6. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XII. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги

12.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

12.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун «Буюртмачи» «Пудратчи»га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши «Буюртмачи»ни шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

12.3. «Пудратчи» объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун «Буюртмачи»га муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

12.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда «Буюртмачи» «Наманган қурилиш таъмир экспертиза бюроси мутахассисининг хулосасига мувофиқ» объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек «Пудратчи»дан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорига жарима ундириш ҳуқуқига эга.

12.5. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

12.6. Муддати ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XIII. Низоларни ҳал этиш тартиби

13.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

XIV. Алоҳида шартлар

14.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

14.2. «Пудратчи» курилиш объектига ёки унинг алохида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини «Буюртмачи»нинг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

14.3. Шартномага ишлар ҳажмининг кўпайиши ёки лойиҳанинг ўзгартирилиши билан боғлиқ ўзгартиришлар киритилишига йўл қўйилмайди.

Ишлар ҳажмининг кўпайиши ёки лойиҳанинг ўзгартирилиши фақат конун ҳужжатларида курсатилган ҳолатлар ва белгиланган тартиб асосида амалга оширилиши мумкин.

14.4. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

14.4. «Буюртмачи» билан «Пудратчи» ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

14.5. Агар «Пудратчи» шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин курилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда «Буюртмачи» «Пудратчи» курилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

14.6. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги конун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

14.7. Шартнома тарафлар томонидан имзоланиб, Ҳазначилик идораларидан рўйхатдан ўтказилган сўнг кучга киради.

14.8. Шартноманинг амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабргача деб белгиланади.

14.9. Мазкур шартнома икки нусхада тузилган бўлиб, шартноманинг барча нусхалари тенг юридик кучга эгадир.

XV. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

«БУЮРТМАЧИ»

Наманган минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати ДУК

Манзил: Наманган ш. Саноат кўча 19-уй
Тел./факс: (0595) 308-08-70

Ш.Ҳ.В: 301821860144017045204118015

ИНН: 304893929, ОКОНХ: 71120

Ўзбекистон Республикаси Молия
вазирлиги Ҳазначилиги

х/р: 23 402 000 300 100 001 010

Банк: Марказий банк Тошкент ШББ. ХККМ

МФО: 00014, ИНН: 201122919

Директор

О. Назаров

М.У.

Ҳуқуқшунос

Р. Шамсутдинова

«ПУДРАТЧИ»

«МУРОДИЛ ВАҚТ ИНВЕСТ» МЧЖ

Манзил: Косонсой т. Обод к-5
тел./факс:(0397) 256-88-88

х/р: 20208000300370730001

Банк: Микрокредитбанк Наманган филиали

МФО: 00260, ИНН: 200060238

ОКЭД: 42220

Директор

А. Сотиболдиев

М.У.

Ҳуқуқшунос



Косонсой тумани С.Шерозий МФЙдаги Сарчашма ва Оттиндиёр кўчаларини жорий таъмирлаш ишларини
 БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

№	Амалга оширилган ишлар	2022-йил учун кўрилиш киймати												Жами
		ойлар												
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Косонсой тумани С.Шерозий МФЙдаги Сарчашма ва Оттиндиёр кўчаларини жорий таъмирлаш Жами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 162 767 866	1 162 767 866



Бюрогачи **О.Назаров**



Мудиратчи **А. Сотiboldиев**

Косонсой тумани С.Шерозий МФЙдаги Сарчашма ва Олтиликёр кўчаларининг жорий таъмирлаш ишларининг
 МОЛЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

№	Моллиялаштириш шартлари	2022-йил учун моллиялаштириш графиги												Жами
		ойлар												
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	Даванс 30%	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Жорий моллиялаштириш (бериланган аванс хисобга олган ҳолда бажарилган ишлар туғрисидаги хисоб варағи (Ф-3) микдорда)												755 799 113	755 799 113
3	5% кафолат маблаг												58 138 393	58 138 393
	Жами												1 162 767 866	1 162 767 866



Буюртмачи **Алишаров** Олжазаров



А. Сотнибаев

МУХОКАМА АХБОРОТИ

07.12.2022йил

Наманганшаҳри

Наманган вилояти ҳудудидаги Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК томонидан 21.11.2022 йилдаги 194070-сонли лотгаасосан Ўзбекистон Республикасининг 22.04.2021 йилдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 56 ва 58 – моддалари талабларидан келиб чиқиб энг яхши таклифларни танлаш тури бўйича **Косонсой тумани "С.Шерозий" МФЙ ички кўчаларини** жорий таъмирлаш ишлари учун харидлар амалга оширилиши режалаштирилган. Шунга асосан белгиланган муддатлар асосида Ўзбекистон Республикасининг 22.04.2021 йилдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни – 60 ва 61-моддалари талабларидан келиб чиқиб танлов савдолари ўтказилди. Мазкур танлов савдолари якуни бўйича **"MURODIL VAQT INVEST" МЧЖ** томонидан берилган таклифлар комиссия аъзолари иштирокидан энг мақбули деб топилди. Ушбу танлов жараёнлари бўйича расмийлаштирилган баённомалар “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 62-моддасига асосан давлат буюртмачиси томонидан у расмийлаштирилган кунда давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Шунга асосан икки иш кунини ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмади. Юқоридаги ҳолатлардан келиб чиқиб, давлат буюртмачиси ва харид комиссияси томонидан ғолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкин ҳисобланиши белгилаб олинди. Муҳокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушган эътирозлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди.

**Наманган Минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати ДУК директори:**

Корхона бош ҳисобчиси

О.Назаров

А.Тожибаев



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 194070 на приобретение Текущий ремонт в МСГ "С.Шерозий" по улице Сарчашма и Олтин Диёр Касансайского района Наманганской области

Способ проведения электронный

Дата 03.12.2022

Время рассмотрения 02.12.2022 17:48

Закупочная комиссия Наманган минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	Назаров Одилжон Олимжанович	директор	Наманган МЙБХ ДУК
Секретарь комиссии	YUSUPOV SHUXRAT XAKIMJONOVICH	специалист по договору	гасн
Член комиссии	Ахмедов Нозим Носирович	бош муҳандис	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	Боёзов Дилшод Адхамжонович	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	Хакимбаев Ойбек Орифович	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	Инамов Илхомхўджа Исломхўжаевич	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	ABDURAZAQOV ABDUSALOM ABDUSATOROVICH	Ўзбекистон Республикаси Монополияга қарши курашиш қўмитасининг Наманган вилояти ҳудудий бошкармаси ходими	Ўзбекистон Республикаси Монополияга қарши курашиш қўмитаси
Член комиссии	Тожибаев Акмалжон Алишерович	бош ҳисобчи	Наманган МЙБХ ДУК

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 03.12.2022 года № лота 194070.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Косонсой тумани "С.Шерозий" МФЙдаги "Сарчашма" ва Олтиндиёр" кўчаларини 2,5 км асфальтлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	1186 497 822.00
Стартовая сумма	1186 497 822.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие

баллы:

Критерий №1 Форма-7

Тип: Текстовое значение

Описание: Информация по контрактам (объектам)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MURODIL VAQT INVEST	2	1162767866	2	Экспертная		
ДУСЛИК МЧЖ	2	есть	2	Экспертная		
УП NAMANGAN YO'L QURISH-TA'MI	2	Маълумотлар бириктирилган .pdf файлда	2	Экспертная		
Косонсой ТЙФУК	2	2	2	Экспертная		
Rovuston qurilish servis MChJ	2	1142666501	2	Экспертная		

Критерий №2 Форма-4

Тип: Текстовое значение

Описание: Финансовое положение участника конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MURODIL VAQT INVEST	27	1162767866	27	Экспертная		
ДУСЛИК МЧЖ	27	молиявий холат баркарор	27	Экспертная		
УП NAMANGAN YO'L QURISH-TA'MI	27	Корхонанинг молиявий холати	27	Экспертная		
Косонсой ТЙФУК	27	27	27	Экспертная		
Rovuston qurilish servis MChJ	27	1142666501	27	Экспертная		

Критерий №3 Форма-2

Тип: Текстовое значение

Описание: Информация о неисполненных подрядных договорах

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MURODIL VAQT INVEST	3	1162767866	3	Экспертная		
ДУСЛИК МЧЖ	3	есть	3	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УП NAMANGAN YO'L QURISH-TA'MI	3	Бажарилмаган шартномалар мавжуд эмас	3	Экспертная		
Косонсой ТЙФУК	3	3	3	Экспертная		
Rovuston qurilish servis MChJ	3	1142666501	3	Экспертная		

Критерий №4 Форма-3

Тип: Текстовое значение

Описание: Общая информация об участнике конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MURODIL VAQT INVEST	25	1162767866	20	Экспертная		
ДУСЛИК МЧЖ	25	маълумот юборилмоқда	0	Экспертная	Дисквалифицирован	8 та лот буйича голиб деб топилган, кейинги лотларга салохияти етмайди
УП NAMANGAN YO'L QURISH-TA'MI	25	Корхона тўғрисида маълумот	13	Экспертная		
Косонсой ТЙФУК	25	25	10	Экспертная		
Rovuston qurilish servis MChJ	25	1142666501	25	Экспертная		

Критерий №5 Форма-8

Тип: Текстовое значение

Описание: Свидетельство осмотра стройплощадки

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MURODIL VAQT INVEST	1	1162767866	1	Экспертная		
ДУСЛИК МЧЖ	1	майдон урганилди	1	Экспертная		
УП NAMANGAN YO'L QURISH-TA'MI	1	Свидетельство осмотра стройплощадки	1	Экспертная		
Косонсой ТЙФУК	1	1	1	Экспертная		
Rovuston qurilish servis MChJ	1	1142666501	1	Экспертная		

Критерий №6 Форма-5

Тип: Текстовое значение

Описание: Опыт работы участника конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MURODIL VAQT INVEST	23	1162767866	23	Экспертная		
ДУСЛИК МЧЖ	23	тажриба мавжуд	23	Экспертная		
УП NAMANGAN YO'L QURISH-TA'MI	23	Бажарилган ишлар тўғрисида маълумот	15	Экспертная		
Косонсой ТЙФУК	23	23	23	Экспертная		
Rovuston qurilish servis MChJ	23	1142666501	15	Экспертная		

Критерий №7 Форма-1

Тип: Текстовое значение

Описание: Декларация

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MURODIL VAQT INVEST	5	1162767866	5	Экспертная		
ДУСЛИК МЧЖ	5	декларация	5	Экспертная		
УП NAMANGAN YO'L QURISH-TA'MI	5	Форма 1	5	Экспертная		
Косонсой ТЙФУК	5	5	5	Экспертная		
Rovuston qurilish servis MChJ	5	1142666501	5	Экспертная		

Критерий №8 Форма-6

Тип: Текстовое значение

Описание: Перечень машин и механизмов

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MURODIL VAQT INVEST	14	1162767866	14	Экспертная		
ДУСЛИК МЧЖ	14	техникалар мавжуд	0	Экспертная	Дисквалифицирован	8 та лот буйича голиб деб топилган, кейинги

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
						лотларга салохияти етмайди
УП NAMANGAN YO'L QURISH-TA'MI	14	Машина механизмлар руйхати бириктирилган .pdf файлда	14	Экспертная		
Косонсой ТЙФУК	14	14	10	Экспертная		
Rovuston qurilish servis MChJ	14	1142666501	14	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
Rovuston qurilish servis MChJ	1 186 497 822.00	1 142 666 501.00 UZS	1 142 666 501.00	00.00	1 142 666 501.00	28.11.2022 12:31:28	9.65674
ООО MURODIL VAQT INVEST	1 186 497 822.00	1 162 767 866.00 UZS	1 162 767 866.00	00.00	1 162 767 866.00	23.11.2022 20:54:51	9.4898
Косонсой ТЙФУК	1 186 497 822.00	1 103 442 970.00 UZS	1 103 442 970.00	00.00	1 103 442 970.00	28.11.2022 11:48:31	10
УП NAMANGAN YO'L QURISH-TA'MI	1 186 497 822.00	1 127 172 930.90 UZS	1 127 172 930.90	00.00	1 127 172 930.90	28.11.2022 11:29:24	9.78947

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
Rovuston qurilish servis MChJ	82.8	9.65674	92.45674
ООО MURODIL VAQT INVEST	85.5	9.4898	94.9898
Косонсой ТЙФУК	72.9	10	82.9
ДУСЛИК МЧЖ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
УП NAMANGAN YO'L QURISH-TA'MI	72	9.78947	81.78947

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 194070 от 03.12.2022 года на приобретение Текущий ремонт в МСГ "С.Шерозий" по улице Сарчашма и Олтин Диёр Касансайского района Наманганской области определила победителем:

ООО MURODIL VAQT INVEST
200060238

и резервный исполнитель: Rovuston qurilish servis MChJ (302224161)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	Назаров Одилжон Олимжанович	Согласен	
Член комиссии	Ахмедов Нозим Носирович	Согласен	
Член комиссии	Боёзов Дилшод Адхамжонович	Согласен	
Член комиссии	Хакимбаев Ойбек Орифович	Согласен	
Член комиссии	Инамов Илхомхўджа Исломуҳжаевич	Согласен	
Член комиссии	Тожибаев Акмалжон Алишерович	Согласен	
Член комиссии	ABDURAZAQOV ABDUSALOM ABDUSATOROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

№	Объектлар номи ва мазоҳи	Қўрилган шаҳарнинг бозори ва	Лўқоқнинг ҳаётини янгилаш	Қўрилган шаҳарнинг бозори ва	Қўрилган шаҳарнинг бозори ва	Қўрилган шаҳарнинг бозори ва	Қўрилган шаҳарнинг бозори ва	Қўрилган шаҳарнинг бозори ва	Шу қўрилган												Асосий функцияларнинг шаҳар		2023 йил 1 қўрилган шаҳарнинг бозори ва	2023 йил 1 қўрилган шаҳарнинг бозори ва	Тендерлар	Лўқоқ	Пурғани қўрилган													
									Шу қўрилган												Асосий функцияларнинг шаҳар																			
									Шу қўрилган												Асосий функцияларнинг шаҳар																			
									Шу қўрилган												Асосий функцияларнинг шаҳар																			
V	Косовий тумани	35,229	12 940,848	673,940	1 476,634	75,096	1 615,826	68,956	1 252,143	65,645	1 317,763	66,585	58,368	4,758	149,286	8,183	133,016	10,039	178,996	2,014	286,733	3,011	17,235	165,907	14,492	900,330	58,311	5 405,847	273,163	5 405,847	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 70735	13.11.2022 й.	Ташкент вилояти			
44	"Хонқўрган" МФЙ, "Қайташе" қўшларини 3 км афғаллаштириш	3,076	1 476,634	75,096	1 476,634	75,096	1 476,634	68,956	1 252,143	65,645	1 317,763	66,585	58,368	4,758	149,286	8,183	133,016	10,039	178,996	2,014	286,733	3,011	17,235	165,907	14,492	900,330	58,311	5 405,847	273,163	5 405,847	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 70735	13.11.2022 й.	Ташкент вилояти			
45	А.Навоий МФЙ Халқлар дўстлиги қўшони 2 км қишлоқи цемент-бетон қопламга етказиш	2,080	1 615,826	68,956	1 615,826	68,956	1 615,826	68,956	1 252,143	65,645	1 317,763	66,585	58,368	4,758	149,286	8,183	133,016	10,039	178,996	2,014	286,733	3,011	17,235	165,907	14,492	900,330	58,311	5 405,847	273,163	5 405,847	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 70735	13.11.2022 й.	Ташкент вилояти			
46	"С.Перовий" МФЙдаги "Сарчиша" ва "Олтишар" қўшларини 2,5 км афғаллаштириш	2,386	1 252,143	65,645	1 252,143	65,645	1 252,143	65,645	1 252,143	65,645	1 252,143	66,585	58,368	4,758	149,286	8,183	133,016	10,039	178,996	2,014	286,733	3,011	17,235	165,907	14,492	900,330	58,311	5 405,847	273,163	5 405,847	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 70733	13.11.2022 й.	Ташкент вилояти			
47	"Ҳура қўша" МФЙдаги жами 2,6 км йиғилиш қўшларини афғаллаштириш	2,677	1 317,763	66,585	1 317,763	66,585	1 317,763	66,585	1 252,143	65,645	1 317,763	66,585	58,368	4,758	149,286	8,183	133,016	10,039	178,996	2,014	286,733	3,011	17,235	165,907	14,492	900,330	58,311	5 405,847	273,163	5 405,847	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 70901	13.11.2022 й.	Ташкент вилояти			
48	"С.Перовий" МФЙ худудига 0,8 км йўлнинг афғаллаштириш	0,859	58,368	4,758	58,368	4,758	58,368	4,758	4,758	4,758	4,758	4,758	4,758	4,758	4,758	4,758	4,758	4,758	4,758	2,014	286,733	3,011	17,235	165,907	14,492	900,330	58,311	5 405,847	273,163	5 405,847	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 70794	13.11.2022 й.	Ташкент вилояти			
49	М.Аҳмад МФЙдаги худудни 700 метр йўлнинг афғаллаштириш	1,580	149,286	8,183	149,286	8,183	149,286	8,183	149,286	8,183	149,286	8,183	149,286	8,183	8,183	8,183	8,183	8,183	8,183	2,014	286,733	3,011	17,235	165,907	14,492	900,330	58,311	5 405,847	273,163	5 405,847	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 70652	13.11.2022 й.	Ташкент вилояти			
50	"Озоғ" МФЙ Бог қўша Гўмба қўшони 2 км йўлнинг афғаллаштириш	2,042	133,016	10,039	133,016	10,039	133,016	10,039	10,039	10,039	10,039	10,039	10,039	10,039	10,039	10,039	10,039	10,039	2,042	286,733	3,011	17,235	165,907	14,492	900,330	58,311	5 405,847	273,163	5 405,847	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 70655	13.11.2022 й.	Ташкент вилояти				
51	Мовроғулист МФЙ Қўша қўшони 2 км қишлоқи афғаллаштириш	2,014	178,996	10,039	178,996	10,039	178,996	10,039	178,996	10,039	178,996	10,039	178,996	10,039	10,039	10,039	10,039	10,039	2,014	286,733	3,011	17,235	165,907	14,492	900,330	58,311	5 405,847	273,163	5 405,847	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 70829	13.11.2022 й.	Ташкент вилояти				
52	Богшаҳона МФЙ Хўшоҳона-1 қўшони, Олтишар мерос қўшони ҳола Хўшоҳона қўшони 3 км йўлнинг афғаллаштириш	3,011	286,733	17,235	286,733	17,235	286,733	17,235	286,733	17,235	286,733	17,235	286,733	17,235	17,235	17,235	17,235	17,235	3,011	286,733	3,011	17,235	165,907	14,492	900,330	58,311	5 405,847	273,163	5 405,847	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 70840	13.11.2022 й.	Ташкент вилояти				
53	"Ҳура қўша" МФЙ худудига 3,3 км (қўшони Д-100 км.л.и 1,5 км, Д-75 км.л.и 1,8 км.) йўлнинг афғаллаштириш	1,576	165,907	10,039	165,907	10,039	165,907	10,039	165,907	10,039	165,907	10,039	165,907	10,039	10,039	10,039	10,039	10,039	1,576	286,733	3,011	17,235	165,907	14,492	900,330	58,311	5 405,847	273,163	5 405,847	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 70776	13.11.2022 й.	Ташкент вилояти				
54	"Хонқўрган" МФЙ, "Қайташе" қўшларини 3 км афғаллаштириш	2,010	900,330	58,311	900,330	58,311	900,330	58,311	900,330	58,311	900,330	58,311	900,330	58,311	58,311	58,311	58,311	58,311	2,010	286,733	3,011	17,235	165,907	14,492	900,330	58,311	5 405,847	273,163	5 405,847	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 70773	22.11.2022 й.	Ташкент вилояти				
55	"Ҳура қўша" МФЙ Бободов қўшони 2,0 км, Савуғ қўшони 1,0 км, Белди қўшони 1,0 км, Қўша жой қўшони 5,0 км, Перовий қўшони 1,0 км ҳола Гўшани қўшони афғаллаштириш 2 км афғаллаштириш йўлнинг афғаллаштириш	11,918	5 405,847	31,892	5 405,847	31,892	5 405,847	31,892	5 405,847	31,892	5 405,847	31,892	5 405,847	31,892	31,892	31,892	31,892	31,892	11,918	5 405,847	31,892	31,892	31,892	31,892	31,892	31,892	31,892	31,892	31,892	31,892	31,892	31,892	31,892	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 70776	13.11.2022 й.	Ташкент вилояти
VI	Навоий тумани	31,892	12 436,735	665,904	12 436,735	665,904	12 436,735	665,904	12 436,735	665,904	12 436,735	665,904	12 436,735	665,904	665,904	665,904	665,904	665,904	31,892	10 907,243	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 70948	13.11.2022 й.	Ташкент вилояти		
56	Қўша бўли МФЙ Навоий ва Чек қўшони 1 км қўшони 0,7 км жами 2,5 км йўл афғаллаштириш	2,349	1 018,381	53,594	1 018,381	53,594	1 018,381	53,594	1 018,381	53,594	1 018,381	53,594	1 018,381	53,594	53,594	53,594	53,594	53,594	2,349	964,787	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 70948	13.11.2022 й.	Ташкент вилояти		
57	Ҳайрат МФЙдаги Боруғий 1,5 км, Ала қўша 1,5 км жами 3 км йўлнинг афғаллаштириш	2,761	1 276,292	70,426	1 276,292	70,426	1 276,292	70,426	1 276,292	70,426	1 276,292	70,426	1 276,292	70,426	70,426	70,426	70,426	70,426	2,761	1 205,866	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 70926	13.11.2022 й.	Ташкент вилояти	
58	Тема Қўша МФЙ худудига 3 км йўлнинг афғаллаштириш	3,042	1 441,496	72,908	1 441,496	72,908	1 441,496	72,908	1 441,496	72,908	1 441,496	72,908	1 441,496	72,908	72,908	72,908	72,908	72,908	3,042	1 368,588	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 70911	13.11.2022 й.	Ташкент вилояти	
59	Қўша қўшони МФЙ Шовоқий Бороқча қўшони 1,5 км қишлоқи афғаллаштириш	1,571	684,263	35,707	684,263	35,707	684,263	35,707	684,263	35,707	684,263	35,707	684,263	35,707	35,707	35,707	35,707	35,707	1,571	648,557	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 71027	13.11.2022 й.	Ташкент вилояти	

№	Түр	Объекттар номи ва мазмун	Курчанинг таърихи ва йили	Лойҳанинг кўлем-тениши (кв) * (кв) * (кв)	Курчанинг таърихи ва йили	Курчанинг таърихи ва йили	Курчанинг таърихи ва йили	Курчанинг таърихи ва йили	Курчанинг таърихи ва йили	Курчанинг таърихи ва йили	Шу жумладан										2022 йил жорий кўрсаткич	2023 йил 1 январь ҳолатига қўйилган объект	2023 йил 1 январь ҳолатига қўйилган объект	Тендер сандоғини баёномини тасдиқловчи санд ва рақами	Лойҳа эскизига санд ва рақами	Бунёдчи қураниш ташкилоти				
											Курчанинг таърихи ва йили		Курчанинг таърихи ва йили		Курчанинг таърихи ва йили		Курчанинг таърихи ва йили		Курчанинг таърихи ва йили								Курчанинг таърихи ва йили		Курчанинг таърихи ва йили	
											Курчанинг таърихи ва йили	Курчанинг таърихи ва йили	Курчанинг таърихи ва йили	Курчанинг таърихи ва йили	Курчанинг таърихи ва йили	Курчанинг таърихи ва йили	Курчанинг таърихи ва йили	Курчанинг таърихи ва йили	Курчанинг таърихи ва йили	Курчанинг таърихи ва йили							Курчанинг таърихи ва йили	Курчанинг таърихи ва йили	Курчанинг таърихи ва йили	Курчанинг таърихи ва йили
60		Миршароф МОЙ худудидagi 3 км текчи йўллари асфалтлаш	2022-2023 й.й	3,088	1 386,876	71,317	1 386,876	1 386,876	1 386,876	1 315,559	3,088	1 315,559	3,088	1 315,559	3,088	1 386,876	3,088	1 386,876	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 70964 13.11.2022 й.	Ташёва асосда				
61		Миллақов МОЙ худудидagi 3,1 км текчи йўллари шаваллаш.	2022-2023 й.й	3,036	450,026	22,379	450,026	450,026	450,026	427,646	3,036	427,646	3,036	427,646	3,036	450,026	3,036	450,026	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 70989 13.11.2022 й.	Ташёва асосда				
62		Эшбол МОЙдаги Корсар-2, Корсар-3 қўшарига 2 км шаваллаштириш	2022-2023 й.й	2,067	241,477	13,295	241,477	241,477	241,477	228,181	2,067	228,181	2,067	228,181	2,067	241,477	2,067	241,477	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 70995 13.11.2022 й.	Ташёва асосда				
63		Қурман МОЙ худудидagi 2,2 км текчи йўллари шаваллаштириш	2022-2023 й.й	2,000	194,178	11,918	194,178	194,178	194,178	182,260	2,000	182,260	2,000	182,260	2,000	194,178	2,000	194,178	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 71011 13.11.2022 й.	Ташёва асосда				
64		Саловат МОЙдаги 13,1 км йўллари асфалтлаш	2022-2023 й.й	11,978	5 743,747	314,361	5 743,747	5 743,747	5 743,747	5 429,386	0,170	25,500	11,808	5 403,886	162,882	5 743,747	11,978	5 743,747	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 70572 12.11.2022 й.	Ташёва асосда				
VII		Норин тумани		21,493	10 753,849	306,241	10 753,849	10 753,849	10 753,849	10 208,048	0,320	0,000	19,362	8 781,080	1,911	1 426,968	21,493	10 753,849	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 70572 12.11.2022 й.	Ташёва асосда				
65		Дўстлик МОЙ А.Аловий қўвчи 1 км қисмини асфалтлаш.	2022-2023 й.й	0,996	493,076	25,575	493,076	493,076	493,076	467,501	0,996	467,501	0,996	467,501	0,996	493,076	0,996	493,076	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 70572 12.11.2022 й.	Ташёва асосда				
66		Зарбдор МОЙ худудидagi 2,5 км мософага текчи йўлни асфалтлаш	2022-2023 й.й	2,572	1 276,875	64,424	1 276,875	1 276,875	1 276,875	1 212,452	2,572	1 212,452	2,572	1 212,452	2,572	1 276,875	2,572	1 276,875	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 70584 12.11.2022 й.	Ташёва асосда				
67		Бўстон МОЙдаги Улакчий қўвчи 1,0 км асфалтлаш	2022-2023 й.й	1,420	699,124	30,606	699,124	699,124	699,124	668,518	1,420	668,518	1,420	668,518	1,420	699,124	1,420	699,124	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 70589 12.11.2022 й.	Ташёва асосда				
68		Навоий МОЙ Навоий қўвчи 0,8 км ҳақда Тўқмачи қўвчи 1,2 км худудидagi текчи йўллари асфалтлаш.	2022-2023 й.й	1,970	967,638	49,591	967,638	967,638	967,638	918,047	1,970	918,047	1,970	918,047	1,970	967,638	1,970	967,638	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 70854 13.11.2022 й.	Ташёва асосда				
69		Яйлақ МОЙнинг Жасорат, Шарк қўвчи ва Мўқолий номида қўчаларнинг 2 км осоти текчи қўчаларини асфалтлаш.	2022-2023 й.й	1,964	944,552	48,919	944,552	944,552	944,552	895,633	1,964	895,633	1,964	895,633	1,964	944,552	1,964	944,552	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 70605 12.11.2022 й.	Ташёва асосда				
70		Ўзбекистон МОЙ худудидagi САИлий ва СА.Алашев қўчаларини 1,6 км қисми асфалтлаш.	2022-2023 й.й	0,988	402,963	29,261	402,963	402,963	402,963	373,702	0,988	373,702	0,988	373,702	0,988	402,963	0,988	402,963	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 70609 12.11.2022 й.	Ташёва асосда				
71		Фуркат МОЙ худудидagi жойлашган "Фуркат", "Осмок", "Улуғбек" қўчаларини 2 км қисми бегон қисми асфалтлаш.	2022-2023 й.й	1,911	1 497,827	70,859	1 497,827	1 497,827	1 497,827	1 426,968	1,911	1 426,968	1,911	1 426,968	1,911	1 497,827	1,911	1 497,827	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 72595 15.11.2022 й.	Ташёва асосда				
72		Мирзоулмак МОЙ Оғтин қўвчи қўвчинини 1 км узунлидаги йўлни асфалтлаш.	2022-2023 й.й	1,026	407,123	23,072	407,123	407,123	407,123	384,052	1,026	384,052	1,026	384,052	1,026	407,123	1,026	407,123	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 70626 12.11.2022 й.	Ташёва асосда				
73		Қатта яйлақ МОЙ Мелибон қўвчинини 2,4 км узунлидаги йўлни асфалтлаш.	2022-2023 й.й	2,504	1 224,523	59,501	1 224,523	1 224,523	1 224,523	1 165,022	2,504	1 165,022	2,504	1 165,022	2,504	1 224,523	2,504	1 224,523	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 70633 12.11.2022 й.	Ташёва асосда				
74		Қоратери МОЙ Наврози қўвчинини 0,8 км осотидаги асфалтлаш ва Подзоллик қўвчинини 0,3 км осотидаги шаваллаш.	2022-2023 й.й	1,152	454,728	25,429	454,728	454,728	454,728	429,599	0,320	0,832	429,299	1,152	454,728	1,152	454,728	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 70721 13.11.2022 й.	Ташёва асосда				
75		Фуркат МОЙ худудидagi жойлашган "Фуркат", "Осмок", "Улуғбек" қўчаларини 2 км қисми асфалтлаш.	2022-2023 й.й	3,000	1 397,437	67,935	1 397,437	1 397,437	1 397,437	1 329,502	3,000	1 329,502	3,000	1 329,502	3,000	1 397,437	3,000	1 397,437	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 70808 02.12.2022 й.	Ташёва асосда				
76		Яйлақ МОЙ текчи қўчаларини асфалтлаш.	2022-2023 й.й	1,990	987,983	50,630	987,983	987,983	987,983	937,354	1,990	937,354	1,990	937,354	1,990	987,983	1,990	987,983	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 70819 02.12.2022 й.	Ташёва асосда				

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Кўришни шартловчи боғичнинг бошланиши ва тўлиги тўлашган йили	Лойiha қўрилган ҳудуднинг тўлиги (кв) *	Шу жумладан										Асосий фондаларнинг қилми тўлиги (кв)	2022 йил 1 январь ҳолатига ўзгариш объект бўлиши	2023 йил 1 январь ҳолатига ўзгариш объект бўлиши	Тегишли саноат корхоналари билан саноат райони	Лоёқат экспертиза саноат ва рағбат	Пулнинг қўрилган шартловлари																				
				Кўришни шартловчи боғичнинг бошланиши ва тўлиги тўлашган йили		Тўрақабун тўлашган йили		Тўрақабун тўлашган йили		Тўрақабун тўлашган йили		Тўрақабун тўлашган йили								Тўрақабун тўлашган йили																			
				кв	кв	кв	кв	кв	кв	кв	кв	кв	кв							кв	кв	кв	кв	кв															
VIII	Поп тумани	2022-2023 й.й	31,85	11 556,835	640,078	950,797	66,382	578,391	28,545	151,619	14,156	821,863	52,239	2,401,680	113,678	561,695	26,516	1,259,703	67,613	964,003	48,903	3,867,084	222,046	13 599,436	695,168	496,202	24,986	275,468	15,839	224,205	11,336	711,744	34,857	704,906	36,114	1 052,485	41,383	474,004	24,534
77	А.Қаҳор МОбИ хуқуқдаш 2,8 кв қисмини асфалтлаш.	2022-2023 й.й	2,236	950,797	66,382	578,391	28,545	151,619	14,156	821,863	52,239	2,401,680	113,678	561,695	26,516	1,259,703	67,613	964,003	48,903	3,867,084	222,046	13 599,436	695,168	496,202	24,986	275,468	15,839	224,205	11,336	711,744	34,857	704,906	36,114	1 052,485	41,383	474,004	24,534		
78	Кенжақ МОбИ Бег қўча 0,6 кв, Гулар қўча 1,2 кв, Йезилқўча қўча 0,8 кв, Елпизар қўча 0,8 кв, Буёлдор қўча 0,3 кв ва Папақўра қўча 0,3 кв жами 4 кв қисмини асфалтлаш.	2022-2023 й.й	4,482	578,391	28,545	151,619	14,156	821,863	52,239	2,401,680	113,678	561,695	26,516	1,259,703	67,613	964,003	48,903	3,867,084	222,046	13 599,436	695,168	496,202	24,986	275,468	15,839	224,205	11,336	711,744	34,857	704,906	36,114	1 052,485	41,383	474,004	24,534				
79	Юсуф Хонобод МОбИ хуқуқдаш 3,5 кв йўлини асфалтлаш.	2022-2023 й.й	3,125	151,619	14,156	821,863	52,239	2,401,680	113,678	561,695	26,516	1,259,703	67,613	964,003	48,903	3,867,084	222,046	13 599,436	695,168	496,202	24,986	275,468	15,839	224,205	11,336	711,744	34,857	704,906	36,114	1 052,485	41,383	474,004	24,534						
80	Пахтақор МОбИ хуқуқдаш 2,5 кв йўлини асфалтлаш.	2022-2023 й.й	1,766	821,863	52,239	2,401,680	113,678	561,695	26,516	1,259,703	67,613	964,003	48,903	3,867,084	222,046	13 599,436	695,168	496,202	24,986	275,468	15,839	224,205	11,336	711,744	34,857	704,906	36,114	1 052,485	41,383	474,004	24,534								
81	Янтобод МОбИ хуқуқдаш 3 кв йўли йўллари цемент-бетон қопламга асфалтлаш.	2022-2023 й.й	3,302	2,401,680	113,678	561,695	26,516	1,259,703	67,613	964,003	48,903	3,867,084	222,046	13 599,436	695,168	496,202	24,986	275,468	15,839	224,205	11,336	711,744	34,857	704,906	36,114	1 052,485	41,383	474,004	24,534										
82	Гулар МОбИ хуқуқдаш 1,0 кв йўли йўлини асфалтлаш.	2022-2023 й.й	1,364	561,695	26,516	1,259,703	67,613	964,003	48,903	3,867,084	222,046	13 599,436	695,168	496,202	24,986	275,468	15,839	224,205	11,336	711,744	34,857	704,906	36,114	1 052,485	41,383	474,004	24,534												
83	Биринчи МОбИ хуқуқдаш 3 кв йўли йўллари асфалтлаш.	2022-2023 й.й	3,802	1,259,703	67,613	964,003	48,903	3,867,084	222,046	13 599,436	695,168	496,202	24,986	275,468	15,839	224,205	11,336	711,744	34,857	704,906	36,114	1 052,485	41,383	474,004	24,534														
84	Чоққон МОбИ хуқуқдаш 2 кв йўли йўллари асфалтлаш.	2022-2023 й.й	2,643	964,003	48,903	3,867,084	222,046	13 599,436	695,168	496,202	24,986	275,468	15,839	224,205	11,336	711,744	34,857	704,906	36,114	1 052,485	41,383	474,004	24,534																
85	Йезилқўча МОбИ жами 10 кв йўли йўллари асфалтлаш.	2022-2023 й.й	9,132	3,867,084	222,046	13 599,436	695,168	496,202	24,986	275,468	15,839	224,205	11,336	711,744	34,857	704,906	36,114	1 052,485	41,383	474,004	24,534																		
IX	Турақабун тумани	2022-2023 й.й	32,190	13 599,436	695,168	496,202	24,986	275,468	15,839	224,205	11,336	711,744	34,857	704,906	36,114	1 052,485	41,383	474,004	24,534																				
86	Боржон МОбИ Кўрақ қўча 1 кв қисмини асфалтлаш.	2022-2023 й.й	1,022	496,202	24,986	275,468	15,839	224,205	11,336	711,744	34,857	704,906	36,114	1 052,485	41,383	474,004	24,534																						
87	Масариф МОбИ Ойбек қўчаси 0,7 кв қисмини асфалтлаш.	2022-2023 й.й	0,658	275,468	15,839	224,205	11,336	711,744	34,857	704,906	36,114	1 052,485	41,383	474,004	24,534																								
88	Ушбақон МОбИ Ушбақон қўчаси 0,4 кв қисмини асфалтлаш.	2022-2023 й.й	0,382	224,205	11,336	711,744	34,857	704,906	36,114	1 052,485	41,383	474,004	24,534																										
89	Плет пилвак МОбИ хуқуқдаш 1 кв йўли йўлини цемент-бетон қопламга асфалтлаш.	2022-2023 й.й	1,055	711,744	34,857	704,906	36,114	1 052,485	41,383	474,004	24,534																												
90	Ибрагим МОбИ Дўстлик ва Таълимқор қўчалари 1,5 кв қисмини асфалтлаш.	2022-2023 й.й	1,513	704,906	36,114	1 052,485	41,383	474,004	24,534																														
91	Бегон МОбИ Гузалобод қўчаси 2,0 кв қисмини асфалтлаш.	2022-2023 й.й	2,018	1 052,485	41,383	474,004	24,534																																
92	Мажмурот МОбИ Мажмурот қўчаси 1 кв қисмини асфалтлаш.	2022-2023 й.й	1,065	474,004	24,534																																		

№	Түр	Объекттар номи ва манзилы	Күрделі шартнаманың басталуы ва аяқталуы күні	Лыбканың күзделген тегінісі	Күрделі шартнаманың басталуы ва аяқталуы күні	Шұжылдан								Ақпараттық жүйелерді қолдану	Ақпараттық жүйелерді қолдану	2023 жыл 1 январь қосынды құнына объектінің құнына қатысты өзгерістер	2023 жыл 1 январь қосынды құнына объектінің құнына қатысты өзгерістер	Төлеу мерзімі	Пайдалану мақсаты				
						01.01.2022 жыл қосынды құнына объектінің құнына қатысты өзгерістер				01.01.2022 жыл қосынды құнына объектінің құнына қатысты өзгерістер										2022 жыл қосынды құнына объектінің құнына қатысты өзгерістер	Күрделі шартнама бойынша жұмсалған қаражат	Құрылыс жұмыстарының құны	Құрылыс жұмыстарының құны
						Құрылыс жұмыстарының құнына объектінің құнына қатысты өзгерістер	Құрылыс жұмыстарының құнына объектінің құнына қатысты өзгерістер	Құрылыс жұмыстарының құнына объектінің құнына қатысты өзгерістер	Құрылыс жұмыстарының құнына объектінің құнына қатысты өзгерістер	Құрылыс жұмыстарының құнына объектінің құнына қатысты өзгерістер	Құрылыс жұмыстарының құнына объектінің құнына қатысты өзгерістер	Құрылыс жұмыстарының құнына объектінің құнына қатысты өзгерістер	Құрылыс жұмыстарының құнына объектінің құнына қатысты өзгерістер										
109		Нахуша МФЙ хуқулында 2,6 км иекі Вудларын шығарып.	2022-2023 й.й		334,392	334,392	334,392	334,392	334,392	334,392	334,392	334,392	334,392	334,392	0,000	0,000	№71411 14.11.2022 й.	Төлеу мерзімі					
110		Гүлестан МФЙ Тарақтың құбыр 0,89 км ва Болсақор құбыр 1,8 км жасап 2,7 км қосынды шығарып.	2022-2023 й.й	1,845	208,118	208,118	208,118	208,118	208,118	208,118	208,118	208,118	208,118	208,118	0,000	0,000	№71431 14.11.2022 й.	Төлеу мерзімі					
111		Уақытқы МФЙ хуқулында 1 км иекі Вудларын шығарып.	2022-2023 й.й	1,000	124,274	124,274	124,274	124,274	124,274	124,274	124,274	124,274	124,274	124,274	0,000	0,000	№71447 14.11.2022 й.	Төлеу мерзімі					
112		Түркістан МФЙ хуқулында 3 км иекі Вудларын шығарып.	2022-2023 й.й	3,022	283,283	283,283	283,283	283,283	283,283	283,283	283,283	283,283	283,283	283,283	0,000	0,000	№71459 14.11.2022 й.	Төлеу мерзімі					
113		Фарован МФЙ хуқулында 2 км иекі Вудларын шығарып.	2022-2023 й.й	2,002	176,132	176,132	176,132	176,132	176,132	176,132	176,132	176,132	176,132	176,132	0,000	0,000	№71472 14.11.2022 й.	Төлеу мерзімі					
114		Мұстағали МФЙ 1 км 1,1 км асфальттан (Басты көлем құбыры 0,5 км, Барысалиқ құбыры 0,5 км, Қызыл құбыр 0,1 км) ва 1,0 км шығарып.	2022-2023 й.й	2,100	194,935	194,935	194,935	194,935	194,935	194,935	194,935	194,935	194,935	194,935	0,000	0,000	№71486 14.11.2022 й.	Төлеу мерзімі					
115		Ураи құм МФЙ хуқулында 2,9 км иекі Вудларын асфальттан.	2022-2023 й.й	2,900	1 323,209	1 323,209	1 323,209	1 323,209	1 323,209	1 323,209	1 323,209	1 323,209	1 323,209	1 323,209	0,000	0,000	№71515 14.11.2022 й.	Төлеу мерзімі					
116		"Яшик" МФЙ 8 км. иекі Вудларын асфальттан.	2022-2023 й.й	8,715	4 186,481	4 186,481	4 186,481	4 186,481	4 186,481	4 186,481	4 186,481	4 186,481	4 186,481	4 186,481	0,000	0,000	№4501-0651-8298 29.11.2022 й.	Төлеу мерзімі					
XII		Чортқос тумаи		39,854	15 290,004	15 290,004	15 290,004	15 290,004	15 290,004	15 290,004	15 290,004	15 290,004	15 290,004	15 290,004	0,000	0,000							
117		Қуламан МФЙ хуқулында 1 км иекі Вудларын асфальттан, 0,5 км иекі Вудларын цемент-бетон қоспаи шығарып.	2022-2023 й.й	1,545	865,929	865,929	865,929	865,929	865,929	865,929	865,929	865,929	865,929	865,929	0,000	0,000	№72001 15.11.2022 й.	Төлеу мерзімі					
118		Ақтөбе МФЙ хуқулында 3 км иекі Вудларын асфальттан.	2022-2023 й.й	3,003	1 473,640	1 473,640	1 473,640	1 473,640	1 473,640	1 473,640	1 473,640	1 473,640	1 473,640	1 473,640	0,000	0,000	№71412 14.11.2022 й.	Төлеу мерзімі					
119		Тілекші МФЙ 2,5 км иекі Вудларын асфальттан (Бұрынғы құбыр), 3 км.	2022-2023 й.й	2,421	622,061	622,061	622,061	622,061	622,061	622,061	622,061	622,061	622,061	622,061	0,000	0,000	№71127 13.11.2022 й.	Төлеу мерзімі					
120		Нағыз МФЙ хуқулында 0,8 км иекі Вудларын асфальттан.	2022-2023 й.й	0,804	381,821	381,821	381,821	381,821	381,821	381,821	381,821	381,821	381,821	381,821	0,000	0,000	№71147 13.11.2022 й.	Төлеу мерзімі					
121		Батыршан МФЙ Гүлестан құбыры 1,2 км. қосынды шығарып.	2022-2023 й.й	1,269	574,321	574,321	574,321	574,321	574,321	574,321	574,321	574,321	574,321	574,321	0,000	0,000	№72027 14.11.2022 й.	Төлеу мерзімі					
122		Солтүстік МФЙ Болсақор 1-2- құбырлар жасап 3,5 км қосынды шығарып.	2022-2023 й.й	2,333	314,335	314,335	314,335	314,335	314,335	314,335	314,335	314,335	314,335	314,335	0,000	0,000	№71187 13.11.2022 й.	Төлеу мерзімі					
123		Сарыкөл МФЙ Р.Ортақов, Чорталор ва Р.Діпамаев құбырларын 4,5 км қосынды шығарып.	2022-2023 й.й	3,090	253,350	253,350	253,350	253,350	253,350	253,350	253,350	253,350	253,350	253,350	0,000	0,000	№71197 13.11.2022 й.	Төлеу мерзімі					
124		Ғұлыбаев МФЙ хуқулында 1,0 км иекі Вудларын асфальттан, 0,5 км иекі Вудларын цемент-бетон қоспаи шығарып.	2022-2023 й.й	1,656	901,112	901,112	901,112	901,112	901,112	901,112	901,112	901,112	901,112	901,112	0,000	0,000	№72654 15.11.2022 й.	Төлеу мерзімі					
125		Харманшан МФЙ Ортақов құбыры 0,5 км иекі Вудларын асфальттан, 0,5 км иекі Вудларын цемент-бетон қоспаи шығарып.	2022-2023 й.й	1,138	32,638	32,638	32,638	32,638	32,638	32,638	32,638	32,638	32,638	32,638	0,000	0,000	№72675 13.11.2022 й.	Төлеу мерзімі					
126		Бозорғали МФЙ хуқулында 4,3 км иекі Вудларын шығарып.	2022-2023 й.й	4,302	511,864	511,864	511,864	511,864	511,864	511,864	511,864	511,864	511,864	511,864	0,000	0,000	№71207 13.11.2022 й.	Төлеу мерзімі					
127		Қоңырау МФЙ Қуламан құбыры 1,5 км қосынды асфальттан, 0,5 км қосынды цемент-бетон қоспаи шығарып.	2022-2023 й.й	2,013	1 010,426	1 010,426	1 010,426	1 010,426	1 010,426	1 010,426	1 010,426	1 010,426	1 010,426	1 010,426	0,000	0,000	№72647 15.11.2022 й.	Төлеу мерзімі					

№	Түр	Объекттар номи ва мансоби	Куримини шартлаштын башталышы	Либкактин курамы, тентешин түзөткөн бөлүкчөлөрү (%)	Куримини шартлаштын башталышы	Куримини шартлаштын башталышы	Шумдуктан								Ассоций фондларини шартта турган болуп		2023 йил 1 январьга чейинки 6 айдын ичинде турган объекттын шумдук	2023 йил 1 январьга чейинки 6 айдын ичинде турган объекттын шумдук	Текшерилген	Либкактин курамы, тентешин түзөткөн бөлүкчөлөрү (%)	Текшерилген			
							Куримини шартлаштын башталышы		Куримини шартлаштын башталышы		Куримини шартлаштын башталышы		Куримини шартлаштын башталышы		Куримини шартлаштын башталышы							Куримини шартта турган объекттын шумдук	Куримини шартта турган объекттын шумдук	
		Куримини шартлаштын башталышы		Куримини шартлаштын башталышы		Куримини шартлаштын башталышы		Куримини шартлаштын башталышы		Куримини шартлаштын башталышы		Куримини шартлаштын башталышы		Куримини шартта турган объекттын шумдук		Куримини шартта турган объекттын шумдук								
		Куримини шартлаштын башталышы		Куримини шартлаштын башталышы		Куримини шартлаштын башталышы		Куримини шартлаштын башталышы		Куримини шартлаштын башталышы		Куримини шартлаштын башталышы		Куримини шартта турган объекттын шумдук		Куримини шартта турган объекттын шумдук								
		Куримини шартлаштын башталышы		Куримини шартлаштын башталышы		Куримини шартлаштын башталышы		Куримини шартлаштын башталышы		Куримини шартлаштын башталышы		Куримини шартлаштын башталышы		Куримини шартта турган объекттын шумдук		Куримини шартта турган объекттын шумдук								
128		Ора эрикчи МОИДЛДТ "Жаагажы" күнүсү 2,0 км, "Ора-Эрикчи" күнүсү 2,0 км, "Мура-Фиделити" күнүсү 1,0 км, "Элдери" күнүсү 2,0 км, "Ора-Эрикчи" күнүсү 2,0 км, "Тобура" күнүсү 0,3 км ички йүзүлүрүнүн асфальтталышы	2022-2023 й.й.	9,148	4 445,794	243,326	4 445,794	243,326	4 445,794	4 445,794	4 445,794	4 445,794	4 445,794	243,326	4 445,794	4 445,794	243,326	4 445,794	0,000	0,000	№44501-06/1-8305 29.11.2022 й	Текшерилген	Либкактин курамы, тентешин түзөткөн бөлүкчөлөрү (%)	Текшерилген
129		Ташкент МОИДЛДТ "С.Сана" күнүсү 0,2 км, "Фурманов" күнүсү 2,5 км, "Ленинград" күнүсү 0,7 км, "Маданият" күнүсү 0,6 км, "Ураган" күнүсү 1,5 км, "Ташкент" күнүсү 0,3 км ички йүзүлүрүнүн асфальтталышы	2022-2023 й.й.	7,132	3 220,580	177,389	3 220,580	177,389	3 220,580	3 220,580	3 220,580	3 220,580	177,389	3 220,580	177,389	3 220,580	177,389	3 220,580	0,000	0,000	№44501-06/1-8296 29.11.2022 й	Текшерилген	Либкактин курамы, тентешин түзөткөн бөлүкчөлөрү (%)	Текшерилген
XIII		Чүктү түшүмү		54,332	15 181,513	811,472	15 181,513	811,472	15 181,513	15 181,513	15 181,513	15 181,513	811,472	15 181,513	811,472	15 181,513	811,472	15 181,513	0,000	0,000		Текшерилген	Либкактин курамы, тентешин түзөткөн бөлүкчөлөрү (%)	Текшерилген
130		Шумур МОИД хукукдагы 3,0 км ички йүзүлүрүнүн асфальтталышы	2022-2023 й.й.	3,189	425,045	21,263	425,045	21,263	425,045	425,045	425,045	425,045	21,263	425,045	21,263	425,045	21,263	425,045	0,000	0,000	№70729 13.11.2022 й	Текшерилген	Либкактин курамы, тентешин түзөткөн бөлүкчөлөрү (%)	Текшерилген
131		Кадыркан МОИД хукукдагы 2,0 км ички йүзүлүрүнүн асфальтталышы	2022-2023 й.й.	0,895	104,280	9,202	104,280	9,202	104,280	104,280	104,280	104,280	9,202	104,280	9,202	104,280	9,202	104,280	0,000	0,000	№70752 13.11.2022 й	Текшерилген	Либкактин курамы, тентешин түзөткөн бөлүкчөлөрү (%)	Текшерилген
132		Хасаркан МОИД хукукдагы 6,0 км ички йүзүлүрүнүн асфальтталышы	2022-2023 й.й.	5,466	560,717	33,176	560,717	33,176	560,717	560,717	560,717	560,717	33,176	560,717	33,176	560,717	33,176	560,717	0,000	0,000	№70772 13.11.2022 й	Текшерилген	Либкактин курамы, тентешин түзөткөн бөлүкчөлөрү (%)	Текшерилген
133		Тобура МОИД хукукдагы 2,5 км ички йүзүлүрүнүн асфальтталышы	2022-2023 й.й.	2,546	1 151,309	60,960	1 151,309	60,960	1 151,309	1 151,309	1 151,309	1 151,309	60,960	1 151,309	60,960	1 151,309	60,960	1 151,309	0,000	0,000	№70791 13.11.2022 й	Текшерилген	Либкактин курамы, тентешин түзөткөн бөлүкчөлөрү (%)	Текшерилген
134		Майлоон МОИД Оборуков күнүсү 1,5 км, Шагалаев күнүсү 4 км, Калкыс күнүсү 1 км, Жомарт 7,5 км ички йүзүлүрүнүн асфальтталышы	2022-2023 й.й.	4,285	383,405	383,405	383,405	383,405	383,405	383,405	383,405	383,405	383,405	383,405	383,405	383,405	383,405	383,405	0,000	0,000	№70828 13.11.2022 й	Текшерилген	Либкактин курамы, тентешин түзөткөн бөлүкчөлөрү (%)	Текшерилген
135		Дам МОИД Жаагажы-1 күнүсү 1,2 км, Жаагажы-2 күнүсү 0,3 км, Иттибрак күнүсү 1,3 км, Назаров күнүсү 1,8 км, Курбан күнүсү 1,6 км, Кусуев күнүсү 2,4 км, Жамал 8,6 км ички йүзүлүрүнүн асфальтталышы	2022-2023 й.й.	9,031	1 035,370	1 035,370	1 035,370	1 035,370	1 035,370	1 035,370	1 035,370	1 035,370	1 035,370	1 035,370	1 035,370	1 035,370	1 035,370	1 035,370	0,000	0,000	№70858 13.11.2022 й	Текшерилген	Либкактин курамы, тентешин түзөткөн бөлүкчөлөрү (%)	Текшерилген
136		Ташкент МОИД хукукдагы 1,4 км ички йүзүлүрүнүн асфальтталышы	2022-2023 й.й.	1,509	685,850	35,656	685,850	35,656	685,850	685,850	685,850	685,850	35,656	685,850	35,656	685,850	35,656	685,850	0,000	0,000	№70871 13.11.2022 й	Текшерилген	Либкактин курамы, тентешин түзөткөн бөлүкчөлөрү (%)	Текшерилген
137		Кызыл Туюн МОИД хукукдагы 2,5 км ички йүзүлүрүнүн асфальтталышы	2022-2023 й.й.	2,635	224,790	14,072	224,790	14,072	224,790	224,790	224,790	224,790	14,072	224,790	14,072	224,790	14,072	224,790	0,000	0,000	№70879 13.11.2022 й	Текшерилген	Либкактин курамы, тентешин түзөткөн бөлүкчөлөрү (%)	Текшерилген
138		Гомеов МОИД хукукдагы Янгий, Бакт., Шүрөттегов, Алканова ва Бөрүлүкчи күнүсү 12 км ички йүзүлүрүнүн асфальтталышы	2022-2023 й.й.	13,289	6 321,979	317,198	6 321,979	317,198	6 321,979	6 321,979	6 321,979	6 321,979	317,198	6 321,979	317,198	6 321,979	317,198	6 321,979	0,000	0,000	№4501-06/1-8297 29.11.2022 й	Текшерилген	Либкактин курамы, тентешин түзөткөн бөлүкчөлөрү (%)	Текшерилген
139		Павлова МОИДЛДТ Масрафкер күнүсү 3,8 км, Б.Мамраев күнүсү 3 км, Солаев күнүсү 0,6 км ички йүзүлүрүнүн асфальтталышы	2022-2023 й.й.	11,487	4 288,768	4 288,768	4 288,768	4 288,768	4 288,768	4 288,768	4 288,768	4 288,768	4 288,768	4 288,768	4 288,768	4 288,768	4 288,768	4 288,768	0,000	0,000	№4501-06/1-8714 05.12.2022 й	Текшерилген	Либкактин курамы, тентешин түзөткөн бөлүкчөлөрү (%)	Текшерилген
XIV		Янгийбүрчү күмүш		25,732	10 272,635	535,023	10 272,635	535,023	10 272,635	10 272,635	10 272,635	10 272,635	535,023	10 272,635	535,023	10 272,635	535,023	10 272,635	0,000	0,000		Текшерилген	Либкактин курамы, тентешин түзөткөн бөлүкчөлөрү (%)	Текшерилген
140		Ено МОИД Шарыра күнүсү 1,5 км ички йүзүлүрүнүн цементбетон колам этеги	2022-2023 й.й.	1,520	1 248,420	53,401	1 248,420	53,401	1 248,420	1 248,420	1 248,420	1 248,420	53,401	1 248,420	53,401	1 248,420	53,401	1 248,420	0,000	0,000	№72729 15.11.2022 й	Текшерилген	Либкактин курамы, тентешин түзөткөн бөлүкчөлөрү (%)	Текшерилген
141		Окутам МОИД Эгаров күнүсү 1 км, Косманов асфальтталыш 1 км, Косманов асфальтталыш 1 км, Косманов асфальтталыш 2 км, Б.Мамраев күнүсү 2 км ички йүзүлүрүнүн асфальтталышы	2022-2023 й.й.	4,381	782,017	782,017	782,017	782,017	782,017	782,017	782,017	782,017	782,017	782,017	782,017	782,017	782,017	782,017	0,000	0,000	№71053 13.11.2022 й	Текшерилген	Либкактин курамы, тентешин түзөткөн бөлүкчөлөрү (%)	Текшерилген
142		Волын МОИД Егул күнүсү 1,2 км, Вахитов асфальтталыш 1,7 км, Жамал 2,9 км ички йүзүлүрүнүн асфальтталышы	2022-2023 й.й.	5,000	1 447,947	1 447,947	1 447,947	1 447,947	1 447,947	1 447,947	1 447,947	1 447,947	1 447,947	1 447,947	1 447,947	1 447,947	1 447,947	1 447,947	0,000	0,000	№70918 13.11.2022 й	Текшерилген	Либкактин курамы, тентешин түзөткөн бөлүкчөлөрү (%)	Текшерилген

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Кураниш шартинини босқичини ва йили	Дўхонавий қўянчи, тегишли ўзғартиришлар (с/к)	Шу жумладан										2023 йил 1 январь ҳолатига қўянчи объект бўлиши		Тендер савдолари бандлиқнинг тасдиқланган саниси ва рақами	Дўхонавий қўянчи ташкилотлари											
				Қўянчи				Бошқа ҳаракатлар				Асосий фондларни янши тузилиши		2023 йил 1 январь ҳолатига қўянчи объект бўлиши														
				Қўянчи	Тўроқ бўлиш тоғша утқилиш	Тоғша бўлиш асфалтга утқилиш	Бетон қоплама қуриши	Қўриқни ялғизлаштириш	Бошқа ҳаракатлар	Ишонч	Қўянчи (с/к)	Қўянчи	2023 йил 1 январь ҳолатига қўянчи объект бўлиши	2023 йил 1 январь ҳолатига қўянчи объект бўлиши														
143	Зарбдор МФЙ Зарбдор, Ўшқор ва Қасалқабўчаларнинг 3 км қисмини асфалтлаш.	2022-2023 й.й	3,075	1 551,639	1 551,639	1 551,639	1 551,639	1 551,639	1 551,639	1 551,639	1 551,639	3,075	1 551,639	0,000	0,000	№71250 13.11.2022 й	Ташола асосда											
144	Бунёдкор МФЙ Зарбдор ва Обдўқор бўчаларнинг 2,5 км қисmini ялғизлаштириш.	2022-2023 й.й	2,883	267,339	267,339	267,339	267,339	267,339	267,339	267,339	267,339	2,883	267,339	0,000	0,000	№70941 13.11.2022 й	Ташола асосда											
145	Зарбдор МФЙ ҳудудда Тивелик, Шодлик бўчаларнинг 5 км қисмини ялғизлаштириш.	2022-2023 й.й	5,073	2 317,834	2 317,834	2 317,834	2 317,834	2 317,834	2 317,834	2 317,834	2 317,834	5,073	2 317,834	0,000	0,000	№4501-0611- 8713.05.12.2022 й	Тегишли асосда											
146	Наҳсуна МФЙ ҳудудда Сарбон, Илак йўли, Борқорор ва Ҳамвор бўчалари ва ТТБ Наҳий ҳудудини бўлишни ҳудуддаги 7 км вақо йўлларини асфалтлаш	2022-2023 й.й	5,800	2 657,439	2 657,439	2 657,439	2 657,439	2 657,439	2 657,439	2 657,439	2 657,439	5,800	2 657,439	0,000	0,000	№4501-0611- 8713.05.12.2022 й	Тегишли асосда											
Жами:												434,712	178 358,942	169 022,690	104,295	12 010,460	306,274	134 800,278	21,143	14 516,608	3,000	7 095,243	9 336,253	5 070,681	434,712	178 358,942	0,000	0,000

"КЕЛИШИЛДИ"

Наманган вилояти молия бош бошқармаси бошлиғи

З.Баҳриддинов

2022 йил.

"КЕЛИШИЛДИ"

Наманган вилояти иқтисодий тараққиёт ва қамбағалликни қисқартириш бош бошқармаси бошлиғининг ўринбосари

И.Абдуғаниев

2022 йил.

"КИРИТИЛДИ"

Наманган вилояти молия бошқармаси директори

О.Назаров

2022 йил.

