

**Лойиҳа-смета ишларини бажариш бўйича
360-408-сонли ШАРТНОМА
22110012194603 -сонли лот**

Тошкент шаҳри

2022 йил “ 1 ” 12

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси (кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилади) номидан 2022 йил 3 октябрдаги 33-сонли Бош ишончнома асосида иш юритувчи бошқарма бошлиғи **в.в.б А.Махсудов** бир томондан ва **“SUPER PROJECTS CENTER” МЧЖ** (кейинги ўринларда «Лойиҳачи» деб юритилади) номидан Низом асосида иш юритувчи унинг бош директори **О.Мухторов**, иккинчи томондан, кейинги ўринларда биргаликда «Тарафлар» деб юритилади, мазкур шартномани, кейинги ўринларда «шартнома» деб юритилади, қуйидагилар тўғрисида туздилар:

1. Шартнома предмети

1.1. Лойиҳачи мазкур шартнома шартларига кўра **“Юкоричирчик тумани Файзобод МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш”** объекти бўйича амалдаги меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларга, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда мазкур шартнома асосида, лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва ижобий экспертиза ҳулосасини олиш, топо-геодезия ва геология ишлари, техник кўрик (техобследование) (заруратга кўра), Атроф-муҳитга таъсири баҳолаш лойиҳаси (ЗВОС) ва уни экспертизадан ўтказиш, қурилишнинг бутун даври мобайнида муаллифлик назоратини амалга ошириш ишларини бажариш мажбуриятларини ўз зиммасига олади.

1.2. Лойиҳачи Буюртмачи томонидан бошланғич маълумотлар тақдим этилиб, шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказиб, бўнак (аванс) тўловларини амалга оширган кундан бошлаб ишларни бажаради.

2. Шартнома бўйича ишлар қиймати, тўловлар ва ҳисоб-китоблар

2.1. Мазкур шартнома бўйича Лойиҳачи томонидан танлов комиссиясининг 2022 йил 25 ноябрдаги 189603-сон баёни қарорига мувофиқ бажариладиган ишлар қиймати барча солиқлар шу жумладан, ҚҚС билан 47 780 000 (Қирқ етти миллион етти юз саксон минг) сўмни ташкил этади.

2.2. Буюртмачи шартномани Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказгандан сўнг 5 (беш) иш куни ичида шартнома баҳосининг 30 фоиз миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Шартнома бўйича қолган маблаг аванс маблағлари мутаносиб равишда ушлаб қолинган ҳолда ишларнинг натижалари тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланадиган ва муҳрлари билан тасдиқланадиган топшириш-қабул қилиш далолатномаси ҳамда ҳисоб-фактура расмийлаштирилиб, манзилли рўйхат асосида маблағлар ажратилгандан кейин ўрнатилган тартибда тўланади.

2.4. Лойиҳачи томонидан бажарилган ва Буюртмачи томонидан қабул қилинган ишлар учун якуний ҳисоб-китоб Ўзбекистон Республикасининг солиқ қонунчилигини бузилишига йўл қўймайдиган муддатларда ва тартибда амалга оширилади.

2.5. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда қурилиш қийматини кўпайтириш;

- буюртмачи томонидан ишлар ҳажмига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилганда.

2.6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, ўзгартириш ва ўшимчалар киритиш Тарафлар ўртасидаги шартномага қўшимча шартнома асосида амалга оширилади.

3. Лойиҳачининг мажбуриятлари

3.1. Лойиҳачи қуйидагиларга мажбур:

3.2. Лойиҳалаш ҳақидаги топшириқга ва бошқа бошланғич маълумотларга мувофиқ ишларни бажариш ва натижасини шартноманинг 1-илоvasида белгиланган муддатда Буюртмачига топшириш;

3.3. Тайёр бўлган лойиҳа-смета ҳужжатларини Буюртмачи билан келишиш;

3.4. Буюртмачи, тегишли давлат органлари ва идоралари, фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органларининг лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича асосланган эътирозларини инобатга олиб лойиҳа-смета ҳужжатларига тузатишлар киритиш;

3.5. Ишларнинг натижаларини Буюртмачига 3 (уч) нусхада ва электрон (pdf) кўринишда топшириш;

3.6. Буюртмачининг розилигисиз лойиҳа-смета ҳужжатларини учинчи шахсларга бермаслик.

3.7. Лойиҳачи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотлар (нуксонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар)ни 5 (беш) иш куни мобойнида ўрганиб чиқиши ҳамда берилган маълумотларда камчиликлар аниқланса Буюртмачига маълум қилишни ўз зиммасига олади.

Агар Лойиҳачи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотларда аниқланган камчиликларни, 5 (беш) иш куни ичида Буюртмачига маълум қилмаса, маълумотлар қабул қилинган деб ҳисобланади ва бундай ҳолат Бажарувчи ишларини бажариш муддатини ўзгартиришга асос бўла олмайди.

4. Буюртмачининг мажбуриятлари

4.1. Буюртмачи қуйидагиларга мажбур:

4.2. Шартномада белгиланган миқдорда ва тартибда шартномани 1 ва 2.1. бандларида назарда тутилган ишларни қабул қилиб олиш ва ишларни бажарганлик учун Лойиҳачига ҳақ тўлаш;

4.3. Лойиҳачидан олинган лойиҳа-смета ҳужжатларидан фақат мазкур шартномада назарда тутилган мақсадлар учун фойдаланиш, лойиҳа-смета ҳужжатларини Лойиҳачининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик;

4.4. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бошланғич маълумотлар (нуксонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар) уч кун муддатда тақдим қилиши шарт.

4.5. Ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Лойиҳачи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Лойиҳачидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш.

5. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

5.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари бажарилишининг алоҳида босқичи ва шартнома бўйича белгиланган жами ишлар тугагандан сўнг Лойиҳачи Буюртмачига ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси асосида топширади.

5.2. Буюртмачи ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси ва иш натижаларини олгандан сўнг 10 (ўн) кун ичида ишларни қабул қилиш ва Лойиҳачига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 (ўн) кун муддат ичида Лойиҳачига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Лойиҳачига қайтариши шарт.

5.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

5.4. Агар лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, тарафлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун мобайнида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт.

5.5. Лозим топилган ҳолларда тарафлар мустақил экспертларга лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича ҳулоса учун мурожаат қилиши мумкин.

5.6. Лойиҳа-смета ҳужжатларида шартномадан четланишлар ёки бошқа камчиликлар борлиги аниқланса, бундай камчиликларни смета ҳужжатларини қабул қилаётганда аниқлаш имконияти бўлмаса (яширин камчиликлар), бундай ҳолатда Буюртмачи камчиликлар аниқлангандан кейин Ижрочини 10 кун муддат ичида ёзма равишда огоҳлантириш ва камчиликларни қисқа муддатда бартараф этилишини талаб қилиши керак.

5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш

5.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларининг бажарилиши даврида Лойиҳачи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Тарафларнинг жавобгарлиги

6.1. Лойиҳачи лойиҳа-смета ҳужжатларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатлари маълумотлари асосида барпо этилган объектдан фойдаланиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгардир.

6.2. Лойиҳа-смета ҳужжатларида камчиликлар аниқланган тақдирда Лойиҳачи Буюртмачининг талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиши шарт.

6.3. Буюртмачи шартнома бўйича ҳақ тўланмаганлик (ўз вақтида тўланмаганлик) учун Лойиҳачига тўлов муддати кечиктирилган ҳар бир кун учун ўз вақтидан тўланмаган сумманинг 0,4 фоиз миқдорида, бироқ шартнома суммасининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.4. Лойиҳачи ишларни ўз вақтида бажармаганлиги учун Буюртмачига кечиктирилган ҳар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,5 фоиз миқдорида, бироқ шартнома суммасининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.5. Пенянинг тўланганлиги ва зарарнинг қопланганлиги тарафларни ўз мажбуриятларини бажариш ёки камчиликларни бартараф этишдан озод этмайди.

6.6. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

7. Форс-мажор ва низоларни ҳал қилиш тартиби

7.1. Тарафлар ихтиёрига боғлиқ бўлмаган, уларни олдиндан билиш ёки олдини олиш имконияти бўлмаган ҳолатлар (енгиб бўлмас куч) оқибатида мажбуриятларни бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик учун тарафлардан бирортаси иккинчи тараф олдида жавобгар эмасдир.

7.2. Мазкур шартнома бўйича ёки у билан боғлиқ ҳолда тарафлар ўртасида келиб чиқадиган барча низолар ва зиддиятлар музокаралар олиб бориш йўли билан ҳал этилади.

7.3. Музокаралар олиб бориш йўли билан зиддиятларни ҳал қилишга эришилмаган тақдирда, мазкур шартноманинг тузилиши, унинг шартларининг ўзгариши, бузилиши, ижро этилиши, бекор бўлиши, тугатилиши ва ҳақиқийлиги юзасидан келиб чиқувчи барча низолар, келишмовчиликлар ва талаблар даъвогарнинг танлови бўйича Тошкент туманлараро иктисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

8. Шартномани ўзгартириш ва бекор қилиш тартиби

8.1. Мазкур шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшичалар улар ёзма равишда расмийлаштирилиб, тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтган тақдирда ҳақиқий ҳисобланади.

8.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилишга тарафларнинг келишувига мувофиқ ёки Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларида назарда тутилган асосларга кўра, етказилган зарар қопланган ҳолда йўл қўйилади.

8.3. Буюртмачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Лойиҳачининг айби билан ишларнинг бориши ушланиб қолса ва ишларни тугатишнинг шартномада белгиланган муддатидан 30 кун ошқ муддатга кечиктирилса;

- Лойиҳачининг шартнома шартларини бузиши оқибатида берилган топшириқда назарда тутилган ишлар сифати пасайса.

8.4. Лойиҳачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Лойиҳачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра лойиҳа ишлари Буюртмачи томонидан 30 кундан ошқ муддатга тўхтатилса;

- Буюртмачи лойиҳалаш ишларининг ҳақини тўлаш имкониятига эга бўлмаса ёки тўловларни сабабсиз асосларга кўра кечиктирса.

8.5. Шартномани бекор қилиш ҳақида қарорга келган тараф иккинчи тарафга 10 кун олдин ёзма билдиришнома юбориши шарт.

10. Алоҳида шартлар

10.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

10.2. Лойиҳачи лойиҳага ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, бирон-бир учинчи томонга бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

10.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

10.4. Буюртмачи билан Лойиҳачи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар киритиш орқали ёзма равишда тасдиқлашлари керак.

10.5. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

10.6. Мазкур шартнома 2022 йил 31 декабргача амал қилади. Шартнома 2 (икки) нусхада тузилди. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг юридик кучга эга.

11. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

Буюртмачи:

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси

Манзил: Тошкент ш., Ниёзбек йули, 1
ШХР: 301821860274017063201110123
тел. 71-234-30-46; 71-234-05-08
ИНН. 305 973 162, ОКЭД 42210
Банк номи: Марказий банк Тошкент шаҳар
Бош бошқармаси Ҳисоб-китоб-касса
маркази (ҲККМ)
ЯҒҲ: 23 402 000 300 100 001 010
МФО:00014, ИНН: 201 122 919

Бошқарма

бошлиғи в.в.б

М.У.

Юрист

А.Махсудов

(имзо)

Лойиҳачи:

“SUPER PROJECTS CENTER” МЧЖ

Юридический адрес: Тошкент шаҳри,
Юнусобод тумани, Паркент кўчаси 176 уй.
Р/С: 2020 8000 5050 9125 7001;
Банк: Олмазор филиал АКИБ “Давр банк”
ИНН: 306450117
МФО: 01121;
Тел: (90) 730-91-99;

Директор

М.Ў.

О.Мухторов

(имзо)



2022 йил “_____” ноябр
360-408-сонли шартномага
1-сонли илова

Объектни номланиши: “Юкоричирчик тумани Файзобод МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш”

Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун

КАЛЕНДАР ИШ ЖАДВАЛИ

№ т/р	Ишнинг номланиши	Ишнинг муддати (бошланиши ва якулланиши)	Ишнинг нарх қиймати ҚҚС билан (сум)
1.	2	3	4
1.	Юкоричирчик тумани Файзобод МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш	Бошланиши : Буюртмачи томонидан бошланғич тулов амалга оширилгандан сўнг Муддат: 10 иш куни	47 780 000 (Қирк етти миллион етти юз саксон минг) сум

Жами: ҚҚС билан 47 780 000 (Қирк етти миллион етти юз саксон минг) сум.

Буюртмачи:

Лойиҳачи:

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси

“SUPER PROJECTS CENTER” МЧЖ

Бошқарма
бошлиғи в.в.б
М.Ў.



А.Махсудов

(имзо)

Бош директор:

М.Ў.

О.Мухторов

(имзо)



«ТАСДИҚЛАЙМАН»
“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари
қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК
Тошкент шаҳар ва Тошкент вилоят ҳудудий
бошқармаси бошлиғи в.в.б



А.Махсудов

2022 йил

“Юкоричирчик тумани Файзобод МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш” (лот194603) объектини лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаб ижобий экспертиза ҳулосаси олиш учун комиссия йиғилиш

БАЁННОМАСИ 189950/1

« 30 » 11 2022 й.

Тошкент шаҳри

Ўзбекистон Республикаси белгилаш бўйича танлов комиссиялари ишини ташкил этиш мақсадида, “Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилоят ҳудудий бошқармасининг 2022 йил 10 мартдаги 8-и/ч сон буйруғи билан тасдиқланган танлов комиссияси таркиби қуйидагича:

Комиссия раиси:	А.Махсудов	- “Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқарма бошлиғи в.в.б;
Комиссия аъзолари:	З.Шакиров	- Бошлиқ ўринбосари;
	К.Каримов	- Бўлим бошлиғи;
	Р.Оқилов	- Бўлим бошлиғи;
	Н.Умаров	- Бўлим бошлиғи;
Комиссия котиби:	Д.Исакулова	- Бўлим бошлиғи;

Йиғилишда Н.Умаров иштирок этмади.

КУН ТАРТИБИ:

1. Ғолиб ташкилот билан шартнома имзолаш.

Кун тартиби масаласи юзасидан комиссия раиси А.Махсудов сўзга чиқиб, сонли қарорига ҳамда Халқ депутатлари Тошкент вилояти Кенгашининг 2022 уил 03-ноябрдаги “2022-2023-йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги VI/-58-126-10-0-К/22-сонли Қарори ижросини таъминлаш мақсадида **“Юкоричирчик тумани Файзобод МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш”** объекти бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаб ижобий экспертиза ҳулосаси олувчи ташкилотни танлаб олиш учун савдолар Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сон Қонуни талаблари асосида электрон тарзда (лот рақами 194603) ўтказилганлигини маълум қилди.

Комиссия раиси А.Махсудов комиссиясининг ишини очик деб эълон қилиш, ҳамда кун тартибидаги масалани тасдиқлашни овозга қўйди ва таклиф бир овоздан маъқулланди.

Комиссия котиби қатнашчиларга лот рақами 194603 бўлган савдолар бўйича 25.11.2022 йилда комиссия банномаси шакллантирилганлигини маълум қилди. Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тўғрисида”ги Қонунининг (ЎРҚ-684-сон, 22.04.2021й.) 62-моддаси 2-хатбошига мувофиқ ҳолибни белгилаш тўғрисидаги баённома давлат буюртмачиси томонидан у расмийлаштирилган кунда давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилганлигини маълум қилди.

Икки иш кун ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмаганлигини, давлат буюртмачиси ва харид комиссияси томонидан ҳолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкинлиги таъкидланди.


Комиссия аъзолари фикрлари тингланиб бир овоздан

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

“Юкоричирчик тумани Файзобод МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш” объектини лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаб ижобий экспертиза хулосаси олиш учун 25.11.2022 йилдаги баённомага асосан “SUPER PROJECTS CENTER” МЧЖ ҳамда “Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилоят ҳудудий бошқармаси ўртасида шартнома имзолансин.

Йиғилиш баённомасининг тузилиши тўғри деб топилиб, комиссия аъзолари

З.Шакиров




К.Каримов



Р. Оқилов



Котиб
Д.Исакулова



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 194603 на приобретение Юкоричирчик тумани Файзобод МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш

Способ проведения электронный

Дата 25.11.2022

Время рассмотрения 25.11.2022 20:05

Закупочная комиссия Сув таъминоти ИК УК ҳудудий бошқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MAXSUDOV ANVAR SOYBOVICH	Бошқарма бошлиғи в.б	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси
Секретарь комиссии	ISAQULOVA DILNOZA BERDIKULOVNA	Начальник отдела	УП “Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации» по г.Ташкенту и Ташкентской области
Член комиссии	OKILOV RASHODXON RAMIZXON O'G'LI	Бўлим бошлиғи	"Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси
Член комиссии	MUXITDINOV ISLOM ISROILOVICH	Заместитель начальника управления	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси
Член комиссии	KARIMOV KARIMJON YUSUFOVICH	Бўлим бошлиғи	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси
Член комиссии	URALBAYEV FARMONBEK TURABAYEVICH	Бўлим бошлиғи	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 25.11.2022 года № лота 194603.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Юкоричирчик тумани Файзобод МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш
Количество товара	1.00
Единица измерения	

Цена товара (услуги) за единицу	47 790 000.00
Стартовая сумма	47 790 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ташкилот тугрисида умумий Маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилот тугрисида умумий Маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП О'ЗБЕККОММУНАЛЛОЙИНАҚУРИЛИШ	40	40	40	Экспертная		
ООО SUPER PROJECTS CENTER	40	Ташкилот тугрисида умумий Маълумот	40	Экспертная		
ГУП SUVLOYIXA	40	1. Ташкилот тугрисида умумий Маълумот	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Маълумотлар урнатилган тартибда юкланмаган

Критерий №2 Ишларни бажаришга лицензия мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишларни бажаришга лицензия мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП О'ЗБЕККОММУНАЛЛОЙИНАҚУРИЛИШ	30	30	30	Экспертная		
ООО SUPER PROJECTS CENTER	30	Ишларни бажаришга лицензия мавжудлиги	30	Экспертная		
ГУП SUVLOYIXA	30	3. Ишларни бажаришга лицензия мавжудлиги	30	Экспертная		

Критерий №3 Гувоҳнома мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Гувоҳнома мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП О'ЗБЕККОММУНАЛЛОЙИНАҚУРИЛИШ	30	30	30	Экспертная		
ООО SUPER PROJECTS CENTER	30	Гувоҳнома мавжудлиги	30	Экспертная		
ГУП СУВЛОЙИХА	30	2. Гувоҳнома мавжудлиги	30	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ГУП О'ЗБЕККОММУНАЛЛОЙИНАҚУРИЛИШ	47 790 000.00	47 785 000.00 UZS	47 785 000.00	00.00	47 785 000.00	24.11.2022 17:42:14	99.98954
ООО SUPER PROJECTS CENTER	47 790 000.00	47 780 000.00 UZS	47 780 000.00	00.00	47 780 000.00	24.11.2022 18:38:17	100

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ГУП О'ЗБЕККОММУНАЛЛОЙИНАҚУРИЛИШ	Прошел	99.98954	99.98954
ООО SUPER PROJECTS CENTER	Прошел	100	100
ГУП СУВЛОЙИХА	Не прошел	Не прошел	Не прошел

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 194603 от 25.11.2022 года на приобретение Юкоричирчик тумани Файзобод МФЙ худудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш определила победителем:

ООО SUPER PROJECTS CENTER
306450117

и резервный исполнитель: ГУП О'ЗБЕККОММУНАЛЛОЙИНАҚУРИЛИШ (201059118)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MAXSUDOV ANVAR SOYIBOVICH	Согласен	
Член комиссии	OKILOV RASHODXON RAMIZXON O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	KARIMOV KARIMJON YUSUFOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

2022 Y

“ТАСДИКЛАЙ

14771 CVM

[illegible]

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати, Ҳингити ўлчов (бирликларда келтирилган)	Таъмиргани ишларининг пудрат шартномаси тузилган йилдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисобланган кийинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисобланган кийинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўқазилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўқазилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза самаси ва рақами	Тендер савдолари баъномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	млн. сум	
								Жами маблағлар лими	КМИ	Жиҳозлар	Шу жумладан		Қуввати ва муддати							Асосий фондлар
											Буюртмачининг бошқа харажатлари									
											Жами	Шундан буюртмачининг савдолар харажатлари								
21	Цементчи МФЙ худудида оқова сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	4.0					3 600.000			108.000							Танлов (тендер) асосида		
22	Ал.Хоразмий МФЙ худудида оқова сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	0.75					1 100.000			33.000							Танлов (тендер) асосида		
7	Нурафшон шаҳар							12 900.000			375.000									
23	Ёшлик МФЙ худудида ичимлик (1,2 км) ва оқова (0,85 км) сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.05					1 200.000			24.000							Танлов (тендер) асосида		
24	Дехконобод МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	3.40					1 800.000			54.000							Танлов (тендер) асосида		
25	Дегантепа МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	5.00					3 000.000			90.000							Танлов (тендер) асосида		
26	Тўйтепа МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	3.80					2 000.000			60.000							Танлов (тендер) асосида		
27	Қумарик МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.10					2 500.000			75.000							Танлов (тендер) асосида		
28	Бобур МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	1.00					200.000			6.000							Танлов (тендер) асосида		
29	Обод МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	7.60					2 200.000			66.000							Танлов (тендер) асосида		
19	Спм алик шаҳар							21 045,700			633.000									
30	Юлдуз МФЙ худудида ичимлик (2,9 км) реконструкция қилиш ва оқова (1,2 км) қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	4.10					1 590.000			47.800							Танлов (тендер) асосида		
31	Мустақиллик МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	4.60					960.000			29.200							Танлов (тендер) асосида		
32	Қалмоқир МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	3.40					543.000			15.900							Танлов (тендер) асосида		
33	Мирзо Улугбек МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	3.50					853.500			26,100							Танлов (тендер) асосида		
34	Қоинот МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.90					1 200.000			36.000							Танлов (тендер) асосида		
35	Қимёгар МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	2.20					2 000.000			60.000							Танлов (тендер) асосида		
36	Металлург МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	0.75					79.200			2.600							Танлов (тендер) асосида		
37	Металлург МФЙ худудида оқова сув қувурларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	0.75					270.000			8.400							Танлов (тендер) асосида		
38	Темур Малик МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	0.40					150.000			5.000							Танлов (тендер) асосида		
39	Чулпон МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	2.30					800.000			24.000							Танлов (тендер) асосида		
40	Шош илок МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.20					1 000.000			30.000							Танлов (тендер) асосида		
41	Намуна МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	2.80					1 200.000			36.000							Танлов (тендер) асосида		
42	Тошкент МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	3.60					3 200.000			96.000							Танлов (тендер) асосида		
43	Ибн-Сино МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.40					1 200.000			36.000							Танлов (тендер) асосида		
44	А.Қаҳҳор МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	2.70					2 400.000			72.000							Танлов (тендер) асосида		
45	А.Авлоний МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.50					1 300.000			39.000							Танлов (тендер) асосида		
46	Мусо Жалил МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.20					1 000.000			30.000							Танлов (тендер) асосида		
47	Наврўз МФЙ худудида оқова сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	1.00					300.000			9.000							Танлов (тендер) асосида		
48	А.Ясавий МФЙ худудида оқова сув қувурларини қуриш	2022 й.	1.50					1 000.000			30.000							Танлов (тендер) асосида		
8	Охангарон шаҳар							1 185.000			35.700									
49	Адолат МФЙ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	25					100.000			3.000							Танлов (тендер) асосида		
50	Бустон МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	1.20					465.000			14.300							Танлов (тендер) асосида		
51	Мустақиллик МФЙ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	31					110.000			3.200							Танлов (тендер) асосида		

млн.сум

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланғич ва тугаллаши йили	Пойхавий қуваати, 10 минги ўлчов (бирликларда) (кВт)	Таъмиргаш ишларининг пудрат шартномаси тугаллаш йилидаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йили ҳолатига таъмиргаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йили ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йили ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўқазилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўқазилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Пойиха экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	КМИ	Жидратлар	Шу жумладан		Қуввати ва муддати						Асосий фондлар
											Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами	Шундан буюртмачининг сажлаш харажатлари							
52	Ватан МФИ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	41					110.000			3.200							Танлов (тендер) асосида	
53	Илок МФИ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	35					100.000			3.000							Танлов (тендер) асосида	
54	Орзу МФИ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	35					100.000			3.000							Танлов (тендер) асосида	
55	Дустлик МФИ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	35					100.000			3.000							Танлов (тендер) асосида	
56	Умид МФИ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	35					100.000			3.000							Танлов (тендер) асосида	
5	Чирчик шаҳар							14 580,000			427.600								
57	Навбахор МФИ худудига оқова сув қуурларини қуриш	2022 й.	5.40 1					4 000.000			120.000							Танлов (тендер) асосида	
58	Бирлик МФИ худудига ичимлик (6 км) ва оқова (0,5 км) сув қуурлари, оқова сув хайдаш иншооти (КНС) қуриш.	2022 й.	5.50 2					3 480.000			104.600							Танлов (тендер) асосида	
59	Гулзор МФИ худудига оқова сув қуурларини қуриш	2022 й.	1.00 1					1 050.000			21.000							Танлов (тендер) асосида	
60	Маърифат худудига оқова сув қуурлари ва оқова сув хайдаш иншооти (КНС) қуриш.	2022-2023 йй.	5.00 1					1 550.000			47.000							Танлов (тендер) асосида	
61	А.Ясавий МФИ худудига оқова сув қуурлари ва оқова сув хайдаш иншооти (КНС) қуриш	2022 й.	7.00 1					4 500.000			135.000							Танлов (тендер) асосида	
40	Бексбод туман							78 190,000			2 346.200								
62	Қорақўйли МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	10.00 1					2 734.000			81.700							Танлов (тендер) асосида	
63	Саврак МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	13.30 1					2 746.000			81.900							Танлов (тендер) асосида	
64	Бирдамлик МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6.70 1					1 822.000			54.400							Танлов (тендер) асосида	
65	Пахтакор МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	3.60 1					1 396.000			41.920							Танлов (тендер) асосида	
66	Ёшлик-2 МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	5.50 1					2 104.000			63,100							Танлов (тендер) асосида	
67	Истиклол МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2.50 1					350.000			11,000							Танлов (тендер) асосида	
68	Қушчи МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6.00 1					840.000			24.800							Танлов (тендер) асосида	
69	Оқтепа МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	16.80 1					2 794.000			83.900							Танлов (тендер) асосида	
70	Ўзбекобод МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	11.20 1					2 184.000			65.700							Танлов (тендер) асосида	
71	Хамза МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2.50 1					350.000			11,000							Танлов (тендер) асосида	
72	Янгибозор МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6.50 1					1 544.000			45.900							Танлов (тендер) асосида	
73	Бобур Мирзо МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6.00 1					1 924.000			57.500							Танлов (тендер) асосида	
74	Далварзин МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	5.00 1					1 784.000			53.700							Танлов (тендер) асосида	
75	Олтин Водий МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	8.00 2					2 904.000			87,100							Танлов (тендер) асосида	
76	Богшамол МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	15.90 1					4 294.000			128.900							Танлов (тендер) асосида	
77	Пастик кераит МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	13.20 1					3 374.000			101.500							Танлов (тендер) асосида	
78	Парчаюз МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2.00 1					280.000			8.600							Танлов (тендер) асосида	
79	Мустақиллик МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	12.00 1					3 014.000			90.300							Танлов (тендер) асосида	
80	Гулистон МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	4.50 1					630.000			18.600							Танлов (тендер) асосида	
81	Янгисовул МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	14.50 1					2 472.000			74.400							Танлов (тендер) асосида	
82	Қуштамғали МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	18.00 1					3 854.000			116,100							Танлов (тендер) асосида	
83	Шова МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	15.50 1					3 062.000			92.200							Танлов (тендер) асосида	

млн.сум

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланғич ва тугалланиш йили	Пойхонавий қувавати, тегишли ўлчов (бирликларда) (кВт)	Таъмиргани ишларининг пудрат шартномаси тугалланган йили ва қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари сайти ичида бўлган қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўқазилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўқазилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Пойхона жиспиртиса санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
							Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Ассосий фондлар					
								КМ И	Жилойлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
										Жами	Шундан буюртмачининг сўғлаш харажатлари						
84	Найман МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	12.10				3 028.000			90.600							Танлов (тендер) асосида
85	Ёшлик МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	5.60				1 676.000			50.500							Танлов (тендер) асосида
86	Хос МФЙ худудига ичимлик сув иншоотидаги насос ускуналарини алмаштириш	2022 й.	2				100.000			3.000							Танлов (тендер) асосида
87	Такачи МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	11.50				2 422.000			72.400							Танлов (тендер) асосида
88	Истикбол МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	8.70				1 218.000			36.400							Танлов (тендер) асосида
89	Урикзор МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	5.00				1 334.000			39.700							Танлов (тендер) асосида
90	Дустлик МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	12.80				3 126.000			93.780							Танлов (тендер) асосида
91	Илғор МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	8.00				1 754.000			53.100							Танлов (тендер) асосида
92	Қургон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	11.00				1 238.000			36.800							Танлов (тендер) асосида
93	Исфара МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	5.30				784.000			23.700							Танлов (тендер) асосида
94	Маллабой МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	7.00				2 064.000			62.300							Танлов (тендер) асосида
95	Назарбой МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	11.00				2 874.000			86.500							Танлов (тендер) асосида
96	Теракзор МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	12.50				2 642.000			78.800							Танлов (тендер) асосида
97	Ўлғор МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	10.00				1 992.000			59.800							Танлов (тендер) асосида
98	Сарюз МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	3.00				420.000			12.400							Танлов (тендер) асосида
99	Турон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	4.50				1 522.000			45.400							Танлов (тендер) асосида
100	Бустон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	4.10				574.000			17.500							Танлов (тендер) асосида
101	Бешюз МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	8.50				2 966.000			89.300							Танлов (тендер) асосида
25	Бўка туман						30 860.000			854.200							
102	Янги ҳаёт МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2.00				300.000			9.000							Танлов (тендер) асосида
103	Бунёдкор МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй.	6.60				810.000			24.200							Танлов (тендер) асосида
104	Ўлистон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй.	6.90				750.000			23.000							Танлов (тендер) асосида
105	Узбек МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	1.00				200.000			6.000							Танлов (тендер) асосида
106	Тошлоқ МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	3.70				900.000			18.000							Танлов (тендер) асосида
107	Маданият МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	3.30				1 500.000			30.000							Танлов (тендер) асосида
108	Дустлик МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй.	6.00				720.000			14.400							Танлов (тендер) асосида
109	Наваруз МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	7.50				2 250.000			68.000							Танлов (тендер) асосида
110	Шодлик МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй.	9.00				1 200.000			36.000							Танлов (тендер) асосида
111	Қўлдуроқ МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй.	4.60				2 250.000			45.000							Танлов (тендер) асосида
112	Янгибўғ МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2.00				400.000			12.000							Танлов (тендер) асосида
113	Эзгулик МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	11.00				1 970.000			59.400							Танлов (тендер) асосида
114	Қўлоштепа МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	8.10				870.000			26.400							Танлов (тендер) асосида
115	Хўжақўрган МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй.	12.00				930.000			27.600							Танлов (тендер) асосида
116	Янгибод МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	9.20				1 500.000			45.000							Танлов (тендер) асосида

млн. сўм

T/P	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугаллиши йили	Пойхонавий қувавати, 10 минги ўлчов (кВт)	Таъмиргаз ишларининг гуудат шартномаси тугалланган саноатчи уюми йили ва шундан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиммати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмиргаз ишлари қанча хисобланган қиммати қолдиқ қиммати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўқазилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиммати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўқазилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиммати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Пойхона экспирт иза самаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Гуудат курилиш ташилотлари	
							Жами маблағлар лимити	КМ И	Жидратлар	Шу жумладан		Қуввати ва муудати						Асосий фондлар
										Буюртмачининг бошқа харажатлари								
										Жами	Шундан буюртмачининг саноатчи харажатлари							
117	Янгиқурган МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	11.20				1 970.000			59.400							Танлов (тендер) асосида	
118	Бахмал МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	5.00				970.000			29.400							Танлов (тендер) асосида	
119	Новобод МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй.	6.00				420.000			12.400							Танлов (тендер) асосида	
120	Ачамайли фойз барака МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	10.20				2 700.000			81.000							Танлов (тендер) асосида	
121	Ачамайли МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	10.00				1 500.000			45.000							Танлов (тендер) асосида	
122	Уртатепа МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2.00				1 700.000			51.000							Танлов (тендер) асосида	
123	Қуқорол МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй.	10.40				1 360.000			41.200							Танлов (тендер) асосида	
124	Мойтепа МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	8.00				2 000.000			40.000							Танлов (тендер) асосида	
125	Бука МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	3				1 000.000			30.000							Танлов (тендер) асосида	
126	Бустон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй.	7.00				690.000			20.800							Танлов (тендер) асосида	
25	Бустонлик туман						39 311,000			1 129,200								
127	Қорабой МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	9.00				3 000.000			90.000							Танлов (тендер) асосида	
128	Паргос МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.50				800.000			16.000							Танлов (тендер) асосида	
129	Дахана МФЙ худудига оқова сув қуурларини қуриш	2022 й.	8.50				3 160.000			63.200							Танлов (тендер) асосида	
130	Хужакент МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.70				700.000			14.000							Танлов (тендер) асосида	
131	Сари Кангли МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6.00				1 000.000			30.000							Танлов (тендер) асосида	
132	Қораманас МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	1				1 000.000			30.000							Танлов (тендер) асосида	
133	Гулобод МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	8.90				2 310,000			69,200							Танлов (тендер) асосида	
134	Қапал МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	3.33				1 000.000			30.000							Танлов (тендер) асосида	
135	Кичиксой МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй.	14.20				2 340.000			69.800							Танлов (тендер) асосида	
136	Қоронқул МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2.60				1 716,000			51,300							Танлов (тендер) асосида	
137	С.Рахимов МФЙ худудига оқова сув қуурларини қуриш	2022 й.	7.50				3 500.000			105.000							Танлов (тендер) асосида	
138	Намуна МФЙ худудига 3,33 км оқова сув қуурларини қуриш ҳамда Себзор қучасига 1,0 км ичимлик сув қуури тармоғини	2022 й.	4.30				2 100.000			63.000							Танлов (тендер) асосида	
139	Хумсон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2.00				600.000			18.000							Танлов (тендер) асосида	
140	Талпин МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини реконструкция қилиш	2022 й.	3.10				1 085.000			32.700							Танлов (тендер) асосида	
141	Ботча сув МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6.40				1 920.000			57.400							Танлов (тендер) асосида	
142	Бустон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.20				360.000			7.200							Танлов (тендер) асосида	
143	Бунёдкор МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	8.50				1 550.000			47.000							Танлов (тендер) асосида	
144	Барраж МФЙ худудига оқова сув қуурларини қуриш	2022 й.	2.00				600.000			18.000							Танлов (тендер) асосида	
145	Янгиқурган МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	3.00				900.000			27.000							Танлов (тендер) асосида	
146	Нанай МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини реконструкция қилиш	2022 й.	0.66				200.000			6.000							Танлов (тендер) асосида	
147	Дадабаев МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	14.40				4 320.000			129,400							Танлов (тендер) асосида	
148	Сижонак МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2.00				600.000			18.000							Танлов (тендер) асосида	
149	Фазогир МФЙ худудига оқова сув қуурларини реконструкция қилиш	2022 й.	3.00				900.000			27.000							Танлов (тендер) асосида	

млн. сўм

T/P	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугаллигини йили	Лойihaвий қувавати, тегишли ўлчов бирлигида (кв.м)	Ташкирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган ёқдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ил ҳолатига амрлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ил ҳолатига объектнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Жами маблағлар қиймати	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўқазилганин 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўқазилганин 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лоиха экспертиза санаси ва рақами	Тендер сарфлари баъномаси тақдирланган сн ва рақам	МЛН. СУМ	Пудрат қурилиш ташилотлари
								КМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари		Қувавати ва муддати	Асосий фондлар						
										Жами	Шундан буюртмачининг сўғлаш харажатлари								
150	Боладада МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	5.50				1 650,000			50,000								Танлов (тендер) асосида	
151	Хунакент МФЙ худудига оқова сув қувурларини қуриш	2022 й.	1.50				2 000,000			60,000								Танлов (тендер) асосида	
31	Зангиота туман						32 562,000			934,200									
152	Файз худудига сув иншоотини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.8				1 200,000			36,000								Танлов (тендер) асосида	
153	Сортепа МФЙ худудига ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	5.1				1 200,000			36,000								Танлов (тендер) асосида	
154	Асил МФЙ худудига ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	3.3				800,000			24,000								Танлов (тендер) асосида	
155	Олмазор МФЙ худудига ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	2.5				1 875,000			56,500								Танлов (тендер) асосида	
156	Эси қалъа МФЙ худудига ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	8.3				2 200,000			44,000								Танлов (тендер) асосида	
157	Катта чинор МФЙ худудига янги сув қудуни (сўвжаина) қазил.	2022 й.	1.8				1 000,000			30,000								Танлов (тендер) асосида	
158	Катта чинор МФЙ қуриш қаватли уйларга хизмат қилувчи сув иншоотини реконструкция қилиш.	2022 й.	1				350,000			11,000								Танлов (тендер) асосида	
159	Урта МФЙ худудига ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	9.6				2 200,000			66,000								Танлов (тендер) асосида	
160	Нихол МФЙ худудига ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	2.5				1 000,000			30,000								Танлов (тендер) асосида	
161	Обод турмуш МФЙ худудига ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	1.9				400,000			12,000								Танлов (тендер) асосида	
162	Чорбоғ ва Гўлбоғ МФЙ худудига ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	12.8				2 300,000			69,000								Танлов (тендер) асосида	
163	Хунамозор МФЙ худудига ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	6.6				2 120,000			63,400								Танлов (тендер) асосида	
164	Абдуҷалилбоб МФЙ худудига ичимлик суви тармоқларини қуриш ва реконструкция қилиш.	2022 й.	2.7				700,000			21,000								Танлов (тендер) асосида	
165	Кенг кечик МФЙ худудига ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	1.1				250,000			8,000								Танлов (тендер) асосида	
166	Наврўз МФЙ худудига ичимлик суви тармоғини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.2				480,000			14,600								Танлов (тендер) асосида	
167	Назарбек МФЙ худудига ичимлик суви тармоғини реконструкция қилиш.	2022 й.	0.5				265,000			8,300								Танлов (тендер) асосида	
168	Ахилбод МФЙ худудига ичимлик суви тармоғини реконструкция қилиш.	2022 й.	2.0				855,000			26,100								Танлов (тендер) асосида	
169	Алоқа МФЙ худудига ичимлик суви тармоғини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.0				565,000			17,300								Танлов (тендер) асосида	
170	М.Хоразмий МФЙ худудига ичимлик суви тармоғини реконструкция қилиш.	2022 й.	2.3				1 072,000			32,400								Танлов (тендер) асосида	
171	Уртаовул МФЙ худудига оқова суви тармоғини қуриш	2022 й.	3.2				2 500,000			50,000								Танлов (тендер) асосида	
172	Киргузар МФЙ худудига ичимлик суви тармоғини реконструкция қилиш.	2022 й.	4.9				1 960,000			59,200								Танлов (тендер) асосида	
173	Бустон МФЙ худудига Озода кучасидаги 1,5 км. тармоғини реконструкция ва Учавлод кучасига 3,5 км. ичимлик суви	2022 й.	5.0				900,000			27,000								Танлов (тендер) асосида	
174	Харабат МФЙ худудига ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	25.0				1 200,000			36,000								Танлов (тендер) асосида	
175	Навбахор МФЙ худудига ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.7				940,000			27,800								Танлов (тендер) асосида	
176	Қурилиш МФЙ худудига ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	5.0				700,000			21,000								Танлов (тендер) асосида	
177	Ибрат МФЙ худудига ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	4.4				950,000			29,000								Танлов (тендер) асосида	
178	Тарик-Тешар МФЙ худудига ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш ва сув тозалаш фильтрларини ўрнатиш	2022 й.	2.4				750,000			23,000								Танлов (тендер) асосида	
179	Чинор МФЙ худудига ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.1				230,000			6,600								Танлов (тендер) асосида	
180	Эркин МФЙ худудига ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.5				150,000			5,000								Танлов (тендер) асосида	
181	Маданият МФЙ худудига ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	2.0				700,000			21,000								Танлов (тендер) асосида	
182	Бодомзор МФЙ худудига ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.6				750,000			23,000								Танлов (тендер) асосида	

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қувавати, 10 минги ўлчае (бирликларда қилти)	Таъмиргаш ишларининг пудрат шартномаси тугалланган йили ва қурилиш ишларининг бунёдкорлигининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йили қолган ва таъмиргаш ишларининг қолдиқ қиммати, шу жумладан бунёдкорлигининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йили қолган ва таъмиргаш ишларининг қолдиқ қиммати, шу жумладан бунёдкорлигининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йили қолган ва таъмиргаш ишларининг қолдиқ қиммати, шу жумладан бунёдкорлигининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўқазилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиммати, шу жумладан бунёдкорлигининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўқазилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиммати, шу жумладан бунёдкорлигининг бошқа харажатлари	Пойиҳа жиспариза санаси ва рақами	Тендер савдолари баъномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар пимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
									КМ И	Жиҳозлар	Бунёдкорлигининг бошқа харажатлари							
											Жами	Шундан бунёдкорлигининг сажалаш харажатлари						
13	Ки брай туман							16 130,000			484,600							
183	Шарк МФЙ худудиди ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	1.7					480,000			14,600							Танлов (тендер) асосида
184	Янгихаёт МФЙ худудиди ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	0.4					50,000			1,500							Танлов (тендер) асосида
185	Қипчок МФЙ худудиди ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	7.5					3 200,000			96,000							Танлов (тендер) асосида
186	Ғофур Ғулом МФЙ худудиди оқова суви тармоқларини қуриш	2022 й.	5.0					3 000,000			90,000							Танлов (тендер) асосида
187	Обод МФЙ худудиди ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	2.0					600,000			18,000							Танлов (тендер) асосида
188	Фидокор МФЙ худудиди ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	1					50,000			1,500							Танлов (тендер) асосида
189	Байтқургон МФЙ худудиди ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	3.0					1 500,000			45,000							Танлов (тендер) асосида
190	Дархан МФЙ худудиди ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	1.5					200,000			6,000							Танлов (тендер) асосида
191	Уймаут МФЙ худудиди ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	4.1					1 000,000			30,000							Танлов (тендер) асосида
192	Истикбол МФЙ худудиди оқова суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	0.8					500,000			15,000							Танлов (тендер) асосида
193	Хайдаробод, Ешлик, Ботаника, Байтқургон, Уймавут МФЙ худудиди оқова сув қурулларини қуриш.	2022 й.	9.0					3 050,000			92,000							Танлов (тендер) асосида
194	Ифтихор МФЙ худудиди оқова сув қурулларини қуриш.	2022 й.	2.0					1 000,000			30,000							Танлов (тендер) асосида
195	Навроз МФЙ худудиди оқова сув қурулларини реконструкция қилиш	2022 й.	3.0					1 500,000			45,000							Танлов (тендер) асосида
25	Куйичирчик туман							25 941,600			779,380							
196	Ибрат МФЙ худудиди ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	0.2					56,000			1,680							Танлов (тендер) асосида
197	Миробод МФЙ худудиди ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	2.8					778,000			23,600							Танлов (тендер) асосида
198	Машраб МФЙ худудиди сув қудуғи (скважина) қазииш ва 1,8 км тармоқ қуриш. 0,6 км ичимлик суви тармоғини реконструкция қилиш.	2022 й.	2.4					1 100,000			33,000							Танлов (тендер) асосида
199	Шодлик МФЙ худудиди ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.0					700,000			21,000							Танлов (тендер) асосида
200	Пахтачи МФЙ худудиди сув қудуғи (скважина) қазииш ва 3,5 км тармоқ қуриш.	2022-2023 йй.	3.5					510,000			15,200							Танлов (тендер) асосида
201	Дустлик-1 МФЙ худудиди сув қудуғи (скважина) қазииш ва 15,0 км тармоқ қуриш.	2022-2023 йй.	15.0					1 590,000			47,800							Танлов (тендер) асосида
202	Гул МФЙ худудиди сув иншооти ва 14,7 км тармоқ қуриш.	2022-2023 йй.	8.0					1 416,600			42,300							Танлов (тендер) асосида
203	Балиқчи МФЙ худудиди ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022-2023 йй.	3.6					330,000			9,600							Танлов (тендер) асосида
204	Тўқбой МФЙ худудиди ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	3.5					1 000,000			30,000							Танлов (тендер) асосида
205	Абай МФЙ худудиди сув иншооти ва 22,2 км тармоқ қуриш.	2022-2023 йй.	22.2					3 300,000			99,000							Танлов (тендер) асосида
206	Пахтазор МФЙ худудиди ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022-2023 йй.	12.7					750,000			23,000							Танлов (тендер) асосида
207	Тинчлик МФЙ худудиди ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022-2023 йй.	4.0					1 140,000			33,800							Танлов (тендер) асосида
208	Дустлик МФЙ худудиди сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	7.3					825,000			24,500							Танлов (тендер) асосида
209	Бирлик МФЙ худудиди сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	9.6					1 365,000			41,300							Танлов (тендер) асосида
210	Маданият МФЙ худудиди ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022-2023 йй.	9.4					1 050,000			32,000							Танлов (тендер) асосида
211	Ийлиқчи МФЙ худудиди сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	15.0					1 800,000			54,000							Танлов (тендер) асосида
212	Қушкеш МФЙ худудиди сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	9.0					1 146,000			33,900							Танлов (тендер) асосида
213	Мингчирок МФЙ худудиди сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	5.6					600,000			18,000							Танлов (тендер) асосида
214	Ғалаботир МФЙ худудиди сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	3.0					980,000			29,600							Танлов (тендер) асосида

млн. сўм

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қувавти, (0 инти ул'нос (бирликлариди қичиқм)	Таъмиргаш ишларининг пудрат шартномасин тугаллаган қисмдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил соатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблагандан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўқазилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўқазилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза самаси ва о'лқами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сано ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	млн. сум	
							Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Ассосий фондлар							
								КМИ	Жижозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари									
										Жами									Шундан буюртмачининг сажлаш харажатлари
215	Уч Чинор МФИ ҳудудиди сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	9.8 3				1 350,000		41,000								Танлов (тендер) асосида		
216	Хужа МФИ ҳудудиди сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	2.1 1				850,000		26,000								Танлов (тендер) асосида		
217	Чақмоқ МФИ ҳудудиди сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	1.5 1				710,000		21,200								Танлов (тендер) асосида		
218	Сурум МФИ ҳудудиди сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	8.0 2				1 050,000		32,000								Танлов (тендер) асосида		
219	Сергели МФИ ҳудудиди сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	13.1 1				1 020,000		30,400								Танлов (тендер) асосида		
220	Беруний МФИ ҳудудиди сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	3.4 1				525,000		15,500								Танлов (тендер) асосида		
6	Соккурган туман						8 100,000		243,000										
221	Қахрамон МФИ ҳудудиди ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	5.0 1				3 200,000		96,000								Танлов (тендер) асосида		
222	Бирлик МФИ ҳудудиди сув қудуғини қазилш ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш ҳамда куп қаватли уйлар	2022 й.	1.6 1				900,000		27,000								Танлов (тендер) асосида		
223	Қурогонча МФИ ҳудудиди ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	3.8 1				1 300,000		39,000								Танлов (тендер) асосида		
224	Навбахор МФИ ҳудудиди ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	2.0 1				800,000		24,000								Танлов (тендер) асосида		
225	Хосилдор МФИ ҳудудиди ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.89 1				700,000		21,000								Танлов (тендер) асосида		
226	Қуштёпа МФИ ҳудудиди ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	5.80 1				1 200,000		36,000								Танлов (тендер) асосида		
16	Охангарон туман						25 120,000		754,050										
227	Эйвалеқ МФИ ҳудудиди (9,2 км) ичимлик ва (5,1 км) оқова суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	14.30 1				4 500,000		135,000								Танлов (тендер) асосида		
228	Ойбулоқ МФИ ҳудудиди сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	6.0 1				2 000,000		60,000								Танлов (тендер) асосида		
229	Қуюн МФИ ҳудудиди сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	4.7 2				915,000		27,300								Танлов (тендер) асосида		
230	Сартамғали МФИ ҳудудиди сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	1.8 1				90,000		2,800								Танлов (тендер) асосида		
231	Янгиобод МФИ ҳудудиди сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	2.4 2				450,000		14,000								Танлов (тендер) асосида		
232	Телов МФИ ҳудудиди сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	12.0 2				3 200,000		96,000								Танлов (тендер) асосида		
233	Шоғназ МФИ ҳудудиди ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	1.0 1				65,000		1,950								Танлов (тендер) асосида		
234	Санам МФИ ҳудудиди сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	9.7 1				1 200,000		36,000								Танлов (тендер) асосида		
235	Илгор МФИ ҳудудиди сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	3.5 1				2 000,000		60,000								Танлов (тендер) асосида		
236	Четсув МФИ ҳудудиди ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022-2023 йй.	26.0 1				3 300,000		99,000								Танлов (тендер) асосида		
237	Увақ МФИ ҳудудиди сув қудуғини қазилш	2022 й.	2 2				700,000		21,000								Танлов (тендер) асосида		
238	Ўзбекистон МФИ ҳудудиди сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	3.2 2				1 200,000		36,000								Танлов (тендер) асосида		
239	Қорахитой МФИ ҳудудиди сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	2.4 2				1 800,000		54,000								Танлов (тендер) асосида		
240	Тут МФИ ҳудудиди ичимлик суви тизимини қуриш.	2022 й.	2.0 1				600,000		18,000								Танлов (тендер) асосида		
241	Ялпоқтепа МФИ ҳудудиди сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	1.5 1				600,000		18,000								Танлов (тендер) асосида		
242	Ўбайд МФИ ҳудудиди сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	3.5 3				2 500,000		75,000								Танлов (тендер) асосида		
27	Паркент туман						48 420,000		1 437,400										
243	Янгиобод МФИ ҳудудиди сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022-2023 йй.	8.0 1				5 610,000		168,200								Танлов (тендер) асосида		
244	Янги санганак МФИ ҳудудиди ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	2.2 1				700,000		21,000								Танлов (тендер) асосида		
245	Толбулоқ МФИ ҳудудиди ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	7.0 1				1 000,000		30,000								Танлов (тендер) асосида		

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланғичи ва тугаллаши йили	Пойкавий қувавти, 10 (инти ул-ов бирликларда кч қчм)	Таъмиргаш ишларининг гуудрат шартномаси тузилган қарғалат уқуқий қиммати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиммати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмиргаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қиммати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўқазиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиммати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўқазиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиммати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Пойиха жспертмиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тақдимланган сана ва рақам	МЛН. СУМ Пудрат қурилиш ташиқлотлари	
							Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муудрати	Асосий фондлар						
								КМ И	Жихозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
										Жами								Шундан буюртмачининг сажлаш харажатлари
246	Шампан МФИ худудиди сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	2.1				1 000.000			30.000							Танлов (тендер) асосида	
247	Обод МФИ худудиди сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	1.2				1 000.000			30.000							Танлов (тендер) асосида	
248	Чинорли МФИ худудиди сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	3.0				1 500.000			45.000							Танлов (тендер) асосида	
249	Новадк МФИ худудиди сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	5.0				2 500.000			75.000							Танлов (тендер) асосида	
250	Невич МФИ худудиди ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022-2023 йй.	5.8				1 500.000			45.000							Танлов (тендер) асосида	
251	Давлатобод МФИ худудиди ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	10.5				4 000.000			120.000							Танлов (тендер) асосида	
252	Бозорбоши МФИ худудиди сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	1.5				2 400.000			72.000							Танлов (тендер) асосида	
253	Қушшукур МФИ худудиди сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022-2023 йй.	15.5				1 500.000			45.000							Танлов (тендер) асосида	
254	Истикбол МФИ худудиди сув иншооти ва ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	4.0				3 000.000			90.000							Танлов (тендер) асосида	
255	Қайилма МФИ худудидаги сув иншоотига насос ўқуқмасини ўрнатиш	2022 й.	1				500.000			15,000							Танлов (тендер) асосида	
256	Обжувоз МФИ худудиди сув иншооти ва ичимлик сув тармоқларини қуриш	2022 й.	1.5				2 500.000			75.000							Танлов (тендер) асосида	
257	Бойқозон МФИ худудидаги сув иншоотига насос ўқуқмасини ўрнатиш	2022 й.	1				500.000			10,000							Танлов (тендер) асосида	
258	Кичикқурғон МФИ худудиди ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	0.8				320.000			9.400							Танлов (тендер) асосида	
259	Қулич МФИ худудиди сув иншооти ва ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	3.0				4 000.000			120.000							Танлов (тендер) асосида	
260	Нуробод МФИ худудиди сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	1.2				1 100,000			33.000							Танлов (тендер) асосида	
261	Сой МФИ худудиди сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	2.2				2 200.000			66.000							Танлов (тендер) асосида	
262	Теман МФИ худудиди ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	3.6				640.000			12,800							Танлов (тендер) асосида	
263	Қургонтепа МФИ худудиди сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	3.1				1 800.000			54.000							Танлов (тендер) асосида	
264	Сайдота МФИ худудиди сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	3.0				3 000.000			90.000							Танлов (тендер) асосида	
265	Бешкапта МФИ худудиди сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	1.2				500.000			15,000							Танлов (тендер) асосида	
266	Самсарак МФИ худудиди сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	7.1				3 500.000			105.000							Танлов (тендер) асосида	
267	Қуруқсой МФИ худудиди сув иншооти ва тармоқларни реконструкция қилиш	2022 й.	0.7				350.000			7.000							Танлов (тендер) асосида	
268	Ойбек МФИ худудиди сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	1.5				1 000.000			30.000							Танлов (тендер) асосида	
269	Қуёш МФИ худудидаги куп қаватли уйларнинг оқова сув қуверини реконструкция қилиш	2022 й.	1.2				800.000			24.000							Танлов (тендер) асосида	
9	Гискент туман						14 505,000			401,100								
270	Бекобод МФИ худудиди ичимлик сув тармоқларини қуриш	2022 й.	1.6				500.000			15,000							Танлов (тендер) асосида	
271	Майлобод МФИ худудиди ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	1.0				320.000			9.400							Танлов (тендер) асосида	
272	Ахил МФИ худудиди ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	10.6				4 770.000			143,400							Танлов (тендер) асосида	
273	Янгиобод МФИ худудиди ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.9				570.000			17,400							Танлов (тендер) асосида	
274	Ўлистон МФИ худудиди ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	2.0				1 500.000			45.000							Танлов (тендер) асосида	
275	Дустлик МФИ худудиди ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022-2023 йй.	18.5				3 450.000			69.000							Танлов (тендер) асосида	
276	Навсий МФИ худудиди ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	2.7				810,000			24.200							Танлов (тендер) асосида	
277	Лолаарик МФИ худудиди ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	7.0				1 085.000			32.700							Танлов (тендер) асосида	
278	Митан МФИ худудиди ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	5.0				1 500.000			45.000							Танлов (тендер) асосида	

млн. сўм

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланғичи ва тугалланиш йили	Пойхонавий қуввати, т/и (милион куб метр)	Таъмиргаш ишларининг гунаҳат шартномаси тузилган ҳафтадан унумай қилинган, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўқазилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўқазилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Пойхона экспартиза самаси ва рақами	Тикдор савмоллари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар пимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
									КМ И	Жихозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
											Жами	Шундан буюртмачининг сажлаш харажатлари						
10	Тошкент туман							11 150,000			335,000							
279	Истикбол МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й.	7.4					1 800.000			54.000							Танлов (тендер) асосида
280	Гулобод МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й.	3.3					1 450.000			44.000							Танлов (тендер) асосида
281	Калас МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й.	5.1					2 300.000			69.000							Танлов (тендер) асосида
282	Маҳмудул МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й.	1.1					500.000			15.000							Танлов (тендер) асосида
283	Бонзилот МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й.	0.3					200.000			6.000							Танлов (тендер) асосида
284	Эъзоз МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.0					500.000			15.000							Танлов (тендер) асосида
285	Авлиё ота МФЙ худудида оқова сув тармоқларини қуриш	2022 й.	0.3					300.000			9.000							Танлов (тендер) асосида
286	Ибрат МФЙ худудида оқова сув тармоқларини қуриш	2022 й.	2.1					2 100.000			63.000							Танлов (тендер) асосида
287	Тўтзор МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.0					500.000			15.000							Танлов (тендер) асосида
288	Чигатой МФЙ худудида оқова сув тармоқларини қуриш	2022-2023 йй.	6.5					1 500.000			45.000							Танлов (тендер) асосида
20	Уртачирчик туман							30 265,100			876,400							
289	Бойқургон МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	5.6					2 100.000			63.000							Танлов (тендер) асосида
290	Бунёдкор МФЙ худудида ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	1.5					480.000			14.600							Танлов (тендер) асосида
291	Гулобод МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	4.9					2 200.000			66.000							Танлов (тендер) асосида
292	Қим Пен Ха МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	3.8					1 800.000			54.000							Танлов (тендер) асосида
293	Қўқмўйин МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	7.5					630.000			18,600							Танлов (тендер) асосида
294	Маҳмудул МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	5.0					1 113,600			33,300							Танлов (тендер) асосида
295	Сайдовул-Бахт МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	3.1					1 340.000			39,800							Танлов (тендер) асосида
296	Фаровон МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	3.0					1 433.000			42,700							Танлов (тендер) асосида
297	Янгилик МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи ва оқова сув тизими қуриш.	2022 й.	2.5					1 119,000			33,400							Танлов (тендер) асосида
298	Янги Турмуш МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	5.0					1 331,000			26,600							Танлов (тендер) асосида
299	Тараққиёт МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	7.7					3 225.000			96,500							Танлов (тендер) асосида
300	Чегара МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	5.0					1 850.000			56.000							Танлов (тендер) асосида
301	Қўқмўйин МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	5.0					1 850.000			37.000							Танлов (тендер) асосида
302	Бурғалик МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	6.0					780.000			23,600							Танлов (тендер) асосида
303	Бойсўлу МФЙ худудида ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	1.8					675.000			20,500							Танлов (тендер) асосида
304	Майрамқул МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	5.0					2 212,500			66,300							Танлов (тендер) асосида
305	Юкориовул МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	4.8					1 776.000			53,500							Танлов (тендер) асосида
306	Арин-сада МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	5.0					200.000			6.000							Танлов (тендер) асосида
307	Бешбой МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	5.1					2 250.000			68.000							Танлов (тендер) асосида
308	Тошлоқ МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	4.2					1 900.000			57.000							Танлов (тендер) асосида
31	Чиноз туман							25 594,200			767,900							
309	Қаттатепалик МФЙ худудида ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	0.2					700.000			21,000							Танлов (тендер) асосида

млн. сўм

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қуриш ишларининг бошланғич ва тугаланиш йили	Локавий қуввати, тегили ўлмас бирликларида (кВт)	Таъмиргаш ишларининг худрат шартномаси тузилган бақдати умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмиргаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмиргаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг қелуси илга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг қелуси илга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Полиха жипертиаи санаси ва рақами	Тендер савдолари ва номаси тақдирланган сана ва рақам	Милн, сум	
							Жами маблаглар лимити	КМ И	Жипертиа	Буюртмачининг бошқа харажатлари		Қуввати ва муудати						Ассосий фондлар
										Жами	Шундан буюртмачининг сажлаш харажатлари							
343	Чумчуқар МФЙ худудиди ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	3.0				1 500.000			45.000							Танлов (тендер) асосида	
344	Кавардон МФЙдаги сув иншоотини реконструкция қилиш.	2022 й.					900.000			27.000							Танлов (тендер) асосида	
345	Марказий МФЙ худудиди сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	7.5				3 700.000			111,000							Танлов (тендер) асосида	
346	Сергели МФЙ худудиди сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	3.4				2 150,000			65.000							Танлов (тендер) асосида	
347	Саксанота МФЙ худудиди сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	6.1				3 300.000			99.000							Танлов (тендер) асосида	
348	Яшнобод МФЙ худудиди сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	11.4				2 055.000			62.100							Танлов (тендер) асосида	
349	Миробод МФЙ худудиди сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	9.0				1 551,000			47.000							Танлов (тендер) асосида	
350	Учқинор МФЙ худудиди сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	3.0				2 000.000			50.600							Танлов (тендер) асосида	
351	Файзобод МФЙ худудиди сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	11.0				1 590.000			47.800							Танлов (тендер) асосида	
352	Истикбол МФЙ худудиди сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	10.5				1 710,000			51,200							Танлов (тендер) асосида	
353	Гулобод МФЙ худудиди сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	2.0				1 550.000			47.000							Танлов (тендер) асосида	
354	Саховат МФЙ худудиди сув иншоотини ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	11.0				1 620.000			48.400							Танлов (тендер) асосида	
355	Ийк Ста МФЙ худудиди сув иншоотини ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	7.3				4 246.000			126,900							Танлов (тендер) асосида	
356	Нурли Замин МФЙ худудиди оқова сув тизимини қуриш.	2022-2023 йй.	13.0				2 430.000			72.600							Танлов (тендер) асосида	
30	Янгийўп туман						30 150,000			861,250								
357	Навбахор МФЙ худудиди ичимлик ва оқова сув тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.0				150,000			3.000							Танлов (тендер) асосида	
358	Қирариқ МФЙ худудиди 2 та сув қудуғи қазилш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	1.0				1 000.000			30.000							Танлов (тендер) асосида	
359	Обод МФЙ худудиди ичимлик сув тармоқлари қуриш.	2022 й.	3.0				400.000			12.000							Танлов (тендер) асосида	
360	Ниязбеш МФЙ худудиди оқова сув тармоқлари қуриш.	2022 й.	3.0				2 400.000			72.000							Танлов (тендер) асосида	
361	Пахта МФЙ худудиди ичимлик сув тармоқлари қуриш.	2022 й.	4.4				1 000.000			30.000							Танлов (тендер) асосида	
362	Ўзбекистон бекати МФЙ худудиди ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	1.2				500.000			15,000							Танлов (тендер) асосида	
363	Халқабод МФЙ худудиди ичимлик ва оқова сув тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	5.0				2 250.000			68.000							Танлов (тендер) асосида	
364	Нуробод МФЙ худудиди ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	4.0				2 000.000			60.000							Танлов (тендер) асосида	
365	Кескан МФЙ худудиди ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	1.5				500.000			15,000							Танлов (тендер) асосида	
366	Бинскор МФЙ худудиди ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	1.5				500.000			13,250							Танлов (тендер) асосида	
367	Регистон МФЙ худудиди ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	1.5				1 000.000			30.000							Танлов (тендер) асосида	
368	Қора тепа МФЙ худудиди ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	3.0				1 500.000			45.000							Танлов (тендер) асосида	
369	Қуш тепа МФЙ худудиди ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	2.0				800.000			24.000							Танлов (тендер) асосида	
370	Маданият МФЙ худудиди ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	2.0				500.000			10,000							Танлов (тендер) асосида	
371	Туябугуз МФЙ худудиди 3 дона насос ускунаси ўрнатиш ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	2.0				1 000.000			30.000							Танлов (тендер) асосида	
372	Ғалаба МФЙ худудиди ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	2.0				500.000			10,000							Танлов (тендер) асосида	
373	М.Улугбек МФЙ худудиди ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	5.5				1 200.000			36.000							Танлов (тендер) асосида	
374	Шуралисой МФЙ худудиди ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	2.0				900.000			27.000							Танлов (тендер) асосида	
375	Кирсадок МФЙ худудиди ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	3.5				1 000.000			20.000							Танлов (тендер) асосида	

