

**Лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш юзасидан
ШАРТНОМА №-134**

2022 йил 24 ноябр

Тошкент шаҳри

“Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” давлат унитар корхонаси (кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилади) номидан Низом асосида фаолият юритувчи директор А.Хайдаров, бир томондан "SUPER PROJECTS CENTER" МЧЖ (кейинги ўринларда «Бажарувчи» деб юритилади) номидан Низом асосида фаолият юритувчи директор О.Мухтаров иккинчи томондан мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар:

1. Шартнома предмети.

1.1. Мазкур шартномага кўра, “Бажарувчи” Буюртмачининг топшириғида белгиланган шартларга мувофиқ Тошкент вилояти Бўстонлик тумани Бўстон кўчасидаги Бирлик кўчасидаги 1974-1980 йилларда қурилган 20-уйнинг 800 кв.м., 28-уйнинг 1100 кв.м., 30-уйнинг 1100 кв.м., 32-уйнинг 1100 кв.м. ҳажмдаги - жами ҳолатда 4750 кв.м. ҳажмдаги шиферларини металл қопламага алмаштириш ишларига лойиҳа смета ҳужжатлари ишлаб чиқиб экспертиза хулосаси олиш объекти бўйича амалдаги қонунчиликда ишларнинг шундай турига кўйиладиган талабларига жавоб берадиган ва фойдаланиш учун ярокли бўлган шаҳарсозлик ҳужжатларини (бундан кейинги матнларда “Лойиҳа” деб номланади) ишлаб чиқиш, тайёрлаб ижобий экспертиза хулосасини олиш мажбуриятини, “Буюртмачи” эса техник топшириқ ва бирламчи маълумотларни бериш, бажарилган ишларни қабул қилиш ва ҳақ тўлаш мажбуриятини зиммасига олади.

2. Шартнома бўйича ишлар қиймати ва ҳисоб-китоблар тартиби.

2.1. Мазкур шартнома Танлов комиссиясининг 2022 йил 17 ноябрдаги 186762 сонли лот бўйича баённомасига асосан, қушимча қиймат солиғи билан 39 975 000 (Ўттиз тўққиз миллион тўққиз юз етмиш беш минг) сўмни ташкил этади.

2.2. Мазкур шартнома бўйича ишлар қийматини тўлаш “Буюртмачи” томонидан “Бажарувчи” нинг ҳисоб рақамига пул ўтказиш йўли билан қуйидаги тартибда амалга оширилади:

- мазкур шартнома Молия вазирлиги ғазначилигидан рўйхатдан ўтгандан 15 кун ичида шартнома қийматидан 30% олдиндан тўлов амалга оширилади;

- кейинги тўловлар – босқичма-босқич, Лойиҳани қабул қилиш-топшириш юқ хати имзолангандан сўнг ҳисобот ойининг 15 кун ичида, буюртмачи томонидан (лойиҳани асосланган рад этиш хати мавжуд бўлмаган тақдирда).

- Бажарувчи томонидан лойиҳа ҳужжатларини тайёрлаш юзасидан бошқа ташкилотлар ва давлат органлари билан лойиҳа ҳужжатларини бажариш учун тузган хизмат кўрсатиш шартномалари бўйича тўловлар, фақатгина ўртада тузилган шартномалар нусхаси ҳамда банк томонидан тасдиқланган тўлов топшириқномаси “Буюртмачи”га тақдим этилганда амалга оширилади.

2.3. Мазкур иш турларига молиялаштирувчи органлар томонидан маблағ молиялаштирилмаган тақдирда «Буюртмачи» тўлов учун мажбуриятни ўз зиммасига олмайди.

2.4. Мазкур шартнома бўйича бажарувчи томонидан ишларни якунлаш муддати шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланган 1-сонли илова (ишларни календарь режаси)да кўрасатилган муддат ҳисобланади.

Тошкент вилояти Бўстонлик тумани Бўстон кўчасидаги Бирлик кўчасидаги 1974-1980 йилларда қурилган 20-уйнинг 800 кв.м., 28-уйнинг 1100 кв.м., 30-уйнинг 1100 кв.м., 32-уйнинг 1100 кв.м. ҳажмдаги - жами ҳолатда 4750 кв.м. ҳажмдаги шиферларини металл қопламага алмаштириш ишларига лойиҳа смета ҳужжатлари ишлаб чиқиб экспертиза хулосаси олиш объекти бўйича лойиҳалаш ишларини бошлаш санаси сифатида қуйидаги талабларни бажариш санаси ҳисобланади:

3.1.1. Лойиҳалашга топшириғини қонунчиликда ўрнатилган тартибда тасдиқлаш ва келишиш;

3.1.2. Тасдиқланган лойиҳалаш топшириғини ҳамда лойиҳалаш ишларини тартибга солувчи меъёрий ҳужжатларга мувофиқ буюртмачи лойиҳалаш учун зарур бўлган бирламчи маълумотларни тақдим қилиши;

3.1.3. Томонлар мазкур шартномага қўшимча ёзма битим тузиш йўли билан юқоридаги талабларни бажариш учун кетадиган вақтга мутаносиб равишда лойиҳалаш ишларини бажариш календарь муддатлари сурилиши мумкин.

3.2. Ишлар тугаллангандан сўнг, Бажарувчи тайёр лойиҳани ёки унинг қисмини Буюртмачига юк хати билан топширади, лойиҳалашга топшириқ ва мазкур шартнома шартларида кўзда тутилган Лойиҳани топшириш-қабул қилиш далолатномасини тақдим қилади.

3.3. Буюртмачи Лойиҳани олганидан кейин қуйидагиларни амалга оширишга мажбур:

3.3.1. Лойиҳани топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаганидан кейин 10 кун давомида Лойиҳани олиш ёки олишни рад этиш ва Бажарувчига рад этиш сабаблари кўрсатилган хатни юбориш;

3.3.2. Лойиҳани олишни рад этиш сабаблари кўрсатилган хат Бажарувчига юборилгандан сўнг икки томонлама далолатнома ёки қўшимча ёзма битим тузилади. Қўшимча ёзма битимда лойиҳадаги камчиликларни бартараф этиш ишлари рўйхати ва уларни бажариш муддатлари кўрсатилади.

3.3.3. Буюртмачи Лойиҳани олишдан бош тортса (*Лойиҳани топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзоламаса*), рад этиш сабаблари кўрсатилган хатни Бажарувчига юбормаса, Лойиҳа Буюртмачига тақдим этилган вақтдан бошлаб унга топширилган ҳисобланади.

3.3.4. Агар Буюртмачи Лойиҳани текширмасдан қабул қилган бўлса, кейинчалик Лойиҳада шартномадан четланишлар ёки бошқа камчиликлар борлигини аниқласа, бундай камчиликларни Лойиҳани қабул қилаётганда аниқлаш имконияти бўлмаса (*яширин камчиликлар*), бундай ҳолатда Буюртмачи камчиликлар аниқлангандан кейин Бажарувчини 10 кун муддатда ёзма равишда огоҳлантириши ва камчиликларни қисқа муддатда бартараф этилишини талаб қилади.

4. Томонларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари.

4.1. Буюртмачининг мажбуриятлари:

4.1.1. Лойиҳани тайёрлаш учун зарур бўладиган лойиҳалашга топшириқ ва бирламчи маълумотларни Бажарувчига тақдим қилади.

4.1.2. Мазкур шартномада белгиланган миқдор ва тартибда ишлар қийматини “Манзилли дастур” тасдиқлангандан сўнг Бажарувчига тўлаб беради.

4.1.3. Бажарувчидан олинган лойиҳадан фақат мазкур шартномада кўзда тутилган мақсад учун фойдаланиш, лойиҳани учинчи шахсларга бермаслик ва Бажарувчининг розилигисиз ундаги маълумотларни ошкора қилмаслик.

4.1.4. Зарурат туғилганда лойиҳани тегишли давлат органлари, ташкилотлар билан келишиш учун Бажарувчини жалб этиш.

4.1.5. Бирламчи маълумотларни ўзгартириш ёки Бажарувчига боғлиқ бўлмаган бошқа вазиятлар туфайли пайдо бўлган қўшимча харажатларни қоплаш (*мазкур масала юзасидан томонлар дастлаб ўзаро келишиб ва қўшимча битимни имзолашгандан сўнг*).

4.1.6. Тайёр лойиҳанинг камчиликлари сабабли учинчи шахс томонидан Буюртмачига тақдим қилинган даъво бўйича жараёнда иштирок этиш учун Бажарувчини жалб қилиши.

4.2. Бажарувчининг мажбуриятлари:

4.2.1. Лойиҳани ишлаб чиқиш учун Буюртмачи томонидан тақдим қилинган лойиҳалашга топшириқ ва бирламчи маълумотлардаги талабларга риоя этиш, уларга мувофиқ ўзи шахсан лойиҳалаш ишларини бажариши;

4.2.2. Буюртмачи томонидан тақдим этилган ҳужжатларда хато ва камчиликлар борлиги аниқланса, Буюртмачини шу тўғрисида зудлик билан ўрнатилган тартибда огоҳлантириш, Буюртмачидан кўрсатмалар олингунча ишни тўхтатиб туриши. Буюртмачини ўз вақтида огоҳлантирмаган Бажарувчи келгусида Буюртмачи томонидан даъво қилинганда ҳужжатларда хато ва камчиликлар борлигини рўқач қилмайди.

4.2.3. Лойиҳани тегишли давлат органлари, манфаатдор ташкилотлар билан лойиҳани ишлаб чиқиш жараёнида келишиши

4.2.4. Мазкур шартномада белгиланган муддатда сифатли, қурилиш меъёрлари ва қоидалари талабларига мос келадиган, шахарсозлик ҳужжатлари ва бошқа қонунчилик ҳужжатларига зид бўлмаган тайёр лойиҳани Буюртмачига топшириш.

4.2.5. Лойиҳа ишлаб чиқилишини учинчи шахсларга бермаслик.

4.2.6. Бажарувчи, лойиҳалаштириш ва муҳандислик-техник тадқиқотларни биргаликда бажарувчилар, шунингдек, объектни лойиҳалаштириш билан боғлиқ бўлган илмий-тадқиқот,

экспериментал ва тажриба-конструкторлик ишларининг Бажарувчилари лойихалаш топшириги, конунчилик ва ушбу шартнома шартларига мувофиқ қабул қилинадиган қарорнинг сифати ва техник-иқтисодий даражаси, шунингдек, қурилиш ва объектдан фойдаланиш даврида аниқланган лойиҳа ҳужжатларидаги камчиликлар учун тўлиқ жавобгар ҳисобланади.

(4.3. Буюртмачи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

4.3.1. Лойиҳадан фойдаланиш давомида унда камчиликлар борлиги аниқланса, Бажарувчидан қуйидагиларни талаб қилиши:

- Бажарувчи лойиҳадаги камчиликларни ўз ҳисобидан талаб қилинадиган муддатларда бартараф қилишини;
- шартномавий қийматни шунга мувофиқ миқдорда камайтиришни;
- бажарувчи лойиҳадаги камчиликларни ўз вақтида бартараф этмаганлиги сабабли буюртмачининг пайдо бўлган молиявий зарарларини қоплашини талаб қилиш;
- лойиҳадаги камчиликлар жиддий ва уларни бартараф қилиш имконияти йўқ бўлса, Буюртмачи шартномани бекор қилиши ва барча кўрилган молиявий зарарлар қопланишини Бажарувчидан талаб қилиши.

4.4. Бажарувчи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

4.4.1. Буюртмачидан топшириқ бўйича лойиҳа смета ҳужжатларини тайёрлаш учун зарур бўлган маълумотлар ва ҳужжатларни олиш.

5. Томонлар жавобгарлиги.

5.1. Томонлар мазкур шартномадаги ўз мажбуриятларини бажармаганликлари учун амалдаги конунчиликка мувофиқ жавобгардирлар.

5.2. Лойиҳа Буюртмачи томонидан қабул қилингандан кейин, Бажарувчи лойиҳанинг дастлабки ва лойиҳадан фойдаланиш мобайнида аниқланган камчиликлари учун тўлиқ жавобгардир. Шунингдек, ушбу камчиликларни ўз ҳисобидан бартараф қилиши, агар камчиликларни бартараф қилиш имконияти бўлмаса, Буюртмачининг зарарларини қоплаб беради.

5.3. Бажарувчи Лойиҳадаги камчиликлар учун қуйидаги ҳолларда жавобгар ҳисобланмайди:

- Буюртмачи Бажарувчи билан келишиб олмасдан лойиҳалаш мобайнида лойиҳага қўйилган талабларни бажармаса ёхуд лойиҳалашга топшириқдаги бирламчи маълумотларни ўзгартирса;

5.4. Молия органи томонидан молиялаштириш очилган бўлса ҳам Буюртмачи лойиҳалаш ишларини ўз вақтида молиялаштирмаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун ўтказилмаган тўлов суммасидан 0,3 % миқдорида пеня тўлайди, лекин пеня миқдори ўз вақтида ўтказилмаган тўлов суммасининг 50 % дан ошмаслиги керак.

5.5. Бажарувчи лойиҳалаш ишларини ўз вақтида бажармаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун бажарилмаган ишлар суммасидан 0,3 % миқдорида пеня тўлайди, лекин пеня миқдори ўз вақтида бажарилмаган ишлар суммасининг 50 % дан ошмаслиги керак.

5.6. Пеня ва зарарларни тўлаш шартномани бузган тарафни шартномадаги мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

6. Махфийлик.

6.1. Ҳар бир томоннинг фаолияти ёки томонлар билан боғлиқ шахснинг фаолияти тўғрисидаги ошқора қилинмайдиган барча маълумотлар махфийдир. Томонлар бундай маълумотларни бошқа шахсларга ошқора қилмасликлари, мазкур шартномани бажариш билан боғлиқ мақсадлардан бошқа мақсадлар учун фойдаланмайдилар.

7. Шартномани ўзгартириш ва бекор қилиш тартиби.

7.1. Томонлар ўртасидаги ёзма келишувига асосан шартномага ўзгартиришлар ёки қўшимчалар киритилиши, муддатидан илгари бекор қилиниши мумкин.

7.2. Мазкур шартномага битим ёки келишмовчилик баённомаси кўринишидаги ўзгартириш ва қўшимчалар ёзма равишда қилинган ҳамда томонлар (ёки томонлар номидан ишончнома асосида қатнашган вакиллар) имзоланганидан кейин юридик кучга эга бўлади.

7.3. Томонлар молиявий мажбуриятларни зиммаларига олмаганлик шарти билан бир томон иккинчи томонни 15 кун аввал ёзма равишда огоҳлантириб, мазкур шартномани муддатидан илгари бекор қилиши мумкин.

7.4. Қонунчиликда ёки мазкур шартномада назарда тутилган бошқа ҳолларда ҳам мазкур шартнома ўзгартирилиши ёки бекор қилиниши мумкин.

7.5. Шартнома кучда бўлишини бекор қилиниши томонларни шартномани бузганликлари учун жавобгарликдан озод қилмайди.

8. Низоларни ҳал этиш.

8.1. Мазкур шартноманинг матнида ечимини топмаган масалалар бўйича томонлар ўртасида пайдо бўлиши мумкин бўлган низолар ва турли талқинлар амалдаги қонунчилик асосида музокаралар ўтказиш йўли билан ҳал этилади.

8.2. Музокаралар ўтказиш йўли билан низолар ҳал этилмаса, ўрнатилган тартибда низолар суд идоралари томонидан кўриб чиқилади.

9. Форс-мажор.

9.1. Кўзда тутилмаган ва келиб чиқишини бартараф этиб бўлмайдиган фавқулодда хусусиятга эга форс-мажор вазиятлари пайдо бўлганда томонлар мазкур шартномадаги мажбуриятларини бажармаганлари учун жавобгар эмасдирлар.

Фавқулодда вазиятлар сифатида қуйидагилар тушунилади: табиий талофатлар, ёнғин, сув тошқини, шторм, уруш ва уруш ҳаракатлари, қамаллар, қўзғолонлар, саботаж, миллатчилик тусга эга ғалаёнлар, эмбарго, давлат органларининг таъқиқлашлари ва шартнома тузилганидан кейин пайдо бўлган томонлар назоратидан ташқаридаги бошқа вазиятлар.

9.2. Форс-мажор вазиятлари пайдо бўлиши муносабати билан мазкур шартномадаги томонлар мажбуриятлари бутунлай бажарилмаса ёки қисман бажарилса, мажбуриятларни бажариш муддатлари бундай вазиятлар таъсир этиши вақтига мутаносиб равишда узайтирилади.

10. Бошқа шартлар.

10.1. Мазкур шартнома Молия вазирлиги Ғазначилигидан руйхатдан ўтгандан сўнг кучга киради ва 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

10.2. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди, битта нусхаси Буюртмачида, битта нусхаси Бажарувчида сақланади.

11. Тарафларнинг манзиллари ва банк реквизитлари:

БУЮРТМАЧИ:

Тошкент вилояти ҳудудий филиали “Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК

Тошкент в Нурафшон шаҳар Тошкент йули
кучаси 32 уй
л/счёт 301821860274017069801110022
Марказий банк Бош бошқармаси
МФО 00014
ИНН 307905631
ОКЭД 43220
Тел:

Директор

А.Хайдаров

Юрист

Э.Каримов




БАЖАРУВЧИ:

"SUPER PROJECTS CENTER" МЧЖ

Тошкент шаҳар Яшинабод тумани
Дўмбробод МФЙ Паркент кўчаси
кўчаси 176 уй
р/с 20208000505091257001
ХОАТБ Давр-Банк Олмазор филиали
МФО 01121
ИНН 306450117
ОКЭД
Тел:

Раҳбар:

О.Мухтаров



ИШЛАРНИНГ КАЛЕНДАР РЕЖАСИ

“Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУКнинг топшириғига асосан, Тошкент вилояти Бўстонлик тумани Бўстон кўчасидаги Бирлик кўчасидаги 1974-1980 йилларда қурилган 20-уйнинг 800 кв.м., 28-уйнинг 1100 кв.м., 30-уйнинг 1100 кв.м., 32-уйнинг 1100 кв.м. ҳажмдаги - жами ҳолатда 4750 кв.м. ҳажмдаги шиферларини металл қопламага алмаштириш ишларига лойиха смета ҳужжатлари ишлаб чиқиб экспертиза хулосаси олиш

№	Шартнома бўйича бажариладиган ишларнинг ва асосий босқичларнинг рўйхати	Муддат	Босқичларнинг ҳисоб қиймати йиғиндиси
1	Лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш	30 кун	39 975 000 (Ўттиз тўққиз миллион тўққиз юз етмиш беш минг) сўм
	Қўшимча қиймат солиғи билан жами:		39 975 000

Қўшимча қиймат солиғи билан жами 39 975 000 (Ўттиз тўққиз миллион тўққиз юз етмиш беш минг) сўм

“БУЮРТМАЧИ” номидан

“ЛОЙИҲАЧИ” номидан


Директор: _____

А.Хайдаров



Директор: _____

О.Мухтаров



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 186762 на приобретение Бўст-қ тумани Бирлик кўчаси 1974-1980 йилда қурилган 20-уй 800 кв.м., 28-уй 1100 кв.м., 30-уй 1100 кв.м., 32-уйг 1100 кв.м. шифер-ни металл қопламага алмаш-ш иш-ни лойиха-смета ишлаб экспертиза олиш

Способ проведения электронный

Дата 17.11.2022

Время рассмотрения 17.11.2022 12:03

Закупочная комиссия Куп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини куриш буйича инжиниринг компанияси Тошкент вилояти худудий филиали, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	XAYDAROV AZAMAT XUDOYBERDI O'G'LI	"КХУМВЖТХИТОҚ бўйича инжиниринг компанияси" Тошкент вилояти худудий филиали директори;	"КХУМВЖТХИТОҚ бўйича инжиниринг компанияси" Тошкент вилояти худудий филиали
Секретарь комиссии	SULTANOV ERKINJON GENJABAYEVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими	lost-9090@mail.ru
Член комиссии	TURSUNOV FAZLIDDIN TESHABOYEVICH	Койиҳаларни техник назорат қилиш бўлими бош мутахасиси	"КХУМВЖТХИТОҚБИК" ДУК Тошкент вилояти худудий филиали
Член комиссии	ABDUSHUKUROV UBAYDULLA SULAYMANOVICH	"КХУМВЖТХИТОҚБИК" ДУК Тошкент вилояти худудий филиали лойиҳаларни техник назорат қилиш бўлими бош мутахасиси.	КХУМВЖТХИТОҚБИК" ДУК Тошкент вилояти худудий филиали
Член комиссии	GAYBNAZAROVA MUNIRA XABIBULLAYEVNA	КХУМВЖТХИТОҚБИК" ДУК ТошБирламчи рухсат берувчи, лойиҳа хужжатлари ва танлов хужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахасиси	КХУМВЖТХИТОҚБИК" ДУК Тошкент вилояти худудий филиали
Член комиссии	BERDIYAROV SARVAR ALIMOVICH	Бош мутахассис	Тошкент вилоят хокимлиги

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 17.11.2022 года № лота 186762.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Бўстонлиқ тумани Бирлик кўчасидаги 1974-1980 йилларда қурилган 20-уй 800 кв.м., 28-уй 1100 кв.м., 30-уй 1100 кв.м., 32-уйг 1100 кв.м. шиферларини металл қопламага алмаштириш ишларни лойиха-смета ишлаб чиқиш ва ижобий экспертиза хулосаси олиш
Количество товара	1.00

Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	40 000 000.00
Стартовая сумма	40 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Лицензия мавжудлиги 2. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 3. 5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. 4. Доимий равишда ишловчи 5 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SUPER PROJECTS CENTER	25	Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар	25	Экспертная		
ООО ROYAL DIZAYN LOYIHA	25	Ilovada	10	Экспертная		
"DINO PROEKT" MChJ	25	3	10	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 50,0 млн. сўм ва ундан кўп 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги 3. Ўтган йилда 30,0 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги 4. Картотека К-2 да қарздорлиги мавжуд эмаслиги 5. Солиқ қарзи мавжуд эмаслиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SUPER PROJECTS CENTER	25	анлов иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари	20	Экспертная		
ООО ROYAL DIZAYN LOYIHA	25	ilovada	10	Экспертная		
"DINO PROEKT" MChJ	25	3	10	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг ишларни бажаришда офис техникалари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишларини бажариш учун зарур бўлган 10 та ва ундан кўп офис техникаларининг мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO SUPER PROJECTS CENTER	15	Танлов иштирокчисининг ишларни бажаришда офис техникалари рўйхати	15	Экспертная		
OOO ROYAL DIZAYN LOYIHA	15	ilovada	15	Экспертная		
"DINO PROEKT" MChJ	15	3	15	Экспертная		

Критерий №4 Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO SUPER PROJECTS CENTER	20	Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси	20	Экспертная		
OOO ROYAL DIZAYN LOYIHA	20	ilovada	10	Экспертная		
"DINO PROEKT" MChJ	20	3	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
OOO ROYAL DIZAYN LOYIHA	40 000 000.00	40 000 000.00 UZS	40 000 000.00	00.00	40 000 000.00	14.11.2022 22:02:06	8.325
"DINO PROEKT" MChJ	40 000 000.00	33 300 000.00 UZS	33 300 000.00	00.00	33 300 000.00	16.11.2022 15:46:51	10
OOO SUPER PROJECTS CENTER	40 000 000.00	39 975 000.00 UZS	39 975 000.00	00.00	39 975 000.00	14.11.2022 19:05:42	8.33021

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО ROYAL DIZAYN LOYIHA	47.6469	8.325	55.9719
"DINO ПРОЕКТ" МСЧ	47.6469	10	57.6469
ООО SUPER PROJECTS CENTER	84.7062	8.33021	93.03641

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 186762 от 17.11.2022 года на приобретение Бўст-қ тумани Бирлик кўчаси 1974-1980 йилда қурилган 20-уй 800 кв.м., 28-уй 1100 кв.м., 30-уй 1100 кв.м., 32-уйг 1100 кв.м. шифер-ни металл қопламага алмаш-ш иш-ни лойиха-смета ишлаб экспертиза олиш определила победителем:

ООО SUPER PROJECTS CENTER
306450117

и резервный исполнитель: "DINO ПРОЕКТ" МСЧ (306592193)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	XAYDAROV AZAMAT XUDOYBERDI O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	ABDUSHUKUROV UBAYDULLA SULAYMANOVICH	Согласен	
Член комиссии	GAYBNAZAROVA MUNIRA XABIBULLAYEVNA	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Кўп хондонли уйларни мукаммал-ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” тошкент вилояти худудий филиали директори
А.Хайдаров

“24” ноябр 2022 йил

2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисидаги Ўзбекистон республикаси Президентининг 25.10.2022 йилдаги ПҚ-408 сонли қарори ижросини таъминлаш бўйича йғилиш

58/1-сон БАЁНИ.

2022 йил 24 ноябр

Тошкент шаҳри

2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисидаги Ўзбекистон республикаси Президентининг 25.10.2022 йилдаги ПҚ-408 сонли қарори ижросини таъминлаш бўйича

Йиғилиш раиси:	А.Хайдаров	“Кўп хондонли уйларни мукаммал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” Тошкент вилояти худудий филиали директори
Катнашдилар:	А.Юсупов	“КХУМВЖТХИТОҚБИК” ДУК Тошкент вилояти худудий филиали умумий бўлими етакчи мутахассиси .
	У.Абдушукуров	“КХУМВЖТХИТОҚБИК” ДУК Тошкент вилояти худудий филиали Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа хужжатлари ва танлов хужжатларини тайёрлаш бўлими
	М.Жураев	“КХУМВЖТХИТОҚБИК” ДУК Тошкент вилояти худудий филиали лойиҳаларни техник назорат қилиш бўлими бош мутахассиси
	Э.Каримов	“КХУМВЖТХИТОҚБИК” ДУК Тошкент вилояти худудий филиали юристи

КУН ТАРТИБИ:

2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисидаги Ўзбекистон республикаси Президентининг 25.10.2022 йилдаги ПҚ-408 сонли қарори ижросини таъминлаш бўйича Кўп хондонли уйларни мукаммал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” Тошкент вилояти худудий филиали бўйртмачилигида бажариладиган қурилиш монтаж ишларига лойиҳа ташкилотларини аниқлаш тўғрисида

Кун тартибидаги масала бўйича йиғилиш раиси А.Хайдаров йиғилишни очиқ деб эълон қилиб 2021 йил 22 апрелдаги 684-сонли «Давлат харидлари тўғрисидаги қонун талаблари асосида 2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисидаги Ўзбекистон республикаси Президентининг 25.10.2022 йилдаги ПҚ-408 сонли қарори

ижросини таъминлаш бўйича лойиха ташкилотларини танлаб олиш бўйича танлов савдолари эълон қилинганлиги хақида қисқача маълумот бериб ўтди ва сўз навбатини маркетинг бўлими мутахассиси йиғилиш котиби - Э.Султановга берди. Котиб йиғилиш иштирокчиларига танлов савдоларини ўтказиш жараёни хақида қисқача таништириб ўтди, ҳамда ушбу объект бўйича танлов савдосини ўтказиш тўғрисидаги эълон, etender.uzex.uz махсус ахборот порталига 8 та лот бўйича талабгор ташкилоти катнашганлиги ва ғолиб бўлган лойиха ташкилотлари тўғрисида танлов комиссиясининг электронний баённомаси шакллантирилганлиги ва бугунги кунга қадар мазкур лотлар бўйича ҳеч қандай эътироз бўлмаганлиги тўғрисида маълумот бериб ўтди.

Кун тартибидаги масалаларни муҳокама қилиб

Қ А Р О Р Қ И Л А Д И:

1. 2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисидаги Ўзбекистон республикаси Президентининг 25.10.2022 йилдаги ПҚ-408 сонли қарори ижро учун қабул қилинсин.

2. 2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисидаги Ўзбекистон республикаси Президентининг 25.10.2022 йилдаги ПҚ-408 сонли қарори ижросини таъминлаш бўйича etender.uzex.uz махсус ахборот порталидаги эълонларда ғолиб бўлган ва муҳокима вақтида ҳеч қандай эътироз келиб тушмаган лойиха ташкилотлари рўйхати 1-иловада кўрсатилган

3. Маркетинг бўлими Султанов мазкур йиғилиш баённинг 1 –иловада кўрсатилаган лойиха ташкилотлари билан 1 кун муддатда шартнома расмийлаштирилсин.

4. Бош ҳисобчи Сайдахарова 1 –иловада кўрсатилаган лойиха ташкилотларига 2 кун муддатда белгиланган тартибда молиялаштирилсин.


5. Мазкур баённинг ижросини назорат қилишни уз зиммамда қолдираман

Қатнашди:


А.Юсупов




У.Абдушукуров




М.Жураев



Э.Каримов




Баённома юритди : Э.Султанов



Кўп хондонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси
Тошкент вилояти ҳудудий филиали

2022 йил 28 ноябрдаги
58-сонли баёнига
1-илова



T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиш Лойihaвий қувват, тегишли улчов бирликларида	Ажратилган лимит	Эълонга берилган сумма	Лот рақами	Ғолиб белган сумма	Ғолиб ташкилот номи	
	Тошкент вилояти бўйича жами:		8	9 498,000		187,450		
	Бўстонлиқ туман бўйича жами		3	6 800,000		120,000		
1	Бирлик кўчасидаги 1974-1980 йилларда қурилган 20-уйнинг 800 кв.м., 28-уйнинг 1100 кв.м., 30-уйнинг 1100 кв.м., 32-уйнинг 1100 кв.м. ҳажмдаги - жами ҳолатда 4750 кв.м. ҳажмдаги шиферларини металл қопламага алмаштириш ишларига лойиха смета ҳужжатлари ишлаб чиқиб экспертиза хулосаси олиш	2022-2023 йй	1	4 800,000	40,000	186762	39,975	ООО SUPER PROJECTS CENTER
2	Бўстон кўчасидаги 1974 йилда қурилган 53-уйнинг 1100 кв.м., 61-уйнинг 1100 кв.м., 57-уйнинг 800 кв.м., 55-уйнинг 1100 кв.м. томони - жами ҳисобда 8200 кв.м. томларни мукамал таъмирлаш ишларига лойиха смета ҳужжатлари ишлаб чиқиб экспертиза хулосаси олиш	2022-2023 йй	1	600,000	40,000	186641	39,955	ООО SUPER PROJECTS CENTER
3	Бўстон кўчасидаги 1974 йилда қурилган 27-уйнинг 800 кв.м., 31-уйнинг 1100 кв.м., 49-уйнинг 1100 кв.м., 51-уйнинг 1100 кв.м., томларни мукамал таъмирлаш ишларига лойиха смета ҳужжатлари ишлаб чиқиб экспертиза хулосаси олиш	2022-2023 йй	1	1 400,000	40,000	186721	39,925	ООО SUPER PROJECTS CENTER
	Олмалиқ шаҳар бўйича жами		1	300,000	7,500		7,000	
4	Мусо Жалил номли МФЙ да спорт иншоотлари барпо этиш ишларига лойиха смета ҳужжатлари ишлаб чиқиб экспертиза хулосаси олиш	2022-2023 йй	1	300,000	7,500	183002	7,000	"ME'MOR-PROJECT" MCHJ
	Пискент туман бўйича жами		1	948,000	23,700			
5	Пискент туман Ойбек МФЙда жойлашган 24, 25, 26 ва 54 - кўп қаватли уйларининг ички йўллари мукамал таъмирлаш ишларига лойиха смета ҳужжатлари ишлаб чиқиб экспертиза хулосаси олиш	2022-2023 йй	1	948,000	23,700	183021	22,000	"ME'MOR-PROJECT" MCHJ
	Тошкент туман бўйича жами		1	100,000	2,500		2,400	
6	Тошкент туман Алишер Навоий МФЙ Темир йўл ёқаси бўйлаб, 0,1 км масофадаги оқва ариқлари йўли техника ёрдамида кавлаш ва бетон латок ётқизиш. ишларига лойиха смета ҳужжатлари ишлаб чиқиб экспертиза хулосаси олиш	2022-2023 йй	1	100,000	2,500	183024	2,400	"ME'MOR-PROJECT" MCHJ
	Чирчиқ шаҳар бўйича жами		1	600,000	15,000		14,950	
7	Нур МФЙ ҳудудидаги 2,0 км ирригация тизимини (янги лотоклар ўрнатиш) мукамал таъмирлаш ишларига лойиха смета ҳужжатлари ишлаб чиқиб экспертиза хулосаси олиш	2022-2023 йй	1	600,000	15,000	186776	14,950	ООО SUPER PROJECTS CENTER
	Юқори Чирчиқ тумани бўйича жами		1	750,000	18,750		18,700	
8	Юқори Чирчиқ тумани Хван МФЙ намуна кўчасидаги 0.15 га бўш ер майдонида стадион қуриш. ишларига лойиха смета ҳужжатлари ишлаб чиқиб экспертиза хулосаси олиш	2022-2023 йй	1	750,000	18,750	186730	18,700	FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ

178-408



Узбекистон Республикаси Қўрама Министрликларининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408 сонли қарорига ҳамда Халқ депутатлари Тошкент вилояти Кенгашининг 2022 йил 03-ноябрдаги "2022-2023-йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича кушимча чора-тадбирлар тўғрисида"ги VII-58-сонли қарорига асосланган ҳолда, 2022-2023-йилларда Тошкент вилояти ҳудудидagi ички кўлларни таъмирлаш борасида амалга ошириладиган ишлари бўйича 2022 йил учун дастлабки МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

№	Объектлар номи ва манзили	Куршилтиш тарихининг бошланиши ва тугаллаши йили	Лойihaвий кўватига, тегилми (км/т)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қадар ишларнинг қилгани, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қадар ишларнинг қилгани, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қадар ишларнинг қилгани, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қадар ишларнинг қилгани, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қадар ишларнинг қилгани, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қадар ишларнинг қилгани, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспортга санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	МЛН. СУМ	
											Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жихозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари		Куввати ва муддати						Асосий фондлар
														Жами	Шундан буюртмачинининг							
	Тошкент вилояти бўйича жами:		85								57 785,1			14	13	17	18	19				
Шундан:																						
Ангрэн шаҳар бўйича жами			3																			
1	Дорилфунун Мей 5/5 дах 57-сонли кўп қаватли уйнинг том қисмини мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1								2 440,000										Танлов (тендер) асосида	
2	Кимёгар МФЙ 5/3 дах 10, 11, 23, 36-сонли кўп қаватли уйлارнинг том қисмини мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1								370,000										Танлов (тендер) асосида	
3	Янги Боғи-Сурх МФЙ ҳудудига ёнма-ён жойлашган 37-ўрта таълим мактаби ва 20-МТТ ни шахар иситиш тизими мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1								2 000,000										Танлов (тендер) асосида	
	Бенасоб шаҳар бўйича жами		16								6 055,000										Танлов (тендер) асосида	
1	Широқ, Ифтикор, Фитрат, Фоксор кўчаларида 200 та тунги ёриқчи чироқлари ўрнатилиши	2022-2023 й	1								305,000										Танлов (тендер) асосида	
2	Ўзбекистон МФЙ ҳудудидagi Зарафшон кўчасидаги иссиқлик тизими реконструкцияси мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1								200,000										Танлов (тендер) асосида	
3	Жомий МФЙ, жомий кўчасидаги Маросим тадбирлар ўлкаши учун бикони жиколлаш ва мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1								500,000										Танлов (тендер) асосида	
4	Самарқанд МФЙ ҳудудидagi 7-умумтаълим мактабига боруни 350 метр узунликда ледлар булагини мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1								180,000										Танлов (тендер) асосида	
5	Мадаинит МФЙ ҳудудидagi Ал Фаробий, Шахматчи, Абдулла Набиев, Пахтакор, Муса Жалил ва Гулвор кўчаларда 2,5 км тунги ёриқчи тармоқларини мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1								250,000										Танлов (тендер) асосида	
6	Ширин МФЙ ҳудудидagi 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 28, 28а, 29, 29а, 30, 31, 32, 4г ушбу уйлارга ҳамда ички кўчаларига жамоатчилик харажатларини таъмирлаш мақсадида 70 донга тунги ёриқчи чироқларини ўрнатилиши	2022-2023 й	1								140,000										Танлов (тендер) асосида	
7	Бобур МФЙ ҳудудига ириқия тармоқларини мукамал таъмирлаш ҳамда янгида қуриши	2022-2023 й	1								500,000										Танлов (тендер) асосида	
8	А.Навоий МФЙ ҳудудидagi Мустақиллик кўчасида 1,9 км тунги ёриқчи тизimini мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1								480,000										Танлов (тендер) асосида	
9	Наврўз МФЙ ҳудудидagi 27-уйни мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1								450,000										Танлов (тендер) асосида	
10	Истиклол МФЙ ҳудудидagi Темирқўли кўчасида 0,6 км ириқия тармоқлари ва 1 км ледларга йўлакларини мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1								540,000										Танлов (тендер) асосида	
11	Тинчлик МФЙ ҳудудига (1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 20) кўп қаватли уйлارнинг том қисмини мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1								1 000,000										Танлов (тендер) асосида	
12	Жомий МФЙ Марказий кўчасидаги буш турган майдонда замонавий спорт майдон ташкил қилиши	2022-2023 й	1								350,000										Танлов (тендер) асосида	
13	Ширин МФЙ ҳудудидagi 20, 21, 28, 28а, 29, 29а, 30, 31, 32-уйлар атрофида 2 та болалар макдончаси, 2 та варкутлар ва 4 донга бисекталар ўрнатилиши	2022-2023 й	1								350,000										Танлов (тендер) асосида	

№	Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва tugallanishi йили	Лойiha кувватиди (км/км)	Таъмирлаш ишларининг pudrat шарhномаси тузилган вақтдаги умумий киймати, шу jumладан Бюджет маблаглари	01.01.2022 йил шарафатлари, шу jumладан Бюджет маблаглари бошка харажатлари	01.01.2022 йил шарафатлари бошка харажатлари	01.01.2022 йил шарафатлари бошка харажатлари	01.01.2022 йил шарафатлари бошка харажатлари	2022 йил режаси			2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси илга тумладан Бюджет маблаглари	01.01.2023 йил шарафатлари бошка харажатлари	Объектнинг келгуси илга тумладан Бюджет маблаглари	Лойiha экспортга санаеси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари
										Жами маблаглар лимити	КМИ	Жумладан Бюджет маблаглари	Жами	Шундан Бюджет маблаглари						
14		Анджон МФЙ 4а ва 4б уйлари орқа томондаги майдонга кичик футбол ва волейбол майдончаси ташкил этилиши	2022-2023 й	1							300,000		7,500							Танлов (тендер) асосида
15		Фарғона МФЙ 87-88-90-91-92-уйлар ховлисида 2 донча болалар майдончаси, 2 донча баркучлар ва 4 донча биесталлар урнатилиши	2022-2023 й	1							350,000		8,750							Танлов (тендер) асосида
16		Бобур МФЙ худудига 2 та болалар майдончаси мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1							160,000		4,000							Танлов (тендер) асосида
1		Бўна тумани бўйича жами		1							30,000		0,750							Танлов (тендер) асосида
1		"Маданият" МФЙ худудидagi Еркин ва Муствақиллик кўчалари тунги еритиш чирқоқлари урнатилиши	2022-2023 й	1							30,000		0,750							Танлов (тендер) асосида
1		Бўстонлик тумани бўйича жами		8							8 000,000		200,000							Танлов (тендер) асосида
1		Бўстонлик тумани бўйича жами 1974-1980 йилларда куритлан 20-уйнинг 800 кв. м., 28-уйнинг 1100 кв. м., 30-уйнинг 1100 кв. м., 32-уйнинг 1100 кв. м. хажмадаги - жами ховлатда 4750 кв. м. хажмадаги шиферларни мегалит қопламга алмаштириш	2022-2023 й	1							1 600,000		40,000							Танлов (тендер) асосида
2		Бўстон кўчасидаги 1974 йилда куритлан 53-уйнинг 1100 кв. м., 61-уйнинг 1100 кв. м., 57-уйнинг 800 кв. м., 55-уйнинг 1100 кв. м. томони - жами хисобда 8200 кв. м. томларни мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1							1 600,000		40,000							Танлов (тендер) асосида
3		Бўстон кўчасидаги 1974 йилда куритлан 27-уйнинг 800 кв. м., 31-уйнинг 1100 кв. м., 49-уйнинг 1100 кв. м., 51-уйнинг 1100 кв. м., томларни мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1							1 600,000		40,000							Танлов (тендер) асосида
4		Намуна МФЙ Меҳрибон кўчасидаги кўп қаватли 3-уй, Фурқат кўчасидаги 5-уйни том қисми мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1							600,000		15,000							Танлов (тендер) асосида
5		"Дўстлик" МФЙ Дўстлик кўчасидаги 20, 21, 22 ва 50-сонли уйлариинг 3786 м2 том қисмини мукамал таъмирлаш зарур	2022-2023 й	1							1 400,000		35,000							Танлов (тендер) асосида
6		Исқақдар МФЙ худудига спорт майдончасини куриш	2022-2023 й	1							350,000		8,750							Танлов (тендер) асосида
7		Псков МФЙ худудига болалар майдончаси куриш	2022-2023 й	1							500,000		12,500							Танлов (тендер) асосида
8		Богистон МФЙ худудига спорт майдончасини куриш	2022-2023 й	1							350,000		8,750							Танлов (тендер) асосида
		Зангиота тумани бўйича жами		2							5 350,000		133,750							Танлов (тендер) асосида
1		Алимбува МФЙ худудидagi "Оқ мала" кабирстони атрофини бетон тўсиқлар билан ураш	2022-2023 й	1							850,000		21,250							Танлов (тендер) асосида
2		"Тошмет" виллояти Зангиота тумани "Кўёшли" МФЙ 13 та кўп қаватли уйлар учун локал қозонлар урнатилиши	2022-2023 й	1							4 500,000		112,500							Танлов (тендер) асосида
1		Қизил тумани бўйича жами		4							4 562,000		114,050							Танлов (тендер) асосида
1		Янгибод кўчасида жойлашган 2-сонли қозонхона мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1							3 000,000		75,000							Танлов (тендер) асосида
2		Янгибод МФЙ ва Зебунисо МФЙ худудидан оқибатдаги 200 метр узунликдаги "Зах ариқ" каналини тозалаш ва обodonлаштириш (ички иссиқ ва ён атрофларини бетонлаш) тулғи ертичилар урнатилиши ва фукарлар учун пилдлар йўнали мукамал таъмирлаш, боғ аглис бергю элиш	2022-2023 й	1							1 000,000		25,000							Танлов (тендер) асосида
3		Бойкиит МФЙ Бойкиит кўчасидаги 20 та электр устуларга тунги чирқоқлари урнатилиши	2022-2023 й	1							22,000		0,550							Танлов (тендер) асосида
4		Ешлик МФЙ да 112 та хондон, 473 нафар фукарлар яшайдиган Ешлик маркази кўчасида 2 000 метр бўли қаттов қосими пилдлар йўналичасини мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1							540,000		13,500							Танлов (тендер) асосида

Т/Р	Объектлар номи ва мақсади	Куршилши ва тўғланishi йили	Лоикавий кўватига, тегили (кВт)	Таъмирлаш шартномаси тузилган вазирлиги, шўжумладан буюрмачилик кўватига, шўжумладан буюрмачилик бошка харажатлари	01.01.2022 йил шўжумладан буюрмачилик кўватига, шўжумладан буюрмачилик бошка харажатлари	01.01.2022 йил шўжумладан буюрмачилик кўватига, шўжумладан буюрмачилик бошка харажатлари	01.01.2022 йил шўжумладан буюрмачилик кўватига, шўжумладан буюрмачилик бошка харажатлари	01.01.2022 йил шўжумладан буюрмачилик кўватига, шўжумладан буюрмачилик бошка харажатлари	01.01.2022 йил шўжумладан буюрмачилик кўватига, шўжумладан буюрмачилик бошка харажатлари	01.01.2022 йил шўжумладан буюрмачилик кўватига, шўжумладан буюрмачилик бошка харажатлари	2022 йил режаси			2022 йилда ишга туширилиши		Овектин келгуи илга шўжумладан буюрмачилик кўватига, шўжумладан буюрмачилик бошка харажатлари	Овектин келгуи илга шўжумладан буюрмачилик кўватига, шўжумладан буюрмачилик бошка харажатлари	Лоика экспертиса санаси ва рақами	Тендер савтолари баённомаси тақдирланган сана ва рақам	Пудрат курилши ташкитотлари		
											Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жихозлар	Шўжумладан буюрмачилик бошка харажатлари							Кўватига ва мўддатига	Ассой фондлар
														Жами	Шўжумладан буюрмачилик бошка харажатлари							
	Кўйичирик туман буйича жами		2									46,500										
1	Пактавор Мўйдаги Иноқобод ҳамда А.Навоий кўчаларида жойлашган 2 та кўп қаватли уйларни мукамал таъмирлаш.	2022-2023 й	1									1,860,000								Танлов (тендер) ассосида		
2	Богистон Мўй Элобод кўчасидаги 1 та кўп қаватли уйни мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1									1,260,000								Танлов (тендер) ассосида		
1	Нурфашон шаҳар буйича жами		2									600,000								Танлов (тендер) ассосида		
1	Ешлук Мўй А.Турай, Бобур, Тошкент йули ва И.Каримов кўчаларига 60 та тунги ёриш чироқлари ўрнатил	2022-2023 й	1									1,450,000								Танлов (тендер) ассосида		
2	Тараққиёт Мўйдаги 12 та кўп қаватли уйлар ички ва оқсизлик тизимини мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1									250,000								Танлов (тендер) ассосида		
	Оқўйгон тумани буйича жами		2									30,000								Танлов (тендер) ассосида		
1	Гулистон маҳалласидаги 5 та кўчада Устозлар-20, Муориф-46, Меҳр нури-55, Биноқор-43 ва Гулистон-94 та хонадон аҳолиси томеркасига оқова суз билан таъмирлаш.	2022-2023 й	1									540,000								Танлов (тендер) ассосида		
2	С.Рахимов Мўй хонадонлари томеркасида самари фойдаланиш учун суғориш тизимини мукамал таъмирлаш.	2022-2023 й	1									250,000								Танлов (тендер) ассосида		
	Олмалик шаҳар буйича жами		5									7,250								Танлов (тендер) ассосида		
1	И.Каримов Мўй худудига авто турароҳ куриш	2022-2023 й	1									80,000								Танлов (тендер) ассосида		
2	Бобур Мўй худудига ободонлаштириш ва кўчаларозорлаштириш учун 1 км суғориш тизимини мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1									12,500								Танлов (тендер) ассосида		
3	Ш.Рашидов Мўй худудига 5000 метр суғориш тизимини мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1									10,000								Танлов (тендер) ассосида		
4	Камалак Мўй худудига 2 км ирригация тизимини мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1									12,500								Танлов (тендер) ассосида		
5	Мусо Жалил номили Мўй да спорт иншоотлари барпо этиш	2022-2023 й	1									37,500								Танлов (тендер) ассосида		
	Охангарон шаҳар буйича жами		5									7,500								Танлов (тендер) ассосида		
1	Илоқ Мўй худудигаги уйларни том қисмини мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1									64,500								Танлов (тендер) ассосида		
2	"Оруз" Мўй худудигаги уйларни том қисмини мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1									12,000								Танлов (тендер) ассосида		
3	"Дўстлик" Мўй худудигаги уйларни том қисмини мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1									11,250								Танлов (тендер) ассосида		
4	Умид Мўй худудигаги уйларни том қисмини мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1									22,000								Танлов (тендер) ассосида		
5	Шодлик Мўй, 46, 54 кўп қаватли уйлар олдида болалар уйингоҳини куриш	2022-2023 й	1									15,750								Танлов (тендер) ассосида		
	Пискент туман буйича жами		1									3,500								Танлов (тендер) ассосида		
1	Олбек Мўйда жойлашган 24, 25, 26 ва 54 - кўп қаватли уйларнинг ички йўлларини мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1									23,700								Танлов (тендер) ассосида		
	Тошкент туман буйича жами		2									5,000								Танлов (тендер) ассосида		
1	Алишер Навоий Мўй Темир йўл ёриси буйлаб, 0,1 км масофадаги оқова ариқлари йўли техника ёрдамида қавлаш ва бетон латок ётқизиш.	2022-2023 й	1									100,000								Танлов (тендер) ассосида		
2	Иқбол Мўйдаги "Қонир ариқ" каналини 300 метр қисмини ободонлаштириб узанини мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1									100,000								Танлов (тендер) ассосида		

№	Объектлар номи ва манзили	Куршилари шартининг бошланиши ва тугаланиши йили	Лойihaвий кўватлари, тегишли ўлчов бирликларида (км/м)	Таъинлаш шартининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги уюмнинг киммати, шу жумладан буюртмачининг бошқа ҳисса қисмлари	01.01.2022 йил ҳолатига қадар буюртмачининг бошқа қисмлари	01.01.2022 йил ҳолатига қадар буюртмачининг бошқа қисмлари	01.01.2022 йил ҳолатига қадар буюртмачининг бошқа қисмлари	01.01.2022 йил ҳолатига қадар буюртмачининг бошқа қисмлари	2022 йил режаси			2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилда жумладан буюртмачининг бошқа қисмлари	Ўқимнинг келгуси йилда жумладан буюртмачининг бошқа қисмлари	Лойiha экспертиза самаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қилиш таъинлаш шартининг		
									Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жихозлар	Буюртмачининг бошқа қисмлари							Кўватли ва мўддатли	Асосий фондлар
												Жами	Шундан буюртмачининг бошқа қисмлари							
1	Чиноз тумани бўйича жами	2022-2023 й	5						1 085,000		27,125							Танлов (тендер) асосида		
2	"Тиллопанан" маҳалласи Шарк, Обихайт, Соҳил, Гулбахор, Нихол кўчаларига 131 та туғли ёриткич чиркоқлари ўрнатил.	2022-2023 й	1						80,000		2,000							Танлов (тендер) асосида		
3	А.Навоий МФЙдаги 2 та 3-4 кўп қаватли уйнинг том қисмини мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1						350,000		8,750							Танлов (тендер) асосида		
4	"Бунёдкор" маҳалласидаги 25-сонли, 20-сонли ва 11-сонли кўп қаватли уйлари том қисмини мукамал таъмирлаш.	2022-2023 й	1						450,000		11,250							Танлов (тендер) асосида		
5	Ёшлик МФЙ ҳудудидаги 18 та кўп қаватли 46 уй 3 уй, 17 уй, 4 уй, 5 уй, 6 уй, 7 уй, 8 уй, 9 уй, 10 уй, 11 уй, 12 уй, 13 уй, 14 уй, 15 уй, 16 уй, 1 уй, 2 кўп қаватли уйлар, атрофини туғли ёриткич чиркоқлар билан таъмирлаш.	2022-2023 й	1						40,000		1,000							Танлов (тендер) асосида		
6	Эхтиром МФЙ ҳудудида спорт майдончасини қуриш	2022-2023 й	1						165,000		4,125							Танлов (тендер) асосида		
7	Чирчиқ шаҳар бўйича жами	2022-2023 й	16						13 730,000		343,250							Танлов (тендер) асосида		
8	"Мирзо Уллубек" МФЙ ҳудудида Спортчилар, Ибн Сино, Соллом алод учун, Баҳор ва Заргарлар кўчаларига 120 та кузатув камераларини ўрнатил.	2022-2023 й	1						500,000		12,500							Танлов (тендер) асосида		
9	"Бойдақ" МФЙ ҳудудида аҳолининг кечки вақтларда ҳаракатланишлари учун хавфсиз шарт-шароитларни яратилиш мақсадида 34 та кўп қаватли уйлар ҳудудида кузатув камераларини ўрнатил.	2022-2023 й	1						150,000		3,750							Танлов (тендер) асосида		
10	"Истиклол" МФЙ ҳудудида 23 та кўп қаватли уй-жойлар ва 1 та МТТ га 60 та видео кузатув камералари ўрнатил	2022-2023 й	1						250,000		6,250							Танлов (тендер) асосида		
11	"Истиклол" МФЙ ҳудудида жами 560 метр ирригация тизимини мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1						560,000		14,000							Танлов (тендер) асосида		
12	Нур МФЙ ҳудудидаги 2,0 км ирригация тизимини (яңи лотколар ўрнатил) мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1						600,000		15,000							Танлов (тендер) асосида		
13	Баҳор МФЙ А.Темур кўчасидаги 118А-120-122-134-кўп қаватли уйлар орасида спорт майдончалари (Work out) ва 130-132-134-кўп қаватли уйларда болалар майдончаси барпо этил.	2022-2023 й	1						500,000		12,500							Танлов (тендер) асосида		
14	Юлдуз МФЙ даги 9 та кўп қаватли уй жойларнинг ички қисмини истиш тизимини иссиқлик тизими мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1						1 324,000		33,100							Танлов (тендер) асосида		
15	Юлдуз МФЙ даги 8 та кўп қаватли уй жойларнинг ички қисмини истиш тизимини иссиқлик тизими мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1						1 176,000		29,400							Танлов (тендер) асосида		
16	Ифтикор МФЙ ҳудудида умумий 600 метр узунликдаги 5-6-7-8 уйлар оралигини янги лотко билан таъмирлаш	2022-2023 й	1						150,000		3,750							Танлов (тендер) асосида		
17	Ифтикор МФЙ ҳудудида 5-6-7-8 уйлар оралигидаги мавжуд болалар майдончаларини мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1						120,000		3,000							Танлов (тендер) асосида		
18	"Тинчлик" МФЙ ҳудудида жойлашган "Алеми" даги дарахлар ва экинларни суғориш учун суғ қурилари ёпишил.	2022-2023 й	1						2 000,000		50,000							Танлов (тендер) асосида		
19	"Қабулгар" МФЙ ҳудудидаги мавжуд 10 та кўп қаватли уйларнинг иссиқлик тизиминини мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1						1 300,000		32,500							Танлов (тендер) асосида		

млн. сўм

T/P	Объектлар номи ва манзили	Курши шартининг бошланishi ва тугаланиши йили	Лоикавий кўватли, тегилиш йўлов бирликларида (к/мл)	Таъмирлаш шартининг пудрат шартномаси тузилган пудрат шартномаси кинмати, шу жумладан бюртмачининг лоика харакатлари	Бошқа харакатлари шартининг қолдиқ кинмати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харакатлари	01.01.2022 йилдан хона ташкирлаш шартининг қолдиқ кинмати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харакатлари	Обектнинг таъмирлаш шартининг қолдиқ кинмати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харакатлари	01.01.2022 йилдан хона ташкирлаш шартининг қолдиқ кинмати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харакатлари	Обектнинг таъмирлаш шартининг қолдиқ кинмати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харакатлари	01.01.2022 йилдан хона ташкирлаш шартининг қолдиқ кинмати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харакатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Лоика экспиртиса санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курши ташкирлотлари	
											Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жихозлар	Бюртмачининг бошқа харакатлари		Кўватли ва муддати				Ассой фондлар
														Жами	Шундан					
13	"Қаблгар" МФЙ худудидagi мавжуд 10 та кўп қаватли уйларнинг иссиқлик таъминоти мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1			1 300,000			32,500											
14	"Турон" МФЙ худудидagi мавжуд 9 та кўп қаватли уйларнинг 1187 та хонадонни иссиқлик таъминоти мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1			1 373,000			34,325											
15	"Турон" МФЙ худудидagi мавжуд 10 та кўп қаватли уйларнинг 1187 та хонадонни иссиқлик таъминоти мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1			1 527,000			38,175											
16	Ғалаба МФЙ, Тикланши кўчасидagi 206-207-12б-2-қаватли уйларнинг тоқисмини мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1			900,000			22,500											
	Янгибўл тумани Бўйича жами		1			850,000			21,250											
1	С.Рахимов кўчасидagi 2 қаватли 6-7-8 уйларнинг тоқисмини мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1			850,000			21,250											
	Янгибўл шаҳар Бўйича жами		9			4 155,100			103,878											
1	Янгибод маҳалласи Янги фаровон даҳасидagi 23 та кўп қаватли уйларга кузатуе камералари ўрнатил	2022-2023 й	1			100,000			2,500											
2	Фаровон маҳалласи "Анарқулов" даҳасидagi 2,3,4,5,6,9,10 кўп қаватли уйларнинг тоқисмини мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1			705,000			17,625											
3	Файзли, Олтинбод ва Туркистон маҳалларидagi кўп қаватли уйларни иситиш тизими билан таъминладиган эски "РК-1" қозонхонасини мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1			1 699,200			42,480											
4	Рамадон маҳалласи, Наврў даҳасидagi 16 та кўп қаватли уйларга замонавий маиший чирқонхона қуриш	2022-2023 й	1			176,000			4,400											
5	Сабо маҳалла Соқил, Соқил Уғли, Шаршара ва Шодлик кўчаларидagi азамонавий маиший чирқонхона қуриш	2022-2023 й	1			120,000			3,000											
6	"Илчилар шаҳарчаси" МФЙ, Олчазор кўчасидagi 15 донга, Фаровон кўчасидagi 20 донга, Дониёров кўчасидagi 8 донга, Чамалор кўчасидagi эски 8 донга симеоллар ҳамда уларда тунги ёритиш чирқонлари ўрнатил	2022-2023 й	1			300,000			7,500											
7	Мевазор, Лаазат ва Наврў маҳалларидagi кўп қаватли уйларни иситиш тизими билан таъминладиган эски "Турон-3" қозонхонасини мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1			552,900			13,823											
8	Наврў маҳалласидagi "Эркинлик тор", "Район тор", "ИБН-Сино", Зарафшон, Ш.Рашидов ҳамда темир йўл ёқасидagi Темири кўчаларидagi тунги ёритиш чирқонларини замонавий маиший чирқонхона қуриш.	2022-2023 й	1			252,000			6,300											
9	Туркистон маҳалласи Бунёдкор, Бирдамлик ва Сарбон кўчаларидagi тунги ёритиш чирқонларини замонавий маиший чирқонхона қуриш.	2022-2023 й	1			250,000			6,250											
1	Южори Чирчиқ тумани Бўйича жами		1			750,000			18,750											
	Хаван МФЙ намуна кўчасидagi 0.15 га буш ер майдонига стадион қуриш.	2022-2023 й	1			750,000			18,750											

*Изоҳ: Параметрларга лойика-смета кўрсаткичлари тузиш шартининг аниқлиги таъминлаш мақсадида экспертиза кўригидан ўтказилиб тендер натижасидан сўнг аниқлик киритилган.



"Келишилди"
 Тошкент вилояти ҳокимлиги
 Мотрича бошқармаси
 бошлиғи
 О.Ҳолиқулов

2022 й.