

Лойиха-смета ишларини бажариш бўйича
361-408-сонли ШАРТНОМА
22110012194588 -сонли лот

Тошкент шаҳри

2022 йил 11.12

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси (кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилади) номидан 2022 йил 3 октябрдаги 33-сонли Бош ишоннома асосида иш юритувчи бошқарма бошлиғи в.в.б А.Махсудов бир томондан ва “SUPER PROJECTS CENTER” МЧЖ (кейинги ўринларда «Лойихачи» деб юритилади) номидан Низом асосида иш юритувчи унинг бош директори О.Мухторов, иккинчи томондан, кейинги ўринларда биргаликда “Тарафлар” деб юритилади, мазкур шартномани, кейинги ўринларда “шартнома” деб юритилади, қуйидагилар тўғрисида туздилар:

1. Шартнома предмети

1.1. Лойихачи мазкур шартнома шартларига кўра “Юкоричирчик тумани Истиқбол МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш лойиха смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш” объекти бўйича амалдаги меъерий-ҳуқуқий ҳужжатларга, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда мазкур шартнома асосида, лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва ижобий экспертиза ҳулосасини олиш, топо-геодезия ва геология ишлари, техник кўрик (техобследование) (заруратга кўра), Атроф-муҳитга таъсирни баҳолаш лойихаси (ЗВОС) ва уни экспертизадан ўтказиш, қурилишнинг бутун даври мобайнида муаллифлик назоратини амалга ошириш ишларини бажариш мажбуриятларини ўз зиммасига олади.

1.2. Лойихачи Буюртмачи томонидан бошланғич маълумотлар тақдим этилиб, шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ҳазначилигида рўйхатдан ўтказиб, бўнак (аванс) тўловларини амалга оширган кундан бошлаб ишларни бажаради.

2. Шартнома бўйича ишлар қиймати, тўловлар ва ҳисоб-китоблар

2.1. Мазкур шартнома бўйича Лойихачи томонидан танлов комиссиясининг 2022 йил 25 ноябрдаги 194588-сон баёни қарорига мувофиқ бажариладиган ишлар қиймати барча солиқлар шу жумладан, ҚҚС билан 51 180 000 (Эллик бир миллион бир саксон минг) сўмни ташкил этади.

2.2. Буюртмачи шартномани Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ҳазначилигида рўйхатдан ўтказгандан сўнг 5 (беш) иш куни ичида шартнома баҳосининг 30 фоиз миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Шартнома бўйича қолган маблағ аванс маблағлари мутаносиб равишда ушлаб қолинган ҳолда ишларнинг натижалари тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланадиган ва муҳрлари билан тасдиқланадиган топшириш-қабул қилиш далолатномаси ҳамда ҳисоб-фактура расмийлаштирилиб, манзилли рўйхат асосида маблағлар ажратилгандан кейин ўрнатилган тартибда тўланади.

2.4. Лойихачи томонидан бажарилган ва Буюртмачи томонидан қабул қилинган ишлар учун якуний ҳисоб-китоб Ўзбекистон Республикасининг солиқ қонунчилигини бузилишига йўл қўймайдиган муддатларда ва тартибда амалга оширилади.

2.5. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда қурилиш қийматини кўпайтириш;

- буюртмачи томонидан ишлар ҳажмига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилганда.

2.6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, ўзгартириш ва ўшимчалар киритиш Тарафлар ўртасидаги шартномага қўшимча шартнома асосида амалга оширилади.

3. Лойихачининг мажбуриятлари

3.1. Лойихачи қуйидагиларга мажбур:

3.2. Лойиҳалаш ҳақидаги топшириқга ва бошқа бошланғич маълумотларга мувофиқ, ишларни бажариш ва натижасини шартноманинг 1-иловасида белгиланган муддатда Буюртмачига топшириш;

3.3. Тайёр бўлган лойиҳа-смета ҳужжатларини Буюртмачи билан келишиш;

3.4. Буюртмачи, тегишли давлат органлари ва идоралари, фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органларининг лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича асосланган эътирозларини инобатга олиб лойиҳа-смета ҳужжатларига тузатишлар киритиш;

3.5. Ишларнинг натижаларини Буюртмачига 3 (уч) нусхада ва электрон (pdf) кўринишда топшириш;

3.6. Буюртмачининг розилигисиз лойиҳа-смета ҳужжатларини учинчи шахсларга бермаслик.

3.7. Лойиҳачи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотлар (нуксонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар)ни 5 (беш) иш куни мобойнида ўрганиб чиқиши ҳамда берилган маълумотларда камчиликлар аниқланса Буюртмачига маълум қилишни ўз зиммасига олади.

Агар Лойиҳачи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотларда аниқланган камчиликларни, 5 (беш) иш куни ичида Буюртмачига маълум қилмаса, маълумотлар қабул қилинган деб ҳисобланади ва бундай ҳолат Бажарувчи ишларини бажариш муддатини ўзгартиришга асос бўла олмайди.

4. Буюртмачининг мажбуриятлари

4.1. Буюртмачи қуйидагиларга мажбур:

4.2. Шартномада белгиланган миқдорда ва тартибда шартномани 1 ва 2.1. бандларида назарда тутилган ишларни қабул қилиб олиш ва ишларни бажарганлик учун Лойиҳачига ҳақ тўлаш;

4.3. Лойиҳачидан олинган лойиҳа-смета ҳужжатларидан фақат мазкур шартномада назарда тутилган мақсадлар учун фойдаланиш, лойиҳа-смета ҳужжатларини Лойиҳачининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик;

4.4. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бошланғич маълумотлар (нуксонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар) уч кун муддатда тақдим қилиши шарт.

4.5. Ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Лойиҳачи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Лойиҳачидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш.

5. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

5.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари бажарилишининг алоҳида босқичи ва шартнома бўйича белгиланган жами ишлар тугагандан сўнг Лойиҳачи Буюртмачига ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси асосида топширади.

5.2. Буюртмачи ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси ва иш натижаларини олгандан сўнг 10 (ўн) кун ичида ишларни қабул қилиш ва Лойиҳачига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборди.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 (ўн) кун муддат ичида Лойиҳачига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Лойиҳачига қайтариши шарт.

5.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

5.4. Агар лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, тарафлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун мобайнида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт.

5.5. Лозим топилган ҳолларда тарафлар мустақил экспертларга лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича ҳулоса учун мурожаат қилиши мумкин.

5.6. Лойиҳа-смета ҳужжатларида шартномадан четланишлар ёки бошқа камчиликлар борлиги аниқланса, бундай камчиликларни смета ҳужжатларини қабул қилаётганда аниқлаш имконияти бўлмаса (яширин камчиликлар), бундай ҳолатда Буюртмачи камчиликлар аниқлангандан кейин Ижрочини 10 кун муддат ичида ёзма равишда огоҳлантириш ва камчиликларни қисқа муддатда бартараф этилишини талаб қилиши керак.

5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш

5.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларининг бажарилиши даврида Лойиҳачи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Тарафларнинг жавобгарлиги

6.1. Лойиҳачи лойиҳа-смета ҳужжатларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатлари маълумотлари асосида барпо этилган объектдан фойдаланиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгардир.

6.2. Лойиҳа-смета ҳужжатларида камчиликлар аниқланган тақдирда Лойиҳачи Буюртмачининг талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиши шарт.

6.3. Буюртмачи шартнома бўйича ҳақ тўланмаганлик (ўз вақтида тўланмаганлик) учун Лойиҳачига тўлов муддати кечиктирилган ҳар бир кун учун ўз вақтидан тўланмаган сумманинг 0,4 фоиз миқдорида, бироқ шартнома суммасининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.4. Лойиҳачи ишларни ўз вақтида бажармаганлиги учун Буюртмачига кечиктирилган ҳар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,5 фоиз миқдорида, бироқ шартнома суммасининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.5. Пенянинг тўланганлиги ва зарарнинг қопланганлиги тарафларни ўз мажбуриятларини бажариш ёки камчиликларни бартараф этишдан озод этмайди.

6.6. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

7. Форс-мажор ва низоларни ҳал қилиш тартиби

7.1. Тарафлар ихтиёрига боғлиқ бўлмаган, уларни олдиндан билиш ёки олдини олиш имконияти бўлмаган ҳолатлар (енгиб бўлмас куч) оқибатида мажбуриятларни бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик учун тарафлардан бирортаси иккинчи тараф олдида жавобгар эмасдир.

7.2. Мазкур шартнома бўйича ёки у билан боғлиқ ҳолда тарафлар ўртасида келиб чиқадиган барча низолар ва зиддиятлар музокаралар олиб бориш йўли билан ҳал этилади.

7.3. Музокаралар олиб бориш йўли билан зиддиятларни ҳал қилишга эришилмаган тақдирда, мазкур шартноманинг тузилиши, унинг шартларининг ўзгариши, бузилиши, ижро этилиши, бекор бўлиши, тугатилиши ва ҳақиқийлиги юзасидан келиб чиқувчи барча низолар, келишмовчиликлар ва талаблар даъвогарнинг танлови бўйича Тошкент туманлараро иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

8. Шартномани ўзгартириш ва бекор қилиш тартиби

8.1. Мазкур шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшичалар улар ёзма равишда расмийлаштирилиб, тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ҳазначилигида рўйхатдан ўтган тақдирда ҳақиқий ҳисобланади.

8.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилишга тарафларнинг келишувига мувофиқ ёки Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларида назарда тутилган асосларга кўра, етказилган зарар қопланган ҳолда йўл қўйилади.

8.3. Буюртмачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Лойиҳачининг айби билан ишларнинг бориши ушланиб қолса ва ишларни тугатишнинг шартномада белгиланган муддатидан 30 кун ошиқ муддатга кечиктирилса;

- Лойиҳачининг шартнома шартларини бузиши оқибатида берилган топшириқда назарда тутилган ишлар сифати пасайса.

8.4. Лойиҳачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Лойиҳачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра лойиҳа ишлари Буюртмачи томонидан 30 кундан ошиқ муддатга тўхтатилса;

- Буюртмачи лойиҳалаш ишларининг ҳақини тўлаш имкониятига эга бўлмаса ёки тўловларни сабабсиз асосларга кўра кечиктирса.

8.5. Шартномани бекор қилиш ҳақида қарорга келган тараф иккинчи тарафга 10 кун олдин ёзма билдиришнома юбориши шарт.

10. Алоҳида шартлар

10.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

10.2. Лойиҳачи лойиҳага ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, бирон-бир учинчи томонга бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

10.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

10.4. Буюртмачи билан Лойиҳачи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар киритиш орқали ёзма равишда тасдиқлашлари керак.

10.5. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

10.6. Мазкур шартнома 2022 йил 31 декабр гача амал қилади. Шартнома 2 (икки) нусхада тузилди. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг юридик кучга эга.

11. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

Буюртмачи:

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси

Манзил: Тошкент ш., Ниёзбек йули, 1

ШХР: 301821860274017063201110121

тел. 71-234-30-46; 71-234-05-08

ИНН. 305 973 162, ОКЭД 42210

Банк номи: Марказий банк Тошкент шаҳар

Бош бошқармаси Ҳисоб-китоб-касса
маркази (ХККМ)

ЯҒҲ: 23 402 000 300 100 001 010

МФО:00014, ИНН: 201 122 919

Бошқарма

бошлиғи в.в.б

М.Ў.

(имзо)

А.Махсудов

Юрист

Лойиҳачи:

“SUPER PROJECTS CENTER” МЧЖ

Юридический адрес: Тошкент шаҳри,
Юнусобод тумани, Паркент кўчаси 176 уй.

Р/С: 2020 8000 5050 9125 7001;

Банк: Олмазор филиал АКИБ “Давр банк”

ИНН: 306450117

МФО: 01121;

Тел: (90) 730-91-99.

Директор

О.Мухторов

М.Ў.

(имзо)



2022 йил “ ____ ” ноябр
361-408-сонли шартномага
1-сонли илова

Объектни номланиши: “Юкоричирчик тумани Истикбол МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш”

Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун

КАЛЕНДАР ИШ ЖАДВАЛИ

№ т/р	Ишнинг номланиши	Ишнинг муддати (бошланиши ва яқулланиши)	Ишнинг нарх қиймати ҚҚС билан (сўм)
1.	2	3	4
1.	Юкоричирчик тумани Истикбол МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш	Бошланиши : Буюртмачи томонидан бошланғич тулов амалга оширилгандан сўнг Муддат: 10 иш куни	51 180 000 (Эллик бир миллион бир саксон минг) сўм

Жами: ҚҚС билан 51 180 000 (Эллик бир миллион бир саксон минг) сўм.

Буюртмачи:

Лойиҳачи:

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси

“SUPER PROJECTS CENTER” МЧЖ

Бошқарма
бошлиғи в.в.б
М.Ў.



А.Махсудов

(имзо)

Бош директор:

О.Мухторов

М.Ў.



(имзо)

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 194588 на приобретение Юкоричирчик тумани Истиқбол МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш

Способ проведения электронный

Дата 25.11.2022

Время рассмотрения 25.11.2022 20:11

Закупочная комиссия Сув таъминоти ИК УК ҳудудий бошқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MAXSUDOV ANVAR SOYBOVICH	Бошқарма бошлиғи в.б	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси
Секретарь комиссии	ISAQULOVA DILNOZA BERDIKULOVNA	Начальник отдела	УП “Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации» по г.Ташкенту и Ташкентской области
Член комиссии	OKILOV RASHODXON RAMIZXON O'G'LI	Бўлим бошлиғи	"Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси
Член комиссии	MUXITDINOV ISLOM ISROILOVICH	Заместитель начальника управления	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси
Член комиссии	KARIMOV KARIMJON YUSUFOVICH	Бўлим бошлиғи	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси
Член комиссии	URALBAYEV FARMONBEK TURABAYEVICH	Бўлим бошлиғи	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 25.11.2022 года № лота 194588.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Юкоричирчик тумани Истиқбол МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш
Количество товара	1.00
Единица измерения	

Цена товара (услуги) за единицу	51 190 000.00
Стартовая сумма	51 190 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Гувоҳнома мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Гувоҳнома мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП О'ЗВЕККОММУНАЛЛОЙИНАҚУРИЛИШ	30	30	30	Экспертная		
ООО SUPER PROJECTS CENTER	30	Гувоҳнома мавжудлиги	30	Экспертная		
ГУП SUVLOYIXA	30	1. Гувоҳнома мавжудлиги	30	Экспертная		

Критерий №2 Ташкилот тўғрисида умумий Маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилот тўғрисида умумий Маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП О'ЗВЕККОММУНАЛЛОЙИНАҚУРИЛИШ	40	40	40	Экспертная		
ООО SUPER PROJECTS CENTER	40	Ташкилот тўғрисида умумий Маълумот	40	Экспертная		
ГУП SUVLOYIXA	40	3. Ташкилот тўғрисида умумий Маълумот	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Маълумотлар ўрнатилган тартибда юкланмаган

Критерий №3 Ишларни бажаришга лицензия мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишларни бажаришга лицензия мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП	30	30	30	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
О'ЗБЕККОММУНАЛЛОЙИНАҚУРИЛИШ						
ООО SUPER PROJECTS CENTER	30	Ишларни бажаришга лицензия мавжудлиги	30	Экспертная		
ГУП СУВЛОЙИХА	30	2. Ишларни бажаришга лицензия мавжудлиги	30	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ГУП О'ЗБЕККОММУНАЛЛОЙИНАҚУРИЛИШ	51 190 000.00	51 185 000.00 UZS	51 185 000.00	00.00	51 185 000.00	24.11.2022 17:40:28	99.99023
ООО SUPER PROJECTS CENTER	51 190 000.00	51 180 000.00 UZS	51 180 000.00	00.00	51 180 000.00	24.11.2022 18:35:46	100

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ГУП О'ЗБЕККОММУНАЛЛОЙИНАҚУРИЛИШ	Прошел	99.99023	99.99023
ООО SUPER PROJECTS CENTER	Прошел	100	100
ГУП СУВЛОЙИХА	Не прошел	Не прошел	Не прошел

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 194588 от 25.11.2022 года на приобретение Юкоричирчик тумани Истиқбол МФЙ худудиди сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи куриш лойиҳа смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш определила победителем:

ООО SUPER PROJECTS CENTER
306450117

и резервный исполнитель: ГУП О'ЗБЕККОММУНАЛЛОЙИНАҚУРИЛИШ (201059118)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MAXSUDOV ANVAR SOYIBOVICH	Согласен	
Член комиссии	OKILOV RASHODXON RAMIZXON O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	KARIMOV KARIMJON YUSUFOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

«Т А С Д И Қ Л А Й М А Н»
“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари
қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УҚ
Тошкент шаҳар ва Тошкент вилоят ҳудудий
бошқармаси бошлиғи в.в.б



А.Махсудов

« » 2022 йил

“Юкоричирчик тумани Истиқбол МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш” (лот194588) объектини лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаб ижобий экспертиза хулосаси олиш учун комиссия йиғилиш

БАЁННОМАСИ 189950/1

«30» 11 2022 й.

Тошкент шаҳри

Ўзбекистон Республикаси белгилаш бўйича танлов комиссиялари ишини ташкил этиш мақсадида, “Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УҚ Тошкент шаҳар ва Тошкент вилоят ҳудудий бошқармасининг 2022 йил 10 мартдаги 8-и/ч сон бўйруғи билан тасдиқланган танлов комиссияси таркиби қуйидагича:

Комиссия раиси:	А.Махсудов	- “Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УҚ Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқарма бошлиғи в.в.б;
Комиссия аъзолари:	З.Шакиров	- Бошлиқ ўринбосари;
	К.Каримов	- Бўлим бошлиғи;
	Р.Оқилов	- Бўлим бошлиғи;
	Н.Умаров	- Бўлим бошлиғи;
Комиссия котиби:	Д.Исақулова	- Бўлим бошлиғи;

Йиғилишда Н.Умаров иштирок этмади.

КУН ТАРТИБИ:

1. Голиб ташкилот билан шартнома имзолаш.

Кун тартиби масаласи юзасидан комиссия раиси А.Махсудов сўзга чиқиб, сонли қарорига ҳамда Халқ депутатлари Тошкент вилояти Кенгашининг 2022 уил 03-ноябрдаги “2022-2023-йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги VI/-58-126-10-0-К/22-сонли Қарори ижросини таъминлаш мақсадида “Юкоричирчик тумани Истиқбол МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш” объекти бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаб ижобий экспертиза хулосаси олувчи ташкилотни танлаб олиш учун савдолар Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сон Қонуни талаблари асосида электрон тарзда (лот рақами 194588) ўтказилганлигини маълум қилди.

Комиссия раиси А.Махсудов комиссиясининг ишини очик деб эълон қилиш. ҳамда кун тартибидаги масалани тасдиқлашни овозга қўйди ва таклиф бир овоздан маъқулланди.

Комиссия котиби қатнашчиларга лот рақами 194588 бўлган савдолар бўйича 25.11.2022 йилда комиссия банномаси шакллантирилганлигини маълум қилди. Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тўғрисида”ги Қонунининг (ЎРҚ-684-сон, 22.04.2021й.) 62-моддаси 2-хатбошига мувофиқ ҳолибни белгилаш тўғрисидаги баённома давлат буюртмачиси томонидан у расмийлаштирилган кунда давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилганлигини маълум қилди.

Икки иш кун ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмаганлигини, давлат буюртмачиси ва харид комиссияси томонидан ҳолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкинлиги таъкидланди.


Комиссия аъзолари фикрлари тингланиб бир овоздан

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

“Юкоричирчик тумани Истикбол МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш лойиха смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш” объектини лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаб ижобий экспертиза ҳулосаси олиш учун 25.11.2022 йилдаги баённомага асосан “SUPER PROJECTS CENTER” МЧЖ ҳамда “Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилоят ҳудудий бошқармаси ўртасида шартнома имзолансин.

Йиғилиш баённомасининг тузилиши тўғри деб топилиб, комиссия аъзолари

З.Шакиров



К.Каримов



Р. Оқилов



Котиб
Д.Исакулова





"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Тошкент вилояти ҳоқими
уринбосари

Ш.Махмудов

2022 у

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПК-408 сонли қарорига ҳамда Халқ депутатлари Тошкент вилояти Кенгашининг 2022 йил 03-ноябрдаги "2022-2023-йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора тadbирлар тўғрисида"ги VII-58-126-10-0-K/22-сонли қарорига мувофиқ Республика бюджети маблаглари ҳисобидан Тошкент вилоятида ҳудуддаги ичимлик ва оқова сув тизимларини яхшилаш бўйича 2022 йил учун дастляхи

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

ТР	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаллавиш йили	Лойиҳавий қувват, тегишли ул-са бариткларида (мг/км)	Таъмирлаш ишларининг гузартириш шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан бирортмаларнинг бошқа қараматлари	31.01.2022 йил ҳолатига эришган ишларнинг қолдири қиймати, шу жумладан бирортмаларнинг бошқа қараматлари	31.01.2022 йил ҳолатига объектининг таъмирлаш ишлари қайта ҳисобланган қиймати, шу жумладан бирортмаларнинг қолдири қиймати, шу жумладан бирортмаларнинг бошқа қараматлари	2022 йил режими					2022 йилда ишга туширилиши		Объектининг қабул қилинган йили	Реализация 01.01.2022 йилга қадар қиймати, шу жумладан бирортмаларнинг бошқа қараматлари	Объектнинг қабул қилинган йили	Узатирилган 01.01.2022 йилга қадар қиймати, шу жумладан бирортмаларнинг бошқа қараматлари	Лойиҳа вақтига қадар қиймати ва режими	Тендер сардорлари бейномаси тасдиқланган сана ва йили	МДН СУМ
							Жам маблаглар пимити	КМИ	Жиҳолатлар	Бюджетнинг бошқа қараматлари		Қуввати ва муҳлати	Асссий фондлар							
										Жам	Шундан									
386	Тошкент вилояти бўйича жам		1 788,8				532 483,000			15 647 020										
	Шундан		223,0																	
13	Ангрен шаҳар						24 074,400	0,000	0,000	641,300										
1	Ешлик МФЙ ҳудудда (Д-530) ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022-2023 й	5,0				2 397,400			71,900										Танлов (тендер) асосида
2	Қарабон МФЙ ҳудудда ичимлик суви тизимларини қуриш	2022 й.	2,5				700,000			14,000										Танлов (тендер) асосида
3	Ғофус Ғулсам МФЙ ҳудудда 1,6 км (Д-159-100) реконструкция қилиш	2022 й	1,6				704,000			21,100										Танлов (тендер) асосида
4	Гулбоғ МФЙ ҳудудда ичимлик суви тизимларини қуриш	2022 й	3,6				2 100,000			63,000										Танлов (тендер) асосида
5	Дўстлик МФЙ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	2,0				2 615,000			78,300										Танлов (тендер) асосида
6	Облик МФЙ ҳудудда ичимлик суви тизимларини қуриш	2022 й	3,0				2 000,000			60,000										Танлов (тендер) асосида
7	Геолог МФЙ ҳудудда ичимлик суви тизимларини қуриш.	2022 й	3,0				1 500,000			45,000										Танлов (тендер) асосида
8	Янги гушсой МФЙ ҳудудда ичимлик суви тизимларини қуриш	2022 й	3,0				1 700,000			51,000										Танлов (тендер) асосида
9	Нишбош МФЙ ҳудудда ичимлик суви тизимларини қуриш.	2022-2023 й	7,0				2 100,000			63,000										Танлов (тендер) асосида
10	Лашхерак МФЙ ҳудудда ичимлик суви тизимларини қуриш	2022-2023 й	6,9				1 800,000			54,000										Танлов (тендер) асосида
11	Ярбулак МФЙ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	2,0				2 000,000			60,000										Танлов (тендер) асосида
12	Намуна МФЙ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	3,0				1 000,000			30,000										Танлов (тендер) асосида
13	Ямарт МФЙ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	2,2				1 000,000			30,000										Танлов (тендер) асосида
14	Ғегабод шаҳар						1 420,000	0,000	0,000	283,440										
14	Пахтакор МФЙ ҳудудда оқова сув коллекторини реконструкция қилиш	2022 й.	0,4				600,000			18,000										Танлов (тендер) асосида
15	Дўстлик МФЙ ҳудудда оқова сув коллекторини реконструкция қилиш	2022 й.	0,4				800,000			16,640										Танлов (тендер) асосида
16	Ешлик МФЙ ҳудудда ичимлик (0,5 км) ва оқова (0,7 км) сув қуруларини реконструкция қилиш	2022 й.	1,2				900,000			27,000										Танлов (тендер) асосида
17	Бирдамлик МФЙ ҳудудда оқова сув қуруларини қуриш	2022 й.	0,8				950,000			26,000										Танлов (тендер) асосида
18	Ғошиямол МФЙ ҳудудда ичимлик (0,4 км) ва оқова (0,5 км қуриш) ва сув қуруларини реконструкция қилиш	2022 й.	0,9				900,000			27,000										Танлов (тендер) асосида
19	Ғарона МФЙ ҳудудда оқова сув қуруларини реконструкция қилиш	2022 й.	0,25				500,000			15,000										Танлов (тендер) асосида
20	Ғобур МФЙ ҳудудда ичимлик сув қуруларини реконструкция қилиш	2022 й	0,70				340,000			9,800										Танлов (тендер) асосида

T/P	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий кувваати, 10 ил илпи улчосе бирлигида (кВт)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган логдалги умумий қиймати, шу жумладан бурортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан бурортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан бурортмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан бурортмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга мўлжаллаштирилш қиймати, шу жумладан бурортмачининг бошқа харажатлари	Лойiha эксплартиза самаси ва рақами	Тандер савдоллари баенномаси тасдиқланган сажав рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари	MLN, CUM	
							Жами маблаглар лимити	КМИ	Жўражатлар	Бурортмачининг бошқа харажатлари		Куввати ва муддати							Ассосий фондлар
										Жами	Шундан бурортмачининг сажлаш харажатлари								
21	Цементчи МФИ худудида оқова сув қувурларини куриш	2022-2023 йй.	4.0				3 600.000			108.000							Танлов (тендер) асосида		
22	Ал.Хоразий МФИ худудида оқова сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 йй.	0.75				1 100.000			33.000							Танлов (тендер) асосида		
7	Нурафшон шаҳар						12 900.000			375.000									
23	Ешлик МФИ худудида ичимлик (1,2 км) ва оқова (0,85 км) сув қувурларини куриш	2022 йй.	2.05				1 200.000			24.000							Танлов (тендер) асосида		
24	Дехжонобод МФИ худудида ичимлик сув қувурларини куриш	2022 йй.	3.40				1 800.000			54.000							Танлов (тендер) асосида		
25	Дегантепа МФИ худудида ичимлик сув қувурларини куриш	2022 йй.	5.00				3 000.000			90.000							Танлов (тендер) асосида		
26	Туйтепа МФИ худудида ичимлик сув қувурларини куриш	2022 йй.	3.80				2 000.000			60.000							Танлов (тендер) асосида		
27	Кумариқ МФИ худудида ичимлик сув қувурларини куриш	2022 йй.	2.10				2 500.000			75.000							Танлов (тендер) асосида		
28	Бобур МФИ худудида ичимлик сув қувурларини куриш	2022 йй.	1.00				200.000			6.000							Танлов (тендер) асосида		
29	Обод МФИ худудида ичимлик сув қувурларини куриш	2022 йй.	7.60				2 200.000			66.000							Танлов (тендер) асосида		
19	Опмалик шаҳар						21 045,700			633.000									
30	Юлдуз МФИ худудида ичимлик (2,9 км) реконструкция қилиш ва оқова (1,2 км) қувурларини куриш	2022-2023 йй.	4.10				1 590.000			47.800							Танлов (тендер) асосида		
31	Муштавиллик МФИ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	4.60				960.000			29.200							Танлов (тендер) асосида		
32	Калмоқир МФИ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	3.40				543.000			15.900							Танлов (тендер) асосида		
33	Мирзо Улугбек МФИ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	3.50				853.500			26,100							Танлов (тендер) асосида		
34	Койнот МФИ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 йй.	1.90				1 200.000			36.000							Танлов (тендер) асосида		
35	Кимёгар МФИ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 йй.	2.20				2 000.000			60.000							Танлов (тендер) асосида		
36	Металлург МФИ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	0.75				79.200			2.600							Танлов (тендер) асосида		
37	Металлург МФИ худудида оқова сув қувурларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	0.75				270.000			8.400							Танлов (тендер) асосида		
38	Темур Малик МФИ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 йй.	0.40				150.000			5.000							Танлов (тендер) асосида		
39	Чулпон МФИ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 йй.	2.30				800.000			24.000							Танлов (тендер) асосида		
40	Шош илоқ МФИ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 йй.	1.20				1 000.000			30.000							Танлов (тендер) асосида		
41	Намуна МФИ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 йй.	2.80				1 200.000			36.000							Танлов (тендер) асосида		
42	Тошкент МФИ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 йй.	3.60				3 200.000			96.000							Танлов (тендер) асосида		
43	Ибн-Сино МФИ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 йй.	1.40				1 200.000			36.000							Танлов (тендер) асосида		
44	А.Қаҳсор МФИ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 йй.	2.70				2 400.000			72.000							Танлов (тендер) асосида		
45	А.Авлоний МФИ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 йй.	1.50				1 300.000			39.000							Танлов (тендер) асосида		
46	Мусо Жалил МФИ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 йй.	1.20				1 000.000			30.000							Танлов (тендер) асосида		
47	Наврўз МФИ худудида оқова сув қувурларини куриш	2022-2023 йй.	1.00				300.000			9.000							Танлов (тендер) асосида		
48	А.Яссавий МФИ худудида оқова сув қувурларини куриш	2022 йй.	1.50				1 000.000			30.000							Танлов (тендер) асосида		
8	Охангарон шаҳар						1 185,000			35.700									
49	Адолат МФИ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 йй.	25				100.000			3.000							Танлов (тендер) асосида		
50	Бустон МФИ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	1.20				465.000			14.300							Танлов (тендер) асосида		
51	Муштавиллик МФИ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 йй.	31				110.000			3.200							Танлов (тендер) асосида		

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий қуваати, тегишлик ўлчов бирлигида (кв.м/т)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тўзилган лагддаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта хисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўқазилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўқазилган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha эмпар тиза самаси ва рақами	Танлов савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
							Жами маблаглар пимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
								ҚМИ	Жидратлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
52	Ватан МФИ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	41				110.000		3.200							Танлов (тендер) асосида	
53	Илок МФИ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	35				100.000		3.000							Танлов (тендер) асосида	
54	Орзу МФИ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	35				100.000		3.000							Танлов (тендер) асосида	
55	Дустлик МФИ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	35				100.000		3.000							Танлов (тендер) асосида	
56	Умид МФИ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	35				100.000		3.000							Танлов (тендер) асосида	
5	Чирчик шаҳар						14 580.000		427.600								
57	Навбахор мфй худудида оқова сув қуурларини қуриш	2022 й.	5.40				4 000.000		120.000							Танлов (тендер) асосида	
58	Бирлик МФИ худудида ичимлик (6 км) ва оқова (0,5 км) сув қуурлари. оқова сув хайдаш иншооти (КНС) қуриш.	2022 й.	5.50				3 480.000		104.600							Танлов (тендер) асосида	
59	Гулзор мфй худудида оқова сув қуурларини қуриш	2022 й.	1.00				1 050.000		21.000							Танлов (тендер) асосида	
60	Маърифат худудида оқова сув қуурлари ва оқова сув хайдаш иншооти (КНС) қуриш.	2022-2023 йй.	5.00				1 550.000		47.000							Танлов (тендер) асосида	
61	А.Яссавий МФИ худудида оқова сув қуурлари ва оқова сув хайдаш иншооти (КНС) қуриш	2022 й.	7.00				4 500.000		135.000							Танлов (тендер) асосида	
40	Бекобод туман						78 190.000		2 346.200								
62	Қорақўйли МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	10.00				2 734.000		81.700							Танлов (тендер) асосида	
63	Саврак МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	13.30				2 746.000		81.900							Танлов (тендер) асосида	
64	Бирдамлик МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6.70				1 822.000		54.400							Танлов (тендер) асосида	
65	Пахтакор МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	3.60				1 396.000		41.920							Танлов (тендер) асосида	
66	Ёшлик-2 МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	5.50				2 104.000		63.100							Танлов (тендер) асосида	
67	Истиклол МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2.50				350.000		11.000							Танлов (тендер) асосида	
68	Қушчи МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6.00				840.000		24.800							Танлов (тендер) асосида	
69	Оқтепа МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	16.80				2 794.000		83.900							Танлов (тендер) асосида	
70	Узбекобод МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	11.20				2 184.000		65.700							Танлов (тендер) асосида	
71	Хамза МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2.50				350.000		11.000							Танлов (тендер) асосида	
72	Янгибозор МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6.50				1 544.000		45.900							Танлов (тендер) асосида	
73	Бобур Мирзо МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6.00				1 924.000		57.500							Танлов (тендер) асосида	
74	Далъарзин МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	5.00				1 784.000		53.700							Танлов (тендер) асосида	
75	Олтин Водий МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	8.00				2 904.000		87.100							Танлов (тендер) асосида	
76	Боги шамол МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	15.90				4 294.000		128.900							Танлов (тендер) асосида	
77	Пастик кераит МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	13.20				3 374.000		101.500							Танлов (тендер) асосида	
78	Парчаюз МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2.00				280.000		8.600							Танлов (тендер) асосида	
79	Мустақиллик МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	12.00				3 014.000		90.300							Танлов (тендер) асосида	
80	Гулистон МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	4.50				630.000		18.600							Танлов (тендер) асосида	
81	Янгиовул МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	14.50				2 472.000		74.400							Танлов (тендер) асосида	
82	Қуштамғали МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	18.00				3 854.000		116.100							Танлов (тендер) асосида	
83	Шова МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	15.50				3 062.000		92.200							Танлов (тендер) асосида	

млн. сўм

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаллиниш йили	Лойihaвий қуваати, тегишли унвос бирлигида (кВт)	Таъмиргаш ишларининг пудрат шартномаси тuzулаган лагддаги умумий қиймати, шу жумладан бурjртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига янгирилган ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан бурjртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмиргаш ишлари қайта ичи:облашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан бурjртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга утилалдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан бурjртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга утилалдиган 01.01.2023 йилга мўлжаллаштирилган қиймати, шу жумладан бурjртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспорт тиза самаси ва рақами	Танлов савдолари баённомаси тасдиқланган сажа ва рақам	Пудрат журилиш ташкилотлари	MLN, CUM
							Жами маблағлар пимити	Шу жумладан			Қуввати ва мuddати	Ассосий фондлар						
								ҚМИ	Жидратлар	Бурjртмачининг бошқа харажатлари								
																		Жами
84	Найман МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	12.10				3 028.000			90.600						Танлов (тендер) асосида		
85	Ёшлик МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	5.60				1 676.000			50.500						Танлов (тендер) асосида		
86	Хос МФЙ худудига ичимлик сув иншоотидаги насос ускуналарини алмаштириш	2022 й.	2				100.000			3.000						Танлов (тендер) асосида		
87	Тақачи МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	11.50				2 422.000			72.400						Танлов (тендер) асосида		
88	Истикбол МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	8.70				1 218.000			36.400						Танлов (тендер) асосида		
89	Урикзор МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	5.00				1 334.000			39.700						Танлов (тендер) асосида		
90	Дустлик МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	12.80				3 126.000			93.780						Танлов (тендер) асосида		
91	Илгор МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	8.00				1 754.000			53.100						Танлов (тендер) асосида		
92	Қургон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	11.00				1 238.000			36.800						Танлов (тендер) асосида		
93	Исфара МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	5.30				784.000			23.700						Танлов (тендер) асосида		
94	Маллабой МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	7.00				2 064.000			62.300						Танлов (тендер) асосида		
95	Назарбой МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	11.00				2 874.000			86.500						Танлов (тендер) асосида		
96	Теракзор МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	12.50				2 642.000			78.800						Танлов (тендер) асосида		
97	Гулзор МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	10.00				1 992.000			59.800						Танлов (тендер) асосида		
98	Сарюз МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	3.00				420.000			12.400						Танлов (тендер) асосида		
99	Турон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	4.50				1 522.000			45.400						Танлов (тендер) асосида		
100	Бустон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	4.10				574.000			17.500						Танлов (тендер) асосида		
101	Бешиюз МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	8.50				2 966.000			89.300						Танлов (тендер) асосида		
25	Бука туман						30 860.000			854.200								
102	Янги хаёт МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.00				300.000			9.000						Танлов (тендер) асосида		
103	Бунёдкор МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	6.60				810.000			24.200						Танлов (тендер) асосида		
104	Гулистон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	6.90				750.000			23.000						Танлов (тендер) асосида		
105	Узбек МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	1.00				200.000			6.000						Танлов (тендер) асосида		
106	Тошлоқ МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	3.70				900.000			18.000						Танлов (тендер) асосида		
107	Маданият МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	3.30				1 500.000			30.000						Танлов (тендер) асосида		
108	Дустлик МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	6.00				720.000			14.400						Танлов (тендер) асосида		
109	Наваруз МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	7.50				2 250.000			68.000						Танлов (тендер) асосида		
110	Шодлик МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	9.00				1 200.000			36.000						Танлов (тендер) асосида		
111	Қулдувроқ МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	4.60				2 250.000			45.000						Танлов (тендер) асосида		
112	Янгибоб МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.00				400.000			12.000						Танлов (тендер) асосида		
113	Эзгулик МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	11.00				1 970.000			59.400						Танлов (тендер) асосида		
114	Қулдоштепа МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	8.10				870.000			26.400						Танлов (тендер) асосида		
115	Хужақургон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	12.00				930.000			27.600						Танлов (тендер) асосида		
116	Янгиобод МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	9.20				1 500.000			45.000						Танлов (тендер) асосида		

T/P	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий куваати, те'инлиги ўлчо'е бирликларида (кв.м/чт)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тўзилган лойиҳадagi умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йили ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йили ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қанча ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга мотиялштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиha эксп'ерт иза самаси ва рақами	Танлов савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари
							Жами маблаглар пимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Ассосий фондлар					
								ҚМИ	Жидқотлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
117	Янгиқургон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	11.20				1 970.000		59.400							Танлов (тендер) асосида	
118	Бахмал МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	5.00				970.000		29.400							Танлов (тендер) асосида	
119	Новобод МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	6.00				420.000		12.400							Танлов (тендер) асосида	
120	Ачамайли фойз барака МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	10.20				2 700.000		81.000							Танлов (тендер) асосида	
121	Ачамайли МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	10.00				1 500.000		45.000							Танлов (тендер) асосида	
122	Уртатепа МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.00				1 700.000		51.000							Танлов (тендер) асосида	
123	Қужорол МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	10.40				1 360.000		41.200							Танлов (тендер) асосида	
124	Мойтепа МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	8.00				2 000.000		40.000							Танлов (тендер) асосида	
125	Бука МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	3				1 000.000		30.000							Танлов (тендер) асосида	
126	Бустон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	7.00				690.000		20.800							Танлов (тендер) асосида	
25	Бустонлик туман						39 311,000		1 129,200								
127	Қорабой МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	9.00				3 000.000		90.000							Танлов (тендер) асосида	
128	Паргос МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.50				800.000		16.000							Танлов (тендер) асосида	
129	Дахана МФЙ худудига оқова сув қувурларини қуриш	2022 й.	8.50				3 160.000		63.200							Танлов (тендер) асосида	
130	Хужакент МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.70				700.000		14.000							Танлов (тендер) асосида	
131	Сари Кангли МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	6.00				1 000.000		30.000							Танлов (тендер) асосида	
132	Кораманас МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	1				1 000.000		30.000							Танлов (тендер) асосида	
133	Гулобод МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	8.90				2 310,000		69,200							Танлов (тендер) асосида	
134	Қапал МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	3.33				1 000.000		30.000							Танлов (тендер) асосида	
135	Кичиксой МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	14.20				2 340.000		69.800							Танлов (тендер) асосида	
136	Қоронқул МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.60				1 716,000		51,300							Танлов (тендер) асосида	
137	С.Рахимов МФЙ худудига оқова сув қувурларини қуриш	2022 й.	7.50				3 500.000		105.000							Танлов (тендер) асосида	
138	Намуна МФЙ худудига 3,33 км оқова сув қувурларини қуриш ҳамда Себзор кучасига 1,0 км ичимлик сув қувури тармогини	2022 й.	4.30				2 100.000		63.000							Танлов (тендер) асосида	
139	Хумсон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.00				600.000		18.000							Танлов (тендер) асосида	
140	Талпин МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	3.10				1 085.000		32.700							Танлов (тендер) асосида	
141	Ботча сув МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	6.40				1 920.000		57.400							Танлов (тендер) асосида	
142	Бустон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.20				360.000		7.200							Танлов (тендер) асосида	
143	Бунёдкор МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	8.50				1 550.000		47.000							Танлов (тендер) асосида	
144	Барраж МФЙ худудига оқова сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.00				600.000		18.000							Танлов (тендер) асосида	
145	Янгиқургон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	3.00				900.000		27.000							Танлов (тендер) асосида	
146	Навай МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	0.66				200.000		6.000							Танлов (тендер) асосида	
147	Дадабаев МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	14.40				4 320.000		129,400							Танлов (тендер) асосида	
148	Сижоак МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.00				600.000		18.000							Танлов (тендер) асосида	
149	Фазогир МФЙ худудига оқова сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	3.00				900.000		27.000							Танлов (тендер) асосида	

МЛН. СУМ

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий қувасти, тегишли улчос бирлигида (к.м.г.и.т.)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган лойиҳадаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қанча ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга мўлжаллаштирилган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза самаси ва рақами	Тендер савдоллари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
							Жами маблаглар лиймити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Ассосий фондлар						
								ҚМИ	Жаҳолатлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
																		Жами
150	Боладала МФЙ ҳудудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	5.50				1 650,000			50,000							Танлов (тендер) асосида	
151	Хужакент МФЙ ҳудудига оқова сув қуурларини қуриш	2022 й.	1.50				2 000,000			60,000								Танлов (тендер) асосида
31	Зангиота туман						32 562,000			934,200								
152	Файз ҳудудидаги сув иншоотини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.8				1 200,000			36,000								Танлов (тендер) асосида
153	Сортепа МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	5.1				1 200,000			36,000								Танлов (тендер) асосида
154	Асил МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	3.3				800,000			24,000								Танлов (тендер) асосида
155	Олмазор МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	2.5				1 875,000			56,500								Танлов (тендер) асосида
156	Эсиқ қалъа МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	8.3				2 200,000			44,000								Танлов (тендер) асосида
157	Катта чинор МФЙ ҳудудига янги сув қудуғи (скважина) қазилди.	2022 й.	1.8				1 000,000			30,000								Танлов (тендер) асосида
158	Катта чинор МФЙ қўл қаватли уйлارга хизмат қилувчи сув иншоотини реконструкция қилиш.	2022 й.	1				350,000			11,000								Танлов (тендер) асосида
159	Урта МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	9.6				2 200,000			66,000								Танлов (тендер) асосида
160	Нихол МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	2.5				1 000,000			30,000								Танлов (тендер) асосида
161	Обод турмуш МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	1.9				400,000			12,000								Танлов (тендер) асосида
162	Чорбоғ ва Гулбоғ МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	12.8				2 300,000			69,000								Танлов (тендер) асосида
163	Хужамзор МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	6.6				2 120,000			63,400								Танлов (тендер) асосида
164	Абдужалилбоб МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини қуриш ва реконструкция қилиш.	2022 й.	2.7				700,000			21,000								Танлов (тендер) асосида
165	Кенг кечик МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	1.1				250,000			8,000								Танлов (тендер) асосида
166	Навроз МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.2				480,000			14,600								Танлов (тендер) асосида
167	Назарбек МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	0.5				265,000			8,300								Танлов (тендер) асосида
168	Ахилбод МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	2.0				855,000			26,100								Танлов (тендер) асосида
169	Алоқа МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.0				565,000			17,300								Танлов (тендер) асосида
170	М.Хоразмий МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	2.3				1 072,000			32,400								Танлов (тендер) асосида
171	Уртаовул МФЙ ҳудудига оқова суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	3.2				2 500,000			50,000								Танлов (тендер) асосида
172	Қирғузлар МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	4.9				1 960,000			59,200								Танлов (тендер) асосида
173	Бустон МФЙ ҳудудига Озода кучасидаги 1,5 км. тармоқларини реконструкция ва Учавлод кучасига 3,5 км. ичимлик суви	2022 й.	5.0				900,000			27,000								Танлов (тендер) асосида
174	Ҳаракат МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	25.0				1 200,000			36,000								Танлов (тендер) асосида
175	Навоҳор МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.7				940,000			27,800								Танлов (тендер) асосида
176	Қурилиш МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	5.0				700,000			21,000								Танлов (тендер) асосида
177	Ибрат МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	4.4				950,000			29,000								Танлов (тендер) асосида
178	Тарик-Тешар МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш ва сув тозалаш фильтрларини ўрнатиш	2022 й.	2.4				750,000			23,000								Танлов (тендер) асосида
179	Чинор МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.1				230,000			6,600								Танлов (тендер) асосида
180	Эркин МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.5				150,000			5,000								Танлов (тендер) асосида
181	Маданият МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	2.0				700,000			21,000								Танлов (тендер) асосида
182	Бодомзор МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.6				750,000			23,000								Танлов (тендер) асосида

млн. сўм

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиши йили	Лоёihatвий қуваати, 10 ⁶ илчилли ўлчов бирлигида (к.м.г.м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган йилдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ил ҳолатига янги қурилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари вақти ичидаги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза самаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
							Жами маблағлар пимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
								ҚМИ	Жаҳолатлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
13	Кибрай туман						16 130,000		484,600								
183	Шарқ МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	1.7				480,000		14,600								Танлов (тендер) асосида
184	Янгиҳаёт МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	0.4				50,000		1,500								Танлов (тендер) асосида
185	Қилчоқ МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	7.5				3 200,000		96,000								Танлов (тендер) асосида
186	Ғофур Ғулом МФЙ ҳудудида оқова суви тармоқларини қуриш	2022 й.	5.0				3 000,000		90,000								Танлов (тендер) асосида
187	Обод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	2.0				600,000		18,000								Танлов (тендер) асосида
188	Фидокор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	1				50,000		1,500								Танлов (тендер) асосида
189	Байтқургон МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	3.0				1 500,000		45,000								Танлов (тендер) асосида
190	Дархан МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	1.5				200,000		6,000								Танлов (тендер) асосида
191	Уймаут МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	4.1				1 000,000		30,000								Танлов (тендер) асосида
192	Истикбол МФЙ ҳудудида оқова суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	0.8				500,000		15,000								Танлов (тендер) асосида
193	Хайдаробод, Ешлик, Ботаника, Байтқургон, Уймаут МФЙ ҳудудида оқова сув қувурларини қуриш.	2022 й.	9.0				3 050,000		92,000								Танлов (тендер) асосида
194	Ифтихор МФЙ ҳудудида оқова сув қувурларини қуриш.	2022 й.	2.0				1 000,000		30,000								Танлов (тендер) асосида
195	Навруз МФЙ ҳудудида оқова сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	3.0				1 500,000		45,000								Танлов (тендер) асосида
25	Куйичирчиқ туман						25 941,600		779,380								
196	Ибрат МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	0.2				56,000		1,680								Танлов (тендер) асосида
197	Миробод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	2.8				778,000		23,600								Танлов (тендер) асосида
198	Машраб МФЙ ҳудудида сув қудуғи (скважина) қазिश ва 1,8 км тармоқ қуриш. 0,6 км ичимлик суви тармоғини реконструкция	2022 й.	2.4				1 100,000		33,000								Танлов (тендер) асосида
199	Шодлик МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.0				700,000		21,000								Танлов (тендер) асосида
200	Пахтачи МФЙ ҳудудида сув қудуғи (скважина) қазिश ва 3,5 км тармоқ қуриш.	2022-2023 йй.	3.5				510,000		15,200								Танлов (тендер) асосида
201	Дустлик-1 МФЙ ҳудудида сув қудуғи (скважина) қазिश ва 15,0 км тармоқ қуриш.	2022-2023 йй.	15.0				1 590,000		47,800								Танлов (тендер) асосида
202	Гул МФЙ ҳудудида сув иншооти ва 14,7 км тармоқ қуриш.	2022-2023 йй.	8.0				1 416,600		42,300								Танлов (тендер) асосида
203	Балиқчи МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022-2023 йй.	3.6				330,000		9,600								Танлов (тендер) асосида
204	Тўқбой МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	3.5				1 000,000		30,000								Танлов (тендер) асосида
205	Абай МФЙ ҳудудида сув иншооти ва 22,2 км тармоқ қуриш.	2022-2023 йй.	22.2				3 300,000		99,000								Танлов (тендер) асосида
206	Пахтазор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022-2023 йй.	12.7				750,000		23,000								Танлов (тендер) асосида
207	Тинчлик МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022-2023 йй.	4.0				1 140,000		33,800								Танлов (тендер) асосида
208	Дустлик МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	7.3				825,000		24,500								Танлов (тендер) асосида
209	Бирлик МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	9.6				1 365,000		41,300								Танлов (тендер) асосида
210	Маданият МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022-2023 йй.	9.4				1 050,000		32,000								Танлов (тендер) асосида
211	Иилчиқ МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	15.0				1 800,000		54,000								Танлов (тендер) асосида
212	Қушек МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	9.0				1 146,000		33,900								Танлов (тендер) асосида
213	Мингчнор МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	5.6				600,000		18,000								Танлов (тендер) асосида
214	Ғалаботир МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	3.0				980,000		29,600								Танлов (тендер) асосида

млн. сўм

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий қуваати, тегишли ўлчов бирлигида (к.м.г.м)	Таъмиргаш ишларининг пудрат шартномаси тўзилган лойиҳадаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмиргаш ишларининг қандақ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта таъмиргаш ишлари қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўқазилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўқазилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа амалга оширишга санаеси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
							Жами маблағлар пимити	Шу жумладан		Қуввати ва муддати	Асосий фондлар						
								Жами	Шундан буюртмачининг сажлаш харажатлари								
215	Уч Чинор МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	9,8 3				1 350,000			41,000							Танлов (тендер) асосида
216	Хужа МФИ худудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	2,1 1				850,000			26,000							Танлов (тендер) асосида
217	Чақмоқ МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	1,5 1				710,000			21,200							Танлов (тендер) асосида
218	Сурум МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	8,0 2				1 050,000			32,000							Танлов (тендер) асосида
219	Сергели МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	13,1 1				1 020,000			30,400							Танлов (тендер) асосида
220	Беруний МФИ худудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	3,4 1				525,000			15,500							Танлов (тендер) асосида
6	Оккургон туман						8 100,000			243,000							
221	Қахрамон МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	5,0				3 200,000			96,000							Танлов (тендер) асосида
222	Бирлик МФИ худудида сув қудуғини қазिश ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш ҳамда куп қаватли уйлар	2022 й.	1,6 1				900,000			27,000							Танлов (тендер) асосида
223	Қурогач МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	3,8				1 300,000			39,000							Танлов (тендер) асосида
224	Навбахор МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	2,0				800,000			24,000							Танлов (тендер) асосида
225	Хосилдор МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	1,89				700,000			21,000							Танлов (тендер) асосида
226	Қуштёпа МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	5,80				1 200,000			36,000							Танлов (тендер) асосида
16	Охангарон туман						25 120,000			754,050							
227	Эйвалек МФИ худудида (9,2 км) ичимлик ва (5,1 км) оқова суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	14,30				4 500,000			135,000							Танлов (тендер) асосида
228	Ойбулоқ МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	6,0 1				2 000,000			60,000							Танлов (тендер) асосида
229	Қуюн МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	4,7 2				915,000			27,300							Танлов (тендер) асосида
230	Сартамғали МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	1,8 1				90,000			2,800							Танлов (тендер) асосида
231	Янгибод МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	2,4 2				450,000			14,000							Танлов (тендер) асосида
232	Телов МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	12,0 2				3 200,000			96,000							Танлов (тендер) асосида
233	Шовғаз МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	1,0				65,000			1,950							Танлов (тендер) асосида
234	Санам МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	9,7 1				1 200,000			36,000							Танлов (тендер) асосида
235	Илғор МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	3,5 1				2 000,000			60,000							Танлов (тендер) асосида
236	Четсув МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022-2023 йй.	26,0				3 300,000			99,000							Танлов (тендер) асосида
237	Увақ МФИ худудида сув қудуғини қазिश	2022 й.	2,2 2				700,000			21,000							Танлов (тендер) асосида
238	Ўзбекистон МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	3,2 2				1 200,000			36,000							Танлов (тендер) асосида
239	Қорахитой МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	2,4 2				1 800,000			54,000							Танлов (тендер) асосида
240	Тут МФИ худудида ичимлик суви тизимини қуриш.	2022 й.	2,0				600,000			18,000							Танлов (тендер) асосида
241	Ялғоктепа МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	1,5 1				600,000			18,000							Танлов (тендер) асосида
242	Ўбайд МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	3,5 3				2 500,000			75,000							Танлов (тендер) асосида
27	Паркент туман						48 420,000			1 437,400							
243	Янгибод МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022-2023 йй.	8,0 1				5 610,000			168,200							Танлов (тендер) асосида
244	Янги санганак МФИ худудида ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	2,2				700,000			21,000							Танлов (тендер) асосида
245	Толбулоқ МФИ худудида ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	7,0				1 000,000			30,000							Танлов (тендер) асосида

млн. сўм

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий қуваати, тегишли ўлчов бирлигида (кв.м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган лойиҳанинг умумий қиймати, шу жумладан бурортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига амалдаги ишларнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан бурортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қанча ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан бурортмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтаказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан бурортмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтаказилган 01.01.2023 йилга мўлжаллаштирилган қиймати, шу жумладан бурортмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа амалга оширилган таъмирлаш ва рақам	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
							Жами маблағлар лиймити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
								ҚМИ	Жидратлар	Бурортмачининг бошқа харажатлари							
246	Шампан МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	2.1				1 000.000			30.000							Танлов (тендер) асосида
247	Обод МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	1.2				1 000.000			30.000							Танлов (тендер) асосида
248	Чинорли МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	3.0				1 500.000			45.000							Танлов (тендер) асосида
249	Новдак МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	5.0				2 500.000			75.000							Танлов (тендер) асосида
250	Невич МФИ худудида ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022-2023 йй.	1				1 500.000			45.000							Танлов (тендер) асосида
251	Давлатобод МФИ худудида ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	10.5				4 000.000			120.000							Танлов (тендер) асосида
252	Бозорбоши МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	1.5				2 400.000			72.000							Танлов (тендер) асосида
253	Кушшук МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022-2023 йй.	15.5				1 500.000			45.000							Танлов (тендер) асосида
254	Истикбол МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	4.0				3 000.000			90.000							Танлов (тендер) асосида
255	Қайилма МФИ худудида сув иншоотига насос ускунасини ўрнатиш	2022 й.	1				500.000			15.000							Танлов (тендер) асосида
256	Обжувоз МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоқларини қуриш	2022 й.	1.5				2 500.000			75.000							Танлов (тендер) асосида
257	Бойқозон МФИ худудида сув иншоотига насос ускунасини ўрнатиш	2022 й.	1				500.000			10.000							Танлов (тендер) асосида
258	Кичикўрғон МФИ худудида ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	0.8				320.000			9.400							Танлов (тендер) асосида
259	Қулич МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	3.0				4 000.000			120.000							Танлов (тендер) асосида
260	Нуробод МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	1.2				1 100.000			33.000							Танлов (тендер) асосида
261	Сой МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	2.2				2 200.000			66.000							Танлов (тендер) асосида
262	Теман МФИ худудида ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	3.6				640.000			12,800							Танлов (тендер) асосида
263	Қургонтепа МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	3.1				1 800.000			54.000							Танлов (тендер) асосида
264	Сайдота МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	3.0				3 000.000			90.000							Танлов (тендер) асосида
265	Бешкапта МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	1.2				500.000			15.000							Танлов (тендер) асосида
266	Самсарак МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	7.1				3 500.000			105.000							Танлов (тендер) асосида
267	Қуруқсой МФИ худудида сув иншооти ва тармоқларни реконструкция қилиш	2022 й.	0.7				350.000			7.000							Танлов (тендер) асосида
268	Ойбек МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	1.5				1 000.000			30.000							Танлов (тендер) асосида
269	Қуёш МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.2				800.000			24.000							Танлов (тендер) асосида
9	Пискент туман						14 505,000			401,100							
270	Беқобод МФИ худудида ичимлик сув тармоқларини қуриш	2022 й.	1.6				500.000			15.000							Танлов (тендер) асосида
271	Майлобод МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	1.0				320.000			9.400							Танлов (тендер) асосида
272	Аҳил МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	10.6				4 770.000			143,400							Танлов (тендер) асосида
273	Янгиобод МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.9				570.000			17,400							Танлов (тендер) асосида
274	Гулистон МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	2.0				1 500.000			45.000							Танлов (тендер) асосида
275	Дустлик МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022-2023 йй.	18.5				3 450.000			69.000							Танлов (тендер) асосида
276	Навий МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	2.7				810,000			24.200							Танлов (тендер) асосида
277	Лолаарик МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	7.0				1 085.000			32.700							Танлов (тендер) асосида
278	Митан МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	5.0				1 500.000			45.000							Танлов (тендер) асосида

млн. сўм

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қувавати, тегишли унвос бирлигида (кВт.ч)	Таъмиргаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган лавҳадаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмиргаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмиргаш ишлари қанча ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга мўлжаллаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа эксперт тиза самаси ва рақами	Тўндер савдолари баённомаси тасдиқланган сажа ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
							Жами маблағлар пимити	Шу жумладан		Қуввати ва муддати	Асосий фондлар						
								ҚМИ	Жўражатлар			Буюртмачининг бошқа харажатлари					
10	Тошкент туман						11 150,000			335,000							
279	Истиқбол МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й.	7.4				1 800.000			54.000							Танлов (тендер) асосида
280	Гулобод МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й.	3.3				1 450.000			44.000							Танлов (тендер) асосида
281	Калас МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й.	5.1				2 300.000			69.000							Танлов (тендер) асосида
282	Маҳжунтол МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й.	1.1				500.000			15.000							Танлов (тендер) асосида
283	Богизилот МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й.	0.3				200.000			6.000							Танлов (тендер) асосида
284	Эъзоз МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.0				500.000			15.000							Танлов (тендер) асосида
285	Авлиё ота МФЙ худудида оқова сув тармоқларини қуриш	2022 й.	0.3				300.000			9.000							Танлов (тендер) асосида
286	Ибрат МФЙ худудида оқова сув тармоқларини қуриш	2022 й.	2.1				2 100.000			63.000							Танлов (тендер) асосида
287	Тўтзор МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.0				500.000			15.000							Танлов (тендер) асосида
288	Чигатой МФЙ худудида оқова сув тармоқларини қуриш	2022-2023 йй.	6.5				1 500.000			45.000							Танлов (тендер) асосида
20	Уртачирчик туман						30 265,100			876,400							
289	Бойқурғон МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	5.6				2 100.000			63.000							Танлов (тендер) асосида
290	Бунёдкор МФЙ худудида ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	1.5				480.000			14.600							Танлов (тендер) асосида
291	Гулобод МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	4.9				2 200.000			66.000							Танлов (тендер) асосида
292	Ким Пен Хаа МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	3.8				1 800.000			54.000							Танлов (тендер) асосида
293	Қўқмуён МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	7.5				630.000			18,600							Танлов (тендер) асосида
294	Маъъал МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	5.0				1 113,600			33,300							Танлов (тендер) асосида
295	Саидовул-бахт МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	3.1				1 340.000			39,800							Танлов (тендер) асосида
296	Фаровон МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	3.0				1 433.000			42,700							Танлов (тендер) асосида
297	Янгилик МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи ва оқова сув тизими қуриш.	2022 й.	2.5				1 119,000			33,400							Танлов (тендер) асосида
298	Янги Турмуш МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	5.0				1 331,000			26,600							Танлов (тендер) асосида
299	Тараққиёт МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	7.7				3 225,000			96,500							Танлов (тендер) асосида
300	Чегара МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	5.0				1 850,000			56,000							Танлов (тендер) асосида
301	Қўқмуён МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	5.0				1 850,000			37,000							Танлов (тендер) асосида
302	Бургалик МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	6.0				780,000			23,600							Танлов (тендер) асосида
303	Бойсвул МФЙ худудида ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	1.8				675,000			20,500							Танлов (тендер) асосида
304	Майрамқул МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	5.0				2 212,500			66,300							Танлов (тендер) асосида
305	Юкориовул МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	4.8				1 776,000			53,500							Танлов (тендер) асосида
306	Арин-сада МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	5.0				200,000			6,000							Танлов (тендер) асосида
307	Бешбой МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	5.1				2 250,000			68,000							Танлов (тендер) асосида
308	Тошлоқ МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	4.2				1 900,000			57,000							Танлов (тендер) асосида
31	Чиноз туман						25 594,200			767,900							
309	Каттатепалик МФЙ худудида ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	0.2				700,000			21,000							Танлов (тендер) асосида

МЛН. СУМ

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий қувавати, тегишли ўлчов бирлигида (кВт/г)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган лойиҳадаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қанча ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтаказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтаказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиha экспресс тиза самаси ва рақами	Тўндер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	MLN, CUM
							Жами маблағлар лиймити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар						
								ҚМИ	Жаҳолатлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
310	Янги Хаёт МФЙ худудида ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	1.4				610,000		18,200								Танлов (тендер) асосида	
311	Иултушган МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	1.5				1 050,000		32,000								Танлов (тендер) асосида	
312	Чинмасжит МФЙ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	2.0				900,000		27,000								Танлов (тендер) асосида	
313	Дехқонобод МФЙ худудида сув қудуғи (скважина) қазиш ва сув иншооти қуриш.	2022-2023 йй.	1				480,000		14,600								Танлов (тендер) асосида	
314	Тиллатопган МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	7.0				1 020,000		30,400								Танлов (тендер) асосида	
315	Ёллама МФЙ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	3.2				420,000		12,400								Танлов (тендер) асосида	
316	Очамайли МФЙ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	3.2				420,000		12,400								Танлов (тендер) асосида	
317	Сохибқор МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	7.0				1 020,000		30,400								Танлов (тендер) асосида	
318	Хужа МФЙ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	4.4				600,000		18,000								Танлов (тендер) асосида	
319	Тиллаобод МФЙ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	0.6				200,000		6,000								Танлов (тендер) асосида	
320	Беш қапа МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	0.9				480,000		14,600								Танлов (тендер) асосида	
321	Янги маҳалла МФЙ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	1.1				135,000		3,700								Танлов (тендер) асосида	
322	Яхши Ният МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	2.5				2 400,000		72,000								Танлов (тендер) асосида	
323	Ахиллик МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	2.5				2 400,000		72,000								Танлов (тендер) асосида	
324	Маданият МФЙ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	3.7				480,000		14,600								Танлов (тендер) асосида	
325	Самарқанд МФЙ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	5.8				900,000		27,000								Танлов (тендер) асосида	
326	Кутарма МФЙ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	1.5				210,000		6,200								Танлов (тендер) асосида	
327	Эхтиром МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	1.5				700,000		21,000								Танлов (тендер) асосида	
328	Улугвор МФЙ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	4.7				750,000		23,000								Танлов (тендер) асосида	
329	Каналобод МФЙ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	11.2				1 830,000		54,600								Танлов (тендер) асосида	
330	Ҳамза МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022-2023 йй.	1.6				270,000		8,400								Танлов (тендер) асосида	
331	Пахтаобод МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	0.95				500,000		15,000								Танлов (тендер) асосида	
332	Ешлик МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	0.95				500,000		15,000								Танлов (тендер) асосида	
333	Мевазор МФЙ худудида ичимлик суви тизимини қуриш.	2022-2023 йй.	14.2				2 100,000		63,000								Танлов (тендер) асосида	
334	Бирлик МФЙ худудида сув қудуғини (скважина) реконструкция қилиш.	2022 й.	2				400,000		12,000								Танлов (тендер) асосида	
335	Нафис МФЙ худудида сув қудуғи (скважина) қазиш ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	1.45				528,000		15,600								Танлов (тендер) асосида	
336	Сутбулок МФЙ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	2.0				800,000		24,000								Танлов (тендер) асосида	
337	Хумо МФЙ худудида ичимлик суви тизимини қуриш.	2022-2023 йй.	9.2				1 410,000		42,200								Танлов (тендер) асосида	
338	Афғон МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.1				600,000		18,000								Танлов (тендер) асосида	
339	Маданият МФЙ худудида оқова сув (канализация) тизимини қуриш.	2022-2023 йй.	0.5				781,200		23,600								Танлов (тендер) асосида	
17	Юкориичрик тумани						35 177,000		1 047,100									
340	Жалолтепа МФЙ худудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	10.0				1 695,000		50,900								Танлов (тендер) асосида	
341	Оқ овул МФЙ худудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	10.0				1 560,000		47,200								Танлов (тендер) асосида	
342	Навоий МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	10.0				1 620,000		48,400								Танлов (тендер) асосида	

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий қуваати, тегишли улчосе бирликларида (к.м.г.м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган локдаги умумий қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қанча ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга юлгилаштириш қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари	Лойiha эксплратиза самаси ва рақами	Тендер савдоллари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
							Жами маблағлар лиймити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Ассосий фондлар					
								ҚМИ	Жилхалатлар	Буржумачининг бошқа харажатлари							
343	Чумқуяр МФЙ худудида ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	3,0				1 500.000			45.000						Танлов (тендер) асосида	
344	Кавардон МФЙдаги сув иншоотини реконструкция қилиш.	2022 й.					900.000			27.000						Танлов (тендер) асосида	
345	Марказий МФЙ худудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	7,5				3 700.000			111.000						Танлов (тендер) асосида	
346	Сергели МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	3,4				2 150.000			65.000						Танлов (тендер) асосида	
347	Саканота МФЙ худудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	6,1				3 300.000			99.000						Танлов (тендер) асосида	
348	Яшнобод МФЙ худудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	11,4				2 055.000			62.100						Танлов (тендер) асосида	
349	Миробод МФЙ худудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	9,0				1 651.000			47.000						Танлов (тендер) асосида	
350	Уччинор МФЙ худудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	3,0				2 000.000			50.600						Танлов (тендер) асосида	
351	Файзобод МФЙ худудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	11,0				1 590.000			47.800						Танлов (тендер) асосида	
352	Истиқбол МФЙ худудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	10,5				1 710.000			51.200						Танлов (тендер) асосида	
353	Гулбод МФЙ худудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	2,0				1 550.000			47.000						Танлов (тендер) асосида	
354	Саховат МФЙ худудида сув иншоотини ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	11,0				1 620.000			48.400						Танлов (тендер) асосида	
355	Ийк Ста МФЙ худудида сув иншоотини ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	7,3				4 246.000			126.900						Танлов (тендер) асосида	
356	Нурли Эамин МФЙ худудида оқова сув тизимини қуриш.	2022-2023 йй.	13,0				2 430.000			72.600						Танлов (тендер) асосида	
30	Янгийул туман						30 150.000			861.250							
357	Навбахор МФЙ худудида ичимлик ва оқова сув тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1,0				150.000			3.000						Танлов (тендер) асосида	
358	Қирариқ МФЙ худудида 2 та сув қудуғи қазитиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	1,0				1 000.000			30.000						Танлов (тендер) асосида	
359	Обод МФЙ худудида ичимлик сув тармоқлари қуриш.	2022 й.	3,0				400.000			12.000						Танлов (тендер) асосида	
360	Нисёбош МФЙ худудида оқова сув тармоқлари қуриш.	2022 й.	3,0				2 400.000			72.000						Танлов (тендер) асосида	
361	Пахта МФЙ худудида ичимлик сув тармоқлари қуриш.	2022 й.	4,4				1 000.000			30.000						Танлов (тендер) асосида	
362	Ўзбекистон бекати МФЙ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	1,2				500.000			15.000						Танлов (тендер) асосида	
363	Халқабод МФЙ худудида ичимлик ва оқова сув тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	5,0				2 250.000			68.000						Танлов (тендер) асосида	
364	Нуробод МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	4,0				2 000.000			60.000						Танлов (тендер) асосида	
365	Кескан МФЙ худудида ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	1,5				500.000			15.000						Танлов (тендер) асосида	
366	Бинокор МФЙ худудида ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	1,5				500.000			13.250						Танлов (тендер) асосида	
367	Регистон МФЙ худудида ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	1,5				1 000.000			30.000						Танлов (тендер) асосида	
368	Қора тепа МФЙ худудида ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	3,0				1 500.000			45.000						Танлов (тендер) асосида	
369	Қуш тепа МФЙ худудида ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	2,0				800.000			24.000						Танлов (тендер) асосида	
370	Маданият МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	2,0				500.000			10.000						Танлов (тендер) асосида	
371	Туябугуз МФЙ худудида 3 донна насос ускунаси урнатитиш ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	2,0				1 000.000			30.000						Танлов (тендер) асосида	
372	Ғалаба МФЙ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	2,0				500.000			10.000						Танлов (тендер) асосида	
373	М.Улугбек МФЙ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	5,5				1 200.000			36.000						Танлов (тендер) асосида	
374	Шуралисой МФЙ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	2,0				900.000			27.000						Танлов (тендер) асосида	
375	Қирсадок МФЙ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	3,5				1 000.000			20.000						Танлов (тендер) асосида	

МЛН. СЎМ

№	ТЭР	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугатилганиш йили	Лойiha-смета қуввати, тегишли улъав бирлигида (кв/м)	Таъмирлаш ишларининг ҳудудат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан бунёдчиликнинг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қийраш чеграсининг асосий қиймати, шу жумладан бунёдчиликнинг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг қиймати, шу жумладан бунёдчиликнинг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг қиймати, шу жумладан бунёдчиликнинг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилгани		Объектнинг қалтқучи йилга ўтказилгани 01.01.2022 йилга қолган қиймати, шу жумладан бунёдчиликнинг бошқа харажатлари	Объектнинг қалтқучи йилга ўтказилгани 01.01.2022 йилга қолган қиймати, шу жумладан бунёдчиликнинг бошқа харажатлари	Лойiha-сметанинг қиймати ва рақами	Тендер савдолари бўлишига тасдиқланган сана ва рақам	Пурсат қурилми ва шартлоғлари
									Жами вабдалар қиймати	КМИ	Шу жумладан		Қувватга эътибор мuddати	Ассосий фондлар					
											Бунёдчиликнинг бошқа харажатлари	Жами							
376		Жумҳурият МФИ ҳудудида оқова сув тизимини реконструкция қилиш	2022 й	1			1 000 000			30,000									Танлов (тендер) асосида
377		Саҳоват МФИ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	1.7			700 000			14 000									Танлов (тендер) асосида
378		Дўстлик МФИ Бузуев каналидан ўтган сув қуварини реконструкция қилиш	2022 й	0.5			600 000			18 000									Танлов (тендер) асосида
379		Ибрат МФИ ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	3.5			1 500 000			30,000									Танлов (тендер) асосида
380		Ҳақиқат МФИ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	4.0			800 000			24 000									Танлов (тендер) асосида
381		Эпкенди МФИ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	5.0			2 500 000			75 000									Танлов (тендер) асосида
382		Дарсон МФИ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	1.0			650 000			20 000									Танлов (тендер) асосида
383		Ачил МФИ ҳудудида оқова сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	1.2			1 200 000			36 000									Танлов (тендер) асосида
384		Қўралмас МФИ ҳудудида оқова сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	5.0			1 500 000			45 000									Танлов (тендер) асосида
385		Жамбул МФИ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	1.8			250 000			8 000									Танлов (тендер) асосида
386		Ёшлик МФИ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	1.5			350 000			11 000									Танлов (тендер) асосида

"Изоҳ: Параметрларга лойiha-смета ҳужжатлари тўлиқ ишлаб чиқрилиб экспертиза қўригидан ўтказилиб тендер натижасидан сўнг аниқлик киритилди.

"Киритди"

Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи в.в.б.



"Келишилди"

Тошкент вилояти ҳокимлиги
Молия бошқармаси
Бошлиғи

О.Холиқулов

2022 й.

"Келишилди"

Тошкент вилояти
Инженерлик-қурилиш ва қўрағалликни
мониторинг бошқармаси



2022 й.

09.11.2022 й. *[Handwritten signature]*

[Handwritten signature]