

Булокбоши туман Мактабгача таълим бўлими номидан ҳаракатдаги Низоми асосида иш юритувчи бошлик Г.Нуриддинов бир томондан, кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилувчи ва "Мебел курулиш 1996" МЧЖ, ҳаракатдаги Низоми асосида иш юритувчи М.Комилов иккинчи томондан кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритилувчи қуйидагилар туғрисида мазкур шартномани туздилар.

I. Атамалар Шартномада қуйидаги атамалар қулланилади:

- **"Ижро ҳужжатлари"**: - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган узғаришларнинг ушбу ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар, ишларини бажаришда қўлланилган хом ашёлар, конструкция ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги туғрисида далолатномалар, айрим масъулиятли конструкциялар, оралик даврда қабул қилиниши туғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови туғрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар.

- **"Лойиха-смета ҳужжатлари"** (ЛСХ): иншоот қурилиши учун лойихалаш институти томонидан тайёрланган ишлар ҳажми, мазмуни ва уларга қўйиладиган талабларни ўз ичига оладиган ҳужжатлар туплами;

- **"қурилиш майдони"**: шартнома доирасида, барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Иншоотнинг қурилиш майдони чегарасини ажратиб қўйиладиган ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади.

- **"Вактинчалик ишлар"**: Пудратчи -томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган ҳар қандай қўринишдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар;

- **"Беркитилган ишлар"** : - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган, кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

- **"Жорий молиялаштириш"**: - шартномада белгиланган ишлар қийматини, ҳақиқатда бажарилган ишлар ҳажмидан келиб чиққан ҳолда босқичма-босқич молиялаштирилиб бориш.

II. Шартнома мазмуни.

2.1. Пудратчи шартнома шартларига мувофиқ Булокбоши туман Мактабгача таълим бўлими қарашли 5-МТМ хожатхонасини мукаммал таъмирлаш қурилиш ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса, Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва қурилиш бўйича ажратилган маблағ Буюртмачининг ҳисоб рақамига келиб тушганидан сунг туловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. Шартнома бўйича ишлар қиймати

3.1. Шартноманинг умумий суммаси **89 500 000** (Саксон тўққиз миллион беш юз минг) сумни ташкил этади.

3.2. Ишлар қиймати узиш-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта қуриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

қурилиш қийматини қупайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан узғартирилганда ;

иншоотнинг қурилишини бир йилдан ортиққа узайтирилганда ;

Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни шакллантириш, қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб утилган узғаришлар, Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномалар битим билан расмийлаштирилади.

IV. Пудратчининг мажбуриятлари

4.1. Шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариши учун Пудратчи қуйидаги мажбуриятларни ўз зиммасига олади :

барча ишларни иншоот лойиха - смета ҳужжатларига мувофиқ, шартномада назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда, узининг қучлари ёки жалб қилинган қучлар билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига шартларига мувофиқ топшириш;

- қурилиш майдонига зарур қурилиш хом ашёлари, буюмлар, конструкциялар ва бўғловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, оմборга жойлаш ва сақлаш;

- қурилиш майдони ҳудудида ваютишчалик иншоотлар қуриш;

- Буюртмачини ёрдамчи пудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, ёрдамчи пудратчининг номи ва манзили туғрисида хабардор қилиш;

- Ўзбекистан Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 20.12.1999 йил қўнғи 532-сонли қарорига асосан, қурилиш таваққалчиликларни сугурта қилиш;

- иншоотни фойдаланишга қабул қилиб олиш туғрисидаги далолатномага имзо чекилгандан бошлаб бир ой муддатда, қурилиш майдонини узиға тегишли қурилиш машиналари асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инветарлар, қурилиш хом-ашёлари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

- иншоотда ҳавфсизлик техникасини таъминлаш;

- қурилиш майдонини қўриқланишини таъминлаш;

- ҳисобот ойининг 27-28-қўнидан кечикмаган ҳолда Буюртмачига иншоотда ҳақиқатда бажарилган ишлар ҳажми ва қиймати бўйича, белгиланган тартиб ва шаклда расмийлаштирилган, ҳисобот ҳужжатларини (счёт-фактура) тақдим қилиши, бунда ҳисобот ҳужжатларига бажарилган ишлар, қулланилган қурилиш хом-ашёлари ва конструкцияларнинг калькуляцияси, сифат сертификати ва бошқа керакли ҳужжатлар илова қилиниши;

- иншоотда қурилиш-таъмирлаш ишларини бажаришга киришишдан олдиқ лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича иш бажариладиган қисмларининг фотосуратларини Буюртмачига тақдим қилиш;
- иншоотда қурилиш-таъмирлаш ишлари тугатилгач, бажарилган ишлар тасвирини курсатувчи фотосуратларни Буюртмачига тақдим қилиш. Шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тулиқ ҳажмда бажариш мажбуриятларни уз зиммасига олади.

4.2. Пудратчи шартнома бўйича барча ишларни уз қучлари билан ёки ёрдамчи пудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда иншоотнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тулиқ мулкний жавоб беради.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари

5.1. Буюртмачи:

- шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда, шартномага мувофиқ, ишларни бажариш учун иншоотнинг лойиҳа-смета ҳужжатларини, яроқли бўлган қурилиш майдонини қрилиш иншоотида ишлар тугаллангунга қадар бўлган даврда, қалолатнома билан Пудратчига бериш;

- ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура қурилиш назоратини олиб бориш, Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

- иншоот бўйича маблағ ажратилганидан сунг Пудратчига аванс (Бунақ) бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

- шартнома имзоланган кундан бошлаб, икки ой давомида Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур ижро ҳужжатлари руйхатини тақдим этиш;

- шартномада назарда тутилган мажбуриятларини тулиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ошади.

VI. Ишларни бажариш муддати

6.1. Пудратчи биринчи бунақ (аванс) тулови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

6.2. Қурилишнинг давом этиш вақти, ишлар бошланган кундан, этиборан 21 кунни ташқил этади.

6.3. Шартнома бўйича ишлар, ишларни бажариш қадвалига мувофиқ амалга оширилади.

VII. Тўловлар ва ҳисоб – қитоблар

7.1. Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун туловни Буюртмачи бюджет томонидан маблағ ажратилганидан сўнг амалга оширади.

7.2. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг **30 %** миқдориди бунақ (аванс) утқазида, бу **26 850 000 (Йигирма олти миллион саккиз юз эллиқ минг)** сумни ташқил этади.

7.2. Буюртмачи томонидан Пудратчига (бунақ) аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш қадваллари асос ҳисобланади. (1 ва 2-иловалар).

7.3. Жорий молиялаштириш берилган бунақ (аванс) маблағини ҳисобга олган қолда, бажарилган ишлар сифати Буюртмачи томонидан текширилганидан сунг иншоотнинг умумий шартномавий жорий қийматнинг **70 %** доирасида амалга оширилади, бу **62 650 000 (Олтимиш икки миллион олти юз эллиқ минг)** сумни ташқил этади.

7.5. Пудратчи иншоот фойдаланишга топширилгунга қадар шартнома бўйича мулк ҳуқуқини узида саклаб қолади. Иншоотнинг Буюртмачига топширилгунга қадар тасодифий йуқ қилиниши ва шикастланиши қавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

VIII. Ишларни бажариш

8.1. Буюртмачи қурилиш майдонида уз вақили - Техник аудиторный тайинлайди, у Буюртмачи номидан Пудратчи томонидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган қом ашё, асқоб усқуналарни шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигида текширади.

8.2. Техник аудитор ишлар бажарилиши ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тусиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

8.3. Пудратчи техник аудитори ишлаши учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш қоғида пайдо бўлувчи масалаларни қал қилиш бўйича ўтқазиладиган йигилишларда мунтазам равишда қатнашади.

8.4. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва шартноманинг 6 - бўлимида курсатилган муддатларни мувофиқлаштирган уз режаси ва қадвалига биноан иншоотда ишларни бажаришни мусақил равишда қашқил этади.

8.5. Пудратчи иншоотда ишларни олиб боршп тартибини қавлат архитеюура - қурилиш назорат органларни қан қелишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатбларида белқиланган тартибда қавоб беради.

8.6. Қурилиш мавдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вақифаси ҳисобланади.

8.7. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тутрисидаги қалолатнома билан бир вақтда Пудратчига орқитқча тупроқ ва қурилиш ақлатини жойлаштириш ва этишмаётган тупроқни қазиб шиш учун жой ажратиш туфисидидаги ҳужжатларни беради.

8.8. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш туфисидидаги ддлшшшма имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда, қурилиш майдонини белқилаш бўйича ишларни бажариш ва иншоогаи привязка қилиш учун Пудратчига подезм нукталари, уларнинг қоординатлари ва баландлиқ белқиларини тақдим этади.

8.9. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва қаражаларга нисбатан иншоотнинг тугри ва зарур тарзда белқиланиши, шунингдек баландлиқ беогилари, улқамлари ва бўлиш уқдарнинг мувофиқдиги туфи жойлашганлиги учун қавоб беради.

8.10. Агар ишларни бажариш қараёнида амалга оширилган геодезия ишларида қатолар аниқданса, Пудратчи Буюртмачи билан қелишган қолдатегишли тузаташларни уз ҳисобқдан қиритади.

8.11. Пудратчи геодезия бўлиш ишларидаурнатиладиган қоординатлар ва балавдликлар, геодезия белқиларнинг жойлаши схемаларини ва қадвалларини сакдайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан қейин уларни қалолатномани бўйича Буюртмачига беради.

8.12. Қурилиш майдонва ишларни бажарниш даврида қоммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш

нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

8.13. Пудратчи узи томонидан қурилишда қулланиладиган қурилиш хом ашёлари, асбоб-ускуналари ва бўтловчи бўйлар, конструкциялар, тизимлар сифати лойиха ҳужжатларида курсатилган спецификацияларга, ддалат стандартларига, техник шартларга мувофик бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

8.14. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб, уларни қабул қилиш бошланишидан икки кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва “Давлатархитектурақурилишназорат” инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

8.15. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан масъул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг «Давлатархитектурақурилишназорат» инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

8.16. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

8.17. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг курсатмасига мувофик беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини уз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашган мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар ҳисобланмайди.

8.18. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг суб пудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи уз қучлари билан ва қурилиш қийматини қупайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун қилишган муддатда қайта бажаришга мажбур.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни қилишган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тулайди.

8.19. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ куча полосасини, шу жумладан Йул участкалари ва йулакларини супуруб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан курсатилган жойга чиқариб ташлайди.

8.20. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллашунга қадар Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг узаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, хом ашёлар, асбоб-ускуналар берилиши, ҳичматлар курсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi, утказилган синовлар, хом ашёларнинг уз вақтида етказиб берилмаслиги билан боғлиқ тухтаб қолшилар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши туғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилиш тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) ақс эттирилади.

8.21. Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатдан ёки Пудратчининг қайдларидан қриқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтаридан уз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда курсатилган қамчиликларни уз кун муддатда бартараф этиш чора тадбирларини қуриш мажбуриятини уз зиммасига олади.

IX. Ишларини қуриклаш

9.1. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллашунга қадар ва қурилиш тугалланган иншоот Буюртмачитомонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тусилган қурилиш майдони ҳудудидаги хом ашёлар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қуриқцанишини таъминлайди.

9.2. Таъмирланган иншоот, шунингдек хом ашёлар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулк иншоот қабул қилибшингандан кейин сақпанишиучун Буюртмачи жавоб беради.

X. Енгиб бўлмайдиган қуч (Форс-мажор) ҳолатлари.

10.1. Шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тулик бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгибўлмайдиган қуч ҳолатлари натижасида қелиб қикса ва бу ҳолатлар шаршоманинг бажарилишига бевосита таъсир етсатомонлар жавобгарликдан озод этиладилар.

Шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган қуч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага қелтирган вақтда мутаносиб равишда узайтарилади.

10.2. Агар енгиб бўлмайдиган қуч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатларқ бир ойдан қўп вақтга қузилса, у ҳрдаПудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қурилишини муҳоқама қиладилар.

1 03 . Томонлар бир ой ичида қелиша опмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақли.

XI. Қурилиш тугалланган иншоотни қабул қилиб олиш.

11.1. Қурилиш тугалланган иншоотни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлганбелгиланган тартибга мувофик шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар, томонлар тарафидан бажрилганданкейин, шунингдек қурилиш тугаллаган иншоотни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қондаларигабиноан амалга оширилади.

11.2. Иншоотни фойдаланишга тайёрлиги туғрисидаги Пудратчи Буюртмачига ёзма билдиришнома билан мурожаат этади. Буюртмачи ёзма билдиришномани, олган қундан бошлаб уз кун мобайнида иншоотни қабул қилиб олади.

11.3. Пудратчи таъмирланган иншоотни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин Буюртмачига мурожаат этади. Буюртмачи белгиланган тартибда икки нусха ижро ҳужжатларини Пудратчига беради.

11.4. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб иншот Буюртмачининг мулкига айла

XII. Қафолатлар

12.1. Пудратчи:

- барча ишлар тулик хажмдава шартнома шаршарвада белгиланган муддатларда бажарилишини;
- лойиха хужжатлари ҳамда курклиш меъёрлари, коидалари ва техник шартларга мувофик барча ишлар сифатли бажарилишини;
- узи томонидан курилиш учун қулланиладиган курилиш хом ашёлари, асбоб-ускуналар, бутловчи буюмлар, конструкция ва омилар сифатини, уларнинг лойиха хужжатларида курсатилган сертификацияларга давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;
- ишларни қабул қилиш ва иншоотдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуксонларни уз вақтода бартараф қилинишини;
- иншоотдан фойдаланилганда мухандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш коидаларига мувофиқлигани кафолатпайди.

12.2. Иншоот ва унга қирадиган мухандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, хом ашёлардан фойдаланиш ишларнинг кафолат муддати томилар курилиши тугалланган иншоотни қабул қилиб олиш туфисвадиги далолатномани имзолаган кундан бошлаб ун икки ой этиб белгиланади.

12.3. Агар иншоотдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуксонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуксонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуксонлар Пудратчи томонидан унинг уз ҳисобидан бартараф қилинади.

Мавжуд нуксонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама қушимча қелишувида қайд этилади.

12.4. Аниқланган нуксон ва камчиликлар Пудратчи ва Буюртмачи уртасида далолатнома тузилиб, расмийлаштирилади. Пудратчи нуксон ва чала ишлар курсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, Буюртмачи бу ҳақда далолатномага тегишли ёзувларни қиради.

ХШ. Шартномани бекор қилиш

13.1. Буюртмачи:

- шаршоме қучга қиргандан кейин курилишнинг бешинчи Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга қура Пудратчи томонидан бир ойдан қуч вақтга қечиктирилган;
- ишларни тугатишнинг шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга қурайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш қадвалига қура этилганда;
- Пудратчи томонидан шартнома шартлари курилиш меъёрлари ва коидаларида назарда тутилган ишларнинг сифатни қасайишига олиб қеладиған даражада бузилганда;
- қонун қужжатларига мувофик бошқа асослар қурича шаршноманинг бекор қилинишини талаб қилиш қуқуқига эға.

13.2. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга қура Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тугатиб қурилганда;
- Буюртмачи томонидан қурилаш қуриш шартлари бажарилганда;
- қонун қужжатларига мувофик бошқа асослар қурича шаршноманинг бекор қилинишини талаб қилиш қуқуқига эға.

13.3. Мазкур шартшманн бекор қилишга қарор қилган қумон иққинчи қумонга ёзма қилдиришнома қилдиради.

13.4. Пудратчи Буюртмачи томонидан қилдиришнома қилдирилган қундан бошлаб 10 қун мудд: "қавоб йуллаши шарт. Ақс қолда Буюртмачи шартномани бир қумонлама бекор қилиб, ишни бошқа Пудратчи оққали давом эттириш қуқуқига эға

ХІV. Қумонларнинг қавобқарлиғи

14.1. Қумонлардан қури шартнома мажбуриятини бажармасе ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор қумон.

- иққинчи қумонга етқазилган зарарларни қулайди.
- Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, Ўзбекистон Республикасининг «Қужалиқ қуритувчи субъектлар қуолиятининг шартномавий-қуқуқий қазаси тугрисидаги қонун ва бошқа қонун қужжатларида қамда шартномада назарда тутилган тартибда қавобқарликка қортилади.

14.2. Буюртмачи шартномавий мажбуриятини бузиб, уз вақтида қуриаггирмаганлиғи учун Пудратчига тулов қечиктирилган қар бир қун учун қечиктирилган тулов суммасининг 0,2 қуизи микдорида қуния қулайди, бунда қуниагг умуқий суммаси қечиктирилган тулов суммасининг 30 қуизидан ошмаслиғи қузим.

Қуния қулиаиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туқайли етқазилган зарарни қулашдан оқод қилмайди.

14.3. Пудратчи иншоотни уз вақтида Буюртмачига топшириш қурича шартномавий мажбуриятини бузганлиғи учун Буюртмачига муддати утқазиб қуборилган қар бир қун учун мажбуриятларининг бажарилмаган қисмининг 0,5қуизи микдорида қуния қулайди, бирок бунда қуниагг умуқий суммаси шартнома қийматининг 50 қуизидан ошмаслиғи қузим.

14.4. Пудратчи шартнома қурича ишларни тулик бажариб, аммо бажарилган ишларни Ишчи ва Давлат қабул қомиссияси далолатномаси билан Буюртмачига топшириш мажбуриятларини уз вақтида бажармасе, утқазиб қуборилган қар бир қун учун, шартнома умуқий қийматининг 0,01 қуизи микдорда қуния қулайди, аммо қуниагг умуқий суммаси шартнома қийматининг 15 қуизидан ошмаслиғи қузим.

14.5. Буюртмачи шартномада белгиланган қуенм ва қарималарни, агардауларни ундириш қулаш қузага қелсе, бажарштан ишлар қисобидан Пудратчига амалга оширилиши қушим қулан туловлар қисобидан ушлаб қилиш қуқуқига эға.

14.6. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қуришш меъёрлари ва коидаларига, иш қужжатларига мувофик бўлмасе у қолда Буюртмачи <<Давлатархитектурақурилишназорат>> инспекциясининг

хулосаси асосида иншоотда бажарилган ишларни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тулашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 15 фоизи миқдорида жарима ундириш ҳуқуқига эга.

14.9. Муддат утказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилганлиги учун пеня тулаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XV. Нюоларни ҳал этиш тартиби.

15.1. Томонлар шартномани бажаришда ва бекор қилишда, шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган ишқоли масалаларни узаро ҳал этадилар. Агарда юзага келган низоли масалаларни узаро ҳал етолмасит-ар, белгиланган тартибда ҳужалик суди томонидан қуриб чиқилади. Агар тарафлар уртасидаги нюо молнялаштириш бўйича келиб чиқса, ишга молиялапирувчи органнинг жалб этилиши таъминланади.

15.2. Пудратчи томонидан бажарилган ишлар бўйича Буюртмачига республика ёки маҳаллий бюджет томонидан маблаг ажратилмаган ёки маблаг кечиккан тақдирда Буюртмачи жавобгар ҳисобланмайди.

XVI. Алоҳида шартлар

16.1. Шартнома имзолангандан кейин шартномага тегишли бўлган томонлар уртасидаги барча олдинги Ёзма ва опаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг узаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

16.2. Пудратчи қурилиш иншоотга ёки унинг алоҳида қисмларини тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, ёрдамчи пудратчилардан ташқари, бирои-бир учинчи томонга сойиш ёки бериш ҳуқуқига эга эмас.

16.3. Шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлашпфилган ва томонлар уларни имзолаган бўлса ҳақиқий ҳжхзбланади.

16.4. Пудратчи ишлар якунланганидан кейин қурилиш майдонда узиға тегишли мол-мулкни таддирса, у ҳрлда Буюргаачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун ҳақ тулашни кечиктиришга ҳақли.

16.5. Шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари қўлланилади.

16.6. Томонларнинг юридик манзили, хизмат курсатаётган банкки ва бошқа реквизитлари ўзгарса улар 3 кун муддат ичида бир-бирларига ёзма равишда билдиришлари шарт.

16.7. Шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 3 нусхада тузилди:

16.8. Шартнома томонлар имзо чекилиб тегишли Газначилик бўлинимасидан руйхатга олинган қундан бошлаб 2022 йилнинг 31 декабр қунига қадар амал қилади.

XVII Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллиари.

«БУЮРТМАЧИ»

Булокбоши туман Мактабгача таълим бўлими

Булокбоши туман Шохгузар кучаси

Марказий банк Тошкент шаҳар Бош бошқармаси

Х/р: 234020003000100001010 МФО: 00014

ИНН : 201122919

ПХВ: 100022860032107091100251023

ИНН: 305156799 ОКОНХ:90290

Булокбоши туман бўйича Газначилик бўлинимаси

Рахбар



Г.Нуриддинов

м.ў

«ПУДРАТЧИ»

“Мебел қурилиш 1996” МЧЖ

Манзили-Булокбоши туман

Банк номи “Микрокредит банк

Х/Р 20208000905204612001

МФО:00078

СТИР:307286217

ХХТУТ:_____

Рахбар.

М.Комилов



**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY
XULOSA**

HV5621856106

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: **PUDRAT ShARTNOMASI**
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: "BULOQBOSHI
TUMANI MAKTABGACHA TALIM BO'LIMI" DAVLAT MUASSASASI tomonidan
28.11.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish
maqsadga muvofiq.

**Buloqboshi tumani
yuridik markazi
bosh yuristkonsulti:**



SH.N.ABDURAXIMOV

30.11.2022

«ТАСДИКЛАЙМАН»

Булокбоши тумани мактабгача таълим
булими бошлиги:

Г.Нуриддинов

Булокбоши туман 5-мактабгача таълим ташкилотида 8-уринли хожатхона
куриш мукаммал таъмирлаш ишлари бўйича эркин савдолар ўтказиш орқали
етказиб берувчи ташкилотларни танлаш бўйича йиғилиш баённомасининг
муҳокама натижалари бўйича ҳисобот

2022 йил 23 Ноябрь

Булокбоши тумани

Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари” тугрисидаги
Конунига асосан Булокбоши туман 5-мактабгача таълим ташкилотида 8-
уринли хожатхона куриш мукаммал таъмирлаш ишлари бўйича эркин
савдолар ўтказиш орқали етказиб берувчи ташкилотларни танлаш
тўғрисидаги йиғилиш баённомасини муҳокама натижалари ҳақида.

Кун тартибидаги масала юзасидан комиссия раиси Булокбоши туман
мактабгача таълим булими бошлиғи Г.Нуриддинов сузи эшитилди. У ўз
сузида Ўзбекистон Республикаси Товар хом ашё биржасининг “xarid.uzex.uz”
ахборот порталидаги 2022 йил 11 ноябрь кунги № 22110012187082 лотга
асосан 106,444,501.00 сумлик Булокбоши туман 5-мактабгача таълим
ташкилотида 8-уринли хожатхона куриш мукаммал таъмирлаш ишлари
хизматига буюртманома берилганлиги ва ушбу хизматларни бажарувчи 3 та
хужалик юритувчи субъектдан таклифлар билдирилганлиги ҳамда 2022 йил
18 ноябрь кунги йиғилиш баённомасига асосан 89,500,000.00 сумга “Мебел
курилиш 1996 ” МЧЖ (ИНН: 307286217) танлов ғолиби
расмийлаштирилганлиги тугрисида тўхталди.

Баҳолаш комиссияси аъзолари Ўзбекистон Республикаси Товар хом
ашё биржасининг “dxarid.uzex.uz” ахборот порталига жойланган 2022 йил
18 ноябрь кунги йиғилиш баённома натижалари юзасидан эътирозлар келиб
тушмаганлиги боис эркин савдо шартлари ва баҳолаш комиссияси аъзолари
фикр мулоҳазаларини таҳлил қилиб йиғилиш

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Булокбоши туман 5-мактабгача таълим ташкилотида 8-уринли
хожатхона куриш мукаммал таъмирлаш ишлари бўйича 89,500,000.00 сумга
эркин савдо ғолиби топилган “Мебел курилиш 1996 ” МЧЖ (ИНН:
307286217) билан 2 томонлама шартномалар тузилишини таъминлаш
топширилсин ва харажатлар сметасида назарда тутилган маблағларни ўз
вақтида тўлиқ молиялаштирилишини таъминлаш юклатилсин.


2. Мактабгача таълим булими Эксплуатация булими бошлиғи
Б.Отабоевга Булокбоши туман 5-мактабгача таълим ташкилотида 8-уринли

хожатхона куриш мукаммал таъмирлаш ишлари муддатини ишлаб чиқиш ва молиялаштириш графигига асосан мониторинг ўтказишни йўлга қўйиш вазифаси юклатилсин.

3. Эркин савдолар бўйича оферентни очиш ва ғолибни аниқлаш ҳақидаги йиғилиш баёни баҳолаш комиссияси аъзолари томонидан очиқ ҳал қилинди ва тўғри тузилган деб тан олинди.


Баҳолаш комиссияси хайъати :

Бош ҳисобчи:



М.Болтабоев

Эксплуатация бўлими бошлиғи:




Б.Отабоев

Хисобчи:




М.Одилов

Хужалик мудир:



Д.Хамрабоева



“БУЛОҚБОШИ РАЙОН ИЖТИМОЙ СОҲА МУАССАСАЛАРИНИНГ 2022 ЙИЛДА ҚУРИЛИШ-ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ ХАРАЖАТЛАРИ БЎЙИЧА ШАКЛАНТИРИЛГАН”

БУЛОҚБОШИ ТУМАН ҲОКИЯТИ

У.К.Мамуров

2022 йил

Булукбоши тумани ижтимоий соҳа муассасаларининг 2022 йилда қурилиш-таъмирлаш ишлари харажатлари бўйича шакллантирилган


МАНЗИЛИ ДАСТУР

Таъмирлаш учун талаб этиладиган маблағлар																			МЛН. СУМОВ																																																																																																																																																																																																																																																					
№	Муассаса номи	Жами талаб этиладиган маблағ	Шундан										Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Муқамилаш таъмир	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш	Иссиқлик тизимини таъмирлаш

млн. сўмда

Таъмирлаш учун таълаб этиладиган маблағлар																
№	Муассаса номи	Жами талаб этиладиган маблағ	Шундан										шундан			
			Жорий таъмир		Қўрғон девори		Эшик ва дераза роқларини таъмирлаш		Иссиқлик тизимини таъмирлаш		Ишоат (янги қурилиш)		Молиялаш-тириш манбаси	Маҳаллий бюджет параметрида қўзда тутилган маблағ ҳисобидан	Тўғридан таъминланган қўшмача манбаа ҳисобидан	Вилоят бюджетидан
			сон	Суммаси	метр	Суммаси	сон	Суммаси	сон	Суммаси	сон	Суммаси				
8	11-МТТ	43,8														
x	Сотилган сарфлаш соҳаси жами	211,6	2,0	211,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	43,8			
1	ШТБ	111,6	1,0	111,6										211,6	0,0	0,0
1	СЗОМ	100,0	1,0	100,0										111,6		
														100,0		

Туман молия бўлими
мудирин В.Б.



Туман халқ таълими бўлими
мудирин

Ў. Юсулов

(Handwritten signature)

Дахмедов

Туман мактабгача таълим
бўлими мудирин В.В.Б.



Туман таълим
бўлими

А. Айбешова

Т. Давронов