

**Лойиха-смета ишларини бажариш бўйича**  
**294-408-сонли ШАРТНОМА**  
**22110012189950-сонли лот**

Тошкент шаҳри

2022 йил 28 ноябр

“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси (кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилади) номидан 2022 йил 3 октябрдаги 33-сонли Бош ишончнома асосида иш юритувчи бошқарма бошлиғи в.в.б А.Махсудов бир томондан ва “DIO ARX PROJEKT” МЧЖ (кейинги ўринларда «Лойихачи» деб юритилади) номидан Низом асосида иш юритувчи унинг бош директори Ш.Исматов, иккинчи томондан, кейинги ўринларда биргаликда “Тарафлар” деб юритилади, мазкур шартномани, кейинги ўринларда “шартнома” деб юритилади, қуйидагилар тўғрисида туздилар:

### 1. Шартнома предмети

1.1. Лойихачи мазкур шартнома шартларига кўра “Тошкент тумани Авлиё ота МФЙ ҳудудида оқова сув тармоқларини қуриш лойиха смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш” объекти бўйича амалдаги меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларга, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда мазкур шартнома асосида, лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва ижобий экспертиза ҳулосасини олиш, топо-геодезия ва геология ишлари, техник кўрик (техобследование) (заруратга кўра), Атроф-муҳитга таъсирни баҳолаш лойихаси (ЗВОС) ва уни экспертизадан ўтказиш, қурилишнинг бутун даври мобайнида муаллифлик назоратини амалга ошириш ишларини бажариш мажбуриятларини ўз зиммасига олади.

1.2. Лойихачи Буюртмачи томонидан бошланғич маълумотлар тақдим этилиб, шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказиб, бўнак (аванс) тўловларини амалга оширган кундан бошлаб ишларни бажаради.

### 2. Шартнома бўйича ишлар қиймати, тўловлар ва ҳисоб-китоблар

2.1. Мазкур шартнома бўйича Лойихачи томонидан танлов комиссиясининг 2022 йил 22 ноябрдаги 189950-сон баёни қарорига мувофиқ бажариладиган ишлар қиймати барча солиқлар шу жумладан, ҚҚС билан 8 900 000 (Саккиз миллион тўққиз юз минг) сўмни ташкил этади.

2.2. Буюртмачи шартномани Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказгандан сўнг 5 (беш) иш куни ичида шартнома баҳосининг 30 фоиз миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Шартнома бўйича қолган маблағ аванс маблағлари мутаносиб равишда ушлаб қолинган ҳолда ишларнинг натижалари тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланадиган ва муҳрлари билан тасдиқланадиган топшириш-қабул қилиш далолатномаси ҳамда ҳисоб-фактура расмийлаштирилиб, манзилли рўйхат асосида маблағлар ажратилгандан кейин ўрнатилган тартибда тўланади.

2.4. Лойихачи томонидан бажарилган ва Буюртмачи томонидан қабул қилинган ишлар учун якуний ҳисоб-китоб Ўзбекистон Республикасининг солиқ қонунчилигини бузилишига йўл қўймайдиган муддатларда ва тартибда амалга оширилади.

2.5. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда қурилиш қийматини кўпайтириш;

- буюртмачи томонидан ишлар ҳажмига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилганда.

2.6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, ўзгартириш ва ўшимчалар киритиш Тарафлар ўргасидаги шартномага қўшимча шартнома асосида амалга оширилади.

### 3. Лойихачининг мажбуриятлари

3.1. Лойихачи қуйидагиларга мажбур:

3.2. Лойиҳалаш ҳақидаги топшириқга ва бошқа бошланғич маълумотларга мувофиқ, ишларни бажариш ва натижасини шартноманинг 1-иловасида белгиланган муддатда Буюртмачига топшириш;

3.3. Тайёр бўлган лойиҳа-смета ҳужжатларини Буюртмачи билан келишиш;

3.4. Буюртмачи, тегишли давлат органлари ва идоралари, фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органларининг лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича асосланган эътирозларини инобатга олиб лойиҳа-смета ҳужжатларига тузатишлар киритиш;

3.5. Ишларнинг натижаларини Буюртмачига 3 (уч) нусxada ва электрон (pdf) кўринишда топшириш;

3.6. Буюртмачининг розилигисиз лойиҳа-смета ҳужжатларини учинчи шахсларга бермаслик.

3.7. Лойиҳачи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотлар (нуқсонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар)ни 5 (беш) иш куни мобойнида ўрганиб чиқиши ҳамда берилган маълумотларда камчиликлар аниқланса Буюртмачига маълум қилишни ўз зиммасига олади.

Агар Лойиҳачи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотларда аниқланган камчиликларни, 5 (беш) иш куни ичида Буюртмачига маълум қилмаса, маълумотлар қабул қилинган деб ҳисобланади ва бундай ҳолат Бажарувчи ишларини бажариш муддатини ўзгартиришга асос бўла олмайди.

#### **4. Буюртмачининг мажбуриятлари**

4.1. Буюртмачи қуйидагиларга мажбур:

4.2. Шартномада белгиланган миқдорда ва тартибда шартномани 1 ва 2.1. бандларида назарда тутилган ишларни қабул қилиб олиш ва ишларни бажарганлик учун Лойиҳачига ҳақ тўлаш;

4.3. Лойиҳачидан олинган лойиҳа-смета ҳужжатларидан фақат мазкур шартномада назарда тутилган мақсадлар учун фойдаланиш, лойиҳа-смета ҳужжатларини Лойиҳачининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик;

4.4. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бошланғич маълумотлар (нуқсонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар) уч кун муддатда тақдим қилиши шарт.

4.5. Ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Лойиҳачи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Лойиҳачидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш.

#### **5. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби**

5.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари бажарилишининг алоҳида босқичи ва шартнома бўйича белгиланган жами ишлар тугагандан сўнг Лойиҳачи Буюртмачига ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси асосида топширади.

5.2. Буюртмачи ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси ва иш натижаларини олгандан сўнг 10 (ўн) кун ичида ишларни қабул қилиш ва Лойиҳачига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 (ўн) кун муддат ичида Лойиҳачига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Лойиҳачига қайтариши шарт.

5.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

5.4. Агар лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, тарафлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун мобайнида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт.

5.5. Лозим топилган ҳолларда тарафлар мустақил экспертларга лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича хулоса учун мурожаат қилиши мумкин.

5.6. Лойиҳа-смета ҳужжатларида шартномадан четланишлар ёки бошқа камчиликлар борлиги аниқланса, бундай камчиликларни смета ҳужжатларини қабул қилаётганда аниқлаш имконияти бўлмаса (яширин камчиликлар), бундай ҳолатда Буюртмачи камчиликлар аниқлангандан кейин Ижрочини 10 кун муддат ичида ёзма равишда огоҳлантириш ва камчиликларни қисқа муддатда бартараф этилишини талаб қилиши керак.

### **5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш**

5.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларининг бажарилиши даврида Лойиҳачи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

### **6. Тарафларнинг жавобгарлиги**

6.1. Лойиҳачи лойиҳа-смета ҳужжатларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатлари маълумотлари асосида барпо этилган объектдан фойдаланиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгардир.

6.2. Лойиҳа-смета ҳужжатларида камчиликлар аниқланган тақдирда Лойиҳачи Буюртмачининг талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиши шарт.

6.3. Буюртмачи шартнома бўйича ҳақ тўланмаганлик (ўз вақтида тўланмаганлик) учун Лойиҳачига тўлов муддати кечиктирилган ҳар бир кун учун ўз вақтидан тўланмаган сумманинг 0,4 фоиз миқдорида, бироқ шартнома суммасининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.4. Лойиҳачи ишларни ўз вақтида бажармаганлиги учун Буюртмачига кечиктирилган ҳар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,5 фоиз миқдорида, бироқ шартнома суммасининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.5. Пенянинг тўланганлиги ва зарарнинг қопланганлиги тарафларни ўз мажбуриятларини бажариш ёки камчиликларни бартараф этишдан озод этмайди.

6.6. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

### **7. Форс-мажор ва низоларни ҳал қилиш тартиби**

7.1. Тарафлар ихтиёрига боғлиқ бўлмаган, уларни олдиндан билиш ёки олдини олиш имконияти бўлмаган ҳолатлар (енгиб бўлмас куч) оқибатида мажбуриятларни бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик учун тарафлардан бирортаси иккинчи тараф олдида жавобгар эмасдир.

7.2. Мазкур шартнома бўйича ёки у билан боғлиқ ҳолда тарафлар ўртасида келиб чиқадиган барча низолар ва зиддиятлар музокаралар олиб бориш йўли билан ҳал этилади.

7.3. Музокаралар олиб бориш йўли билан зиддиятларни ҳал қилишга эришилмаган тақдирда, мазкур шартноманинг тузилиши, унинг шартларининг ўзгариши, бузилиши, ижро этилиши, бекор бўлиши, тугатилиши ва ҳақиқийлиги юзасидан келиб чиқувчи барча низолар, келишмовчиликлар ва талаблар даъвогарнинг танлови бўйича Тошкент туманлараро иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

### **8. Шартномани ўзгартириш ва бекор қилиш тартиби**

8.1. Мазкур шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшичалар улар ёзма равишда расмийлаштирилиб, тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтган тақдирда ҳақиқий ҳисобланади.

8.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилишга тарафларнинг келишувига мувофиқ ёки Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларида назарда тутилган асосларга кўра, етказилган зарар қопланган ҳолда йўл қўйилади.

8.3. Буюртмачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Лойиҳачининг айби билан ишларнинг бориши ушланиб қолса ва ишларни тугатишнинг шартномада белгиланган муддатидан 30 кун ошиқ муддатга кечиктирилса;

- Лойиҳачининг шартнома шартларини бузиши оқибатида берилган топшириқда назарда тутилган ишлар сифати пасайса.

8.4. Лойиҳачи куйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Лойиҳачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра лойиҳа ишлари Буюртмачи томонидан 30 кундан ошиқ муддатга тўхтатилса;

- Буюртмачи лойиҳалаш ишларининг ҳақини тўлаш имкониятига эга бўлмаса ёки тўловларни сабабсиз асосларга кўра кечиктирса.

8.5. Шартномани бекор қилиш ҳақида қарорга келган тараф иккинчи тарафга 10 кун олдин ёзма билдиришнома юбориши шарт.

## 10. Алоҳида шартлар

10.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

10.2. Лойиҳачи лойиҳага ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, бирон-бир учинчи томонга бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

10.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

10.4. Буюртмачи билан Лойиҳачи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар киритиш орқали ёзма равишда тасдиқлашлари керак.

10.5. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

10.6. Мазкур шартнома 2022 йил 31 декабргача амал қилади. Шартнома 2 (икки) нусхада тузилди. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг юридик кучга эга.

## 11. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

**Буюртмачи:**

**Лойиҳачи:**

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари  
қурилиши бўйича инжиниринг  
компанияси” УК Тошкент шаҳар ва  
Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси

“DIO ARX PROJECT” МЧЖ

Манзил: Тошкент ш., Ниёзбек йули, 1  
ШХР: 301821860274017063201110332  
тел. 71-234-30-46; 71-234-05-08  
ИНН. 305 973 162, ОКЭД 42210  
Банк номи: Марказий банк Тошкент шаҳар  
Бош бошқармаси Ҳисоб-китоб-касса  
маркази (ХККМ)  
ЯҒҲ: 23 402 000 300 100 001 010  
МФО:00014, ИНН: 201 122 919

Тошкент ш. Бобур кўчаси 14 уй  
Банк: АЖ “Пойтахт банк” Тошкент шаҳар  
амалиёт бошқармаси  
х/р: 202 8000 5050 3754 4001  
Код НДС: 326040176733  
МФО: 01172; ИНН: 306 234 234  
ОКЭД: 71110  
Тел.: 98 101 06 02

Бошқарма  
бошлиғи В.В.Б А.Махсудов  
М.Ў. (имзо)

Директор  
Ш.Исмаев  
(имзо)

Юрист А.Б





**«Т А С Д И Қ Л А Й М А Н»**  
**“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари**  
**қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК**  
**Тошкент шаҳар ва Тошкент вилоят ҳудудий**  
**бошқармаси бошлиғи в.в.б**



А.Махсудов

2022 йил

**“Тошкент тумани Авлиё ота МФЙ ҳудудида оқава сув тармоқларини қуриш лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш” (лот 189950) объектини лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаб ижобий экспертиза хулосаси олиш учун комиссия йиғилиш**

**БАЁННОМАСИ 189950/1**

«25» 11 2022 й.

**Тошкент шаҳри**

Ўзбекистон Республикаси белгилаш бўйича танлов комиссиялари ишини ташкил этиш мақсадида, “Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилоят ҳудудий бошқармасининг 2022 йил 10 мартдаги 8-и/ч сон буйруғи билан тасдиқланган танлов комиссияси таркиби қуйидагича:

- |                           |                    |   |
|---------------------------|--------------------|---|
| <b>Комиссия раиси:</b>    | <b>А.Махсудов</b>  | - “Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқарма бошлиғи в.в.б; |
| <b>Комиссия аъзолари:</b> | <b>З.Шакиров</b>   | - Бошлиқ ўринбосари;  |
|                           | <b>К.Каримов</b>   | - Бўлим бошлиғи;  |
|                           | <b>Р.Оқилов</b>    | - Бўлим бошлиғи;  |
|                           | <b>Н.Умаров</b>    | - Бўлим бошлиғи;  |
| <b>Комиссия котиби:</b>   | <b>Д.Исақулова</b> | - Бўлим бошлиғи;  |

Йиғилишда Н.Умаров иштирок этмади.

**КУН ТАРТИБИ:**

1. Голиб ташкилот билан шартнома имзолаш.

**Кун тартиби масаласи юзасидан** комиссия раиси А.Махсудов сўзга чиқиб, сонли қарорига ҳамда Халқ депутатлари Тошкент вилояти Кенгашининг 2022 уил 03-ноябрдаги “2022-2023-йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги VI/-58-126-10-0-К/22-сонли Қарори ижросини таъминлаш мақсадида **“Тошкент тумани Авлиё ота МФЙ ҳудудида оқава сув тармоқларини қуриш лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш”** объекти бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаб ижобий экспертиза хулосаси олувчи ташкилотни танлаб олиш учун савдолар Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сон Қонуни талаблари асосида электрон тарзда (лот рақами 189950) ўтказилганлигини маълум қилди.

Комиссия раиси А.Махсудов комиссиясининг ишини очик деб эълон қилиш, ҳамда кун тартибидаги масалани тасдиқлашни овозга қўйди ва таклиф бир овоздан маъқулланди.

Комиссия котиби қатнашчиларга лот рақами 189950 бўлган савдолар бўйича 22.11.2022 йилда комиссия банномаси шакллантирилганлигини маълум қилди. Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тўғрисида”ги Қонунининг (ЎРҚ-684-сон, 22.04.2021й.) 62-моддаси 2-хатбошига мувофиқ ғолибни белгилаш тўғрисидаги баённома давлат буюртмачиси томонидан у расмийлаштирилган кунда давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилганлигини маълум қилди.

Икки иш куни ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмаганлигини, давлат буюртмачиси ва харид комиссияси томонидан ғолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкинлиги таъкидланди.


Комиссия аъзолари фикрлари тингланиб бир овоздан

### ҚАРОР ҚИЛАДИ:

“Тошкент тумани Авлиё ота МФЙ ҳудудида оқова сув тармоқларини қуриш лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш”объектини лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаб ижобий экспертиза хулосаси олиш учун 22.11.2022 йилдаги баённомага асосан “DIO ARX PROJECT” МЧЖ ҳамда “Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилоят ҳудудий бошқармаси ўртасида шартнома имзолансин.

Йиғилиш баённомасининг тузилиши тўғри деб топилиб, комиссия аъзолари


З.Шакиров



К.Каримов



Р. Оқилов



Котиб  
Д.Исакулова



**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 189950 на приобретение Тошкент тумани Авлиё ота МФЙ ҳудудида оқова сув тармоқларини куриш лойиха смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш**

Способ проведения электронный

Дата 22.11.2022

Время рассмотрения 22.11.2022 18:43

Закупочная комиссия Сув таъминоти ИК УК ҳудудий бошқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	MAXSUDOV ANVAR SOYIBOVICH	Бошқарма бошлиғи в.б	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси
<b>Секретарь комиссии</b>	ISAQULOVA DILNOZA BERDIKULOVNA	Начальник отдела	УП “Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации» по г.Ташкенту и Ташкентской области
<b>Член комиссии</b>	OKILOV RASHODXON RAMIZXON O‘G‘LI	Бўлим бошлиғи	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси
<b>Член комиссии</b>	MUXITDINOV ISLOM ISROILOVICH	Заместитель начальника управления	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси
<b>Член комиссии</b>	KARIMOV KARIMJON YUSUFOVICH	Бўлим бошлиғи	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси
<b>Член комиссии</b>	URALBAYEV FARMONBEK TURABAYEVICH	Бўлим бошлиғи	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 22.11.2022 года № лота 189950.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Тошкент тумани Авлиё ота МФЙ ҳудудида оқова сув тармоқларини куриш лойиха смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за	8 990 000.00



<b>ООО DIO ARX PROJECT</b>	8 990 000.00	8 900 000.00 UZS	8 900 000.00	00.00	8 900 000.00	16.11.2022 15:41:53	100
<b>ООО "BOBURBEK QURILISH"</b>	8 990 000.00	8 950 000.00 UZS	8 950 000.00	00.00	8 950 000.00	16.11.2022 15:30:55	99.44134

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>ООО DIO ARX PROJECT</b>	Прошел	100	100
<b>ООО "BOBURBEK QURILISH"</b>	Прошел	99.44134	99.44134

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 189950 от 22.11.2022 года на приобретение Тошкент тумани Авлиё ота МФЙ худудида оқова сув тармоқларини куриш лойиха смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш определила победителем:

ООО DIO ARX PROJECT  
306234234

и резервный исполнитель: ООО "BOBURBEK QURILISH" (206064250)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	MAXSUDOV ANVAR SOYIBOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	OKILOV RASHODXON RAMIZXON O'G'LI	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	KARIMOV KARIMJON YUSUFOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Тошкент вилояти ҳоқими  
уринбосари

Ш.Махмудов

2022 у

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 уил 25 октябрдаги ПҚ-408 сонли қарорига ҳамда Халқ депутатлари Тошкент вилояти Кенгашининг 2022 уил 03-ноябрдаги "2022-2023-йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида"ги VII-58-126-10-0-К/22-сонли қарорига мувофиқ Республика бюджети маблағлари ҳисобидан Тошкент вилоятида ҳудудидаги ичимлик ва оқова сув тизимларини яхшилаш бўйича 2022 йил учун дастлабки

МАНЗИЛЛИ РУЙХАТИ

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиш ва тугаланиш йили	Пойхавий қувавти, тегишли участка бўлиқларида (мг/км)	Таъмирлаш ишларининг гунаҳат шартномаси тўлиган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа қаражатлари	31.01.2022 йил ҳолатига қараб ишларнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа қаражатлари	31.01.2022 йил ҳолатига объектининг таъмирлаш ишлари қайта ҳисобланган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа қаражатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектининг келгуси йилга режалаштирилган 01.01.2023 йилга қадар қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа қаражатлари	Объектининг келгуси йилга режалаштирилган 01.01.2023 йилга қадар қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа қаражатлари	Лейна экспертиза селеси ва рақами	Тендер савдолари бўйномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташқиқотиери
							Жами маблағлар пимити	Шу жумладан			Қувавти ва муддати	Асосий фондлар					
								ҚММ	Жиҳолатлар	Буюртмачининг бошқа қаражатлари							
386	Тошкент вилояти бўйича жами		1 788,8				532 483,000			15 647,020							
	<i>Шундан</i>		223,0														
13	Ангрен шаҳар						24 074,400	0,000	0,000	641,300							
1	Ешлик МФЙ ҳудудида (Д-530) ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022-2023 йй	5,0				2 397,400			71,900							Танлов (тендер) асосида
2	Қарабюк МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш	2022 й.	2,5				700,000			14,000							Танлов (тендер) асосида
3	Ғофус Ғулсом МФЙ ҳудудида 1,6 км (Д-159-100) реконструкция қилиш	2022 й	1,6				704,000			21,100							Танлов (тендер) асосида
4	Гулбоғ МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш	2022 й	3,6				2 100,000			63,000							Танлов (тендер) асосида
5	Дустлик МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	2,0				2 615,000			78,300							Танлов (тендер) асосида
6	Облик МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш	2022 й	3,0				2 000,000			60,000							Танлов (тендер) асосида
7	Геолог МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш.	2022 й	3,0				1 500,000			45,000							Танлов (тендер) асосида
8	Янги гушсой МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш	2022 й	3,0				1 700,000			51,000							Танлов (тендер) асосида
9	Нишбош МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш.	2022-2023 йй	7,0				2 100,000			63,000							Танлов (тендер) асосида
10	Лашкеран МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш	2022-2023 йй	6,9				1 800,000			54,000							Танлов (тендер) асосида
11	Ярбўлак МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	2,0				2 000,000			60,000							Танлов (тендер) асосида
12	Намуна МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	3,0				1 000,000			30,000							Танлов (тендер) асосида
13	Я-март МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	2,2				1 000,000			30,000							Танлов (тендер) асосида
14	Ғофус шаҳар						3 120,000	0,000	0,000	283,440							
14	Пахтакор МФЙ ҳудудида оқова сув коллекторини реконструкция қилиш	2022 й.	0,4				600,000			18,000							Танлов (тендер) асосида
15	Дустлик МФЙ ҳудудида оқова сув коллекторини реконструкция қилиш	2022 й.	0,4				800,000			16,640							Танлов (тендер) асосида
16	Ешлик МФЙ ҳудудида ичимлик (0,5 км) ва оқова (0,7 км) сув қуурларини реконструкция қилиш	2022 й.	1,2				900,000			27,000							Танлов (тендер) асосида
17	Бирдамлик МФЙ ҳудудида оқова сув қуурларини қуриш	2022 й.	0,8				950,000			29,000							Танлов (тендер) асосида
18	Ғофус МФЙ ҳудудида ичимлик (0,4 км) ва оқова (0,5 км қуриш) ва сув қуурларини реконструкция қилиш.	2022 й.	0,9				900,000			27,000							Танлов (тендер) асосида
19	Ғофус МФЙ ҳудудида оқова сув қуурларини реконструкция қилиш	2022 й.	0,25				500,000			15,000							Танлов (тендер) асосида
20	Ғофус МФЙ ҳудудида ичимлик сув қуурларини реконструкция қилиш	2022 й	0,70				340,000			9,800							Танлов (тендер) асосида

T/P	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва туғалганиш йили	Лойihaвий кувваати, тенгишли улчов бирлигида (кВт/га)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга утказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга утказилмаган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспортга санаси ва рақами	Тендер савдоллари баъномаси тасдиқланган сажав рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	млн. сўм	
							Жами маблағлар пимити	ҚМИ	Жилоҳлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари		Қуввати ва муддати							Асосий фондлар
										Жами	Шундан буюртмачининг сажлаш харажатлари								
21	Цементчи МФЙ худудида оқова сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	4.0				3 600.000			108.000								Танлов (тендер) асосида	
22	Ал.Хоразмий МФЙ худудида оқова сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	0.75				1 100.000			33.000								Танлов (тендер) асосида	
7	<b>Нурафшон шаҳар</b>						12 900.000			375.000									
23	Ешлик МФЙ худудида ичимлик (1,2 км) ва оқова (0,85 км) сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.05				1 200.000			24.000								Танлов (тендер) асосида	
24	Дехқонобод МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	3.40				1 800.000			54.000								Танлов (тендер) асосида	
25	Дегантепа МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	5.00				3 000.000			90.000								Танлов (тендер) асосида	
26	Туйтепа МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	3.80				2 000.000			60.000								Танлов (тендер) асосида	
27	Қумариқ МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.10				2 500.000			75.000								Танлов (тендер) асосида	
28	Бобур МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	1.00				200.000			6.000								Танлов (тендер) асосида	
29	Обод МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	7.60				2 200.000			66.000								Танлов (тендер) асосида	
19	<b>Олмалик шаҳар</b>						21 045,700			633.000									
30	Юлдуз МФЙ худудида ичимлик (2,9 км) реконструкция қилиш ва оқова (1,2 км) қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	4.10				1 590.000			47.800								Танлов (тендер) асосида	
31	Муस्ताвиллик МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	4.60				960.000			29.200								Танлов (тендер) асосида	
32	Қалмоқир МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	3.40				543.000			15.900								Танлов (тендер) асосида	
33	Мирзо Улугбек МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	3.50				853.500			26,100								Танлов (тендер) асосида	
34	Қоинот МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.90				1 200.000			36.000								Танлов (тендер) асосида	
35	Қимёгар МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	2.20				2 000.000			60.000								Танлов (тендер) асосида	
36	Металлург МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	0.75				79.200			2.600								Танлов (тендер) асосида	
37	Металлург МФЙ худудида оқова сув қувурларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	0.75				270.000			8.400								Танлов (тендер) асосида	
38	Темур Малик МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	0.40				150.000			5.000								Танлов (тендер) асосида	
39	Чулпон МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	2.30				800.000			24.000								Танлов (тендер) асосида	
40	Шош илоқ МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.20				1 000.000			30.000								Танлов (тендер) асосида	
41	Намуна МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	2.80				1 200.000			36.000								Танлов (тендер) асосида	
42	Тошкент МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	3.60				3 200.000			96.000								Танлов (тендер) асосида	
43	Ибн-Сино МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.40				1 200.000			36.000								Танлов (тендер) асосида	
44	А.Қаҳсор МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	2.70				2 400.000			72.000								Танлов (тендер) асосида	
45	А.Авлоний МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.50				1 300.000			39.000								Танлов (тендер) асосида	
46	Мусо Жалил МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.20				1 000.000			30.000								Танлов (тендер) асосида	
47	Навроз МФЙ худудида оқова сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	1.00				300.000			9.000								Танлов (тендер) асосида	
48	А.Яссавий МФЙ худудида оқова сув қувурларини қуриш	2022 й.	1.50				1 000.000			30.000								Танлов (тендер) асосида	
8	<b>Охангарон шаҳар</b>						1 185,000			35.700									
49	Адолат МФЙ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	25				100.000			3.000								Танлов (тендер) асосида	
50	Бустон МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	1.20				465.000			14.300								Танлов (тендер) асосида	
51	Муस्ताвиллик МФЙ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	31				110.000			3.200								Танлов (тендер) асосида	

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий қуваати, тегишли улчов бирлигида (кв.м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган сангадаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга утказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга утказилмаган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
							Жами маблағлар пимити	ҚМИ	Жаҳолатлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари		Қуввати ва муддати						Асосий фондлар
										Жами	Шундан буюртмачининг сажлаш харажатлари							
52	Ватан МФИ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	41				110.000			3.200							Танлов (тендер) асосида	
53	Илок МФИ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	35				100.000			3.000							Танлов (тендер) асосида	
54	Орзу МФИ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	35				100.000			3.000							Танлов (тендер) асосида	
55	Дустлик МФИ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	35				100.000			3.000							Танлов (тендер) асосида	
56	Умид МФИ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	35				100.000			3.000							Танлов (тендер) асосида	
5	<b>Чирчик шаҳар</b>						14 580,000			427.600								
57	Навбахор мфй худудида оқова сув қуурларини қуриш	2022 й.	5,40				4 000,000			120,000							Танлов (тендер) асосида	
58	Бирлик МФИ худудида ичимлик (6 км) ва оқова (0,5 км) сув қуурлари, оқова сув хайдаш иншооти (КНС) қуриш.	2022 й.	5,50				3 480,000			104,600							Танлов (тендер) асосида	
59	Гулзор мфй худудида оқова сув қуурларини қуриш	2022 й.	1,00				1 050,000			21,000							Танлов (тендер) асосида	
60	Маърифат худудида оқова сув қуурлари ва оқова сув хайдаш иншооти (КНС) қуриш	2022-2023 йй.	5,00				1 550,000			47,000							Танлов (тендер) асосида	
61	А.Яссавий МФИ худудида оқова сув қуурлари ва оқова сув хайдаш иншооти (КНС) қуриш	2022 й.	7,00				4 500,000			135,000							Танлов (тендер) асосида	
40	<b>Бекобод туман</b>						78 190,000			2 346,200								
62	Қорақўли МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	10,00				2 734,000			81,700							Танлов (тендер) асосида	
63	Саврак МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	13,30				2 746,000			81,900							Танлов (тендер) асосида	
64	Бирдамлик МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6,70				1 822,000			54,400							Танлов (тендер) асосида	
65	Пахтакор МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	3,60				1 396,000			41,920							Танлов (тендер) асосида	
66	Ёшлик-2 МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	5,50				2 104,000			63,100							Танлов (тендер) асосида	
67	Истиклол МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2,50				350,000			11,000							Танлов (тендер) асосида	
68	Қушчи МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6,00				840,000			24,800							Танлов (тендер) асосида	
69	Оқтепа МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	16,80				2 794,000			83,900							Танлов (тендер) асосида	
70	Узбекобод МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	11,20				2 184,000			65,700							Танлов (тендер) асосида	
71	Хамза МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2,50				350,000			11,000							Танлов (тендер) асосида	
72	Янгибозор МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6,50				1 544,000			45,900							Танлов (тендер) асосида	
73	Бобур Мирзо МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6,00				1 924,000			57,500							Танлов (тендер) асосида	
74	Далварзин МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	5,00				1 784,000			53,700							Танлов (тендер) асосида	
75	Олтин Водий МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	8,00				2 904,000			87,100							Танлов (тендер) асосида	
76	Боғшамол МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	15,90				4 294,000			128,900							Танлов (тендер) асосида	
77	Пастки кераит МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	13,20				3 374,000			101,500							Танлов (тендер) асосида	
78	Парчаюз МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2,00				280,000			8,600							Танлов (тендер) асосида	
79	Мустақиллик МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	12,00				3 014,000			90,300							Танлов (тендер) асосида	
80	Гулистон МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	4,50				630,000			18,600							Танлов (тендер) асосида	
81	Янгиовул МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	14,50				2 472,000			74,400							Танлов (тендер) асосида	
82	Қуштамғали МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	18,00				3 854,000			116,100							Танлов (тендер) асосида	
83	Шова МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	15,50				3 062,000			92,200							Танлов (тендер) асосида	

млн. сўм

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий қуваати, тенгишли улчов бирликларида (кв.м/г)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тўзилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга утказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга утказилмаган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспортга санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	млн. сўм	
							Жами маблағлар пимити	ҚМИ	Жилоҳлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари		Қуввати ва муддати							Асосий фондлар
										Жами	Шундан буюртмачининг сажлаш харажатлари								
84	Найман МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	12.10 1				3 028.000			90.600							Танлов (тендер) асосида		
85	Ёшлик МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	5.60 1				1 676.000			50.500								Танлов (тендер) асосида	
86	Хос МФЙ худудига ичимлик сув иншоотидаги насос ускуналарини алмаштириш	2022 й.	2 11.50 1				100.000			3.000								Танлов (тендер) асосида	
87	Тақачи МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	8.70 1				2 422.000			72.400								Танлов (тендер) асосида	
88	Истиқбол МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	5.00 1				1 334.000			39.700								Танлов (тендер) асосида	
89	Дустлик МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	12.80 1				3 126.000			93.780								Танлов (тендер) асосида	
91	Илғор МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	8.00 1				1 754.000			53.100								Танлов (тендер) асосида	
92	Қўрғон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	11.00 1				1 238.000			36.800								Танлов (тендер) асосида	
93	Исфара МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	5.30 1				784.000			23.700								Танлов (тендер) асосида	
94	Маллабой МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	7.00 1				2 064.000			62.300								Танлов (тендер) асосида	
95	Назарбой МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	11.00 1				2 874.000			86.500								Танлов (тендер) асосида	
96	Терақор МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	12.50 1				2 642.000			78.800								Танлов (тендер) асосида	
97	Гулзор МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	10.00 1				1 992.000			59.800								Танлов (тендер) асосида	
98	Сарюз МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	3.00 1				420.000			12.400								Танлов (тендер) асосида	
99	Турон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	4.50 1				1 522.000			45.400								Танлов (тендер) асосида	
100	Бустон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	4.10 1				574.000			17.500								Танлов (тендер) асосида	
101	Бешюз МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	8.50 1				2 966.000			89.300								Танлов (тендер) асосида	
25	Бука туман						30 860.000			854.200									
102	Янги хаёт МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2.00 1				300.000			9.000								Танлов (тендер) асосида	
103	Бунёдкор МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй.	6.60 1				810.000			24.200								Танлов (тендер) асосида	
104	Гулистон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй.	6.90 1				750.000			23.000								Танлов (тендер) асосида	
105	Ўзбек МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	1.00 1				200.000			6.000								Танлов (тендер) асосида	
106	Тошлоқ МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	3.70 1				900.000			18.000								Танлов (тендер) асосида	
107	Маданият МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	3.30 1				1 500.000			30.000								Танлов (тендер) асосида	
108	Дустлик МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй.	6.00 1				720.000			14.400								Танлов (тендер) асосида	
109	Наваруз МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	7.50 1				2 250.000			68.000								Танлов (тендер) асосида	
110	Шодлик МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй.	9.00 1				1 200.000			36.000								Танлов (тендер) асосида	
111	Қўлдуроқ МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй.	4.60 1				2 250.000			45.000								Танлов (тендер) асосида	
112	Янгибўғ МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2.00 1				400.000			12.000								Танлов (тендер) асосида	
113	Эзгулик МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	11.00 1				1 970.000			59.400								Танлов (тендер) асосида	
114	Қўлдоштепа МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	8.10 1				870.000			26.400								Танлов (тендер) асосида	
115	Хужақўрғон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй.	12.00 1				930.000			27.600								Танлов (тендер) асосида	
116	Янгиобод МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	9.20 2				1 500.000			45.000								Танлов (тендер) асосида	

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий қуваати, тегишли улчов бирликларида (кв.м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга утказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга утказилмаган 01.01.2023 йилга мотиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспортга санаси ва рақами	Тендер савдолари баъномаси тасдиқланган сажав рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
							Жами маблағлар пимити	ҚМИ	Жаҳоқлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари		Қуввати ва муддати						Асосий фондлар
										Жами	Шундан буюртмачининг сажлаш харажатлари							
117	Янгиқургон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	11.20				1 970.000			59.400							Танлов (тендер) асосида	
118	Бахмал МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	5.00				970.000			29.400							Танлов (тендер) асосида	
119	Новобод МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	6.00				420.000			12.400							Танлов (тендер) асосида	
120	Анамайли фойз барака МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	10.20				2 700.000			81.000							Танлов (тендер) асосида	
121	Анамайли МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	10.00				1 500.000			45.000							Танлов (тендер) асосида	
122	Уртатепа МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.00				1 700.000			51.000							Танлов (тендер) асосида	
123	Қижорол МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	10.40				1 360.000			41.200							Танлов (тендер) асосида	
124	Мойтепа МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	8.00				2 000.000			40.000							Танлов (тендер) асосида	
125	Бука МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	3				1 000.000			30.000							Танлов (тендер) асосида	
126	Бустон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	7.00				690.000			20.800							Танлов (тендер) асосида	
25	<b>Бустонлик туман</b>						39 311,000			1 129,200								
127	Қорабой МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	9.00				3 000.000			90.000							Танлов (тендер) асосида	
128	Паргос МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.50				800.000			16.000							Танлов (тендер) асосида	
129	Дахана МФЙ худудига оқова сув қувурларини қуриш	2022 й.	8.50				3 160.000			63.200							Танлов (тендер) асосида	
130	Хужакент МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.70				700.000			14.000							Танлов (тендер) асосида	
131	Сари Кангли МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	6.00				1 000.000			30.000							Танлов (тендер) асосида	
132	Қораманас МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	1				1 000.000			30.000							Танлов (тендер) асосида	
133	Гулобод МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	8.90				2 310,000			69,200							Танлов (тендер) асосида	
134	Қапал МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	3.33				1 000.000			30.000							Танлов (тендер) асосида	
135	Кичиксой МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	14.20				2 340.000			69.800							Танлов (тендер) асосида	
136	Қоронқул МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.60				1 716,000			51,300							Танлов (тендер) асосида	
137	С.Рахимов МФЙ худудига оқова сув қувурларини қуриш	2022 й.	7.50				3 500.000			105.000							Танлов (тендер) асосида	
138	Намуна МФЙ худудига 3,33 км оқова сув қувурларини қуриш ҳамда Себзор кучасига 1,0 км ичимлик сув қувури тармоғини	2022 й.	4.30				2 100.000			63.000							Танлов (тендер) асосида	
139	Хумсон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.00				600.000			18.000							Танлов (тендер) асосида	
140	Талпин МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	3.10				1 085.000			32.700							Танлов (тендер) асосида	
141	Богча овул МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	6.40				1 920.000			57.400							Танлов (тендер) асосида	
142	Бустон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.20				360.000			7.200							Танлов (тендер) асосида	
143	Бунёдкор МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	8.50				1 550.000			47.000							Танлов (тендер) асосида	
144	Барраж МФЙ худудига оқова сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.00				600.000			18.000							Танлов (тендер) асосида	
145	Янгиқургон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	3.00				900.000			27.000							Танлов (тендер) асосида	
146	Навай МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	0.66				200.000			6.000							Танлов (тендер) асосида	
147	Дадабаев МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	14.40				4 320.000			129,400							Танлов (тендер) асосида	
148	Сижоак МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.00				600.000			18.000							Танлов (тендер) асосида	
149	Фазогир МФЙ худудига оқова сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	3.00				900.000			27.000							Танлов (тендер) асосида	

млн. сўм

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий қуваати, тегишли улчов бирлигида (милти)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга утказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга утказилмаган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспортга санаси ва рақами	Тўндер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
							Жами маблағлар пимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар						
								ҚМИ	Жаҳолатлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
150	Боладала МФИ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	5.50				1 650,000		50,000								Танлов (тендер) асосида	
151	Хужакент МФИ худудига оқова сув қувурларини қуриш	2022 й.	1.50				2 000,000		60,000									Танлов (тендер) асосида
31	<b>Зангиота туман</b>						32 562,000		934,200									
152	Файз худудидаги сув иншоотини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.8				1 200,000		36,000									Танлов (тендер) асосида
153	Сортепа МФИ худудига ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	5.1				1 200,000		36,000									Танлов (тендер) асосида
154	Асил МФИ худудига ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	3.3				800,000		24,000									Танлов (тендер) асосида
155	Олмазор МФИ худудига ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	2.5				1 875,000		56,500									Танлов (тендер) асосида
156	Эси қалъа МФИ худудига ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	8.3				2 200,000		44,000									Танлов (тендер) асосида
157	Катта чинор МФИ худудига янги сув қудуғи (скважина) қозиш.	2022 й.	1.8 1				1 000,000		30,000									Танлов (тендер) асосида
158	Катта чинор МФИ куп қаватли уйлارга хизмат қилувчи сув иншоотини реконструкция қилиш.	2022 й.	1 9.6				350,000		11,000									Танлов (тендер) асосида
159	Урта МФИ худудига ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	2.5				2 200,000		66,000									Танлов (тендер) асосида
160	Ниҳол МФИ худудига ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	2.5				1 000,000		30,000									Танлов (тендер) асосида
161	Обод турмуш МФИ худудига ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	1.9				400,000		12,000									Танлов (тендер) асосида
162	Чорбоғ ва Гулбоғ МФИ худудига ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	12.8				2 300,000		69,000									Танлов (тендер) асосида
163	Хужамзор МФИ худудига ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	6.6				2 120,000		63,400									Танлов (тендер) асосида
164	Абдужалилбоб МФИ худудига ичимлик суви тармоқларини қуриш ва реконструкция қилиш.	2022 й.	2.7				700,000		21,000									Танлов (тендер) асосида
165	Кенг кечик МФИ худудига ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	1.1				250,000		8,000									Танлов (тендер) асосида
166	Наврўз МФИ худудига ичимлик суви тармоғини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.2				480,000		14,600									Танлов (тендер) асосида
167	Назарбек МФИ худудига ичимлик суви тармоғини реконструкция қилиш.	2022 й.	0.5				265,000		8,300									Танлов (тендер) асосида
168	Ахилбод МФИ худудига ичимлик суви тармоғини реконструкция қилиш.	2022 й.	2.0				855,000		26,100									Танлов (тендер) асосида
169	Алоқа МФИ худудига ичимлик суви тармоғини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.0				565,000		17,300									Танлов (тендер) асосида
170	М.Хоразмий МФИ худудига ичимлик суви тармоғини реконструкция қилиш.	2022 й.	2.3				1 072,000		32,400									Танлов (тендер) асосида
171	Уртаовул МФИ худудига оқова суви тармоғини қуриш	2022 й.	3.2 1				2 500,000		50,000									Танлов (тендер) асосида
172	Қирғузар МФИ худудига ичимлик суви тармоғини реконструкция қилиш.	2022 й.	4.9				1 960,000		59,200									Танлов (тендер) асосида
173	Бустон МФИ худудига Озода кучасидаги 1.5 км. тармоғини реконструкция ва Учавлод кучасига 3.5 км. ичимлик суви	2022 й.	5.0				900,000		27,000									Танлов (тендер) асосида
174	Ҳаракат МФИ худудига ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	25.0				1 200,000		36,000									Танлов (тендер) асосида
175	Навоҳор МФИ худудига ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.7				940,000		27,800									Танлов (тендер) асосида
176	Қурилиш МФИ худудига ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	5.0				700,000		21,000									Танлов (тендер) асосида
177	Ибрат МФИ худудига ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	4.4				950,000		29,000									Танлов (тендер) асосида
178	Тариқ-Тешар МФИ худудига ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш ва сув тозалаш филтрларини урнатиш	2022 й.	2.4 1				750,000		23,000									Танлов (тендер) асосида
179	Чинор МФИ худудига ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.1				230,000		6,600									Танлов (тендер) асосида
180	Эркин МФИ худудига ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.5				150,000		5,000									Танлов (тендер) асосида
181	Маданият МФИ худудига ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	2.0				700,000		21,000									Танлов (тендер) асосида
182	Бодомзор МФИ худудига ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.6				750,000		23,000									Танлов (тендер) асосида

млн. сўм

T/P	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий куваати, тенгишли улчов бирликларида (кв.м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг жисмбанд қилинган қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга утказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга утказилмаган 01.01.2023 йилга мотиялштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспортга санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
							Жами маблағлар пимити	ҚМИ	Жаҳолатлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари		Қуввати ва муддати						Асосий фондлар
										Жами	Шундан буюртмачининг саклаш харажатлари							
13	Кибрай туман						16 130,000			484,600								
183	Шарқ МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	1.7				480,000			14,600							Танлов (тендер) асосида	
184	Янгиҳаёт МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	0.4				50,000			1,500							Танлов (тендер) асосида	
185	Қипчоқ МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	7.5				3 200,000			96,000							Танлов (тендер) асосида	
186	Ғофур Ғулом МФЙ ҳудудида оқова суви тармоқларини қуриш	2022 й.	5.0				3 000,000			90,000							Танлов (тендер) асосида	
187	Обод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	2.0				600,000			18,000							Танлов (тендер) асосида	
188	Фидожор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	1				50,000			1,500							Танлов (тендер) асосида	
189	Байтқургон МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	3.0				1 500,000			45,000							Танлов (тендер) асосида	
190	Дархан МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	1.5				200,000			6,000							Танлов (тендер) асосида	
191	Уймаут МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	4.1				1 000,000			30,000							Танлов (тендер) асосида	
192	Истиқбол МФЙ ҳудудида оқова суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	0.8				500,000			15,000							Танлов (тендер) асосида	
193	Хайдаробод, Ешлик, Ботаника, Байтқургон, Уймаут МФЙ ҳудудида оқова сув қувурларини қуриш.	2022 й.	9.0				3 050,000			92,000							Танлов (тендер) асосида	
194	Ифтихор МФЙ ҳудудида оқова сув қувурларини қуриш.	2022 й.	2.0				1 000,000			30,000							Танлов (тендер) асосида	
195	Наврўз МФЙ ҳудудида оқова сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	3.0				1 500,000			45,000							Танлов (тендер) асосида	
25	Куйичирчиқ туман						25 941,600			779,380								
196	Ибрат МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	0.2				56,000			1,680							Танлов (тендер) асосида	
197	Миробод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	2.8				778,000			23,600							Танлов (тендер) асосида	
198	Маъраб МФЙ ҳудудида сув қудуғи (скважина) қазिश ва 1,8 км тармоқ қуриш. 0.6 км ичимлик суви тармоғини реконструкция	2022 й.	2.4				1 100,000			33,000							Танлов (тендер) асосида	
199	Шодлик МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.0				700,000			21,000							Танлов (тендер) асосида	
200	Пахтачи МФЙ ҳудудида сув қудуғи (скважина) қазिश ва 3,5 км тармоқ қуриш.	2022-2023 йй.	3.5				510,000			15,200							Танлов (тендер) асосида	
201	Дустлик-1 МФЙ ҳудудида сув қудуғи (скважина) қазिश ва 15,0 км тармоқ қуриш.	2022-2023 йй.	15.0				1 590,000			47,800							Танлов (тендер) асосида	
202	Гул МФЙ ҳудудида сув иншооти ва 14,7 км тармоқ қуриш.	2022-2023 йй.	8.0				1 416,600			42,300							Танлов (тендер) асосида	
203	Балиқчи МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022-2023 йй.	3.6				330,000			9,600							Танлов (тендер) асосида	
204	Тўқбой МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	3.5				1 000,000			30,000							Танлов (тендер) асосида	
205	Абай МФЙ ҳудудида сув иншооти ва 22,2 км тармоқ қуриш.	2022-2023 йй.	22.2				3 300,000			99,000							Танлов (тендер) асосида	
206	Пахтазор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022-2023 йй.	12.7				750,000			23,000							Танлов (тендер) асосида	
207	Тинчлик МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022-2023 йй.	4.0				1 140,000			33,800							Танлов (тендер) асосида	
208	Дустлик МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	7.3				825,000			24,500							Танлов (тендер) асосида	
209	Бирлик МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	9.6				1 365,000			41,300							Танлов (тендер) асосида	
210	Маданият МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022-2023 йй.	9.4				1 050,000			32,000							Танлов (тендер) асосида	
211	Ийлиқчи МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	15.0				1 800,000			54,000							Танлов (тендер) асосида	
212	Кўшек МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	9.0				1 146,000			33,900							Танлов (тендер) асосида	
213	Мингчнор МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	5.6				600,000			18,000							Танлов (тендер) асосида	
214	Ғалаботир МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	3.0				980,000			29,600							Танлов (тендер) асосида	

млн. сўм

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий қуваати, тегишли улчов бирликларида (кв.м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган сангадати умумий қиммати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиммати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиммати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга утказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиммати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга утказилмаган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиммати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспортга санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
							Жами маблағлар пимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
								ҚМИ	Жаҳолатлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
215	Уч Чинор МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	9,8 3				1 350,000			41,000							Танлов (тендер) асосида
216	Хужа МФИ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	2,1 1				850,000			26,000							Танлов (тендер) асосида
217	Чақмоқ МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	1,5 1				710,000			21,200							Танлов (тендер) асосида
218	Сурум МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	8,0 2				1 050,000			32,000							Танлов (тендер) асосида
219	Сергели МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	13,1 1				1 020,000			30,400							Танлов (тендер) асосида
220	Беруний МФИ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	3,4 1				525,000			15,500							Танлов (тендер) асосида
6	<b>Оккургон туман</b>						8 100,000			243,000							
221	Қахрамон МФИ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	5,0				3 200,000			96,000							Танлов (тендер) асосида
222	Бирлик МФИ ҳудудида сув қудугини қазिश ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш ҳамда куп қаватли уйлар	2022 й.	1,6 1				900,000			27,000							Танлов (тендер) асосида
223	Қурогач МФИ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	3,8				1 300,000			39,000							Танлов (тендер) асосида
224	Навбахор МФИ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	2,0				800,000			24,000							Танлов (тендер) асосида
225	Ҳосилдор МФИ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	1,89				700,000			21,000							Танлов (тендер) асосида
226	Қуштёпа МФИ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	5,80				1 200,000			36,000							Танлов (тендер) асосида
16	<b>Охангарон туман</b>						25 120,000			754,050							
227	Эйвалек МФИ ҳудудида (9,2 км) ичимлик ва (5,1 км) оқова суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	14,30				4 500,000			135,000							Танлов (тендер) асосида
228	Ойбулоқ МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	6,0 1				2 000,000			60,000							Танлов (тендер) асосида
229	Қуюн МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	4,7 2				915,000			27,300							Танлов (тендер) асосида
230	Сартамғали МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	1,8 1				90,000			2,800							Танлов (тендер) асосида
231	Янгиобод МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	2,4 2				450,000			14,000							Танлов (тендер) асосида
232	Телов МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	12,0 2				3 200,000			96,000							Танлов (тендер) асосида
233	Шовғаз МФИ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	1,0				65,000			1,950							Танлов (тендер) асосида
234	Санам МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	9,7 1				1 200,000			36,000							Танлов (тендер) асосида
235	Илғор МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	3,5 1				2 000,000			60,000							Танлов (тендер) асосида
236	Четсув МФИ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022-2023 йй.	26,0				3 300,000			99,000							Танлов (тендер) асосида
237	Увақ МФИ ҳудудида сув қудугини қазिश	2022 й.	2				700,000			21,000							Танлов (тендер) асосида
238	Ўзбекистон МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	3,2 2				1 200,000			36,000							Танлов (тендер) асосида
239	Қорахитой МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	2,4 2				1 800,000			54,000							Танлов (тендер) асосида
240	Тут МФИ ҳудудида ичимлик суви тизимини қуриш.	2022 й.	2,0				600,000			18,000							Танлов (тендер) асосида
241	Ялпоқтепа МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	1,5 1				600,000			18,000							Танлов (тендер) асосида
242	Ўбайд МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	3,5 3				2 500,000			75,000							Танлов (тендер) асосида
27	<b>Паркент туман</b>						48 420,000			1 437,400							
243	Янгиобод МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022-2023 йй.	8,0 1				5 610,000			168,200							Танлов (тендер) асосида
244	Янги санганак МФИ ҳудудида ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	2,2				700,000			21,000							Танлов (тендер) асосида
245	Толбулоқ МФИ ҳудудида ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	7,0				1 000,000			30,000							Танлов (тендер) асосида

млн. сўм

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий қуваати, тегишли улчов бирлигида (мг/т)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тугалланган ва умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга утаказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга утаказилган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертга санаси ва рақами	Танлов савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
							Жами маблағлар пимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
								ҚМИ	Жаҳолатлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
246	Шампан МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	2,1				1 000.000			30.000							Танлов (тендер) асосида
247	Обод МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	1,2				1 000.000			30.000							Танлов (тендер) асосида
248	Чинорли МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	3,0				1 500.000			45.000							Танлов (тендер) асосида
249	Новдак МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	5,0				2 500.000			75.000							Танлов (тендер) асосида
250	Невич МФИ худудида ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022-2023 йй.	1				1 500.000			45.000							Танлов (тендер) асосида
251	Давлатобод МФИ худудида ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	10,5				4 000.000			120.000							Танлов (тендер) асосида
252	Бозорбоши МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	1,5				2 400.000			72.000							Танлов (тендер) асосида
253	Қушшукур МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022-2023 йй.	15,5				1 500.000			45.000							Танлов (тендер) асосида
254	Истиқбол МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	2				3 000.000			90.000							Танлов (тендер) асосида
255	Қайилма МФИ худудида сув иншоотига насос ускунасини ўрнатиш	2022 й.	2				500.000			15.000							Танлов (тендер) асосида
256	Обжувоз МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоқларини қуриш	2022 й.	1,5				2 500.000			75.000							Танлов (тендер) асосида
257	Бойқозон МФИ худудида сув иншоотига насос ускунасини ўрнатиш	2022 й.	2				500.000			10.000							Танлов (тендер) асосида
258	Кичикўрғон МФИ худудида ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	0,8				320.000			9.400							Танлов (тендер) асосида
259	Қулич МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	3,0				4 000.000			120.000							Танлов (тендер) асосида
260	Нуробод МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	1,2				1 100.000			33.000							Танлов (тендер) асосида
261	Сой МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	2,2				2 200.000			66.000							Танлов (тендер) асосида
262	Теман МФИ худудида ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	3,6				640.000			12,800							Танлов (тендер) асосида
263	Қургонтепа МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	3,1				1 800.000			54.000							Танлов (тендер) асосида
264	Саидота МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	3,0				3 000.000			90.000							Танлов (тендер) асосида
265	Бешкапта МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	1,2				500.000			15.000							Танлов (тендер) асосида
266	Самсарак МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	7,1				3 500.000			105.000							Танлов (тендер) асосида
267	Қуруқсой МФИ худудида сув иншооти ва тармоқларни реконструкция қилиш	2022 й.	0,7				350.000			7.000							Танлов (тендер) асосида
268	Ойбек МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	1,5				1 000.000			30.000							Танлов (тендер) асосида
269	Қуёш МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоқларни реконструкция қилиш	2022 й.	1,2				800.000			24.000							Танлов (тендер) асосида
<b>9</b>	<b>Пискент туман</b>						<b>14 505,000</b>			<b>401,100</b>							
270	Бекобод МФИ худудида ичимлик сув тармоқларини қуриш	2022 й.	1,6				500.000			15.000							Танлов (тендер) асосида
271	Майлобод МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	1,0				320.000			9.400							Танлов (тендер) асосида
272	Аҳил МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	10,6				4 770.000			143,400							Танлов (тендер) асосида
273	Янгиобод МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1,9				570.000			17,400							Танлов (тендер) асосида
274	Гулистон МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	2,0				1 500.000			45.000							Танлов (тендер) асосида
275	Дустлик МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022-2023 йй.	18,5				3 450.000			69.000							Танлов (тендер) асосида
276	Навсий МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	2,7				810,000			24.200							Танлов (тендер) асосида
277	Лолаариқ МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	7,0				1 085.000			32.700							Танлов (тендер) асосида
278	Митан МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	5,0				1 500.000			45.000							Танлов (тендер) асосида

млн. сўм

T/P	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий куваати, тенгишли улчов бирликларида (кв.м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган сангадати умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга утказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга утказилмаган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертiza санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
							Жами маблағлар пимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
								ҚМИ	Жихозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
10	Тошкент туман						11 150,000			335,000							
279	Истиқбол МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й.	7.4				1 800.000			54.000							Танлов (тендер) асосида
280	Гулобод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й.	3.3				1 450.000			44.000							Танлов (тендер) асосида
281	Калас МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й.	5.1				2 300.000			69.000							Танлов (тендер) асосида
282	Мажнунтол МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й.	1.1				500.000			15.000							Танлов (тендер) асосида
283	Богизилол МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й.	0.3				200.000			6.000							Танлов (тендер) асосида
284	Эъзоз МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.0				500.000			15.000							Танлов (тендер) асосида
285	Авлиё ота МФЙ ҳудудида оқова сув тармоқларини қуриш	2022 й.	0.3				300.000			9.000							Танлов (тендер) асосида
286	Ибрат МФЙ ҳудудида оқова сув тармоқларини қуриш	2022 й.	2.1				2 100.000			63.000							Танлов (тендер) асосида
287	Тутзор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.0				500.000			15.000							Танлов (тендер) асосида
288	Чигатой МФЙ ҳудудида оқова сув тармоқларини қуриш	2022-2023 йй.	6.5				1 500.000			45.000							Танлов (тендер) асосида
20	Уртачирчик туман						30 265,100			876,400							
289	Бойқурғон МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	5.6 1				2 100.000			63.000							Танлов (тендер) асосида
290	Бунёдкор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	1.5				480.000			14.600							Танлов (тендер) асосида
291	Гулобод МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	4.9 1				2 200.000			66.000							Танлов (тендер) асосида
292	Ким Пен Ха МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	3.8 1				1 800.000			54.000							Танлов (тендер) асосида
293	Қўқмуён МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	7.5 1				630.000			18,600							Танлов (тендер) асосида
294	Машъал МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	5.0 1				1 113,600			33.300							Танлов (тендер) асосида
295	Саидовул-бахт МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	3.1 1				1 340.000			39.800							Танлов (тендер) асосида
296	Фаровон МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	3.0 1				1 433.000			42.700							Танлов (тендер) асосида
297	Янгилик МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи ва оқова сув тизими қуриш.	2022 й.	2.5 1				1 119,000			33.400							Танлов (тендер) асосида
298	Янги Турмуш МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	5.0 1				1 331,000			26.600							Танлов (тендер) асосида
299	Тараққиёт МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	7.7 1				3 225.000			96.500							Танлов (тендер) асосида
300	Чегара МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	5.0 1				1 850.000			56.000							Танлов (тендер) асосида
301	Қўқмуён МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	5.0 1				1 850.000			37.000							Танлов (тендер) асосида
302	Бурғалик МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	6.0 1				780.000			23.600							Танлов (тендер) асосида
303	Бойсвул МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	1.8				675.000			20.500							Танлов (тендер) асосида
304	Майрамқул МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	5.0 1				2 212,500			66.300							Танлов (тендер) асосида
305	Юқориовул МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	4.8 1				1 776.000			53.500							Танлов (тендер) асосида
306	Арин-сада МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	5.0 1				200.000			6.000							Танлов (тендер) асосида
307	Бешбой МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	5.1 1				2 250.000			68.000							Танлов (тендер) асосида
308	Тошқоқ МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	4.2 1				1 900.000			57.000							Танлов (тендер) асосида
31	Чиноз туман						25 594,200			767,900							
309	Каттатепалик МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	0.2				700.000			21,000							Танлов (тендер) асосида

млн. сўм

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий қувасти, тенгишли улчов бирликларида (кв.м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган сангадиги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга утказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга утказилмаган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспортга санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
							Жами маблағлар пимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
								ҚМИ	Жаҳолатлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
310	Янги Хаёт МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	1.4				610,000			18,200						Танлов (тендер) асосида	
311	Иултушган МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	1.5				1 050,000			32,000						Танлов (тендер) асосида	
312	Чинмасжит МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	2.0				900,000			27,000						Танлов (тендер) асосида	
313	Дехқонобод МФЙ ҳудудида сув қудуғи (скважина) қазил ва сув иншооти қуриш.	2022-2023 йй.	1				480,000			14,600						Танлов (тендер) асосида	
314	Тиллатопган МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	7.0				1 020,000			30,400						Танлов (тендер) асосида	
315	Ёллама МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	3.2				420,000			12,400						Танлов (тендер) асосида	
316	Очамайли МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	3.2				420,000			12,400						Танлов (тендер) асосида	
317	Сохибқор МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	7.0				1 020,000			30,400						Танлов (тендер) асосида	
318	Хужа МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	4.4				600,000			18,000						Танлов (тендер) асосида	
319	Тиллабод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	0.6				200,000			6,000						Танлов (тендер) асосида	
320	Беш қапа МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	0.9				480,000			14,600						Танлов (тендер) асосида	
321	Янги маҳалла МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	1.1				135,000			3,700						Танлов (тендер) асосида	
322	Яхши Ният МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	2.5				2 400,000			72,000						Танлов (тендер) асосида	
323	Ахиллик МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	2.5				2 400,000			72,000						Танлов (тендер) асосида	
324	Маданият МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	3.7				480,000			14,600						Танлов (тендер) асосида	
325	Самарқанд МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	5.8				900,000			27,000						Танлов (тендер) асосида	
326	Кутарма МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	1.5				210,000			6,200						Танлов (тендер) асосида	
327	Эхтиром МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	1.5				700,000			21,000						Танлов (тендер) асосида	
328	Улугвор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	4.7				750,000			23,000						Танлов (тендер) асосида	
329	Каналобод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	11.2				1 830,000			54,600						Танлов (тендер) асосида	
330	Ҳамза МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022-2023 йй.	1.6				270,000			8,400						Танлов (тендер) асосида	
331	Пахтаобод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	0.85				500,000			15,000						Танлов (тендер) асосида	
332	Ешлик МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	0.95				500,000			15,000						Танлов (тендер) асосида	
333	Мевазор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимини қуриш.	2022-2023 йй.	14.2				2 100,000			63,000						Танлов (тендер) асосида	
334	Бирлик МФЙ ҳудудида сув қудуғини (скважина) реконструкция қилиш.	2022 й.	2				400,000			12,000						Танлов (тендер) асосида	
335	Нафис МФЙ ҳудудида сув қудуғи (скважина) қазил ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	1.45				528,000			15,600						Танлов (тендер) асосида	
336	Сутбулоқ МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	2.0				800,000			24,000						Танлов (тендер) асосида	
337	Хумо МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимини қуриш.	2022-2023 йй.	9.2				1 410,000			42,200						Танлов (тендер) асосида	
338	Афғон МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.1				600,000			18,000						Танлов (тендер) асосида	
339	Маданият МФЙ ҳудудида оқова сув (канализация) тизимини қуриш.	2022-2023 йй.	0.5				781,200			23,600						Танлов (тендер) асосида	
17	<b>Юкориқичик тумани</b>						<b>35 177,000</b>			<b>1 047,100</b>							
340	Жалоптепа МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	10.0				1 695,000			50,900						Танлов (тендер) асосида	
341	Оқ овул МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	10.0				1 560,000			47,200						Танлов (тендер) асосида	
342	Навойи МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	10.0				1 620,000			48,400						Танлов (тендер) асосида	

млн. сўм

T/P	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий куваати, тенгишли улчов бирликларида (кв.м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга улашладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга улашладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспортга санаеси ва рақами	Тендер савдоллари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
							Жами маблағлар пимити	Шу жумладан			Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар					
								ҚМИ	Жилохоналар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
343	Чумқужар МФЙ худудида ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	3.0				1 500.000			45.000						Танлов (тендер) асосида	
344	Кавардон МФЙдаги сув иншоотини реконструкция қилиш.	2022 й.					900.000			27.000						Танлов (тендер) асосида	
345	Марказий МФЙ худудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	7.5				3 700.000			111.000						Танлов (тендер) асосида	
346	Сергели МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	3.4				2 150.000			65.000						Танлов (тендер) асосида	
347	Саксанота МФЙ худудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	6.1				3 300.000			99.000						Танлов (тендер) асосида	
348	Яшнобод МФЙ худудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	11.4				2 055.000			62.100						Танлов (тендер) асосида	
349	Миробод МФЙ худудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	9.0				1 551.000			47.000						Танлов (тендер) асосида	
350	Уччинор МФЙ худудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	3.0				2 000.000			50.600						Танлов (тендер) асосида	
351	Файзобод МФЙ худудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	11.0				1 590.000			47.800						Танлов (тендер) асосида	
352	Истиқбол МФЙ худудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	10.5				1 710.000			51.200						Танлов (тендер) асосида	
353	Гулобод МФЙ худудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	2.0				1 550.000			47.000						Танлов (тендер) асосида	
354	Саховат МФЙ худудида сув иншоотини ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	11.0				1 620.000			48.400						Танлов (тендер) асосида	
355	Ийк Ота МФЙ худудида сув иншоотини ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	7.3				4 246.000			126.900						Танлов (тендер) асосида	
356	Нурли Замин МФЙ худудида оқова сув тизимини қуриш.	2022-2023 йй.	13.0				2 430.000			72.600						Танлов (тендер) асосида	
<b>30</b>	<b>Янгийул туман</b>						<b>30 150.000</b>			<b>861.250</b>							
357	Навбахор МФЙ худудида ичимлик ва оқова сув тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.0				150.000			3.000						Танлов (тендер) асосида	
358	Қирариқ МФЙ худудида 2 та сув қудуғи қазिश ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	1.0				1 000.000			30.000						Танлов (тендер) асосида	
359	Обод МФЙ худудида ичимлик сув тармоқлари қуриш.	2022 й.	3.0				400.000			12.000						Танлов (тендер) асосида	
360	Ниязбош МФЙ худудида оқова сув тармоқлари қуриш.	2022 й.	3.0				2 400.000			72.000						Танлов (тендер) асосида	
361	Пахта МФЙ худудида ичимлик сув тармоқлари қуриш.	2022 й.	4.4				1 000.000			30.000						Танлов (тендер) асосида	
362	Ўзбекистон бекати МФЙ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	1.2				500.000			15.000						Танлов (тендер) асосида	
363	Халқабод МФЙ худудида ичимлик ва оқова сув тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	5.0				2 250.000			68.000						Танлов (тендер) асосида	
364	Нуробод МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	4.0				2 000.000			60.000						Танлов (тендер) асосида	
365	Кескан МФЙ худудида ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	1.5				500.000			15.000						Танлов (тендер) асосида	
366	Бинокор МФЙ худудида ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	1.5				500.000			13.250						Танлов (тендер) асосида	
367	Регистон МФЙ худудида ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	1.5				1 000.000			30.000						Танлов (тендер) асосида	
368	Қора тепа МФЙ худудида ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	3.0				1 500.000			45.000						Танлов (тендер) асосида	
369	Қуш тепа МФЙ худудида ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	2.0				800.000			24.000						Танлов (тендер) асосида	
370	Маданият МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	2.0				500.000			10.000						Танлов (тендер) асосида	
371	Туябугуз МФЙ худудида 3 донна насос ускунаси урнатиш ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	2.0				1 000.000			30.000						Танлов (тендер) асосида	
372	Ғалаба МФЙ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	2.0				500.000			10.000						Танлов (тендер) асосида	
373	М.Улугбек МФЙ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	5.5				1 200.000			36.000						Танлов (тендер) асосида	
374	Шуралисой МФЙ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	2.0				900.000			27.000						Танлов (тендер) асосида	
375	Қирсадоқ МФЙ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	3.5				1 000.000			20.000						Танлов (тендер) асосида	

млн. сўм

ТҶР	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланғич ва тугалган йили	Лойihaвий қувавати, тегишлик улчов бирлигида (кв/м)	Таъмирлаш ишларининг қудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига чىقىрилган ишларнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта жисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта жисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг аялтувчи йилга ўтказилгани 01.01.2022 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг аялтувчи йилга ўтказилгани 01.01.2022 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза бемасъула рақами	Тендер савдолари бўёимномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пулора қурилмиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар пимиети	ҚМИ	Жихозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари		Қувавати ва мuddати						Ассий фондлар
											Жами	Шулардан буюртмачининг сўйлаш харажатлари							
376	Жўжасбод МФИ худудида оқова сув тизимини реконструкция қилиш	2022 й	1				1 000 000			30,000							Танлов (тендер) асосида		
377	Саҳоват МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	1.7				700 000			14 000							Танлов (тендер) асосида		
378	Дўстлик МФИ Бузсув каналдан ўтган сув қуварини реконструкция қилиш	2022 й	0.5				600 000			18 000							Танлов (тендер) асосида		
379	Ибрат МФИ ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	3.5				1 500 000			30,000							Танлов (тендер) асосида		
380	Ҳақиқат МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	4.0				800 000			24 000							Танлов (тендер) асосида		
381	Эпкенди МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	5.0				2 500 000			75 000							Танлов (тендер) асосида		
382	Даргон МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	1.0				650 000			20 000							Танлов (тендер) асосида		
383	Ахил МФИ худудида оқова сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	1.2				1 200 000			36 000							Танлов (тендер) асосида		
384	Қўқаламзор МФИ худудида оқова сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	5.0				1 500 000			45 000							Танлов (тендер) асосида		
385	Жамбул МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	1.8				250 000			8 000							Танлов (тендер) асосида		
386	Ёшлик МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	1.5				350 000			11 000							Танлов (тендер) асосида		

Изоҳ: Параметрларга лойiha-смета ҳужжатлари тўлиқ ишлаб чиқилиб экспертиза қўригидан ўтказилиб тендер натижасидан сўнг аниқлик киритилади.

"Киритди"

Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инженеринг компанияси УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудини бошқармаси бошлиғи в.в.б.



А.Рахсудов

"Келишилди"

Тошкент вилояти ҳокимлиги  
Молия бош бошқармаси  
бошлиғи

О.Холиқулов

2022 й.

"Келишилди"

Тошкент вилояти  
Инженеринг компанияси бошқармаси  
бошқармаси



2022 й.

09.11.2022 й. *[Signature]*

*[Signature]*