

**ШАРТНОМА № 530/2022**  
(Лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиши)

Тошкент ш.

“14” декабр 2022 йил

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК (кейинги ўринларда Буюртмачи) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Б.Нурматов** бир томондан ва “**RAVON LOYUNA LUX**” МЧЖ (кейинги ўринларда Бажарувчи) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Х.Абдуллаев** иккинчи томондан, бюджет маблағлари ҳисобидан **Тошкент вилояти Қибрай тумани Файзиобод МФЙ Зиёкорлар-1 кўчасидаги ички йўлни жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларни ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш** ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисидаги”ги 684-сонли қонунига асосан [harid.uzex.uz](http://harid.uzex.uz) махсус ахборот портали орқали (Лот рақами 22110012202615) эълон қилинган ва “Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК харид комиссиясининг 2022 йил 10 декабрдаги баённомасига асосан қуйидаги шартномани туздилар:

**Шартнома предмети ва муддати.**

1.1. Бажарувчи **Тошкент вилояти Қибрай тумани Файзиобод МФЙ Зиёкорлар-1 кўчасидаги ички йўлни жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларни ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш** мажбуриятини, Буюртмачи эса уни қабул қилиб олиш мажбуриятини олади.

1.2. Бажарувчи лойиҳа-смета хужжатлари ишларини Ўзбекистон Республикасида белгиланган ҳуқуқ ва қонун талабларига асосан амалга оширилади.

1.3. Бажарувчи шартнома бўйича лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқади.

1.4. Бажарувчи лойиҳа-смета хужжатларини Буюртмачи томонидан тақдим этилган бирламчи маълумотлар асосида шартнома ва Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги Республика Ҳазначилигида рўйхатдан ўтган кундан бошлаб шартноманинг 2-иловаси “Бажариш ва молиялаштириш жадвали”да белгиланган муддатларда бажаради.

1.5. Бажарувчи лойиҳа-смета хужжатлари ишларини 10 кун мобайнида лойиҳа-смета хужжатларини Буюртмачига тақдим этиши керак.

**2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қоидалари.**

2.1. Шартноманинг баҳоси шартнома тарафларининг келишуви (1-илова)га асосан ҚҚС билан **4 000 000 (тўрт миллион)** сўмни, шундан ҚҚС **521 739,13** сўмни ташкил этади ва мазкур шартноманинг 2-иловасидаги “Бажариш ва молиялаштириш жадвали”га мувофиқ бажарилади.

2.2. Буюртмачи шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги Республика Ҳазначилигида рўйхатдан ўтгандан сўнг 5 кун мобайнида шартнома баҳосининг 30 фоиз миқдоридан аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Шартнома бўйича қолган маблағ топшириш-қабул қилиш далолатномаси расмийлаштирилиб, 15 кун мобайнида дастлаб тўланган аванс маблағи (шартнома баҳосининг 30 фоизи миқдоридан) ушлаб қолиниб молиялаштирилади.

2.4. Шартноманинг баҳоси узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- ишлар қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;
- ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

Дастлабки ҳисобланган смета хужжатларига экспертиза хулосаси олингандан сўнг, лойиҳа-смета хужжатлари баҳоси (маҳаллий бюджетдан молиялаштирилганда Тошкент вилояти туман хокимиятлари молия бошқармалари) томонидан тасдиқланган манзилли рўйхатга асосан Буюртмачи ва Бажарувчи розилиги билан заруратга кўра ушбу шартномага қўшимча келишув имзоланади.

**3. Томонлар мажбуриятлари.**

3.1. Буюртмачи барча ишлар бажарилиб бўлингандан кейин белгиланган нархнинг ҳаммасини Бажарувчига тўлаши ёки ишларининг айрим босқичлари тугатилганидан кейин нархнинг тегишли қисмини тўлаши, тайёрланган лойиҳа-смета хужжатларининг камчиликлари борлиги муносабати билан учинчи шахс томонидан Буюртмачига нисбатан қўзғатилган даво юзасидан ишда қатнашишига Бажарувчини жалб қилиши шарт.

3.2. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган, ўрнатилган тартибда расмийлаштирилган бирламчи маълумотларни (нуқсонлар қайдномаси ёки ижро хужжатлари, пудрат ташкилотининг ўртача иш ҳақи, ишлатиладиган машиналар, механизмлар ва техник кўрсаткичларга эга транспорт воситалари, ишлатиладиган машиналар, механизмлар ва транспорт воситаларининг ишлаш

харажатлари кўрсаткичлари, пудратчининг бошқа харажатлари, лойиҳа-смета хужжатларининг белгиланган хужжатларидаги бошқа харажатлари.

Тегишли идоралар ва ташкилотлар билан келишилган ҳолда тақдим қилади.

3.3. Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бирламчи маълумотларни 10 (ўн) иш куни мобойнида ўрганиб чиқиши ҳамда берилган маълумотларда камчиликлар аниқланса Буюртмачига маълум қилишни ўз зиммасига олади.

Агар Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бирламчи маълумотларда аниқланган камчиликларни, 10 (ўн) иш куни муддат ичида Буюртмачига маълум қилмаса, маълумотлар қабул қилинган деб ҳисобланади ва бундай ҳолат Бажарувчи ишларини бажариш муддатини ўзгартиришга асос бўла олмайди.

3.4. Бажарувчи лойиҳа-смета ишларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиҳа-смета хужжатлари ва бажарилган қидирув ишлари маълумотлари асосида барпо этилган объектни ишлатиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгар бўлади. Агар лойиҳа-смета хужжатлари ёрдамчи ташкилотлар томонидан ишлаб чиқилган бўлса камчиликлар аниқланган тақдирда ёрдамчи ташкилот ишлаб чиқилган лойиҳа-смета хужжатлари учун тўлиқ жавоб беради ва Буюртмачининг талаби билан лойиҳа-смета хужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиш ва шунга мувофиқ зарур қўшимча ишларни бажариши шарт.

3.5. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ўз вақтида ўтказилмаган ҳолда ёки дастлабки маълумотларни тақдим қилиш кечиктирилганда ишларни тугаллаш муддати тўлов ёхуд тақдим кечиктирилган вақтга қадар узайтирилади.

3.6. Лойиҳанинг асосий ечимларини буюртмачи билан биргаликда тегишли идоралар ва ташкилотлар билан келишилади.

#### **4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби.**

4.1. Лойиҳа-смета хужжатлари ишлари бажарилишининг алоҳида босқичи ва шартнома бўйича белгиланган жами ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси билан лойиҳалаш учун топшириқда кўзда тутилган хужжатлар тўпламини топширади.

4.2. Буюртмачи ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси ва мазкур шартноманинг 4.1-бандида кўрсатилган ҳисобот хужжатларини олгандан сўнг 10 (ўн) кун мобайнида ишларни қабул қилиш ва Бажарувчига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборишни ўз зиммасига олади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 (ўн) кун муддат ичида Бажарувчига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Бажарувчига қайтариши шарт.

4.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.4. Агар лойиҳа-смета хужжатлари ишларини бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун мобайнида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт.

4.5. Лозим топилган ҳолларда томонлар ҳолис экспертларга лойиҳа-смета хужжатлари бўйича ҳулоса учун муружат қилиши мумкин.

#### **5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш.**

5.1. Лойиҳа-смета хужжатлари ишларининг бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

#### **6. Низоларни ҳал этиш.**

6.1. Шартнома амал қилиш давомида юзага келадиган низоларни тарафлар ўзаро музокара йўли билан ҳал этади. Музокара натижасида келишувга келинмаган тақдирда низолар тарафлар томонидан Тошкент туманлараро иқтисодий судига даъво аризаси бериш ва ишни судда кўриб чиқилиши натижасида ҳал қилинади.

#### **7. Шартномани ўзгартириш ва бекор қилиш.**

7.1. Мазкур шартномага қўшимча битим кўрилишидаги ўзгартириш ва қўшимчалар ёзма равишда қилинган ҳамда томонлар (ёки томонлар номидан вакиллар) имзолаган ҳолдагина Ҳазначчиликда рўйхатдан ўтказилганидан кейин юридик кучга эга бўлади.

7.2. Шартнома тарафларнинг келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин. Шартнома ўзгартириш ёки бекор қилиш тўғрисидаги келишуви ёзма шаклда амалга оширилади. Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки шартноманинг шартларини бир тарафлама ўзгартиришга йўл қўйилмайди.

7.3. Бир тараф шартномани ўзгартириш ёки бекор қилиш ҳақидаги таклифга иккинчи тарафдан рад жавоби олганидан кейингина шартномани ўзгартириш ёки бекор қилиш тўғрисидаги талабни судга тақдим этиши мумкин.

### 8. Форс-мажор.

8.1. Форс-мажор вазиятлари пайдо бўлиши муносабати билан мазкур шартномадаги томонлар мажбуриятлари бутунлай бажарилмаса ёки қисман бажарилса, мажбуриятларни бажариш муддатлари бундай вазиятлар таъсир этиши вақтига мутаносиб равишда узайтирилади.

### 9. Қўшимча шартлар.

9.1. Бажарувчи Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини муддатидан олдин бажарганида, Буюртмачи уни Шартноманинг 4-бандига асосан қабул қилади ва тўла тўловни амалга оширади.

9.2. Бажарувчи Шартнома шартларини бажариш учун, Шартномада белгиланган муддатларга рўя қилинишини инobatга олган ҳолда ҳамда Буюртмачи билан келишилган ҳолда, ёрдамчи ташкилотларни жалб қилиши мумкин.

9.3. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва ишларни топширилганда шартлашилган хақи кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдоридан пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

9.4. Бажарувчи томонидан лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ўз вақтида бажарилмай мажбуриятлар бузилган бўлса, Бажарувчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдоридан пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

9.5. Тўланган пеня тарафларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

9.6. Шартнома ўзбек тилида икки нусхада тузилди ва ҳар иккала нусхаси ҳам бир хил юридик кучга эга бўлади.

9.7. Шартнома 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

9.8. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

1-илова - Шартнома баҳосининг келишуви баённомаси;

2-илова - Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишни бажариш ва молиялаштириш жадвали.

### 10. Томонларнинг манзили ва ҳисоб рақамлари

#### “Буюртмачи”

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга  
буюртмачи хизмати” ДУК

Тошкент вилояти, Нурафшон шаҳар,

Бобур кўчаси 119-уй.

Ш/х: 301821860274017045204118058

ИНН: 304 943 564, МФО 00895 ОКЭД: 42110

Ўзбекистон Республикаси Молия

Вазирлиги Ҳазначилигининг

Амалиёт Бошқармаси

х/р: 2340 2000 3001 0000 1010

МФО 00014 ИНН 201129919



Директор

Б.Нурматов

#### “Бажарувчи”

“RAVON LOYIHA LUX” МЧЖ

Сергели тумани Сергели-7.

Шокирарик кўчаси 82-уй

Тел: (99897) 746-41-36

Х/р: 20208000005160269001

“ИПОТЕКА-БАНК” АТИБ

СИРГАЛИ ФИЛИАЛИ

ИНН: 306 997 298

МФО: 00978



Директор

Х.Абдуллаев

*Handwritten signature in blue ink.*

## Шартнома баҳосини келишуви

### БАЁННОМАСИ

Биз, куйида имзо чекувчилар: Тошкент вилояти Қибрай тумани Файзиобод МФЙ Зиёкорлар-1 кўчасидаги ички йўлни жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш бўйича 2022 йил « 14 » декабрдаги 530/2022-сонли шартнома баҳоси ҚҚС билан 4 000 000 (тўрт миллион) сўмни ташкил қилади.

Ушбу баённома Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасида ўзаро ҳисоб-китобларни амалга ошириш учун асос ҳисобланади.

#### “Буюртмачи”

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга  
буюртмачи хизмати” ДУК

Тошкент вилояти, Нурафшон шаҳар,

Бобур кўчаси 119-уй.

Ш/х: 301821860274017045204118058

ИНН: 304 943 564, МФО 00895 ОКЭД: 42110

Ўзбекистон Республикаси Молия

Вазирлиги Ҳазначилигининг

Амалиёт Бошқармаси

х/р: 2340 2000 3001 0000 1010

МФО 00014 ИНН 201129919



Директор

Б.Нурматов

#### “Бажарувчи”

“RAVON LOYIHA LUX” МЧЖ

Сергели тумани Сергели-7,

Шокирарик кўчаси 82-уй

Тел: (99897) 746-41-36

Х/р: 20208000005160269001

“ИПОТЕКА-БАНК” АТИБ

СИРГАЛИ ФИЛИАЛИ

ИНН: 306 997 298

МФО: 00978



Директор

Х.Абдуллаев



2022 йил " 19 " декабрдаги  
530/2022-сонли шартномага  
2 -илова

Тошкент вилояти Қибрай тумани Файзиобод МФЙ Зиёкорлар-1 кўчасидаги ички йўлни  
жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларни ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини  
олиб бериш

**БАЖАРИШ ВА МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ**

№	Бажариладиган ишларнинг номи	Қиймати (ҚҚС билан)	Бажариш		Молиялаштириш муддати
			муддати	қиймати (ҚҚС билан)	2022 йил
	Аванс миқдори				1 200 000
1	Лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш	4 000 000	2022 йил	4 000 000	2 800 000
	<b>Жами:</b>	<b>4 000 000</b>		<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 202615 на приобретение Қибрай тумани Файзиобод МФЙ Зиёкорлар-1 кўчасидаги 0,6 км ички йўлни жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларни ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш**

Способ проведения электронный

Дата 10.12.2022

Время рассмотрения 09.12.2022 22:38

Закупочная комиссия Тошкент вилояти Минтакавий йуларга буюртмачи дирекцияси давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	NURMATOV BAHTIYOR BAXROMJONOVICH	директор	Тошкент вилояти МЙБХ ДУК
<b>Член комиссии</b>	SHAKIROV ABDUMANON XALILOVICH	Тошкент вилояти давлат солиқ бошқармаси инспектори	Тошкент вилояти давлат солиқ бошқармаси
<b>Секретарь комиссии</b>	NABIYEV ORIFJON SOBIRJONOVICH	Лойиҳа таъминот бўлими бошлиғи	Toshkent viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK
<b>Член комиссии</b>	ZAKIROV AZIZION BAXADIROVICH	Бош мутахассис	O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi huzuridagi yo'l-qurilish ishlari sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi vakili
<b>Член комиссии</b>	NORIMOV O'KTAM AXTAM O'G'LI	сектор мудири	Toshkent viloyati Moliya Bosh boshqarmasi vakili
<b>Член комиссии</b>	ABRALOV BEXRUZZON ISKANDAR O'G'LI	мутахассис	Toshkent viloyati hokimiyati kapital qurilish va kommunikatsiya masalalari bo'yicha kotibiyati yetakchi mutaxassisi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 10.12.2022 года № лота 202615.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по разработке проектно-сметных работ</b>
Подробное описание	Қибрай тумани Файзиобод МФЙ Зиёкорлар-1 кўчасидаги 0,6 км ички йўлни жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларни ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	5 577 000.00
Стартовая сумма	5 577 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 II. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 50 млн. сўм ва ундан кўп. 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги. 3. Охирги йилда 50 млн. сўм ва ундан юқори фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги. 4. Иш ҳақи фонди 50 млн. сўм ва ундан юқори. 5. Тўловга қодирлилик ёки қоплаш коэффициенти 1,25 ва ундан кўп. 6. Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 ва ундан кўп.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ARCHIPELAG MCHJ</b>	34	taqdim etildi	34	Экспертная		
<b>ZAMONAVIY YO L LOYIHA</b>	34	2-3 шакллар	34	Экспертная		
<b>OOO RAVON LOYIHA LUX</b>	34	34	34	Экспертная		
<b>OOO " SOUTHERNROADTRANSPROEKT"</b>	34	5400000	28	Экспертная		

Критерий №2 IV. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисинингишларни бажаришда фойдаланадиган моддий-техник воситалари рўйхати, 5-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Компьютер (ноутбук) техникалари 5 дона ва ундан кўп (ҳар бирига 2 балл). 2. Сметаларни ҳисоблаб чиқишда қўллаш учун дастурий комплекс(ABC4-uz) 1 та. 3. Принтер ва нусха кўпайтириш техникаси 2 та ва ундан кўп. 4. Ўлчов асбоблари (шагомер, метр ва ҳк..) 1 та

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ARCHIPELAG MCHJ</b>	20	taqdim etildi	16	Экспертная		
<b>ZAMONAVIY YO L LOYIHA</b>	20	5-шакл	20	Экспертная		
<b>OOO RAVON LOYIHA LUX</b>	20	20	20	Экспертная		
<b>OOO " SOUTHERNROADTRANSPROEKT"</b>	20	5400000	18	Экспертная		

Критерий №3 V. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқиладиган қурилиш (таъмирлаш) объектини кўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома, 6-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқиладиган қурилиш (таъмирлаш) объектини кўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ARCHIPELAG MCHJ</b>	2	taqdim etildi	2	Экспертная		
<b>ZAMONAVIY YO L LOYIHA</b>	2	6-шакл	0	Экспертная		
<b>OOO RAVON LOYIHA LUX</b>	2	2	2	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО " SOUTHERNROADTRANSPROEKT"</b>	2	5400000	2	Экспертная		

Критерий №4 III. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси4-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Энг яхши таклифларни танлашдаги ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига буюртмачи бошлангич нархининг 50% сўмлик ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади). 2. Энг яхши таклифларни танлаш савдосига ўхшаш профил бўйича охирги йили ўз кучи билан бажариш

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ARCHIPELAG MCHJ</b>	25	taqdim etildi	25	Экспертная		
<b>ZAMONAVIY YO L LOYIHA</b>	25	4-шакл	25	Экспертная		
<b>ООО RAVON LOYIHA LUX</b>	25	25	20	Экспертная		
<b>ООО " SOUTHERNROADTRANSPROEKT"</b>	25	5400000	25	Экспертная		

Критерий №5 I. Энг яхши таклифларни танлашдаги штирокчи сўмга дау мумий маълумотлар.1-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотлима жбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 2. 3 йилиш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга мухандис ҳамда архитектор ходимларни мавжудлиги. 3. Иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган дипломли 1 киши лойиҳа бош мухандисини мавжудлиги. 4. Иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган дипломли 1 киши лойиҳа бош архитекторини мавжудлиги. 5. Доимий равишда ишловчи 2 тадан кам бўлмаган малакали ишчи ходимлар (мутахассислар) мавжудлиги. 6. Ходимларнинг ўртача сони 7 кишидан кам бўлмаган.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ARCHIPELAG MCHJ</b>	19	taqdim etildi	19	Экспертная		
<b>ZAMONAVIY YO L LOYIHA</b>	19	1-шакл	19	Экспертная		
<b>ООО RAVON LOYIHA LUX</b>	19	19	19	Экспертная		
<b>ООО " SOUTHERNROADTRANSPROEKT"</b>	19	5400000	13	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>ZAMONAVIY YO L LOYIHA</b>	5 577 000.00	5 500 000.00 UZS	5 500 000.00	00.00	5 500 000.00	06.12.2022 18:05:51	21.81818
<b>ARCHIPELAG MCHJ</b>	5 577	4 461 600.00	4 461 600.00	00.00	4 461	06.12.2022	26.89618



	000.00	UZS			600.00	12:29:23	
<b>ООО RAVON LOYIHA LUX</b>	5 577 000.00	4 000 000.00 UZS	4 000 000.00	00.00	4 000 000.00	08.12.2022 22:25:07	30
<b>ООО " SOUTHERNROADTRANSPROEKT"</b>	5 577 000.00	5 400 000.00 UZS	5 400 000.00	00.00	5 400 000.00	09.12.2022 16:28:40	22.22222

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>ZAMONAVIY YO L LOYIHA</b>	68.6	21.81818	90.41818
<b>ARCHIPELAG MCHJ</b>	67.2	26.89618	94.09618
<b>ООО RAVON LOYIHA LUX</b>	66.5	30	96.5
<b>ООО " SOUTHERNROADTRANSPROEKT"</b>	60.2	22.22222	82.42222

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 202615 от 10.12.2022 года на приобретение Қибрай тумани Файзиобод МФЙ Зиёкорлар-1 кўчасидаги 0,6 км ички йўлни жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларни ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш определила победителем:

ООО RAVON LOYIHA LUX  
306997298

и резервный исполнитель: ARCHIPELAG MCHJ (305979423)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	NURMATOV BAHTIYOR BAXROMJONOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	NORIMOV O'KTAM AXTAM O'G'LI	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ABRALOV BEXRUZZON ISKANDAR O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408 сонли қарорига ҳамда Халқ депутатлари Тошкент вилоят Кенгашининг 2022 йил 29-ноябрдаги "2022-2023-йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида"ги VI-65-153-10-0-Қ/22-сонли қарорига мувофиқ

№	Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиши йили	Лойиҳавий қувавати, тегишлик ўлчов бирликларида (кв/га)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2023 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рўйҳами	Теңдер савдолари бўйномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
									Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
										ҚМИ	Жисозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
		<b>Тошкент вилоят буйича жами:</b>		601,668	63 638,699 1 676,132	63 638,699 1 676,132	63 638,699 1 676,132	63 638,699 1 676,132	334 093,324	97 678,468	6 974,408		63 638,699	195 300,219	195 300,219				
		<i>Тақсимланмаган лимит</i>							39 306,286										
		<b>Ангрен шаҳар буйича жами</b>		38,654					25 427,787	5 541,900	391,400			17 866,413	17 866,413				
		<i>Тақсимланмаган лимит</i>							1 985,755										
1		Боғи-сурх МФЙда 5,8 км узунликдаги ички йўллارни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	5,842					3 195,400	852,600	60,900			2 603,139	2 603,139	№45/01-06/1-8394 30.11.2022 й.		Танлов (теңдер) асосида	
2		Гулзор МФЙда 5,2 км узунликдаги ички йўллارни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	4,908					3 249,604	764,400	54,600			2 430,604	2 430,604	№45/01-06/1-8386 30.11.2022 й.		Танлов (теңдер) асосида	
3		Дорилфулун МФЙда 1,5 км узунликдаги ички йўллارни цемент-бетон қопламаси билан жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,496					1 411,166	330,750	22,500			1 057,916	1 057,916	№76392 22.11.2022 й.		Танлов (теңдер) асосида	
4		Кимёгар МФЙда Ангрен Лайн" текстиль корхонаси 0,2 км ҳамда 14-, 26-, 25-, 27-, 29-сонли кўп қаватли уйлارнинг олд ва орқа томонидан ўтган йўлнинг 0,5 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,775					614,699	139,650	9,500			465,549	465,549	№74728 18.11.2022 й.		Танлов (теңдер) асосида	
5		Соғлом МФЙда 2,3 км узунликдаги ички йўллارни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,468					1 419,700	338,100	23,000			1 095,041	1 095,041	№77196 23.11.2022 й.		Танлов (теңдер) асосида	
6		Мустақиллик МФЙда 4,8 км пёбда йўлақларини ҳамда 1,5 км ички йўлларини жорий таъмирлаш.	2022-2023 йй	7,148					3 324,558	926,100	66,150			2 332,308	2 332,308	№45/01-06/1-8390 30.11.2022 й.		Танлов (теңдер) асосида	
7		Обод МФЙда 7,5 км узунликдаги ички йўллارни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	7,484					4 613,227	1 102,500	78,750			3 431,977	3 431,977	№45/01-06/1-8708 05.12.2022 й.		Танлов (теңдер) асосида	
8		Бўстон МФЙда 5,0 км узунликдаги ички йўллارни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	5,126					3 346,174	735,000	50,000			2 561,174	2 561,174	№45/01-06/1-8707 05.12.2022 й.		Танлов (теңдер) асосида	
9		Ўзал МФЙда 0,7 км узунликдаги ички йўллارни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,120					622,501	58,800	4,000			559,701	559,701	№74719 18.11.2022 й.		Танлов (теңдер) асосида	
10		Кўктерек МФЙда 2,0км узунликдаги ички йўллارни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,287					1 645,004	294,000	22,000			1 329,004	1 329,004	№74722 18.11.2022 й.		Танлов (теңдер) асосида	
		<b>Бекобод шаҳар буйича жами</b>		11,362					5 943,604	1 488,659	129,000			3 823,579	3 823,579				
		<i>Тақсимланмаган лимит</i>							570,835										
1		Сайхун МФЙ Низомиёй ва Фидокор кўчаларини 0,6 км узунликдаги ички йўллارни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,839					389,928	115,179	6,000			268,749	268,749	№74252 17.11.2022 й.		Танлов (теңдер) асосида	
2		Янги ҳаёт МФЙ Фарход Жанатмақон, Навбахор, Дурдона, Санат оралик, Адолат оралик кўчаларини 2,3 км узунликдаги ички йўллارни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,759					1 210,536	356,261	23,000			831,275	831,275	№74249 17.11.2022 й.		Танлов (теңдер) асосида	
3		Сирдарё МФЙ 1 ва 6-кўп қаватли уйдан ўтувчи 1,0 км узунликдаги ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,006					544,703	147,000	10,000			387,703	387,703	№75102 19.11.2022 й.		Танлов (теңдер) асосида	
4		Ширин МФЙ ҳудудидаги 28,28а,29,28а,31 ва 32-уйлар олд йўлақларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,046					765,315	220,595	30,000			514,720	514,720	№74242 17.11.2022 й.		Танлов (теңдер) асосида	
5		Андижон МФЙ 13-даҳа 11-11а уйлар олдидаги 1,3 км узунликдаги ички йўллارни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,623					411,686	117,656	19,500			274,530	274,530	№74699 18.11.2022 й.		Танлов (теңдер) асосида	
6		Фаргона МФЙ 85-86 уйлари ордa тамонидaги 0,3 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,253					135,700	59,901	4,500			139,768	139,768	№74236 17.11.2022 й.		Танлов (теңдер) асосида	
7		Цементчи МФЙ Сайдалиев, Сайдалиев тор, Мевазор, Пахтаобод, Цементчи, Шаллоа ва Т.Йўлчи кўчаларида 3,1 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	4,402					1 808,347	441,000	33,000			1 334,347	1 334,347	№74426 17.11.2022 й.		Танлов (теңдер) асосида	

№	Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курнали ишларнинг бошланиши ва тугаланиш йили	Полимер қурасти, тегишлик ўлчов бирлигида (кг/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тўзилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2023 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилганидан 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилганидан 01.01.2023 йилга моллаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза селаси ва ранджи	Тендер савдолари байёномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жахсалар	Шу жумладан		Қувавати ва мuddати						Асосий фондлар
											Буюртмачининг бошқа харажатлари	Шундан буюртмачининг савтлаш харажатлари							
8		Богшиамол МФЙ Студиодан Бокс залгача бўлган 0,4 км қисмига пибдалар йўлағини жорий таъмир	2022-2023 йй	0,434				106,553	31,067	3,000			72,486	72,486	№74087 17.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида		
		Нурафшон шаҳар бўйича жами		6,026				3 985,909	795,572	70,800			2 637,318	2 637,318					
		Тақсимланмаган лимит						482,219											
1		Ешлик МФЙ Ёшлик, И.Каримов ва Спорт кўчаларининг 1,6 км ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,746				358,037	102,552	16,200			239,285	239,285	№73436 16.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида		
2		Учқун МФЙ Учқун кўчасида 0,5 км йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,539				219,552	64,366	5,000			150,186	150,186	№74224 17.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида		
3		Обод МФЙ Бахор кўчаси 0,85 км, Бирлик кўчаси 0,45 км, Бунёткор кўчаси 2 км, Осуда кўчаси 0,15 км, Майрамқул кўчаси 0,85 км, Мехр-орқибат 0,15 км, Наврўз кўчаси 0,5 км, Обод кўчаси 0,15 км ва Шинам кўчаси 0,1 км йўлларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	4,741				2 159,870	529,200	39,600			1 591,070	1 591,070	№45/01-06/1-8161 25.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида		
4		Хуррият МФЙ Шодлик кўчасидан кесиб ўтган ариқ устидан кўприк қуриш	2022-2023 йй	1 дона				241,510	70,054	8,000			163,456	163,456	№74294 17.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида		
5		Эвалак МФЙ Эвалак 1-очик кўчасига ўтувчи Хонариқ устидаги кўприғини жорий таъмирлаш.	2022-2023 йй	1 дона				524,721	29,400	2,000			493,321	493,321	№75130 18.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида		
		Олмалиқ шаҳар бўйича жами		17,117				10 064,667	4 080,426	277,580			4 130,028	4 130,028					
		Тақсимланмаган лимит						1 576,633											
1		А.Навои МФЙ Мустақиллик кўчаси 3а-уй олдидан ва А.Темури кўчаси 22-уй ёни тарафи ҳамда Юксалиш кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,216				158,464	44,100	3,000			111,364	111,364	№75716 20.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида		
2		Саховат МФЙ Ш.Рашидов кўчаси 9, 11 ва 13-уйлар ҳамда 19-уй ички йўлағи олдидан йўлағининг 1,2 км ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,622				375,522	264,600	16,000			92,922	92,922	№75275 19.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида		
3		М.Бехбудий МФЙ Ш.Рашидов кўчасидаги 16-, 18-, 20-, 20а-уйлар йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,478				301,265	88,200	6,000			207,065	207,065	№75269 19.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида		
4		Х.Олимжон МФЙ Ўзбекистон ва Табассум кўчалари кесилишмасидаги ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,337				117,445	88,200	6,000			23,245	23,245	№75382 19.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида		
5		Кимёгар МФЙ Металлург кўчаси 0,7 км, Эҳтиром кўчаси 0,5 км ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,004				483,767	205,800	14,000			263,967	263,967	№76119 21.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида		
6		Ойдин МФЙ Барҳабт кўчасидаги пибдалар йўлакчаси ва 1 км узунликдаги йўлни жорий таъмирлаш ва тунги ёритиш чироғи ўрнатиш	2022-2023 йй	0,691				632,731	294,000	20,000			318,731	318,731	№75514 19.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида		
7		Металлург МФЙ Ойдин ҳаёт кўчаси 6 уй олдидан 0,05 км, Ойдин ҳаёт кўчаси 6а-уй олдидан 0,05 км, Обод турмуш кўчаси 38-уй олдидан 0,05 км ва ФВВ Олмалиқ тумани бўлими ёнидаги 0,05 км йўлларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,362				190,229	68,200	6,000			96,029	96,029	№76595 22.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида		
8		Чўглоп МФЙ Обод турмуш Ойдин ҳаёт кўчалари 0,4 км йўлларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,553				240,627	88,200	6,000			146,627	146,627	№75489 19.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида		
9		Увайсий МФЙ Обод турмуш Ойдин ҳаёт кўчалари 0,3 км йўлларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,309				118,418	73,500	5,000			39,918	39,918	№75725 20.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида		
10		Гултепа МФЙ Қалмоқюр кўчаси 0,5 км, Махжунтоп кўчаси 0,2 км, Андижон кўчаси 0,5 км ва Гултепа кўчаси 0,1 км ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,589				238,514	205,800	14,000			18,714	18,714	№76994 23.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида		
11		Тошкент МФЙ асосий йўлини, Металлург 1, Металлург 2, кўчаларини 3 км қисмини жорий таъмирлаш ва 30 тунги дона ёритиш чироғларни ўрнатиш	2022-2023 йй	2,380				1 095,752	535,374	36,420			523,958	523,958	№76630 22.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида		
12		Богаро МФЙ Х.Олимжон кўчаси 22 уй орда томонидан, Х.Олимжон 24 уй томонга борадиган ва А.Қаҳор кўчаси 17,21 ва 23 уйлар олд томони 1,5 км ички йўлларни жорий таъмирлаш.	2022-2023 йй	1,016				572,692	330,750	22,500			219,442	219,442	№75749 20.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида		
13		Тинчлик МФЙ Қўшбеги, Бахор тор, Алпомиш тор, Зулфия Қўшбой қизи кўчаларида 1 км йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,088				426,593	176,400	12,000			238,193	238,193	№76598 22.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида		
14		Олмалиқовул МФЙ Садоқат ва Фурқат кўчаларидаги 5 км йўлларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,735				1 618,767	823,200	56,000			739,567	739,567	№76887 22.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида		
15		Олтин МФЙ Пушқон, ОТМК, Поклонский, Тоғмаҳал, Пр.Тоғмаҳал, Иқтидор, Чаманзор, Қоратощ, Фахрийлар, Қўлпам, Ҳамкорлик, Теракзор, Орият, Олмазор, Мисқон, Чинор, Оснб, Богбон кўчаларининг 4,7 км йўлини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,485				615,001	212,562	14,460			387,979	387,979	№75402 19.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида		

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Кураниш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойҳавий қувват, тегишли ўнчос бирлигида (кВт/мл)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси			2023 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтаказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтаказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза сенимас ва рақами	Тендер савдолари байъномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курмилиш ташкилотлари
							Жами маблаглар лимити	ҚМИ	Жаҳозлар	Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
16	Муҳимий МФЙ ҳудудидagi 1,2 км икки йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,038				434,151	202,860	13,800			217,491	217,491	№75420 19.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида
17	Муҳимий МФЙ Олмалиқ КМК АЖга қарашли темир йўлдан кесиб ўтиш учун 0,5 км йул жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,274				283,467	94,080	6,400			182,987	182,987	№77642 25.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида
18	Кўрпасой МФЙ Кўрпасой кўчасида (18 дона), Шош Йлок кўчасида (18 дона), Фарход кўчасида (10 дона) ҳамда Увайсий кўчасида (10 дона) жами 56 дона алектр сим ёгночларини янгидан ўрнатиш	2022-2023 йй	56 дона				361,541	88,200	6,000			267,341	267,341	№76623 22.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида
19	Янги ҳаёт МФЙ ҳудудига 1,2 км либдалар йўлаги жорий таъмир	2022-2023 йй	0,940				222,888	176,400	12,000			34,488	34,488	№77638 25.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида
<b>Охангарон шаҳар бўйича жами</b>			<b>6,350</b>				<b>2 744,737</b>	<b>1 081,920</b>	<b>73,600</b>			<b>1 231,774</b>	<b>1 231,774</b>			
<b>Тақсимланмаган лимит</b>							<b>357,443</b>									
1	Бахт МФЙ ҳудудига 0,3 км йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,833				122,362	51,450	3,500			67,412	67,412	№74980 29.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида
2	Намуна МФЙ Иқбол 0,4 км, 46-даха 0,45км, Ботишамол 0,6 км кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,286				457,742	249,900	17,000			190,842	190,842	№74956 18.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида
3	Шодлик МФЙ ҳудудига 1-юкчи туман 0,3 км йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,298				196,517	66,150	4,500			125,867	125,867	№74924 18.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида
4	Йлок МФЙ 3-юкчи туман 0,6 км йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,635				279,871	102,900	7,000			169,971	169,971	№74971 18.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида
5	Янгилик МФЙ Шарқ кўчаси 1,2 км, 50 квартал 0,7 км йўлларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,618				214,658	105,840	7,200			101,618	101,618	№74920 18.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида
6	Орзу МФЙ ҳудудига 0,6 км йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,295				131,898	102,900	7,000			21,998	21,998	№74950 18.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида
7	Умид МФЙ ҳудудига 0,3 км йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,198				77,904	52,920	3,600			21,384	21,384	№74937 19.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида
8	Янгиобод МФЙ Истиқлол 0,3 км, Янгиовул 0,8 км Анҳор 0,25 км кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,477				613,077	235,200	16,000			361,877	361,877	№74909 18.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида
9	Навбахор МФЙ Бирлик 1,5 км, Интилиш 0,35 км, Тараққиёт 0,35 км кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,710				293,266	114,660	7,800			170,806	170,806	№74966 18.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида
<b>Чирчиқ шаҳар бўйича жами</b>			<b>42,794</b>	<b>4 569,605</b>	<b>4 569,605</b>	<b>4 569,605</b>	<b>27 080,259</b>	<b>7 240,223</b>	<b>556,900</b>		<b>4 569,605</b>	<b>16 346,510</b>	<b>16 346,510</b>			
<b>Тақсимланмаган лимит</b>							<b>2 949,840</b>									
1	Воҳид Ҳайдаров МФЙдаги А.Навоий кўчаси 1,3,5,7 уйлар, Ферва 1,2,3,4,5,6,7,8 уйлар, Воҳид Ҳайдаров кўчаси 3,7,11,13,15 уйларининг икки йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,501				1 704,094	661,500	45,000			997,594	997,594	№74212 17.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида
2	Гулистон МФЙ Т.Тула ва А.Навоий кўчаларини 0,98 км узунлиқдаги қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,030				655,791	144,060	9,800			501,931	501,931	№74218 17.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида
3	Бобур МФЙ ҳудудидagi 1,1 км икки йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,041				608,857	161,700	11,000			436,157	436,157	№74215 17.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида
4	Истирлол МФЙ ҳудудидagi 1,5 км икки йўлни ҳамда 523-сонли автобус бекатигача Булган 0,2 км узунлиқдаги либдалар йўлагини жорий таъмирлаш.	2022-2023 йй	0,719				482,687	82,320	5,600			394,767	394,767	№74028 30.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида
5	Хумо МФЙ ҳудудидagi 1,4 км икки йўлларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,539	873,806	873,806	873,806	873,806	258,832	14,000	1,539 Г-чорак	873,806	600,974	600,974	№74027 17.11.2022 й.	09.12.2022 й лот № 19283	Тошкент ҚФУК
6	Адолат МФЙдаги 2 км икки йўлларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,163				1 717,244	294,000	20,000			1 403,244	1 403,244	№45/01-06/1-8176 25.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида
7	Мирзо Ғолиб МФЙ Қўтқоқ кўчасида 0,5 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,118				836,867	73,500	5,000			758,367	758,367	№74180 17.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида
8	Шодлик МФЙ ҳудудидagi 4,5 км икки йўлларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,180				1 828,516	661,500	45,000			1 122,016	1 122,016	№45/01-06/1-8395 30.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида



Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойҳазавий қувват, тегшири ўнча бирликларида (кВт/млн)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тўлиқ вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси			2023 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтазиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтазиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари белгиланган тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташқиловлари
							Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жаҳолат	Куввати ва муддати	Асосий фондлар					
9	Кимёгар МФЙ Туркистон 0,8 км, Ғолиблар 1,2 км, Ёркин келажак 0,33 км, Қардошлиқ 0,34 км, Тўмарис 0,4 км, Адолат 0,35 км, Дивр 0,35 км, Оқ-оптин 0,4 км, Кимёгарлар 0,35 км, Фидокорлар 0,35 км, Ўзбекистон 30 йиллиги 0,35 км, Чкалов 0,35 км Туркистон кўчасидан Семурғ МФЙга қарашли транспорт йўлигача 0,8 км йўлларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	6,036				3 467,707	615,930	41,900			2 809,877	2 809,877	№45/01-06/1-8397 30.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида
10	Мир Алишер МФЙ Янги маҳалла 1,85 км, Нафосат 0,82 км, Темир йўлчилар 0,3 км, Кирпизия 0,69 км, Ниязбек 0,65 км, Крипова 0,1 км ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	4,821				1 996,218	646,800	44,000			1 305,418	1 305,418	№45/01-06/1-8399 30.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида
11	Юлдуз МФЙ ҳудудда умумий узунлиги 900 м 1-кўчаниқ ноҳия 33-уй олдидан Шаландин кўчасигача бўлган ички йўлларни, ва 11-сонли МТМ дан 18,19 уй олди томони билан Тери-таносил касалиқлари диспансерига ўтувчи ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,851				622,705	220,500	15,000			387,205	387,205	№76903 23.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида
12	Кўёш МФЙ 0,3 км узунлиқдаги ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,304				275,987	81,897	3,000			191,090	191,090	№74025 17.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида
13	Ифтихор МФЙ ҳудудда 1 км узунлиқдаги 5-6-7-8 уйлар оралиғидаги ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,512				474,750	220,500	15,000			239,250	239,250	№74783 20.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида
14	Хаёт гули МФЙнинг Боғишамол, Озодлик, Х.Байқаро, Ташаббускор кўчаларидаги 6 км узунлиқдаги ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	5,816				2 839,244	882,000	60,000			1 897,244	1 897,244	№45/01-06/1-8398 30.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида
15	Қамолот МФЙ ҳудуддаги кўп қаватли уйлар ўртасидаги 9,5 км ички йўллар жорий таъмирлаш.	2022-2023 йй	2,419				1 280,000	359,464	95,000			838,750	838,750	№74145 17.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида
16	Тинчлик МФЙ ҳудуддаги кўп қаватли уйлар ўртасидаги 1,2 км ички йўлларни жорий таъмирлаш.	2022-2023 йй	0,965	478,229	478,229	478,229	478,229	176,400	12,000	0,965	478,229	289,829	289,829	№77238 23.11.2022 й.	07.12.2022 й. лот № 20613	Тошкент КФУК
17	Шарқ МФЙ ҳудуддаги кўчаларда 4,1 км ички йўлларни жорий таъмирлаш.	2022-2023 йй	2,891	1 295,681	1 295,681	1 295,681	1 295,681	602,700	41,000	2,891	1 295,681	651,981	651,981	№76914 23.11.2022 й.	06.12.2022 й. лот № 20388	Тошкент КФУК
18	Ғалаба МФЙ ҳудуддаги кўчаларда 4,5 км ички йўлларни жорий таъмирлаш.	2022-2023 йй	3,134	1 297,439	1 297,439	1 297,439	1 297,439	661,500	45,000	3,134	1 297,439	590,939	590,939	№76906 23.11.2022 й.	06.12.2022 й. лот № 20382	AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ
19	Ишонқ МФЙ ҳудуддаги 1,2 км узунлиқдаги мавжуд пиддалар йўлақларини жорий таъмир	2022-2023 йй	1,045				365,582	117,600	8,000			239,982	239,982	№76932 23.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида
20	А.Темур МФЙ ҳудуддаги 2 км. пиддалар йўлақчаси жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,764				404,566	88,200	6,000			310,366	310,366	№76930 23.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида
21	Маданият МФЙ ички йўлларни жорий таъмирлаш.	2022-2023 йй	1,145	624,451	624,451	624,451	624,451	229,320	15,600	1,145	624,451	379,531	379,531	№75798 20.11.2022 й.	06.12.2022 й. лот № 20396	Тошкент КФУК
	<b>Янгиғул шаҳар буйича жамм</b>		<b>13,955</b>	<b>544,194</b>	<b>544,194</b>	<b>544,194</b>	<b>7 642,527</b>	<b>2 150,904</b>	<b>146,320</b>		<b>544,194</b>	<b>4 449,447</b>	<b>4 449,447</b>			
	<b>Тақсимланмаган лимит</b>						<b>795,456</b>									
1	Файзли МФЙ Маърифат ўтиш , Фаровон, Темир йўлчи, Хибон, Ғалаба ўтиш кўчаларини 2,3 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,746				890,014	308,700	21,000			560,314	560,314	№76020 21.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида
2	Лаззат МФЙ Зарбдор 0,8 км. ички йўлларни жорий таъмирлаш.	2022-2023 йй	0,525				253,226	117,600	8,000			127,626	127,626	№76019 21.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида
3	Сабо МФЙ Тонг даҳаси ва Тонг кўчасида жойлашган кўп қаватли уйлар орасидаги йўлларни жорий таъмирлаш.	2022-2023 йй	0,941				452,782	220,500	15,000			217,282	217,282	№75987 21.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида
4	Мезон МФЙ Анҳор бўйи, Боғ ҳовли, Маҳжунтоғи, Адолат, А.Қаҳор, Иттифок, Аҳли Бунёдкор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,851				1 403,666	543,900	37,000			822,766	822,766	№76024 21.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида
5	Янгибоб МФЙ, Шабнам 2 ўтиш, Бирлик 3 ўтиш, Зартепа берк, Р.Назирова кўчалари ички йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,691				1 469,424	367,500	25,000			1 076,924	1 076,924	№75981 21.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойҳазамий куватли, тегишлик ўлчов берилмаганда (кв/га)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тўзилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошида харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошида харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молнамуналарнинг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошида харажатлари	2022 йил режаси				2023 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошида харажатлари	Объектнинг келуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга молнамуналарнинг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошида харажатлари	Лойҳа экспертиза санаси ва ривази	Тендер шартномаси байънома сани ва рақами	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
							Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жилхазлар	Буюртмачининг бошида харажатлари		Қуввати ва мuddати						Асосий фондлар
										Жами	Шундан буюртмачининг салиши харажатлари							
6	Янгибоб МФЙ, Шабнам кўчасини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,170				131,800	29,400	2,000					№75981 21.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида		
7	Олмос МФЙ, Навбахор ва Улуғбек 35-б ички кўчалари 1 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,191	544,194	544,194	544,194	544,194	147,000	10,000		1,191	544,194	387,194	387,194	№75984 26.11.2022 й.	10.12.2022 й лот № 21651	NEW TECH SAMARKAND MCHJ	
8	Наврў МФЙ Эркинлик тор, Райхон тор, Ибн-Сино, Зарафшон, Ш.Рашидов ҳамда темир йўл ёқасидаги Темир йўл кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,710				440,475	88,200	6,000				346,275	346,275	№76053 21.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	
9	Туркистон МФЙ Қўқаламзор, Сағбон, Бунёдкор ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,330				614,608	89,964	6,120				518,524	518,524	№76016 21.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	
10	Олмос МФЙ Мустақиллик ва Янгилик кесилган кўчасидан, Мезон МФЙ, Анжор бўйи кўчасига чиқувчи "Қарақулдик" каналдан ўтувчи кўприк қуриш	2022-2023 йй	1 донга				252,800	61,740	4,200				186,860	186,860			Танлов (тендер) асосида	
11	Ишчилар шаҳарчаси МФЙ Усмонобод кўчасида 1,5 км узунликдаги йўлга пидедалар йўлакчасини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,800				394,083	176,400	12,000				205,683	205,683	№76016 09.12.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	
	<b>Бўка туман бўйича жами</b>		<b>26,435</b>	<b>1 083,705</b>	<b>1 083,705</b>	<b>1 083,705</b>	<b>14 994,120</b>	<b>3 993,813</b>	<b>274,688</b>			<b>1 083,705</b>	<b>8 853,697</b>	<b>8 853,697</b>				
	<b>Тақсимланмаган лимит</b>			<b>29,000</b>	<b>29,000</b>	<b>29,000</b>	<b>1 920,922</b>											
1	Янги-хаёт МФЙ Бинакорлар, М. Юсуф, Янги турмуш 4 та берк кўчалари билан, Пахтакор, Навоий ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,117				1 378,320	441,000	30,000				937,320	937,320	№75131 18.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	
2	Дўстлик МФЙ Тинчлик, Тинчлик 1-2-3 берк кўча, Ж.Еров, Фурқат кўчаларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,743				753,823	279,300	19,000				474,523	474,523	№75253 18.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	
3	Олтиш МФЙ Буюк ипак йўли, Ёшлар, Теракзор-1, Теракзор-2, Оқсув, Баҳор, Истиқлол кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,960				1 827,378	555,660	37,800				1 233,918	1 233,918	№75141 18.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	
4	Кийикчи МФЙ Ибрат кўчаси 0,125 км, Нурафшон 0,55 км, Гулзор 0,1 км Мустақиллик 1,1 км, Мевазор 0,75 км, Истиқлол 1,5 км, Янги хаёт 0,05 км, Олмазор 0,7 км, Яшнобод 0,7 км ва Намуна 1,4 км кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	6,975				2 653,944	1 086,153	73,888				1 493,903	1 493,903	№45/01-06/1-8391 30.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	
5	Қатта ровот МФЙ Марказий кўчасидан ўтган "Қорақулдук-Ровот" марказий йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,500				2 912,886	441,000	33,000				2 438,886	2 438,886	№45/01-06/1-8710 05.12.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	
6	Қорақўйли МФЙ Янги маҳалла кўчаси, Қорасироқ, Қорақўйли-2 кўчалари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	4,541				2 064,320	617,400	42,000				1 404,920	1 404,920	№45/01-06/1-8392 30.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	
7	Чўлобод МФЙ Олмазор, Теракзор, Эшмат ота кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,599	1 083,705	1 083,705	1 083,705	1 083,705	426,300	29,000		2,599	1 083,705	628,405	628,405	№75013 18.11.2022 й.	07.12.2022 й лот № 20664	AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ	
8	Бўстон МФЙ Чиллисой кўчасидаги кўприкни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1 донга	29,000	29,000	29,000	398,822	147,000	10,000				241,822	241,822	№81628 09.12.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	
	<b>Бўстонлик туман бўйича жами</b>		<b>34,784</b>				<b>20 562,428</b>	<b>7 769,832</b>	<b>528,560</b>				<b>8 885,456</b>	<b>8 885,456</b>				
	<b>Тақсимланмаган лимит</b>						<b>3 378,580</b>											
1	Обод МФЙ Ички йўллари ҳамда маҳалла ҳудудидagi Тантана ва Ойдин хаёт кўчасини боғловчи кўприкни қайта қуриш	2022-2023 йй	4,000				1 018,700	658,560	44,800				315,340	315,340			Танлов (тендер) асосида	
2	Боладала МФЙ 4,5 км Ички йўллари ҳамда 4P10 "Чорбоғ сув оибори ҳалда йўли" автомобил йўлининг 40-42 оралиғини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	4,239				2 960,457	1 070,160	72,800				1 817,497	1 817,497	№45/01-06/1-8704 05.12.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	
3	Даҳана МФЙ ҳудудда 3,8 км узунликдаги 6 та ички кўчаларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,961				1 907,733	625,632	42,560				1 239,541	1 239,541	№45/01-06/1-8733 05.12.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	



T/P	Объектлар номи ва манзили	Курлиги ишларнинг бошланиши ва тугалланиши йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларда (кВт/мл)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тўзилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари йўлга ҳисоблашдан кейинги молилаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2023 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келуси йилга ўтавладан 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келуси йилга ўтавладан 01.01.2023 йилга молилаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари бейномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари	
							Жами маблаглар лимити	ҚМИ	Жилзолар	Буюртмачининг бошқа харажатлари		Қуввати ва муддат						Асосий фондлар
										Жами	Шундан буюртмачининг сарфлаш харажатлари							
4	Думалоқ МФЙ ҳудудда 4,7 км узунликдаги 5 та ички кўчаларни жорий таъмирлаш	2022-2023 й	4,490				1 770,187	773,808	52,640				943,739	943,739	№45/01-06/1-8386 30.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	
5	Бирлик МФЙ Тарақийёт кўчаси 3 км ва Октош кўчасида 3 км ички йўللارни жорий жорий таъмирлаш	2022-2023 й	2,290				1 737,145	987,840	67,200				682,105	682,105	№75082 18.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	
6	Товоқсой МФЙ Наврўз, С.Рахимов, Илашев, Марказий кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	1,864				992,114	576,240	39,200				376,674	376,674	№74967 18.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	
7	Истиклол МФЙ Бирлик ва Беруний кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	1,000				481,951	164,640	11,200				306,111	306,111	№79414 01.12.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	
8	Искандар МФЙ Ибн Сино кўчаси 0,1 км, Наҳшбандий кўчаси 0,4 км, Абай кўчаларини 0,1 км, У.Усмонов кўчасида 0,1 км ички йўللарни жорий таъмирлаш	2022-2023 й	0,474				205,955	115,248	7,840				82,867	82,867	№79438 01.12.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	
9	Барраж МФЙ Охунбоев кўчаси 2,0 км, Бобур кўчаси 0,6 км ҳамда Бог кўчасига 0,5 км ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 й	3,047				1 392,844	510,384	34,720				847,740	847,740	№79445 01.12.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	
10	Паргос МФЙ ҳудудда 8 км узунликдаги 13 та ички кўчаларни жорий таъмирлаш	2022-2023 й	8,320				3 394,632	1 317,120	89,600				1 987,912	1 987,912	№45/01-06/1-8731 05.12.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	
11	Беш-тўт МФЙ ҳудудда жойлашган 3,0 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 й	1,099				571,671	529,200	36,000				6,471	6,471	№74987 18.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	
12	Суюк МФЙ ҳудуддаги мактаб билан боғлиқ боғлаб турвчи кўприкни (пидбалар учун) қайта қуриш	2022-2023 й	1 дона				750,461	441,000	30,000				279,461	279,461	№78819 29.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	
<b>Зангиота тумани бўйича жами</b>			<b>25,889</b>	<b>8 435,328</b>	<b>8 435,328</b>	<b>8 435,328</b>	<b>14 196,288</b>	<b>4 035,150</b>	<b>271,500</b>		<b>8 435,328</b>	<b>9 889,638</b>	<b>9 889,638</b>					
<b>Тақсимланмаган лимит</b>				<b>208,700</b>	<b>208,700</b>	<b>208,700</b>	<b>1 777,573</b>											
1	Сортепа МФЙ Сунбула, Ораста, Қалб, Афросиёб, Тимсол, А.Навоий ва Янги замон кўчаларида жами 1,6 км ички йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 й	2,774				1 429,227	223,440	15,200				1 190,587	1 190,587	№74739 18.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	
2	Обод турмуш МФЙ Обод турмуш, Ибратли, А.Темур, А.Темур 1 ва 2-Берк, Сажиз оғайни ва Обод кўчаларида 1,1 км ички йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 й	0,898	487,238	487,238	487,238	487,238	161,700	11,000		0,898	487,238	314,538	314,538	№75990 21.11.2022 й.	06.12.2022 й. лот № 20265	Тошкент КФУК	
3	Дўстлик МФЙ Н.Хожиев 4-тор кўчасига 0,8 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	0,871	458,869	458,869	458,869	458,869	117,600	8,000		0,871	458,869	333,269	333,269	№73716 16.11.2022 й.	06.12.2022 й. лот № 20329	Тошкент КФУК	
4	Наврўз МФЙ Шарқ юдузчи кўчасига 0,5 км жорий таъмирлаш	2022-2023 й	0,426	234,566	234,566	234,566	234,566	73,500	5,000		0,426	234,566	156,066	156,066	№74029 17.11.2022 й.	06.12.2022 й. лот № 20327	Тошкент КФУК	
5	Амир Темур МФЙ Шарқона ва Н.Хожиев кўчаларини жами 0,8 км узунликда қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	0,596	310,674	310,674	310,674	310,674	117,600	8,000		0,596	310,674	185,074	185,074	№74030 17.11.2022 й.	06.12.2022 й. лот № 20324	Тошкент КФУК	
6	Далигузар МФЙ Софдил 1-тор, Далигузар ва Марказ шох кўчаларида 1,2 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 й	0,847	332,907	332,907	332,907	332,907	176,400	12,000		0,847	332,907	144,507	144,507	№74033 17.11.2022 й.	06.12.2022 й. лот № 20323	Тошкент КФУК	
7	Обод МФЙ Нуркаёт 1, Буёқ ипак йўли 2-тор кўчасарида 1,5 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 й	0,561	439,261	439,261	439,261	439,261	220,500	15,000		0,561	439,261	203,761	203,761	№74183 17.11.2022 й.	06.12.2022 й. лот № 20320	Тошкент КФУК	
8	Ойбек МФЙ Мустақиллик 2-тор, А.Қаҳор кўчаларида 0,9 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 й	0,718	327,371	327,371	327,371	327,371	132,300	9,000		0,718	327,371	186,071	186,071	№74184 17.11.2022 й.	06.12.2022 й. лот № 20317	Тошкент КФУК	
9	Алоқа МФЙ Алоқа 2-тор, Янгизамин, Оромгоҳ, Ифтихор ва Ёш авлод кўчаларида жами 0,5 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 й	0,498	230,624	230,624	230,624	230,624	73,500	5,000		0,498	230,624	152,124	152,124	№74188 17.11.2022 й.	06.12.2022 й. лот № 20313	Тошкент КФУК	
10	Истиклолнинг 5 йилги МФЙ Химмат 2, Химмат 3, 4, 5-кўчаларида 1,3 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 й	1,168	507,320	507,320	507,320	507,320	191,100	13,000		1,168	507,320	303,220	303,220	№74192 17.11.2022 й.	06.12.2022 й. лот № 20312	Тошкент КФУК	
11	Туропобод МФЙ Исмоилов 3, 4, 5, 6, 8, Истиклол, ва Оромбахш кўчаларида жами 1,5 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 й	1,594	757,632	757,632	757,632	757,632	220,500	15,000		1,594	757,632	522,132	522,132	№74208 17.11.2022 й.	06.12.2022 й. лот № 20298	Тошкент КФУК	
12	Алимува МФЙ Жўшар 4, 13, Осуда кўчаларида 1,2 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 й	1,230	554,547	554,547	554,547	554,547	176,400	12,000		1,230	554,547	366,147	366,147	№74208 17.11.2022 й.	06.12.2022 й. лот № 20297	Тошкент КФУК	
13	Шодлик МФЙ Шодлик, Қудратли 2, Табобат, Хайробод, Яқкатут 1 кўчаларида 1,8 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 й	1,396	709,116	709,116	709,116	709,116	264,600	18,000		1,396	709,116	426,516	426,516	№76473 22.11.2022 й.	06.12.2022 й. лот № 20270	AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ	

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурини ишларнинг бошланиши ва тугаланиши йили	Лойҳанинг курасти, таъмири учун берилганда (к/г/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тўлиқ вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2023 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойҳа экспертиза саноли ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақом	Пудрат қуролли ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	ҚМЙ	Жангсалар	Шу жумладан		Қулайли ва мuddати						Асосий фондлар
											Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами	Шундан буюртмачининг савлиш харажатлари							
14	Қўбшлы МФЙ Нурзёи кўчасининг 1,35 км, Мирзаамедов 3 ва 4 тор кўчаларининг 0,26 км, Эркин кўчасининг 0,8 км, Б.Машраб кўчасининг 0,45 км ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,460	1 168,754 27,400	1 168,754 27,400	1 168,754 27,400	1 168,754 27,400	1 168,754 402,780	27,400		2,460 I-чорак	1 168,754	738,574	738,574	№76468 22.11.2022 й.	06.12.2022 й. лот № 20294	Тошкент ҚФУК		
15	Истиклол МФЙ Дўстлик кўчасининг 2,5 км Янги Хаёт кўчасининг 1 км, Тутзор кўчасининг 0,8 км, Зарафшон кўчасининг 2 км ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	4,614				2 139,168	632,100	43,000		4,614 I-чорак		1 464,068	1 464,068	№45/01-06/1-6387 30.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида		
16	Тарик-Тешар МФЙ Қашрамон 2-4, Егду 3-7-8 ва Сайхун кўчаларининг 3.9 км ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,213	525,980 8,700	525,980 8,700	525,980 8,700	525,980 8,700	525,980	171,990	8,700	1,213 I-чорак	525,980	345,290	345,290	№76478 22.11.2022 й.	06.12.2022 й. лот № 20290	AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ		
17	Чинор МФЙ темир йўли кесилишига шлагбаум ўрнатиш ҳамда 0,46 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,497	249,065 4,600	249,065 4,600	249,065 4,600	249,065 4,600	249,065	67,620	4,600	0,497 I-чорак	249,065	176,845	176,845	№76475 22.11.2022 й.	06.12.2022 й. лот № 20284	Тошкент ҚФУК		
18	Ватанпарвар МФЙ Мирзаамедов кўчасининг 2,5 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,658	797,843 25,000	797,843 25,000	797,843 25,000	797,843 25,000	797,843	367,500	25,000	0,658 I-чорак	797,843	405,343	405,343	№76465 22.11.2022 й.	06.12.2022 й. лот № 20281	AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ		
19	Янгиҳаёт МФЙ К.Бехрўд 4 тор ва Гўлхўяи 2 тор кўчаларининг 1,2 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,070	343,561 12,000	343,561 12,000	343,561 12,000	343,561 12,000	343,561	176,400	12,000	1,070 I-чорак	343,561	155,161	155,161	№76474 22.11.2022 й.	06.12.2022 й. лот № 20274	AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ		
20	Илгор МФЙ ҳудуддаги Рамадон шох кўчасининг 1,8 км қисмига пидебалар йўлакчасини жорий таъмир	2022-2023 йй	1,800					414,992	67,620	4,600	1,800 I-чорак		342,772	342,772	№73464 29.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида		
Қибрай тумани бўйича жами			30,219	3 849,550 104,068	3 849,550 104,068	3 849,550 104,068	3 849,550 104,068	13 665,507	4 516,545	307,248		3 849,550	9 599,512	9 599,512					
Тақсимланмаган лимит								1 473,244											
1	Зиёкор МФЙ ҳудудда 1,1 км узунликдаги 2 та ички кўчаларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,073	447,876 12,320	447,876 12,320	447,876 12,320	447,876 12,320	447,876	181,104	12,320	1,073 I-чорак	447,876	254,452	254,452	№77598 24.11.2022 й.	07.12.2022 й. лот № 20653	Тошкент ҚФУК		
2	Илгор МФЙ ҳудудда 1,4 км узунликдаги 4 та ички кўчаларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,475	620,585 15,680	620,585 15,680	620,585 15,680	620,585 15,680	620,585	230,496	15,680	1,475 I-чорак	620,585	374,409	374,409	№77603 24.11.2022 й.	07.12.2022 й. лот № 20644	Тошкент ҚФУК		
3	Меҳнат МФЙ ҳудудда 2,2 км узунликдаги 5 та ички кўчаларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,797	774,522 24,380	774,522 24,380	774,522 24,380	774,522 24,380	774,522	358,386	24,380	1,797 I-чорак	774,522	391,756	391,756	№77605 24.11.2022 й.	07.12.2022 й. лот № 20662	Тошкент ҚФУК		
4	Шапола МФЙ Шаршара, Учати кўчаларида 1,5 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,570	642,837 16,800	642,837 16,800	642,837 16,800	642,837 16,800	642,837	246,960	16,800	1,570 I-чорак	642,837	379,077	379,077	№77615 24.11.2022 й.	07.12.2022 й. лот № 20660	Тошкент ҚФУК		
5	Янги ҳаёт МФЙ Сўрибағ, Миришкор, Илимзарғари кўчаларда 1,1 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,530	455,519 11,200	455,519 11,200	455,519 11,200	455,519 11,200	455,519	164,640	11,200	1,530 I-чорак	455,519	279,679	279,679	№77621 24.11.2022 й.	07.12.2022 й. лот № 20648	Тошкент ҚФУК		
6	Беруний МФЙ М.Беҳид кўчасида 0,3 км, Беруний кўчасида 0,9 км ва Ибн сено кўчасида 0,3 км, Обиҳаёт кўчасида 1,7 км ва Қорасу кўчасида 0,85 км ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,315	546,483 13,608	546,483 13,608	546,483 13,608	546,483 13,608	546,483	200,037	13,608	1,315 I-чорак	546,483	332,838	332,838	№77629 24.11.2022 й.	07.12.2022 й. лот № 20650	Тошкент ҚФУК		
7	Обод МФЙ Янгиқўрғон ҳамда Камолот кўчасида 1,8 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,893					853,298	318,696	21,680			512,922	512,922	№75262 19.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида		
8	Гулистон МФЙ Истиклол-1 кўчасида 1,5 км ички йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,573					688,310	246,960	16,800			424,550	424,550	№75268 19.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида		
9	Ойбек МФЙ Тажрибакор кўчасида 0,35 км ички йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,427					154,193	57,624	3,920			92,649	92,649	№75136 18.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида		
10	Наврўз МФЙ Фитрат ҳамда Беруний кўчаларида 1,0 км ички йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,036					516,771	164,640	11,200			340,931	340,931	№75011 18.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида		
11	Ўнқўрғон МФЙ УстабоБоев, А.Тўлаганов, Муқулий кўчаларида 1,2 км ички йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,517					798,030	197,568	13,440			587,022	587,022	№75024 18.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида		
12	Парвоз МФЙ Мустақилликнинг 18 йиллиги кўчасининг 0,7 км ички йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,725					451,664	115,248	7,840			328,576	328,576	№75037 18.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида		
13	Фидокор МФЙ Омад кўчасида 0,7 км ички йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,700					392,000	115,248	7,840			268,912	268,912			Танлов (тендер) асосида		
14	Фаровон МФЙ Пахтакор бери кўчасида 0,45 км ички йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,450					214,619	74,088	5,040			135,491	135,491	№80646 06.12.2022 й.		Танлов (тендер) асосида		

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қўрилиш ишларининг бошланиши ва тугаллаши йили	Лойҳавий қувват, таъмирлаш ўнча бирликларда (кВт/млн)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тўзилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қиймати, шу жумладан қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2023 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилда Утазилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилда Утазилган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойҳа экспертиза саноли ва радами	Тендер савдолари бейномаски тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қўрилиш ташкилотлари	
							Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жисмлар	Шу жумладан		Қувват ва муддати						Асосий фондлар
										Буюртмачининг бошқа харажатлари	Шундан буюртмачининг саноли харажатлари							
15	Маърифат МФЙ Қадирдон Берк кўчасидаги 0,2 км ички йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,136				78,245	32,928	2,240				43,077	43,077	№75263 19.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	
16	Бобур МФЙ Бобур кўчасидаги 1,5 км ички йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,390				665,921	246,960	16,800				402,161	402,161	№75266 19.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	
17	Файзиобод МФЙ Зейкорлар-1 кўчасидаги 0,6 км ички йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,600				336,000	98,764	6,720				230,496	230,496			Танлов (тендер) асосида	
18	Янгийўл МФЙ Мустақиллик кўчасидаги 0,5 км ички йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,527				237,456	82,320	5,600				149,536	149,536	№75042 18.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	
19	Аҳиллик МФЙ Исломобод кўчасидаги 0,9 км ички йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,800	361,727	361,727	361,727	361,727	148,176	10,080	0,800	I-чорак	361,727	203,471	203,471	№75264 19.11.2022 й.	07.12.2022 й лот № 20633	Тошкент ҚФУК	
20	Тинчлик МФЙ Салим Шаршара кўчасидаги 1,5 км ички йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,067				469,939	246,960	16,800				206,179	206,179	№75043 18.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	
21	Бунёдкор МФЙ Ибн сино кўчасидаги 0,4 км ички йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,400				224,000	65,856	4,480				153,664	153,664			Танлов (тендер) асосида	
22	Истиқбол МФЙ Тинчлик 1 кўчадаги 0,9 км ички йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,018				504,000	148,176	10,080				345,744	345,744			Танлов (тендер) асосида	
23	Аҳиллик МФЙ КБезод-Университет кўчаси кескишмасида транспорт харакати ва тартибга солувчи савтафор ва йўл белгилари жорий таъмир	2022-2023 йй	1,000				372,766	158,760	10,800				203,206	203,206	№81603 09.12.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	
24	Шалоба МФЙ Марказий ва Андаза кўчаларига 5 км пиддалар йўлакчасини жорий таъмирлаш ва 150 дона ёриткичлар ўрнатиш.	2022-2023 йй	5,000				725,700	445,410	30,300				1 869,784	1 869,784	№81612 09.12.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	
25	Фидокор МФЙ ТошиЭС асосий кўчасини 1,2 км пиддалар йўлаги жорий таъмирлаш ҳамда эски 50 та электр сим ёғоч ва 50 та тунги чироқлари ўрнатиш	2022-2023 йй	1,200				659,800	170,520	11,600				1 088,929	1 088,929	№80460 09.12.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	
<b>Қуйичирчиқ туман бўйича жами</b>			<b>15,003</b>				<b>7 393,400</b>	<b>2 850,624</b>	<b>193,920</b>				<b>2 990,379</b>	<b>2 990,379</b>				
<b>Тақсимланмаган лимит</b>							<b>1 358,477</b>											
1	Ибрат МФЙ ҳудудда 2,7 км узунликдаги 5 та ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,895				362,601	142,884	9,720				209,997	209,997	№77106 23.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	
2	Ойдинобод МФЙ Абдулла Қазор кўчасидаги 5 сонли МТТга олиб борувчи 0,3 км, Фаравон, Гулзор, Ешлик, Ешлик кўчасидаги кўп қаватли уйлар ҳудуддаги 0,2 км қисминини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	4,819				1 858,985	808,500	55,000				995,485	995,485	№45/01-06/1-8303 30.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	
3	Богистон МФЙ ҳудудда 10,51 км узунликдаги 14 та (Атиргўл, Ватанларвар, Мақнутол, Қираиқ, Хушнуд, Янги боғ, Элобод, Табассум, Меҳрибон, Хуррамлик, Туристон, Зафар, Эшонобод, Спорт) кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,255				1 246,843	526,260	35,800				684,783	684,783	№77093 23.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	
4	Минг Чинор МФЙнинг 4 км узунликда бўлган ички йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,307				587,934	211,680	14,400				361,854	361,854	№77091 23.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	
5	Ҳўжалискан МФЙ Сув бўйи кўчаси 1,0 км, Ариқ бўйи 0,9 км, Мингсада 0,6 км, Хосиятли 1,0 км ички йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,797				1 040,070	573,300	39,000				427,770	427,770	№77405 24.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	
6	Беруий МФЙдаги Одиқаж кўчаси 0,75 км, Бегубор кўчаси 0,4 км, Эхтиром кўчасини 0,86 км ички йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,500				646,542	323,400	22,000				301,142	301,142	№77087 23.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	
7	Навқирон МФЙ Деҳқон Бозори олдид ва Биёхоним кўчасида пиддалар йўлаги жорий таъмирлаш ва тунги ёриткич чироқлари ўрнатиш	2022-2023 йй	0,430				291,948	264,600	18,000				9,348	9,348	№79169 30.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қўрилми ишларнинг бошланиши ва тугаланиш йили	Лойiha қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кV/га)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тўзилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қолдиқ қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қолдиқ қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2023 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтамайдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтамайдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тендер шартловлари бейномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қўрилми ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жилхосалар	Шу жумладан		Қуввати ва муддати						Асосий фондлар
											Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами	Шундан Буюртмачининг сарфлаш харажатлари							
Оқдўғрон тумани бўйича жами			23,063					12 607,703	3 730,860	253,800			8 112,827	8 112,827					
Тақсимланмаган лимит								1 243,013											
1	Қаҳрамон МФЙ Хунармақдлар 0,3 км, Юнсобод 0,66 м, Зарбулоқ 0,76 км кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,014					1 361,880	379,260	25,800			956,820	956,820	№76864 23.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида		
2	Бирлик МФЙ Зебуянсо, А.Қодирий, Гулбахор ва Оқинбойева кўчаларидаги ички йўллар ва пиёда йўлакларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,693					797,966	279,300	19,000			499,666	499,666	№76871 23.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида		
3	Халқобод МФЙ Шохсулта, Ватантарава, Яшил майдон ва Нихол кўчаларининг 1,15 км ички йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,200					723,992	169,050	11,500			543,442	543,442	№74959 18.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида		
4	Навбахор МФЙ, Муствақиллик кўчаси 0,75 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,727					318,893	110,250	7,500			201,143	201,143	№74955 18.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида		
5	Тортўғли МФЙ Шабнам кўчаси 1,0 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,938					642,424	220,500	15,000			406,924	406,924	№74951 18.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида		
6	С.Рахимов МФЙ туман марказий деҳқон бозори олди ва Фурқат кўчасидаги 6 та кўп қаватли уйларга бориш йўлини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,835					1 089,591	529,200	36,000			1 257,188	1 257,188	№77616 24.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида		
7	С.Рахимов МФЙ худудидидаги ички кўчаларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,988					989,925	282,240	19,200			688,485	688,485	№74974 18.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида		
8	Хонобод МФЙ Чилчозор, Адолат, Тадбиркор-1,2,3, Чаман, Имкон, Галлакор, Намуна, Дўрмон, Дўрмон-1,2, Олмазор, Юлдуз ва Гулшанар, Наврўз кўчаларини ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	9,382					3 816,090	1 264,200	86,000			2 465,890	2 465,890	№4501-06/1-8396 30.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида		
9	Муствақиллик МФЙ Янгиҳаёт, Чўлпон кўчаларида 0,6 км ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,687					444,405	132,300	9,000			303,105	303,105	№74925 18.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида		
10	С.Селазбоев МФЙнинг 1,8 км узунлидаги ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,969					920,543	294,000	20,000			606,543	606,543	№75542 28.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида		
11	Зарафшон маҳалласидаги 3-мактаб олдидаги ўтувчи йўлга пиёдалар йўлакчаси жорий таъмирлаш ва светофор ўрнатиш	2022-2023 йй	0,650					258,981	70,560	4,800			183,621	183,621	№79166 01.12.2022 й.		Танлов (тендер) асосида		
Охангарон туман бўйича жами			31,376	7 236,316 241,160	7 236,316 241,160	7 236,316 241,160	7 236,316 241,160	14 449,549	5 539,533	385,160		7 236,316	7 074,718	7 074,718					
Тақсимланмаган лимит								1 450,138											
1	Янгиҳаёт МФЙ Соёбулоқ 2,0 км, Шодлик 0,5 км, Нурафшон 0,8 км, Бахт 0,7 км, Тинчлик 0,6 км ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,944	1 612,891 53,360	1 612,891 53,360	1 612,891 53,360	1 612,891 53,360	1 612,891	784,392	53,360	3,944 1-чорак	1 612,891	775,139	775,139	№74283 19.11.2022 й.	09.12.2022 й лот № 19271	ELMUROD QURILISH SERVIS XK		
2	Сартамғали МФЙ Намуна кўчаси 1,0 км, Навбахор кўчаси 0,6 км, Олмазор кўчаси 0,8 км, Хонобод кўчаси 1,5 км, Тунжент кўчаси 2,3 км, Чарагон кўчасига 0,5 км ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,000					880,905	257,972	21,000			601,933	601,933	№74301 17.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида		
3	Янгиобод МФЙ Янгиобод кўчаси 0,9 км, Бахор кўчаси 1,1 км, Гулзор кўчаси 1,1 км, Наврўз кўчаси 1,1 км, Сарикайлоқ кўчаси 2,8 км, Янгиқинор кўчаси 1,8 км ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,600	1 181,655 28,800	1 181,655 28,800	1 181,655 28,800	1 181,655 28,800	1 218,547	423,360	28,800		1 181,655	766,387	766,387	№74326 19.11.2022 й.	09.12.2022 й лот № 19273	Қамчиқайтойўл ЙФУК		
4	Шовғоз МФЙ Муствақиллик 3 км, Янгиобод 2 км, Топ-кўча 2 км, Қўрғон 2 км, Қора-тўт 2 км, Қора-тош 2 км ва Соё-булоқ 2 км кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	4,500	1 640,836 93,600	1 640,836 93,600	1 640,836 93,600	1 640,836 93,600	1 640,836	1 375,920	93,600	4,500 1-чорак	1 640,836	171,316	171,316	№74350 19.11.2022 й.	09.12.2022 й лот № 19274	Қамчиқайтойўл ЙФУК		
5	Санам МФЙ Чинор 2 км, Гулбоғ 2 км, Бустон 1,5 км ва Янгиобод 1,5 км кўчаларидаги ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,134					877,969	257,091	21,000			599,878	599,878	№74413 17.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида		
6	Сусам МФЙда 13 км узунлидаги ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,974	1 729,946 42,000	1 729,946 42,000	1 729,946 42,000	1 729,946 42,000	1 729,946	617,400	42,000	3,974 1-чорак	1 729,946	1 070,546	1 070,546	№74361 19.11.2022 й.	09.12.2022 й лот № 19277	Қамчиқайтойўл ЙФУК		
7	Илор МФЙ Бешовул кўчаси 2 км ва Файзабод кўчаси 4 км ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,922					789,702	176,400	12,000			601,302	601,302	№74394 19.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида		
8	Гўшсой МФЙ Соёвқа 3 км, Гулистон 1 км, Шораккой 1 км, Қўктерак 1,25 км ҳамда Олтинсой 1,25 км кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,300	1 070,989 23,400	1 070,989 23,400	1 070,989 23,400	1 070,989 23,400	1 070,989	323,998	23,400	2,300 1-чорак	1 070,989	723,591	723,591	№74417 17.11.2022 й.	09.12.2022 й лот № 18921	Қамчиқайтойўл ЙФУК		
9	Чинор МФЙ Муствақиллик 1,5 км, Чинор 1,5 км, Янги ҳаёт 2,5 км, Бирлик 1,0 км, Истиқлол 0,5 км ва Мевазор 1,0 км кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	8,002					3 177,627	1 323,000	90,000			1 764,627	1 764,627	№4501-06/1-8172 25.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида		



Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиш йили	Лойihaвий қувват, тегишли ўчов биноларида (таълим)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тўлиқланган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси			2023 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва раами	Тендер шартномаси байнонаси тасдиқланган сана ва раами	Пудрат қурилиш ташкилотлари		
								Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жаҳолатлар	Шу жумладан							Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар
											Буюртмачининг бошқа харажатлари	Шундан буюртмачининг сарфлаш харажатлари							
	Паркент туман буйича жами		55,483	9 808,745 232,000	9 808,745 232,000	9 808,745 232,000	9 808,745 232,000	33 144,391	8 891,406	685,300		9 808,745	20 041,538	20 041,538					
	<i>Тақсимланмаган лимит</i>							3 527,325											
1	Т.Ризаев МФЙ Чустий, Чинор ва Заркент сой қўчаларида 4 км. йўлларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,943					1 951,244	584,097	40,000			1 327,147	1 327,147	№45/01-06/1-8404 30.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида		
2	Қўрғон МФЙ Ибн Сино, Бўстон ва Гўнча қўчаларида 1 км.йўлларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,958	472,170	472,170	472,170	472,170	472,170	143,143	10,000	0,958	472,170	319,027	319,027	№73328 16.11.2022 й.	09.12.2022 й лот № 19168	Қамчиқавтойўл ЙФУК		
3	Файзобод МФЙ Мустақиллик, У.Ноҳир, Новая қўчаларида 5 км.йўлларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,868					1 784,378	519,414	53,000			1 211,964	1 211,964	№73549 22.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида		
4	Хуррият МФЙдаги Фаровон 0,7 км, Зардўз 1,5 км, Навоий 0,5 км, Янгитуримуш 0,5 км, Бешқўча 0,5 км, Чаманзор 0,3 км, Наврўз 0,25 км, Оқсой 0,35 км, Фаровон 2 0,2 км, Баркамол 0,3 км ва Гулистон 0,3 км йўлларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,637					2 117,158	630,088	54,000			1 433,070	1 433,070	№45/01-06/1-8385 30.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида		
5	Наврўз МФЙ Шўрбўк кўчаси 0,8 км қолган қўчаларда 2 км йўлларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,160					1 858,084	485,100	36,300			1 336,684	1 336,684	№45/01-06/1-8169 25.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида		
6	Давлатобод МФЙ худудидаги 4 км ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,772					2 048,242	634,554	56,000			1 357,688	1 357,688	№45/01-06/1-8168 25.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида		
7	Булоқбоши МФЙ А.Навоий кўчасининг 0,5 км ички йўллик жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,366					184,008	53,403	6,000			124,605	124,605	№73449 17.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида		
8	Гўлбоғ МФЙ Юксалиш, Бўғон, Баҳор, Гўлзор қўчалари, Обхувоз МФЙ Қадрият кўчаси билан Гўлбоғ МФЙ А.Навоий шох кўчасини боғловчи Юксалиш ва Бўғон қўчаларини 4 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,889	1 773,915	1 773,915	1 773,915	1 773,915	1 773,915	588,000	40,000	3,889	1 773,915	1 145,915	1 145,915	№73456 17.11.2022 й.	09.12.2022 й лот № 19280	Қамчиқавтойўл ЙФУК		
9	Қайилма МФЙ Тонг ва Сайбулоқ қўчаларида 2 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,866	948,164	948,164	948,164	948,164	948,164	287,016	20,000	1,866	948,164	641,148	641,148	№74104 17.11.2022 й.	09.12.2022 й лот № 19173	Қамчиқавтойўл ЙФУК		
10	Мозорхожи МФЙ Озодлик, Соҳил, Нурчилар, Сағбон, Булоқбоши қўчаларини 5 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	4,686					2 181,691	676,460	52,000			1 453,231	1 453,231	№45/01-06/1-8170 25.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида		
11	Обхувоз МФЙ Истедод 1,1 км, Дўстлик 0,45 км, Баҳор 0,3 км, А.Навоий 0,150 км қўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,031	906,259	906,259	906,259	906,259	906,259	273,456	20,000	2,031	906,259	612,803	612,803	№73446 17.11.2022 й.	09.12.2022 й лот № 19165	Қамчиқавтойўл ЙФУК		
12	Яшнобод МФЙ худудидаги 5 км ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	4,987	20,000	20,000	20,000	20,000	2 443,359	735,000	50,000			1 658,359	1 658,359	№45/01-06/1-8403 30.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида		
13	Бўғон МФЙ Бўғон, Қамар, Мураббий, Намуна қўчаларида 1 км ички қўчаларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,986	404,780	404,780	404,780	404,780	404,780	122,142	10,000		404,780	272,638	272,638	№73440 17.11.2022 й.	09.12.2022 й лот № 19178	Қамчиқавтойўл ЙФУК		
14	Бойқозон МФЙ Нўқол, Ватанпарвар, Нақиддин Кубро, Шаббона, Мерос, Юлдуз, Қўрғонча, Фаровон ҳаёт қўчаларини 5 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	4,595					2 493,811	735,000	50,000			1 708,811	1 708,811	№45/01-06/1-8162 25.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида		
15	Чинорбулоқ МФЙдаги 49-мактабга олиб борувчи 1,5 йўлларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,477					735,934	220,500	15,000			500,434	500,434	№73607 22.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида		
16	Кичикқўрғон МФЙ худудида 2,3 км узунликдаги 3 та қўчаларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,297	1 032,354	1 032,354	1 032,354	1 032,354	1 032,354	311,708	28,000	2,297	1 032,354	692,646	692,646	№74095 17.11.2022 й.	09.12.2022 й лот № 19170	Тошкент ҚФУК		
17	Кўвеш МФЙ Исидбулоқ, Офтоб қўчаларини 3 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,677	1 089,250	1 089,250	1 089,250	1 089,250	1 089,250	328,334	30,000	2,677	1 089,250	730,916	730,916	№73332 17.11.2022 й.	09.12.2022 й лот № 19281	Қамчиқавтойўл ЙФУК		
18	Олмазор МФЙ Олмазор, Чўлқудуқ, Элабод ички қўчаларининг 3,5 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,475	1 697,000	1 697,000	1 697,000	1 697,000	1 697,000	517,357	38,000	3,475	1 697,000	1 141,643	1 141,643	№73327 17.11.2022 й.	09.12.2022 й лот № 19282	Тошкент ҚФУК		
19	Ўчоқ МФЙдаги Тамбалак ва Зарбулоқ қўчаларидан 3-сонли умумий ўрта таълим мактабига олиб борувчи узунлиги 0,5 км бўлган Хўжаобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,500					236,000	69,654	5,000			162,524	162,524	№73544 22.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида		
20	Чотқол МФЙ 3 та қўчадаги 2,6 км узунликдаги йўлларни ва асосий йўлда жойлашган Тонг юдузи кўчасида 1,0 км узунликдаги пидедалар йўлакчасини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,730	1 484,852	1 484,852	1 484,852	1 484,852	1 484,852	447,780	36,000	3,730	1 484,852	1 001,072	1 001,072	№73443 17.11.2022 й.	09.12.2022 й лот № 19157	Қамчиқавтойўл ЙФУК		
21	Хўжа МФЙ Эзгулик кўчасини 3 км қисмига оқва сув тармоқлари (лоток), тунги ёритиш чироқлари ўрнатиш, симёчларни алмаштириш, газ қувурларни жойини ўзгартириш, пидедалар йўлакчаси жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,583					1 774,412	529,200	36,000			1 209,212	1 209,212	№74373 17.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида		

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиш ва тугаланиш йили	Лойihaий қувват, тегишли улчов берилганда (айлми)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тўлиқланган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2023 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтилмайдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтилмайдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспиртга солинади ва рақами	Тендер савдолари байъномаси тасдиқланган сана ва рақами	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
							Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жилзолар	Шу жумладан		Қувват ва муддати						Асосий фондлар
										Буюртмачининг бошқа харажатлари	Шундан буюртмачининг сарфлаш харажатлари							
	Пискент туман бўйича жами		16,574				7 016,735	2 913,540	198,200				3 295,812	3 295,812				
	Тақсимланмаган лимит						609,183											
1	Мўминобод Х.Бузрук, А.Темур тор, Ғ.Ғулум, А.Алания тор, Х.Олимжон, Манавият, Низомий ва Увайсий кўчаларида 2,48 км масофадаги икки йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,859				1 220,231	438,060	29,800				752,371	752,371	№76036 21.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	
2	Мустақиллик Бахт, Истиклол, Дўстлик ва Янги ҳавт кўчаларида 4 км йўлни ва 2,5 км пибдалар йўлакчасини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	7,350				2 603,616	1 293,600	88,000				1 222,016	1 222,016	№45/01-06/1-8400 30.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	
3	Ойбек МФЙ Ибн Сино, Ғолиблар, Ибрат, Ватанпарвар, Ғ.Аззамов, Бобур, А.Темур тор, Низомий, Маънавият ва Дўстлик кўчаларида 6,7 км икки кўчаларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	6,365				2 583,704	1 181,880	80,400				1 321,424	1 321,424	№45/01-06/1-8401 30.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	
	Тошкент туман бўйича жами		57,486	6 376,464 161,080	6 376,464 161,080	6 376,464 161,080	6 376,464 161,080	29 521,210	7 812,826	648,140		6 376,464	17 911,600	17 911,600				
	Тақсимланмаган лимит						3 148,644											
1	Хибон МФЙ худуддаги 1,9 км икки йўللари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,015	711,667 20,000	711,667 20,000	711,667 20,000	711,667 20,000	711,667	218,422	20,000			473,245	473,245	№74344 17.11.2022 й.	09.12.2022 й лот № 18992	AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ	
2	Ширин МФЙ Гуляшнар кўчасида 1,4 км йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,400	714,549 16,000	714,549 16,000	714,549 16,000	714,549	218,154	16,000				480,395	480,395	№74148 17.11.2022 й.	09.12.2022 й лот № 18985	AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ	
3	Фаровон МФЙ Ифтихор 1,7 км, Камолот 0,4 км, Гулзор 0,4 км, Обод 1,8 км, Дўстлик 0,5 км кўчаларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	4,087				1 493,171	432,952	50,000				1 010,219	1 010,219	№74354 17.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	
4	Маърифат МФЙ Баркамол асосий 0,15 км, Баркамол 3-тор 0,4 км, Қайнама асосий 0,75 км кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,315				583,407	205,800	14,000				363,607	363,607	№74143 17.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	
5	Сохибор МФЙ Файзли Бог, Ирода ва Фазо кўчаларидаги 1,0 км йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,017				682,397	220,500	15,000				446,897	446,897	№75388 19.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	
6	Захарик МФЙнинг Оттинқул, Бобур, Қумқўрғон, Зарқайнар, Чигатой ва Шифокор кўчаларининг жами 4,0 км йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,974				3 235,072	882,000	60,000				2 293,072	2 293,072	№45/01-06/1-8402 30.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	
7	Богзилол МФЙ Истиклол 0,4 км, Матонат 1,0 км, Тилла топди 0,4 км Бобур-берк 0,36 км жами 2,16 км йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,060	932,987 21,600	932,987 21,600	932,987 21,600	932,987	287,470	21,600				623,917	623,917	№74128 17.11.2022 й.	09.12.2022 й лот № 18975	Тошкент ҚФУК	
8	Қизгалдоқ МФЙ Қизгалдоқ - 1,0 км ва Олмасор 6-тор - 1,0 км кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,077	910,098 20,400	910,098 20,400	910,098 20,400	910,098	280,453	20,400				609,245	609,245	№74323 17.11.2022 й.	09.12.2022 й лот № 19002	Тошкент ҚФУК	
9	Иқбол МФЙ Нурли - 0,3 км ва Хосиятлик - 0,1 км кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,363	165,181 4,480	165,181 4,480	165,181 4,480	165,181	50,594	4,480				110,107	110,107	№74122 17.11.2022 й.	09.12.2022 й лот № 18966	Тошкент ҚФУК	
10	Қашқарлик МФЙ Халқсевар 1-тор - 0,72 км ва Каттабоғ 3, 4-тор - 0,48 км кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,575	726,280 12,000	726,280 12,000	726,280 12,000	726,280	225,563	12,000				488,717	488,717	№74115 17.11.2022 й.	09.12.2022 й лот № 19288	AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ	
11	Авлиб ота МФЙ Шарқ 2/1, 3, 4, 5 кўчаларни, Соиллик 1, 2, 3, 4, 5 кўчалари, Тарновбоши 1-оқиб, Қарвон йўли 1-тор, Шўколат асосий, Шўколат 2-берк, Уч қаҳрамон 4-берк, Бешқўрғон асосий, Бешқўрғон 1-берк кўчаларида 3,21 км икки йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,110	1 345,207 34,000	1 345,207 34,000	1 345,207 34,000	1 345,207	413,166	34,000				898,041	898,041	№74111 17.11.2022 й.	09.12.2022 й лот № 19015	Тошкент ҚФУК	
12	Раҳбаробод МФЙ Тантана шох ва 1,2,3,4,5,6,7,8,9-тор кўчалари 3,15 км, Раҳбаробод 0,35 км, Чорвадор 0,35 км, Наҳшош 5-тор 0,35 км, Осие шох 0,2 км, Осие 1-0,4 км, жами 7,6 км икки кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	6,279				2 979,036	898,901	88,200				1 991,935	1 991,935	№45/01-06/1-8739 05.12.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	
13	Мустақиллик МФЙ Чимровул 1-берк 0,5 км, Чимровул 0,1 км, Иқтидор 0,12 км, Иқтидор 3-берк 0,1 км, Истиклол 1-берк 0,1 км, Оқ сув 5-берк 0,2 км кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,115				519,877	152,604	11,200				356,073	356,073	№77119 23.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	
14	Қурувчи МФЙ Нуробод ва Аққорзор кўчаларидаги 0,325 км икки йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,239				153,294	44,897	3,640				104,757	104,757	№77127 23.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	



T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиш йили	Лойҳани қуввати, тегишлик ўлчам бирликларида (кВт/млн)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тўлиқланган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2023 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рaqени	Тендер савдоларини байъномаси тасдиқланган сана ва рақами	Пудрат қурилиш ташкилотлари		
								Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жаҳазлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари		Қуввати ва муддат						Асосий фондлар	
											Жами	Шундан буюртмачининг саямлаш харажатлари								
																				Жами
15	Ойдин ҳаёт МФЙ Тутзор асосий, 1,2,4 берк қўчалари - 0,7 км, Беш юлдуз 1-берк, 1,2,3-тор -0,9 км қўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	1,089	424,592 18,000	424,592 18,000	424,592 18,000	424,592 18,000	424,592	127,121	18,000			1,089	424,592	279,471	279,471	№77130 23.11.2022 й.	10.12.2022 й лот № 21636	Тошкент ҚФУК	
16	Гишкўприк МФЙ Сарбон 1,0 км, Гишкўприк 6-тор 0,8 км, Зумрад 3,4-тор 1,6 км, Навоий 0,8 км, Меҳржон 1,2,3-берк 2,0 км, узунлиги қўчаларни жорий таъмирлаш	2022-2023 й	5,039				2 257,176	665,466	70,000						1 521,710	1 521,710	№45/01-06/1-8709 05.12.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	
17	Сағбон МФЙ Сағбон 0,67 км, Абдурауф Фитрат 0,52 км, Огаҳий 1,4 км, Чилонзор 0,45 км, Мамлакат 0,46 км қўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	3,553				1 602,774	468,833	40,000						1 093,941	1 093,941	№77123 23.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	
18	Ҳасанбой МФЙ Жомъе масжоди ва қабристонгача бўлган Давр қўчасининг 0,5 км, Бонзиллол қўчасининг 1,0 км, Богдорчилик қўчасининг 1,3 км, Бинафша қўчасининг 0,3 км, Мингсада қўчасининг 0,45 км, Шифохона қўчасининг 0,8 км, Жийдазор қўчасининг 0,3 км, Отчопар қўчасининг 0,6 км ички йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	6,290				2 931,104	882,000	60,000						1 989,104	1 989,104	№45/01-06/1-8389 30.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	
19	Хувайдо МФЙ Тепакўрган ва Бунёдкор қўчасининг 1,3 км қисмини ички йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	1,311	445,903 14,600	445,903 14,600	445,903 14,600	445,903	135,390	14,600					1,311	445,903	295,913	295,913	№74032 17.11.2022 й.	09.12.2022 й лот № 21419	Тошкент ҚФУК
20	Оптингела МФЙ Субҳидом, Гулнеҳралар, Оғна, Гулрайҳон ва Забардаст 6-7-8-9-10-11-12-тор қўчаларида ҳар бирида 0,5 км узунлида йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	6,317				1 839,804	499,800	37 400						1 302,604	1 302,604	№45/01-06/1-8171 25.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	
21	Қўжинур МФЙ Хурмозор 1,2,3-тор - 2,0 км, А.Жомий-1 - 1,0 км, Шинам 2-тор - 1,5 км, Қўжинур - 1,5 км, Мустағрилик - 2,5 км, Уриқзор 1,2-тор - 1,6 км қўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	3,262				1 718,991	502,740	37,620						1 178,631	1 178,631	№45/01-06/1-8711 05.12.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	
<b>Ўрта Чирчиқ тумани бўйича жами</b>			<b>10,892</b>				<b>3 671,047</b>	<b>985,194</b>	<b>67,020</b>						<b>2 253,062</b>	<b>2 253,062</b>				
<b>Тақсимланмаган лимит</b>							<b>365,771</b>													
1	Бойювул МФЙ худудидаги 2 та қўчасининг 0,7 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	0,700				376,791	106,428	7,240						263,123	263,123	№74050 18.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	
2	Номданак МФЙ 3 та ички қўчасининг 1,2 км узунлидаги қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	1,200				600,914	217,266	14,780						368,868	368,868	№74052 18.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	
3	Арғин-сада МФЙ Марказий қўчаси ва гиёдалар йўлагини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	2,149				550,207	147,000	10,000						393,207	393,207	№74053 18.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	
4	Галаботир МФЙ Галаботир шох қўчасига 4 км қисмига пиёдалар йўлакчаси жорий таъмирлаш	2022-2023 й	4,195				1 083,100	441,000	30,000						612,100	612,100	№74054 18.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	
5	Янгилик МФЙдаги мактабга олиб борувчи йўлга 2,5 км пиёдалар йўлакчаси жорий таъмирлаш	2022-2023 й	2,648				694,264	73,500	5,000						615,764	615,764	№74048 18.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	
<b>Чиноз тумани бўйича жами</b>			<b>58,805</b>	<b>13 328,630</b> <b>351,534</b>	<b>13 328,630</b> <b>351,534</b>	<b>13 328,630</b> <b>351,534</b>	<b>13 328,630</b> <b>351,534</b>	<b>35 758,332</b>	<b>9 240,417</b>	<b>679,752</b>					<b>13 328,630</b>	<b>20 780,816</b>	<b>20 780,816</b>			
<b>Тақсимланмаган лимит</b>							<b>5 057,347</b>													
1	Каттагепалик МФЙ Анҳор 1,8 км ички йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	1,800	705,056 18,000	705,056 18,000	705,056 18,000	705,056	264,600	18,000					1,800	705,056	422,456	422,456	№76611 22.11.2022 й.	07.12.2022 й лот № 20750	AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ
2	Ёвوش МФЙ Дўстлик, Маржон, Нурафшон, Ёшлик 1-2-3 берк қўчаларда 2,5 км йўлларни жорий таъмирлаш	2022-2023 й	0,800				394,227	123,480	8,400						262,347	262,347	№75695 20.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	
3	Қўр МФЙ Бирлик, Пахтакор, Төөчилик, Қурилиш ва Баҳор қўчаларининг 3,5 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	3,500				2 784,852	771,750	52,500						1 960,602	1 960,602	№45/01-06/1-8174 25.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	
4	Дехқонбод МФЙ Мустағрилик 0,9 км, Шодлик 0,8 км, Бодомзор 0,7 км, Ёшлик 0,3 км ички йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	0,801				468,378	137,792	9,072						321,514	321,514	№74745 18.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	
5	Тиллятопан МФЙ Шарк, Гулбахор, Обихаёт Никол қўчаларига 4,4 км қисмини жорий таъмирлаш.	2022-2023 й	1,327	555,073 14,784	555,073 14,784	555,073 14,784	555,073	170,184	14,784					1,327	555,073	370,105	370,105	№74808 18.11.2022 й.	07.12.2022 й лот № 20866	AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ
6	Онамайли МФЙ Янги ҳаёт 1,35 км, Янги турмуш 1км, Тутзор 1,4 км, Тиббиётчилар 0,35км қисмини жорий таъмирлаш.	2022-2023 й	1,246	586,656 13,944	586,656 13,944	586,656 13,944	586,656	204,976	13,944					1,246	586,656	367,736	367,736	№75486 19.11.2022 й.	07.12.2022 й лот № 20801	AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курмиш ишларнинг бошланиши ва тугаланиши йили	Лойihaвий қувакти, тегишли ўлчов бирликларида (га/ми)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тугилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдақ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта дислобладан кейинги молилаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2023 йилда ишга туширилиши		Объектнинг калтуси йилга Утилмадиган 01.01.2023 йилга қолдақ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг калтуси йилга Утилмадиган 01.01.2023 йилга молилаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза саноиси ва рақами	Тендер савдолари байъномаси тасдиқланган сана ва рақами	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
							Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жаҳоазлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари		Қувакти ва мuddати						Асосий фондлар
										Жами	Шундан буюртмачининг савлаш харажатлари							
7	Сохибкор МФЙ Эйли, Бунёдкор, Ибрат, Намуна кўчаларини 1,25 км қисмини жорий таъмирлаш.	2022-2023 йй	1,318	567,543 12,500	567,543 12,500	567,543 12,500	567,543 12,500	567,543	174,835	12,500	1,318 И-чорак	567,543	380,208	380,208	№74867 18.11.2022 й.	07.12.2022 й. лот № 20860	AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ	
8	А.Навоий МФЙ У.Юсуфов 0,4км, О.Хўжаев 0,7км, С.Рахимов 0,4 км кўчаларини жорий таъмирлаш.	2022-2023 йй	0,500					259,050	74,088	5,040			179,922	179,922	№75700 20.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	
9	Хўжа МФЙ Истиклол 1,2,3,4,5,6,7,8, тор ва берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,623	1 033,800 8,400	1 033,800 8,400	1 033,800 8,400	1 033,800 8,400	1 033,800	322,982	8,400	1,623 И-чорак	1 033,800	702,418	702,418	№74408 17.11.2022 й.	07.12.2022 й. лот № 20879	AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ	
10	Дўстлик МФЙ Ёшлук 2, Навруз, Бегубор, Хиббон 1,5 км Шодлик 0,5 км қисмини жорий таъмирлаш.	2022-2023 йй	1,970					1 614,737	441,000	30,000			1 143,737	1 143,737	№75285 19.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	
11	Тиллабод МФЙ Тиллабод кўчасини 1 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,099					363,128	164,640	11,200			187,288	187,288	№74970 18.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	
12	Тинчлик МФЙ Ф.Хўжаев, А.Исломов, Ж.Шаматов, И.Шарипов, З.Носиров, Нодирабегим, Пахта завод, Қ.Турсунов кўчаларини 3,5 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,000	533,509 11,760	533,509 11,760	533,509 11,760	533,509 11,760	533,509	164,635	11,760	1,000 И-чорак	533,509	357,114	357,114	№74404 17.11.2022 й.	09.12.2022 й. лот № 18920	Тошкент ҚФУК	
13	Бунёдкор МФЙ 47 та кўп қаватли уйлар орасидаги йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,562					1 705,449	485,100	33,000			1 187,349	1 187,349	№75687 20.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	
14	Амир Темур МФЙ Марказ 1,8 км Янги хаёт 1,3км,Сафар ота 1,4 км, кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,898	358,349 9,744	358,349 9,744	358,349 9,744	358,349 9,744	358,349	109,939	9,744	0,898 И-чорак	358,349	238,666	238,666	№74401 17.11.2022 й.	09.12.2022 й. лот № 18918	Тошкент ҚФУК	
15	Янгибод МФЙ Янгибод , Исломобод, Шодлик кўчаларини 3,77 км кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,109	438,378 12,900	438,378 12,900	438,378 12,900	438,378 12,900	438,378	189,630	12,900	1,109 И-чорак	438,378	235,848	235,848	№75477 19.11.2022 й.	07.12.2022 й. лот № 20796	AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ	
16	Янги маҳалла МФЙ Бархаёт, Ибн сино, Бустон, Баҳор, Тадбиркорлар, Ўзбекистон ва Мустанирлик кўчаларини 3,9 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,221	512,334 13,104	512,334 13,104	512,334 13,104	512,334 13,104	512,334	192,628	13,104	1,221 И-чорак	512,334	306,602	306,602	№75465 19.11.2022 й.	07.12.2022 й. лот № 20794	AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ	
17	Ахиллик МФЙ ҳудуддаги 9 км ички йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,368					758,421	444,528	30,240			283,653	283,653	№74911 18.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	
18	Маданият МФЙ Гулзор 0,27 км, Мустанирлик 0,27 км, Турсунобод 0,05 км, Янги хаёт 0,45 км, Усталар 0,200 км, Бобур 1,0 км, Ислохот 0,5 км, Тинчлик 0,4 км, Ахиллик 0,6 км, Шодлик кўчаси 0,6 км кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,032	1 266,204 30,400	1 266,204 30,400	1 266,204 30,400	1 266,204 30,400	1 266,204	390,244	30,400	3,032 И-чорак	1 266,204	845,560	845,560	№74395 17.11.2022 й.	09.12.2022 й. лот № 18914	NEW TECH SAMARKAND MCHJ	
19	Самарқанд МФЙ Мевазор, Истиклол, Навруз, Дўстлик, Ифтикор, Гулзор, Янгибод, Иттифок, Заковат, Янги хаёт, Ёшлук, Самарқанд, Учқун, Гулбод, Шодлик, Нурафшон, Аддиб, ва Бунёдкор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	5,600					4 360,954	1 234,800	84,000			3 042,154	3 042,154	№45/01-06/1-8175 25.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	
20	Ғайрат МФЙ Бошишомол, Навоий, Бобур, Баҳор, Иттифок, Самарқанд, Тинчлик, Дўстлик, Янги Хаёт кўчаларини жорий таъмирлаш.	2022-2023 йй	0,900					774,344	198,450	13,500			562,394	562,394	№74903 18.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	
21	Тонг Юлдузи МФЙ Ахиллик кўчасини 2,25 км қисмини жорий таъмирлаш.	2022-2023 йй	0,700	408,975 6,720	408,975 6,720	408,975 6,720	408,975 6,720	408,975	126,659	6,720	0,700 И-чорак	408,975	275,596	275,596	№74750 18.11.2022 й.	07.12.2022 й. лот № 20824	AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ	
22	Кўтарма МФЙ Янгибод 1,0 км, Гулзор 0,2 км, Обод 0,2 км, Кўтарма-2 0,4 км, Рамадан 2,2 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,170	479,358 13,440	479,358 13,440	479,358 13,440	479,358 13,440	479,358	197,568	13,440	1,170 И-чорак	479,358	268,350	268,350	№75395 19.11.2022 й.	07.12.2022 й. лот № 20810	AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ	
23	Эхтиром МФЙ ҳудудда 1,26 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,400					218,739	64,351	4,236			150,152	150,152	№74398 17.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	
24	Улугвор МФЙ Бирлик, Кердари,Бирлик тор, Ёшлар, Гулзор, Навруз, Дўстлик кўчалари ҳамда 41 ва 11 сонли ўрта таълим мактабларига олиб борувчи йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,700	776,986 23,520	776,986 23,520	776,986 23,520	776,986 23,520	776,986	237,883	23,520	1,700 И-чорак	776,986	515,583	515,583	№74391 17.11.2022 й.	09.12.2022 й. лот № 19150	NEW TECH SAMARKAND MCHJ	
25	Каналобод МФЙА.Норқўзиев,Исломобод, Навруз, Муҳандис, Бирлик, Ибрат, Дўстлик кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,891	1 270,433 39,648	1 270,433 39,648	1 270,433 39,648	1 270,433 39,648	1 270,433	388,353	39,648	2,891 И-чорак	1 270,433	842,432	842,432	№74362 17.11.2022 й.	09.12.2022 й. лот № 19144	Тошкент ҚФУК	

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиши йили	Лойҳавий қувват, тегишлик ўнча бирликларида (кв/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2023 йилда ишга туширилиши		Областнинг келгуси йилга ўтамоғидан 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2023 йилга ўтамоғидан 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойҳа экспертиза селаси ва рақами	Тендер савдолари бевқонномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
							Жами маблағлар лимити	ҚИИ	Жилсолар	Буюртмачининг бошқа харажатлари		Қувват ва муддат						Асосий фондлар
										Жами	Шундан буюртмачининг сарфлаш харажатлари							
26	Хамза МФЙ Темирйўлчилар, Ш.Рашидов, Баркамол авлод, Хамза, Муддумий, Дилобод, Мураббийлар, Бобур, Фузулий ва Марказобод кўчаларини 3,5 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,102	557,465 12,000	557,465 12,000	557,465 12,000	557,465 12,000	557,465 176,400	12,000		1,102 I-чорак	557,465	369,065 421,632	369,065 421,632	№75427 19.11.2022 й.	07.12.2022 й. лот № 20790	AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ	
27	Пахтаобод МФЙ Пахтаобод 7,8,9,10, кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,200				632,640	197,568	13,440						№75260 19.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	
28	Ёшлик МФЙдаги 46 уй 3 уй, 17 уй, 4 уй, 5 уй, 6 уй, 7 уй, 8 уй, 9 уй, 10 уй, 11 уй, 12 уй, 13 уй, 14 уй, 15 уй, 16 уй, 1 уй, 2 кўп қаватли уйлари ички йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,519	219,829 6,750	219,829 6,750	219,829 6,750	219,829 6,750	219,829 6,750	67,288	6,750	0,519 I-чорак	219,829	145,791	145,791	№74376 17.11.2022 й.	09.12.2022 й. лот № 18910	AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ	
29	Мевазор МФЙ Машраб 0,65 км, Соҳил 1,5 км, А.Темур 0,85 км, Тикланиш 0,45 км ва Мумтоз 0,15 км ички йўллари ва 1 км пидедалар йўлагини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,881	482,234 15,240	482,234 15,240	482,234 15,240	482,234 15,240	482,234 224,028	15,240		0,881 I-чорак	482,234	242,966	242,966	№74905 18.11.2022 й.	09.12.2022 й. лот № 19284	Тошкент КФУК	
30	Богбон МФЙ Сайхун 1,7 км, Истироҳат 1,0 км, Янги участка кўчаси 1,0 км, Чучуралик 0,7 км, Истироҳат 1,6 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,800	629,167 20,160	629,167 20,160	629,167 20,160	629,167 20,160	629,167 192,318	20,160		1,800 I-чорак	629,167	416,689	416,689	№74351 17.11.2022 й.	09.12.2022 й. лот № 18900	NEW TECH SAMARKAND MCHJ	
31	Расулбод МФЙ Дўстлик 0,45 км, Янги ҳаёт 1,45 км, Туркистон 3 тор 0,15 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,600	212,278 7,560	212,278 7,560	212,278 7,560	212,278 7,560	212,278 111,132	7,560		0,600 I-чорак	212,278	93,586	93,586	№75259 19.11.2022 й.	09.12.2022 й. лот № 19290	Тошкент КФУК	
32	Бирлик МФЙ Ҳамид Олимжон 2,5 км Усмон Носиров 1,0 км, Зийнат 1,0 км ва Фаиз 1,5 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,500	655,048 18,450	655,048 18,450	655,048 18,450	655,048 18,450	682,932	271,215	18,450	1,500 I-чорак	655,048	393,267	393,267	№75254 19.11.2022 й.	09.12.2022 й. лот № 19291	Тошкент КФУК	
33	Сутбулоқ МФЙ Дўстлик 2,05 км, Ёшлик 0,78 км, Марказ 0,42 км ва Фаиз 0,65 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,155	522,365 15,210	522,365 15,210	522,365 15,210	522,365 15,210	522,365 160,135	15,210		1,155 I-чорак	522,365	347,020	347,020	№74756 18.11.2022 й.	09.12.2022 й. лот № 19286	NEW TECH SAMARKAND MCHJ	
34	Сарбозор МФЙ Зиё 0,7 км, Роҳат 0,9 км, Сарбозор 0,5 км, Обод ҳаёт 2,0 км, Саҳоват 0,9 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,500	557,591 27,300	557,591 27,300	557,591 27,300	557,591 27,300	557,591 167,456	27,300			557,591	362,835	362,835	№74873 18.11.2022 й.	09.12.2022 й. лот № 19289	NEW TECH SAMARKAND MCHJ	
35	Ҳумо МФЙ Навирон 0,8 км, Навоий 0,4 км ва Бобур 0,8 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,501					1 839,801	133,182	13,590			1 693,029	1 693,029	№45/01-06/1-8173 25.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	
36	Қози МФЙ худуддаги 1,2 км ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,412					208,216	132,300	11,000			64,916	64,916	№75258 19.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	
37	Эшанобод МФЙда жойлашган 2 та мактабга олиб борувчи 3,1 км пидедалар йўлакчаси жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,100					961,536	132,300	9,000			820,236	820,236	№75433 19.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	
<b>Юқоричирик туман бўйича жами</b>				<b>60,683</b>	<b>7 130,939</b>	<b>7 130,939</b>	<b>7 130,939</b>	<b>7 130,939</b>	<b>35 547,019</b>	<b>10 687,704</b>	<b>676,920</b>	<b>7 130,939</b>	<b>19 836,392</b>	<b>19 836,392</b>				
<b>Тақсимланмаган лимит</b>					<b>179,790</b>	<b>179,790</b>	<b>179,790</b>	<b>179,790</b>	<b>4 294,238</b>									
1	А.Ясавий МФЙ Оснб кўчасини 1,5 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,187	538,006 15,000	538,006 15,000	538,006 15,000	538,006 15,000	538,006 220,500	15,000		1,187 I-чорак	538,006	302,506	302,506	№77849 25.11.2022 й.	09.12.2022 й. лот № 21106	Тошкент КФУК	
2	Жумабозор МФЙ Х.Расулов 1,7 км "Шарафшон" 4 тор 0,5 км. ички йўллари таъмирлаш Давлат аҳамиятига эга бўлган "Ғазалкент-Чирчиқ – Янгибозор –Жумабозор- Уртасарой- Туйтела" 4Р-14 автомобиль йўлининг 44-49 километрга булган 5 километр автомобиль йўлини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,829					849,544	323,400	22,000			504,144	504,144	№77540 25.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	
3	Усмонобод МФЙ Шарқ зиё кўчасини 1,2 км, "Икбол 2" 0,6 км қисмини жорий таъмирлаш.	2022-2023 йй	1,812					765,888	264,600	18,000			483,288	483,288	№75133 18.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	
4	Гулистон МФЙ Зарбулоқ 1,3 км ички йўлини жорий таъмирлаш. 4Р16 "Бектемир - Чирчиқ" автойўли - Бордонжўл қ. - Жумабозор қ. - Қизилтоғ ш 2 км 7 км оралигини жорий таъмирлаш.	2022-2023 йй	0,818					420,146	191,100	13,000			216,046	216,046	№75064 18.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	
5	Дархан МФЙ Соғлом авлод 1,4км Жқдзор 0,95км, Интизор 0,65км ички йўллари жорий таъмирлаш .	2022-2023 йй	2,786					1 358,027	441,000	30,000			887,027	887,027	№79811 02.12.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	
6	Навбахор МФЙ Обод турмуш 2,0 км, Нуробод 0,7 км, Устивор 1,9 км. ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	4,618	1 749,341 49,970	1 749,341 49,970	1 749,341 49,970	1 749,341 49,970	1 749,341 734,559	49,970		4,618 I-чорак	1 749,341	964,812	964,812	№77771 25.11.2022 й.	09.12.2022 й. лот № 21143	Тошкент КФУК	

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиш йили	Лоёқатли қувват, тегишлик ўнча бариларда (кВт/мл)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тўлиқ вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буғуртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буғуртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қолдиқ қиймати ва буғуртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қолдиқ қиймати ва буғуртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2023 йилда ишга туширилгани		Объектнинг келгуси йилга ўтаказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буғуртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтаказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буғуртмачининг бошқа харажатлари	Лоёқатли жерлерга санас ва рақами	Тендер савдолари байъномадаси тасдиқланган сана ва рақами	Пудрат қурилми ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жисқалар	Шу жумладан Буғуртмачининг бошқа харажатлари		Қуввати ва муддати						Асосий фондлар
											Жами	Шундан Буғуртмачининг сарфлаш харажатлари							
7	Маърифат МФЙ Машъал, Хақидат, Порлоқ ички кўчаларни 3 км қисмини жорий таъмирлаш. 4P15 "A373 автойўли (42 км) – Қизилтоғ ш. - Паркент ш. - Янгибозор қ." йўлининг 68 кмдан 69 кмгача 1 км йўлни жорий таъмирлаш.	2022-2023 йй	1,904	1 102,589	1 102,589	1 102,589	1 102,589	1 102,589	441,000	30,000	30,000	1,904	1 102,589	631,589	631,589	№75076 18.11.2022 й.	10.12.2022 й лот № 19400	Тошкент ҚФУК	
8	Қорасув МФЙ Амир Темур 1,8 км, Хамкорлик 2 - 1,2 км, Хушобод 1 км, Хамкорлик 5 1 км ички кўчаларни жорий таъмирлаш.	2022-2023 йй	3,550					1 502,832	735,000	50,000				717,832	717,832	№79605 01.12.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	
9	Султонроҳат МФЙ Қўрқам 0,5 км, Олмазор 0,4 км, Наъбахор 0,5 км, Бобур 0,450 км, Кабулгарлар 0,910 км, Ниҳол 0,860 км кўчаларини жорий таъмирлаш.	2022-2023 йй	3,740	1 658,880	1 658,880	1 658,880	1 658,880	1 658,880	532,140	39,820	39,820	3,740	1 658,880	1 086,920	1 086,920	№75120 18.11.2022 й.	07.12.2022 й лот № 20605	Тошкент ҚФУК	
10	Янгибод МФЙ Еш тадбиркор 2,5 км, Саксоновул 1,5 км, Беруний 1 км, Матонат 0,500 км ва Буюқ авлод 0,500 км ички кўчаларни жорий таъмирлаш.	2022-2023 йй	6,208					2 878,422	999,600	68,000				1 810,822	1 810,822	№45/01-06/1-8703 05.12.2022й		Танлов (тендер) асосида	
11	Баҳор МФЙ Дибнат 0,4 км, Меҳр 0,38 км ва Улутвор 0,26 км ички йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,677					352,151	173,460	11,800				166,891	166,891	№75085 18.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	
12	Тараққиёт МФЙ Шифонур 1 км қисмини жорий таъмирлаш.	2022-2023 йй	1,110	420,617	420,617	420,617	420,617	420,617	147,000	10,000		1,110	420,617	263,617	263,617	№77767 25.11.2022 й.	09.12.2022 й лот № 21147	Тошкент ҚФУК	
13	Истикбол МФЙ Талаба 0,3км, Давр 0,25км, Нафосат 0,15 км, Янги турмуш 1,2 км ички кўчалар жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,905	773,807	773,807	773,807	773,807	773,807	279,300	19,000	19,000	1,905	773,807	475,507	475,507	№77766 25.11.2022 й.	09.12.2022 й лот № 21121	Тошкент ҚФУК	
14	Хван МФЙ Манавият 0,8 км, Тановар 0,5 км, Обираюн 0,55 км, Ватангарвар 0,6 км, Адолат 0,15км ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,675					1 225,415	382,200	26,000				817,215	817,215	№79587 01.12.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	
15	Наврўз МФЙ 6-мактаб, Осуда, Меҳмондўст, Илмиури, Арчазор, Чарос, Бинокор, Жайхун, Бахмал ва Пахтакор ички кўчаларини 3,18 км қисмини жорий таъмирлаш.	2022-2023 йй	3,348					1 923,901	529,200	39,600				1 355,101	1 355,101	№45/01-06/1-8764 06.12.2022й		Танлов (тендер) асосида	
16	Чирчиқ МФЙ Ишонч1,0 км қисмини жорий таъмирлаш.	2022-2023 йй	1,100					424,871	147,000	10,000				267,871	267,871	№77952 28.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	
17	Бирлик МФЙ Учқун 2,4 км, Бойқўгон 2,4 км, Қора қирғоқ 3 км, Бойтерак 1 км, Қирғоқ 1,25 км, Навирон 0,9 км, Давлат 0,8 км ички кўчаларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	11,137					7 914,913	2 590,875	96,250				5 227,788	5 227,788	№45/01-06/1-8706 05.12.2022й		Танлов (тендер) асосида	
18	Ешлиқ МФЙ Дўстлик 0,5 км, Яхши Ният 0,3 км, Ойдин 0,5 км Жўшқин 0,3 км, ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,511	887,699	887,699	887,699	887,699	887,699	235,200	16,000	16,000	1,511	887,699	636,499	636,499	№77751 24.11.2022 й.	07.12.2022 й лот № 20635	Тошкент ҚФУК	
19	Тинчлик МФЙ Бустон 0,Вкм, Сахий 1 км, Қуктерак 1,2 км Порлоқ 0,51км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,548					1 789,244	515,970	35,100				1 188,408	1 188,408	№45/01-06/1-8729 05.12.2022й		Танлов (тендер) асосида	
20	Навоий МФЙ Остона кўчасида 1,4 км пилдалар йулакчаси жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,400					370,491	102,900	7,000				260,591	260,591	№77784 25.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	
21	Ийк-Ота МФЙдаги Бахт кўчаси 1 км, Одибат кўчасида 1,3 км, Қизгалдоқ кўчасида 0,7 км, Авзаллик кўчасида 0,1 км. жами 4 км ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	4,000					2 346,000	701,700	70,380				1 573,920	1 573,920			Танлов (тендер) асосида	
	<b>Янги йўл туман бўйича жами</b>		18,638	1 275,223	1 275,223	1 275,223	1 275,223	8 676,105	2 331,420	158,600			1 275,223	5 287,703	5 287,703				
	<b>Тақсимланмаган лимит</b>			31,200	31,200	31,200	31,200	983,650											
1	Ғалаба МФЙ Ғалаба 5- тор ва Ғалаба 2-тор кўчаларини жорий таъмирлаш.	2022-2023 йй	1,000	410,427	410,427	410,427	410,427	410,427	152,880	10,400	10,400	1,000	410,427	247,147	247,147	№77757 25.11.2022 й.	09.12.2022 й лот № 21158	AVTOYO'Л SANOAT INVEST MCHJ	
2	Юксалиш МФЙ Истироҳат 1- тор кўчасидаги 2-3-4-5-6-берк кўчалар ва Нафосат 2-3-4-5-6-7- берк кўчаларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,000					464,236	152,880	10,400				300,956	300,956	№77512 24.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	
3	Гулистон МФЙ Оқ олтин 0,55 км, Гулистон 0,5 км ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,076					457,997	160,524	10,920				286,553	286,553	№77516 24.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	
4	Маданият МФЙ худудидаги 0,6 км узунликдаги ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,054					391,491	91,728	6,240				293,523	293,523	№77520 24.11.2022 й.		Танлов (тендер) асосида	



T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қувват, таъмирлаш ўнча бирлигарида (кв/ми)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тугалланган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта қисқаболган қиймати қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта қисқаболган қиймати қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2023 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтазиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтазиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза савдаси ва раами	Теңдер савдолари бевосита тасдиқланган сана ва раами	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	ҚИИ	Житсолар	Буюртмачининг бошқа харажатлари		Қуввати ва муддати						Асосий фондалар
											Жами	Шундан буюртмачининг савтлаш харажатлари							
5	Фаровон МФЙ Фаровон кўчасини 1 км қисмини ва марказий кўчани жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,600					405,026	152,880	10,400					241,746	241,746	№77523 24.11.2022 й.		Танлов (теңдер) асосида
6	Минибўлоқ МФЙ Истиклол тор, Чашма тор, Бўстон ва Бог ички кўчаларини жорий таъмирлаш 1 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,018					541,816	152,880	10,400					378,536	378,536	№77528 24.11.2022 й.		Танлов (теңдер) асосида
7	Иттифок МФЙ Марказий кўчасини 5 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	4,950					2 792,549	764,400	52,000					1 976,149	1 976,149	№45/01-06/1-8705 05.12.2022й.		Танлов (теңдер) асосида
8	Қўшеғоч МФЙ Бирлик, Бобур кўчаларини 1 км узунлидаги қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,040	435,404	435,404	435,404	435,404	435,404	152,880	10,400		1,040	435,404	272,124	272,124	№77754 25.11.2022 й.	09.12.2022 й лот № 21251	AVTOYO'UL SANOAT INVEST MCHJ	
				10,400	10,400	10,400	10,400				1-чорак								
9	Аҳил МФЙ Навбахор 1 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,000	429,392	429,392	429,392	429,392	429,392	152,880	10,400		1,000	429,392	266,112	266,112	№77756 25.11.2022 й.	09.12.2022 й лот № 21113	AVTOYO'UL SANOAT INVEST MCHJ	
				10,400	10,400	10,400	10,400				1-чорак								
10	Қирариқ МФЙ Қирариқ кўчасида 0,9 км пиддалар йўлакчасини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,900					223,003	74,088	5,040					143,875	143,875	№77989 25.11.2022 й.		Танлов (теңдер) асосида
11	Обод МФЙ А.Темур марказий кўчасида 1,0 км пиддалар йўлакчасини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,000					239,313	88,200	6,000					145,113	145,113	№77993 25.11.2022 й.		Танлов (теңдер) асосида
12	Кескен МФЙ мактабга олиб борувчи 4,0 км узунлидаги йўлга пиддалар йўлакчасини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	4,000					901,800	235,200	16,000					735,866	735,866	№77996 25.11.2022 й.		Танлов (теңдер) асосида

\*Изох: Параметрларга лойиҳа-смета ҳужжатлари тўлиқ ишлаб чиқилиб экспертиза қўригидан ўтказилиб теңдер натижасида сўнг аниқлик киритилади.

"Киритди"  
Тошкент вилояти  
"Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУЖ директори  
\_\_\_\_\_ Ш.Нурматов  
\_\_\_\_\_ 2022 й.

"Келишилди"  
Тошкент вилояти  
Автомобиль йўллари бош бoshқармаси бошлиғи  
\_\_\_\_\_ Ф.Ахматхонов  
\_\_\_\_\_ 2022 й.

"Келишилди"  
Тошкент вилояти доимлиги  
Ишдан бош бoshқармаси бошлиғи  
\_\_\_\_\_ Ш.Халиқулов  
\_\_\_\_\_ 2022 й.

"Келишилди"  
Тошкент вилояти  
Иқтисодий тарҳиёт ва қамбағалликни қисқарттириш бош бoshқармаси  
\_\_\_\_\_ 2022 й.