

**ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ
(ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)**

№ 124/2022

«14» 12. 2022 йил

Термиз шаҳри.

Сурхондарё вилояти Термиз шаҳар «Bino Inshoot Memor Loyiha» МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари А.Адинаев, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Узбектелеком АК Сурхондарё филиали биносининг буш турган қисмида «IT-аутсорсинг» марказини ташкил қилиши учун бинода қурилиш-таъмирлаш ишларининг лойиха-қидирув ишларини бажариш учун лойиха-смета хужжатларини ишлаб бериш, бирламчи хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш, иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Нархи	КҚС 15%	Умумий нархи
1	Узбектелеком АК Сурхондарё филиали биносининг буш турган қисмида «IT-аутсорсинг» марказини ташкил қилиши учун бинода қурилиш-таъмирлаш ишларининг лойиха-қидирув ишларини бажариш учун лойиха-смета хужжатларини ишлаб бериш, бирламчи хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш	Дона	1	13 217 391,30	1 982 608,70	15 200 000
	Жами	-	-	13 217 391,30	1 982 608,70	15 200 000

2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий нархи ҚҚС билан 15 200 000 (Ун беш миллион икки юз минг) сўмни ташкил қилади.

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча қилишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

3. Тулов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 30 % миқдорда 10 банк кунда «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунда қолган 70 % тўлов «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли бўлади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий сўммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий сўммасидан чикмаган холда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига

утказилгандан сунг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сунг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридagi маблағи билан “Иш бажарувчи” муаллифлик назорати амалга оширади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

• Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш ҳажмини бажаришни бошлайди;

• «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;

• Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;

• барча бирламчи руҳсат берувчи ҳужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъемка, муҳандислик геологияси, гидрогеология ҳулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойиҳаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу кудуғи ва х.к.) лойиҳа ҳужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета ҳужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб “Буюртмачига” тақдим этилган лойиҳа-смета ҳужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, “Буюртмачи” лойиҳа-смета ҳужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдорида жарима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб кўйилган бўлса, тўланган сўммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сунг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, “Буюртмачи”га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

• Бажарилган иш ҳажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

• Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли булади.

• Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сўмманинг қолган қисмини тулик утказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар буладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий сўммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий сўммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш ҳажмлари “Иш бажарувчи”нинг хатоси билан содир қилинганда “Иш бажарувчи” ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан “Буюртмачи”нинг иштирокисиз ҳал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йул куйилмайди.

7. Низоларни хал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон

келтирилган моддий ва маънавий зарарларни коплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни коплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда мурасага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди оркали хал қилинади.

8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома буйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ҳодими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахсининг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкый наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йул қўймаслик буйича чоралар кўрилишига кафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узғариш ва қушимчалар қонуний қучига эга бўлади. Узғариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Форс- мажор

9.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер қимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмасе, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб қучга қиради ва «31» декабр 2022-йилгача амалда бўлади.

10.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг қучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

11. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

«Bino Inshoot Me'mor Loyiha» МЧЖ
Манзил: Термиз ш Тараққиёт к 40 уй
Тел 99 420-00-16
Х/р: 2020 8000 5008 8826 7001
ИНН: 305579153 МФО: 00446
Банк: «Туронбанк» АТ Бош офиси

«Буюртмачи»


Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК
МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5
Тел: 221-49-71, 221-49-74

Ш.Х.В. 100021860224017013990018032

ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400

ЎзРесп. Молия вазирлиги Ғазначилиги
ИНН: 201122919Б\К: 00014
Тошкент шаҳар Марказий банки ҲҚКМ
х/р: 23402000300100001010


А. Адинаев
(имзо)


А. Арамов
(имзо)

Юрист визаси: Мен Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида» ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим.

« ___ » _____ 20 ___ йил /

А.Музафаров

ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРга

124/2022-сонли СМЕТА

Лойихалаш ташкилоти: «Bino Inshoot Me'mor Loyiha» МЧЖ

Буюртмачи ташкилот: Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК

№	Иш ва харажатлар номланиши	Асос	ЛСХ нархининг тўғридан тўғри ҳисоби, сўм	Умумий нарх минг, сўм
1	2	3	4	5
1	Узбектелеком АК Сурхондарё филиали биносининг буш турган қисмида «IT-аутсорсинг» марказини ташкил қилиши учун бинода қурилиш-таъмирлаш ишларининг лойиха-қидирув ишларини бажариш учун лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб бериш, бирламчи ҳужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш Қурилишнинг жорий нарҳдаги қиймати ККС билан 648 841 482 сўм, ККС сиз 537 342 843 сўм	Ўз.РҚВнинг 19.08.2019й 396-сонли буйруғи (Адлия вазирлигида 2019й 9-сентябрда 3180-рақам б-н Давлат рўйхатидан ўтказилган) б-н тасдиқланган “Лойиха-тадқиқот ишларининг қийматини аниқлаш тартиби тўрисидаги Низом” Муракаблик даражаси II-тоифа 648 841 482/ 300000=2 162,80 Базавий ҳисоблаш микдорида К=3.2% (3 илова 4 банд) К=1.5% (1 илова 1 банд)	648 841 482x3.2%x1.5 =31 144 391,14	12 665 000 сўм
2	Ишлаб чиқилган лойиха-смета ҳужжатларини экспертиза қуригидан ўтказиш харажатлари			1 035 000 сўм
3	Техник қурик ишлари			250 000 сўм
4	Архетиктура режалаштириш топшириғи (АПЗ)			1 250 000 сўм
	Жами			15 200 000 сўм

ККС билан 15 200 000 (Ун беш миллион икки юз минг) сўмни ташкил этади.

«Bino Inshoot Memor Loyiha» МЧЖ раҳбари:

“Ягона буюртмачи хизмати”
ИК ЛКИ бўлим бошлиғи :

А.Адинаев

М.Менглиев



КИДИРУВ ИШЛАРИ ХАРАЖАТЛАРИ га
№124/2022-сонли

Лойихалаш ташкилоти: «Bino Inshoot Me'mor Loyiha» МЧЖ

Буюртмачи ташкилот: Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК

№	Иш (хизмат)лар номи	Улчов бирлиги	Микдори	Нархи
1	2	3	4	5
1	ЛСХ ва муаллифлик назорати	хизмат	1	12 665 000 сўм
2	Ишлаб чиқилган лойиха-смета ҳужжатларини экспертиза куригидан утказиш харажатлари	хизмат	1	1 035 000 сўм
3	Техник курик ишлари	хизмат	1	250 000 сўм
4	Архетиктура режалаштириш топшириги (АПЗ)	хизмат	1	1 250 000 сўм
	Жами			15 200 000 сўм

Агарда кейинчалик руйхатга киритилмаган лойиха кидирув ишлари бажариш лозим бўлса, лойихалаш корхонаси томонидан бажарилиши ташкиллаштирилади ва молиялаштирилади.

Шартноманинг қиймати Буюртмачининг келишуви асосида ККС билан 15 200 000 (Ун беш миллион икки юз минг) сўмни ташкил этади.

«Bino Inshoot Memor Loyiha» МЧЖ раҳбари:

А.Адинаев

“Ягона буюртмачи хизмати”
ИК ЛКИ бўлим бошлиғи :

М.Менглиев

БАЁННОМАСИ

Узбектелеком АК Сурхондарё филиали биносининг буш турган қисмида «IT-аутсорсинг» марказини ташкил қилиши учун бинода қурилиш-таъмирлаш ишларининг лойиха-қидирув ишларини бажариш учун лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб бериш мақсадида, биз қуйида имзо чекувчилар «Буюртмачи» томонидан «Ягона буюртмачи хизмати» ИК лойиха қидирув бўлими бошлиғи М.Менглиев ва «Бажарувчи» томонидан «Bino Inshoot Memor Loyiha» МЧЖ раҳбари А.Адинаев томонлар ўртасида лойиха-смета ҳужжатларни ишлаб чиқариш нархини 15 200 000 (Ун беш миллион икки юз минг) сўм миқдорида келишганимизни тасдиқлаймиз.

Базавий нархда ҳисобга олинмаган материаллар нархини узгариши ва меҳнат иш ҳақининг узгариб туриши сабабли шартнома нархи очик қолади.

Ушбу баённома «Бажарувчи» ва «Буюртмачи» орасидаги узаро ҳисоб китоб қилиш ва туловни амалга ошириш учун асос бўла олади.

КАЛЕНДАР РЕЖА

№ р.т.	Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш босқичлари	Ишнинг бажарилиш муддати	Ишнинг ҳисоб нархи,сўм
1	2	3	4
1	Узбектелеком АК Сурхондарё филиали биносининг буш турган қисмида «IT-аутсорсинг» марказини ташкил қилиши учун бинода қурилиш-таъмирлаш ишларининг лойиха-қидирув ишларини бажариш учун лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб бериш,бирламчи ҳужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш	25	15 200 000
	Жами:		15 200 000

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва туланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини узгартириш ҳуқуқини «Бажарувчи» ўз зиммасига қолдиради.

Бажарувчи ташкилотнинг

раҳбари: А.Адинаев



Буюртмачи ташкилотнинг

ЛКИББ: М.Менглиев.

М.Ж.



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 200934 на приобретение Узбектелеком АК Сурхондарё филиали биносининг буш турган кисмида "IT-аутсорсинг" марказини ташкил килиши учун бинода курилиш-таъмирлаш ишларининг лойиха-кидирув ишларини бажариш

Способ проведения электронный

Дата 07.12.2022

Время рассмотрения 07.12.2022 12:01

Закупочная комиссия Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош муҳандис	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва ҳўжалик- шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 07.12.2022 года № лота 200934.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по проектно - изыскательной работе
---	--

Подробное описание	Узбектелеком АК Сурхондарё филиали биносининг буш турган қисмида "IT- аутсорсинг" марказини ташкил қилиши учун бинода қурилиш-таъмирлаш ишларининг лойиха-қидирув ишларини бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	15 400 000.00
Стартовая сумма	15 400 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан баҳоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BINO INSHOOT ME`MOR LOYIHA OOO	20	Маълумот	15	Экспертная		
TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ	20	малумот	20	Экспертная		

Критерий №2 Охирги йилларда ухшаш ишларни бажарганлиги тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиха-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги йилларда ухшаш ишларни бажарганлиги тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BINO INSHOOT ME`MOR LOYIHA OOO	20	Маълумот	20	Экспертная		
TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ	20	маълумот	5	Экспертная		

Критерий №3 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соҳа бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар раҳбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BINO INSHOOT ME`MOR LOYIHA OOO	20	Маълумот	20	Экспертная		
TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ	20	маълумот	20	Экспертная		

Критерий №4 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартномалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар рўйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BINO INSHOOT ME`MOR LOYIHA OOO	20	Маълумот	18	Экспертная		
TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ	20	маълумот	6	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
BINO INSHOOT ME`MOR LOYIHA OOO	15 400 000.00	15 200 000.00 UZS	15 200 000.00	00.00	15 200 000.00	05.12.2022 18:32:17	20
TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ	15 400 000.00	15 390 000.00 UZS	15 390 000.00	00.00	15 390 000.00	06.12.2022 11:42:25	19.75309

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
BINO INSHOOT ME`MOR LOYIHA OOO	73	20	93
TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ	51	19.75309	70.75309

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 200934 от 07.12.2022 года на приобретение Узбектелеком АК Сурхондарё филиали биносининг буш турган кисмида "IT-аутсорсинг" марказини ташкил қилиши учун бинода қурилиш-таъмирлаш ишларининг лойиҳа-қидирув ишларини бажариш белдирди:

BINO INSHOOT ME`MOR LOYIHA OOO
305579153

и резервный исполнитель: TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ (200478278)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



**Сурхондарё вилоят хокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" Инжиниринг компанияси учун
2022 йил МАНЗИЛЛИ РУЙХАТИ**

(Жорий нархларда, млн.сум.)

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш бошлангани ва фойдаланишига топширилгани йили	Локация куввати	Объектнинг умумий киймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	01.01.22 й. холатига йилдан йилга ўтувчи объект қиймати		01.01.22 й. холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш иш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити шу жумладан				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. йилга ўтувчи объектнинг (кайта хисоблаш билан) қолдиқ киймати жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	Экспертига хулосаси рақами ва санаси	Тендер (таълоф)лар натижаси бўйича баённома рақами ва санаси	Тендер (таълоф)лар натижаси бўйича баённома рақами ва санаси	Пудратчи ташкилот номи
					01.01.22 й.	01.01.22 й.		Жами капитал қўйилмалар	Курилиш - монтаж ишлари	Жиhoz	Буюртмачи бошка харажатлари	Кўрвас/муддат ой	Асосий фонд суммаси					
					5	6		8	9	10	11	12	13					
1	Объектлар номи ва манзили	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	95 % гача кредитор қарздорлик																	
1	Шеробод тумани тиббиёт бирлашмасини мукамал таъмирлаш	2019 й	объект	2 842,562 109,979	392,772 4,500	488,283 4,500	160,700	160,700						327,583	383-2019/422 17.04.2019 г.	01-19/44 06.05.2019 01-19/02 10.10.2019	"Жаҳонгир Давр қурилиш Сервис" МЧЖ	
2	Шўрчи туманидаги 89-сонли қишлоқ оилавий полициякасининг "Элбей" филиалини реконструкция қилиш	2019 й	100 катнов	1 956,698 75,960	443,703 75,960	646,698 75,960	550,000	530,000		20,000				96,698	383-2019/440 19.04.2019 г.	01-19/49 06.05.2019 01-19/02 10.10.2019	"DISCOVER ENGINEERING" МЧЖ	
3	Сурхондарё вилояти Термиз шаҳрида вилоят солиқ бошқармаси ва шаҳар солиқ инспекцияси биносини қуриш.	2021-2022-й	объект	43472,046 1904,196	43472,046 1904,196	43472,046 1904,196	12 925,000	12 357,000		568,000	275,000	объект декабр 2022й	43 472,046		32473 22.02.2022 й	Сур.в.х 04.11.2021 Йилдаги қарори	"Термиз Тезкор Қурилиш" ИТҚТ	
4	Сурхондарё вилояти прокуратураси маъмурий биноси ховлиқда 2 қаватли меҳмонхона биносини қуриш.	2021-2022-й	объект	2 859,911 106,310	937,655 0,000	937,411 28,818	690,000	690,000				объект август 2022й	2 859,911	169,749	№25199 23.11.2021 й	№16050 6382 24.12.2021	"Сурхон Транс Сервис" МЧЖ	
5	Термиз шаҳри "Тупрокқўрғон" маҳалласи хулида жойлашган Сурхондарё вилояти хокимлигига қаршилик инвестиция ва ташқи савдо бошқармаси биносини реконструкция қилиш	2021	объект	2 027,696 52,800	1 077,696 2,800	1 077,696 2,800	926,200	926,200				объект	2 027,696	151,496	14/04-06/1-9453 15.11.2021	№15798 6079 09.12.2021	"Сурхон Транс Сервис" МЧЖ	
6	Сурхондарё вилояти Термиз тумани Намуна маҳалласи хулида жойлашган "Султон Саодат" мажмуасини реконструкция қилиш (тарихий обида атрофини безатиш, металл панжарани тўсиш билан ураш)	2022 й	объект	939,917 27,572	939,917 27,572	939,917 27,572	903,423	866,728		36,695	9,123	объект	939,917	36,494	32468 22.02.2022 й.	ЛОТ№43896 16.03.2022 й	"STROY MONTAJ INVEST" МЧЖ	
7	Сурхондарё вилояти Термиз тумани Намуна маҳалласи хулида жойлашган "Султон Саодат" мажмуасини ташқи(ётиқ) тўсиқ девор билан ураш (1-босқич)	2022 й	объект	1 122,367 32,690	1 122,367 32,690	1 122,367 32,690	1 078,779	1 035,193		43,586	10,896	объект	1 122,367	43,588	37529 19.04.2022 й.	ЛОТ№75465 29.04.2022 й	"STROY MONTAJ INVEST" МЧЖ	

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қўришти бошланishi ва фойдаланишга топшириши йили	Лоїҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объект қиймати жумладан, буюртмачи бошка харажатлари		01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошка харажатлари		2022 йил учун капитал қўйималар ламити					2022 йилда фойдаланишга топширилган	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	Экспертиза ҳуқуқсози рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижаси бўйича баёнома рақами ва санаси	Пудратчи ташкилот номи			
					Жами қўйималар	Жами қўйималар	Жами қўйималар	Жами қўйималар	Жами қўйималар	Жами қўйималар	Жами қўйималар	Жами қўйималар	Жами қўйималар						Жами қўйималар	Жами қўйималар	Жами қўйималар
1	5% кредитор қарздорлик																	18			
18	Термиз шаҳридаги виллоят ҳокимиятини капитал реконструкция қилиш (200 ўринли ошона, назорат ўтказиш пункти, автомобиллар ва ўсок учун ободонлаштириш)	2020		977,462 33,054	0,000 0,000	65,233 18,013	216,200	47,200	47,200	18,033	441-2020/532 23.10.2020 й	3-153/3-20 10.11.2020 й	"Термиз Таъминот" СКТХК								
19	Термиз шаҳридаги виллоят ҳокимияти мазмۇрий биносини мукамал таъмирлаш (7-босқич)	2020		894,268 30,241	0,000 0,000	46,465 3,264	43,200	43,200	3,265	446-2020/533 23.10.2020 й	3-152/3-21 10.11.2020 й	"Термиз Таъминот" СКТХК									
20	Термиз шаҳридаги виллоят ҳокимияти мазмۇрий биносини мукамал таъмирлаш (8-босқич)	2021		395,500 15,012	380,488 0,000	195,500 15,012	195,500	195,500	15,012	188-2021/280 16.04.2021 й	02-55/2021 05.06.2021 й	"Термиз Таъминот" СКТХК									
21	Сурхондарё виллоят Прокуратура биносини мукамал таъмирлаш	2021					161,464	161,464													
	шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик						19,024	19,024													
	5% кредитор қарздорлик																				
22	Термиз шаҳридаги Виллоят ҳокимияти мазмۇрий биносини мукамал таъмирлаш (9-босқич)	2021		995,825 24,275	971,550 0,000	995,825 24,275	505,700	505,700		425-2021/395 20.05.2021 й	4608 5.10.2021 й	"Термиз Таъминот" СКТХК									
23	Термиз шаҳридаги Виллоят ҳокимияти мазмۇрий биносини мукамал таъмирлаш (10-босқич)	2021		1 037,787 25,300	1 012,487 0,000	1 037,787 25,300	378,500	378,500	659,287	426-2021/396 20.05.2021 й	4609 5.10.2021 й	"Термиз Таъминот" СКТХК									
24	Музработ туманидаги 5-сонли МТМ ни мукамал таъмирлаш	2019					265,451	265,451					"Музработ Тезкор Қурилиш" МЧЖ								
	шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик																				
25	Қизилқум туманидаги 8-сонли МТМ ни мукамал таъмирлаш	2019					172,615	172,615					"Бойсун транс қурилиш лойиҳа" МЧЖ								
	шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик																				
26	Денов тумани «Ушор» қишлоғидаги 50 қатновли қишлоқ врачлик пункти (103 тез тиббий ёрдам шахобчаси билан) қурилиши	2019				364,992 31,492	333,500	333,500	31,492				"Ҳожиябар Мега Қурилиш" МЧЖ								
	шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик						278,250	278,250													
	5% кредитор қарздорлик						55,250	55,250													

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш бошланғич ва фойдаланишга топширилган йили	Лоика куввати	Объектнинг умумий киймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	01.01.22 й. холатига объект киймати жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	01.01.22 й. холатига объект киймати жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	01.01.23 й. холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг киймати билан) қолдиқ жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг киймати билан) қолдиқ жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижаси бўйича рақами ва санаси	Пудратчи ташкилот номи	
								Жами капитал қўйилмалар	Курилиш - монтаж ишлари	Жиhoz	Буюртмачи бошка харажатлари		Қувват/ муддат ой					Асосий фонд суммаси
											Жами	жумладан, саклаш харажатлари						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
27	Бойсун тумани "Бошрабод" қишлоғидаги (Работ) 7-сонли ҚОП ни реконструкция қилиш <i>шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик</i> 5% кредитор қарздорлик	2019				373,184 18,584	354,600	354,600						18,584			"Бойсун транс курилиш лойиҳа" МЧЖ	
28	Мураббот туманидаги 14-сонли мактабни мукамал таъмирлаш <i>шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик</i> 5% кредитор қарздорлик	2019				1 458,519 56,287	700,000	700,000						758,519			"Файз Тавмир Алиев Сервис" МЧЖ	
29	Термиз тумани "Халқобод" маҳалласи "Халқобод" ҚВП ни мукамал таъмирлаш <i>шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик</i> 5% кредитор қарздорлик	2019				195,341 20,435	174,906	174,906						20,435			"Строймастер Сурхон" МЧЖ	
30	Термиз тумани "Қорахон" маҳалласидаги "Қорахон" ҚВП ни мукамал таъмирлаш <i>шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик</i> 5% кредитор қарздорлик	2019				69,553 20,435	49,118	49,118						20,435			"Жавохир Барака Термиз" МЧЖ	
31	Мураббот тумани "Дехқонобод" қишлоғидаги 47-сонли ҚОП филиалини реконструкция қилиш <i>шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик</i> 5% кредитор қарздорлик	2019				117,711 11,760	105,951	105,951						11,760			"Термиз Мураббот Курилиш" МЧЖ	
32	Мураббот туманидаги 33-сонли мактабни мукамал таъмирлаш <i>шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик</i> 5% кредитор қарздорлик	2019				1 866,377 83,438	1 050,000	1 010,000		40,000				816,377			"Хамкор Кафолат Строй Сервис" МЧЖ	
33	Термиз шаҳридаги вилоят снп қасалиқлари диспансерини реконструкция қилиш <i>шу жумладан 5% кредитор қарздорлик</i>	2018					86,000	86,000									"Жавохир Барака Термиз" МЧЖ	

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Куритиш бошланғиши ва фойдаланишга топшириш йили	Лоїхқа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, бўртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига қиймати жумладан, бўртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига ўтувчи объектнинг моллиялаштир иш қолдиғи жумладан, бўртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйималар лимити						2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, бўртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натijasи бўйича рақами ва санаси	Пудратчи ташкилот номи						
							Жами капитал қўйималар	Қурилиш- монтаж ишлари	Жикоз	Бўртмачи бошқа харажатлари		Қувват/ муддат ой	Асосий фонд суммаси	8					9	10	11	12	13	14
										Жами	жумладан, саклаш харажатлари													
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
41	Сариосиё тумани Шаргун шаҳридаги 25-сонли мактабни мукамал таъмирлаш <i>шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик</i>	2019			565,683 41,122	111,231 14,845	200,000	200,000						365,683			"Сангардак Строй Инвест Групп" МЧЖ							
42	Сариосиё тумани 5-сонли МТМ мукамал таъмирлаш <i>шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик</i> 5% кредитор қарздорлик	2019			280,485 53,710		96,386	96,386						14,845			"Фаридун Сухайло" ХК							
43	Ангор туманидаги 18-сонли мактабни мукамал таъмирлаш <i>шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик</i> 5% кредитор қарздорлик	2019					40,000	40,000									"Хусниддин Чори" ХК							
44	Термиз туманидаги 10-МТМ биносини мукамал таъмирлаш <i>шу жумладан 5% кредитор қарздорлик</i>	2018					33,333	33,333									"Обод Келажак Сари Термиз" ХК							
45	Шеробод тумани "Шеробод" маҳалласини ичкилик сув тармоғини реконструкция қилиш <i>шу жумладан 5% кредитор қарздорлик</i>	2018					10,514	10,514									"МММ Голден Сити" МЧЖ							
46	Мураббот тумани "Юртим Жамоли" маҳалласида китоблар олами мажмуаси қурилиши <i>шу жумладан 5% кредитор қарздорлик</i>	2018					24,300	24,300									"Чирой Мураббот қурилиш" ХК							
47	Термиз шаҳридаги 2-сонли мактабни мукамал таъмирлаш <i>шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик</i>	2019			60,798		36,910	36,910						23,888			"Термиз Универсал Пласт" МЧЖ							
48	Сариосиё туманидаги Шаргун шаҳар хоқиятининг маъмурий биносини мукамал таъмирлаш <i>шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик</i>	2019			1 226,411 29,191		1 085,164	1 085,164						141,247			"Биллур Қурувчи Инвест" МЧЖ							

Т/р	Куритиш бошланishi ва фойдаланишга топшириш йили	Лоинхга куввати	Объектнинг умумий киймати (шартнома асосида)	01.01.22 й. объект қолдиқ киймати	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ киймати	01.01.22 й. ҳолатига йилдан ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиқи	2022 йил учун капитал кўйилмалар лимити						2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан ўтувчи объектнинг қиймати	Экспертга хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижаси бўйича баённома рақами ва санаси	Пудратчи ташкилот номи
							Жами капитал кўйилмалар	Куритиш-монтаж ишлари	Жинхоз	Буюртмачи бошқа харажатлари	Жами	Буюртмачи бошқа харажатлари	Кувват/муддат ой	Асосий фонд суммаси				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
49	Термиз шаҳрида ўтказилган "Халқаро бахшчилик сайёти" фестивали учун махсус сахна ва "Амфитеатр" курилиши	2019-й	объект	4 932,493	1 163,044	1 033,100	1 033,100	1 033,100					4 932,493	0,000	245-2019/292 04.03.2019	01-16/19м 12.03.2019	"Термиз Баркамол Авлод ПБТ" МЧЖ	
	шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик			143,665	0,000	0,000	749,387	749,387										
	5% кредитор қарздорлик						239,441	239,441										
50	Термиз туманидаги 2-сонли МТМни мукамал таъмирлаш	2019-й	объект	1 288,027	43,556	452,300	452,300	444,800		7,500			1 288,027	0,000	255-2019/425 16.04.2019	01-19/33 06.05.2019	"Раён Истиқлол" КТИХК	
	шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик			43,556		7,500	382,600	382,600										
	5% кредитор қарздорлик						62,200	62,200										
51	"Ўзбектелеком" АК Сурхондарё филиали биносининг бўш турган қисмида "IT-aussorsing" марказини ташкил қилиш	2022-й	объект	646,155	646,155	646,155	615,450	583,394		32,056	12,556		646,155	30,705	№673733 16.11.2022 й	№198249 02.12.2022	"Термиз Сифатли Бетон" МЧЖ	
	Тақсимланмаган лимит						34,550											
52	Сурхондарё вилояти Термиз шаҳри "Тинчлик" МФЙ хулуидан Давлат тест марказининг тест синовлари ўтказишга мўлжалланган 1000 ўрилли бино ва ишпошлилар қурилиши	2021	объект	21 310,519	21 310,519	21 310,519	2 000,000	2 000,000		32,056			21 310,519	19 310,519	39297 29.04.2022й 14/01-06/1-3505 16.05.2022й	11778 22.06.2022	"Термиз Бойсун курлиш" МЧЖ	
	5% кредитор қарздорлик			530,038	530,038	530,038												
53	Қумқуртон тумани С.Бойматов ҚФЙ "Янгиер" маҳалласидаги маданият ва дам олиш маркази биносини кап таъмирлаш (2-босқич)	2017					27,800	27,800										"Сурхон" ИЧХК
54	Қумқуртон туманидаги "Нефчилар" маданият ва дам олиш марказини кап таъмирлаш (2-босқич)	2017					22,600	22,600										"Сурхон" ИЧХК
55	Термиз шаҳридаги Республика тез тиббий ёрдам курсатиш илмий марказининг Сурхондарё филиалини рек-я қилиш 4-этап (15 ётоқ ўрилли даволаш бўлими ва бошқа объектлар қурилиши)	2018					37,700	37,700										"Истиқлол Бино" ХКК
56	Мурабат туманидаги 53-сонли мактабни мукамал таъмирлаш	2019					87,700	50,000		37,700								"Мустафакул Холмурод" МЧЖ

№	Т/р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш бошланиши ва тугилиши йили	Лойiha куvvати	Объектнинг умумий киймати (шартнома асосида)	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига ўтувчи объектнинг молиялаштириш иш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити				2022 йилда фойдаланишга тошириладиган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси	Тендер (таъло)лар натижаси бўйича баённома рақами ва санаси	Пудратчи ташкилот номи	
									Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жами	Буюртмачи бошқа харажатлари	Қурават/ муддат ой	Асосий фонд суммаси					Жами
1		Объектлар номи ва манзили	2						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
57		Сурхондарё вилояти Термиз шаҳридаги "Алломиш" қураш мажмуасини мукамал таъмирлаш	2019						127,800	127,800									"Сурхон Саховати" СИЧЖ
58		Бойсун тумани "Кен-дала" қишлоғидаги 15-сонли умумтаълим мактабини 50 укучни урили филиал қуриш билан реконструкция қилиш	2019						30,900	30,900									"Шерхон Қурилиш Таъмир" МЧЖ
59		Термиз шаҳридаги 2-сонли мактабини мукамал таъмирлаш	2019						23,900	23,900									"Термиз Универсал Пласт" МЧЖ
60		Ангор туман ҳокимиятининг маъмурий биносини мукамал таъмирлаш	2019						37,100	37,100									"Ҳамкор Қурилиш Ангор" ХК
61		Қизилқум туманидаги 17-сонли мактабини мукамал таъмирлаш	2019						56,000			56,000							"Уқтам Термиз" МЧЖ
62		Шеробод туманидаги 68-сонли мактаб биносини капитал таъмирлаш	2019						21,800			21,800							"Бахтиёр Эвро Строй" МЧЖ
63		Жарқургон тумани Қурилиш ва гидротехника коллежи ҳудудида реконструкция йул билан қурувчи тоифали мутахассис тайёрлаш марказига айлантириш	2021						70,100	70,100									"Зилол Остона Термиз" МЧЖ
64		Сурхондарё вилояти Термиз тумани қурилиш-архитектура коллежи ҳудудида реконструкция йул билан қурилиш соҳасида малакали мутахассислар марказини ташкил этиш	2021						309,800	309,800									"Термиз Байсун қурилиш" МЧЖ
65		Сирдарё вилояти Оқолтин тумани "Шоллик" МФЙ "Учтом" аҳоли пунктларида 1-2,3-4, 5-7, 7-8, 11-12 ва 13-14 хонадонларни мукамал таъмирлаш	2020						103,000	103,000									"Термиз Таъминот" СКТХК
66		95% кредитор қарздорлик																	
66		Музработ тумани ҳудудида Давлат хизматлари марказининг маъмурий биноси қурилиши	2018						100,000	100,000									"Музработ Бунёдкор" МЧЖ
67		Бойсун тумани "Инкабол" маҳалласидаги 6-сонли КОПнинг "Паланг" қишлоқ таъғир пунктини реконструкция қилиш	2019						157,800	157,800									"Бойсун Бекруз Бунёдкор Таъмир" МЧЖ
68		Шурчи туманидаги 25-сонли МТМни мукамал таъмирлаш	2019						96,000	79,600		16,400							"Боқати Раҳматулла" ХСФ

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қўрилуш бошлангиши ва фойдаланишга топширилган йили	Лойiha қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига ўтувчи объектнинг молиялаштириш иш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси	Тендер (таъловлар) натижаси бўйича баённома рақами ва санаси	Пудратчи ташкилот номи	
							Жами капитал қўйилмалар	Қурилуш - монтаж ишлари	Жихоз	Буюртмачи бошқа харажатлари	Кувват/ муддат ой	Асосий фонд суммаси					
1		2					8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
86	Объектлар номи ва манзили Қумқургон тумани "Қаттақул" маҳ-даги 35-сонли мактаб река-я қилиш (80 кувчи ўринали филиали қурилуш)	2019			221,900	4,500	221,900	217,400	4,500	4,500							"Эпилоп Остона қурилуш" МЧЖ
87	Объектлар номи ва манзили Жарқургон туманидаги 20-сонли МТМ биносини мукамал таъмирлаш	2019					175,300	175,300									"Ифтихор Мелiorация" МЧЖ
88	Объектлар номи ва манзили Сурхондарё вилояти ҳокимлиги биносининг мавжуд лифти ўрнига янги лифт ўрнатил	2021					191,300	191,300									"GTG ELEVATOR GROUP" МЧЖ
89	Объектлар номи ва манзили Термиз т.даги 17-сонли МТМ биносини мукамал таъмирлаш	2021					191,300	191,300									"Файзли Бобур Хамкор Термиз" ХК
90	Объектлар номи ва манзили Ангор т.даги 28-сонли мактабни мукамал таъмирлаш	2021					102,749	102,749									"Мирабос Янгибод" ХК
	Тажрибалининг лимит				268,344		39 955,185	38 174,928		1 396,092	348,152						
	Вилоят бўйича жами:																



"ЎЗБИКИСТОН Республикаси" Республикаси
 Сурхондарё вилоят ҳокимлиги
 "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси директори
 А.Арамов
 2022 й.

"ЎЗБИКИСТОН Республикаси" Республикаси
 Сурхондарё вилоят ҳокимлиги
 бошлиғи
 Ж.Нормўминов
 2022 й.