Д О Г О В О Р № 134
на оказание услуг

г. Ташкент «14» 12 **2022 г**

Ташкентский областной консалтинговый центр по организации конкурсных торгов в строительстве при Министерстве строительства Республики Узбекистан, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Нормирзаев А., действующего на основании Положения с одной стороны, и **Инжиниринговая компания «Служба единого заказчика» Ташкентского областного хокимията**, именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице директора Абдувалиев Э., действующего на основании Положения, с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По договору оказания услуг «Исполнитель» обязуется по заявке «Заказчика» оказать услуги указанные в п. 1.2. настоящего договора, а «Заказчик» обязуется оплатить эти услуги.
1.2. «Исполнитель» обязуется оказать услуги по разработке конкурсной документации, организации и проведению конкурсного торга по объекту:

«Строительство служебных квартир расчитанных на 8 семей 6-ЧКВ военной части №9256 расположенный в Янгиюльском районе Ташкентской области»

1.3 Оказание услуг производится на условиях настоящего договора и в соответствии акта заседания Президиума Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15.02.2022 г. за № 175, в порядке исключения проведения закрытых торгов в соответствии с пунктом 32 акта № 175, разрешено во временное пользование в порядке, действующем до 30 декабря 2021 года.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

2.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, регистрации в Казначействе Министерстве Финансов и действует до 31.12.2022 года.
2.2. Услуги по договору считаются оказанными, а договор исполненным после подписания акта приема-сдачи оказанных услуг и полной оплаты Заказчиком.
2.3. «Исполнитель» обязуется исполнить все обусловленные договором услуги и сдать их в законченном виде в следующие сроки:
- начало оказания услуг: со дня получения предоплаты;
- окончание оказания услуг: после проведения конкурсных торгов с объявлением победителя или решения о проведении конкурсных торгов не состоявшимися.

2.4. По завершению оказания услуг «Исполнитель» в течение 3 (трёх) дней письменно извещает об этом «Заказчика».

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая сумма договора составляет **4 999 990 (Четыре миллиона девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто) сум.**
Калькуляция затрат указана в приложении № 1, которая является неотъемлемой частью настоящего договора.
3.2. «Заказчик» производит предоплату в размере **30%** от суммы договора на расчетный счет «Исполнителя» в течении **15 (пятнадцати)** банковских дней со дня регистрации договора в Казначействе Минфина РУз.
3.3. Оставшуюся сумму платежа 70% «Заказчик» выплачивает после подписания акта приема-сдачи оказанных услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя», указанный в настоящем договоре

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Со дня получения предоплаты согласно п.3.3. настоящего договора и в соответствии с Положением о конкурсных торгах в капитальном строительстве на территории Республики Узбекистан:
- разработать конкурсную документацию в течении 10 (десяти) банковских дней;
- обеспечить прием заявлений и оферт, обеспечить их учет и конфиденциальность;
- организовать и провести конкурсные торги;
- передать оригиналы оферт заказчику после их вскрытия;

4.1.2. После разработки конкурсной документации передать Заказчику комплект конкурсной документации на рассмотрение и согласование.

В случае выявления Заказчиком в содержании конкурсной документации каких либо несоответствий и замечаний устранить выявленные замечания и несоответствия.
4.1.3. Своевременно устранить недостатки при приемке услуг «Заказчиком». Наличие недостатков оказываемых услуг и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом.

4.1.4. Исполнитель имеет право расторгнуть договор:

- в случае непредставления «Заказчиком» в срок необходимых документов указанных в п.4.2.1 настоящего договора.
- в случае неполучения предоплаты от «Заказчика» согласно п.3.3. настоящего договора.
- в случаи неисполнения Заказчиком условий настоящего договора.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. После подписания сторонами договора в течении 10 (десяти) банковских дней предоставить «Исполнителю следующие документы:

- копию утвержденного адресного списка (Приказ о выделении средств под данный объект);
- положительное заключение Госэкспертизы на рабочий проект и рабочие чертежи (локально-ресурсная ведомость, сводная ресурсная ведомость, спецификация оборудования, пояснительная записка, генплан, фасады, и разрезы, и т.д. основные чертежи в 2-х экземплярах);
- сметную документацию в электронной версии в текстовом формате.
- приказ о создании конкурсной комиссии;
- размеры гарантий обеспечения конкурсной заявки и исполнения договора (требования Заказчика от претендентов);
- стартовая цена Заказчика (расчет стартовой стоимости объекта и её экспертизы);
- условия финансирования;
- срок и адрес строительства;

Заказчик обязан при необходимости требовать от претендентов предоставление лицензии на осуществление деятельности.

4.2.2. Согласовать разработанную конкурсную документацию переданную исполнителем на рассмотрение по п.4.1.2;

4.2.3. За 3 (три) дня до намечающегося проведения конкурсных торгов сообщить Исполнителю о дате, времени и месте проведения конкурсных торгов с изданием официального документа.

4.2.4. Оплатить Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных услуг в случае, если по инициативе Заказчика обязательства по договору Исполнителем были выполнены частично.

4.2.5 «Заказчик» вправе расторгнуть договор в случаях:

- задержки «Исполнителем» начала оказания услуг более чем на 5 (пяти) банковских дней по причинам, не зависящим от «Заказчика»;
- систематического несоблюдения «Исполнителем» требований по разработке конкурсной документации , организации и проведению конкурсных торгов.
- «Заказчик» вправе расторгнуть договор в любое время до подписания акта, уплатив «Исполнителю», часть установленной цены пропорционально части оказанных услуг, выполненных до получения извещения о расторжении договора.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМА-СДАЧИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

5.1. По завершению услуг «Исполнитель» в течении 3 (Трех) банковских дней предоставляет «Заказчику» акт приема-сдачи оказанных услуг с приложением к нему соответствующей документации.

5.2. «Заказчик» в течение 3-х дней со дня получения акта приема-сдачи оказанных услуг обязан направить «Исполнителю» подписанный акт приема-сдачи либо мотивированный отказ.

5.3. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от принятия оказанных услуг по настоящему договору, сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неоказание или нарушение сроков оказания Услуг, «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» пеню в размере 0,5% от неисполненной части обязательств за каждый просроченный день, но не более 50% от стоимости не оказанных услуг.

6.2. В случае несоблюдения «Заказчиком» сроков платежей, «Заказчик» уплачивает «Исполнителю» пеню в размере 0,4% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 50 % от суммы просроченного платежа.

6.3. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами Гражданского кодекса и Закона Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов»

6.4. Если выполненные работы не соответствуют основным нормам и требованиям, Заказчик вправе отказаться от принятия и оплаты их и взыскать штраф в размере 20% стоимости выполненных работ.

6.5. Уплат неустойки не освобождает Сторону, нарушившую договорные обязательства от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны, после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий, передают их на рассмотрение в Межрайонный экономический суд г. Ташкента.

8. ФОРС – МАЖОР

8.1. Стороны не несут ответственность за частичную или полную несостоятельность исполнить свои обязательства по данному договору. Это происходит, если такого рода задержка или несостоятельность имеют места из-за обстоятельств, связанных с непреодолимыми форс-мажорными обстоятельствами, а именно: война, пожары, наводнения, землетрясения и другого рода обстоятельства, которые не поддаются контролю при условии, что эти обстоятельства непосредственно влияли на исполнение данного договора. В данном случае срок времени, когда эти обстоятельства и их последствия имели место чрезвычайного характера, которые участник не мог ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор).

8.2. Сторона, для которой создавались вышеназванные обстоятельства, приведшие к невозможности исполнения договорных обязательств, должна в срок не позднее 30дней с момента наступления форс-мажорных обстоятельств уведомить другую сторону, сославшись на нормативный акт компетентного органа.

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему договору-счету, если невыполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, независящих от волеизъявлений сторон.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.

9.2. Ни одна из сторон не вправе передавать свои обязательства по данному договору третьей стороне без обоюдного согласия.

9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Все два экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится экземпляр настоящего договора.

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

"Исполнитель"

Ташкентский областной консалтинговый центр по проведению конкурсных торгов в строительстве при Министерстве строительства Республики Узбекистан

г.Нурафшан, ул.Тошкент йули.
тел: (95) 512-15-32
р/с 2021 0000 5045 4602 7001
Банк «ASIA ALLIANCE BANK» АТБ
Алмазарский филиал
МФО 01102
ИНН 300 017 720
ОКЭД 96090

Директор _____ Нормирзаев А.

"Заказчик"

Инжиниринговая компания «Служба единого заказчика» хокимията Ташкентской области

г.Ташкент Бектемирский район ул.Х.Байкаро дом №4
10002186027401703980117401 7
р/с 2340 2000 3001 0000 1010
Банк: Тошкент шаҳар МБ ХККМ, МФО 00014
СТИР: 201 122 919

Директор _____ Абдувалиев Э.

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 198936 на приобретение Янгийўл тумани 9256-сон харбий қисм 6-ЧҚБ учун 8 та оилага мўлжалланган кўп квартирали хизмат турар жой қуриш объекти бўйича консалтинг хизматини кўрсатиш ҚҚС билан

Способ проведения электронный

Дата 10.12.2022

Время рассмотрения 06.12.2022 13:52

Закупочная комиссия Тошкент вилояти хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Член комиссии	ROXATOV MUXAMADJON DJAMALOVICH	Техник назорат қилиш бўлими бошлиғи	Тошкент вилояти ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК
Секретарь комиссии	ABDURAXMONOV SAMANDAR ABDUJALILOVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бош мутахассиси	"Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	"Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Бош муҳандис	"Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёлаш бўлими бошлиғи	"Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	"Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси директори	"Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 10.12.2022 года № лота 198936.
Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	**Консалтинговая услуга**
Подробное описание	Янгийўл тумани 9256-сон харбий қисм 6-ЧҚБ учун 8 та оилага мўлжалланган кўп квартирали хизмат турар жой қуриш объекти бўйича консалтинг хизматини кўрсатиш ҚҚС билан
Количество товара	1.00

Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	5 000 000.00
Стартовая сумма	5 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг охирги 3 йилда давлат буюртмачилиги асосида бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловга қўйилган профилга ўхшаш объектлар бўйича охирги 3 йилдаги давлат буюртмачилиги асосида бажарган ишлари.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SIRDARYO V. QURILISHDA TANLOV SAVDO TASHKIL ETIISH KON. MARKAZI	50	Шартномани бажариш учун зарур техник, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжуд	35	Экспертная		
ГУП "QURILISHDA TANLOV SAVDOLARI VA NARXLARNI SHAKLLANTIRISH TOSHKENT VILOYATI XUDUDIY KONSALTING MARKAZI"	50	Барча ижтимоий соха объектлари ва стратегик ахамиятга эга бўлган буюрмачиларнинг объектларини тандер (танлов) савдоларини 2006 йилдан хозиги кунга қадар тайёрлаш, ташкиллаштириш ва ўтказиш билан шуғулланиб келинади.	36	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: Лицензия мавжудлиги 2) ходимлар тўғрисида маълумот (Ф.И.Ш., лавозими ҳамда иш тажрибаси (йил) ҳақида тўлиқ маълумот, QR коди билан. Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган зарур бўлган асбоб-анжомлар ва компютер техникалари мавжудлиги

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SIRDARYO V. QURILISHDA TANLOV SAVDO TASHKIL ETIISH	50	Шартномани бажариш учун зарур техник,	35	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KON. MARKAZI		молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжуд				
ГУП "QURILISHDA TANLOV SAVDOLARI VA NARXLARNI SHAKLLANTIRISH TOSHKENT VILOYATI XUDUDIY KONSALTING MARKAZI"	50	Архитектура ва шахарсозлик хужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш	35	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ГУП " QURILISHDA TANLOV SAVDOLARI VA NARXLARNI SHAKLLANTIRISH TOSHKENT VILOYATI XUDUDIY KONSALTING MARKAZI"	5 000 000.00	4 999 990.00 UZS	4 999 990.00	00.00	4 999 990.00	01.12.2022 14:50:59	30
SIRDARYO V. QURILISHDA TANLOV SAVDO TASHKIL ETIISH KON. MARKAZI	5 000 000.00	4 999 995.00 UZS	4 999 995.00	00.00	4 999 995.00	01.12.2022 10:58:24	29.99997

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ГУП "QURILISHDA TANLOV SAVDOLARI VA NARXLARNI SHAKLLANTIRISH TOSHKENT VILOYATI XUDUDIY KONSALTING MARKAZI"	49.7	30	79.7
SIRDARYO V. QURILISHDA TANLOV SAVDO TASHKIL ETIISH KON. MARKAZI	49	29.99997	78.99997

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 198936 от 10.12.2022 года на приобретение Янгийўл тумани 9256-сон харбий қисм 6-ЧҚБ учун 8 та оилага мўлжалланган кўп квартирали хизмат турар жой қуриш объекти бўйича консалтинг хизматини кўрсатиш ҚҚС билан определила победителем:

ГУП "QURILISHDA TANLOV SAVDOLARI VA NARXLARNI SHAKLLANTIRISH TOSHKENT VILOYATI XUDUDIY KONSALTING MARKAZI"
300017720

и резервный исполнитель: SIRDARYO V. QURILISHDA TANLOV SAVDO TASHKIL ETIISH KON. MARKAZI (202585476)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
Член комиссии	ROXATOV MUXAMADJON DJAMALOVICH	Согласен	
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

198936 лот юзасидан шаклланган дастлабки баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон баённомаси

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилади.

Муҳокама тугаган сана: 14.12.2022 14:58

Комиссия раиси: ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH

"ТАСДИҚЛАЙМАН"
Тошкент вилояти ҳокими ўринбосари
Ш.Маҳмудов
"_____" _____ 2022 й.

31.08.2022

Қурилиши марказлаштирилган манбалар ҳисобига амалга оширилаётган
Ўзбекистон Республикаси чегара ҳудудларидаги объектларини қуриш, реконструкция қилиш объектлари бўйича

2022 йил МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

(Асос: Вазирлар Маҳкамаси Раёсати мажлисининг 2022 йил 15 апрелдаги 54-сон баёни)
(2022 йил 5 августдаги тасдиқланган манзилли рўйхат ўрнига)

(млн.сўм, жорий нархда)

Т/р.	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Қурилиш (реконструкция) ишларини бошланиш и ва тугаш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топширилади ган		01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экпертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
								Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан				Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси					
									Қурилиш - монтаж ишлари	Жиҳоз	Бюртмачи бошқа харажатлари									
											Жами	Жумладан, сақлаш харажатлари								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
17	**ЖАМИ: Тошкент вилояти бўйича**			**154057,246**	**152879,813**	**152879,813**	**152879,813**	**145000,000**	**126923,694**	**0,00**	**3812,490**	**1161,462**		**154057,246**	**0,000**	**7462,579**			
				4805,673	**3628,240**	**3628,240**	**3628,240**												
1	Охангарон туманидаги (Олмалиқ) Теракли аҳоли пункитида жойлашган 9227-сон харбий қисм 2-ЧҚБ учун 21 та оилага мўлжалланган хизмат хонадонларини қуриш	2022 йил	21 хонадон	10 720,255	10 550,890	10 550,890	10 550,890	6 904,700	6 771,605		133,095	70,777	21 хонадон	10 720,255		520,890	№05/11-21 21.12.2021й.	№ 2-2 18.03.2022г.	"Oazis maks qurilish"МЧЖ
				302,460	133,095	133,095	133,095						ноябр				№ 14/01-06/1-10757 28.12.2021 й		
2	Бекобод туманидаги Бахористон аҳоли пункитида жойлашган 9226-сон харбий қисм 6-ЧҚБ учун 30 та оилага мўлжалланган хизмат хонадонларини қуриш (шундан 2 таси МТМ)	2022 йил	30 хонадон	15 152,423	14 897,126	14 897,126	14 897,126	9 737,200	9 582,598		154,602	64,563	30 хонадон	15 152,423		737,126	№04/11-21 21.12.2021й.	№ 1-3 18.03.2022г.	"Oazis maks qurilish"МЧЖ
				409,899	154,602	154,602	154,602						ноябр				№ 14/01-06/1-10715 27.12.2021 й		
3	Чиноз туманидаги Деҳконобод аҳоли пункитида жойлашган 9256-сон харбий қисм 7-ЧҚБ учун 30 та оилага мўлжалланган хизмат хонадонларини қуриш (шундан 2 таси МТМ)	2022 йил	30 хонадон	13 124,776	12 884,638	12 884,638	12 884,638	8 442,200	8 250,326		191,874	108,600	30 хонадон	13 124,776		634,638	№06/12-21 22.12.2021й.	№ 3-3 18.03.2022г.	"Valley led construction"МЧЖ
				432,012	191,874	191,874	191,874						декабр				№ 14/01-06/1-10676 24.12.2021 й		
4	Қибрай туманидаги Озодбош аҳоли пункитида жойлашган 9209-сон харбий қисм 4-ЧҚБ учун 24 та оилага мўлжалланган хизмат хонадонларини қуриш	2022 йил	24 хонадон	12 079,372	11 844,899	11 844,899	11 844,899	7 750,600	7 603,669		146,931	66,567	24 хонадон	12 079,372		584,898	№177/11-21 22.12.2021й.	№ 4-3 18.03.2022г.	"Ohangaron Shoxrux Fayz RSU-3" МЧЖ
				381,404	146,931	146,931	146,931						ноябр				№ 14/01-06/1-10677 24.12.2021 й		
5	Бекобод туманидаги Далворзин аҳоли пункитида жойлашган 9226-сон харбий қисм 3-ЧҚБ учун 18 та оилага мўлжалланган хизмат хонадонларини қуриш	2022 йил	18 хонадон	6 387,229	6 278,029	6 278,029	6 278,029	5 971,834	5 817,715		154,119	59,538	18 хонадон	6 387,229		306,196	№37/05-22-2 08.06.2022й.	№ 8-3 21.06.2022г.	"Geo story prestij" МЧЖ
				263,319	154,119	154,119	154,119						ноябр				№ 14/01-06/1-4558 10.06.2022 й		
6	Зангиота туманидаги Кўксарой аҳоли пункитида жойлашган 9207-сон харбий қисм 9-ЧҚБ учун 24 та оилага мўлжалланган хизмат хонадонларини қуриш	2022 йил	24 хонадон	9 463,398	9 294,438	9 294,438	9 294,438	8 841,219	8 611,161		230,058	87,538	24 хонадон	9 463,398		453,219	№38/05-22-1 08.06.2022й.	№ 7-3 21.06.2022г.	"Fargona memor qurilish" МЧЖ
				399,018	230,058	230,058	230,058						декабр				№ 14/01-06/1-4557 10.06.2022 й		
7	Қибрай туманидаги 9207-сон харбий қисм 3-ЧҚБ учун 8 та оилага мўлжалланган хизмат хонадонларини қуриш	2022 йил	8 хонадон	3 231,016	3 231,016	3 231,016	3 231,016	3 073,561	2 991,654		81,907	11,037	8 хонадон	3 231,016		157,455	№40/05-22-2 17.06.2022й.	№ 14-3 7.07.2022г.	"Garand aik servis" МЧЖ
				81,907	81,907	81,907	81,907						декабр				№ 14/02-06/1-4818 17.06.2022 й		
8	Зангиота тумани 9207-сон харбий қисм 7-ЧҚБ учун 21 та оилага мўлжалланган кўп квартирали хизмат турар жой қуриш (шундан 1 таси тикув цехи, 2 таси МТМ)	2022 йил	21 хонадон	9 367,434	9 367,434	9 367,434	9 367,434	8 912,758	8 638,841		273,917	65,538	21 хонадон	9 367,434		454,676	№43/05-22 13.06.2022й.	№ 18-3 16 07.2022г.	"General stroy" МЧЖ
				273,917	273,917	273,917	273,917						декабр				№ 14/01-06/1-4897 21.06.2022 й		

Г/р.	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Қурилиш (реконструкция) ишларини бошланиши ва тугаш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топширилади		01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
								Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан				Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси					
									Қурилиш - монтаж ишлари	Жиҳоз	Буюртмачи бошқа харажатлари								
											Жами	Жумладан, сақлаш харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9	9209-сон харбий қисм 3-ЧҚБ учун 10 та оилага мўлжалланган хонадонлари қуриш (шундан 1 таси МТМ)	2022 йил	10 хонодон	5 210,734 127,667	5 210,734 127,667	5 210,734 127,667	5 210,734 127,667	4 956,581	4 828,914		127,667	16,538	10 хонодон декабр	5 210,734		254,153	№45/05-22-1 17.06.2022й. № 14/01-06/1-4962 23.06.2022 й	№ 15-3 7.07.2022г.	"Kompakt comfort kontakt" МЧЖ
10	9226-сон харбий қисм 5-ЧҚБ учун 16 та оилага мўлжалланган хонадонлари қуриш	2022 йил	16 хонодон	6 942,573 195,313	6 942,573 195,313	6 942,573 195,313	6 942,573 195,313	6 605,210	6 409,897		195,313	51,538	16 хонодон ноябр	6 942,573		337,363	№44/05-22 13.06.2022й. № 14/01-06/1-4668 13.06.2022 й	№ 9-3 21.06.2022г.	"Geo story prestij" МЧЖ
11	9227-сон харбий қисм 5-ЧҚБ учун 13 та оилага мўлжалланган хонадонлари қуриш	2022 йил	13 хонодон	6 566,645 163,859	6 566,645 163,859	6 566,645 163,859	6 566,645 163,859	6 246,506	6 082,647		163,859	22,538	13 хонодон ноябр	6 566,645		320,139	№39/05-22-1 17.06.2022й. № 14/01-06/1-4963 23.06.2022 й	№ 16-3 15.07.2022г.	"Angren invest stroy" МЧЖ
2	Бўка тумани 9226-сон харбий қисм 7-ЧҚБ учун 21 та оилага мўлжалланган кўп квартирали хизмат турар жой қуриш	2022 йил	21 хонодон	12 082,716 349,844	12 082,716 349,844	12 082,716 349,844	12 082,716 349,844	11 496,072	11 146,228		349,844	103,538	21 хонодон декабр	12 082,716		586,644	№23/04-22 10.06.2022й. № 14/01-06/1-4922 22.06.2022 й	№ 13-3 7.07.2022г.	"Olmazor shans building" МЧЖ
3	Зангиота тумани 9256-сон харбий қисм 1-ЧҚБ учун 23 та оилага мўлжалланган хонадонли хизмат турар жойи, 24 ўринли МТТ ва 2 иш ўринли тикув цехини қуриш	2022 йил	23 хонодон	20 600,573 648,335	20 600,573 648,335	20 600,573 648,335	20 600,573 648,335	19 602,961	18 954,626		648,335	161,538	23 хонодон декабр	20 600,573		997,612	№03/06-22 09.06.2022й. № 14/02-06/1-4792 17.06.2022 й	№ 12-3 21.06.2022г.	"Fargona memor qurilish" МЧЖ
4	9256-сон харбий қисм 2-ЧҚБ учун 24 та оилага мўлжалланган хонадонлари қуриш	2022 йил	24 хонодон	9 122,295 306,262	9 122,295 306,262	9 122,295 306,262	9 122,295 306,262	8 681,493	8 375,231		306,262	113,538	24 хонодон декабр	9 122,295		440,802	№42/05-22-1 14.06.2022й. № 14/01-06/1-4898 21.06.2022 й	№ 19-2 29.08.2022г.	"Olimpiy beton qurilish" МЧЖ
5	Янгийўл тумани 9256-сон харбий қисм 4-ЧҚБ учун 15 та оилага мўлжалланган кўп квартирали хизмат турар жой қуриш	2022 йил	15 хонодон					4 500,000			184,250								Тендер
6	Янгийўл тумани 9256-сон харбий қисм 6-ЧҚБ учун 8 та оилага мўлжалланган кўп квартирали хизмат турар жой қуриш	2022 йил	8 хонодон	3 713,250 80,314	3 713,250 80,314	3 713,250 80,314	3 713,250 80,314	3 531,603	3 451,289		80,314	9,538	8 хонодон сентябр	3 713,250		181,647	№41/05-22-2 13.06.2022й. № 14/01-06/1-4669 13.06.2022 й	№ 11-3 23.06.2022г.	"Miqdor-brok" МЧЖ
7	9207-сон харбий қисм бошкармасида 30 та оилага мўлжалланган хизмат хонадонлари қуриш	2022 йил	30 хонодон	10 292,557 390,143	10 292,557 390,143	10 292,557 390,143	10 292,557 390,143	9 797,436	9 407,293		390,143	148,538	30 хонодон декабр	10 292,557		495,121	№73/05-22-1 13.06.2022й. № 14/01-06/1-4667 13.06.2022 й	№ 10-3 23.06.2022г.	"Garand aik servis" МЧЖ
	Таксимланмаган лимит:							**9 948,066**											

ох: Тошкент вилояти хокимининг 2022 йил "28 апрелдагидаги 146-10-0-F/22- сонли фармойишига асосан 14 865,3 млн.сўм ажратилди.
ылдан:
дигарон туманидаги (Олмалик) Тераклн аҳоли пунктида жойлашган 9227-сон харбий қисм 2-ЧҚБ учун 21 та оилага мўлжалланган хизмат хонадонларини қуриш учун 3125,3 млн.сўм.
кобод туманидаги Баҳористон аҳоли пунктида жойлашган 9226-сон харбий қисм 6-ЧҚБ учун 30 та оилага мўлжалланган хизмат хонадонларини қуриш (шундан 2 таси МТМ) 4422,8 млн.сўм.
ноз туманидаги Денков қишлоқ аҳоли пунктида жойлашган 9256-сон харбий қисм 7-ЧҚБ учун 30 та оилага мўлжалланган хизмат хонадонларини қуриш (шундан 2 таси МТМ) 3807,8 млн.сўм.
брай туманидаги Ғозобон аҳоли пунктида жойлашган 9209-сон харбий қисм 4-ЧҚБ учун 24 та оилага мўлжалланган хизмат хонадонларини қуриш 3509,4 млн.сўм.

"Киритилди"
Тошкент вилояти ҳокимлиги
Ягона буюртмачи хизмати - инжиниринг компанияси
Директори
Э.Абдувалиев

"Келишилди"
Ўзбекистон Республикаси
Молия вазирлиги

"Келишилди"
Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт
ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги