

2022 йил 28 ноябр

Тошкент шаҳри

“Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” давлат унитар корхонаси (кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилади) номидан Низом асосида фаолият юритувчи директор А.Хайдаров, бир томондан "SUPER PROJECTS CENTER" МЧЖ (кейинги ўринларда «Бажарувчи» деб юритилади) номидан Низом асосида фаолият юритувчи директор О.Мухтаров иккинчи томондан мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар:

1. Шартнома предмети.

1.1. Мазкур шартномага кўра, «Бажарувчи» Буюртмачининг топшириғида белгиланган шартларга мувофиқ Тошкент вилояти Чирчиқ шаҳар "Кабутар" МФЙ ҳудудидаги мавжуд 10 та кўп қаватли уйларнинг иссиқлик таъминотини мукамал таъмирлаш ишларига лойиҳа смета ҳужжатлари ишлаб чикиб экспертиза хулосаси олиш объекти бўйича амалдаги қонунчиликда ишларнинг шундай турига кўйиладиган талабларига жавоб берадиган ва фойдаланиш учун яроқли бўлган шаҳарсозлик ҳужжатларини (бундан кейинги матнларда “Лойиҳа” деб номланади) ишлаб чиқиш, тайёрлаб ижобий экспертиза хулосасини олиш мажбуриятини, “Буюртмачи” эса техник топшириқ ва бирламчи маълумотларни бериш, бажарилган ишларни қабул қилиш ва ҳақ тўлаш мажбуриятини зиммасига олади.

2. Шартнома бўйича ишлар қиймати ва ҳисоб-китоблар тартиби.

2.1. Мазкур шартнома Танлов комиссиясининг 2022 йил 23 ноябрдаги 190494 сонли лот бўйича баённомасига асосан, қушимча қиймат солиғи билан 32 400 000 (Ўттиз икки миллион тўрт юз минг) сўмни ташкил этади.

2.2. Мазкур шартнома бўйича ишлар қийматини тўлаш “Буюртмачи” томонидан “Бажарувчи” нинг ҳисоб рақамига пул ўтказиш йўли билан қуйидаги тартибда амалга оширилади:

- мазкур шартнома Молия вазирлиги газначилигидан рўйхатдан ўтгандан 15 кун ичида шартнома қийматидан 30% олдиндан тўлов амалга оширилади;
- кейинги тўловлар – босқичма-босқич, Лойиҳани қабул қилиш-топшириш юк хати имзолангандан сўнг ҳисобот ойининг 15 куни давомида, буюртмачи томонидан (лойиҳани асосланган рад этиш хати мавжуд бўлмаган тақдирда).
- Бажарувчи томонидан лойиҳа ҳужжатларини тайёрлаш юзасидан бошқа ташкилотлар ва давлат органлари билан лойиҳа ҳужжатларини бажариш учун тузган хизмат кўрсатиш шартномалари бўйича тўловлар, фақатгина ўртада тузилган шартномалар нусхаси ҳамда банк томонидан тасдиқланган тўлов топшириқномаси “Буюртмачи”га тақдим этилганда амалга оширилади.

2.3. Мазкур иш турларига молиялаштирувчи органлар томонидан маблағ молиялаштирилмаган тақдирда «Буюртмачи» тўлов учун мажбуриятни ўз зиммасига олмайди.

2.4. Мазкур шартнома бўйича бажарувчи томонидан ишларни яқунлаш муддати шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланган 1-сонли илова (ишларни календарь режаси)да кўрасатилган муддат ҳисобланади.

Тошкент вилояти Чирчиқ шаҳар "Кабутар" МФЙ ҳудудидаги мавжуд 10 та кўп қаватли уйларнинг иссиқлик таъминотини мукамал таъмирлаш ишларига лойиҳа смета ҳужжатлари ишлаб чикиб экспертиза хулосаси олиш объекти бўйича лойиҳалаш ишларини бошлаш санаси сифатида қуйидаги талабларни бажариш санаси ҳисобланади:

- 3.1.1. Лойиҳалашга топшириғини қонунчиликда ўрнатилган тартибда тасдиқлаш ва келишиш;
- 3.1.2. Тасдиқланган лойиҳалаш топшириғини ҳамда лойиҳалаш ишларини тартибга солувчи меъёрий ҳужжатларга мувофиқ буюртмачи лойиҳалаш учун зарур бўлган бирламчи маълумотларни тақдим қилиши;
- 3.1.3. Томонлар мазкур шартномага қўшимча ёзма битим тузиш йўли билан юқоридаги талабларни бажариш учун кетадиган вақтга мутаносиб равишда лойиҳалаш ишларини бажариш календарь муддатлари сурилиши мумкин.

3.2. Ишлар тугаллангандан сўнг, Бажарувчи тайёр лойиҳани ёки унинг қисмини Буюртмачига юк хати билан топширади, лойиҳалашга топшириқ ва мазкур шартнома шартларида кўзда тутилган Лойиҳани топшириш-қабул қилиш далолатномасини тақдим қилади.

3.3. Буюртмачи Лойиҳани олганидан кейин қуйидагиларни амалга оширишга мажбур:

3.3.1. Лойиҳани топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаганидан кейин 10 кун давомида Лойиҳани олиш ёки олишни рад этиш ва Бажарувчига рад этиш сабаблари кўрсатилган хатни юбориш;

3.3.2. Лойиҳани олишни рад этиш сабаблари кўрсатилган хат Бажарувчига юборилгандан сўнг икки томонлама далолатнома ёки қўшимча ёзма битим тузилади. Қўшимча ёзма битимда лойиҳадаги камчиликларни бартараф этиш ишлари рўйхати ва уларни бажариш муддатлари кўрсатилади.

3.3.3. Буюртмачи Лойиҳани олишдан бош тортса (*Лойиҳани топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзоламаса*), рад этиш сабаблари кўрсатилган хатни Бажарувчига юбормаса, Лойиҳа Буюртмачига тақдим этилган вақтдан бошлаб унга топширилган ҳисобланади.

3.3.4. Агар Буюртмачи Лойиҳани текширмасдан қабул қилган бўлса, кейинчалик Лойиҳада шартномадан четланишлар ёки бошқа камчиликлар борлигини аниқласа, бундай камчиликларни Лойиҳани қабул қилаётганда аниқлаш имконияти бўлмаса (*яширин камчиликлар*), бундай ҳолатда Буюртмачи камчиликлар аниқлангандан кейин Бажарувчини 10 кун муддатда ёзма равишда огоҳлантириши ва камчиликларни қисқа муддатда бартараф этилишини талаб қилади.

4. Томонларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари.

4.1. Буюртмачининг мажбуриятлари:

4.1.1. Лойиҳани тайёрлаш учун зарур бўладиган лойиҳалашга топшириқ ва бирламчи маълумотларни Бажарувчига тақдим қилади.

4.1.2. Мазкур шартномада белгиланган миқдор ва тартибда ишлар қийматини “Манзилли дастур” тасдиқлангандан сўнг Бажарувчига тўлаб беради.

4.1.3. Бажарувчидан олинган лойиҳадан фақат мазкур шартномада кўзда тутилган мақсад учун фойдаланиш, лойиҳани учинчи шахсларга бермаслик ва Бажарувчининг розилигисиз ундаги маълумотларни ошқора қилмаслик.

4.1.4. Зарурат туғилганда лойиҳани тегишли давлат органлари, ташкилотлар билан келишиш учун Бажарувчини жалб этиш.

4.1.5. Бирламчи маълумотларни ўзгартириш ёки Бажарувчига боғлиқ бўлмаган бошқа вазиятлар туфайли пайдо бўлган қўшимча харажатларни қоплаш (*мазкур масала юзасидан томонлар дастлаб ўзаро келишиб ва қўшимча битимни имзолагандан сўнг*).

4.1.6. Тайёр лойиҳанинг камчиликлари сабабли учинчи шахс томонидан Буюртмачига тақдим қилинган даъво бўйича жараёнда иштирок этиш учун Бажарувчини жалб қилиши.

4.2. Бажарувчининг мажбуриятлари:

4.2.1. Лойиҳани ишлаб чиқиш учун Буюртмачи томонидан тақдим қилинган лойиҳалашга топшириқ ва бирламчи маълумотлардаги талабларга риоя этиш, уларга мувофиқ ўзи шахсан лойиҳалаш ишларини бажариши;

4.2.2. Буюртмачи томонидан тақдим этилган ҳужжатларда хато ва камчиликлар борлиги аниқланса, Буюртмачини шу тўғрисида зудлик билан ўрнатилган тартибда огоҳлантириш, Буюртмачидан кўрсатмалар олингунча ишни тўхтатиб туриши. Буюртмачини ўз вақтида огоҳлантирмаган Бажарувчи келгусида Буюртмачи томонидан даъво қилинганда ҳужжатларда хато ва камчиликлар борлигини рўқач қилмайди.

4.2.3. Лойиҳани тегишли давлат органлари, манфаатдор ташкилотлар билан лойиҳани ишлаб чиқиш жараёнида келишиши

4.2.4. Мазкур шартномада белгиланган муддатда сифатли, қурилиш меъёрлари ва қоидалари талабларига мос келадиган, шаҳарсозлик ҳужжатлари ва бошқа қонунчилик ҳужжатларига зид бўлмаган тайёр лойиҳани Буюртмачига топшириш.

4.2.5. Лойиҳа ишлаб чиқилишини учинчи шахсларга бермаслик.

4.2.6. Бажарувчи, лойиҳалаштириш ва муҳандислик-техник тадқиқотларни биргаликда бажарувчилар, шунингдек, объектни лойиҳалаштириш билан боғлиқ бўлган илмий-тадқиқот, экспериментал ва тажриба-конструкторлик ишларининг Бажарувчилари лойиҳалаш топшириғи, қонунчилик ва ушбу шартнома шартларига мувофиқ қабул қилинадиган қарорнинг сифати ва

техник-иқтисодий даражаси, шунингдек, қурилиш ва объектдан фойдаланиш даврида аниқланган лойиҳа ҳужжатларидаги камчиликлар учун тўлиқ жавобгар ҳисобланади.

(4.3. Буюртмачи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

4.3.1. Лойиҳадан фойдаланиш давомида унда камчиликлар борлиги аниқланса, Бажарувчидан қуйидагиларни талаб қилиши:

- Бажарувчи лойиҳадаги камчиликларни ўз ҳисобидан талаб қилинадиган муддатларда бартараф қилишини;
- шартномавий қийматни шунга мувофиқ миқдорда камайтиришни;
- бажарувчи лойиҳадаги камчиликларни ўз вақтида бартараф этмаганлиги сабабли буюртмачининг пайдо бўлган молиявий зарарларини қоплашини талаб қилиш;
- лойиҳадаги камчиликлар жиддий ва уларни бартараф қилиш имконияти йўқ бўлса, Буюртмачи шартномани бекор қилиши ва барча қўрилган молиявий зарарлар қопланишини Бажарувчидан талаб қилиши.

4.4. Бажарувчи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

4.4.1. Буюртмачидан топшириқ бўйича лойиҳа смета ҳужжатларини тайёрлаш учун зарур бўлган маълумотлар ва ҳужжатларни олиш.

5. Томонлар жавобгарлиги.

5.1. Томонлар мазкур шартномадаги ўз мажбуриятларини бажармаганликлари учун амалдаги қонунчиликка мувофиқ жавобгардирлар.

5.2. Лойиҳа Буюртмачи томонидан қабул қилингандан кейин, Бажарувчи лойиҳанинг дастлабки ва лойиҳадан фойдаланиш мобайнида аниқланган камчиликлари учун тўлиқ жавобгардир. Шунингдек, ушбу камчиликларни ўз ҳисобидан бартараф қилиши, агар камчиликларни бартараф қилиш имконияти бўлмаса, Буюртмачининг зарарларини қоплаб беради.

5.3. Бажарувчи Лойиҳадаги камчиликлар учун қуйидаги ҳолларда жавобгар ҳисобланмайди:

- Буюртмачи Бажарувчи билан келишиб олмасдан лойиҳалаш мобайнида лойиҳага қўйилган талабларни бажармаса ёхуд лойиҳалашга топшириқдаги бирламчи маълумотларни ўзгартирса;

5.4. Молия органи томонидан молиялаштириш очилган бўлса ҳам Буюртмачи лойиҳалаш ишларини ўз вақтида молиялаштирмаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун ўтказилмаган тўлов суммасидан 0,3 % миқдорида пеня тўлайди, лекин пеня миқдори ўз вақтида ўтказилмаган тўлов суммасининг 50 % дан ошмаслиги керак.

5.5. Бажарувчи лойиҳалаш ишларини ўз вақтида бажармаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун бажарилмаган ишлар суммасидан 0,3 % миқдорида пеня тўлайди, лекин пеня миқдори ўз вақтида бажарилмаган ишлар суммасининг 50 % дан ошмаслиги керак.

5.6. Пеня ва зарарларни тўлаш шартномани бузган тарафни шартномадаги мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

6. Махфийлик.

6.1. Ҳар бир томоннинг фаолияти ёки томонлар билан боғлиқ шахснинг фаолияти тўғрисидаги ошқора қилинмайдиган барча маълумотлар махфийдир. Томонлар бундай маълумотларни бошқа шахсларга ошқора қилмасликлари, мазкур шартномани бажариш билан боғлиқ мақсадлардан бошқа мақсадлар учун фойдаланмайдилар.

7. Шартномани ўзгартириш ва бекор қилиш тартиби.

7.1. Томонлар ўртасидаги ёзма келишувига асосан шартномага ўзгартиришлар ёки қўшимчалар киритилиши, муддатидан илгари бекор қилиниши мумкин.

7.2. Мазкур шартномага битим ёки келишмовчилик баённомаси кўринишидаги ўзгартириш ва қўшимчалар ёзма равишда қилинган ҳамда томонлар (ёки томонлар номидан ишончнома асосида қатнашган вакиллар) имзоланганидан кейин юридик кучга эга бўлади.

7.3. Томонлар молиявий мажбуриятларни зиммаларига олмаганлик шарти билан бир томон иккинчи томонни 15 кун аввал ёзма равишда огоҳлантириб, мазкур шартномани муддатидан илгари бекор қилиши мумкин.

7.4. Қонунчиликда ёки мазкур шартномада назарда тутилган бошқа ҳолларда ҳам мазкур шартнома ўзгартирилиши ёки бекор қилиниши мумкин.

7.5. Шартнома кучда бўлишини бекор қилиниши томонларни шартномани бузганликлари учун жавобгарликдан озод қилмайди.

8. Низоларни ҳал этиш.

8.1. Мазкур шартноманинг матнида ечимини топмаган масалалар бўйича томонлар ўртасида пайдо бўлиши мумкин бўлган низолар ва турли талқинлар амалдаги қонунчилик асосида музокаралар ўтказиш йўли билан ҳал этилади.

8.2. Музокаралар ўтказиш йўли билан низолар ҳал этилмаса, ўрнатилган тартибда низолар суд идоралари томонидан кўриб чиқилади.

9. Форс-мажор.

9.1. Кўзда тутилмаган ва келиб чиқишини бартараф этиб бўлмайдиган фавқулодда хусусиятга эга форс-мажор вазиятлари пайдо бўлганда томонлар мазкур шартномадаги мажбуриятларини бажармаганлари учун жавобгар эмасдирлар.

Фавқулодда вазиятлар сифатида қуйидагилар тушунилади: табиий талофатлар, ёнгин, сув тошқини, шторм, уруш ва уруш ҳаракатлари, қамаллар, қўзғолонлар, саботаж, миллатчилик тусга эга ғалаёнлар, эмбарго, давлат органларининг таъқиқлашлари ва шартнома тузилганидан кейин пайдо бўлган томонлар назоратидан ташқаридаги бошқа вазиятлар.

9.2. Форс-мажор вазиятлари пайдо бўлиши муносабати билан мазкур шартномадаги томонлар мажбуриятлари бутунлай бажарилмаса ёки қисман бажарилса, мажбуриятларни бажариш муддатлари бундай вазиятлар таъсир этиши вақтига мутаносиб равишда узайтирилади.

10. Бошқа шартлар.

10.1. Мазкур шартнома Молия вазирлиги Ҳазначилигидан руйхатдан ўтгандан сўнг кучга киради ва 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

10.2. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди, битта нусхаси Буюртмачида, битта нусхаси Бажарувчида сақланади.

11. Тарафларнинг манзиллари ва банк реквизитлари:

БУЮРТМАЧИ:

Тошкент вилояти ҳудудий филиали "Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси" ДУК

Тошкент в Нурафшон шаҳар Тошкент йули
кучаси 32 уй
л/счёт 302021860274017069801110025.
Марказий банк Бош бошқармаси
МФО 00014
ИНН 307905631
ОКЭД 43220
Тел:

Директор _____

А.Хайдаров

Юрист _____

Э.Каримов



БАЖАРУВЧИ:

"SUPER PROJECTS CENTER" МЧЖ

Тошкент шаҳар Яшинабод тумани
Дўмбробод МФЙ Паркент кўчаси
кўчаси 176 уй
р/с 20208000505091257001
ХОАТБ Давр-Банк Олмазор филиали
МФО 01121
ИНН 306450117
ОКЭД
Тел:

Раҳбар: _____

О.Мухтаров



ИШЛАРНИНГ КАЛЕНДАР РЕЖАСИ

“Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини куриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУКнинг топшириғига асосан, Тошкент вилояти Чирчиқ шаҳар “Кабутар” МФЙ ҳудудидаги мавжуд 10 та кўп қаватли уйларнинг иссиқлик таъминотини мукамал таъмирлаш ишларига лойиха смета ҳужжатлари ишлаб чиқиб экспертиза ҳулосаси олиш

№	Шартнома бўйича бажариладиган ишларнинг ва асосий босқичларнинг рўйхати	Муддат	Босқичларнинг ҳисоб қиймати йиғиндиси
1	Лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш	30 кун	32 400 000 (Ўттиз икки миллион тўрт юз минг) сўм
	Кўшимча қиймат солиғи билан жами:		32 400 000

Кўшимча қиймат солиғи билан жами: 32 400 000 (Ўттиз икки миллион тўрт юз минг) сўм

“БУЮРТМАЧИ” номидан

“ЛОЙИҲАЧИ” номидан


Директор: _____

А.Хайдаров



Директор: _____

О.Мухтаров



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 190494 на приобретение Чирчиқ шахри "Кабутар" МФЙ худудидаги 10 та кўп қаватли уйларнинг иссиқлик таъминоти мукамал таъмирлаш ишларни лойиха-смета ишлаб чиқиш ва ижобий экспертиза хулосаси олиш учун

Способ проведения электронный

Дата 23.11.2022

Время рассмотрения 22.11.2022 19:44

Закупочная комиссия Куп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини куриш буйича инжиниринг компанияси Тошкент вилояти худудий филиали, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	XAYDAROV AZAMAT XUDOYBERDI O'G'LI	"КХУМВЖТХИТОҚ бўйича инжиниринг компанияси" Тошкент вилояти худудий филиали директори;	"КХУМВЖТХИТОҚ бўйича инжиниринг компанияси" Тошкент вилояти худудий филиали
Секретарь комиссии	SULTANOV ERKINJON GENJABAYEVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими	lost-9090@mail.ru
Член комиссии	BERDIYAROV SARVAR ALIMOVICH	Бош мутахассис	Тошкент вилоят хокимлиги
Член комиссии	GAYBNAZAROVA MUNIRA XABIBULLAYEVNA	КХУМВЖТХИТОҚБИК" ДУК ТошБирламчи рухсат берувчи, лойиха хужжатлари ва танлов хужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахасиси	КХУМВЖТХИТОҚБИК" ДУК Тошкент вилояти худудий филиали
Член комиссии	ABDUSHUKUROV UBAYDULLA SULAYMANOVICH	КХУМВЖТХИТОҚБИК" ДУК Тошкент вилояти худудий филиали лойиҳаларнитехник назорат қилиш бўлими бош мутахасиси	"КХУМВЖТХИТОҚБИК" ДУК Тошкент вилояти худудий филиали
Член комиссии	TURSUNOV FAZLIDDIN TESHABOYEVICH	Койиҳаларни техник назорат қилиш бўлими бош мутахасиси	"КХУМВЖТХИТОҚБИК" ДУК Тошкент вилояти худудий филиали

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 23.11.2022 года № лота 190494.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Чирчиқ шахри "Кабутар" МФЙ худудидаги 10 та кўп қаватли уйларнинг иссиқлик таъминоти мукамал таъмирлаш ишларни лойиха-смета ишлаб чиқиш ва ижобий экспертиза хулосаси олиш учун
Количество товара	1.00

Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	32 500 000.00
Стартовая сумма	32 500 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SUPER PROJECTS CENTER	20	Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси	20	Экспертная		
ГУП О'ЗБЕККОММУНАЛЛОЙИНАҚУРИЛИШ	20	20	20	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 50,0 млн. сўм ва ундан кўп 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги 3. Ўтган йилда 30,0 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги 4. Картотека К-2 да қарздорлиги мавжуд эмаслиги 5. Солиқ қарзи мавжуд эмаслиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SUPER PROJECTS CENTER	25	Танлов иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари	25	Экспертная		
ГУП О'ЗБЕККОММУНАЛЛОЙИНАҚУРИЛИШ	25	25	25	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Лицензия мавжудлиги 2. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 3. 5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. 4. Доимий равишда ишловчи 5 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SUPER PROJECTS CENTER	25	Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар	25	Экспертная		
ГУП О'ЗБЕККОММУНАЛЛОЙИНАҚУРИЛИШ	25	25	25	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг ишларни бажаришда офис техникалари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета хужжатларини ишларини бажариш учун зарур бўлган 10 та ва ундан кўп офис техникаларининг мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SUPER PROJECTS CENTER	15	Танлов иштирокчисининг ишларни бажаришда офис техникалари рўйхати	15	Экспертная		
ГУП О'ЗБЕККОММУНАЛЛОЙИНАҚУРИЛИШ	15	15	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ГУП О'ЗБЕККОММУНАЛЛОЙИНАҚУРИЛИШ	32 500 000.00	32 495 000.00 UZS	32 495 000.00	00.00	32 495 000.00	16.11.2022 14:07:57	9.97076
ООО SUPER PROJECTS CENTER	32 500 000.00	32 400 000.00 UZS	32 400 000.00	00.00	32 400 000.00	16.11.2022 09:28:39	10

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ГУП О'ЗБЕККОММУНАЛЛОЙИНАҚУРИЛИШ	90	9.97076	99.97076
ООО SUPER PROJECTS CENTER	90	10	100

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 190494 от 23.11.2022 года на приобретение Чирчиқ шаҳри "Кабутар" МФЙ худудидаги 10 та кўп қаватли уйларнинг иссиқлик таъминоти мукамал таъмирлаш ишларни лойиҳа-смета ишлаб чиқиш ва ижобий экспертиза хулосаси олиш учун определила победителем:

ООО SUPER PROJECTS CENTER
306450117

и резервный исполнитель: ГУП О'ЗБЕККОММУНАЛЛОЙИНАҚУРИЛИШ (201059118)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	XAYDAROV AZAMAT XUDOYBERDI O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	BERDIYAROV SARVAR ALIMOVICH	Согласен	
Член комиссии	GAYBNAZAROVA MUNIRA XABIBULLAYEVNA	Воздержался	
Член комиссии	ABDUSHUKUROV UBAYDULLA SULAYMANOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Кўп хондонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” тошкент вилояти худудий филиали директори
А.Хайдаров

“28” ноябр 2022 йил

2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чоратадбирлар тўғрисидаги Ўзбекистон республикаси Президентининг 25.10.2022 йилдаги ПҚ-408 сонли қарори ижросини таъминлаш бўйича йўғилиш

59/1-сон БАЁНИ.

2022 йил 28 ноябр

Тошкент шаҳри

2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чоратадбирлар тўғрисидаги Ўзбекистон республикаси Президентининг 25.10.2022 йилдаги ПҚ-408 сонли қарори ижросини таъминлаш бўйича

Йўғилиш раиси:	А.Хайдаров	“Кўп хондонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” Тошкент вилояти худудий филиали директори
Катнашдилар:	А.Юсупов	“КХУМВЖТХИТОҚБИК” ДУК Тошкент вилояти худудий филиали умумий бўлими етакчи мутахассиси .
	У.Абдушукуров	“КХУМВЖТХИТОҚБИК” ДУК Тошкент вилояти худудий филиали Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими
	М.Жураев	“КХУМВЖТХИТОҚБИК” ДУК Тошкент вилояти худудий филиали лойиҳаларни техник назорат қилиш бўлими бош мутахассиси
	Э.Каримов	“КХУМВЖТХИТОҚБИК” ДУК Тошкент вилояти худудий филиали юристи

КУН ТАРТИБИ:

2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чоратадбирлар тўғрисидаги Ўзбекистон республикаси Президентининг 25.10.2022 йилдаги ПҚ-408 сонли қарори ижросини таъминлаш бўйича Кўп хондонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” Тошкент вилояти худудий филиали бўйртмачилигида бажариладиган қурилиш монтаж ишларига лойиҳа ташкилотларини аниқлаш тўғрисида

Кун тартибидаги масала бўйича йўғилиш раиси А.Хайдаров йўғилишни очик деб эълон қилиб 2021 йил 22 апрелдаги 684-сонли «Давлат харидлари тўғрисидаги қонун талаблари асосида 2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чоратадбирлар тўғрисидаги Ўзбекистон республикаси Президентининг 25.10.2022 йилдаги ПҚ-408 сонли қарори

ижросини таъминлаш бўйича лойиха ташкилотларини танлаб олиш бўйича танлов савдолари эълон қилинганлиги хақида қисқача маълумот бериб ўтди ва сўз навбатини маркетинг бўлими мутахассиси йиғилиш котиби - Э.Султановга берди. Котиб йиғилиш иштирокчиларига танлов савдоларини ўтказиш жараёни хақида қисқача таништириб ўтди, ҳамда ушбу объект бўйича танлов савдосини ўтказиш тўғрисидаги эълон, etender.uzex.uz махсус ахборот порталига 8 та лот бўйича талабгор ташкилоти катнашганлиги ва ғолиб бўлган лойиха ташкилотлари тўғрисида танлов комиссиясининг электронний баённомаси шакллантирилганлиги ва бугунги кунга қадар мазкур лотлар бўйича ҳеч қандай эътироз бўлмаганлиги тўғрисида маълумот бериб ўтди.


Кун тартибидаги масалаларни муҳокама қилиб

Қ А Р О Р Қ И Л А Д И:


1. 2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисидаги Ўзбекистон республикаси Президентининг 25.10.2022 йилдаги ПҚ-408 сонли қарори ижро учун қабул қилинсин.
2. 2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисидаги Ўзбекистон республикаси Президентининг 25.10.2022 йилдаги ПҚ-408 сонли қарори ижросини таъминлаш бўйича etender.uzex.uz махсус ахборот порталидаги эълонларда ғолиб бўлган ва муҳокима вақтида ҳеч қандай эътироз келиб тушмаган лойиха ташкилотлари рўйхати 1-иловада кўрсатилган
3. Маркетинг булими Султанов мазкур йиғилиш баёнининг 1 –иловада кўрсатилагн лойиха ташкилотлари билан 1 кун муддатда шартнома расмийлаштирилсин.
4. Бош ҳисобчи Сайдахрарова 1 –иловада кўрсатилагн лойиха ташкилотларига 2 кун муддатда белгиланган тартибда молиялаштирилсин.
5. Мазкур баённинг ижросини назорат қилишни уз зиммамда қолдираман

Қатнашди:


А.Юсупов




У.Абдушукуров




М.Жураев



Э.Каримов



Баённома юритди : Э.Султанов



Кўп хондонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси
Тошкент вилояти ҳудудий филиали


2022 йил 24 ноябрдаги
59-сонли баёнига
1-илова



T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларини бошланиши	Пойиҳави й куввати, тегишли улчов бирликларида	Ажратилган лимит	Эълонга берилган сумма	Лот рақами	Ғолиб белган сумма	Ғолиб ташкилот номи
	Тошкент вилояти бўйича жами:		8	8 950	224		223	
	Тошкент туман бўйича жами		1	100,000	2,500		2,400	
1	Тошкент туман Иқбол МФИдаги "Қинғир ариқ" каналини 300 метр қисмини ободонлаштириб ўзанини мукамал таъмирлаш ишларига лойиха смета ҳужжатлари ишлаб чиқиб экспертиза ҳулосаси олиш	2022-2023 йй	1	100,000	2,500	183027	2,400	"MEMOR-PROJECT" MCHJ
	Чирчиқ шаҳар бўйича жами		6	8 000,000	200,000		199,400	
2	Юлдуз МФИ даги 9 та кўп қаватли уй жойларнинг ички қисмини истиш тизими иссиқлик тизими мукамал таъмирлаш ишларига лойиха смета ҳужжатлари ишлаб чиқиб экспертиза ҳулосаси олиш	2022-2023 йй	1	1 324,000	33,100	190501	33,000	OOO SUPER PROJECTS CENTER
3	Юлдуз МФИ даги 8 та кўп қаватли уй жойларнинг ички қисмини истиш тизими иссиқлик тизими мукамал таъмирлаш ишларига лойиха смета ҳужжатлари ишлаб чиқиб экспертиза ҳулосаси олиш		1	1 176,000	29,400	190514	29,300	OOO SUPER PROJECTS CENTER
4	"Қабутар" МФИ ҳудудидаги мавжуд 10 та кўп қаватли уйларнинг иссиқлик таъминотини мукамал таъмирлаш ишларига лойиха смета ҳужжатлари ишлаб чиқиб экспертиза ҳулосаси олиш	2022-2023 йй	1	1 300,000	32,500	190494	32,400	OOO SUPER PROJECTS CENTER
5	"Қабутар" МФИ ҳудудидаги мавжуд 10 та кўп қаватли уйларнинг иссиқлик таъминотини мукамал таъмирлаш ишларига лойиха смета ҳужжатлари ишлаб чиқиб экспертиза ҳулосаси олиш		1	1 300,000	32,500	190624	32,400	OOO SUPER PROJECTS CENTER
6	"Турон" МФИ ҳудудидаги мавжуд 9 та кўп қаватли уйларнинг 1187 та хонадонни иссиқлик таъминотини мукамал таъмирлаш ишларига лойиха смета ҳужжатлари ишлаб чиқиб экспертиза ҳулосаси олиш	2022-2023 йй	1	1 373,000	34,325	190507	34,200	OOO SUPER PROJECTS CENTER
7	"Турон" МФИ ҳудудидаги мавжуд 10 та кўп қаватли уйларнинг 1187 та хонадонни иссиқлик таъминотини мукамал таъмирлаш ишларига лойиха смета ҳужжатлари ишлаб чиқиб экспертиза ҳулосаси олиш		1	1 527,000	38,175	190552	38,100	OOO SUPER PROJECTS CENTER
	Янгийўл туман бўйича жами		1	850,000	21,250		21,226	
8	С.Рахимов кўчасидаги 2 қаватли 6-7-8 уйларнинг томни қисмини мукамал таъмирлаш ишларига лойиха смета ҳужжатлари ишлаб чиқиб экспертиза ҳулосаси олиш	2022-2023 йй	1	850,000	21,250	187731	21,226	FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Куршилтиш тарихининг бошланishi ва тугалланиши йили	Лоикавий кўзатиш (к/мл)	Таъмирлаш ширкати	01.01.2022 йилдан бундан олдинги йиллардаги умумий киймати, шундан бундан олдинги йиллардаги буюртмачининг бошқа харакатлари	01.01.2022 йилдан бундан олдинги йиллардаги буюртмачининг бошқа харакатлари	01.01.2022 йилдан бундан олдинги йиллардаги буюртмачининг бошқа харакатлари	01.01.2022 йилдан бундан олдинги йиллардаги буюртмачининг бошқа харакатлари	01.01.2022 йилдан бундан олдинги йиллардаги буюртмачининг бошқа харакатлари	2022 йил режаси			2022 йилда ишга туширилиши		Тендер савдолари байномаси тақдирланган сана ва рақам	Тендер савдолари байномаси тақдирланган сана ва рақам		
										Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жами	Буюртмачининг бошқа харакатлари				Объектнинг келгуси йилда	Объектнинг келгуси йилда
													Шундан	Бундан олдинги йиллардаги буюртмачининг бошқа харакатлари				
13	"Қаблгар" МФЙ худудидagi мавжуд 10 та кўп қаватли уйларнинг иссиқлик таъминоти мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1							1 300 000		32 500						
14	"Турон" МФЙ худудидagi мавжуд 9 та кўп қаватли уйларнинг 1187 та хонадонни иссиқлик таъминоти мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1							1 373 000		34 325						
15	"Турон" МФЙ худудидagi мавжуд 10 та кўп қаватли уйларнинг 1187 та хонадонни иссиқлик таъминоти мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1							1 527 000		38 175						
16	Ғалаба МФЙ, Тикланши кўчасидagi 206-207-12б-2-қаватли уйларнинг тоқсимини мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1							900 000		22 500						
	Янгибўл тумани Бўйича жами		1							850 000		21 250						
1	С.Рахимов кўчасидagi 2 қаватли 6-7-8 уйларнинг тоқими ўсимини мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1							850 000		21 250						
	Янгибўл шаҳар Бўйича жами		9							4 155 100		103 878						
1	Янгибод маҳалласи Янги фаровон даҳасида 23 та кўп қаватли уйларга кузатуе камералари ўрнатилиш	2022-2023 й	1							100 000		2 500						
2	Фаровон маҳалласи "Анарқулов" даҳасидagi 2,3,4,5,6,9,10 кўп қаватли уйларнинг тоқими мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1							705 000		17 625						
3	Файзли, Олтинбод ва Туркистон маҳалларидаги кўп қаватли уйларни иситиш тизими билан таъминлайдиган эски "РК-1" қозонхонасини мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1							1 699 200		42 480						
4	Рамадон маҳалласи, Наврўз даҳасида 16 та кўп қаватли уйларга замонавий маиший чирқонхона қуриш	2022-2023 й	1							176 000		4 400						
5	Сабо маҳалла Соқил, Соҳил Утқиш, Шаршара ва Шодлик кўчаларида азамонавий маиший чирқонхона қуриш	2022-2023 й	1							120 000		3 000						
6	"Илчилар шаҳарчаси" МФЙ, Олчазор кўчасида 15 донча, Фаровон кўчасида 20 донча, Дониёров кўчасида 8 донча, Чаманор кўчасида эски 8 донча симанглар ҳамда уларда тунги ёритиш чирқонлари ўрнатилиш	2022-2023 й	1							300 000		7 500						
7	Мевазор, Лаазат ва Наврўз маҳалларидаги кўп қаватли уйларни иситиш тизими билан таъминлайдиган эски "Турон-3" қозонхонасини мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1							552 900		13 823						
8	Наврўз маҳалласида "Эркинлик тор", "Район тор", "ИБН-Сино", Зарафшон, Ш.Рашидов ҳамда темир йул ёқасидagi Темир йул кўчаларидаги тунги ёритиш чирқонларини замонавий маиший чирқонхона қуриш.	2022-2023 й	1							252 000		6 300						
9	Туркистон маҳалласи Бунёдкор, Бирдамлик ва Сарбон кўчаларида тунги ёритиш чирқонларини замонавий маиший чирқонхона қуриш.	2022-2023 й	1							250 000		6 250						
1	Южори Чирчиқ тумани Бўйича жами		1							750 000		18 750						
1	Хаван МФЙ намуна кўчасидagi 0.15 га буш ер майдонига стадион қуриш.	2022-2023 й	1							750 000		18 750						

*Изоҳ: Параметрларга лойиҳа-смета ҳужжатлари тўғрисида чиқариб берилган экспертиза қўриғидан ўтказилиб тендер натижасидан сўнг аниқлик киритилган.



"Келишилди"
Тошкент вилояти ҳокимлиги
Молчи бош бошқармаси
Бошлиғи
О.Ҳолиқулов
2022 й.