

Лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш юзасидан
ШАРТНОМА №-133

2022 йил 24 ноябр

Тошкент шаҳри

“Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини куриш бўйича инжиниринг компанияси” давлат унитар корхонаси (кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилади) номидан Низом асосида фаолият юритувчи директор А.Хайдаров, бир томондан "SUPER PROJECTS CENTER" МЧЖ (кейинги ўринларда «Бажарувчи» деб юритилади) номидан Низом асосида фаолият юритувчи директор О.Мухтаров иккинчи томондан мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар:

1. Шартнома предмети.

1.1. Мазкур шартномага кўра, “Бажарувчи” Буюртмачининг топшириғида белгиланган шартларга мувофиқ Тошкент вилояти Чирчиқ шаҳар Нур МФЙ ҳудудидаги 2,0 км ирригация тизимини (янги лотоклар ўрнатиш) мукамал таъмирлаш ишларига лойиҳа смета ҳужжатлари ишлаб чикиб экспертиза хулосаси олиш объекти бўйича амалдаги қонунчиликда ишларнинг шундай турига қўйиладиган талабларига жавоб берадиган ва фойдаланиш учун яроқли бўлган шаҳарсозлик ҳужжатларини (бундан кейинги матнларда “Лойиҳа” деб номланади) ишлаб чиқиш, тайёрлаб ижобий экспертиза хулосасини олиш мажбуриятини, “Буюртмачи” эса техник топшириқ ва бирламчи маълумотларни бериш, бажарилган ишларни қабул қилиш ва ҳақ тўлаш мажбуриятини зиммасига олади.

2. Шартнома бўйича ишлар қиймати ва ҳисоб-китоблар тартиби.

2.1. Мазкур шартнома Танлов комиссиясининг 2022 йил 17 ноябрдаги 186776 сонли лот бўйича баённомасига асосан, қушимча қиймат солиғи билан 14 950 000 (ўн тўрт миллион тўққиз юз эллик минг) сўмни ташкил этади.

2.2. Мазкур шартнома бўйича ишлар қийматини тўлаш “Буюртмачи” томонидан “Бажарувчи” нинг ҳисоб рақамига пул ўтказиш йўли билан қуйидаги тартибда амалга оширилади:

- мазкур шартнома Молия вазирлиги ғазначилигидан рўйхатдан ўтгандан 15 кун ичида шартнома қийматидан 30% олдиндан тўлов амалга оширилади;

- кейинги тўловлар – босқичма-босқич, Лойиҳани қабул қилиш-топшириш юк хати имзолангандан сўнг ҳисобот ойининг 15 куни давомида, буюртмачи томонидан (лойиҳани асосланган рад этиш хати мавжуд бўлмаган тақдирда).

- Бажарувчи томонидан лойиҳа ҳужжатларини тайёрлаш юзасидан бошқа ташкилотлар ва давлат органлари билан лойиҳа ҳужжатларини бажариш учун тузган хизмат кўрсатиш шартномалари бўйича тўловлар, фақатгина ўртада тузилган шартномалар нусхаси ҳамда банк томонидан тасдиқланган тўлов топшириқномаси “Буюртмачи”га тақдим этилганда амалга оширилади.

2.3. Мазкур иш турларига молиялаштирувчи органлар томонидан маблағ молиялаштирилмаган тақдирда «Буюртмачи» тўлов учун мажбуриятни ўз зиммасига олмайди.

2.4. Мазкур шартнома бўйича бажарувчи томонидан ишларни яқунлаш муддати шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланган 1-сонли илова (ишларни календарь режаси)да кўрасатилган муддат ҳисобланади.

Тошкент вилояти Чирчиқ шаҳар Нур МФЙ ҳудудидаги 2,0 км ирригация тизимини (янги лотоклар ўрнатиш) мукамал таъмирлаш ишларига лойиҳа смета ҳужжатлари ишлаб чикиб экспертиза хулосаси олиш объекти бўйича лойиҳалаш ишларини бошлаш санаси сифатида қуйидаги талабларни бажариш санаси ҳисобланади:

3.1.1. Лойиҳалашга топшириғини қонунчиликда ўрнатилган тартибда тасдиқлаш ва келишиш;

3.1.2. Тасдиқланган лойиҳалаш топшириғини ҳамда лойиҳалаш ишларини тартибга солувчи меъёрий ҳужжатларга мувофиқ буюртмачи лойиҳалаш учун зарур бўлган бирламчи маълумотларни тақдим қилиши;

3.1.3. Томонлар мазкур шартномага қушимча ёзма битим тузиш йўли билан юқоридаги талабларни бажариш учун кетадиган вақтга мутаносиб равишда лойиҳалаш ишларини бажариш календарь муддатлари сурилиши мумкин.

3.2. Ишлар тугаллангандан сўнг, Бажарувчи тайёр лойиҳани ёки унинг қисмини Буюртмачига юк хати билан топширади, лойиҳалашга топшириқ ва мазкур шартнома шартларида кўзда тутилган Лойиҳани топшириш-қабул қилиш далолатномасини тақдим қилади.

3.3. Буюртмачи Лойиҳани олганидан кейин қуйидагиларни амалга оширишга мажбур:

3.3.1. Лойиҳани топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаганидан кейин 10 кун давомида Лойиҳани олиш ёки олишни рад этиш ва Бажарувчига рад этиш сабаблари кўрсатилган хатни юбориш;

3.3.2. Лойиҳани олишни рад этиш сабаблари кўрсатилган хат Бажарувчига юборилгандан сўнг икки томонлама далолатнома ёки қўшимча ёзма битим тузилади. Қўшимча ёзма битимда лойиҳадаги камчиликларни бартараф этиш ишлари рўйхати ва уларни бажариш муддатлари кўрсатилади.

3.3.3. Буюртмачи Лойиҳани олишдан бош тортса (*Лойиҳани топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзоламаса*), рад этиш сабаблари кўрсатилган хатни Бажарувчига юбормаса, Лойиҳа Буюртмачига тақдим этилган вақтдан бошлаб унга топширилган ҳисобланади.

3.3.4. Агар Буюртмачи Лойиҳани текширмасдан қабул қилган бўлса, кейинчалик Лойиҳада шартномадан четланишлар ёки бошқа камчиликлар борлигини аниқласа, бундай камчиликларни Лойиҳани қабул қилаётганда аниқлаш имконияти бўлмаса (*яширин камчиликлар*), бундай ҳолатда Буюртмачи камчиликлар аниқлангандан кейин Бажарувчини 10 кун муддатда ёзма равишда огоҳлантириши ва камчиликларни қисқа муддатда бартараф этилишини талаб қилади.

4. Томонларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари.

4.1. Буюртмачининг мажбуриятлари:

4.1.1. Лойиҳани тайёрлаш учун зарур бўладиган лойиҳалашга топшириқ ва бирламчи маълумотларни Бажарувчига тақдим қилади.

4.1.2. Мазкур шартномада белгиланган миқдор ва тартибда ишлар қийматини “Манзилли дастур” тасдиқлангандан сўнг Бажарувчига тўлаб беради.

4.1.3. Бажарувчидан олинган лойиҳадан фақат мазкур шартномада кўзда тутилган мақсад учун фойдаланиш, лойиҳани учинчи шахсларга бермаслик ва Бажарувчининг розилигисиз ундаги маълумотларни ошкора қилмаслик.

4.1.4. Зарурат туғилганда лойиҳани тегишли давлат органлари, ташкилотлар билан келишиш учун Бажарувчини жалб этиш.

4.1.5. Бирламчи маълумотларни ўзгартириш ёки Бажарувчига боғлиқ бўлмаган бошқа вазиятлар туфайли пайдо бўлган қўшимча харажатларни қоплаш (*мазкур масала юзасидан томонлар дастлаб ўзаро келишиб ва қўшимча битимни имзолашигандан сўнг*).

4.1.6. Тайёр лойиҳанинг камчиликлари сабабли учинчи шахс томонидан Буюртмачига тақдим қилинган даъво бўйича жараёнда иштирок этиш учун Бажарувчини жалб қилиши.

4.2. Бажарувчининг мажбуриятлари:

4.2.1. Лойиҳани ишлаб чиқиш учун Буюртмачи томонидан тақдим қилинган лойиҳалашга топшириқ ва бирламчи маълумотлардаги талабларга риоя этиш, уларга мувофиқ ўзи шахсан лойиҳалаш ишларини бажариши;

4.2.2. Буюртмачи томонидан тақдим этилган ҳужжатларда хато ва камчиликлар борлиги аниқланса, Буюртмачини шу тўғрисида зудлик билан ўрнатилган тартибда огоҳлантириш, Буюртмачидан кўрсатмалар олингунча ишни тўхтатиб туриши. Буюртмачини ўз вақтида огоҳлантирмаган Бажарувчи келгусида Буюртмачи томонидан даъво қилинганда ҳужжатларда хато ва камчиликлар борлигини рўқач қилмайди.

4.2.3. Лойиҳани тегишли давлат органлари, манфаатдор ташкилотлар билан лойиҳани ишлаб чиқиш жараёнида келишиши

4.2.4. Мазкур шартномада белгиланган муддатда сифатли, қурилиш меъёрлари ва қоидалари талабларига мос келадиган, шахарсозлик ҳужжатлари ва бошқа қонунчилик ҳужжатларига зид бўлмаган тайёр лойиҳани Буюртмачига топшириш.

4.2.5. Лойиҳа ишлаб чиқилишини учинчи шахсларга бермаслик.

4.2.6. Бажарувчи, лойиҳалаштириш ва муҳандислик-техник тадқиқотларни биргаликда бажарувчилар, шунингдек, объектни лойиҳалаштириш билан боғлиқ бўлган илмий-тадқиқот, экспериментал ва тажриба-конструкторлик ишларининг Бажарувчилари лойиҳалаш топшириғи, қонунчилик ва ушбу шартнома шартларига мувофиқ қабул қилинадиган қарорнинг сифати ва

техник-иқтисодий даражаси, шунингдек, қурилиш ва объектдан фойдаланиш даврида аниқланган лойиҳа ҳужжатларидаги камчиликлар учун тўлиқ жавобгар ҳисобланади.

(4.3. Буюртмачи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

4.3.1. Лойиҳадан фойдаланиш давомида унда камчиликлар борлиги аниқланса, Бажарувчидан қуйидагиларни талаб қилиши:

- Бажарувчи лойиҳадаги камчиликларни ўз ҳисобидан талаб қилинадиган муддатларда бартараф қилишини;

- шартномавий қийматни шунга мувофиқ миқдорда камайтиришни;

- бажарувчи лойиҳадаги камчиликларни ўз вақтида бартараф этмаганлиги сабабли буюртмачининг пайдо бўлган молиявий зарарларини қоплашини талаб қилиш;

- лойиҳадаги камчиликлар жиддий ва уларни бартараф қилиш имконияти йўқ бўлса, Буюртмачи шартномани бекор қилиши ва барча кўрилган молиявий зарарлар қопланишини Бажарувчидан талаб қилиши.

4.4. Бажарувчи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

4.4.1. Буюртмачидан топшириқ бўйича лойиҳа смета ҳужжатларини тайёрлаш учун зарур бўлган маълумотлар ва ҳужжатларни олиш.

5. Томонлар жавобгарлиги.

5.1. Томонлар мазкур шартномадаги ўз мажбуриятларини бажармаганликлари учун амалдаги қонунчиликка мувофиқ жавобгардирлар.

5.2. Лойиҳа Буюртмачи томонидан қабул қилингандан кейин, Бажарувчи лойиҳанинг дастлабки ва лойиҳадан фойдаланиш мобайнида аниқланган камчиликлари учун тўлиқ жавобгардир. Шунингдек, ушбу камчиликларни ўз ҳисобидан бартараф қилиши, агар камчиликларни бартараф қилиш имконияти бўлмаса, Буюртмачининг зарарларини қоплаб беради.

5.3. Бажарувчи Лойиҳадаги камчиликлар учун қуйидаги ҳолларда жавобгар ҳисобланмайди:

- Буюртмачи Бажарувчи билан келишиб олмасдан лойиҳалаш мобайнида лойиҳага қўйилган талабларни бажармаса ёхуд лойиҳалашга топшириқдаги бирламчи маълумотларни ўзгартирса;

5.4. Молия органи томонидан молиялаштириш очилган бўлса ҳам Буюртмачи лойиҳалаш ишларини ўз вақтида молиялаштирмаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун ўтказилмаган тўлов суммасидан 0,3 % миқдоридан пеня тўлайди, лекин пеня миқдори ўз вақтида ўтказилмаган тўлов суммасининг 50 % дан ошмаслиги керак.

5.5. Бажарувчи лойиҳалаш ишларини ўз вақтида бажармаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун бажарилмаган ишлар суммасидан 0,3 % миқдоридан пеня тўлайди, лекин пеня миқдори ўз вақтида бажарилмаган ишлар суммасининг 50 % дан ошмаслиги керак.

5.6. Пеня ва зарарларни тўлаш шартномани бузган тарафни шартномадаги мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

6. Маҳфийлик.

6.1. Ҳар бир томоннинг фаолияти ёки томонлар билан боғлиқ шахснинг фаолияти тўғрисидаги ошқора қилинмайдиган барча маълумотлар маҳфийдир. Томонлар бундай маълумотларни бошқа шахсларга ошқора қилмасликлари, мазкур шартномани бажариш билан боғлиқ мақсадлардан бошқа мақсадлар учун фойдаланмайдилар.

7. Шартномани ўзгартириш ва бекор қилиш тартиби.

7.1. Томонлар ўртасидаги ёзма келишувига асосан шартномага ўзгартиришлар ёки қўшимчалар киритилиши, муддатидан илгари бекор қилиниши мумкин.

7.2. Мазкур шартномага битим ёки келишмовчилик баённомаси кўринишидаги ўзгартириш ва қўшимчалар ёзма равишда қилинган ҳамда томонлар (ёки томонлар номидан ишончнома асосида қатнашган вакиллар) имзоланганидан кейин юридик кучга эга бўлади.

7.3. Томонлар молиявий мажбуриятларни зиммаларига олмаганлик шarti билан бир томон иккинчи томонни 15 кун аввал ёзма равишда огоҳлантириб, мазкур шартномани муддатидан илгари бекор қилиши мумкин.

7.4. Қонунчиликда ёки мазкур шартномада назарда тутилган бошқа ҳолларда ҳам мазкур шартнома ўзгартирилиши ёки бекор қилиниши мумкин.

7.5. Шартнома кучда бўлишини бекор қилиниши томонларни шартномани бузганликлари учун жавобгарликдан озод қилмайди.

8. Низоларни ҳал этиш.

8.1. Мазкур шартноманинг матнида ечимини топмаган масалалар бўйича томонлар ўртасида пайдо бўлиши мумкин бўлган низолар ва турли талқинлар амалдаги қонунчилик асосида музокаралар ўтказиш йўли билан ҳал этилади.

8.2. Музокаралар ўтказиш йўли билан низолар ҳал этилмаса, ўрнатилган тартибда низолар суд идоралари томонидан кўриб чиқилади.

9. Форс-мажор.

9.1. Кўзда тутилмаган ва келиб чиқишини бартараф этиб бўлмайдиган фавқулодда хусусиятга эга форс-мажор вазиятлари пайдо бўлганда томонлар мазкур шартномадаги мажбуриятларини бажармаганлари учун жавобгар эмасдирлар.

Фавқулодда вазиятлар сифатида қуйидагилар тушунилади: табиий талофатлар, ёнгин, сув тошқини, шторм, уруш ва уруш ҳаракатлари, қамаллар, кўзғолонлар, саботаж, миллатчилик тусга эга ғалаёнлар, эмбарго, давлат органларининг таъқиқлашлари ва шартнома тузилганидан кейин пайдо бўлган томонлар назоратидан ташқаридаги бошқа вазиятлар.

9.2. Форс-мажор вазиятлари пайдо бўлиши муносабати билан мазкур шартномадаги томонлар мажбуриятлари бутунлай бажарилмаса ёки қисман бажарилса, мажбуриятларни бажариш муддатлари бундай вазиятлар таъсир этиши вақтига мутаносиб равишда узайтирилади.

10. Бошқа шартлар.

10.1. Мазкур шартнома Молия вазирлиги Ғазначилигидан руйхатдан ўтгандан сўнг кучга киради ва 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

10.2. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди, битта нусхаси Буюртмачида, битта нусхаси Бажарувчида сақланади.

11. Тарафларнинг манзиллари ва банк реквизитлари:

БУЮРТМАЧИ:

Тошкент вилояти ҳудудий филиали “Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК

Тошкент в Нурафшон шаҳар Тошкент йули
кучаси 32 уй
л/счёт 302021860274017065100110081.
Марказий банк Бош бошқармаси
МФО 00014
ИНН 307905631
ОКЭД 43220
Тел:

Директор

А.Хайдаров

Юрист

Э.Каримов




БАЖАРУВЧИ:

"SUPER PROJECTS CENTER" МЧЖ

Тошкент шаҳар Яшинобод тумани
Дўмбробод МФЙ Паркент кўчаси
кўчаси 176 уй
р/с 20208000505091257001
ХОАТБ Давр-Банк Олмазор филиали
МФО 01121
ИНН 306450117
ОКЭД
Тел:

Раҳбар:

О.Мухтаров



ИШЛАРНИНГ КАЛЕНДАР РЕЖАСИ

“Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУКнинг топшириғига асосан, Тошкент вилояти Чирчиқ шаҳар Нур МФЙ ҳудуддаги 2,0 км ирригация тизимини (янги лотоклар ўрнатиш) мукамал таъмирлаш ишларига лойиха смета ҳужжатлари ишлаб чиқиб экспертиза ҳулосаси олиш

№	Шартнома бўйича бажариладиган ишларнинг ва асосий босқичларнинг рўйхати	Муддат	Босқичларнинг ҳисоб қиймати йиғиндиси
1	Лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш	30 кун	14 950 000 (ўн тўрт миллион тўққиз юз эллик минг) сўм
	Кўшимча қиймат солиғи билан жами:		14 950 000

Кўшимча қиймат солиғи билан жами: 14 950 000 (ўн тўрт миллион тўққиз юз эллик минг) сўм


“БУЮРТМАЧИ” номидан

“ЛОЙИҲАЧИ” номидан

Директор: _____ А.Хайдаров



Директор: _____ О.Мухтаров



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 186776 на приобретение Чирчиқ шахри Нур МФЙ худудидаги 2,0 км ирригация тизимини (янги лотоклар ўрнатиш) реконструкция қилиш ишларни лойиха-смета ишлаб чиқиш ва ижобий экспертиза хулосаси олиш

Способ проведения электронный

Дата 17.11.2022

Время рассмотрения 17.11.2022 11:58

Закупочная комиссия Куп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси Тошкент вилояти худудий филиали, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	XAYDAROV AZAMAT XUDOYBERDI O'G'LI	"КХУМВЖТХИТОҚ бўйича инжиниринг компанияси" Тошкент вилояти худудий филиали директори;	"КХУМВЖТХИТОҚ бўйича инжиниринг компанияси" Тошкент вилояти худудий филиали
Секретарь комиссии	SULTANOV ERKINJON GENJABAYEVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими	lost-9090@mail.ru
Член комиссии	BERDIYAROV SARVAR ALIMOVICH	Бош мутахассис	Тошкент вилоят хокимлиги
Член комиссии	GAYBNAZAROVA MUNIRA XABIBULLAYEVNA	КХУМВЖТХИТОҚБИК" ДУК ТошБирламчи рухсат берувчи, лойиха хужжатлари ва танлов хужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахасиси	КХУМВЖТХИТОҚБИК" ДУК Тошкент вилояти худудий филиали
Член комиссии	ABDUSHUKUROV UBAYDULLA SULAYMANOVICH	КХУМВЖТХИТОҚБИК" ДУК Тошкент вилояти худудий филиали лойихаларни техник назорат қилиш бўлими бош мутахасиси	"КХУМВЖТХИТОҚБИК" ДУК Тошкент вилояти худудий филиали
Член комиссии	TURSUNOV FAZLIDDIN TESHABOYEVICH	Койихаларни техник назорат қилиш бўлими бош мутахасиси	"КХУМВЖТХИТОҚБИК" ДУК Тошкент вилояти худудий филиали

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 17.11.2022 года № лота 186776.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Чирчиқ шахри Нур МФЙ худудидаги 2,0 км ирригация тизимини (янги лотоклар ўрнатиш) реконструкция қилиш ишларни лойиха-смета ишлаб чиқиш ва ижобий экспертиза хулосаси олиш
Количество товара	1.00

Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	15 000 000.00
Стартовая сумма	15 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO SUPER PROJECTS CENTER	20	Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси	20	Экспертная		
OOO ROYAL DIZAYN LOYIHA	20	Йовода	10	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Лицензия мавжудлиги 2. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 3. 5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. 4. Доимий равишда ишловчи 5 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO SUPER PROJECTS CENTER	25	Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар	25	Экспертная		
OOO ROYAL DIZAYN LOYIHA	25	Йовода	10	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг ишларни бажаришда офис техникалари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета хужжатларини ишларини бажариш учун зарур бўлган 10 та ва ундан кўп офис техникаларининг мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO SUPER	15	Танлов	15	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
PROJECTS CENTER		иштирокчисининг ишларни бажаришда офис техникалари рўйхати				
OOO ROYAL DIZAYN LOYIHA	15	ilovada	15	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 50,0 млн. сўм ва ундан кўп 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги 3. Ўтган йилда 30,0 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги 4. Картотека К-2 да қарздорлиги мавжуд эмаслиги 5. Солиқ қарзи мавжуд эмаслиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO SUPER PROJECTS CENTER	25	Танлов иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари	20	Экспертная		
OOO ROYAL DIZAYN LOYIHA	25	ilovada	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
OOO ROYAL DIZAYN LOYIHA	15 000 000.00	15 000 000.00 UZS	15 000 000.00	00.00	15 000 000.00	14.11.2022 22:27:55	9.96667
OOO SUPER PROJECTS CENTER	15 000 000.00	14 950 000.00 UZS	14 950 000.00	00.00	14 950 000.00	14.11.2022 21:00:45	10

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
OOO ROYAL DIZAYN LOYIHA	47.6469	9.96667	57.61357
OOO SUPER PROJECTS CENTER	84.7062	10	94.7062

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 186776 от 17.11.2022 года на приобретение Чирчиқ шаҳри Нур МФЙ ҳудудидаги 2,0 км ирригация тизимини (янги лотоклар ўрнатиш) реконструкция қилиш

ишларни лойиха-смета ишлаб чиқиш ва ижобий экспертиза хулосаси олиш определила победителем:

ООО SUPER PROJECTS CENTER
306450117

и резервный исполнитель: ООО ROYAL DIZAYN LOYIHA (300898378)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	XAYDAROV AZAMAT XUDOYBERDI O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	GAYBNAZAROVA MUNIRA XABIBULLAYEVNA	Согласен	
Член комиссии	ABDUSHUKUROV UBAYDULLA SULAYMANOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Кўп хондонли уйларни мукаммал-ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” тошкент вилояти худудий филиали директори
А.Хайдаров

“24” ноябр 2022 йил

2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чоратadbирлар тўғрисидаги Ўзбекистон республикаси Президентининг 25.10.2022 йилдаги ПҚ-408 сонли қарори ижросини таъминлаш бўйича йғилиш

58/1-сон БАЁНИ.

2022 йил 24 ноябр

Тошкент шаҳри

2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чоратadbирлар тўғрисидаги Ўзбекистон республикаси Президентининг 25.10.2022 йилдаги ПҚ-408 сонли қарори ижросини таъминлаш бўйича

Йиғилиш раиси:	А.Хайдаров	“Кўп хондонли уйларни мукаммал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” Тошкент вилояти худудий филиали директори
Катнашдилар:	А.Юсупов	“КХУМВЖТХИТОҚБИК” ДУК Тошкент вилояти худудий филиали умумий бўлими етакчи мутахассиси .
	У.Абдушукуров	“КХУМВЖТХИТОҚБИК” ДУК Тошкент вилояти худудий филиали Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа хужжатлари ва танлов хужжатларини тайёрлаш бўлими
	М.Жураев	“КХУМВЖТХИТОҚБИК” ДУК Тошкент вилояти худудий филиали лойиҳаларни техник назорат қилиш бўлими бош мутахассиси
	Э.Каримов	“КХУМВЖТХИТОҚБИК” ДУК Тошкент вилояти худудий филиали юристи

КУН ТАРТИБИ:

2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чоратadbирлар тўғрисидаги Ўзбекистон республикаси Президентининг 25.10.2022 йилдаги ПҚ-408 сонли қарори ижросини таъминлаш бўйича Кўп хондонли уйларни мукаммал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” Тошкент вилояти худудий филиали бўйортмачилигида бажариладиган қурилиш монтаж ишларига лойиҳа ташкилотларини аниқлаш тўғрисида

Кун тартибидаги масала бўйича йиғилиш раиси А.Хайдаров йиғилишни очиқ деб эълон қилиб 2021 йил 22 апрелдаги 684-сонли «Давлат харидлари тўғрисидаги қонун талаблари асосида 2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чоратadbирлар тўғрисидаги Ўзбекистон республикаси Президентининг 25.10.2022 йилдаги ПҚ-408 сонли қарори

ижросини таъминлаш бўйича лойиха ташкилотларини танлаб олиш бўйича танлов савдолари эълон қилинганлиги хақида қисқача маълумот бериб ўтди ва сўз навбатини маркетинг бўлими мутахассиси йиғилиш котиби - Э.Султановга берди. Котиб йиғилиш иштирокчиларига танлов савдоларини ўтказиш жараёни хақида қисқача таништириб ўтди, ҳамда ушбу объект бўйича танлов савдосини ўтказиш тўғрисидаги эълон, etender.uzex.uz махсус ахборот порталига 8 та лот бўйича талабгор ташкилоти катнашганлиги ва ғолиб бўлган лойиха ташкилотлари тўғрисида танлов комиссиясининг электронний баённомаси шакллантирилганлиги ва бугунги кунга қадар мазкур лотлар бўйича ҳеч қандай эътироз бўлмаганлиги тўғрисида маълумот бериб ўтди.

Кун тартибидаги масалаларни муҳокама қилиб

Қ А Р О Р Қ И Л А Д И:

1. 2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисидаги Ўзбекистон республикаси Президентининг 25.10.2022 йилдаги ПҚ-408 сонли қарори ижро учун қабул қилинсин.

2. 2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисидаги Ўзбекистон республикаси Президентининг 25.10.2022 йилдаги ПҚ-408 сонли қарори ижросини таъминлаш бўйича etender.uzex.uz махсус ахборот порталидаги эълонларда ғолиб бўлган ва муҳокима вақтида ҳеч қандай эътироз келиб тушмаган лойиха ташкилотлари рўйхати 1-иловада кўрсатилган

3. Маркетинг бўлими Султанов мазкур йиғилиш баёнининг 1 –иловада кўрсатилаган лойиха ташкилотлари билан 1 кун муддатда шартнома расмийлаштирилсин.

4. Бош ҳисобчи Сайдахарова 1 –иловада кўрсатилаган лойиха ташкилотларига 2 кун муддатда белгиланган тартибда молиялаштирилсин.


5. Мазкур баённинг ижросини назорат қилишни уз зиммамда қолдираман

Қатнашди:


А.Юсупов




У.Абдушукуров




М.Жураев



Э.Каримов




Баённома юритди : Э.Султанов



Кўп хондонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси
Тошкент вилояти ҳудудий филиали

2022 йил 28 ноябрдаги
58-сонли баёнига
1-илова



T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиш Лойihaвий қувват, тегишли улчов бирликларида	Ажратилган лимит	Эълонга берилган сумма	Лот рақами	Ғолиб белган сумма	Ғолиб ташкилот номи	
	Тошкент вилояти бўйича жами:		8	9 498,000		187,450		
	Бўстонлиқ туман бўйича жами		3	6 800,000		120,000		
1	Бирлик кўчасидаги 1974-1980 йилларда қурилган 20-уйнинг 800 кв.м., 28-уйнинг 1100 кв.м., 30-уйнинг 1100 кв.м., 32-уйнинг 1100 кв.м. ҳажмдаги - жами ҳолатда 4750 кв.м. ҳажмдаги шиферларини металл қопламага алмаштириш ишларига лойиха смета ҳужжатлари ишлаб чиқиб экспертиза хулосаси олиш	2022-2023 йй	1	4 800,000	40,000	186762	39,975	ООО SUPER PROJECTS CENTER
2	Бўстон кўчасидаги 1974 йилда қурилган 53-уйнинг 1100 кв.м., 61-уйнинг 1100 кв.м., 57-уйнинг 800 кв.м., 55-уйнинг 1100 кв.м. томони - жами ҳисобда 8200 кв.м. томларни мукамал таъмирлаш ишларига лойиха смета ҳужжатлари ишлаб чиқиб экспертиза хулосаси олиш	2022-2023 йй	1	600,000	40,000	186641	39,955	ООО SUPER PROJECTS CENTER
3	Бўстон кўчасидаги 1974 йилда қурилган 27-уйнинг 800 кв.м., 31-уйнинг 1100 кв.м., 49-уйнинг 1100 кв.м., 51-уйнинг 1100 кв.м., томларни мукамал таъмирлаш ишларига лойиха смета ҳужжатлари ишлаб чиқиб экспертиза хулосаси олиш	2022-2023 йй	1	1 400,000	40,000	186721	39,925	ООО SUPER PROJECTS CENTER
	Олмалиқ шаҳар бўйича жами		1	300,000	7,500		7,000	
4	Мусо Жалил номи МФЙ да спорт иншоотлари барпо этиш ишларига лойиха смета ҳужжатлари ишлаб чиқиб экспертиза хулосаси олиш	2022-2023 йй	1	300,000	7,500	183002	7,000	"ME'MOR-PROJECT" MCHJ
	Пискент туман бўйича жами		1	948,000	23,700			
5	Пискент туман Ойбек МФЙда жойлашган 24, 25, 26 ва 54 - кўп қаватли уйларнинг ички йўллари мукамал таъмирлаш ишларига лойиха смета ҳужжатлари ишлаб чиқиб экспертиза хулосаси олиш	2022-2023 йй	1	948,000	23,700	183021	22,000	"ME'MOR-PROJECT" MCHJ
	Тошкент туман бўйича жами		1	100,000	2,500		2,400	
6	Тошкент туман Алишер Навоий МФЙ Темир йўл ёқаси бўйлаб, 0,1 км масофадаги оқва ариқлари йўли техника ёрдамида кавлаш ва бетон латок ётқизиш. ишларига лойиха смета ҳужжатлари ишлаб чиқиб экспертиза хулосаси олиш	2022-2023 йй	1	100,000	2,500	183024	2,400	"ME'MOR-PROJECT" MCHJ
	Чирчиқ шаҳар бўйича жами		1	600,000	15,000		14,950	
7	Нур МФЙ ҳудудидаги 2,0 км ирригация тизимини (янги лотоклар ўрнатиш) мукамал таъмирлаш ишларига лойиха смета ҳужжатлари ишлаб чиқиб экспертиза хулосаси олиш	2022-2023 йй	1	600,000	15,000	186776	14,950	ООО SUPER PROJECTS CENTER
	Юқори Чирчиқ тумани бўйича жами		1	750,000	18,750		18,700	
8	Юқори Чирчиқ тумани Хван МФЙ намуна кўчасидаги 0.15 га бўш ер майдонида стадион қуриш. ишларига лойиха смета ҳужжатлари ишлаб чиқиб экспертиза хулосаси олиш	2022-2023 йй	1	750,000	18,750	186730	18,700	FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ

178-408



Узбекистон Республикаси Қизилбосони вилояти ҳоқимлик бўлими
 "Тасдиқлама" Тошкент вилояти ҳоқимлик бўлими
 Ш. Махмудов
 2022 й.

МАНЗИЛПИ ҲУҚАТИ

№	Курлиш шартининг бошланги ва тугаллаши йили	Лойҳавий қувват, тегилми (к/м)	Таъмирлаш шартининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан бюрократиянинг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил шартининг қолдиқ қиймати, шу жумладан бюрократиянинг бошқа харажатлари	2022 йил режаси	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўқазиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан бюрократиянинг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўқазиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан бюрократиянинг бошқа харажатлари	Лойҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	МЛН. СУМ
						Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жижозлар	Бюрократиянинг бошқа харажатлари	Шундан лойҳанинг	Куввати ва муддати					
		2	85		Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жижозлар	Бюрократиянинг бошқа харажатлари	Шундан лойҳанинг	Куввати ва муддати	Асосий фондлар	15	16	17	18	19
					57 785,1											
					2 440,000											
1	Дорилфунун Мей 5/5 даха 57-сонли кўп қаватли уйнинг том қисмини мукамал таъмирлаш	2022-2023 йй	3		70 000											Танлов (тендер) асосида
2	Кимёгар МФЙ 5/3 даха 10, 11, 23, 36-сонли кўп қаватли уйларнинг том қисмини мукамал таъмирлаш	2022-2023 йй	1		370 000											Танлов (тендер) асосида
3	Янги Боғи-Сурх МФЙ хуқудиди ёна-ён жойлашган 37-ўрта таълим мактаби ва 20-МТТ ни шахар иситиш тизими мукамал таъмирлаш	2022-2023 йй	1		2 000 000											Танлов (тендер) асосида
	Бенасоб шахар бўйича жами		16		6 055 000											Танлов (тендер) асосида
1	Широк, Ифтикор, Фитрат, Фоксор кўчаларида 200 та тунги ёртлик чироқлари ўрнатилиши	2022-2023 йй	1		305 000											Танлов (тендер) асосида
2	Ўзбекистон МФЙ хуқудиди Зарафшон кўчасидаги иссиқлик тизими реконструкцияси мукамал таъмирлаш	2022-2023 йй	1		200 000											Танлов (тендер) асосида
3	Жомий МФЙ, жомий кўчасидаги Маросим тадбирлар ўлкаши учун бинони жикозлаш ва мукамал таъмирлаш	2022-2023 йй	1		500 000											Танлов (тендер) асосида
4	Самарқанд МФЙ хуқудидидаги 7-умумтаълим мактабига боруни 350 метр узунликда пидедалар бугалани мукамал таъмирлаш	2022-2023 йй	1		180 000											Танлов (тендер) асосида
5	Мадаинит МФЙ хуқудидида Ал Фаробий, Шахматчи, Абдулла Набиев, Пактакор, Муса Жалил ва Гулвор кўчаларда 2,5 км тунги ёртлик тармоқларини мукамал таъмирлаш	2022-2023 йй	1		250 000											Танлов (тендер) асосида
6	Ширин МФЙ хуқудидидаги 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 28, 28а, 29, 29а, 30, 31, 32, 4г ушбу уйларга ҳамда ички кўчаларига жамоатчилик харажатларини таъминлаш мақсадида 70 донна тунги ёртлик чироқларини ўрнатилиши	2022-2023 йй	1		140 000											Танлов (тендер) асосида
7	Бобур МФЙ хуқудидидаги иригация тармоқларини мукамал таъмирлаш ҳамда янгидадан қуриши	2022-2023 йй	1		500 000											Танлов (тендер) асосида
8	А.Навоий МФЙ хуқудидидаги Мустангилик кўчасида 1,8 км тунги ёртлик тизимини мукамал таъмирлаш	2022-2023 йй	1		480 000											Танлов (тендер) асосида
9	Наврўз МФЙ хуқудидидаги 27-уйни мукамал таъмирлаш	2022-2023 йй	1		450 000											Танлов (тендер) асосида
10	Истиклол МФЙ хуқудидидаги Темирқўлчи кўчасида 0,6 км иригация тармоқлари ва 1 км пидедалар йўлакларини мукамал таъмирлаш	2022-2023 йй	1		540 000											Танлов (тендер) асосида
11	Тинчлик МФЙ хуқудидида (1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 20) кўп қаватли уйларнинг том қисмини мукамал таъмирлаш	2022-2023 йй	1		1 000 000											Танлов (тендер) асосида
12	Жомий МФЙ Марказий кўчасидаги буш турган майдонда замонавий спорт майдон ташкил қилиши	2022-2023 йй	1		350 000											Танлов (тендер) асосида
13	Ширин МФЙ хуқудидидаги 20, 21, 28, 28а, 29, 29а, 30, 31, 32-уйлар атрофида 2 та болалар майдончаси, 2 та варкауллар ва 4 донна бисекталар ўрнатилиши	2022-2023 йй	1		350 000											Танлов (тендер) асосида

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва tugallanishi йили	Лойiha қувватини (кВт/м)	Таъмирлаш ишларининг пулрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан бюртамачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ишларининг пулрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан бюртамачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил қолганди қайта хисоблаш таъмирлаш объектларининг қиймати, шу жумладан бюртамачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил қолганди қайта хисоблаш таъмирлаш объектларининг қиймати, шу жумладан бюртамачининг бошқа харажатлари	2022 йилда ишга туширилиши	2022 йил режаси			Объектнинг келгуси йилга жумладан бюртамачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга жумладан бюртамачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспортга санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пулрат қурилиш ташкилотлари		
									Жами маблағлар лимити	Жами	Шундан бюртамачининг бошқа харажатлари						2022 йилда ишга туширилиши	
																	КМИ	Жиhozлар
14	Анджон МФЙ 4а ва 4б уйлари орқа томондаги майдонга кичик футбол ва волейбол майдончаси ташкил этилиши	2022-2023 й	1													Танлов (тендер) асосида		
15	Фаргона МФЙ 87-88, 90, 91-92-уйлар ховлисида 2 дона болалар майдончаси, 2 дона баркуслар ва 4 дона биотеталар ўрнатилиши	2022-2023 й	1													Танлов (тендер) асосида		
16	Бобур МФЙ худудига 2 та болалар майдончаси мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1													Танлов (тендер) асосида		
	Бука тумани бўйича жами		1													Танлов (тендер) асосида		
1	"Маданият" МФЙ худудидagi Еркин ва Муствақиллик кўчалари тунги ёритиш чирқоқлари ўрнатилиши	2022-2023 й	1													Танлов (тендер) асосида		
	Бўстонлик тумани бўйича жами		8													Танлов (тендер) асосида		
1	Бўстонлик тумани бўйича жами	2022-2023 й	1													Танлов (тендер) асосида		
2	Бўстон кўчасидаги 1974 йилда қурилган 53-уйнинг 1100 кв.м., 61-уйнинг 1100 кв.м., 57-уйнинг 800 кв.м., 55-уйнинг 1100 кв.м. томони - жами ҳисобда 8200 кв.м. томларни мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1													Танлов (тендер) асосида		
3	Бўстон кўчасидаги 1974 йилда қурилган 27-уйнинг 800 кв.м., 31-уйнинг 1100 кв.м., 49-уйнинг 1100 кв.м., 51-уйнинг 1100 кв.м., томларни мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1													Танлов (тендер) асосида		
4	Намуна МФЙ Меҳрибон кўчасидаги кўп қаватли 3-уй, Фуркат кўчасидаги 5-уйни том қисми мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1													Танлов (тендер) асосида		
5	"Дўстлик" МФЙ Дўстлик кўчасидаги 20, 21, 22 ва 50-сонли уйлари 3786 м2 том қисмини мукамал таъмирлаш зарур	2022-2023 й	1													Танлов (тендер) асосида		
6	Искандар МФЙ худудига спорт майдончасини қуриш	2022-2023 й	1													Танлов (тендер) асосида		
7	Псков МФЙ худудига болалар майдончаси қуриш	2022-2023 й	1													Танлов (тендер) асосида		
8	Богистон МФЙ худудига спорт майдончасини қуриш	2022-2023 й	1													Танлов (тендер) асосида		
	Зангиота тумани бўйича жами		2													Танлов (тендер) асосида		
1	Алиқубова МФЙ худудидagi "Оқ мала" кабирстони атрофини бетон тўсиқлар билан ўраш	2022-2023 й	1													Танлов (тендер) асосида		
2	"Тошмет" вилояти Зангиота тумани "Қўёшли" МФЙ 13 та кўп қаватли уйлар учун локал қозонлар ўрнатилиши	2022-2023 й	1													Танлов (тендер) асосида		
	Қизил тумани бўйича жами		4													Танлов (тендер) асосида		
1	Янгибод кўчасида жойлашган 2-сонли қозонхона мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1													Танлов (тендер) асосида		
2	Янгибод МФЙ ва Зебунисо МФЙ худудидан оқибатда 200 метр узунликдаги "Зах ариқ" канални тозалаш ва обodonлаштириш (ички иссиқ ва ён атрофларини бетонлаш) туғилган ертинлар ўрнатилиши ва фуқаролар учун пиддалар йўнали мукамал таъмирлаш, боғ алтея барпо этиш	2022-2023 й	1													Танлов (тендер) асосида		
3	Бойкиит МФЙ бойкиит кўчасидаги 20 та электр устуларга тунги чирқоқлари ўрнатилиши	2022-2023 й	1													Танлов (тендер) асосида		
4	Ешлик МФЙ да 112 та хондон, 473 нафар фуқаролар яшайдиган Ешлик маркази кўчасида 2 000 метр бўли қатнов қосимга пиддалар йўналичасини мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1													Танлов (тендер) асосида		

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курши шартининг бошланishi ва тугаланиши йили	Лоикавий кувати, тегишли улнов бирликларда (к/мл)	Таъмирлаш шартининг пулрат шартномаси тузилган, шундан буюртмачининг бошқа харакатлари	01.01.2022 йилдан буюртмачининг бошқа харакатлари шартининг қолдиқ киймати, шундан буюртмачининг бошқа харакатлари	Бошқа харакатлари шартининг қолдиқ киймати, шундан буюртмачининг бошқа харакатлари	Объектнинг таъмирлаш киймати, шундан буюртмачининг бошқа харакатлари	Объектнинг таъмирлаш киймати, шундан буюртмачининг бошқа харакатлари	Объектнинг таъмирлаш киймати, шундан буюртмачининг бошқа харакатлари	2022 йилда ишга туширилиши			Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Лоика экспиртиса санаси ва рақами	Буюртмачининг бошқа харакатлари	Объектнинг келгуси йилда таъмирлаш киймати, шундан буюртмачининг бошқа харакатлари	Танлов (тендер) асосида		
										Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жами						2022 йилда ишга туширилиши	
																		Шундан буюртмачининг бошқа харакатлари	Кувати ва муддати
										Жами									
13	"Қаблгар" МФЙ худудидagi мавжуд 10 та кўп қаватли уйларнинг иссиқлик таъминоти мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1							1 300,000									
14	"Турон" МФЙ худудидagi мавжуд 9 та кўп қаватли уйларнинг 1187 та хонадонни иссиқлик таъминоти мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1							1 373,000									
15	"Турон" МФЙ худудидagi мавжуд 10 та кўп қаватли уйларнинг 1187 та хонадонни иссиқлик таъминоти мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1							1 527,000									
16	Ғалаба МФЙ, Тикланши кўчасидagi 206-207-12б-2-қаватли уйларнинг тоқсимини мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1							900,000									
	Янгибўл тумани Бўйича жами		1							21,250									
1	С.Рахимов кўчасидagi 2 қаватли 6-7-8 уйларнинг тоқими ўсимини мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1							850,000									
	Янгибўл шаҳар Бўйича жами		9							4 155,100									
1	Янгибод маҳалласи Янги фаровон даҳасида 23 та кўп қаватли уйларга кузатуе камералари ўрнатил	2022-2023 й	1							100,000									
2	Фаровон маҳалласи "Анарқулов" даҳасидagi 2,3,4,5,6,9,10 кўп қаватли уйларнинг тоқими мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1							705,000									
3	Файзли, Олтинбод ва Туркистон маҳалларидаги кўп қаватли уйларни иситиш тизими билан таъминлайдиган эски "РК-1" қозонхонасини мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1							1 699,200									
4	Рамадон маҳалласи, Наврўз даҳасида 16 та кўп қаватли уйларга замонавий маиший чирқидихона қуриш	2022-2023 й	1							176,000									
5	Сабо маҳалла Соқил, Соҳил Утлуш, Шаршара ва Шодлик кўчаларида азамонавий маиший чирқидихона қуриш	2022-2023 й	1							4,400									
6	"Илчилар шаҳарчаси" МФЙ, Олчазор кўчасида 15 донча, Фаровон кўчасида 20 донча, Дониёров кўчасида 8 донча, Чаманор кўчасида эски 8 донча сименглар ҳамда уларда тунги ёритиш чирқоқлари ўрнатил	2022-2023 й	1							300,000									
7	Мевазор, Лаазат ва Наврўз маҳалларидаги кўп қаватли уйларни иситиш тизими билан таъминлайдиган эски "Турон-3" қозонхонасини мукамал таъмирлаш	2022-2023 й	1							552,900									
8	Наврўз маҳалласида "Эркинлик тор", "Район тор", "ИБН-Сино", Зарафшон, Ш.Рашидов ҳамда темир йул ёқасидagi Темир йул кўчаларидаги тунги ёритиш чирқоқларини замонавий маиший чирқидихона қуриш.	2022-2023 й	1							6,300									
9	Туркистон маҳалласи Бунёдкор, Бирдамлик ва Сарбон кўчаларида тунги ёритиш чирқоқларини замонавий маиший чирқидихона қуриш.	2022-2023 й	1							250,000									
1	Южори Чирчиқ тумани Бўйича жами		1							750,000									
	Хаан МФЙ намуна кўчасидagi 0.15 га буш ер майдонига стадион қуриш.	2022-2023 й	1							18,750									

*Изоҳ: Параметрларга лойиқа-смета кўрсаткичлари туғилганда чирқидихона экспертиза қўригидан ўтказилиб тендер натижасидан сўнг аниқлик киритилган.



"Келишилди"
Тошкент вилояти ҳокимлиги
Молча бош бошқармаси
Бошлиғи
О.Ҳолиқулов
2022 й.