

# ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

2022/460 - сонли

Тошкент вилояти.

" 12 " 12 2022 йил

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга *буюртмачи* хизмати” ДУК (кейинги ўринда “*буюртмачи*”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Нурматов Бахтиёр Баҳромжонович** бир томондан ва “**Termiz Akmal Trans**” МЧЖ (кейинги ўринларда “*пудратчи*”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Қодиров Азизбек Баҳром ўғли** иккинчи томондан, бюджет маблағлари ҳисобидан Тошкент вилояти Тошкент туман Фишткўприк МФЙ Зумрад 3 кўчасини жорий таъмирлаш (кейинчалик-объект) ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисидаги”ги 684-сонли қонунига асосан [harid.uzex.uz](http://harid.uzex.uz) махсус ахборот портали орқали (Лот рақами **201427**) эълон қилинган ва “Тошкент вилояти минтақавий йўлларга *буюртмачи* хизмати” ДУК харид комиссиясининг 2022 йил 7 декабрдаги баённомасига асосан қуйидаги шартномани туздилар:

## I. ТАЪРИФЛАР

1.1. Мазкур шартномада қуйидаги таърифлар қўлланилади:

**ижро ҳужжатлари** - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект жорий таъмирлашга ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

**қурилиш майдони** - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича *буюртмачи* томонидан *пудратчига* ажратилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

**беркитиладиган ишлар** - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

## II. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

2.1. *Пудратчи* мазкур шартнома бўйича объектда жорий таъмирлаш ишларини смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, *буюртмачи* эса *пудратчига* жорий таъмирлаш ишларини ўз вақтида қабул қилиш ва молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

2.2. *Буюртмачи* томонидан молиялаштириладиган қурилиш нархи тасдиқланган манзилли дастурда ажратилган маблағ бўйича аниқланади.

## III. ШАРТНОМА БҲЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3.1. Мазкур шартнома бўйича объектда бажариладиган ишлар қиймати барча ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда амалдаги нархларда шартноманинг умумий қиймати **ҚҚС билан 685 134 000 (Олти юз саксон беш миллион бир юз ўттиз тўрт минг) сўм**, шундан **ҚҚС 89 365 304 (Саксон тўққиз миллион уч юз олтмиш беш минг уч юз тўрт) сўм**ни ташкил этиб, мазкур маблағ молия бошқармаси томонидан ажратилгач 3 кун муддатда тегишли тартибда молиялаштириш жадвалига асосан *пудратчининг* ҳисоб рақамига ўтказиб бериш назарда тутилади.

3.2. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- объектнинг жорий таъмирлаш ишлари қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

- ишлар ҳажми *буюртмачи* томонидан ўзгартирилганда;

3.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар *буюртмачи* билан *пудратчи* ўртасидаги шартномага қўшимча қилинув билан расмийлаштирилади.

## IV. ПУДРАТЧИНING МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартнома бўйича *пудратчи* шартноманинг II-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

зарур ҳолларда айрим иш турларининг бажарилишида смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланилиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси хулосаси асосида амалга оширилиши мумкин;

-смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари *Пудратчи* томонидан тўлиқ ва сифатли қилиб бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлар смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни мазкур объектнинг айрим харажатлари бўйича қурилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида *буюртмачининг* руҳсати билан йўналтириши мумкин;

-объектнинг ижро ҳужжатларини расмийлаштириш ва *буюртмачига* топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини тақдим этади;

-шартнома шартларига асосан объектни *буюртмачига* тасдиқланган лойиҳага мувофиқ топширади;

-*пудратчи* қурилиш давомида смета ҳужжатларида ҳисобга олинмаган ишларни аниқласа, бу тўғрида *буюртмачига* хабар бериши шарт;

-барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасида белгиланган, ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажм ва муддатларда, ўзининг кучлари билан қурилиш қоидалари ва меъёрларига, белгиланган стандартларга амал қилган ҳолда сифатли бажариш ҳамда ишни *Буюртмачига* мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

-мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, транспорт воситалари, анжомлар, қурилиш материаллари, буюмлар вақтинчалик бинолардан бўшатади;

-қурилиш майдони қўриқланишини таъминлайди;

-мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни ўз вақтида ва тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

4.2. *Пудратчи* мазкур шартнома бўйича барча ишларни сифатли бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун *буюртмачи* олдида тўлиқ мулкий жавоб беради.

4.3. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача *пудратчи* жорий таъмирлаш ишларини бажарилишини қайд этиш дафтари юритади. Агар *буюртмачи* ишларнинг бориши ва сифатидан ёки *пудратчининг* қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

4.4. *Пудратчи* дафтарда *буюртмачи* томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни белгиланган муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

## V. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун *буюртмачи*:

-ишлар бажарилиши устидан мазкур шартномада қайд этилган *пудратчи* томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, *пудратчидан* тугалланган ишларни, амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш;

-*пудратчининг* барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

-молиялаштириш жадвалига биноан *пудратчига* молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан белгиланган ишлар қийматининг **30 фоизи миқдорида бўнак (аванс) бериш** ва ҳар ойда ажратилган авансни мутаносиб равишда ушлаб қолишни ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 100 фоизигача жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

-5 кунлик муддат ичида *пудратчи* томонидан тақдим қилинган ҳисоб-фактураларни расмийлаштириб беришни ўз зиммасига олади. Агарда тақдим қилинган ҳужжатларда камчиликлар аниқланса уларни кўрсатган ҳолда *пудратчига* қайтариб беради.

## VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

6.1. *Пудратчи* мазкур шартнома кучга кирган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

6.2. Мазкур шартнома бўйича жорий таъмирлаш ишларининг муддати бажариш жадвали бўйича амалга оширилади.

## VII. ТЎЛОВ ВА ҲИСОБ КИТОБЛАР

7.1. *Буюртмачи пудратчига* шартноманинг 2-иловасига мувофиқ бўнак(аванс) маблағи ўтказилади.

7.2. Бажарилган жорий таъмирлаш ишлари белгиланган тартибда расмийлаштирилган “Маълумотнома-ҳисоб-фактура”га асосан молиялаштирилади. Бунда жорий молиялаштириш ажратилган аванс маблағининг ҳар ойда амалда бажариладиган ишлар миқдоридан фоиз ҳисобида тақсимланган ҳолда ушлаб қолиб, амалга оширилади.

## VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

8.1. *Буюртмачи* объектда ўз вакилини - техник кузатувчини тайинлайди, у *буюртмачининг* номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек *Пудратчи* томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

8.2. *Пудратчи* таъмирлаш даврида *буюртмачининг* вакилини (техник кузатувчини) вақтинчалик яшаш жойидан таъмирланадиган йўл қисмигача бориб келишига транспорт, объектда иш жойи билан таъминлашни ўз зиммасига олади.

8.3. *Пудратчи* объектда бажарилган ишларнинг ҳажмларини бажариш ҳужжатларини, қилинган сарф-харажатларни *буюртмачи* томонидан мазкур объект учун бириктирилган техник кузатувчи билан ҳар ойнинг 25 кунидан объектнинг ўзида кўриб чиқади ва тўлиқ маълумотни *буюртмачига* топширади.

8.4. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда шартнома амал қилиш муддатидан кечикмаган ҳолда бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

8.5. *Пудратчи* ўзи томонидан таъмирлашда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

8.6. *Пудратчи* ишларни смета ҳужжатларига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

8.7. Ёпилиб кетадиган ишларни уларнинг ҳар бир тури (босқичи) бўйича қабул қилиб олиш уларнинг кейинги тур (босқич) ишлари бошлангунга қадар бажарилишига қараб амалга оширилади.

Ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш натижалари ўрнатилган шакл бўйича далолатнома билан расмийлаштирилади, унда қабул қилинадиган ишларнинг лойиҳа, норматив-техник ҳужжатлар, стандартлар талабларига мувофиқлик даражаси акс эттирилади, шунингдек қабул қилинадиган ишларга баҳо ва ишларнинг кейинги турларини бажаришга рухсат берилади. Далолатномага ўлчовлар қайдномаси ва лаборатория синовлари натижалари илова қилинади.

8.8. *Пудратчи буюртмачининг* қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарларига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича *Пудратчи* Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

8.9. Агар *буюртмачи пудратчи* ва (ёки) унинг ёрдамчи *Пудратчилари* томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда *Пудратчи* ўз кучлари ва маблағлари ҳисобидан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

## IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

9.1. *Пудратчи* таъмирлаш ишлари бошланишидан тугаллангунгача ва жорий таъмирлаш тугалланган объект *буюртмачи* томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

## X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

10.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги форс-мажор ҳолатлари (фавқулотда вазиятлар, фавқулотда ҳолат, юқори турувчи давлат органларининг қарори ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч, ер тебраниши, сув тошқини, кўчки ва ҳоказо) натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

*Пудратчининг* мазкур шартномани бажариш учун бошқа шартлашуви шериклари томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, *Пудратчида* зарур пул маблағларининг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

10.2. Агар форс-мажор ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда *Пудратчи* ва *Буюртмачи* ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

10.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

## XI. ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

11.1. Жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек жорий таъмирлаш тугалланган объектларни

фойдаланишга қабул қилиб олиш шаҳарсозлик нормалари, қоидалари ва стандартларига асосан амалга оширилади.

11.2. Объектда жорий таъмирлаш ишлари тугаллангандан сўнг:

1). Маҳаллий ички хўжалик йўлларини қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўқазилади;

*Бунда, Ўзбекистон Республикасида амалда бўлган стандартларга мувофиқ махсус лицензияга эга, лаборатория синовлари қурилиш соҳасидаги амалда бўлган меъёрий хужжатлар, қурилиш нормалари ва қоидалари бўйича фаолият юритадиган. Маҳаллий ички хўжалик йўллари қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўқазилишига ихтисослашган, кўп йиллик тажрибага эга корхона (ташкilot, муассаса, жамият)ларнинг Лаборатория синов натижалари бўйича хулосаларини олиш талаб қилинади.*

2). **Бажарилган ишлар (хизматлар)ни ҳақиқий иш ҳажмини аниқлаш учун банк мутахассислари ўлчов назорати ўтказилади (ўлчов назорат харажати пудратчининг бошқа харажатлари ҳисобидан қопланади);**

3). Пудратчи ташкилоти томонидан тугалланган объектни қабул қилиб олиш учун тегишли хужжатларни расмийлаштиради ва буюртмачига хабарнома юборади;

4). *Ички йўллари жойларда фойдаланишга қабул қилингандан сўнг, Буюртмачи томонидан якуний ҳисоб-китоб ишлари амалга оширилади.*

11.3. *Пудратчи* ташкилот ишчи гуруҳига қуйидаги хужжатларни тақдим этади:

- қурилиш-монтаж ишларини амалга оширишда иштирок этган ташкилотлар томонидан бажарилган ишларнинг турлари ва ҳажмлари ҳамда масъул ижрочилари кўрсатилган ҳолдаги рўйхати;

- қабул қилишга тақдим этилган йўлнинг техник лойиҳаси ва ишчи чизмалари тўплами, ижро схемалари;

- ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш далолатномалари;

- йўл-қурилиш материаллари ва йўл тўшамаларининг конструктив қатламларидан кесиклар (тупрок жинслари) синовлари журналлари, мувофиқлик сертификатлари;

- ишларни бажариш журнали;

- ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш “Йўл қурилиш сифат назорат қилиш” давлат инспекцияси томонидан кўрсатилган камчиликларни бартараф қилинганлиги тўғрисидаги далолатномалари.

11.4. *Пудратчи* жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V-бўлимига мувофиқ *буюртмачига буюртмачи* томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро хужжатларини беради. *Пудратчи буюртмачига* ушбу хужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

11.5. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект давлат мулкига айланади ва ўрнатилган тартибда йўлнинг ваколатли органи балансига ўтади.

## ХII. КАФОЛАТЛАР

12.1. *Пудратчи:*

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

смета хужжатларига, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда техник шартларга мувофиқ барча ишларни сифатли бажаришни;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа хужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

шартномада белгиланган кафолат муддати мобайнида объектдан фойдаланиш жараёнида нуқсонлар ва чала қилинган ишлар аниқланганда, ўз ҳисобидан бартараф этишни;

12.2. Объектда бажарилган ишларнинг кафолатли муддати томонлар жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб 12 ой этиб белгиланади.

12.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли муддатида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар *пудратчи* томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари *пудратчи* ва *буюртмачининг* икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар *пудратчи* бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, Ўзбекистон Республикаси томонидан қабул қилинган қонун ва меъёрий хужжатларга асосан жавобгарликка тортиш тўғрисида ўрнатилган тартибда қонунни муҳофаза қилувчи муассасаларга мурожаат қилиш ҳуқуқига эга.



### ХIII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

#### 13.1. Буюртмачи:

-шартнома кучга киргандан кейин ишларнинг бошланиши *буюртмачига* боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра *пудратчи* томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати *Пудратчининг* айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда;

-*Пудратчи* томонидан шартнома шартлари шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

#### 13.2. Пудратчи:

-ишларнинг бажарилиши *пудратчига* боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра *Буюртмачи* томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

-*буюртмачи* томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

-қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.3. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон ушбу бўлим қоидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

13.4. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

13.5. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

### ХIV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

14.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатларида, ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда жавобгарликка тортилади.

Жорий таъмирлаш ишларини олиб бораётган *пудратчи* ташкилот қонунчиликка ва ушбу шартномага мувофиқ *буюртмачи* олдида қуйидаги ишлар бўйича мулкый жавобгардир:

-сифатсиз бажарилган қурилиш-монтаж ишлари;

-объектни ҳамда унинг босқичлари ва навбатларини белгиланган муддатда тугалланмаганлиги;

-*буюртмачи* билан тузилган шартнома асосида қурилиш-монтаж ишлари муддатларини бузилиши;

- жорий таъмирлаш жараёнида ёки оралик қабул қилишда *Пудратчи*, муаллифлик назорати ва бошқа назорат органлари томонидан аниқланган конструкция ва ишлардаги йўл қўйилган камчиликлар ва нуқсонларни бартараф этишни орқага суриш;

шартномада кўзда тутилган бошқа мажбуриятларни бажармагани ёки тўла-қонли бажармагани.

14.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун *буюртмачи пудратчига* кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши *Буюртмачини* шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

14.3. *Пудратчи* томонидан объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича мажбуриятлар бузилган бўлса, *пудратчи буюртмачига* муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш *Пудратчини* ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

14.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда *буюртмачи* ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда «Йўлқурилишсифатназоратқилиш» давлат инспекцияси хулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек *Пудратчидан* сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси қонунларда белгиланган миқдорида жарима ундириш ҳуқуқига эга. *Буюртмачи* томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун *пудратчи* Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонунининг 26 моддасига асосан сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20%(фоизи) миқдорида жарима тўлайди.

14.5. Буюртмачи Пудратчининг бажарилган ишлари ҳажмидан ёки молиявий ҳисоб-китобларлардан аниқланган камчиликлар натижасида Буюртмачига қайтариладиган маблағлар ва бошқа тўловлар бўйича мажбуриятларини ўз вақтида бажармаса, Буюртмачи ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан чегириб қолиш ҳуқуқига эга.

14.6. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

#### **XV. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ**

15.1. Ушбу пудрат шартномаси амал қилиш давомида юзага келадиган тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

Музокара натижасида келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар Ўрта Чирчиқ туманлараро иқтисодий судида эътироз тартибига риоя қилган ҳолда, кўриб чиқилади. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз билдирилган томон олганидан кейин 1 (бир) ой муддатни ташкил этади.

#### **XVI. АЛОҲИДА ШАРТЛАР**

16.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, шартномага тегишли бўлган тарафлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

16.2. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини буюртмачининг ёзма рухсатисиз, ёрдамчи пудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

16.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

16.4. Буюртмачи билан пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар, ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

16.5. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

16.6. Мазкур шартнома томонлар тарафидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб кучга киради.

16.7. Шартнома кучга кирган кундан бошлаб томонлар ўз вазифаларини бажаришга киришади, шунингдек мазкур шартнома бўйича ҳуқуқ ва мажбуриятлари вужудга келади.

#### **XVII. ШАРТНОМА АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ**

17.1. Шартнома амал қилиш муддати: Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

17.2. Мазкур шартномага қуйидагилар илова қилинади;

1-илова – Бажариш жадвали,

2-илова – Молиялаштириш жадвали.

#### **XVIII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ**

##### **БУЮРТМАЧИ**

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК  
Тошкент вилояти Нурафшон шаҳри Бобур кўчаси 119 уй  
Ш/х: 304521860274017045129118278  
ИНН: 304 943 564 ОКЭД 42110  
Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилигининг Амалиёт Бошқармаси  
х/р 23 402 000 300 100 001 010  
МФО: 00014 ИНН: 201 122 919

##### **ПУДРАТЧИ**

ООО «ТЕРМИЗ АКМАЛ ТРАНС»  
о.Сурхандарё, Термиз район,  
ул Нурафшон Тел: 972440808  
Банк: ОАКБ Трастбанк, термиз ф-л  
Р/с: 2020 8000 2003 8619 6001  
МФО: 01063 ИНН: 303038409  
ОКЭД: 49410

Директор:  Б.Б.Нурматов

Юрист: С.Урунбаев

Директор:  Кодиров А.Б.

Тошкент вилояти Тошкент туман Ёишткўприк МФЙ Зумрад 3  
 кўчасини жорий таъмирлаш  
 2022 йил " 12 " 12 даги 2022/460-сонли  
 шартномасига

1-илова

Тошкент вилояти Тошкент туман Ёишткўприк МФЙ Зумрад 3 кўчасини жорий таъмирлаш  
**БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ**

сўм

| №               | Амалга<br>ошириладиган<br>ишлар | Йиллар | 2022 йилда объект қиймати |         |      |          |     |      |           |        |          |          |        |         | Иш турлари<br>бўйича умумий<br>қиймати |                |
|-----------------|---------------------------------|--------|---------------------------|---------|------|----------|-----|------|-----------|--------|----------|----------|--------|---------|--|----------------|
|                 |                                 |        | I чорак                   |         |      | II чорак |     |      | III чорак |        |          | IV чорак |        |         |  |                |
|                 |                                 |        | январь                    | февраль | март | апрель   | май | июнь | июль      | август | сентябрь | октябрь  | ноябрь | декабрь |  |                |
| 1               | 2                               | 3      | 4                         | 5       | 6    | 7        | 8   | 9    | 10        | 11     | 12       | 13       | 14     | 15      | 16                                     |                |
| 1               | Жорий таъмирлаш                 | 2022   |                           |         |      |          |     |      |           |        |          |          |        |         | 685 134 000                            | 685 134 000,00 |
| <b>ҲАММАСИ:</b> |                                 | 2022   |                           |         |      |          |     |      |           |        |          |          |        |         | 685 134 000                            | 685 134 000,00 |

БУЮРТМАЧИ:



ПУДРАТЧИ:



Тошкент вилояти Тошкент туман Ғиштқўприк  
 МФЙ Зумрад 3 кўчасини жорий таъмирлаш  
 2022 йил " 12 " 12 даги 2022/460-  
 сонли шартномасига

2-илова

Тошкент вилояти Тошкент туман Ғиштқўприк МФЙ Зумрад 3 кўчасини жорий таъмирлаш


МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

| Молиялаштириш жадвали   | Йил-лар  | 2022 йил |        |      |       |     |     |     |        |         |        |       |             |             |
|---|--|----------|--------|------|-------|-----|-----|-----|--------|---------|--------|-------|-------------|-------------|
|   |  | январ    | феврал | март | апрел | май | июн | июл | август | сентябр | октябр | ноябр | декабр      | Жами        |
| Ажратилган аванс маблағи  | 2022   |          |        |      |       |     |     |     |        |         |        |       | 205 540 200 | 205 540 200 |
| Ажратилган аванс маблағини ишбятга олиб бажарилган ишларни молиялаштиришга ажратиладиган маблағ | 2022   |          |        |      |       |     |     |     |        |         |        |       | 479 593 800 | 479 593 800 |
| Жами:   | 2022   |          |        |      |       |     |     |     |        |         |        |       | 685 134 000 | 685 134 000 |
| Жами молиялаштириладиган маблағ   | 685 134 000 (Бир юз олтинчи саккиз миллион уч юз эллик бир минг) |          |        |      |       |     |     |     |        |         |        |       |             |             |

БҮЮРТМАЧИ:



ПУДРАТЧИ:





# Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 201427 на приобретение Тошкент туман Фишткўприк МФЙ Зумрад 3 кўчасини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 07.12.2022

Время рассмотрения 07.12.2022 11:43

Закупочная комиссия Тошкент вилояти Минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

|                              |                                      |  |  |
|------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| <b>Член комиссии</b>         | ZAKIROV AZIZJON<br>BAXADIROVICH      | Bosh mutaxassis                                      | "O'ZYO'LINSPEKSIYA"                          |
| <b>Председатель комиссии</b> | NURMATOV BAHTIYOR<br>BAXROMJONOVICH  | директор   | Тошкент вилояти МЙБХ<br>ДУК                  |
| <b>Секретарь комиссии</b>    | URUNOV JONIBEK<br>QOBILOVICH         | Бўлим бошлиғи  | Toshkent viloyati MYBX<br>DUK                |
| <b>Член комиссии</b>         | NORIMOV O'KTAM<br>AXTAM O'G'LI       | Sektor mudiri  | Toshkent viloyati moliya<br>bosh boshqarmasi |
| <b>Член комиссии</b>         | ABRALOV BEXRUZXON<br>ISKANDAR O'G'LI | Yetakchi mutaxassis                                  | Toshkent viloyati hokimligi                  |
| <b>Член комиссии</b>         | SHAKIROV ABDUMANON<br>XALILOVICH     | Toshkent viloyati<br>soliq boshqarmasi<br>inspektori | Toshkent viloyati soliq<br>boshqarmasi       |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 07.12.2022 года № лота 201427.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

|   |  |
|---|--|
| <b>Наименование товара (работы, услуги)</b> | <b>Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог</b>          |
| Подробное описание                          | Тошкент туман Фишткўприк МФЙ Зумрад 3 кўчасини жорий таъмирлаш |
| Количество товара                           | 1.00   |
| Единица измерения                           |  |
| Цена товара (услуги) за единицу             | 744 711 951.00   |
| Стартовая сумма                             | 744 711 951.00   |
| Валюта                                      | UZS  |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 V. Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўздан кечирганлиги ва лойиҳани ўрганганлиги тўғрисида маълумотнома, 6-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги.

Обязательность: Не критично

| Наименование участника                         | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>ООО TERMIZ AKMAL TRANS</b>                  | 2         | 2                  | 2              | Экспертная |            |         |
| <b>RENAISSANCE BUILDER MCHJ</b>                | 2         | 2                  | 2              | Экспертная |            |         |
| <b>OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ</b>            | 2         | Файл юкланди       | 2              | Экспертная |            |         |
| <b>SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ</b>          | 2         | 1                  | 2              | Экспертная |            |         |
| <b>"KYL Yo'l Ko'prik qurilish ta'mir" MCHJ</b> | 2         | 706513113          | 2              | Экспертная |            |         |

Критерий №2 II. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп.. 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги. 3. Ўтган йилда 100 млн. сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги. 4. Иш ҳақи фонди 100 млн. сўм. 5. Тўловга қодирлилик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп. 6. Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0,2 ва ундан кўп.

Обязательность: Не критично

| Наименование участника                         | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>ООО TERMIZ AKMAL TRANS</b>                  | 34        | 2                  | 34             | Экспертная |            |         |
| <b>RENAISSANCE BUILDER MCHJ</b>                | 34        | 34                 | 0              | Экспертная |            |         |
| <b>OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ</b>            | 34        | Файл юкланди       | 34             | Экспертная |            |         |
| <b>SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ</b>          | 34        | 1                  | 34             | Экспертная |            |         |
| <b>"KYL Yo'l Ko'prik qurilish ta'mir" MCHJ</b> | 34        | 706513113          | 22             | Экспертная |            |         |

Критерий №3 III. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси4-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Энг яхши таклифларни танлашдаги ўхшаш ишларни (автомобиль йўлларини қуриш, реконструкция қилиш, капитал ва жорий таъмирлаш) ўз кучи билан бажариш: йилига N (N-Буюртмачи бошланғич нархининг 50% ) сўм ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади). 2. Энг яхши таклифларни танлаш савдодагига ўхшаш профил бўйича охириги йили ўз кучи билан бажариш

Обязательность: Не критично

| Наименование участника              | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>ООО TERMIZ AKMAL TRANS</b>       | 25        | 2                  | 25             | Экспертная |            |         |
| <b>RENAISSANCE BUILDER MCHJ</b>     | 25        | 25                 | 0              | Экспертная |            |         |
| <b>OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ</b> | 25        | Файл юкланди       | 25             | Экспертная |            |         |

| Наименование участника                           | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ</b>            | 25        | 1                  | 25             | Экспертная |            |         |
| <b>"KYL Yo'l Ko'priki qurilish ta'miri" MCHJ</b> | 25        | 706513113          | 20             | Экспертная |            |         |

Критерий №4 I. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар 1-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилишда иш тажрибасига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 2. 3 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар). 3. Ишлаб чиқариш техника бўлимида 3 йил иш стажига эга дипломи 1 та мутахассисни мавжудлиги.. 4. Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги.. 5. Мехнатни муҳофаза қилиш ва техник хавфсизлик ходимлари 1 киши мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

| Наименование участника                           | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>ООО TERMIZ AKMAL TRANS</b>                    | 19        | 2                  | 19             | Экспертная |            |         |
| <b>RENAISSANCE BUILDER MCHJ</b>                  | 19        | 19                 | 3              | Экспертная |            |         |
| <b>OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ</b>              | 19        | Файл юкланди       | 19             | Экспертная |            |         |
| <b>SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ</b>            | 19        | 1                  | 19             | Экспертная |            |         |
| <b>"KYL Yo'l Ko'priki qurilish ta'miri" MCHJ</b> | 19        | 706513113          | 10             | Экспертная |            |         |

Критерий №5 IV. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисинингМашина ва механизмлар руйхатн, 5-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун, кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги, жумладан: 1. Юк кўтариш қуввати 10 тоннадан кам бўлмаган бортли ўзига дарувчилар- 2 дона; 2. Тайёр бетон махсулотини ташувчи автомобил(Миксер) - 2 дона; 3. Ҳар хил йўл зичлагичлар - 2 дона (бир хил зичлагичлар 1 та ҳисобига саналади); 5. Автогрейдер -1 дона; 6. Ювиш машинаси- 1 дона(ижараасосидаги қурилиш техникалари баллари 30% камайтирилади). 7. Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларининг мавж

Обязательность: Не критично

| Наименование участника                           | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>ООО TERMIZ AKMAL TRANS</b>                    | 20        | 2                  | 15.95          | Экспертная |            |         |
| <b>RENAISSANCE BUILDER MCHJ</b>                  | 20        | 20                 | 0              | Экспертная |            |         |
| <b>OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ</b>              | 20        | Файл юкланди       | 14.1           | Экспертная |            |         |
| <b>SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ</b>            | 20        | 1                  | 15.25          | Экспертная |            |         |
| <b>"KYL Yo'l Ko'priki qurilish ta'miri" MCHJ</b> | 20        | 706513113          | 4.8            | Экспертная |            |         |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника                | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Сумма с учетом конвертации (UZS) | Применение преференции | Общее значение (UZS) | Дата предложения    | Оценка стоимости (балл) |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ</b> | 744 711 951.00  | 737 562 350.00 UZS | 737 562 350.00                   | 00.00                  | 737 562 350.00       | 06.12.2022 17:12:54 | 27.8675                 |
| <b>OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ</b>   | 744 711 951.00  | 725 411 853.00 UZS | 725 411 853.00                   | 00.00                  | 725 411 853.00       | 06.12.2022 12:01:10 | 28.33428                |
| <b>ООО TERMIZ AKMAL TRANS</b>         | 744 711 951.00  | 685 134 000.00 UZS | 685 134 000.00                   | 00.00                  | 685 134 000.00       | 30.11.2022 16:59:57 | 30                      |

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

| Наименование участника                         | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|--|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| <b>SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ</b>          | 66.675                          | 27.8675                        | 94.5425       |
| <b>OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ</b>            | 65.87                           | 28.33428                       | 94.20428      |
| <b>ООО TERMIZ AKMAL TRANS</b>                  | 67.165                          | 30                             | 97.165        |
| <b>RENAISSANCE BUILDER MCHJ</b>                | Не прошел                       | Не прошел                      | Не прошел     |
| <b>"KYL Yo'l Ko'priq qurilish ta'mir" MCHJ</b> | Не прошел                       | Не прошел                      | Не прошел     |

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 201427 от 07.12.2022 года на приобретение Ташкент туман Гишткўприк МФЙ Зумрад 3 кўчасини жорий таъмирлаш определила победителем:

ООО TERMIZ AKMAL TRANS  
303038409

и резервный исполнитель: SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ (304755814)

Проголосовали

| Комиссия                     | Ф.И.О.                            | Голосование | Комментарии |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Председатель комиссии</b> | NURMATOV BAHTIYOR BAXROMJONOVICH  | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>         | NORIMOV O'KTAM AXTAM O'G'LI       | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>         | ABRALOV BEXRUZZON ISKANDAR O'G'LI | Согласен    |             |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: NORBAYEV DUSMUROT ELOMONOVICH

Sana: 03-10-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 63600**

**Obyekt nomi** ««Тошкент вилояти Тошкент тумани Фишткўприк МФЙ Зумрад 3 кўчасини жорий таъмирлаш»»

**Buyurtmachi** - ДУК «Тошкент вилояти Минтакавий йулларига буюртмачи хизмати»

**Bosh loyihachi** - «THE BEST UNIQUE PROJECT» МЧЖ

**Litsenziya** Ўзбекистон Республикаси қурилиш вазирлиги АЛ-001779  
03-05-2021й.

**Moliyalashtirish manbai** - Республика бюджети маблағлари ҳисобидан.

**Bosh pudratchi** - Танлов савдолари асосида аниқланади.

**Qurilish turi** Жорий таъмирлаш

**Murojaat raqami:** № 60603

**1. Loyihalash uchun asos**

- 1.1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172- сонли қарорига асосан тасдиқланган дастлабки манзилий рўйхати.
- 1.2. Лойиха учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун лойиха топшириғи буюртмачи Тошкент вилояти Минтакавий йулларига буюртмачи хизмати томонидан тасдиқланган ва лойиха ташкилоти МЧЖ «THE BEST UNIQUE PROJECT» томонидан 2022 йилда келишилган.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

- 2.1. Лойиха ва ижро схемаси бўйича нуқсонли далолатнома, Тошкент вилояти Минтакавий йулларига буюртмачи хизмати томонидан тасдиқланган Тошкент тумани Ободонлаштириш бошқармаси, Фишт куприк МФЙ раҳбарияти ва лойиха ташкилоти МЧЖ «THE BEST UNIQUE PROJECT» томонидан 2022 йилда келишилган.
- 2.2. Тақдим этилган смета ҳужжатлари жорий нархларда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 744 711,951 минг сўм миқдориди.
- 2.3. Локал манбалар рўйхати ва зарурий манбалар рўйхати.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

- 3.1. Тошкент вилояти Тошкент тумани Фишткўприк МФЙ Зумрад 3 кучаси қуйидаги параметрларга эга:
  - таъмирланаётган йўл бўлагининг узунлиги – 900,0 п.м.



- - қатнов кисмининг ўртача эни – 4,5м.
- 3.2.Тақдим этилган смета ҳужжатлари ва тасдиқланган нуқсонли далолатномада қуйидаги ишлар кўзда тутилган:
- -ҚША дан уртача 10 см қалинликда текисловчи қатлам қуриш;
- - Коплама асосини 3 см қум бн текислаш;
- -Цементобетондан 18см қалинликда қоплама ётқизиш ва бошқалар.
- 3.3. Ҳисоб – китоб смета харажатлари ВМ қарорларига мувофиқ жорий нархларда тузилган 11.06.2003 йилнинг №261 сонли "инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун шартномавий жорий нархларга ўтиш тўғрисида"ги қарори, 12.05.2004 йил №226-сонли "Ўзбекистон ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида"ги ва ШНҚ 4.01.16-09-сон "қурилиш харажатларини шартномавий жорий нархларда аниқлаш қоидалари".
- Ҳисоблаш ресурс усулига асосланган.
- Асосий қурилиш материаллари, конструкциялар, маҳсулотлар ва асбоб-ускуналар қиймати ҳар чоракда ишлаб чиқилган жорий нархлар каталогига, қурилиш материаллари биржалари ва ярмаркаларидаги нархлар, заводларнинг улгуржи ва сотиш нархларига мувофиқ белгиланади.

#### 4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

-

#### 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- Лойиҳа учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун топшириғи, объектдаги нуқсонли далолатнома ва ижро этувчи схема буюртмачи Тошкент вилояти Минтакавий йулларига буюртмачи хизмати томонидан 2022 йилда тасдиқланди.

#### 6. Ekspertiza natijalari.

- 5.1. Тақдим этилган ҳужжатларни локал хулосалар бўйича экспертизадан ўтказиш жараёнида ўзгартириш, қўшимча ва тузатишлар киритилди.
- 5.2. Экспертиза текшируви натижаларига кўра, смета ҳужжатларининг ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 744 711,951 минг сўми ташкил этди.
- Пудратчининг бошқа харажатлари даражаси 19,0% миқдориди қабул қилинди.
- 5.3. Демонтаж ишлари давомида материалларни қайтариш нархи буюртмачи ва пудратчи билан биргаликда аниқланиши керак.
- 5.4. Ҳужжатлар эксперт текшируви учун буюртмачининг шарҳларисиз тақдим этилган.
- 5.5. Тасдиқлашдан олдин буюртмачи ҳужжатларни барча манфаатдор ташкилотлар билан белгиланган тартибда мувофиқлаштириши керак.

#### 7. Xulosalar.

- 6.1. Объект учун жорий нархларда тахмин ҳужжатлар қиймати ҳисоблаш кўра **«Тошкент вилояти Тошкент тумани Фишткўприк МФЙ Зумрад 3 кўчасини жорий таъмирлаш»** экспертиза натижаларини ҳисобга олган ҳолда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 744 711,951 минг сўм миқдориди харажат билан келгусида кўриб чиқиш ва тасдиқлаш учун тавсия этилади.
- Экспертиза натижалари билан белгиланадиган тавсия этилган харажат шартнома тузиш учун асос эмас.
- 6.2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йил 261-сонли қарори

билан тасдиқланган «Объектларни қуриш қийматини шартномавий жорий нархларда белгилаш тартиби тўғрисидаги вақтинчалик низом»га мувофиқ ва Вазирлар Маҳкамасининг 31.01.2022 йилдаги №46-сонли қарорига асосан танлов савдо натижаларига кўра ишларнинг қиймати амалдаги меъёрий ҳужжатлар талабларини ҳисобга олган ҳолда буюртмачи томонидан қабул қилинади ва ҳоказо.

**Bosh mutaxassis:** ABDUVALIYEVA NARGIZA ANARBAYEVNA

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172 сонли, Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг биринчи ўринбосарининг 2022 йил 18 июндаги №-24 баёнига асосан 2022 — 2026 йилларда «Обод қишлоқ» ва «Обод маҳалла» қарорига ҳамда Халқ депутатлари Тошкент вилояти Кенгашининг 2022 йил 29-ноябрдаги "Тошкент вилояти ҳудуддаги ички ҳужалик автомобиль йўлларини 2022-йилда таъмирлаш ишлари тўғрисида"ги VI-65-153-10-0-К/22-сонли қарорига асосан Республика Бюджети маблағлари ҳисобидан Тошкент вилоятида ҳудуддаги ички йўллارни таъмирлаш борасида амалга ошириладиган ишлари бўйича 2022 йил учун

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

(05.12.2022 йилда тасдиқланган манзилли дастурига кўшимча)

МЛН. СУМ

| Т/Р | Объектлар номи ва манзили   | Курилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиш йили | Лойиҳавий қуввати, тегшлик ўлчов бирликларида (к/млн) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |             |           |                                 |   | 2022 йилда ишга туширилиши |                | Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойиҳа экспертиза сарфаси ва рақами | Тендер сарфолари баёиномаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат қўрилмиш ташкилотлари |
|-----|---|--|---|--|--|---|--|-----------------------|-------------|-----------|---------------------------------|---|----------------------------|----------------|---|--|-------------------------------------|--|------------------------------|
|     |   |  |   |  |  |   |  | Жами маблағлар лимити | ҚМИ         | Жиҳозлар  | Буюртмачининг бошқа харажатлари |   | Қуввати ва мuddати         | Асосий фондлар |   |  |                                     |  |                              |
|     |   |  |   |  |  |   |  |                       |             |           | Жами                            | Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари |                            |                |   |  |                                     |  |                              |
| 1   | 2   | 3  | 4   | 5  | 6  | 7   | 8  | 9                     | 10          | 11        | 12                              | 13                                      | 14                         | 15             | 16  | 17   | 18                                  | 19   |                              |
|     | Тошкент вилояти бўйича жами:  |  | 258,786   | 106 616,165<br>4 224,378   | 106 616,165<br>4 224,378   | 106 616,165<br>4 224,378  | 106 616,165<br>4 224,378   | 107 961,000           | 109 980,041 | 5 910,480 | 4 419,135                       |   | 106 616,165                | 5 364,774      | 5 364,774   |  |                                     |  |                              |
|     | "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурига асосан таъмирланадиган ички йўллар                    |  | 161,859   | 77 307,432<br>4 224,378  | 77 307,432<br>4 224,378  | 77 307,432<br>4 224,378   | 77 307,432<br>4 224,378  | 77 307,462            | 73 083,083  | 4 224,378 | 3 225,919                       |   | 77 307,432                 |                |   |  |                                     |  |                              |
|     | Таксимланмаган лимит  |  |   |  |  |   |  |                       |             |           |                                 |   |                            |                |   |  |                                     |  |                              |
|     | Ангрен шаҳар бўйича жами  |  | 7,888   | 4 087,306<br>160,104   | 4 087,306<br>160,104   | 4 087,306<br>160,104  | 4 087,306<br>160,104   | 4 087,306             | 3 927,202   |           | 160,104                         | 115,500                                 |                            | 4 087,306      |   |  |                                     |  |                              |
| 1   | Улугбек МФИ Ш. Рашидов кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й   | 0,720   | 307,506<br>8,640   | 307,506<br>8,640   | 307,506<br>8,640  | 307,506<br>8,640   | 307,506               | 298,866     | 8,640     | 5,616                           | 0,720<br>III-чорак                      | 307,506                    |                |   | №41850<br>16.05.2022 й   | 10.06.2022 й<br>лот № 99010         | Тошкент ТИФУК  |                              |
| 2   | Улугбек МФИ Ш. Рашидов тор кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й   | 0,890   | 398,733<br>8,918   | 398,733<br>8,918   | 398,733<br>8,918  | 398,733<br>8,918   | 398,733               | 389,615     | 8,918     | 5,928                           | 0,890<br>III-чорак                      | 398,733                    |                |   | №41852<br>16.05.2022 й   | 03.06.2022 й<br>лот № 94747         | Тошкент ТИФУК  |                              |
| 3   | Улугбек МФИ Ш. Рашидов 2 тор кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й   | 0,470   | 211,413<br>9,355   | 211,413<br>9,355   | 211,413<br>9,355  | 211,413<br>9,355   | 211,413               | 202,058     | 9,355     | 6,240                           | 0,470<br>III-чорак                      | 211,413                    |                |   | №41853<br>16.05.2022 й   | 03.06.2022 й<br>лот № 94372         | ООО GMG REALWAY  |                              |
| 4   | Улугбек МФИ Янги ҳавт 3 тор кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й   | 0,500   | 223,240<br>8,918   | 223,240<br>8,918   | 223,240<br>8,918  | 223,240<br>8,918   | 223,240               | 214,321     | 8,918     | 5,928                           | 0,500<br>III-чорак                      | 223,240                    |                |   | №41854<br>16.05.2022 й   | 03.06.2022 й<br>лот № 94375         | ООО GMG REALWAY  |                              |
| 5   | Улугбек МФИ Улугбек 1 тор кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й   | 0,200   | 77,718<br>5,861  | 77,718<br>5,861  | 77,718<br>5,861   | 77,718<br>5,861  | 77,718                | 71,857      | 5,861     | 3,744                           | 0,200<br>III-чорак                      | 77,718                     |                |   | №42588<br>19.05.2022 й   | 08.06.2022 й<br>лот № 97418         | Охангарон ТИФУК  |                              |
| 6   | Улугбек МФИ Улугбек 2 тор кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й   | 0,440   | 189,505<br>5,861   | 189,505<br>5,861   | 189,505<br>5,861  | 189,505<br>5,861   | 189,505               | 183,644     | 5,861     | 3,744                           | 0,440<br>III-чорак                      | 189,505                    |                |   | №42592<br>19.05.2022 й   | 08.06.2022 й<br>лот № 97427         | LION TRANS GROUP МЧЖ                                   |                              |
| 7   | Улугбек МФИ Мактаб кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й   | 1,570   | 678,500<br>11,417  | 678,500<br>11,417  | 678,500<br>11,417   | 678,500<br>11,417  | 678,500               | 667,083     | 11,417    | 7,713                           | 1,570<br>III-чорак                      | 678,500                    |                |   | №41858<br>16.05.2022 й   | 03.06.2022 й<br>лот № 94608         | ООО GMG REALWAY  |                              |
| 8   | Улугбек МФИ Маданият кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й   | 0,900   | 504,489<br>58,145  | 504,489<br>58,145  | 504,489<br>58,145   | 504,489<br>58,145  | 504,489               | 446,344     | 58,145    | 46,323                          | 0,900<br>III-чорак                      | 504,489                    |                |   | №44135<br>27.05.2022 й   | 08.06.2022 й<br>лот № 97474         | LION TRANS GROUP МЧЖ                                   |                              |
| 9   | Боботег МФИ -5/1-Б даха ички йўлларини жорий таъмирлаш  | 2022 й   | 2,198   | 1 496 201<br>42 988  | 1 496 201<br>42 988  | 1 496 201<br>42 988   | 1 496 201<br>42 988  | 1 496,201             | 1 453,213   | 42,988    | 30,264                          | 2,198<br>III-чорак                      | 1 496,201                  |                |   | №45084<br>02.06.2022 й   | 14.07.2022 й<br>лот № 118633        | Чиноз ТИФУК  |                              |
|     | Бекобод шаҳар бўйича жами   |  | 3,000   | 1 316,395<br>77,355  | 1 316,395<br>77,355  | 1 316,395<br>77,355   | 1 316,395<br>77,355  | 1 316,425             | 1 239,070   | 77,355    | 57,084                          |   | 1 316,395                  |                |   |  |                                     |  |                              |
| 1   | Маърифат МФИ Бойкент оралиқ кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й   | 0,183   | 70,813<br>2,864  | 70,813<br>2,864  | 70,813<br>2,864   | 70,813<br>2,864  | 70,813                | 67,949      | 2,864     | 1,602                           | 0,183<br>III-чорак                      | 70,813                     |                |   | №40757<br>11.05.2022 й   | 25.05.2022 й<br>лот №86767          | Бекобод ТИФУК  |                              |
| 2   | Маърифат МФИ Истиклол кўчаси, Булоқариқ кўчасидан Меъмор кўчасига чиқиш қисмини жорий таъмирлаш | 2022 й   | 0,091   | 38,550<br>1,520  | 38,550<br>1,520  | 38,550<br>1,520   | 38,550<br>1,520  | 38,550                | 37,030      | 1,520     | 0,642                           | 0,091<br>III-чорак                      | 38,550                     |                |   | №42804<br>19.05.2022 й   | 15.06.2022 й<br>лот №100940         | Бекобод ТИФУК  |                              |
| 3   | Маърифат МФИ Янги маҳалла идорасига бориш қисмини жорий таъмирлаш                               | 2022 й   | 0,091   | 33,195<br>1,540  | 33,195<br>1,540  | 33,195<br>1,540   | 33,195<br>1,540  | 33,195                | 31,655      | 1,540     | 0,657                           | 0,091<br>III-чорак                      | 33,195                     |                |   | №42597<br>19.05.2022 й   | 03.07.2022 й<br>лот №112494         | Бекобод ТИФУК  |                              |
| 4   | Маърифат МФИ Саломлик кўчасидан Фароғат кўчасига кириш қисмини жорий таъмирлаш                  | 2022 й   | 0,100   | 55,585<br>2,881  | 55,585<br>2,881  | 55,585<br>2,881   | 55,585<br>2,881  | 55,585                | 52,704      | 2,881     | 1,620                           | 0,100<br>III-чорак                      | 55,585                     |                |   | №40755<br>11.05.2022 й   | 30.05.2022 й<br>лот №92578          | Бекобод ТИФУК  |                              |
| 5   | Маърифат МФИ 12, 8 кўп қаватли уйлар атрофларидан ўтувчи кўчаларни жорий таъмирлаш              | 2022 й   | 0,261   | 133,616<br>7,324   | 133,616<br>7,324   | 133,616<br>7,324  | 133,616<br>7,324   | 133,616               | 126,292     | 7,324     | 5,683                           | 0,261<br>III-чорак                      | 133,616                    |                |   | №42657<br>19.05.2022 й   | 30.06.2022 й<br>лот №111069         | Бекобод ТИФУК  |                              |

| №  | Объектлар номи ва манзили  | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаллиги йили | Лойihaвий қувавати, тегишли ўлчов бирликларида (км/ги) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |                  |          |                                 | 2022 йилда ишга туширилиши |                  | Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойiha экспертиза саноми ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат қурилиш ташкилотлари |
|----|--|--|--|--|--|---|--|-----------------------|------------------|----------|---------------------------------|----------------------------|------------------|--|---|------------------------------------|--|-----------------------------|
|    |  |  |  |  |  |   |  | Жами маблағлар лимити | ҚМИ              | Жиҳозлар | Буюртмачининг бошқа харажатлари | Қуввати ва мuddати         | Асосий фондлар   |  |   |                                    |  |                             |
|    |  |  |  |  |  |   |  |                       |                  |          |                                 |                            |                  |  |   |                                    |  |                             |
| 6  | Маърифат МФИ 4-қўп қаватли уйга кириш қисмини жорий таъмирлаш                                    | 2022 й   | 0,030  | 13,635<br>1,016  | 13,635<br>1,016  | 13,635<br>1,016   | 13,635<br>1,016  | 13,635                | 12,619           | 1,016    | 0,282                           | 0,030<br>III-чорак         | 13,635           |  | №42607<br>19.05.2022 й.   | 15.06.2022 й лот №100934           | Бекобод ТЙФУК  |                             |
| 7  | Маърифат МФИ Меъмор кўчаси 81 уй ҳовлиларига кириш қисмини жорий таъмирлаш                       | 2022 й   | 0,060  | 38,406<br>2,449  | 38,406<br>2,449  | 38,406<br>2,449   | 38,406<br>2,449  | 38,406                | 35,957           | 2,449    | 1,618                           | 0,060<br>III-чорак         | 38,406           |  | №42672<br>19.05.2022 й.   | 22.06.2022 й лот №107111           | Бекобод ТЙФУК  |                             |
| 8  | Обод Турмуш МФИ 81-оилавий поликлиника олдида 17-қўп қаватли уй олдида қисмини жорий таъмирлаш   | 2022 й   | 0,310  | 114,263<br>6,326   | 114,263<br>6,326   | 114,263<br>6,326  | 114,263<br>6,326   | 114,263               | 107,937          | 6,326    | 4,857                           | 0,310<br>III-чорак         | 114,263          |  | №41283<br>13.05.2022 й.   | 25.05.2022 й лот №88062            | Бекобод ТЙФУК  |                             |
| 9  | Обод Турмуш МФИ 18-қўп қаватли уйдан 11-МТМ олдида ўтувчи кўчани жорий таъмирлаш                 | 2022 й   | 0,510  | 199,258<br>10,276  | 199,258<br>10,276  | 199,258<br>10,276   | 199,258<br>10,276  | 199,258               | 188,982          | 10,276   | 8,504                           | 0,510<br>III-чорак         | 199,258          |  | №41289<br>13.05.2022 й.   | 25.05.2022 й лот №88058            | Бекобод ТЙФУК  |                             |
| 10 | Обод Турмуш МФИ 22-қўп қаватли уйдан 117-қўп қаватли уйларга қисмини жорий таъмирлаш             | 2022 й   | 0,290  | 106,774<br>5,785   | 106,774<br>5,785   | 106,774<br>5,785  | 106,774<br>5,785   | 106,774               | 100,989          | 5,785    | 4,545                           | 0,290<br>III-чорак         | 106,774          |  | №41196<br>12.05.2022 й.   | 25.05.2022 й лот №88074            | Бекобод ТЙФУК  |                             |
| 11 | Обод Турмуш МФИ 4-қўп қаватли уй олдида ўтувчи кўчани жорий таъмирлаш                            | 2022 й   | 0,084  | 42,381<br>2,688  | 42,381<br>2,688  | 42,381<br>2,688   | 42,381<br>2,688  | 42,381                | 39,693           | 2,688    | 1,786                           | 0,084<br>III-чорак         | 42,381           |  | №42680<br>19.05.2022 й.   | 07.06.2022 й лот №97409            | Бекобод ТЙФУК  |                             |
| 12 | Обод Турмуш МФИ ўқитувчилар кўчасида жойлашган қўп қаватли уйларга кириш қисмини жорий таъмирлаш | 2022 й   | 0,092  | 66,622<br>3,734  | 66,622<br>3,734  | 66,622<br>3,734   | 66,622<br>3,734  | 66,622                | 62,888           | 3,734    | 2,830                           | 0,092<br>III-чорак         | 66,622           |  | №42699<br>19.05.2022 й.   | 17.06.2022 й лот №102856           | Бекобод ТЙФУК  |                             |
| 13 | Обод Турмуш МФИ Хотира кўчасидан қўп қаватли уйларга кириш қисмини жорий таъмирлаш               | 2022 й   | 0,147  | 82,217<br>4,456  | 82,217<br>4,456  | 82,217<br>4,456   | 82,217<br>4,456  | 82,217                | 77,761           | 4,456    | 3,499                           | 0,147<br>III-чорак         | 82,217           |  | №42945<br>20.05.2022 й.   | 23.06.2022 й лот №107873           | Бекобод ТЙФУК  |                             |
| 14 | Обод Турмуш МФИ 108-қўп қаватли уйга кириш қисмини жорий таъмирлаш                               | 2022 й   | 0,111  | 58,032<br>3,415  | 58,032<br>3,415  | 58,032<br>3,415   | 58,032<br>3,415  | 58,062                | 54,647           | 3,415    | 2,459                           | 0,111<br>III-чорак         | 58,032           |  | №42710<br>19.05.2022 й.   | 17.06.2022 й лот №102811           | Бекобод ТЙФУК  |                             |
| 15 | Обод Турмуш МФИ қўп қаватли уйлар атрофларидан ўтувчи кўчалар жорий таъмирлаш                    | 2022 й   | 0,640  | 263,047<br>21,081  | 263,047<br>21,081  | 263,047<br>21,081   | 263,047<br>21,081  | 263,047               | 241,966          | 21,081   | 16,500                          | 0,640<br>III-чорак         | 263,047          |  | №41276<br>13.05.2022 й.   | 25.05.2022 й лот №88055            | Бекобод ТЙФУК  |                             |
|    | <b>Нурафшон шаҳар бўйича жами</b>  |  | <b>2,852</b>   | <b>2 004,690<br/>174,627</b>   | <b>2 004,690<br/>174,627</b>   | <b>2 004,690<br/>174,627</b>  | <b>2 004,690<br/>174,627</b>   | <b>2 004,690</b>      | <b>1 830,063</b> |          | <b>174,627</b>                  | <b>133,734</b>             | <b>2 004,690</b> |  |   |                                    |  |                             |
| 1  | Маърифат МФИ Нафосат кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й   | 0,122  | 77,642<br>9,693  | 77,642<br>9,693  | 77,642<br>9,693   | 77,642<br>9,693  | 77,642                | 67,949           | 9,693    | 7,200                           | 0,122<br>III-чорак         | 77,642           |  | №42651<br>19.05.2022 й.   | 30.06.2022 й лот № 111901          | Enter Road MCHJ  |                             |
| 2  | Маърифат МФИ Фидокор кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й   | 0,467  | 344,671<br>32,421  | 344,671<br>32,421  | 344,671<br>32,421   | 344,671<br>32,421  | 344,671               | 312,250          | 32,421   | 23,400                          | 0,467<br>III-чорак         | 344,671          |  | №42655<br>19.05.2022 й.   | 15.06.2022 й лот № 102234          | Қўнрай ТЙФУК   |                             |
| 3  | Маърифат МФИ Хаёт кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й   | 0,071  | 30,249<br>5,521  | 30,249<br>5,521  | 30,249<br>5,521   | 30,249<br>5,521  | 30,249                | 24,728           | 5,521    | 3,600                           | 0,071<br>III-чорак         | 30,249           |  | №40759<br>11.05.2022 й.   | 01.07.2022 й лот № 112158          | Тошкент ТЙФУК  |                             |
| 4  | Маърифат МФИ Яхши ният кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й   | 0,115  | 64,905<br>14,226   | 64,905<br>14,226   | 64,905<br>14,226  | 64,905<br>14,226   | 64,905                | 50,679           | 14,226   | 10,797                          | 0,115<br>III-чорак         | 64,905           |  | №42660<br>19.05.2022 й.   | 30.06.2022 й лот № 111256          | Enter Road MCHJ  |                             |
| 5  | Маърифат МФИ Хон ариқ кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й   | 0,302  | 178,706<br>15,321  | 178,706<br>15,321  | 178,706<br>15,321   | 178,706<br>15,321  | 178,706               | 163,385          | 15,321   | 10,800                          | 0,302<br>III-чорак         | 178,706          |  | №43858<br>26.05.2022 й.   | 23.06.2022 й лот № 107879          | Enter Road MCHJ  |                             |
| 6  | Олпоқ МФИ Олпоқ кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й   | 1,092  | 770,460<br>66,390  | 770,460<br>66,390  | 770,460<br>66,390   | 770,460<br>66,390  | 770,460               | 704,070          | 66,390   | 52,197                          | 1,092<br>III-чорак         | 770,460          |  | №43458<br>24.05.2022 й.   | 20.06.2022 й лот № 104594          | ROMITAN TRANS YOU' QURILISH MCHJ                       |                             |
| 7  | Олпоқ МФИ Тошкент йўли ўтиш ва берк кўчаларини жорий таъмирлаш                                   | 2022 й   | 0,531  | 433,362<br>21,362  | 433,362<br>21,362  | 433,362<br>21,362   | 433,362<br>21,362  | 433,362               | 412,000          | 21,362   | 18,540                          | 0,531<br>III-чорак         | 433,362          |  | №44620<br>31.05.2022 й.   | 04.07.2022 й лот № 112711          | COMFORTABLE CITY STORY SERVICE                         |                             |
| 8  | Олпоқ МФИ Эшлик кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й   | 0,162  | 104,693<br>9,693   | 104,693<br>9,693   | 104,693<br>9,693  | 104,693<br>9,693   | 104,693               | 95,000           | 9,693    | 7,200                           | 0,162<br>III-чорак         | 104,693          |  | №43466<br>24.05.2022 й.   | 22.06.2022 й лот № 107101          | Паркент ТЙФУК  |                             |
|    | <b>Олмалиқ шаҳар бўйича жами</b>   |  | <b>6,897</b>   | <b>3 273,827<br/>183,256</b>   | <b>3 273,827<br/>183,256</b>   | <b>3 273,827<br/>183,256</b>  | <b>3 273,827<br/>183,256</b>   | <b>3 273,827</b>      | <b>3 090,571</b> |          | <b>183,256</b>                  | <b>137,514</b>             | <b>3 273,827</b> |  |   |                                    |  |                             |
| 1  | Дўстлик МФИ Амангелди кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й   | 0,820  | 305,594<br>18,428  | 305,594<br>18,428  | 305,594<br>18,428   | 305,594<br>18,428  | 305,594               | 287,166          | 18,428   | 12,922                          | 0,820<br>III-чорак         | 305,594          |  | №42092<br>17.05.2022 й.   | 06.06.2022 й лот № 95359           | ООО GMG REALWAY  |                             |
| 2  | Дўстлик МФИ Тансжибоев кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й   | 0,738  | 272,085<br>16,304  | 272,085<br>16,304  | 272,085<br>16,304   | 272,085<br>16,304  | 272,085               | 255,781          | 16,304   | 11,510                          | 0,738<br>III-чорак         | 272,085          |  | №42073<br>17.05.2022 й.   | 04.06.2022 й лот № 95360           | ООО GMG REALWAY  |                             |
| 3  | Дўстлик МФИ А.Тўраев кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й   | 0,648  | 289,764<br>16,577  | 289,764<br>16,577  | 289,764<br>16,577   | 289,764<br>16,577  | 289,764               | 273,187          | 16,577   | 12,293                          | 0,648<br>III-чорак         | 289,764          |  | №42070<br>17.05.2022 й.   | 04.06.2022 й лот № 95362           | ООО GMG REALWAY  |                             |



| Т/Р | Объектлар номи ва манзили  | Курилиш ишларининг бошланиши ва тугаллини йили | Лойihaвий куввати, тегишли ўлчов бирликларида (км/ги) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |             |                                 |   | 2022 йилда ишга туширилиши |                | Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойiha экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат курилиш ташиллотлари |
|-----|--|--|---|--|--|---|--|-----------------------|-------------|---------------------------------|---|----------------------------|----------------|---|--|------------------------------------|--|-----------------------------|
|     |  |  |   |  |  |   |  | Жами маблағлар лимити | Шу жумладан |                                 |   | Қуввати ва мuddати         | Асосий фондлар |   |  |                                    |  |                             |
|     |  |  |   |  |  |   |  |                       | ҚМИ         | Буюртмачининг бошқа харажатлари |   |                            |                |   |  |                                    |  |                             |
|     |  |  |   |  |  |   |  |                       |             | Жами                            | Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари |                            |                |   |  |                                    |  |                             |
| 4   | Дўстлик МФЙ Қўрғонча кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й   | 0,500   | 470,505  | 470,505  | 470,505   | 470,505  | 470,505               | 446,421     | 24,084                          | 20,089                                  | 0,500                      | 470,505        |   |  | №44696                             | 28.06.2022 й лот № 109756                              | Янгийўл ТЙФУК               |
|     |  |  | 24,084  | 24,084   | 24,084   | 24,084  | III-чорак  |                       |             |                                 |   |                            |                |   |  |                                    |  |                             |
| 5   | Дўстлик МФЙ Широқ кўчасини жорий таъмирлаш                           | 2022 й   | 0,706   | 269,239  | 269,239  | 269,239   | 269,239  | 269,239               | 253,228     | 16,011                          | 11,395                                  | 0,706                      | 269,239        |   |  | №43205                             | 03.06.2022 й лот № 94664                               | Тошкент ТЙФУК               |
|     |  |  | 16,011  | 16,011   | 16,011   | 16,011  | III-чорак  |                       |             |                                 |   |                            |                |   |  |                                    |  |                             |
| 6   | Дўстлик МФЙ Низомиддинов кўчасини жорий таъмирлаш                    | 2022 й   | 0,572   | 219,330  | 219,330  | 219,330   | 219,330  | 219,330               | 206,522     | 12,808                          | 8,706                                   | 0,572                      | 219,330        |   |  | №43216                             | 03.06.2022 й лот № 94663                               | ООО GMG REALWAY             |
|     |  |  | 12,808  | 12,808   | 12,808   | 12,808  | III-чорак  |                       |             |                                 |   |                            |                |   |  |                                    |  |                             |
| 7   | Дўстлик МФЙ Турон кўчасини жорий таъмирлаш                           | 2022 й   | 0,626   | 237,557  | 237,557  | 237,557   | 237,557  | 237,557               | 223,343     | 14,214                          | 10,050                                  | 0,626                      | 237,557        |   |  | №42076                             | 04.06.2022 й лот № 95363                               | ООО GMG REALWAY             |
|     |  |  | 14,214  | 14,214   | 14,214   | 14,214  | III-чорак  |                       |             |                                 |   |                            |                |   |  |                                    |  |                             |
| 8   | Теракли МФЙ Янгибод кўчасини жорий таъмирлаш                         | 2022 й   | 0,456   | 189,698  | 189,698  | 189,698   | 189,698  | 189,698               | 179,154     | 10,544                          | 7,089                                   | 0,456                      | 189,698        |   |  | №42077                             | 04.06.2022 й лот № 95364                               | ООО GMG REALWAY             |
|     |  |  | 10,544  | 10,544   | 10,544   | 10,544  | III-чорак  |                       |             |                                 |   |                            |                |   |  |                                    |  |                             |
| 9   | Теракли МФЙ Муस्ताқиллик кўчасини жорий таъмирлаш                    | 2022 й   | 0,565   | 232,603  | 232,603  | 232,603   | 232,603  | 232,603               | 218,927     | 13,676                          | 9,852                                   | 0,565                      | 232,603        |   |  | №42079                             | 04.06.2022 й лот № 95369                               | ООО GMG REALWAY             |
|     |  |  | 13,676  | 13,676   | 13,676   | 13,676  | III-чорак  |                       |             |                                 |   |                            |                |   |  |                                    |  |                             |
| 10  | Теракли МФЙ Теракли кўчасини жорий таъмирлаш                         | 2022 й   | 0,858   | 621,870  | 621,870  | 621,870   | 621,870  | 621,870               | 590,422     | 31,448                          | 26,569                                  | 0,858                      | 621,870        |   |  | №43219                             | 15.06.2022 й лот № 102078                              | Қибрай ТЙФУК                |
|     |  |  | 31,448  | 31,448   | 31,448   | 31,448  | III-чорак  |                       |             |                                 |   |                            |                |   |  |                                    |  |                             |
| 11  | Теракли МФЙ Регистон кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й   | 0,408   | 165,585  | 165,585  | 165,585   | 165,585  | 165,585               | 156,423     | 9,162                           | 7,039                                   | 0,408                      | 165,585        |   |  | №44459                             | 09.06.2022 й лот № 97833                               | ООО GMG REALWAY             |
|     |  |  | 9,162   | 9,162  | 9,162  | 9,162   | III-чорак  |                       |             |                                 |   |                            |                |   |  |                                    |  |                             |
|     | Охангарон шаҳар бўйича жами  |  | 7,358   | 2 608,677  | 2 608,677  | 2 608,677   | 2 608,677  | 2 608,677             | 2 462,097   | 146,580                         | 104,396                                 |                            | 2 608,677      |   |  |                                    |  |                             |
| 1   | Қўрғон МФЙ Охангарон кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й   | 0,912   | 328,678  | 328,678  | 328,678   | 328,678  | 328,678               | 308,827     | 19,851                          | 13,897                                  | 0,912                      | 328,678        |   |  | №40025                             | 30.05.2022 й лот № 91301                               | Тошкент ТЙФУК               |
|     |  |  | 19,851  | 19,851   | 19,851   | 19,851  | III-чорак  |                       |             |                                 |   |                            |                |   |  |                                    |  |                             |
| 2   | Қўрғон МФЙ Чароғон кўчасини жорий таъмирлаш                          | 2022 й   | 2,168   | 745,524  | 745,524  | 745,524   | 745,524  | 745,524               | 703,689     | 41,835                          | 31,666                                  | 2,168                      | 745,524        |   |  | №40022                             | 30.05.2022 й лот № 91292                               | Тошкент ТЙФУК               |
|     |  |  | 41,835  | 41,835   | 41,835   | 41,835  | III-чорак  |                       |             |                                 |   |                            |                |   |  |                                    |  |                             |
| 3   | Қўрғон МФЙ Бахт кўчасини жорий таъмирлаш                             | 2022 й   | 0,587   | 107,002  | 107,002  | 107,002   | 107,002  | 107,002               | 101,204     | 5,798                           | 4,554                                   | 0,587                      | 107,002        |   |  | №40018                             | 20.06.2022 й лот № 104561                              | Чиноз ТЙФУК                 |
|     |  |  | 5,798   | 5,798  | 5,798  | 5,798   | III-чорак  |                       |             |                                 |   |                            |                |   |  |                                    |  |                             |
| 4   | Қўрғон МФЙ Қўрғон кўчасини жорий таъмирлаш                           | 2022 й   | 0,748   | 282,220  | 282,220  | 282,220   | 282,220  | 282,220               | 266,252     | 15,968                          | 11,981                                  | 0,748                      | 282,220        |   |  | №40016                             | 04.07.2022 й лот № 113150                              | Чиноз ТЙФУК                 |
|     |  |  | 15,968  | 15,968   | 15,968   | 15,968  | III-чорак  |                       |             |                                 |   |                            |                |   |  |                                    |  |                             |
| 5   | Ёшлик МФЙ Муस्ताқилликнинг 5 йиллиги кўчасини жорий таъмирлаш        | 2022 й   | 0,337   | 132,970  | 132,970  | 132,970   | 132,970  | 132,970               | 125,874     | 7,096                           | 4,632                                   | 0,337                      | 132,970        |   |  | №41409                             | 10.06.2022 й лот № 98657                               | Тошкент ТЙФУК               |
|     |  |  | 7,096   | 7,096  | 7,096  | 7,096   | III-чорак  |                       |             |                                 |   |                            |                |   |  |                                    |  |                             |
| 6   | Ёшлик МФЙ Пахтакор кўчасини жорий таъмирлаш                          | 2022 й   | 0,140   | 52,714   | 52,714   | 52,714  | 52,714   | 52,714                | 49,137      | 3,577                           | 2,118                                   | 0,140                      | 52,714         |   |  | №41412                             | 10.06.2022 й лот № 98679                               | Охангарон ТЙФУК             |
|     |  |  | 3,577   | 3,577  | 3,577  | 3,577   | III-чорак  |                       |             |                                 |   |                            |                |   |  |                                    |  |                             |
| 7   | Ёшлик МФЙ Муस्ताқиллик проезд кўчасини жорий таъмирлаш               | 2022 й   | 0,140   | 52,073   | 52,073   | 52,073  | 52,073   | 52,073                | 48,681      | 3,392                           | 1,986                                   | 0,140                      | 52,073         |   |  | №41413                             | 20.06.2022 й лот № 104514                              | Чиноз ТЙФУК                 |
|     |  |  | 3,392   | 3,392  | 3,392  | 3,392   | III-чорак  |                       |             |                                 |   |                            |                |   |  |                                    |  |                             |
| 8   | Ёшлик МФЙ Янгилик проезд кўчасини жорий таъмирлаш                    | 2022 й   | 0,317   | 127,837  | 127,837  | 127,837   | 127,837  | 127,837               | 120,987     | 6,850                           | 5,444                                   | 0,317                      | 127,837        |   |  | №41415                             | 10.06.2022 й лот № 98747                               | Тошкент ТЙФУК               |
|     |  |  | 6,850   | 6,850  | 6,850  | 6,850   | III-чорак  |                       |             |                                 |   |                            |                |   |  |                                    |  |                             |
| 9   | Ёшлик МФЙ Умид кўчасини жорий таъмирлаш                              | 2022 й   | 0,330   | 143,380  | 143,380  | 143,380   | 143,380  | 143,380               | 134,899     | 8,481                           | 6,070                                   | 0,330                      | 143,380        |   |  | №42648                             | 10.06.2022 й лот № 99111                               | Тошкент ТЙФУК               |
|     |  |  | 8,481   | 8,481  | 8,481  | 8,481   | III-чорак  |                       |             |                                 |   |                            |                |   |  |                                    |  |                             |
| 10  | Ёшлик МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й   | 0,223   | 100,948  | 100,948  | 100,948   | 100,948  | 100,948               | 95,155      | 5,793                           | 4,282                                   | 0,223                      | 100,948        |   |  | №40014                             | 10.06.2022 й лот № 98637                               | Тошкент ТЙФУК               |
|     |  |  | 5,793   | 5,793  | 5,793  | 5,793   | III-чорак  |                       |             |                                 |   |                            |                |   |  |                                    |  |                             |
| 11  | Ёшлик МФЙ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш                           | 2022 й   | 0,698   | 274,783  | 274,783  | 274,783   | 274,783  | 274,783               | 261,567     | 13,216                          | 9,003                                   | 0,698                      | 274,783        |   |  | №40011                             | 07.06.2022 й лот № 96573                               | LION TRANS GROUP МЧЖ        |
|     |  |  | 13,216  | 13,216   | 13,216   | 13,216  | III-чорак  |                       |             |                                 |   |                            |                |   |  |                                    |  |                             |
| 12  | Ёшлик МФЙ Боғишамол кўчасини жорий таъмирлаш                         | 2022 й   | 0,170   | 48,407   | 48,407   | 48,407  | 48,407   | 48,407                | 45,364      | 3,043                           | 1,737                                   | 0,170                      | 48,407         |   |  | №40010                             | 10.06.2022 й лот № 98983                               | Охангарон ТЙФУК             |
|     |  |  | 3,043   | 3,043  | 3,043  | 3,043   | III-чорак  |                       |             |                                 |   |                            |                |   |  |                                    |  |                             |
| 13  | Ёшлик МФЙ Меъмор кўчасини жорий таъмирлаш                            | 2022 й   | 0,193   | 60,005   | 60,005   | 60,005  | 60,005   | 60,005                | 56,445      | 3,560                           | 2,106                                   | 0,193                      | 60,005         |   |  | №40005                             | 20.06.2022 й лот № 104620                              | Чиноз ТЙФУК                 |
|     |  |  | 3,560   | 3,560  | 3,560  | 3,560   | III-чорак  |                       |             |                                 |   |                            |                |   |  |                                    |  |                             |
| 14  | Ёшлик МФЙ Баҳор кўчасини жорий таъмирлаш                             | 2022 й   | 0,150   | 54,063   | 54,063   | 54,063  | 54,063   | 54,063                | 50,662      | 3,401                           | 1,986                                   | 0,150                      | 54,063         |   |  | №40002                             | 17.06.2022 й лот № 103977                              | Чиноз ТЙФУК                 |
|     |  |  | 3,401   | 3,401  | 3,401  | 3,401   | III-чорак  |                       |             |                                 |   |                            |                |   |  |                                    |  |                             |
| 15  | Ёшлик МФЙ Қурувчи кўчасини жорий таъмирлаш                           | 2022 й   | 0,245   | 98,073   | 98,073   | 98,073  | 98,073   | 98,073                | 93,354      | 4,719                           | 2,934                                   | 0,245                      | 98,073         |   |  | №39996                             | 10.06.2022 й лот № 98980                               | Тошкент ТЙФУК               |
|     |  |  | 4,719   | 4,719  | 4,719  | 4,719   | III-чорак  |                       |             |                                 |   |                            |                |   |  |                                    |  |                             |
|     | Чирчиқ шаҳар бўйича жами   |  | 5,529   | 2 670,411  | 2 670,411  | 2 670,411   | 2 670,411  | 2 670,411             | 2 519,270   | 151,141                         | 116,157                                 |                            | 2 670,411      |   |  |                                    |  |                             |
| 1   | Наврўз МФЙ Наврўз-2 кўчасини жорий таъмирлаш                         | 2022 й   | 0,920   | 747,227  | 747,227  | 747,227   | 747,227  | 747,227               | 709,671     | 37,556                          | 31,935                                  | 0,920                      | 747,227        |   |  | №44193                             | 11.06.2022 й лот № 99909                               | LION TRANS GROUP МЧЖ        |
|     |  |  | 37,556  | 37,556   | 37,556   | 37,556  | III-чорак  |                       |             |                                 |   |                            |                |   |  |                                    |  |                             |
| 2   | Наврўз МФЙ Гулъяев кўчасини жорий таъмирлаш (хусусий секторга кириш) | 2022 й   | 0,770   | 269,661  | 269,661  | 269,661   | 269,661  | 269,661               | 250,000     | 19,661                          | 14,040                                  | 0,770                      | 269,661        |   |  | №41821                             | 10.06.2022 й лот №99001                                | Паркент ТЙФУК               |
|     |  |  | 19,661  | 19,661   | 19,661   | 19,661  | III-чорак  |                       |             |                                 |   |                            |                |   |  |                                    |  |                             |



| T/P | Объектлар номи ва манзили   | Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили | Лойҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларда (кВт/см) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |                  |          |                                 | 2022 йилда ишга туширилиши              |                    | Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Пойиҳа экспертга саноаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат курилиш ташкилотлари               |                |
|-----|---|---|--|--|--|---|---|-----------------------|------------------|----------|---------------------------------|---|--------------------|---|--|------------------------------------|--|---|----------------|
|     |   |   |  |  |  |   |   | Жами маблағлар лимити | ҚМИ              | Жиҳозлар | Буюртмачининг бошқа харажатлари |   | Қуввати ва мuddати |   |  |                                    |  |   | Асосий фондлар |
|     |   |   |  |  |  |   |   |                       |                  |          | Жами                            | Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари |                    |   |  |                                    |  |   |                |
|     |   |   |  |  |  |   |   |                       |                  |          |                                 |   |                    |   |  |                                    |  |   |                |
| 3   | Хамза МФЙ Асқоченко кўчасини жорий таъмирлаш                          | 2022 й  | 1,907  | 856,613<br>48,008  | 856,613<br>48,008  | 856,613<br>48,008   | 856,613<br>48,008   | 856,613               | 808,605          | 48,008   | 36,387                          | 1,907<br>III-чорақ                      | 856,613            |   |  | №41823<br>16.05.2022 й.            | 25.05.2022 й<br>лот №888782                            | Зангиота<br>ТЙФУК                         |                |
| 4   | Хамза МФЙ Раимқулов кўчасини жорий таъмирлаш                          | 2022 й  | 1,932  | 796,910<br>45,916  | 796,910<br>45,916  | 796,910<br>45,916   | 796,910<br>45,916   | 796,910               | 750,994          | 45,916   | 33,795                          | 1,932<br>III-чорақ                      | 796,910            |   |  | №41826<br>16.05.2022 й.            | 25.05.2022 й<br>лот №888800                            | ООО GMG<br>REALWAY                        |                |
|     | <b>Янгийул шаҳар бўйича жами</b>                                      |   | <b>4,024</b>   | <b>1 872,988</b><br>112,713  | <b>1 872,988</b><br>112,713  | <b>1 872,988</b><br>112,713   | <b>1 872,988</b><br>112,713   | <b>1 872,988</b>      | <b>1 760,275</b> |          | <b>112,713</b>                  | <b>84,660</b>                           | <b>1 872,988</b>   |   |  |                                    |  |   |                |
| 1   | Баҳор МФЙ Шодийена кўчасини жорий таъмирлаш                           | 2022 й  | 2,030  | 879,297<br>57,082  | 879,297<br>57,082  | 879,297<br>57,082   | 879,297<br>57,082   | 879,297               | 822,215          | 57,082   | 45,360                          | 2,030<br>III-чорақ                      | 879,297            |   |  | №42354<br>19.05.2022 й.            | 01.06.2022 й<br>лот № 92618                            | ООО GMG<br>REALWAY                        |                |
| 2   | Нов МФЙ Ойбек кўчасини жорий таъмирлаш                                | 2022 й  | 1,994  | 993,691<br>55,631  | 993,691<br>55,631  | 993,691<br>55,631   | 993,691<br>55,631   | 993,691               | 938,060          | 55,631   | 39,300                          | 1,994<br>III-чорақ                      | 993,691            |   |  | №42912<br>20.05.2022 й.            | 01.06.2022 й<br>лот № 92386                            | ООО GMG<br>REALWAY                        |                |
|     | <b>Бекобод тумани бўйича жами</b>                                     |   | <b>7,725</b>   | <b>4 280,700</b><br>201,341  | <b>4 280,700</b><br>201,341  | <b>4 280,700</b><br>201,341   | <b>4 280,700</b><br>201,341   | <b>4 280,700</b>      | <b>4 079,359</b> |          | <b>201,341</b>                  | <b>170,257</b>                          | <b>4 280,700</b>   |   |  |                                    |  |   |                |
| 1   | Фарҳод МФЙ Наврўз кўчасини жорий таъмирлаш                            | 2022 й  | 0,597  | 226,712<br>12,706  | 226,712<br>12,706  | 226,712<br>12,706   | 226,712<br>12,706   | 226,712               | 214,006          | 12,706   | 9,630                           | 0,597<br>III-чорақ                      | 226,712            |   |  | №40754<br>11.05.2022 й.            | 25.05.2022 й<br>лот №86753                             | Бекобод<br>ТЙФУК                          |                |
| 2   | Фарҳод МФЙ Боғбон 2 кўчаси  | 2022 й  | 0,200  | 90,457<br>7,901  | 90,457<br>7,901  | 90,457<br>7,901   | 90,457<br>7,901   | 90,457                | 82,556           | 7,901    | 5,871                           | 0,200<br>III-чорақ                      | 90,457             |   |  | №41280<br>13.05.2022 й.            | 25.05.2022 й<br>лот № 88035                            | Бекобод<br>ТЙФУК                          |                |
| 3   | Фарҳод МФЙ Оралиқ (Саҳоват, Аҳлат қўндаланг) кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й  | 0,530  | 181,076<br>9,219   | 181,076<br>9,219   | 181,076<br>9,219  | 181,076<br>9,219  | 181,076               | 171,857          | 9,219    | 6,933                           | 0,530<br>III-чорақ                      | 181,076            |   |  | №44724<br>31.05.2022 й.            | 10.06.2022 й<br>лот № 98981                            | Тошкент<br>ТЙФУК                          |                |
| 4   | Фарҳод МФЙ Боғистон 2 кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й  | 0,500  | 415,490<br>20,066  | 415,490<br>20,066  | 415,490<br>20,066   | 415,490<br>20,066   | 415,490               | 395,424          | 20,066   | 17,794                          | 0,500<br>III-чорақ                      | 415,490            |   |  | №41392<br>13.05.2022 й.            | 13.07.2022 й<br>лот № 118248                           | Кибрай ТЙФУК                              |                |
| 5   | Фарҳод МФЙ Боғбон шох кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й  | 1,080  | 449,632<br>9,136   | 449,632<br>9,136   | 449,632<br>9,136  | 449,632<br>9,136  | 449,632               | 440,496          | 9,136    | 6,864                           | 1,080<br>III-чорақ                      | 449,632            |   |  | №41392<br>13.05.2022 й.            | 25.05.2022 й<br>лот № 88014                            | Бекобод<br>ТЙФУК                          |                |
| 6   | Фарҳод МФЙ Буғбон 3 кўчасини жорий таъмирлаш                          | 2022 й  | 0,305  | 122,869<br>5,209   | 122,869<br>5,209   | 122,869<br>5,209  | 122,869<br>5,209  | 122,869               | 117,660          | 5,209    | 3,423                           | 0,270<br>III-чорақ                      | 122,869            |   |  | №41280<br>13.05.2022 й.            | 25.05.2022 й<br>лот № 86761                            | Бекобод<br>ТЙФУК                          |                |
| 7   | Фарҳод МФЙ Пахтакор шох кўчасини жорий таъмирлаш                      | 2022 й  | 0,790  | 283,769<br>13,760  | 283,769<br>13,760  | 283,769<br>13,760   | 283,769<br>13,760   | 283,769               | 270,009          | 13,760   | 12,150                          | 0,790<br>III-чорақ                      | 283,769            |   |  | №41393<br>13.05.2022 й.            | 25.05.2022 й<br>лот № 88018                            | Бекобод<br>ТЙФУК                          |                |
| 8   | Бунёдкор МФЙ Саҳоват кўчасини жорий таъмирлаш                         | 2022 й  | 0,802  | 684,001<br>29,650  | 684,001<br>29,650  | 684,001<br>29,650   | 684,001<br>29,650   | 684,001               | 654,351          | 29,650   | 28,130                          | 0,802<br>IV-чорақ                       | 684,001            |   |  | №44539<br>30.05.2022 й.            | 26.09.2022 й<br>лот № 151999                           | SPECIAL REAL<br>CONSTRUCTION<br>MCHJ      |                |
| 9   | Бунёдкор МФЙ Анҳор 3 кўчасини жорий таъмирлаш                         | 2022 й  | 0,300  | 114,482<br>7,595   | 114,482<br>7,595   | 114,482<br>7,595  | 114,482<br>7,595  | 114,482               | 106,887          | 7,595    | 5,973                           | 0,300<br>III-чорақ                      | 114,482            |   |  | №41396<br>13.05.2022 й.            | 25.05.2022 й<br>лот № 88022                            | Бекобод<br>ТЙФУК                          |                |
| 10  | Бунёдкор МФЙ Маънавият 1 кўчасини жорий таъмирлаш                     | 2022 й  | 0,440  | 437,187<br>20,794  | 437,187<br>20,794  | 437,187<br>20,794   | 437,187<br>20,794   | 437,187               | 416,393          | 20,794   | 18,738                          | 0,440<br>III-чорақ                      | 437,187            |   |  | №44704<br>31.05.2022 й.            | 04.07.2022 й<br>лот № 113247                           | ООО FARAVON<br>BUNYODKOR<br>ISHONCH       |                |
| 11  | Бунёдкор МФЙ Маънавият 2 кўчасини жорий таъмирлаш                     | 2022 й  | 0,446  | 465,880<br>22,029  | 465,880<br>22,029  | 465,880<br>22,029   | 465,880<br>22,029   | 465,880               | 443,851          | 22,029   | 19,973                          | 0,446<br>III-чорақ                      | 465,880            |   |  | №44706<br>31.05.2022 й.            | 04.07.2022 й<br>лот № 113254                           | Бекобод<br>ТЙФУК                          |                |
| 12  | Бунёдкор МФЙ Маънавият 3 кўчасини жорий таъмирлаш                     | 2022 й  | 0,440  | 183,414<br>10,131  | 183,414<br>10,131  | 183,414<br>10,131   | 183,414<br>10,131   | 183,414               | 173,283          | 10,131   | 8,076                           | 0,440<br>III-чорақ                      | 183,414            |   |  | №41398<br>13.05.2022 й.            | 25.05.2022 й<br>лот № 88026                            | Бекобод<br>ТЙФУК                          |                |
| 13  | Бунёдкор МФЙ Ёш куч 1 кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й  | 0,475  | 347,604<br>17,418  | 347,604<br>17,418  | 347,604<br>17,418   | 347,604<br>17,418   | 347,604               | 330,186          | 17,418   | 14,858                          | 0,475<br>III-чорақ                      | 347,604            |   |  | №44733<br>31.05.2022 й.            | 13.07.2022 й<br>лот № 117580                           | Кибрай ТЙФУК                              |                |
| 14  | Бунёдкор МФЙ Гулдаста кўчаси  | 2022 й  | 0,550  | 190,261<br>10,256  | 190,261<br>10,256  | 190,261<br>10,256   | 190,261<br>10,256   | 190,261               | 180,005          | 10,256   | 8,100                           | 0,550<br>III-чорақ                      | 190,261            |   |  | №41401<br>13.05.2022 й.            | 25.05.2022 й<br>лот № 88033                            | Бекобод<br>ТЙФУК                          |                |
| 15  | Бунёдкор МФЙ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш                         | 2022 й  | 0,270  | 87,866<br>5,471  | 87,866<br>5,471  | 87,866<br>5,471   | 87,866<br>5,471   | 87,866                | 82,395           | 5,471    | 3,744                           | 0,270<br>III-чорақ                      | 87,866             |   |  | №41404<br>13.05.2022 й.            | 25.05.2022 й<br>лот № 88034                            | Бекобод<br>ТЙФУК                          |                |
|     | <b>Бўка туман бўйича жами</b>   |   | <b>6,485</b>   | <b>3 834,323</b><br>205,098  | <b>3 834,323</b><br>205,098  | <b>3 834,323</b><br>205,098   | <b>3 834,323</b><br>205,098   | <b>3 834,323</b>      | <b>3 629,225</b> |          | <b>205,098</b>                  | <b>153,963</b>                          | <b>3 834,323</b>   |   |  |                                    |  |   |                |
| 1   | Ибрат МФЙ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш                             | 2022 й  | 0,901  | 698,410<br>36,416  | 698,410<br>36,416  | 698,410<br>36,416   | 698,410<br>36,416   | 698,410               | 661,995          | 36,416   | 29,790                          | 0,901<br>III-чорақ                      | 698,410            |   |  | №43452<br>24.05.2022 й.            | 17.06.2022 й<br>лот № 102563                           | RÖMITAN<br>TRANS YO'L<br>QURILISH<br>MCHJ |                |
| 2   | Ибрат МФЙ Зиёлий кўчасини жорий таъмирлаш                             | 2022 й  | 0,405  | 323,294<br>17,294  | 323,294<br>17,294  | 323,294<br>17,294   | 323,294<br>17,294   | 323,294               | 306,000          | 17,294   | 13,770                          | 0,405<br>III-чорақ                      | 323,294            |   |  | №43450<br>24.05.2022 й.            | 04.07.2022 й<br>лот № 113267                           | ООО COMFORTABLE<br>CITY STORY<br>SERVICE  |                |
| 3   | Ибрат МФЙ Янги турмуш кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й  | 0,566  | 505,448<br>29,448  | 505,448<br>29,448  | 505,448<br>29,448   | 505,448<br>29,448   | 505,448               | 476,000          | 29,448   | 21,420                          | 0,566<br>III-чорақ                      | 505,448            |   |  | №43448<br>24.05.2022 й.            | 29.07.2022 й<br>лот № 126635                           | ООО COMFORTABLE<br>CITY STORY             |                |
| 4   | Ибрат МФЙ Ровот кўчасини жорий таъмирлаш                              | 2022 й  | 1,943  | 890,953<br>45,108  | 890,953<br>45,108  | 890,953<br>45,108   | 890,953<br>45,108   | 890,953               | 845,845          | 45,108   | 38,063                          | 1,943<br>III-чорақ                      | 890,953            |   |  | №39902<br>06.05.2022 й.            | 30.05.2022 й<br>лот № 91307                            | Зангиота<br>ТЙФУК                         |                |



| №  | Т/Р | Объектлар номи ва манзили   | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили | Лойҳаваий қувавати, тағишли ўлчов бурликларида (кв/км) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган пактдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси             |                  |                  |                                 | 2022 йилда ишга туширилиши |                    | Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойiha экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат қурилиш ташкилотлари                 |
|----|-----|---|---|--|--|--|---|-----------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------|--|--|------------------------------------|--|---|
|    |     |   |   |  |  |  |   | Жами маблаглар лимити       | Шу жумладан      |                  |                                 | Куввати ва мuddати         | Асосий фондлар     |  |  |                                    |  |   |
|    |     |   |   |  |  |  |   |                             | ҚМИ              | Жаҳозлар         | Буюртмачининг бошқа харажатлари |                            |                    |  |  |                                    |  |   |
|    |     |   |   |  |  |  |   |                             |                  |                  |                                 |                            |                    |  |  |                                    |  |   |
| 5  |     | Қорақудуқ МФЙ Бахшдобо кўчасини жорий таъмирлаш                       | 2022 й  | 0,594  | 446,881<br>20,601  | 446,881<br>20,601  | 446,681<br>20,601   | 446,881<br>20,601           | 446,881          | 426,280          | 20,601                          | 19,183                     | 0,594<br>III-чорак | 446,881  |  | №43887<br>26.05.2022 й             | 30.06.2022 й<br>лот № 111063                           | BIZNES IDEAL<br>KOMFORT<br>SARDOBA MCHJ     |
| 5  |     | Қорақудуқ МФЙ Қортош 49 мактаб филиали кўчасини жорий таъмирлаш       | 2022 й  | 0,331  | 217,126<br>16,326  | 217,126<br>16,326  | 217,126<br>16,326   | 217,126<br>16,326           | 217,126          | 200,800          | 16,326                          | 9,638                      | 0,331<br>III-чорак | 217,126  |  | №43867<br>26.05.2022 й             | 04.07.2022 й<br>лот № 113294                           | ООО<br>COMFORTABLE<br>CITY STORY<br>SERVICE |
| 7  |     | Қорақудуқ МФЙ Нурафшон кўчасини жорий таъмирлаш                       | 2022 й  | 0,575  | 398,922<br>21,490  | 398,922<br>21,490  | 398,922<br>21,490   | 398,922<br>21,490           | 398,922          | 377,432          | 21,490                          | 16,984                     | 0,575<br>III-чорак | 398,922  |  | №42626<br>19.05.2022 й             | 22.06.2022 й лот<br>№ 107097                           | ООО Геострой<br>Престиж                     |
| 8  |     | Қорақудуқ МФЙ Яшнаобод кўчасини жорий таъмирлаш                       | 2022 й  | 0,392  | 17,878<br>2,543  | 17,878<br>2,543  | 17,878<br>2,543   | 17,878<br>2,543             | 17,878           | 15,335           | 2,543                           | 0,736                      | 0,392<br>III-чорак | 17,878   |  | №39906<br>06.05.2022 й             | 14.07.2022 й<br>лот № 118783                           | MCHJ BIZNES<br>IDEAL KOMFORT<br>SARDOBA     |
| 9  |     | Қорақудуқ МФЙ Зиёлилар кўчасини жорий таъмирлаш                       | 2022 й  | 0,778  | 335,410<br>15,872  | 335,410<br>15,872  | 335,410<br>15,872   | 335,410<br>15,872           | 335,410          | 319,538          | 15,872                          | 14,379                     | 0,778<br>III-чорак | 335,410  |  | №39904<br>06.05.2022 й             | 30.05.2022 й<br>лот № 91302                            | Зангиота<br>ТИФУК                           |
|    |     | <b>Бўстонлик туман бўйича жами</b>                                    |   | <b>6,810</b>   | <b>2 798,018</b><br>147,656  | <b>2 798,018</b><br>147,656  | <b>2 798,018</b><br>147,656   | <b>2 798,018</b><br>147,656 | <b>2 798,018</b> | <b>2 650,362</b> | <b>147,656</b>                  | <b>121,973</b>             |                    | <b>2 798,018</b>   |  |                                    |  |   |
| 1  |     | Чимбойлик МФЙ Кўндар кўчасини жорий таъмирлаш                         | 2022 й  | 1,390  | 558,776<br>28,276  | 558,776<br>28,276  | 558,776<br>28,276   | 558,776<br>28,276           | 558,776          | 536,500          | 28,276                          | 23,873                     | 1,390<br>III-чорак | 558,776  |  | №43988<br>26.05.2022 й             | 14.06.2022 й лот<br>№ 100873                           | Юрричирчиқ<br>ТИФУК                         |
| 2  |     | Чимбойлик МФЙ Олмалик кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й  | 1,840  | 743,865<br>37,003  | 743,865<br>37,003  | 743,865<br>37,003   | 743,865<br>37,003           | 743,865          | 706,862          | 37,003                          | 31,809                     | 1,840<br>III-чорак | 743,865  |  | №43892<br>26.05.2022 й             | 06.07.2022 й лот<br>№ 114956                           | Бўка ТИФУК                                  |
| 3  |     | Чимбойлик МФЙ Бодомзор кўчасини жорий таъмирлаш                       | 2022 й  | 0,680  | 324,795<br>16,795  | 324,795<br>16,795  | 324,795<br>16,795   | 324,795<br>16,795           | 324,795          | 308,000          | 16,795                          | 13,860                     | 0,680<br>III-чорак | 324,795  |  | №43894<br>26.05.2022 й             | 03.07.2022 й лот<br>№ 112504                           | Юрричирчиқ<br>ТИФУК                         |
| 4  |     | Бурчмулло МФЙ Академиклар кўчасини жорий таъмирлаш                    | 2022 й  | 1,960  | 805,102<br>45,102  | 805,102<br>45,102  | 805,102<br>45,102   | 805,102<br>45,102           | 805,102          | 760,000          | 45,102                          | 35,871                     | 1,960<br>III-чорак | 805,102  |  | №43898<br>26.05.2022 й             | 04.07.2022 й лот<br>№ 113200                           | Юрричирчиқ<br>ТИФУК                         |
| 5  |     | Бурчмулло МФЙ Мехр нури кўчасини жорий таъмирлаш                      | 2022 й  | 0,940  | 365,480<br>20,480  | 365,480<br>20,480  | 365,480<br>20,480   | 365,480<br>20,480           | 365,480          | 345,000          | 20,480                          | 16,560                     | 0,940<br>III-чорак | 365,480  |  | №44174<br>27.05.2022 й             | 22.06.2022 й лот<br>№ 107132                           | Юрричирчиқ<br>ТИФУК                         |
|    |     | <b>Зангиота тумани бўйича жами</b>                                    |   | <b>7,769</b>   | <b>4 168,702</b><br>228,618  | <b>4 168,702</b><br>228,618  | <b>4 168,702</b><br>228,618   | <b>4 168,702</b><br>228,618 | <b>4 168,702</b> | <b>3 940,084</b> | <b>228,618</b>                  | <b>178,865</b>             |                    | <b>4 168,702</b>   |  |                                    |  |   |
| 1  |     | Рамадон МФЙ Абай кўчасини жорий таъмирлаш                             | 2022 й  | 0,321  | 129,632<br>8,632   | 129,632<br>8,632   | 129,632<br>8,632  | 129,632<br>8,632            | 129,632          | 121,000          | 8,632                           | 5,760                      | 0,321<br>III-чорак | 129,632  |  | №40874<br>11.05.2022 й             | 17.06.2022 й лот<br>№ 103908                           | Юрричирчиқ<br>ТИФУК                         |
| 2  |     | Рамадон МФЙ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш                          | 2022 й  | 0,571  | 318,762<br>16,713  | 318,762<br>16,713  | 318,762<br>16,713   | 318,762<br>16,713           | 318,762          | 302,049          | 16,713                          | 13,592                     | 0,571<br>III-чорак | 318,762  |  | №42905<br>20.05.2022 й             | 04.07.2022 й лот<br>№ 113253                           | Бўка ТИФУК                                  |
| 3  |     | Рамадон МФЙ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш                            | 2022 й  | 0,369  | 174,338<br>9,537   | 174,338<br>9,537   | 174,338<br>9,537  | 174,338<br>9,537            | 174,338          | 164,801          | 9,537                           | 7,416                      | 0,369<br>III-чорак | 174,338  |  | №42664<br>19.05.2022 й             | 01.06.2022 й лот<br>№ 92615                            | ООО GMG<br>REALWAY                          |
| 4  |     | Рамадон МФЙ Тансиқбоев ва Тансиқбоев 1-тоғ кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022 й  | 1,233  | 665,687<br>34,810  | 665,687<br>34,810  | 665,687<br>34,810   | 665,687<br>34,810           | 665,687          | 630,877          | 34,810                          | 28,389                     | 1,233<br>III-чорак | 665,687  |  | №42911<br>20.05.2022 й             | 30.05.2022 й лот<br>№ 92400                            | ООО GMG<br>REALWAY                          |
| 5  |     | Рамадон МФЙ Бирлик кўчасини жорий таъмирлаш                           | 2022 й  | 0,329  | 138,075<br>9,875   | 138,075<br>9,875   | 138,075<br>9,875  | 138,075<br>9,875            | 138,075          | 128,200          | 9,875                           | 6,154                      | 0,329<br>III-чорак | 138,075  |  | №40867<br>11.05.2022 й             | 25.05.2022 й лот<br>№ 86812                            | ООО GMG<br>REALWAY                          |
| 6  |     | Рамадон МФЙ Хаёт обод кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й  | 0,541  | 245,633<br>14,138  | 245,633<br>14,138  | 245,633<br>14,138   | 245,633<br>14,138           | 245,633          | 231,495          | 14,138                          | 10,417                     | 0,541<br>III-чорак | 245,633  |  | №42667<br>19.05.2022 й             | 04.07.2022 й лот<br>№ 113262                           | Бўка ТИФУК                                  |
| 7  |     | Рамадон МФЙ Сазовор кўчасини жорий таъмирлаш                          | 2022 й  | 0,618  | 366,341<br>19,336  | 366,341<br>19,336  | 366,341<br>19,336   | 366,341<br>19,336           | 366,341          | 347,005          | 19,336                          | 15,615                     | 0,618<br>III-чорак | 366,341  |  | №40856<br>11.05.2022 й             | 25.05.2022 й лот<br>№ 86822                            | ООО GMG<br>REALWAY                          |
| 8  |     | Уриқзор МФЙ Алғомиш 11 мактаб кўчасини жорий таъмирлаш                | 2022 й  | 0,932  | 406,805<br>25,141  | 406,805<br>25,141  | 406,805<br>25,141   | 406,805<br>25,141           | 406,805          | 381,664          | 25,141                          | 18,320                     | 0,932<br>III-чорак | 406,805  |  | №43851<br>26.05.2022 й             | 04.07.2022 й лот<br>№ 113274                           | Янгийул<br>ТИФУК                            |
| 9  |     | Уриқзор МФЙ Моваруннахир кўчасини жорий таъмирлаш                     | 2022 й  | 0,500  | 410,139<br>19,639  | 410,139<br>19,639  | 410,139<br>19,639   | 410,139<br>19,639           | 410,139          | 390,500          | 19,639                          | 17,290                     | 0,500<br>III-чорак | 410,139  |  | №44614<br>31.05.2022 й             | 06.09.2022 й лот<br>№ 144005                           | ООО<br>COMFORTABLE<br>CITY STORY            |
| 10 |     | Уриқзор МФЙ Абай кўчасини жорий таъмирлаш                             | 2022 й  | 0,710  | 376,570<br>19,203  | 376,570<br>19,203  | 376,570<br>19,203   | 376,570<br>19,203           | 376,570          | 357,367          | 19,203                          | 16,082                     | 0,710<br>III-чорак | 376,570  |  | №40848<br>11.05.2022 й             | 25.05.2022 й лот<br>№ 86835                            | ООО GMG<br>REALWAY                          |
| 11 |     | Уриқзор МФЙ Гилосзор кўчасини жорий таъмирлаш                         | 2022 й  | 0,182  | 104,706<br>5,821   | 104,706<br>5,821   | 104,706<br>5,821  | 104,706<br>5,821            | 104,706          | 98,885           | 5,821                           | 4,450                      | 0,182<br>III-чорак | 104,706  |  | №40844<br>11.05.2022 й             | 25.05.2022 й лот<br>№ 86845                            | ООО GMG<br>REALWAY                          |
| 12 |     | Уриқзор МФЙ Узбекистон кўчасини жорий таъмирлаш                       | 2022 й  | 0,612  | 347,640<br>19,918  | 347,640<br>19,918  | 347,640<br>19,918   | 347,640<br>19,918           | 347,640          | 327,722          | 19,918                          | 14,747                     | 0,612<br>III-чорак | 347,640  |  | №43469<br>24.05.2022 й             | 14.06.2022 й лот<br>№ 100919                           | Чиноз ТИФУК                                 |
| 13 |     | Уриқзор МФЙ Олғомиш Қабристонгача кўчасини жорий таъмирлаш            | 2022 й  | 0,851  | 484,374<br>25,855  | 484,374<br>25,855  | 484,374<br>25,855   | 484,374<br>25,855           | 484,374          | 458,519          | 25,855                          | 20,633                     | 0,851<br>III-чорак | 484,374  |  | №40841<br>11.05.2022 й             | 25.05.2022 й лот<br>№ 86855                            | ООО GMG<br>REALWAY                          |
|    |     | <b>Қибрай тумани бўйича жами</b>                                      |   | <b>5,519</b>   | <b>2 739,739</b><br>150,382  | <b>2 739,739</b><br>150,382  | <b>2 739,739</b><br>150,382   | <b>2 739,739</b><br>150,382 | <b>2 739,739</b> | <b>2 589,357</b> | <b>150,382</b>                  | <b>114,836</b>             |                    | <b>2 739,739</b>   |  |                                    |  |   |
| 1  |     | Тарақий МФЙ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш                         | 2022 й  | 2,071  | 1 130,997<br>60,997  | 1 130,997<br>60,997  | 1 130,997<br>60,997   | 1 130,997<br>60,997         | 1 130,997        | 1 070,000        | 60,997                          | 48,150                     | 2,071<br>III-чорак | 1 130,997  |  | №43471<br>24.05.2022 й             | 03.06.2022 й лот<br>№ 94658                            | Паркент<br>ТИФУК                            |



| Т/Р | Объектлар номи ва манзили                          | Курилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиши йили | Лойҳавий қувағи, тегшли ўлчов бирликларида (км/гм) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тuzтилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |                  |                                 |                | 2022 йилда ишга туширилиши |                  | Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Пойиҳа экспертиза саноиси ва рақами     | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат курилиш ташкилотлари |
|-----|--|---|--|---|--|---|--|-----------------------|------------------|---------------------------------|----------------|----------------------------|------------------|---|--|---|--|-----------------------------|
|     |  |   |  |   |  |   |  | Жами маблағлар лимити | Шу жумладан      |                                 |                | Қуввати ва мuddати         | Асосий фондлар   |   |  |   |  |                             |
|     |  |   |  |   |  |   |  |                       | ҚИМ              | Буюртмачининг бошқа харажатлари |                |                            |                  |   |  |   |  |                             |
|     |  |   |  |   |  |   |  |                       |                  | Жаҳозлар                        | Жами           |                            |                  |   |  |   |  |                             |
| 2   | Тараққий МФЙ Учқўрғон кўчасини жорий таъмирлаш     | 2022 й  | 1,490  | 644,593   | 644,593  | 644,593   | 644,593  | 644,593               | 609,307          | 35,286                          | 27,419         | 1,490                      | 644,593          |   |  | №43473<br>24.05.2022 й.<br>лот № 100959 | 14.06.2022 й.<br>лот № 100959                          | Чиноз ТИФУК                 |
| 3   | Тараққий МФЙ Латофат кўчасини жорий таъмирлаш      | 2022 й  | 0,858  | 376,164   | 376,164  | 376,164   | 376,164  | 376,164               | 354,694          | 21,470                          | 15,961         | 0,858                      | 376,164          |   |  | №42234<br>17.05.2022 й.<br>лот № 92625  | 01.06.2022 й.<br>лот № 92625                           | Тошкент ТИФУК               |
| 4   | Бирлик МФЙ Қорамурт-1 кўчасини жорий таъмирлаш     | 2022 й  | 0,319  | 146,733   | 146,733  | 146,733   | 146,733  | 139,250               | 7,483            | 5,112                           | 0,319          | 146,733                    |                  |   | №42914<br>20.05.2022 й.<br>лот № 92371   | 01.06.2022 й.<br>лот № 92371            | Тошкент ТИФУК  |                             |
| 5   | Бирлик МФЙ Уримзор кўчасини жорий таъмирлаш        | 2022 й  | 0,485  | 274,849   | 274,849  | 274,849   | 274,849  | 274,849               | 259,185          | 15,664                          | 11,133         | 0,485                      | 274,849          |   |  | №43861<br>26.05.2022 й.<br>лот № 95748  | 06.06.2022 й.<br>лот № 95748                           | Тошкент ТИФУК               |
| 6   | Бирлик МФЙ Дўрмонариқ кўчасини жорий таъмирлаш     | 2022 й  | 0,296  | 166,403   | 166,403  | 166,403   | 166,403  | 166,403               | 156,921          | 9,482                           | 7,061          | 0,296                      | 166,403          |   |  | №42228<br>17.05.2022 й.<br>лот № 112516 | 03.07.2022 й.<br>лот № 112516                          | Тошкент ТИФУК               |
|     | <b>Қуйичирчиқ туман бўйича жами</b>                |   | <b>11,787</b>                                      | <b>4 842,118</b>  | <b>4 842,118</b>   | <b>4 842,118</b>  | <b>4 842,118</b>   | <b>4 842,118</b>      | <b>4 556,442</b> |                                 | <b>285,676</b> | <b>206,876</b>             | <b>4 842,118</b> |   |  |   |  |                             |
| 1   | Ватан МФЙ Хикматлар кўчасини жорий таъмирлаш       | 2022 й  | 1,270  | 1 105,722   | 1 105,722  | 1 105,722   | 1 105,722  | 1 105,722             | 1 054,528        | 51,194                          | 47,454         | 1,270                      | 1 105,722        |   |  | №45098<br>02.06.2022 й.<br>лот № 113284 | 04.07.2022 й.<br>лот № 113284                          | Чиноз ТИФУК                 |
| 2   | Ватан МФЙ Янгилақиш кўчасини жорий таъмирлаш       | 2022 й  | 0,100  | 15,621  | 15,621   | 15,621  | 15,621   | 15,621                | 13,634           | 1,987                           | 0,727          | 0,100                      | 15,621           |   |  | №41095<br>12.05.2022 й.<br>лот № 145407 | 12.09.2022 й.<br>лот № 145407                          | Қуйичирчиқ ТИФУК            |
| 3   | Ватан МФЙ Тегирмон ариқ кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й  | 1,107  | 313,833   | 313,833  | 313,833   | 313,833  | 313,833               | 292,141          | 21,692                          | 14,023         | 1,107                      | 313,833          |   |  | №41092<br>12.05.2022 й.<br>лот № 97090  | 07.06.2022 й.<br>лот № 97090                           | ООО GMG REALWAY             |
| 4   | Ватан МФЙ Янги курилиш кўчасини жорий таъмирлаш    | 2022 й  | 0,458  | 186,219   | 186,219  | 186,219   | 186,219  | 186,219               | 175,555          | 10,664                          | 7,176          | 0,458                      | 186,219          |   |  | №41094<br>12.05.2022 й.<br>лот № 92913  | 01.06.2022 й.<br>лот № 92913                           | ООО GMG REALWAY             |
| 5   | Ватан МФЙ Тадбиркорлар кўчасини жорий таъмирлаш    | 2022 й  | 1,067  | 402,600   | 402,600  | 402,600   | 402,600  | 402,600               | 368,048          | 34,552                          | 17,666         | 1,067                      | 402,600          |   |  | №41093<br>12.05.2022 й.<br>лот № 92907  | 01.06.2022 й.<br>лот № 92907                           | ООО GMG REALWAY             |
| 6   | Жумагул МФЙ Култежин кўчасини жорий таъмирлаш      | 2022 й  | 1,655  | 551,712   | 551,712  | 551,712   | 551,712  | 551,712               | 521,391          | 30,321                          | 23,463         | 1,655                      | 551,712          |   |  | №43775<br>25.05.2022 й.<br>лот № 95733  | 06.06.2022 й.<br>лот № 95733                           | Тошкент ТИФУК               |
| 7   | Жумагул МФЙ Илғорлар кўчасини жорий таъмирлаш      | 2022 й  | 0,474  | 136,937   | 136,937  | 136,937   | 136,937  | 136,937               | 127,218          | 9,719                           | 6,106          | 0,474                      | 136,937          |   |  | №41099<br>12.05.2022 й.<br>лот № 103905 | 17.06.2022 й.<br>лот № 103905                          | Чиноз ТИФУК                 |
| 8   | Жумагул МФЙ Яқдил кўчасини жорий таъмирлаш         | 2022 й  | 0,470  | 210,863   | 210,863  | 210,863   | 210,863  | 210,863               | 199,330          | 11,533                          | 8,799          | 0,470                      | 210,863          |   |  | №42358<br>18.05.2022 й.<br>лот № 99675  | 11.06.2022 й.<br>лот № 99675                           | ООО GMG REALWAY             |
| 9   | Жумагул МФЙ Бешариқ кўчасини жорий таъмирлаш       | 2022 й  | 0,808  | 403,947   | 403,947  | 403,947   | 403,947  | 403,947               | 380,312          | 23,635                          | 17,114         | 0,808                      | 403,947          |   |  | №44175<br>27.05.2022 й.<br>лот № 97487  | 08.06.2022 й.<br>лот № 97487                           | Юқоричирчиқ ТИФУК           |
| 10  | Жумагул МФЙ Олтинкўл кўчасини жорий таъмирлаш      | 2022 й  | 0,712  | 211,730   | 211,730  | 211,730   | 211,730  | 211,730               | 196,262          | 15,468                          | 9,421          | 0,712                      | 211,730          |   |  | №41100<br>12.05.2022 й.<br>лот № 98826  | 10.06.2022 й.<br>лот № 98826                           | ООО GMG REALWAY             |
| 11  | Жумагул МФЙ Дўрмон кўчасини жорий таъмирлаш        | 2022 й  | 0,304  | 122,271   | 122,271  | 122,271   | 122,271  | 122,271               | 114,882          | 7,389                           | 4,836          | 0,304                      | 122,271          |   |  | №41097<br>12.05.2022 й.<br>лот № 98845  | 10.06.2022 й.<br>лот № 98845                           | ООО GMG REALWAY             |
| 12  | Жумагул МФЙ Эғиз ота кўчасини жорий таъмирлаш      | 2022 й  | 3,362  | 1 180,663   | 1 180,663  | 1 180,663   | 1 180,663  | 1 180,663             | 1 113,141        | 67,522                          | 50,091         | 3,362                      | 1 180,663        |   |  | №43708<br>25.05.2022 й.<br>лот № 95716  | 06.06.2022 й.<br>лот № 95716                           | Бекобод ТИФУК               |
|     | <b>Оққўрғон тумани бўйича жами</b>                 |   | <b>6,826</b>                                       | <b>4 417,226</b>  | <b>4 417,226</b>   | <b>4 417,226</b>  | <b>4 417,226</b>   | <b>4 417,226</b>      | <b>4 194,087</b> |                                 | <b>223,138</b> | <b>176,254</b>             | <b>4 417,226</b> |   |  |   |  |                             |
| 1   | Маданият МФЙ Уч сада кўчасини жорий таъмирлаш      | 2022 й  | 0,530  | 358,974   | 358,974  | 358,974   | 358,974  | 358,974               | 332,831          | 26,143                          | 15,976         | 0,530                      | 358,974          |   |  | №41842<br>16.05.2022 й.<br>лот № 94371  | 03.06.2022 й.<br>лот № 94371                           | ООО GMG REALWAY             |
| 2   | Маданият МФЙ Интизор кўчасини жорий таъмирлаш      | 2022 й  | 0,450  | 161,225   | 161,225  | 161,225   | 161,225  | 161,225               | 152,745          | 8,480                           | 6,874          | 0,450                      | 161,225          |   |  | №44702<br>31.05.2022 й.<br>лот № 98731  | 10.06.2022 й.<br>лот № 98731                           | Тошкент ТИФУК               |
| 3   | Маданият МФЙ Тонг қолдузи кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й  | 0,200  | 97,209  | 97,209   | 97,209  | 97,209   | 97,209                | 91,958           | 5,251                           | 4,138          | 0,200                      | 97,209           |   |  | №44548<br>31.05.2022 й.<br>лот № 117578 | 13.07.2022 й.<br>лот № 117578                          | Бука ТИФУК                  |
| 4   | Маданият МФЙ Боғи шамол кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й  | 0,384  | 313,836   | 313,836  | 313,836   | 313,836  | 313,836               | 298,316          | 15,520                          | 13,424         | 0,384                      | 313,836          |   |  | №44173<br>27.05.2022 й.<br>лот № 107095 | 22.06.2022 й.<br>лот № 107095                          | Чиноз ТИФУК                 |
| 5   | Маданият МФЙ Минор кўчасини жорий таъмирлаш        | 2022 й  | 0,200  | 103,879   | 103,879  | 103,879   | 103,879  | 103,879               | 98,176           | 5,703                           | 4,098          | 0,200                      | 103,879          |   |  | №41904<br>16.05.2022 й.<br>лот № 100088 | 13.06.2022 й.<br>лот № 100088                          | ООО GMG REALWAY             |
| 6   | Маданият МФЙ Жарариқ кўчасини жорий таъмирлаш      | 2022 й  | 0,480  | 386,706   | 386,706  | 386,706   | 386,706  | 386,706               | 367,578          | 19,128                          | 16,541         | 0,480                      | 386,706          |   |  | №44686<br>31.05.2022 й.<br>лот № 113355 | 04.07.2022 й.<br>лот № 113355                          | Чиноз ТИФУК                 |
| 7   | Маданият МФЙ Бағиқчи кўчасини жорий таъмирлаш      | 2022 й  | 0,420  | 354,709   | 354,709  | 354,709   | 354,709  | 354,709               | 337,303          | 17,406                          | 15,179         | 0,420                      | 354,709          |   |  | №44899<br>01.06.2022 й.<br>лот № 113672 | 04.07.2022 й.<br>лот № 113672                          | Чиноз ТИФУК                 |
| 8   | Маданият МФЙ Зарҳал кўчасини жорий таъмирлаш       | 2022 й  | 0,358  | 233,213   | 233,213  | 233,213   | 233,213  | 233,213               | 220,900          | 12,312                          | 9,402          | 0,358                      | 233,213          |   |  | №44699<br>31.05.2022 й.<br>лот № 144001 | 06.09.2022 й.<br>лот № 144001                          | Чиноз ТИФУК                 |



| T/P | Объектлар номи ва манзили                         | Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиши йили | Лойihaвий куввати, тегишли ўлчов бирликларида (км/пм) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |             |           |                                 | 2022 йилда ишга туширилиши |                | Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойiha экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақами | Пудрат курилиш ташкилотлари |
|-----|---|--|---|--|--|---|--|-----------------------|-------------|-----------|---------------------------------|----------------------------|----------------|--|---|------------------------------------|---|-----------------------------|
|     |   |  |   |  |  |   |  | Жами маблағлар лимити | Шу жумладан |           |                                 | Куввати ва мuddати         | Асосий фондлар |  |   |                                    |   |                             |
|     |   |  |   |  |  |   |  |                       | ҚМИ         | Жижҳозлар | Буюртмачининг бошқа харажатлари |                            |                |  |   |                                    |   |                             |
|     |   |  |   |  |  |   |  |                       |             |           | Жами                            |                            |                |  |   |                                    |   |                             |
| 9   | Маданият МФИ Қириқтепа кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й   | 0,300   | 117,142  | 117,142  | 117,142   | 117,142  | 111,317               | 5,825       | 4,197     | 0,300                           | 117,142                    |                |  | №41843  | 03.06.2022 й                       | Тошкент ТИФУК   |                             |
|     |   |  |   | 5,825  | 5,825  | 5,825   | 5,825  |                       |             |           | III-чорак                       |                            |                |  | 16.05.2022 й.   | лот № 94369                        |   |                             |
| 10  | Элтамғали МФИ 1-май кўчаси жорий таъмирлаш        | 2022 й   | 0,400   | 202,099  | 202,099  | 202,099   | 202,099  | 196,210               | 5,889       | 4,248     | 0,400                           | 202,099                    |                |  | №41862  | 03.06.2022 й                       | Тошкент ТИФУК   |                             |
|     |   |  |   | 5,889  | 5,889  | 5,889   | 5,889  |                       |             |           | III-чорак                       |                            |                |  | 16.05.2022 й.   | лот № 94368                        |   |                             |
| 11  | Элтамғали МФИ Ватан кўчаси жорий таъмирлаш        | 2022 й   | 0,550   | 466,779  | 466,779  | 466,779   | 466,779  | 443,095               | 23,684      | 19,939    | 0,550                           | 466,779                    |                |  | №44629  | 04.07.2022 й                       | Чиноз ТИФУК   |                             |
|     |   |  |   | 23,684   | 23,684   | 23,684  | 23,684   |                       |             |           | II-чорак                        |                            |                |  | 31.05.2022 й.   | лот № 113407                       |   |                             |
| 12  | Элтамғали МФИ Дўстлик кўчаси жорий таъмирлаш      | 2022 й   | 0,500   | 209,038  | 209,038  | 209,038   | 209,038  | 209,038               | 4,586       | 2,865     | 0,500                           | 209,038                    |                |  | №44711  | 10.06.2022 й                       | ООО GMG REALWAY   |                             |
|     |   |  |   | 4,586  | 4,586  | 4,586   | 4,586  |                       |             |           | III-чорак                       |                            |                |  | 31.05.2022 й.   | лот № 98656                        |   |                             |
| 13  | Элтамғали МФИ Тонг 1 кўчасини жорий таъмирлаш     | 2022 й   | 0,366   | 228,115  | 228,115  | 228,115   | 228,115  | 216,500               | 11,615      | 9,672     | 0,366                           | 228,115                    |                |  | №44269  | 06.09.2022 й                       | ООО COMFORTABLE CITY STORY                              |                             |
|     |   |  |   | 11,615   | 11,615   | 11,615  | 11,615   |                       |             |           | III-чорак                       |                            |                |  | 27.05.2022 й.   | лот № 143997                       |   |                             |
| 14  | Элтамғали МФИ Нурли йўл кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й   | 0,285   | 245,921  | 245,921  | 245,921   | 245,921  | 231,166               | 14,755      | 11,096    | 0,285                           | 245,921                    |                |  | №44641  | 04.07.2022 й                       | Чиноз ТИФУК   |                             |
|     |   |  |   | 14,755   | 14,755   | 14,755  | 14,755   |                       |             |           | III-чорак                       |                            |                |  | 31.05.2022 й.   | лот № 113431                       |   |                             |
| 15  | Элтамғали МФИ 8-Март кўчасини жорий таъмирлаш     | 2022 й   | 0,603   | 469,728  | 469,728  | 469,728   | 469,728  | 446,000               | 23,728      | 20,070    | 0,603                           | 469,728                    |                |  | №44643  | 04.07.2022 й                       | ООО COMFORTABLE CITY STORY SERVICE                      |                             |
|     |   |  |   | 23,728   | 23,728   | 23,728  | 23,728   |                       |             |           | III-чорак                       |                            |                |  | 31.05.2022 й.   | лот № 113485                       |   |                             |
| 16  | Элтамғали МФИ Балиқчи кўчасини жорий таъмирлаш    | 2022 й   | 0,300   | 201,882  | 201,882  | 201,882   | 201,882  | 191,523               | 10,359      | 8,619     | 0,300                           | 201,882                    |                |  | №44653  | 28.06.2022 й                       | Чиноз ТИФУК   |                             |
|     |   |  |   | 10,359   | 10,359   | 10,359  | 10,359   |                       |             |           | III-чорак                       |                            |                |  | 31.05.2022 й.   | лот № 109739                       |   |                             |
| 17  | Элтамғали МФИ Ешлнк кўчасини жорий таъмирлаш      | 2022 й   | 0,300   | 143,667  | 143,667  | 143,667   | 143,667  | 137,265               | 6,402       | 4,662     | 0,300                           | 143,667                    |                |  | №41865  | 03.06.2022 й                       | ООО GMG REALWAY   |                             |
|     |   |  |   | 6,402  | 6,402  | 6,402   | 6,402  |                       |             |           | III-чорак                       |                            |                |  | 16.05.2022 й.   | лот № 94373                        |   |                             |
| 18  | Элтамғали МФИ Бунёдкор 2 кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й   | 0,200   | 123,106  | 123,106  | 123,106   | 123,106  | 116,754               | 6,352       | 5,254     | 0,200                           | 123,106                    |                |  | №44661  | 23.06.2022 й                       | Чиноз ТИФУК   |                             |
|     |   |  |   | 6,352  | 6,352  | 6,352   | 6,352  |                       |             |           | III-чорак                       |                            |                |  | 31.05.2022 й.   | лот № 107877                       |   |                             |
|     | Охангарон туман бўйича жами                       |  | 11,042  | 5 307,583  | 5 307,583  | 5 307,583   | 5 307,583  | 5 025,368             | 282,216     | 212,074   |                                 | 5 307,583                  |                |  |   |                                    |   |                             |
|     |   |  |   | 282,216  | 282,216  | 282,216   | 282,216  |                       |             |           |                                 |                            |                |  |   |                                    |   |                             |
| 1   | Чувилдоқ МФИ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш      | 2022 й   | 1,992   | 1 258,380  | 1 258,380  | 1 258,380   | 1 258,380  | 1 192,501             | 65,879      | 53,663    | 1,992                           | 1 258,380                  |                |  | №42968  | 14.07.2022 й                       | Чиноз ТИФУК   |                             |
|     |   |  |   | 65,879   | 65,879   | 65,879  | 65,879   |                       |             |           | III-чорак                       |                            |                |  | 20.05.2022 й.   | лот № 118634                       |   |                             |
| 2   | Чувилдоқ МФИ Ешлнк кўчасини жорий таъмирлаш       | 2022 й   | 1,719   | 712,951  | 712,951  | 712,951   | 712,951  | 678,590               | 34,361      | 24,102    | 1,719                           | 712,951                    |                |  | №42081  | 25.05.2022 й                       | Тошкент ТИФУК   |                             |
|     |   |  |   | 34,361   | 34,361   | 34,361  | 34,361   |                       |             |           | II-чорак                        |                            |                |  | 17.05.2022 й.   | лот № 89649                        |   |                             |
| 3   | Чувилдоқ МФИ Марказий кўчасини жорий таъмирлаш    | 2022 й   | 2,600   | 1 401,179  | 1 401,179  | 1 401,179   | 1 401,179  | 1 323,061             | 78,118      | 59,538    | 2,600                           | 1 401,179                  |                |  | №42934  | 01.06.2022 й                       | ООО GMG REALWAY   |                             |
|     |   |  |   | 78,118   | 78,118   | 78,118  | 78,118   |                       |             |           | II-чорак                        |                            |                |  | 20.05.2022 й.   | лот № 92363                        |   |                             |
| 4   | Алишер МФИ Зиёноур кўчасини жорий таъмирлаш       | 2022 й   | 1,600   | 683,636  | 683,636  | 683,636   | 683,636  | 649,132               | 34,504      | 24,204    | 1,600                           | 683,636                    |                |  | №42083  | 25.05.2022 й                       | Тошкент ТИФУК   |                             |
|     |   |  |   | 34,504   | 34,504   | 34,504  | 34,504   |                       |             |           | III-чорак                       |                            |                |  | 17.05.2022 й.   | лот № 89639                        |   |                             |
| 5   | Алишер МФИ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш       | 2022 й   | 0,352   | 115,736  | 115,736  | 115,736   | 115,736  | 109,015               | 6,721       | 4,359     | 0,352                           | 115,736                    |                |  | №42936  | 08.06.2022 й                       | Охангарон ТИФУК   |                             |
|     |   |  |   | 6,721  | 6,721  | 6,721   | 6,721  |                       |             |           | III-чорак                       |                            |                |  | 20.05.2022 й.   | лот № 97458                        |   |                             |
| 6   | Алишер МФИ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш       | 2022 й   | 0,353   | 115,135  | 115,135  | 115,135   | 115,135  | 108,414               | 6,721       | 4,359     | 0,353                           | 115,135                    |                |  | №42965  | 08.06.2022 й                       | Охангарон ТИФУК   |                             |
|     |   |  |   | 6,721  | 6,721  | 6,721   | 6,721  |                       |             |           | III-чорак                       |                            |                |  | 20.05.2022 й.   | лот № 97452                        |   |                             |
| 7   | Алишер МФИ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й   | 0,300   | 112,125  | 112,125  | 112,125   | 112,125  | 106,954               | 5,171       | 3,252     | 0,300                           | 112,125                    |                |  | №42085  | 25.05.2022 й                       | "QURLISH YULDUZI JLLOSI" MCHJ                           |                             |
|     |   |  |   | 5,171  | 5,171  | 5,171   | 5,171  |                       |             |           | III-чорак                       |                            |                |  | 17.05.2022 й.   | лот № 89617                        |   |                             |
| 8   | Алишер МФИ Озодлик кўчасини жорий таъмирлаш       | 2022 й   | 1,400   | 622,134  | 622,134  | 622,134   | 622,134  | 587,878               | 34,256      | 26,455    | 1,400                           | 622,134                    |                |  | №42938  | 04.07.2022 й                       | Чиноз ТИФУК   |                             |
|     |   |  |   | 34,256   | 34,256   | 34,256  | 34,256   |                       |             |           | III-чорак                       |                            |                |  | 20.05.2022 й.   | лот № 113296                       |   |                             |
| 9   | Алишер МФИ Нуроний кўчасини жорий таъмирлаш       | 2022 й   | 0,500   | 198,724  | 198,724  | 198,724   | 198,724  | 187,501               | 11,223      | 8,438     | 0,500                           | 198,724                    |                |  | №42089  | 25.05.2022 й                       | "QURLISH YULDUZI JLLOSI" MCHJ                           |                             |
|     |   |  |   | 11,223   | 11,223   | 11,223  | 11,223   |                       |             |           | III-чорак                       |                            |                |  | 17.05.2022 й.   | лот № 89599                        |   |                             |
| 10  | Алишер МФИ Истиқлол кўчасини жорий таъмирлаш      | 2022 й   | 0,226   | 87,584   | 87,584   | 87,584  | 87,584   | 82,322                | 5,262       | 3,704     | 0,226                           | 87,584                     |                |  | №42090  | 17.06.2022 й                       | Чиноз ТИФУК   |                             |
|     |   |  |   | 5,262  | 5,262  | 5,262   | 5,262  |                       |             |           | III-чорак                       |                            |                |  | 17.05.2022 й.   | лот № 103968                       |   |                             |
|     | Паркент туман бўйича жами                         |  | 4,155   | 1 536,623  | 1 536,623  | 1 536,623   | 1 536,623  | 1 433,353             | 103,270     | 67,994    |                                 | 1 536,623                  |                |  |   |                                    |   |                             |
|     |   |  |   | 103,270  | 103,270  | 103,270   | 103,270  |                       |             |           |                                 |                            |                |  |   |                                    |   |                             |
| 1   | Оқтепа МФИ Саховат кўчасини жорий таъмирлаш       | 2022 й   | 0,740   | 262,669  | 262,669  | 262,669   | 262,669  | 245,000               | 17,669      | 12,168    | 0,740                           | 262,669                    |                |  | №39460  | 10.06.2022 й                       | Паркент ТИФУК   |                             |
|     |   |  |   | 17,669   | 17,669   | 17,669  | 17,669   |                       |             |           | III-чорак                       |                            |                |  | 30.04.2022 й.   | лот № 98945                        |   |                             |
| 2   | Оқтепа МФИ Масфунжор кўчасини жорий таъмирлаш     | 2022 й   | 0,400   | 156,253  | 156,253  | 156,253   | 156,253  | 144,263               | 11,990      | 6,925     | 0,400                           | 156,253                    |                |  | №41828  | 14.06.2022 й                       | Чиноз ТИФУК   |                             |
|     |   |  |   | 11,990   | 11,990   | 11,990  | 11,990   |                       |             |           | III-чорак                       |                            |                |  | 16.05.2022 й.   | лот № 100972                       |   |                             |
| 3   | Оқтепа МФИ Миришкор кўчасини жорий таъмирлаш      | 2022 й   | 0,499   | 213,881  | 213,881  | 213,881   | 213,881  | 199,090               | 14,791      | 9,556     | 0,499                           | 213,881                    |                |  | №41839  | 14.06.2022 й                       | Чиноз ТИФУК   |                             |
|     |   |  |   | 14,791   | 14,791   | 14,791  | 14,791   |                       |             |           | III-чорак                       |                            |                |  | 16.05.2022 й.   | лот № 100979                       |   |                             |
| 4   | Қўилсой МФИ М.Бехбудий кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й   | 0,400   | 143,046  | 143,046  | 143,046   | 143,046  | 132,000               | 11,046      | 6,336     | 0,400                           | 143,046                    |                |  | №39461  | 10.06.2022 й                       | Паркент ТИФУК   |                             |
|     |   |  |   | 11,046   | 11,046   | 11,046  | 11,046   |                       |             |           | III-чорак                       |                            |                |  | 30.04.2022 й.   | лот № 98934                        |   |                             |

| T/P | Объектлар номи ва манзили  | Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили | Лойihaвий куввати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/мгм) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |                  |            |                                 | 2022 йилда ишга туширилиши |                | Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойiha экспертиза селаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат курилиш ташкилотлари               |      |
|-----|--|---|--|--|--|---|--|-----------------------|------------------|------------|---------------------------------|----------------------------|----------------|---|--|------------------------------------|--|---|------|
|     |  |   |  |  |  |   |  | Жами маблағлар лимити | Шу жумладан      |            |                                 | Куввати ва мuddати         | Асосий фондлар |   |  |                                    |  |   |      |
|     |  |   |  |  |  |   |  |                       | ҚМИ              | Жаҳолатлар | Буюртмачининг бошқа харажатлари |                            |                |   |  |                                    |  |   |      |
|     |  |   |  |  |  |   |  |                       |                  |            |                                 |                            |                |   |  |                                    |  |   | Жами |
| 5   | Қизилсой МФЙ М.Бедил кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й  | 0,966  | 364,834  | 364,834  | 364,834   | 364,834  | 364,834               | 345,000          | 19,834     | 15,525                          | 0,966<br>III-чорак         | 364,834        |   |  | №39459<br>30.04.2022 й.            | 10.06.2022 й<br>лот № 98940                            | Паркент<br>ТЙФУК                          |      |
| 6   | Қизилсой МФЙ Миртемир кўчасини жорий таъмирлаш                       | 2022 й  | 0,385  | 114,658  | 114,658  | 114,658   | 114,658  | 114,658               | 108,000          | 6,658      | 4,860                           | 0,385<br>III-чорак         | 114,658        |   |  | №39396<br>30.04.2022 й.            | 10.06.2022 й<br>лот № 98913                            | Паркент<br>ТЙФУК                          |      |
| 7   | Қизилсой МФЙ Соғин кўчасини жорий таъмирлаш                          | 2022 й  | 0,242  | 80,714   | 80,714   | 80,714  | 80,714   | 75,000                |                  | 5,714      | 3,744                           | 0,242<br>III-чорак         | 80,714         |   |  | №39399<br>29.04.2022 й.            | 10.06.2022 й<br>лот № 99018                            | Паркент<br>ТЙФУК                          |      |
| 8   | Қизилсой МФЙ Соҳил кўчаси(давомини)ни жорий таъмирлаш                | 2022 й  | 0,523  | 200,568  | 200,568  | 200,568   | 200,568  | 200,568               | 185,000          | 15,568     | 8,880                           | 0,523<br>III-чорак         | 200,568        |   |  | №39393<br>29.04.2022 й.            | 13.06.2022 й<br>лот № 100115                           | Паркент<br>ТЙФУК                          |      |
|     | <b>Пискент туман Бўйича жами</b>                                     |   | <b>8,774</b>   | <b>2 115,473</b>   | <b>2 115,473</b>   | <b>2 115,473</b>  | <b>2 115,473</b>   | <b>2 115,473</b>      | <b>1 988,063</b> |            | <b>127,410</b>                  | <b>90,765</b>              |                | <b>2 115,473</b>  |  |                                    |  |   |      |
| 1   | Зоминовул МФЙ Пахтакор кўчасини жорий таъмирлаш                      | 2022 й  | 1,211  | 173,109  | 173,109  | 173,109   | 173,109  | 173,109               | 163,457          | 9,652      | 6,465                           | 1,211<br>III-чорак         | 173,109        |   |  | №42095<br>17.05.2022 й.            | 08.06.2022 й<br>лот № 97471                            | Тошкент<br>ТЙФУК                          |      |
| 2   | Зоминовул МФЙ Турон кўчасини жорий таъмирлаш                         | 2022 й  | 0,690  | 284,420  | 284,420  | 284,420   | 284,420  | 284,420               | 271,391          | 13,029     | 9,108                           | 0,690<br>III-чорак         | 284,420        |   |  | №43209<br>23.05.2022 й.            | 08.06.2022 й<br>лот № 97465                            | Тошкент<br>ТЙФУК                          |      |
| 3   | Зоминовул МФЙ Ешлнк кўчасини жорий таъмирлаш                         | 2022 й  | 0,700  | 55,302   | 55,302   | 55,302  | 55,302   | 55,302                | 50,523           | 4,779      | 3,057                           | 0,700<br>III-чорак         | 55,302         |   |  | №41159<br>12.05.2022 й.            | 06.07.2022 й<br>лот № 115334                           | Бўка<br>ТЙФУК                             |      |
| 4   | Зоминовул МФЙ Янгиҳаёт кўчасини жорий таъмирлаш                      | 2022 й  | 0,308  | 110,041  | 110,041  | 110,041   | 110,041  | 110,041               | 104,090          | 5,951      | 3,930                           | 0,308<br>III-чорак         | 110,041        |   |  | №41163<br>12.05.2022 й.            | 10.06.2022 й<br>лот № 98641                            | Тошкент<br>ТЙФУК                          |      |
| 5   | Зоминовул МФЙ Зомин кўчасини жорий таъмирлаш                         | 2022 й  | 0,682  | 177,973  | 177,973  | 177,973   | 177,973  | 177,973               | 167,514          | 10,459     | 7,538                           | 0,682<br>III-чорак         | 177,973        |   |  | №41167<br>12.05.2022 й.            | 10.06.2022 й<br>лот № 98651                            | ООО ASPHALT<br>BETON<br>INDUSTRY          |      |
| 6   | Зоминовул МФЙ Истиклол кўчасини жорий таъмирлаш                      | 2022 й  | 0,455  | 109,995  | 109,995  | 109,995   | 109,995  | 109,995               | 103,515          | 6,480      | 4,658                           | 0,455<br>III-чорак         | 109,995        |   |  | №43213<br>23.05.2022 й.            | 10.06.2022 й<br>лот № 99122                            | Оққурган<br>ТЙФУК                         |      |
| 7   | Оқтом МФЙ Фаҳрийлар (Мевазордан кириш) кўчасини жорий таъмирлаш      | 2022 й  | 0,450  | 341,313  | 341,313  | 341,313   | 341,313  | 341,313               | 323,819          | 17,494     | 14,572                          | 0,450<br>III-чорак         | 341,313        |   |  | №44262<br>27.05.2022 й.            | 09.06.2022 й<br>лот № 97850                            | AVTOYOL<br>SANOAT<br>INVEST MCHJ          |      |
| 8   | Оқтом МФЙ Истиклол кўчасини жорий таъмирлаш                          | 2022 й  | 0,410  | 196,364  | 196,364  | 196,364   | 196,364  | 196,364               | 182,508          | 13,856     | 9,735                           | 0,410<br>III-чорак         | 196,364        |   |  | №41168<br>12.05.2022 й.            | 10.06.2022 й<br>лот № 98779                            | Охангарон<br>ТЙФУК                        |      |
| 9   | Оқтом МФЙ Олмазор кўчасини жорий таъмирлаш                           | 2022 й  | 0,800  | 105,030  | 105,030  | 105,030   | 105,030  | 105,030               | 96,478           | 8,552      | 4,631                           | 0,800<br>III-чорак         | 105,030        |   |  | №41172<br>12.05.2022 й.            | 08.06.2022 й<br>лот № 97439                            | Бекобод<br>ТЙФУК                          |      |
| 10  | Оқтом МФЙ Фаҳрийлар (Наврўдан кириш) кўчасини жорий таъмирлаш        | 2022 й  | 0,808  | 350,693  | 350,693  | 350,693   | 350,693  | 350,693               | 331,839          | 18,854     | 14,933                          | 0,808<br>III-чорак         | 350,693        |   |  | №41174<br>12.05.2022 й.            | 10.06.2022 й<br>лот № 98875                            | Бўка<br>ТЙФУК                             |      |
| 11  | Оқтом МФЙ Наврўз 1- кўчасини жорий таъмирлаш                         | 2022 й  | 0,250  | 20,510   | 20,510   | 20,510  | 20,510   | 20,510                | 17,841           | 2,669      | 1,497                           | 0,250<br>III-чорак         | 20,510         |   |  | №41177<br>12.05.2022 й.            | 07.06.2022 й<br>лот № 96593                            | Бекобод<br>ТЙФУК                          |      |
| 12  | Оқтом МФЙ Наврўз 2- кўчасини жорий таъмирлаш                         | 2022 й  | 0,310  | 23,136   | 23,136   | 23,136  | 23,136   | 23,136                | 21,165           | 1,971      | 0,999                           | 0,310<br>III-чорак         | 23,136         |   |  | №41180<br>12.05.2022 й.            | 21.06.2022 й<br>лот № 105448                           | Will Print                                |      |
| 13  | Оқтом МФЙ Водий кўчасини жорий таъмирлаш                             | 2022 й  | 1,700  | 167,587  | 167,587  | 167,587   | 167,587  | 167,587               | 153,923          | 13,664     | 9,642                           | 1,700<br>III-чорак         | 167,587        |   |  | №41182<br>12.05.2022 й.            | 07.06.2022 й<br>лот № 96609                            | Тошкент<br>ТЙФУК                          |      |
|     | <b>Тошкент туман Бўйича жами</b>                                     |   | <b>11,961</b>  | <b>7 113,776</b>   | <b>7 113,776</b>   | <b>7 113,776</b>  | <b>7 113,776</b>   | <b>7 113,776</b>      | <b>6 732,725</b> |            | <b>381,051</b>                  | <b>305,986</b>             |                | <b>7 113,776</b>  |  |                                    |  |   |      |
| 1   | Оқтош МФЙ Мусаффо кўчасини жорий таъмирлаш                           | 2022 й  | 0,568  | 395,411  | 395,411  | 395,411   | 395,411  | 395,411               | 373,637          | 21,774     | 16,663                          | 0,568<br>III-чорак         | 395,411        |   |  | №44544<br>30.05.2022 й.            | 06.09.2022 й<br>лот № 144003                           | LION TRANS<br>GROUP MЧЖ                   |      |
| 2   | Оқтош МФЙ Оқтош 1,2 тор кўчаларини жорий таъмирлаш                   | 2022 й  | 0,552  | 393,655  | 393,655  | 393,655   | 393,655  | 393,655               | 370,425          | 23,230     | 16,678                          | 0,552<br>III-чорак         | 393,655        |   |  | №44161<br>27.05.2022 й.            | 06.09.2022 й<br>лот № 144002                           | LION TRANS<br>GROUP MЧЖ                   |      |
| 3   | Оқтош МФЙ Оқтош 1,2,3,4,5 берк кўчаларини жорий таъмирлаш            | 2022 й  | 1,375  | 970,777  | 970,777  | 970,777   | 970,777  | 970,777               | 921,000          | 49,777     | 41,445                          | 1,375<br>III-чорак         | 970,777        |   |  | №44162<br>27.05.2022 й.            | 04.07.2022 й<br>лот № 113611                           | Тошкент<br>ТЙФУК                          |      |
| 4   | Оқтош МФЙ Бегубор асосий ва Бегубор 1 тор кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022 й  | 1,358  | 753,347  | 753,347  | 753,347   | 753,347  | 753,347               | 714,636          | 38,711     | 32,159                          | 1,358<br>III-чорак         | 753,347        |   |  | №44171<br>27.05.2022 й.            | 04.07.2022 й<br>лот № 113632                           | ROMITAN<br>TRANS YO'L<br>QURILISH<br>MCHJ |      |
| 5   | Оқтош МФЙ Бегубор 1,2,4,5,6,7 берк кўчаларини жорий таъмирлаш        | 2022 й  | 1,281  | 1 080,913  | 1 080,913  | 1 080,913   | 1 080,913  | 1 080,913             | 1 028,097        | 52,816     | 46,264                          | 1,281<br>III-чорак         | 1 080,913      |   |  | №44176<br>27.05.2022 й.            | 09.06.2022 й<br>лот № 97740                            | LION TRANS<br>GROUP MЧЖ                   |      |



| Т/Р | Объектлар номи ва манзили  | Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили | Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (км/пм) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |             |                                 |       | 2022 йилда ишга туширилиши |                | Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойиҳа экспертиза саноли ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат курилиш ташкилотлари |
|-----|--|---|---|--|--|---|---|-----------------------|-------------|---------------------------------|-------|----------------------------|----------------|---|---|------------------------------------|--|-----------------------------|
|     |  |   |   |  |  |   |   | Жами маблағлар лимити | Шу жумладан |                                 |       | Қуввати ва мuddати         | Асосий фондлар |   |   |                                    |  |                             |
|     |  |   |   |  |  |   |   |                       | ҚМИ         | Буюртмачининг бошқа харажатлари |       |                            |                |   |   |                                    |  |                             |
|     |  |   |   |  |  |   |   |                       |             | Жаҳозлар                        | Жами  |                            |                |   |   |                                    |  |                             |
| 6   | Оқтош МФЙ Арча 1,2,3,4,5,6,7 берк кўчаларини жорий таъмирлаш               | 2022 й  | 3,219   | 1 726,688  | 1 726,688  | 1 726,688   | 1 726,688   | 1 635,358             | 91,330      | 75,867                          | 3,219 | 1 726,688                  |                |   | №56856<br>16.08.2022 й.   | 05 09 2022 й<br>лот № 143411       | LION TRANS<br>GROUP МЧЖ                                |                             |
| 7   | Ахиллик МФЙ А. Термидий кўчасини жорий таъмирлаш                           | 2022 й  | 0,631   | 244,522  | 244,522  | 244,522   | 244,522   | 227,174               | 17,348      | 11,982                          | 0,631 | 244,522                    |                |   | №41104<br>12.05.2022 й.   | 07.06.2022 й<br>лот № 97098        | Тошкент<br>ТЙФУК                                       |                             |
| 8   | Ахиллик МФЙ Ахиллик 1,2,3 берк кўчаларини жорий таъмирлаш                  | 2022 й  | 0,309   | 137,512  | 137,512  | 137,512   | 137,512   | 132,711               | 4,801       | 2,994                           | 0,309 | 137,512                    |                |   | №41091<br>12.05.2022 й.   | 30.05.2022 й<br>лот № 92557        | Тошкент<br>ТЙФУК                                       |                             |
| 9   | Ахиллик МФЙ Т.Малик асосий ва Т.Малик 1,2,3 тор кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022 й  | 0,738   | 303,528  | 303,528  | 303,528   | 303,528   | 282,000               | 21,528      | 14,976                          | 0,738 | 303,528                    |                |   | №44177<br>27.05.2022 й.   | 04 07 2022 й<br>лот № 113311       | Юрчирирчиқ<br>ТЙФУК                                    |                             |
| 10  | Ахиллик МФЙ А. Қодирий асосий кўчасини жорий таъмирлаш                     | 2022 й  | 0,811   | 423,826  | 423,826  | 423,826   | 423,826   | 399,305               | 24,521      | 17,969                          | 0,811 | 423,826                    |                |   | №44178<br>27.05.2022 й.   | 09 06 2022 й<br>лот № 97756        | Тошкент<br>ТЙФУК                                       |                             |
| 11  | Ахиллик МФЙ А. Қодирий 1,2,3,4 тор кўчаларини жорий таъмирлаш              | 2022 й  | 0,234   | 93,080   | 93,080   | 93,080  | 93,080  | 87,626                | 5,454       | 3,943                           | 0,234 | 93,080                     |                |   | №44471<br>30.05.2022 й.   | 11.06.2022 й<br>лот № 99898        | Тошкент<br>ТЙФУК                                       |                             |
| 12  | Ахиллик МФЙ Хуррамлик асосий кўчасини жорий таъмирлаш                      | 2022 й  | 0,383   | 159,552  | 159,552  | 159,552   | 159,552   | 149,784               | 9,768       | 6,552                           | 0,383 | 159,552                    |                |   | №41105<br>12.05.2022 й.   | 25 05 2022 й<br>лот № 86834        | ООО GMG<br>REALWAY                                     |                             |
| 13  | Ахиллик МФЙ Янги Зигол асосий кўчасини жорий таъмирлаш                     | 2022 й  | 0,502   | 430,964  | 430,964  | 430,964   | 430,964   | 410,971               | 19,993      | 18,494                          | 0,502 | 430,964                    |                |   | №44179<br>27.05.2022 й.   | 09 06 2022 й<br>лот № 97758        | LION TRANS<br>GROUP МЧЖ                                |                             |
|     | Ўрта Чирчиқ тумани бўйича жами   |   | 12,599  | 6 562,418  | 6 562,418  | 6 562,418   | 6 562,418   | 6 203,674             | 358,744     | 280,290                         |       | 6 562,418                  |                |   |   |                                    |  |                             |
| 1   | Халқобод МФЙ Ш.Рашидов кўчасини жорий таъмирлаш                            | 2022 й  | 0,419   | 161,758  | 161,758  | 161,758   | 161,758   | 147,789               | 13,969      | 7,094                           | 0,419 | 161,758                    |                |   | №41133<br>12.05.2022 й.   | 13.06.2022 й<br>лот № 100200       | LION TRANS<br>GROUP МЧЖ                                |                             |
| 2   | Халқобод МФЙ Ғ.Ғулом кўчасини жорий таъмирлаш                              | 2022 й  | 1,335   | 919,038  | 919,038  | 919,038   | 919,038   | 872,979               | 46,059      | 39,284                          | 1,335 | 919,038                    |                |   | №43638<br>25.05.2022 й.   | 07.06.2022 й<br>лот № 97288        | LION TRANS<br>GROUP МЧЖ                                |                             |
| 3   | Халқобод МФЙ Усмон Юсупов кўчасини жорий таъмирлаш                         | 2022 й  | 0,495   | 193,660  | 193,660  | 193,660   | 193,660   | 182,084               | 11,576      | 8,194                           | 0,495 | 193,660                    |                |   | №41129<br>12.05.2022 й.   | 13 06 2022 й<br>лот № 100205       | Юрчирирчиқ<br>ТЙФУК                                    |                             |
| 4   | Халқобод МФЙ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш                              | 2022 й  | 0,703   | 297,805  | 297,805  | 297,805   | 297,805   | 280,500               | 17,305      | 12,623                          | 0,703 | 297,805                    |                |   | №41127<br>12.05.2022 й.   | 13 06 2022 й<br>лот № 100207       | Юрчирирчиқ<br>ТЙФУК                                    |                             |
| 5   | Халқобод МФЙ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш                                | 2022 й  | 1,258   | 955,687  | 955,687  | 955,687   | 955,687   | 907,514               | 48,173      | 40,838                          | 1,258 | 955,687                    |                |   | №43644<br>25.05.2022 й.   | 04 07 2022 й<br>лот № 113551       | ООО Геострой<br>Престиж                                |                             |
| 6   | Халқобод МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш                           | 2022 й  | 0,332   | 121,783  | 121,783  | 121,783   | 121,783   | 112,771               | 9,012       | 5,413                           | 0,332 | 121,783                    |                |   | №41406<br>13.05.2022 й.   | 10 06 2022 й<br>лот № 98755        | LION TRANS<br>GROUP МЧЖ                                |                             |
| 7   | Халқобод МФЙ Баковул кўчасини жорий таъмирлаш                              | 2022 й  | 0,473   | 306,649  | 306,649  | 306,649   | 306,649   | 290,000               | 16,649      | 13,050                          | 0,473 | 306,649                    |                |   | №43644<br>25.05.2022 й.   | 04 07 2022 й<br>лот № 113529       | ООО COMFORTABLE<br>CITY STORY<br>SERVICE               |                             |
| 8   | Халқобод МФЙ Беруний кўчасини жорий таъмирлаш                              | 2022 й  | 0,297   | 122,909  | 122,909  | 122,909   | 122,909   | 114,103               | 8,806       | 5,477                           | 0,297 | 122,909                    |                |   | №41408<br>13.05.2022 й.   | 20 06 2022 й<br>лот № 104529       | ООО TRANS<br>KONTEYNER                                 |                             |
| 9   | Учоқли МФЙ Бирдамлик кўчасини жорий таъмирлаш                              | 2022 й  | 2,029   | 1 004,447  | 1 004,447  | 1 004,447   | 1 004,447   | 954,018               | 50,429      | 42,931                          | 2,029 | 1 004,447                  |                |   | №43484<br>24.05.2022 й.   | 04 07 2022 й<br>лот № 113338       | LION TRANS<br>GROUP МЧЖ                                |                             |
| 10  | Учоқли МФЙ Ободончилик кўчасини жорий таъмирлаш                            | 2022 й  | 0,964   | 425,709  | 425,709  | 425,709   | 425,709   | 403,000               | 22,709      | 18,135                          | 0,964 | 425,709                    |                |   | №43485<br>24.05.2022 й.   | 04 07 2022 й<br>лот № 113479       | Юрчирирчиқ<br>ТЙФУК                                    |                             |
| 11  | Учоқли МФЙ Яшнабод кўчасини жорий таъмирлаш                                | 2022 й  | 1,384   | 610,717  | 610,717  | 610,717   | 610,717   | 576,570               | 34,147      | 25,946                          | 1,384 | 610,717                    |                |   | №41101<br>12.05.2022 й.   | 04 07 2022 й<br>лот № 113496       | Юрчирирчиқ<br>ТЙФУК                                    |                             |
| 12  | Учоқли МФЙ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш                                | 2022 й  | 0,478   | 194,265  | 194,265  | 194,265   | 194,265   | 183,492               | 10,773      | 8,257                           | 0,478 | 194,265                    |                |   | №41098<br>12.05.2022 й.   | 14 06 2022 й<br>лот № 100949       | LION TRANS<br>GROUP МЧЖ                                |                             |
| 13  | Учоқли МФЙ Файзиобод кўчасини жорий таъмирлаш                              | 2022 й  | 1,461   | 636,170  | 636,170  | 636,170   | 636,170   | 598,854               | 37,316      | 26,948                          | 1,461 | 636,170                    |                |   | №41014<br>12.05.2022 й.   | 14 06 2022 й<br>лот № 100944       | Юрчирирчиқ<br>ТЙФУК                                    |                             |
| 14  | Учоқли МФЙ Бирлашган кўчасини жорий таъмирлаш                              | 2022 й  | 1,001   | 611,821  | 611,821  | 611,821   | 611,821   | 580,000               | 31,821      | 26,100                          | 1,001 | 611,821                    |                |   | №43486<br>24.05.2022 й.   | 11 06 2022 й<br>лот № 99142        | Паркент<br>ТЙФУК                                       |                             |
|     | Чиноз тумани бўйича жами   |   | 5,865   | 2 362,092  | 2 362,092  | 2 362,092   | 2 362,092   | 2 243,462             | 118,630     | 87,178                          |       | 2 362,092                  |                |   |   |                                    |  |                             |
| 1   | Исломобод МФЙ Бахмал-2 кўчасини жорий таъмирлаш                            | 2022 й  | 2,023   | 817,022  | 817,022  | 817,022   | 817,022   | 769,933               | 47,089      | 34,647                          | 2,023 | 817,022                    |                |   | №42587<br>19.05.2022 й.   | 01 06 2022 й<br>лот № 92607        | ООО GMG<br>REALWAY                                     |                             |
| 2   | Исломобод МФЙ Фориш кўчасини жорий таъмирлаш                               | 2022 й  | 0,496   | 69,061   | 69,061   | 69,061  | 69,061  | 65,283                | 3,778       | 2,283                           | 0,496 | 69,061                     |                |   | №41031<br>12.05.2022 й.   | 20 06 2022 й<br>лот № 104548       | Чиноз ТЙФУК  |                             |



| Т/Р | Объектлар номи ва манзили                             | Курилиш ишларининг бошланиши ва тугаллини йили | Лойиҳавий куввати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/пкм) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |                  |          |                                 | 2022 йилда ишга гуширилиши              |                    | Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами      | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат курилиш ташкилотлари       |                |
|-----|---|--|--|--|--|---|--|-----------------------|------------------|----------|---------------------------------|---|--------------------|--|---|---|--|-----------------------------------|----------------|
|     |   |  |  |  |  |   |  | Жами маблағлар лимити | ҚИМ              | Жижозлар | Буюртмачининг бошқа харажатлари |   | Куввати ва мuddати |  |   |   |  |                                   | Асосий фондлар |
|     |   |  |  |  |  |   |  |                       |                  |          | Жами                            | Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари |                    |  |   |   |  |                                   |                |
| 3   | Сутчилар МФЙ Меданият кўчасини жорий таъмирлаш        | 2022 й   | 0,908  | 377,332  | 377,332  | 377,332   | 377,332  | 377,332               | 355,362          | 21,970   | 15,991                          | 0,908<br>III-чорақ                      | 377,332            |  |   | №42594<br>19.05.2022 й.<br>лот № 98887  | 10.06.2022 й.<br>лот № 98887                           | Чиноз ТЙФУК                       |                |
| 4   | Сутчилар МФЙ Табасум кўчасини жорий таъмирлаш         | 2022 й   | 1,001  | 438,950  | 438,950  | 438,950   | 438,950  | 438,950               | 430,592          | 8,358    | 5,592                           | 1,001<br>III-чорақ                      | 438,950            |  |   | №41030<br>12.05.2022 й.<br>лот № 92606  | 01.06.2022 й.<br>лот № 92606                           | ООО GMG REALWAY                   |                |
| 5   | Сутчилар МФЙ Ибрат кўчасини жорий таъмирлаш           | 2022 й   | 0,566  | 319,743  | 319,743  | 319,743   | 319,743  | 319,743               | 299,552          | 20,191   | 14,142                          | 0,566<br>III-чорақ                      | 319,743            |  |   | №42627<br>19.05.2022 й.<br>лот № 112591 | 03.07.2022 й.<br>лот № 112591                          | Чиноз ТЙФУК                       |                |
| 6   | Сутчилар МФЙ Гулшан кўчасини жорий таъмирлаш          | 2022 й   | 0,871  | 339,983  | 339,983  | 339,983   | 339,983  | 339,983               | 322,739          | 17,244   | 14,523                          | 0,871<br>III-чорақ                      | 339,983            |  |   | №41026<br>12.05.2022 й.<br>лот № 98803  | 10.06.2022 й.<br>лот № 98803                           | ООО GMG REALWAY                   |                |
|     | <b>Юқоричирчиқ туман бўйича жами</b>                  |  | <b>8,703</b>   | <b>3 605,343</b>   | <b>3 805,343</b>   | <b>3 805,343</b>  | <b>3 805,343</b>   | <b>3 805,343</b>      | <b>3 584,371</b> |          |                                 |   | <b>3 805,343</b>   |  |   |   |  |                                   |                |
| 1   | Нурли йул МФЙ Ғолиблар кўчасини жорий таъмирлаш       | 2022 й   | 0,563  | 220,973  | 220,973  | 220,973   | 220,973  | 354,881               | 336,634          | 18,247   | 15,149                          | 0,563<br>III-чорақ                      | 354,881            |  |   | №43770<br>26.05.2022 й.<br>лот № 113583 | 04.07.2022 й.<br>лот № 113583                          | МСНУ BZINES IDEAL КОМФОРТ ЗАРДОВА |                |
| 2   | Нурли йул МФЙ Дарё кўчасини жорий таъмирлаш           | 2022 й   | 0,688  | 245,369  | 245,369  | 245,369   | 245,369  | 245,369               | 229,039          | 16,330   | 11,352                          | 0,688<br>III-чорақ                      | 245,369            |  |   | №41375<br>13.05.2022 й.<br>лот № 100193 | 13.06.2022 й.<br>лот № 100193                          | Чиноз ТЙФУК                       |                |
| 3   | Нурли йул МФЙ Чиндиёр кўчасини жорий таъмирлаш        | 2022 й   | 0,243  | 169,305  | 169,305  | 169,305   | 169,305  | 169,305               | 160,000          | 9,305    | 7,200                           | 0,243<br>III-чорақ                      | 169,305            |  |   | №43865<br>26.05.2022 й.<br>лот № 102261 | 15.06.2022 й.<br>лот № 102261                          | Юқоричирчиқ ТЙФУК                 |                |
| 4   | Нурли йул МФЙ Қоратепа кўчасини жорий таъмирлаш       | 2022 й   | 1,238  | 442,382  | 442,382  | 442,382   | 442,382  | 442,382               | 413,497          | 28,885   | 19,848                          | 1,238<br>III-чорақ                      | 442,382            |  |   | №40137<br>07.05.2022 й.<br>лот № 93815  | 03.06.2022 й.<br>лот № 93815                           | ООО GMG REALWAY                   |                |
| 5   | Нурли йул МФЙ Тўқинбой 2 тор кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й   | 0,269  | 127,531  | 127,531  | 127,531   | 127,531  | 127,531               | 120,500          | 7,031    | 5,423                           | 0,269<br>III-чорақ                      | 127,531            |  |   | №43068<br>26.05.2022 й.<br>лот № 102264 | 15.06.2022 й.<br>лот № 102264                          | Юқоричирчиқ ТЙФУК                 |                |
| 6   | Нурли йул МФЙ Саломатлик кўчасини жорий таъмирлаш     | 2022 й   | 1,201  | 443,878  | 443,878  | 443,878   | 443,878  | 443,878               | 418,959          | 24,919   | 18,853                          | 1,201<br>III-чорақ                      | 443,878            |  |   | №41373<br>13.05.2022 й.<br>лот № 100185 | 13.06.2022 й.<br>лот № 100185                          | Чиноз ТЙФУК                       |                |
| 7   | Нурли йул МФЙ Жасрат кўчасини жорий таъмирлаш         | 2022 й   | 0,399  | 164,898  | 164,898  | 164,898   | 164,898  | 164,898               | 155,247          | 9,651    | 6,986                           | 0,399<br>III-чорақ                      | 164,898            |  |   | №39922<br>06.05.2022 й.<br>лот № 91282  | 30.05.2022 й.<br>лот № 91282                           | ООО GMG REALWAY                   |                |
| 8   | Фаровон МФЙ Сержиллол кўчасини жорий таъмирлаш        | 2022 й   | 0,650  | 390,402  | 390,402  | 390,402   | 390,402  | 390,402               | 368,260          | 22,142   | 16,572                          | 0,650<br>III-чорақ                      | 390,402            |  |   | №43878<br>27.05.2022 й.<br>лот № 113606 | 04.07.2022 й.<br>лот № 113606                          | Қиғрай ТЙФУК                      |                |
| 9   | Фаровон МФЙ Шижоат кўчасини жорий таъмирлаш           | 2022 й   | 0,224  | 158,855  | 158,855  | 158,855   | 158,855  | 158,855               | 150,000          | 8,855    | 6,750                           | 0,224<br>III-чорақ                      | 158,855            |  |   | №43881<br>26.05.2022 й.<br>лот № 102917 | 18.06.2022 й.<br>лот № 102917                          | ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ  |                |
| 10  | Фаровон МФЙ Заррайнар кўчасини жорий таъмирлаш        | 2022 й   | 1,483  | 562,791  | 562,791  | 562,791   | 562,791  | 562,791               | 530,381          | 32,410   | 23,867                          | 1,483<br>III-чорақ                      | 562,791            |  |   | №39916<br>06.05.2022 й.<br>лот № 93828  | 03.06.2022 й.<br>лот № 93828                           | ООО GMG REALWAY                   |                |
| 11  | Фаровон МФЙ Табасум кўчасини жорий таъмирлаш          | 2022 й   | 0,630  | 300,089  | 300,089  | 300,089   | 300,089  | 300,089               | 283,731          | 16,358   | 12,768                          | 0,630<br>III-чорақ                      | 300,089            |  |   | №42241<br>17.05.2022 й.<br>лот № 92614  | 01.06.2022 й.<br>лот № 92614                           | ООО GMG REALWAY                   |                |
| 12  | Фаровон МФЙ Фаоллар кўчасини жорий таъмирлаш          | 2022 й   | 0,430  | 171,954  | 171,954  | 171,954   | 171,954  | 171,954               | 162,535          | 9,419    | 7,314                           | 0,430<br>III-чорақ                      | 171,954            |  |   | №41362<br>13.05.2022 й.<br>лот № 100177 | 13.06.2022 й.<br>лот № 100177                          | Юқоричирчиқ ТЙФУК                 |                |
| 13  | Фаровон МФЙ Дилкеш кўчасини жорий таъмирлаш           | 2022 й   | 0,212  | 82,311   | 82,311   | 82,311  | 82,311   | 82,311                | 75,588           | 6,723    | 3,628                           | 0,212<br>III-чорақ                      | 82,311             |  |   | №41353<br>13.05.2022 й.<br>лот № 100166 | 13.06.2022 й.<br>лот № 100166                          | Юқоричирчиқ ТЙФУК                 |                |
| 14  | Фаровон МФЙ Барака кўчасини жорий таъмирлаш           | 2022 й   | 0,273  | 190,698  | 190,698  | 190,698   | 190,698  | 190,698               | 180,000          | 10,698   | 8,100                           | 0,273<br>III-чорақ                      | 190,698            |  |   | №43884<br>26.05.2022 й.<br>лот № 102263 | 15.06.2022 й.<br>лот № 102263                          | Юқоричирчиқ ТЙФУК                 |                |
|     | <b>Янгийул туман бўйича жами</b>                      |  | <b>6,281</b>   | <b>3 589,004</b>   | <b>3 589,004</b>   | <b>3 589,004</b>  | <b>3 589,004</b>   | <b>3 589,004</b>      | <b>3 404,604</b> |          |                                 |   | <b>3 589,004</b>   |  |   |   |  |                                   |                |
| 1   | Шодлик МФЙ Қирда кўчасини жорий таъмирлаш             | 2022 й   | 2,554  | 1 278,735  | 1 278,735  | 1 278,735   | 1 278,735  | 1 278,735             | 1 225,501        | 53,234   | 37,596                          | 2,554<br>III-чорақ                      | 1 278,735          |  |   | №41025<br>12.05.2022 й.<br>лот № 97066  | 07.06.2022 й.<br>лот № 97066                           | ООО GMG REALWAY                   |                |
| 2   | Шодлик МФЙ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш            | 2022 й   | 0,847  | 289,075  | 289,075  | 289,075   | 289,075  | 289,075               | 273,372          | 15,703   | 12,302                          | 0,847<br>III-чорақ                      | 289,075            |  |   | №41103<br>12.05.2022 й.<br>лот № 117911 | 14.07.2022 й.<br>лот № 117911                          | Бука ТЙФУК                        |                |
| 3   | Шодлик МФЙ Шодиёна кўчасини жорий таъмирлаш           | 2022 й   | 0,159  | 66,430   | 66,430   | 66,430  | 66,430   | 66,430                | 66,430           | 6,583    | 5,847                           | 0,159<br>III-чорақ                      | 66,430             |  |   | №41021<br>12.05.2022 й.<br>лот № 116929 | 07.07.2022 й.<br>лот № 116929                          | Янгийул ТЙФУК                     |                |
| 4   | Шодлик МФЙ Қоракўлпок кўчасини жорий таъмирлаш        | 2022 й   | 0,491  | 196,395  | 196,395  | 196,395   | 196,395  | 196,395               | 185,166          | 11,229   | 7,800                           | 0,491<br>III-чорақ                      | 196,395            |  |   | №41023<br>12.05.2022 й.<br>лот № 112563 | 03.07.2022 й.<br>лот № 112563                          | Тошкент ТЙФУК                     |                |
| 5   | Миришкор МФЙ Берулий кўчасини жорий таъмирлаш         | 2022 й   | 0,386  | 164,867  | 164,867  | 164,867   | 164,867  | 164,867               | 150,239          | 14,628   | 7,211                           | 0,386<br>III-чорақ                      | 164,867            |  |   | №41034<br>12.05.2022 й.<br>лот № 97024  | 07.06.2022 й.<br>лот № 97024                           | ООО GMG REALWAY                   |                |
| 6   | Миришкор МФЙ Гулханлий кўчасини жорий таъмирлаш       | 2022 й   | 1,249  | 494,932  | 494,932  | 494,932   | 494,932  | 494,932               | 470,069          | 24,863   | 21,153                          | 1,249<br>III-чорақ                      | 494,932            |  |   | №43874<br>26.05.2022 й.<br>лот № 118583 | 15.07.2022 й.<br>лот № 118583                          | Бука ТЙФУК                        |                |
| 7   | Миришкор МФЙ Токзор кўчасини жорий таъмирлаш          | 2022 й   | 0,936  | 372,655  | 372,655  | 372,655   | 372,655  | 372,655               | 352,251          | 20,404   | 15,851                          | 0,936<br>III-чорақ                      | 372,655            |  |   | №42581<br>19.05.2022 й.<br>лот № 92599  | 01.06.2022 й.<br>лот № 92599                           | ООО GMG REALWAY                   |                |

| T/P | Объектлар номи ва манзили   | Курилиш ишларининг бошланиши ра туғалланиш йили | Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/км) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси      |            |           |                                 | 2022 йилда ишга туширилиши              |                    | Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдопарти баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат курилиш ташкилотлари |                |
|-----|---|---|---|--|--|---|--|----------------------|------------|-----------|---------------------------------|---|--------------------|--|---|------------------------------------|---|-----------------------------|----------------|
|     |   |   |   |  |  |   |  | Жами маблалар лимити | ҚМИ        | Жиҳозлар  | Буюртмачининг бошқа харажатлари |   | Қуввати ва мuddати |  |   |                                    |   |                             | Асосий фондлар |
|     |   |   |   |  |  |   |  |                      |            |           | Жами                            | Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари |                    |  |   |                                    |   |                             |                |
|     |   |   |   |  |  |   |  |                      |            |           |                                 |   |                    |  |   |                                    |   |                             |                |
| 8   | Миришкор МФЙ Соҳибкор кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й  | 0,300   | 129,099  | 129,099  | 129,099   | 129,099  | 129,099              | 121,972    | 7,127     | 5,489                           | 0,300                                   | 129,099            |  | №41016  | 08.06.2022 й                       | ООО GMG REALWAY   |                             |                |
| 9   | Миришкор МФЙ Бонча кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й  | 0,948   | 430,152  | 430,152  | 430,152   | 430,152  | 430,152              | 408,584    | 21,568    | 18,386                          | 0,948                                   | 430,152            |  | №43872  | 04.07.2022 й                       | Янгиёул ТИФУК   |                             |                |
| 10  | Миришкор МФЙ Хосилот кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й  | 0,411   | 166,664  | 166,664  | 166,664   | 166,664  | 166,664              | 157,603    | 9,061     | 7,092                           | 0,411                                   | 166,664            |  | №42159  | 04.06.2022 й                       | ООО GMG REALWAY   |                             |                |
|     | <b>"Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурига асосан захира маблағлари ҳисобидан таъмирланадиган ички йўллар</b> |   | 99,927  | 29 308,734   | 29 308,734   | 29 308,734  | 29 308,734   | 30 653,538           | 27 896,958 | 1 686,101 | 1 193,216                       |   | 29 308,734         | 5 364,774  | 5 364,774   |                                    |   |                             |                |
|     | <b>Таксимланмаган лимит</b>   |   |   |  |  |   |  | 721,251              |            |           |                                 |   |                    |  |   |                                    |   |                             |                |
|     | <b>Ангрен шаҳар бўйича жами</b>   |   | 2,000   |  |  |   |  | 6,200                |            | 6,200     |                                 |   |                    |  |   |                                    |   |                             |                |
| 1   | Нурчи ва Озодлик МФЙ Бунёдкор кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й  | 2,000   |  |  |   |  | 6,200                |            | 6,200     |                                 |   |                    |  |   |                                    | Танлов (тендер) асосида                                 |                             |                |
|     | <b>Бекобод шаҳар бўйича жами</b>  |   | 2,175   | 1 237,261  | 1 237,261  | 1 237,261   | 1 237,261  | 1 240,801            | 1 178,444  | 62,357    | 47,957                          |   | 1 237,261          |  |   |                                    |   |                             |                |
| 1   | Янги Хаёт МФЙ Фарход кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й  | 1,220   | 889,810  | 889,810  | 889,810   | 889,810  | 889,810              | 851,040    | 38,770    | 34,580                          | 1,220                                   | 889,810            |  | №58709  | 07.10.2022 й                       | OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ                            |                             |                |
| 2   | А.Навоий МФЙ Ж.Мангуберди оралиқ кўчаларини жорий таъмирлаш   | 2022 й  | 0,283   |  |  |   |  | 0,840                |            | 0,840     |                                 |   |                    |  |   |                                    | Танлов (тендер) асосида                                 |                             |                |
| 3   | Бирдамлик МФЙ Ватанпарвар тор кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й  | 0,100   |  |  |   |  | 1,200                |            | 1,200     |                                 |   |                    |  |   |                                    | Танлов (тендер) асосида                                 |                             |                |
| 4   | Булоқ Ариқ МФЙ Ипотека банк орка томонидан утувчи кўчасини жорий таъмирлаш 14,16,18 кул каватли уйлар           | 2022 й  | 0,077   | 55,199   | 55,199   | 55,199  | 55,199   | 55,199               | 51,421     | 3,778     | 2,088                           | 0,077                                   | 55,199             |  | №58713  | 18.10.2022 й                       | OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ                            |                             |                |
| 5   | Ешлик МФЙ 5 УТ Мга олиб борувчи кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й  | 0,095   | 77,851   | 77,851   | 77,851  | 77,851   | 77,851               | 73,096     | 4,755     | 2,965                           | 0,095                                   | 77,851             |  | №60600  | 28.11.2022 й                       | OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ                            |                             |                |
| 6   | Х.Олимжон МФЙ Зулфия кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й  | 0,122   |  |  |   |  | 1,500                |            | 1,500     |                                 |   |                    |  |   |                                    | Танлов (тендер)   |                             |                |
| 7   | Маърифат МФЙ Мовороннаҳр кўчасида жойлашган кул қаватли уйлар   | 2022 й  | 0,278   | 214,401  | 214,401  | 214,401   | 214,401  | 214,401              | 202,887    | 11,514    | 8,324                           | 0,278                                   | 214,401            |  | №60596  | 07.10.2022 й                       | OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ                            |                             |                |
|     | <b>Нурафшон шаҳар бўйича жами</b>   |   | 1,171   | 226,684  | 226,684  | 226,684   | 226,684  | 343,684              | 213,640    | 20,044    | 9,614                           |   | 226,684            |  |   |                                    |   |                             |                |
| 1   | Мухомин МФЙ Уфқ кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й  | 0,235   | 99,003   | 99,003   | 99,003  | 99,003   | 99,003               | 93,170     | 5,833     | 4,193                           | 0,235                                   | 99,003             |  | №62068  | 01.10.2022 й                       | ООО TRANS KONTEYNER                                     |                             |                |
| 2   | Хуррият МФЙ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й  | 0,600   |  |  |   |  | 4,000                |            | 4,000     |                                 |   |                    |  |   |                                    | Танлов (тендер)   |                             |                |
| 3   | Тошкент йули 2-ўтиш кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й  | 0,196   | 127,681  | 127,681  | 127,681   | 127,681  | 127,681              | 120,470    | 7,211     | 5,421                           | 0,196                                   | 127,681            |  | №62072  | 01.10.2022 й                       | ООО TRANS KONTEYNER                                     |                             |                |
| 4   | Тошкент йули 2-ўтиш кўчасини жорий таъмирлаш(давоми)  | 2022 й  | 0,140   |  |  |   |  | 113,000              |            | 3,000     |                                 |   |                    |  |   |                                    | Танлов (тендер)   |                             |                |
|     | <b>Олмалиқ шаҳар бўйича жами</b>  |   | 2,604   |  |  |   |  | 12,270               |            | 12,270    |                                 |   |                    | 454,266  | 454,266   |                                    |   |                             |                |
| 1   | Наврўз МФЙ Нафосат кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й  | 0,470   |  |  |   |  | 2,000                |            | 2,000     |                                 |   |                    |  |   |                                    | Танлов (тендер)   |                             |                |
| 2   | Хамза МФЙ ички кўча йўллари жорий таъмирлаш   | 2022 й  | 0,196   |  |  |   |  | 1,490                |            | 1,490     |                                 |   | 96,505             | 96,505   | №67050  | 26.10.2022 й.                      | Танлов (тендер)   |                             |                |
| 3   | Кўрпасой МФЙ Шошилоқ кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й  | 0,717   |  |  |   |  | 1,590                |            | 1,590     |                                 |   | 243,026            | 243,026  | №67048  | 26.10.2022 й.                      | Танлов (тендер)   |                             |                |
| 4   | Кўрпасой МФЙ Уйғун кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й  | 0,550   |  |  |   |  | 3,000                |            | 3,000     |                                 |   |                    |  |   |                                    | Танлов (тендер)   |                             |                |



| Т/Р | Объектлар номи ва манзили                                 | Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили | Лойihaвий куввати, тегишли ўлчов бирликларида (км/гм) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |                  |                |                                 | 2022 йилда ишга туширилиши |                  | Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойiha экспертиза саноми ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақами | Пудрат курилиш ташкилотлари |
|-----|---|---|---|--|--|---|---|-----------------------|------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|--|---|------------------------------------|---|-----------------------------|
|     |   |   |   |  |  |   |   | Жами маблаглар лимити | Шу жумладан      |                |                                 | Қуввати ва мuddати         | Асосий фондлар   |  |   |                                    |   |                             |
|     |   |   |   |  |  |   |   |                       | ҚМИ              | Жиҳозлар       | Буюртмачининг бошқа харажатлари |                            |                  |  |   |                                    |   |                             |
| 5   | Дўстлик МФИ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш              | 2022 й  | 0,420   |  |  |   |   | 2,000                 |                  |                |                                 |                            |                  |  |   |                                    |   | Танлов (тендер)             |
| 6   | Олтин МФИ Пушман кўчасини жорий таъмирлаш                 | 2022 й  | 0,251   |  |  |   |   | 2,190                 |                  |                |                                 |                            | 114,735          | 114,735  | №67056<br>26.10.2022 й.   |                                    |   | Танлов (тендер)             |
|     | <b>Одангарон шаҳар бўйича жами</b>                        |   | <b>4,750</b>  | <b>1 594,991</b><br><b>95,359</b>  | <b>1 994,991</b><br><b>95,359</b>  | <b>1 894,991</b><br><b>95,359</b>   | <b>1 594,991</b><br><b>95,359</b>   | <b>2 006,791</b>      | <b>1 899,622</b> | <b>107,159</b> | <b>78,899</b>                   |                            | <b>1 994,991</b> |  |   |                                    |   |                             |
| 1   | Ногайкўрғон МФИ Мунноқтепа кўчасини жорий таъмирлаш       | 2022 й  | 1,600   |  |  |   |   | 9,000                 |                  |                |                                 |                            |                  |  |   |                                    |   | Танлов (тендер)             |
| 2   | Ногайкўрғон МФИ Бунёдкор кўчасини жорий таъмирлаш         | 2022 й  | 0,560   | 435,334<br>20,881  | 435,334<br>20,881  | 435,334<br>20,881   | 435,334<br>20,881   | 435,334               | 414,453          | 20,881         | 17,091                          | 0,560<br>IV-чорак          | 435,334          |  | №60970<br>14.09.2022 й.   | 10.10.2022 й<br>лот № 158102       | OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ                            |                             |
| 3   | Ногайкўрғон МФИ Янгиавлод кўчасини жорий таъмирлаш        | 2022 й  | 0,955   | 731,935<br>34,452  | 731,935<br>34,452  | 731,935<br>34,452   | 731,935<br>34,452   | 731,935               | 697,483          | 34,452         | 28,762                          | 0,955<br>IV-чорак          | 731,935          |  | №60822<br>13.09.2022 й.   | 10.10.2022 й<br>лот № 158104       | OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ                            |                             |
| 4   | Гулистон МФИ Гулистон кўчасини жорий таъмирлаш            | 2022 й  | 0,960   | 635,181<br>29,852  | 635,181<br>29,852  | 635,181<br>29,852   | 635,181<br>29,852   | 635,181               | 605,329          | 29,852         | 24,962                          | 0,960<br>IV-чорак          | 635,181          |  | №60820<br>13.09.2022 й.   | 10.10.2022 й<br>лот № 158107       | OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ                            |                             |
| 5   | Намуна МФИ Эзгулик кўчасини жорий таъмирлаш               | 2022 й  | 0,300   |  |  |   |   | 1,600                 |                  |                |                                 |                            |                  |  |   |                                    |   | Танлов (тендер)             |
| 6   | Хонабод МФИ Хонабод кўчасини жорий таъмирлаш              | 2022 й  | 0,255   | 192,540<br>10,174  | 192,540<br>10,174  | 192,540<br>10,174   | 192,540<br>10,174   | 192,540               | 182,366          | 10,174         | 6,084                           | 0,255<br>IV-чорак          | 192,540          |  | №60823<br>13.09.2022 й.   | 10.10.2022 й<br>лот № 158110       | OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ                            |                             |
| 7   | Янгилик МФИ 24-сонли кўч қаватли уйни ёни жорий таъмирлаш | 2022 й  | 0,100   |  |  |   |   | 1,200                 |                  |                |                                 |                            |                  |  |   |                                    |   | Танлов (тендер)             |
|     | <b>Чирчиқ шаҳар бўйича жами</b>                           |   | <b>4,314</b>  | <b>1 899,875</b><br><b>89,875</b>  | <b>1 899,875</b><br><b>89,875</b>  | <b>1 899,875</b><br><b>89,875</b>   | <b>1 899,875</b><br><b>89,875</b>   | <b>1 909,175</b>      | <b>1 810,000</b> | <b>99,175</b>  | <b>79,295</b>                   |                            | <b>1 899,875</b> |  |   |                                    |   |                             |
| 1   | Ишонч МФИ 50 йиллик кўчасини жорий таъмирлаш              | 2022 й  | 2,263   | 1 610,837<br>75,837  | 1 610,837<br>75,837  | 1 610,837<br>75,837   | 1 610,837<br>75,837   | 1 610,837             | 1 535,000        | 75,837         | 68,737                          | 2,263<br>IV-чорак          | 1 610,837        |  | №63340<br>29.09.2022 й.   | 12.10.2022 й<br>лот № 158831       | Қибрай ТИФУК  |                             |
| 2   | Маданият МФИ А.Темур кўчасини жорий таъмирлаш             | 2022 й  | 1,000   |  |  |   |   | 5,000                 |                  |                |                                 |                            |                  |  |   |                                    |   | Танлов (тендер)             |
| 3   | Шарқ МФИ Шарқ кўчасини жорий таъмирлаш (давoми)           | 2022 й  | 0,200   |  |  |   |   | 1,900                 |                  |                |                                 |                            |                  |  |   |                                    |   | Танлов (тендер)             |
| 4   | Бахт МФИ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш                 | 2022 й  | 0,300   | 157,863<br>7,863   | 157,863<br>7,863   | 157,863<br>7,863  | 157,863<br>7,863  | 157,863               | 150,000          | 7,863          | 6,123                           | 0,300<br>IV-чорак          | 157,863          |  | №63338<br>29.09.2022 й.   | 18.10.2022 й<br>лот № 161584       | Қибрай ТИФУК  |                             |
| 5   | Умид МФИ Бўзсув берк кўчасини жорий таъмирлаш (давoми)    | 2022 й  | 0,200   |  |  |   |   | 2,400                 |                  |                |                                 |                            |                  |  |   |                                    |   | Танлов (тендер)             |
| 6   | Умид МФИ Бўзсув бекат кўчасини жорий таъмирлаш (давoми)   | 2022 й  | 0,351   | 131,175<br>6,175   | 131,175<br>6,175   | 131,175<br>6,175  | 131,175<br>6,175  | 131,175               | 125,000          | 6,175          | 4,435                           | 0,351<br>IV-чорак          | 131,175          |  | №63336<br>29.09.2022 й.   | 18.10.2022 й<br>лот № 161583       | Қибрай ТИФУК  |                             |
|     | <b>Янгийул шаҳар бўйича жами</b>                          |   | <b>4,000</b>  |  |  |   |   | <b>10,802</b>         |                  |                |                                 |                            |                  |  |   |                                    |   |                             |
| 1   | Мустақиллик МФИ Навбахор кўчасини жорий таъмирлаш         | 2022 й  | 1,000   |  |  |   |   | 2,000                 |                  |                |                                 |                            |                  |  |   |                                    |   | Танлов (тендер)             |
| 2   | Мустақиллик МФИ Кимёгەر кўчасини жорий таъмирлаш          | 2022 й  | 1,000   |  |  |   |   | 2,000                 |                  |                |                                 |                            |                  |  |   |                                    |   | Танлов (тендер)             |
| 3   | Туркистон МФИ Кукаламар кўчасини жорий таъмирлаш          | 2022 й  | 1,150   |  |  |   |   | 2,800                 |                  |                |                                 |                            |                  |  |   |                                    |   | Танлов (тендер)             |
| 4   | Фаровон МФИ Анаркулов кўчасини жорий таъмирлаш            | 2022 й  | 0,250   |  |  |   |   | 2,000                 |                  |                |                                 |                            |                  |  |   |                                    |   | Танлов (тендер)             |
| 5   | Файзли МФИ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш               | 2022 й  | 0,350   |  |  |   |   | 1,200                 |                  |                |                                 |                            |                  |  |   |                                    |   | Танлов (тендер)             |
| 6   | Файзли МФИ Маърифат утиш кўчасини жорий таъмирлаш         | 2022 й  | 0,250   |  |  |   |   | 0,802                 |                  |                |                                 |                            |                  |  |   |                                    |   | Танлов (тендер)             |
|     | <b>Бекобод тумани бўйича жами</b>                         |   | <b>7,271</b>  | <b>1 637,549</b><br><b>79,914</b>  | <b>1 637,549</b><br><b>79,914</b>  | <b>1 637,549</b><br><b>79,914</b>   | <b>1 637,549</b><br><b>79,914</b>   | <b>1 665,468</b>      | <b>1 557,635</b> | <b>107,833</b> | <b>68,204</b>                   |                            | <b>1 637,549</b> | <b>935,933</b>   | <b>935,933</b>  |                                    |   |                             |
| 1   | Бўстон МФИ Янги хаёт кўчасини жорий таъмирлаш             | 2022 й  | 0,850   |  |  |   |   | 0,333                 |                  |                |                                 |                            |                  |  |   |                                    |   | Танлов (тендер)             |
| 2   | Бўстон МФИ Абдулла Қаҳор кўчасини жорий таъмирлаш         | 2022 й  | 0,260   |  |  |   |   | 0,906                 |                  |                |                                 |                            |                  | 98,060   | 98,060  | №68557<br>04.11.2022 й.            |   | Танлов (тендер)             |
| 3   | Бобур Мирзо МФИ У.Уринбой кўчасини жорий таъмирлаш        | 2022 й  | 0,550   |  |  |   |   | 6,700                 |                  |                |                                 |                            |                  |  |   |                                    |   | Танлов (тендер)             |
| 4   | Шова МФИ Мардона кўчасини жорий таъмирлаш                 | 2022 й  | 0,400   |  |  |   |   | 2,690                 |                  |                |                                 |                            |                  |  |   |                                    |   | Танлов (тендер)             |

| T/P | Объектлар номи ва манзили                                  | Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили | Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бىрликларида (кв/м) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |                  |                |                                 | 2022 йилда ишга туширилиши |                          | Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат курилеш ташкилотлари |                              |   |
|-----|--|---|--|--|--|---|---|-----------------------|------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|--|---|------------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------|---|
|     |  |   |  |  |  |   |   | Жами маблаглар лимити | Шу жумладан      |                |                                 | Қуввати ва мuddати         | Асосий фондлар           |  |   |                                    |  |                             |                              |   |
|     |  |   |  |  |  |   |   |                       | ҚММ              | Жиҳозлар       | Буюртмачининг бошқа харажатлари |                            |                          |  |   |                                    |  |                             |                              |   |
|     |  |   |  |  |  |   |   |                       |                  |                |                                 |                            |                          |  |   |                                    |  |                             | Жами                         | Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари |
| 5   | Найман МФЙ Мўжиза кўчасини жорий таъмирлаш                 | 2022 й  | 0,450  |  |  |   |   | 2,800                 |                  |                |                                 |                            |                          |  |   |                                    |  | Танлов (тендер)             |                              |   |
| 6   | Гулзор МФЙ Ораста кўчасини жорий таъмирлаш                 | 2022 й  | 0,500  |  |  |   |   | 3,200                 |                  |                |                                 |                            |                          |  |   |                                    |  |                             | Танлов (тендер)              |   |
| 7   | Далварзин МФЙ Сотиболдиев (6-МТМ) кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й  | 0,142  |  |  |   |   | 1,700                 |                  |                |                                 |                            | 55,595                   | 55,595   | №67506<br>28.10.2022 й.   |                                    |  |                             | Танлов (тендер)              |   |
| 8   | Мустақиллик МФЙ Истикдөл кўчасини жорий таъмирлаш          | 2022 й  | 0,600  | 402,452<br>18,317  | 402,452<br>18,317  | 402,452<br>18,317   | 402,452<br>18,317   | 402,452               | 384,135          | 18,317         | 16,777                          | 0,600<br>IV-чорак          | 402,452                  | №58692<br>26.08.2022 й.  | 07.10.2022 й<br>лот № 157939  |                                    |  |                             | OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ |   |
| 9   | Назарбой МФЙ Ободлик бош кўчасини жорий таъмирлаш          | 2022 й  | 0,400  |  |  |   |   | 1,690                 |                  |                |                                 |                            | №67218<br>27.10.2022     | №67218<br>27.10.2022   |   |                                    |  |                             | Танлов (тендер)              |   |
| 10  | Фарход МФЙ Боғистон 1 кўчасини жорий таъмирлаш             | 2022 й  | 0,656  | 514,626<br>25,126  | 514,626<br>25,126  | 514,626<br>25,126   | 514,626<br>25,126   | 514,626               | 489,500          | 25,126         | 21,436                          | 0,656<br>IV-чорак          | 514,626                  | №58696<br>26.08.2022 й.  | 07.10.2022 й<br>лот № 157945  |                                    |  |                             | OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ |   |
| 11  | Фарход МФЙ Қувонч кўчасини жорий таъмирлаш                 | 2022 й  | 0,393  | 311,647<br>15,647  | 311,647<br>15,647  | 311,647<br>15,647   | 311,647<br>15,647   | 311,647               | 296,000          | 15,647         | 12,957                          | 0,393<br>IV-чорак          | 311,647                  | №58702<br>26.08.2022 й.  | 07.10.2022 й<br>лот № 157953  |                                    |  |                             | OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ |   |
| 12  | Фарход МФЙ Эхтиром кўчасини жорий таъмирлаш                | 2022 й  | 0,526  | 408,824<br>20,824  | 408,824<br>20,824  | 408,824<br>20,824   | 408,824<br>20,824   | 408,824               | 388,000          | 20,824         | 17,034                          | 0,526<br>IV-чорак          | 408,824                  | №62459<br>26.09.2022 й.  | 07.10.2022 й<br>лот № 157965  |                                    |  |                             | OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ |   |
| 13  | Бунёдкор МФЙ Анхор шох кўчасини жорий таъмирлаш            | 2022 й  | 0,332  |  |  |   |   | 2,700                 |                  |                |                                 |                            | №75921<br>21.11.2022 й.  | №75921<br>21.11.2022 й.  |   |                                    |  |                             | Танлов (тендер)              |   |
| 14  | Бунёдкор МФЙ Анхор 1 кўчасини жорий таъмирлаш              | 2022 й  | 0,280  |  |  |   |   | 2,100                 |                  |                |                                 |                            |                          |  |   |                                    |  |                             | Танлов (тендер)              |   |
| 15  | Бунёдкор МФЙ Анхор 2 кўчасини жорий таъмирлаш              | 2022 й  | 0,292  |  |  |   |   | 2,200                 |                  |                |                                 |                            | 144,049<br>21.11.2022 й. | 144,049<br>21.11.2022 й.   |   |                                    |  |                             | Танлов (тендер)              |   |
| 16  | Бунёдкор МФЙ Маънавият шох кўчасини жорий таъмирлаш        | 2022 й  | 0,640  |  |  |   |   | 0,900                 |                  |                |                                 |                            | 296,438<br>28.10.2022 й. | 296,438<br>28.10.2022 й.   | №67503  |                                    |  |                             | Танлов (тендер)              |   |
|     | <b>Бўка туман бўйича жами</b>                              |   | <b>5,817</b>   | <b>1 846,628</b><br>95,517   | <b>1 846,628</b><br>95,517   | <b>1 846,628</b><br>95,517  | <b>1 846,628</b><br>95,517  | <b>1 867,228</b>      | <b>1 751,111</b> | <b>116,117</b> | <b>77,715</b>                   |                            | <b>1 846,628</b>         | <b>334,626</b><br>334,626  |   |                                    |  |                             |                              |   |
| 1   | Маданият МФЙ Гулзор кўчасини жорий таъмирлаш               | 2022 й  | 0,196  | 162,260<br>8,788   | 162,260<br>8,788   | 162,260<br>8,788  | 162,260<br>8,788  | 162,260               | 153,472          | 8,788          | 6,700                           | 0,196<br>IV-чорак          | 162,260                  | №61399<br>16.09.2022 й.  | 18.10.2022 й<br>лот № 161630  |                                    |  |                             | OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ |   |
| 2   | Жағалбайли МФЙ Ешлар кўчасини жорий таъмирлаш              | 2022 й  | 0,150  | 106,677<br>6,241   | 106,677<br>6,241   | 106,677<br>6,241  | 106,677<br>6,241  | 106,677               | 100,436          | 6,241          | 4,403                           | 0,150<br>IV-чорак          | 106,677                  | №58666<br>26.08.2022 й.  | 10.10.2022 й<br>лот № 158332  |                                    |  |                             | OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ |   |
| 3   | Наврўз МФЙ ИБН Сино кўчасини жорий таъмирлаш               | 2022 й  | 0,626  |  |  |   |   | 3,900                 |                  |                |                                 |                            |                          | 334,626<br>08.11.2022 й.   | 334,626<br>08.11.2022 й.  |                                    |  |                             | Танлов (тендер)              |   |
| 4   | Ачамайли МФЙ Қахрамон кўчасини жорий таъмирлаш             | 2022 й  | 0,200  |  |  |   |   | 1,000                 |                  |                |                                 |                            |                          |  |   |                                    |  |                             | Танлов (тендер)              |   |
| 5   | Ачамайли МФЙ Шифокорлар кўчасини жорий таъмирлаш           | 2022 й  | 0,415  | 254,426<br>13,426  | 254,426<br>13,426  | 254,426<br>13,426   | 254,426<br>13,426   | 254,426               | 241,000          | 13,426         | 10,726                          | 0,415<br>IV-чорак          | 254,426                  | №59995<br>08.09.2022 й.  | 17.10.2022 й<br>лот № 161628  |                                    |  |                             | ООО Геострой Престиж         |   |
| 6   | Янгибўстон МФЙ Зарафшон 2 берк кўчасини жорий таъмирлаш    | 2022 й  | 0,150  |  |  |   |   | 1,800                 |                  |                |                                 |                            |                          |  |   |                                    |  |                             | Танлов (тендер)              |   |
| 7   | Кийикчи МФЙ Наъмуна кўчасини жорий таъмирлаш               | 2022 й  | 0,285  | 173,413<br>9,074   | 173,413<br>9,074   | 173,413<br>9,074  | 173,413<br>9,074  | 173,413               | 164,339          | 9,074          | 7,174                           | 0,285<br>IV-чорак          | 173,413                  | №59997<br>08.09.2022 й.  | 18.10.2022 й<br>лот № 161627  |                                    |  |                             | OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ |   |
| 8   | Тошлоқ МФЙ 8-март кўчасини жорий таъмирлаш                 | 2022 й  | 0,500  |  |  |   |   | 2,800                 |                  |                |                                 |                            |                          |  |   |                                    |  |                             | Танлов (тендер)              |   |
| 9   | Янгибод МФЙ Янгибод кўчасини жорий таъмирлаш               | 2022 й  | 0,585  | 484,297<br>24,297  | 484,297<br>24,297  | 484,297<br>24,297   | 484,297<br>24,297   | 484,297               | 460,000          | 24,297         | 20,609                          | 0,585<br>IV-чорак          | 484,297                  | №62456<br>23.09.2022 й.  | 10.10.2022 й<br>лот № 158013  |                                    |  |                             | ООО Геострой Престиж         |   |
| 10  | Бўстон МФЙ Суғдиёна кўчасини жорий таъмирлаш               | 2022 й  | 0,555  | 436,258<br>22,258  | 436,258<br>22,258  | 436,258<br>22,258   | 436,258<br>22,258   | 436,258               | 414,000          | 22,258         | 18,570                          | 0,555<br>IV-чорак          | 436,258                  | №58662<br>26.08.2022 й.  | 10.10.2022 й<br>лот № 158018  |                                    |  |                             | ООО Геострой Престиж         |   |
| 11  | Бўстон МФЙ Чиллисой кўчасини жорий таъмирлаш               | 2022 й  | 0,365  | 229,296<br>11,433  | 229,296<br>11,433  | 229,296<br>11,433   | 229,296<br>11,433   | 229,296               | 217,863          | 11,433         | 9,533                           | 0,365<br>IV-чорак          | 229,296                  | №60001<br>08.09.2022 й.  | 10.10.2022 й<br>лот № 158022  |                                    |  |                             | OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ |   |
| 12  | Янги хабт МФЙ Балиқчи кўчасини жорий таъмирлаш             | 2022 й  | 0,900  |  |  |   |   | 3,700                 |                  |                |                                 |                            |                          |  |   |                                    |  |                             | Танлов (тендер)              |   |
| 13  | Чўлбод МФЙ Олмосовул кўчасини жорий таъмирлаш              | 2022 й  | 0,890  |  |  |   |   | 7,400                 |                  |                |                                 |                            |                          |  |   |                                    |  |                             | Танлов (тендер)              |   |
|     | <b>Бўстонлик туман бўйича жами</b>                         |   | <b>3,682</b>   | <b>251,810</b><br>11,810   | <b>251,810</b><br>11,810   | <b>251,810</b><br>11,810  | <b>251,810</b><br>11,810  | <b>266,330</b>        | <b>240,000</b>   | <b>26,330</b>  | <b>10,920</b>                   |                            | <b>251,810</b>           | <b>590,588</b><br>590,588  |   |                                    |  |                             | Танлов (тендер)              |   |
| 1   | Якатут МФЙ мактабга олиб борувчи кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й  | 0,532  |  |  |   |   | 1,790                 |                  |                |                                 |                            |                          | 268,068<br>27.10.2022 й.   | 268,068<br>27.10.2022 й.  | №67234                             |  |                             |                              | Танлов (тендер)                         |



| T/P | Объектлар номи ва манзили  | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили | Лойihaвий қувавати, тегишли ўлчов бирликларида (км/тп) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |                  |                |                                 | 2022 йилда ишга туширилиши |                  | Объектнинг қолгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг қолгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Пойижа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат қурилиш ташкилотлари |
|-----|--|---|--|--|--|---|--|-----------------------|------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|---|--|------------------------------------|--|-----------------------------|
|     |  |   |  |  |  |   |  | Жами маблаглар лимити | Шу жумладан      |                |                                 | Қуввати ва мuddати         | Ассосий фондлар  |   |  |                                    |  |                             |
|     |  |   |  |  |  |   |  |                       | ҚМИ              | Жиҳозлар       | Буюртмачининг бошқа харажатлари |                            |                  |   |  |                                    |  |                             |
|     |  |   |  |  |  |   |  |                       |                  |                |                                 |                            |                  |   |  |                                    |  |                             |
| 2   | Бунёдкор МФИ Муҳаммад Мусо Хоразми кўчасини жорий таъмирлаш            | 2022 й  | 0,503  | 251,810<br>11,810  | 251,810<br>11,810  | 251,810<br>11,810   | 251,810<br>11,810  | 251,810               | 240,000          | 11,810         | 10,920                          | 0,503<br>IV-чорак          | 251,810          |   | №63323<br>29.09.2022 й.  | 15.10.2022 й<br>лот № 160495       | Юқоричириқ<br>ТЙФУК                                    |                             |
| 3   | Дахана МФИ Улугбек кўчасини жорий таъмирлаш                            | 2022 й  | 0,820  |  |  |   |  | 4,600                 |                  | 4,600          |                                 |                            |                  |   |  |                                    | Танлов<br>(тендер)                                     |                             |
| 4   | Хумсон МФИ Субҳидам кўчасини жорий таъмирлаш                           | 2022 й  | 0,349  |  |  |   |  | 1,590                 |                  | 1,590          |                                 |                            |                  | 123,183   | 123,183  | №67239<br>27.10.2022 й.            |  | Танлов<br>(тендер)          |
| 5   | Сариканли МФИ Туҳа кўчасини жорий таъмирлаш (Қабристонга олиб борувчи) | 2022 й  | 0,900  |  |  |   |  | 4,800                 |                  | 4,800          |                                 |                            |                  |   |  |                                    |  | Танлов<br>(тендер)          |
| 6   | Думалоқ МФИ Бодомзор кўчасини жорий таъмирлаш                          | 2022 й  | 0,578  |  |  |   |  | 1,740                 |                  | 1,740          |                                 |                            |                  | 199,337   | 199,337  | №67236<br>27.10.2022 й.            |  | Танлов<br>(тендер)          |
|     | <b>Зангиота тумани бўйича жами</b>                                     |   | <b>5,318</b>   | <b>1 384,291<br/>66,330</b>  | <b>1 384,291<br/>66,330</b>  | <b>1 384,291<br/>66,330</b>   | <b>1 384,291<br/>66,330</b>  | <b>1 401,647</b>      | <b>1 317,961</b> | <b>85,686</b>  | <b>58,570</b>                   |                            | <b>1 384,291</b> | <b>445,807</b>  | <b>445,807</b>   |                                    |  |                             |
| 1   | Мевазор МФИ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш                             | 2022 й  | 0,300  |  |  |   |  | 2,000                 |                  | 2,000          |                                 |                            |                  |   |  |                                    |  | Танлов<br>(тендер)          |
| 2   | Бўстон МФИ Уч авлод кўчаси 1-2 тор кўчасини жорий таъмирлаш            | 2022 й  | 0,441  | 399,809<br>19,378  | 399,809<br>19,378  | 399,809<br>19,378   | 399,809<br>19,378  | 399,809               | 380,431          | 19,378         | 15,688                          | 0,441<br>IV-чорак          | 399,809          |   | №60824<br>13.09.2022 й.  | 17.10.2022 й<br>лот № 161624       | ООO TERMIZ<br>AKMAL TRANS                              |                             |
| 3   | Турлобод МФИ Ислоҳ обод 7-8 тор кўчаларини жорий таъмирлаш             | 2022 й  | 0,783  | 579,814<br>25,694  | 579,814<br>25,694  | 579,814<br>25,694   | 579,814<br>25,694  | 579,814               | 554,120          | 25,694         | 24,560                          | 0,783<br>IV-чорак          | 579,814          |   | №689961<br>08.11.2022 й.   | 07.12.2022 й<br>лот № 201405       | ООO TERMIZ<br>AKMAL TRANS                              |                             |
| 4   | Саробий МФИ Қорақамиш 3-тор кўчасини жорий таъмирлаш                   | 2022 й  | 0,250  |  |  |   |  | 2,000                 |                  | 2,000          |                                 |                            |                  |   |  |                                    |  | Танлов<br>(тендер)          |
| 5   | Далагузар МФИ Софдил кўчасини жорий таъмирлаш                          | 2022 й  | 0,150  |  |  |   |  | 1,800                 |                  | 1,800          |                                 |                            |                  | 84,741  | 84,741   | №75959<br>21.11.2022 й.            |  | Танлов<br>(тендер)          |
| 6   | Эски қаъла МФИ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш                          | 2022 й  | 0,184  | 127,502<br>6,673   | 127,502<br>6,673   | 127,502<br>6,673  | 127,502<br>6,673   | 127,502               | 120,829          | 6,673          | 4,983                           | 0,184<br>IV-чорак          | 127,502          |   | №60931<br>14.09.2022 й.  | 18.10.2022 й<br>лот № 1621623      | ООO TERMIZ<br>AKMAL TRANS                              |                             |
| 7   | Эски қаъла МФИ Гупобод кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й  | 1,200  |  |  |   |  | 4,200                 |                  | 4,200          |                                 |                            |                  |   |  |                                    |  | Танлов<br>(тендер)          |
| 8   | Эски қаъла МФИ Мардон 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш                   | 2022 й  | 0,361  | 277,165<br>14,584  | 277,165<br>14,584  | 277,165<br>14,584   | 277,165<br>14,584  | 277,165               | 262,581          | 14,584         | 13,339                          | 0,361<br>IV-чорак          | 277,165          |   | №76028<br>21.11.2022 й.  | 07.12.2022 й<br>лот № 201362       | ООO TERMIZ<br>AKMAL TRANS                              |                             |
| 9   | Балиқчи МФИ Обод маскан 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш                 | 2022 й  | 0,400  |  |  |   |  | 2,500                 |                  | 2,500          |                                 |                            |                  |   |  |                                    |  | Танлов<br>(тендер)          |
| 10  | Қурилиш МФИ Пахловон 1-тор кўчасини жорий таъмирлаш                    | 2022 й  | 0,450  |  |  |   |  | 2,200                 |                  | 2,200          |                                 |                            |                  |   |  |                                    |  | Танлов<br>(тендер)          |
| 11  | Харакат МФИ Қўрқам 4-тор кўчасини жорий таъмирлаш                      | 2022 й  | 0,411  |  |  |   |  | 1,246                 |                  | 1,246          |                                 |                            |                  | 221,176   | 221,176  | №75962<br>21.11.2022 й.            |  | Танлов<br>(тендер)          |
| 12  | Обод турмиш МФИ А. Темур 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш                | 2022 й  | 0,388  |  |  |   |  | 1,410                 |                  | 1,410          |                                 |                            |                  | 139,891   | 139,891  | №76063<br>21.11.2022 й.            |  | Танлов<br>(тендер)          |
|     | <b>Қибрай тумани бўйича жами</b>                                       |   | <b>3,862</b>   | <b>2 257,337<br/>111,063</b>   | <b>2 257,337<br/>111,063</b>   | <b>2 257,337<br/>111,063</b>  | <b>2 257,337<br/>111,063</b>   | <b>2 257,337</b>      | <b>2 146,274</b> | <b>111,063</b> | <b>91,243</b>                   |                            | <b>2 257,337</b> |   |  |                                    |  |                             |
| 1   | Маданият МФИ Минор кўчасини жорий таъмирлаш                            | 2022 й  | 0,409  | 290,373<br>13,315  | 290,373<br>13,315  | 290,373<br>13,315   | 290,373<br>13,315  | 290,373               | 277,058          | 13,315         | 11,425                          | 0,409<br>IV-чорак          | 290,373          |   | №62890<br>27.09.2022 й.  | 18.10.2022 й<br>лот № 161612       | ООO TERMIZ<br>AKMAL TRANS                              |                             |
| 2   | Мирзо-Улугбек МФИ Бухх турон кўчасини жорий таъмирлаш                  | 2022 й  | 0,170  | 117,987<br>6,296   | 117,987<br>6,296   | 117,987<br>6,296  | 117,987<br>6,296   | 117,987               | 111,691          | 6,296          | 4,606                           | 0,170<br>IV-чорак          | 117,987          |   | №62890<br>27.09.2022 й.  | 10.10.2022 й<br>лот № 158371       | LION TRANS<br>GROUP MЧЖ                                |                             |
| 3   | Янги ҳаёт МФИ Оруз кўчасини жорий таъмирлаш                            | 2022 й  | 0,299  | 221,258<br>10,866  | 221,258<br>10,866  | 221,258<br>10,866   | 221,258<br>10,866  | 221,258               | 210,392          | 10,866         | 8,676                           | 0,299<br>IV-чорак          | 221,258          |   | №62903<br>27.09.2022 й.  | 18.10.2022 й<br>лот № 161607       | LION TRANS<br>GROUP MЧЖ                                |                             |
| 4   | Қурилиш МФИ Дамариқ кўчасини жорий таъмирлаш                           | 2022 й  | 0,584  | 374,603<br>17,131  | 374,603<br>17,131  | 374,603<br>17,131   | 374,603<br>17,131  | 374,603               | 357,472          | 17,131         | 14,741                          | 0,584<br>IV-чорак          | 374,603          |   | №62075<br>21.09.2022 й.  | 18.10.2022 й<br>лот № 161608       | LION TRANS<br>GROUP MЧЖ                                |                             |
| 5   | Уймавут МФИ Саҳоват кўчасини жорий таъмирлаш                           | 2022 й  | 0,502  | 224,878<br>12,449  | 224,878<br>12,449  | 224,878<br>12,449   | 224,878<br>12,449  | 224,878               | 212,429          | 12,449         | 9,559                           | 0,502<br>IV-чорак          | 224,878          |   | №62079<br>21.09.2022 й.  | 01.10.2022 й<br>лот № 154600       | LION TRANS<br>GROUP MЧЖ                                |                             |
| 6   | Бунёдкор МФИ Турон-1 кўчасини жорий таъмирлаш                          | 2022 й  | 0,329  | 236,541<br>11,183  | 236,541<br>11,183  | 236,541<br>11,183   | 236,541<br>11,183  | 236,541               | 225,358          | 11,183         | 9,293                           | 0,329<br>IV-чорак          | 236,541          |   | №62081<br>21.09.2022 й.  | 18.10.2022 й<br>лот № 161605       | LION TRANS<br>GROUP MЧЖ                                |                             |
| 7   | Янги Унқўрғон МФИ Каттабоғ 6-берк кўчасини жорий таъмирлаш             | 2022 й  | 0,337  | 248,757<br>11,955  | 248,757<br>11,955  | 248,757<br>11,955   | 248,757<br>11,955  | 248,757               | 236,802          | 11,955         | 9,765                           | 0,337<br>IV-чорак          | 248,757          |   | №62084<br>21.09.2022 й.  | 18.10.2022 й<br>лот № 161592       | LION TRANS<br>GROUP MЧЖ                                |                             |
| 8   | Янгиул МФИ Арғин кўчасини жорий таъмирлаш                              | 2022 й  | 1,232  | 542,940<br>27,868  | 542,940<br>27,868  | 542,940<br>27,868   | 542,940<br>27,868  | 542,940               | 515,072          | 27,868         | 23,178                          | 1,232<br>IV-чорак          | 542,940          |   | №62088<br>21.09.2022 й.  | 01.10.2022 й<br>лот № 154594       | LION TRANS<br>GROUP MЧЖ                                |                             |
|     | <b>Қўйичириқ тумани бўйича жами</b>                                    |   | <b>3,939</b>   | <b>1 711,019<br/>86,485</b>  | <b>1 711,019<br/>86,485</b>  | <b>1 711,019<br/>86,485</b>   | <b>1 711,019<br/>86,485</b>  | <b>1 972,309</b>      | <b>1 624,534</b> | <b>106,547</b> | <b>76,589</b>                   |                            | <b>1 711,019</b> | <b>343,972</b>  | <b>343,972</b>   |                                    |  |                             |
| 1   | Ватан МФИ Меҳр нури кўчасини жорий таъмирлаш                           | 2022 й  | 0,759  | 580,213<br>25,382  | 580,213<br>25,382  | 580,213<br>25,382   | 580,213<br>25,382  | 580,213               | 554,831          | 25,382         | 20,692                          | 0,759<br>IV-чорак          | 580,213          |   | №68809<br>07.11.2022 й.  | 18.11.2022 й<br>лот № 187212       | ООO TERMIZ<br>AKMAL TRANS                              |                             |



| №  | Т/Р | Объектлар номи ва манзили  | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили | Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/ми) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шарномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буёртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буёртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буёртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буёртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |                  |                                 |   | 2022 йилда ишга туширилиши |                  | Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буёртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буёртмачининг бошқа харажатлари | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари байъномаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат қурилиш ташилотлари |
|----|-----|--|---|---|---|--|---|---|-----------------------|------------------|---------------------------------|---|----------------------------|------------------|--|--|------------------------------------|--|----------------------------|
|    |     |  |   |   |   |  |   |   | Жами маблағлар лимити | Шу жумладан      |                                 |   | Қуввати ва мuddати         | Асосий фондлар   |  |  |                                    |  |                            |
|    |     |  |   |   |   |  |   |   |                       | Жами             | Буёртмачининг бошқа харажатлари |   |                            |                  |  |  |                                    |  |                            |
|    |     |  |   |   |   |  |   |   |                       |                  | Жами                            | Шундан буёртмачининг сақлаш харажатлари |                            |                  |  |  |                                    |  |                            |
| 2  |     | Ватан МФЙ Ойдин кўчасини жорий таъмирлаш                                       | 2022 й  | 0,540   | 284,589<br>15,690   | 284,589<br>15,690  | 284,589<br>15,690   | 284,589<br>15,690   | 284,589               | 268,899          | 15,690                          | 12,100                                  | 0,540<br>IV-чорак          | 284,589          |  | №59167<br>30.08.2022 й.  | 14.09.2022 й<br>лот № 146989       | ООО COMFORTABLE CITY STORY SERVICE                     |                            |
| 3  |     | Ватан МФЙ Янгиликниш кўчасини жорий таъмирлаш                                  | 2022 й  | 0,250   | 187,719<br>9,291  | 187,719<br>9,291   | 187,719<br>9,291  | 187,719<br>9,291  | 187,719               | 178,428          | 9,291                           | 6,801                                   | 0,250<br>IV-чорак          | 187,719          |  | №62225<br>03.10.2022 й.  | 01.12.2022 й<br>лот № 197428       | ООО TERMIZ AKMAL TRANS                                 |                            |
| 4  |     | Ватан МФЙ Серкўёш кўчасини жорий таъмирлаш                                     | 2022 й  | 0,330   |   |  |   |   | 255,000               |                  | 13,772                          | 8,764                                   |                            |                  |  |  |                                    | Танлов (тендер)  |                            |
| 5  |     | Ватан МФЙ Катта кўрган кўчасини жорий таъмирлаш                                | 2022 й  | 0,320   | 407,696<br>22,054   | 407,696<br>22,054  | 407,696<br>22,054   | 407,696<br>22,054   | 407,696               | 385,642          | 22,054                          | 17,354                                  | 0,820<br>IV-чорак          | 407,696          |  | №59177<br>30.08.2022 й.  | 14.09.2022 й<br>лот № 146985       | ООО COMFORTABLE CITY STORY SERVICE                     |                            |
| 6  |     | Ватан МФЙ Минавазар кўчасини жорий таъмирлаш                                   | 2022 й  | 0,600   |   |  |   |   | 4,000                 |                  | 4,000                           |   |                            | 228,481          | 228,481  | №68807<br>07.11.2022 й.  |                                    | Танлов (тендер)  |                            |
| 7  |     | Ватан МФЙ Каттасаро кўчасини жорий таъмирлаш                                   | 2022 й  | 0,340   | 250,802<br>14,068   | 250,802<br>14,068  | 250,802<br>14,068   | 250,802<br>14,068   | 250,802               | 236,734          | 14,068                          | 10,878                                  | 0,340<br>IV-чорак          | 250,802          |  | №68806<br>07.11.2022 й.  | 18.11.2022 й<br>лот № 187205       | ООО TERMIZ AKMAL TRANS                                 |                            |
| 8  |     | Ватан МФЙ Маркази кўчасини жорий таъмирлаш                                     | 2022 й  | 0,300   |   |  |   |   | 2,290                 |                  | 2,290                           |   |                            | 115,490          | 115,490  | №68812<br>07.11.2022 й.  |                                    | Танлов (тендер)  |                            |
|    |     | <b>Оққўрган тумани бўйича жами</b>   |   | <b>6,671</b>  | <b>2 477,458</b><br><b>115,989</b>  | <b>2 477,458</b><br><b>115,989</b>   | <b>2 477,458</b><br><b>115,989</b>  | <b>2 477,458</b><br><b>115,989</b>  | <b>2 491,468</b>      | <b>2 361,469</b> | <b>129,999</b>                  | <b>96,399</b>                           |                            | <b>2 477,458</b> |  |  |                                    |  |                            |
| 1  |     | Қўшлагали МФЙ Фусункор 1-тор кўчасини жорий таъмирлаш                          | 2022 й  | 0,327   | 260,761<br>12,510   | 260,761<br>12,510  | 260,761<br>12,510   | 260,761<br>12,510   | 260,761               | 248,251          | 12,510                          | 10,070                                  | 0,327<br>IV-чорак          | 260,761          |  | №58669<br>26.08.2022 й.  | 13.10.2022 й<br>лот № 159750       | SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ                         |                            |
| 2  |     | Қўшлагали МФЙ Фусункор 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш                          | 2022 й  | 0,360   | 274,701<br>13,117   | 274,701<br>13,117  | 274,701<br>13,117   | 274,701<br>13,117   | 274,701               | 261,584          | 13,117                          | 10,677                                  | 0,360<br>IV-чорак          | 274,701          |  | №58671<br>26.08.2022 й.  | 10.10.2022 й<br>лот № 158136       | ООО TERMIZ AKMAL TRANS                                 |                            |
| 3  |     | Қўшлагали МФЙ Фусункор 3-тор кўчасини жорий таъмирлаш                          | 2022 й  | 0,113   | 76,816<br>4,663   | 76,816<br>4,663  | 76,816<br>4,663   | 76,816<br>4,663   | 76,816                | 72,153           | 4,663                           | 2,973                                   | 0,113<br>IV-чорак          | 76,816           |  | №58676<br>26.08.2022 й.  | 12.10.2022 й<br>лот № 159440       | SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ                         |                            |
| 4  |     | Қўштепа МФЙ Ойдин кеча кўчасини жорий таъмирлаш                                | 2022 й  | 0,485   | 360,768<br>15,168   | 360,768<br>15,168  | 360,768<br>15,168   | 360,768<br>15,168   | 360,768               | 345,600          | 15,168                          | 13,978                                  | 0,486<br>IV-чорак          | 360,768          |  | №62458<br>23.09.2022 й.  | 10.10.2022 й<br>лот № 158138       | SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ                         |                            |
| 5  |     | Қўштепа МФЙ Қўштепа кўчасини жорий таъмирлаш                                   | 2022 й  | 0,790   |   |  |   |   | 1,390                 |                  | 1,390                           |   |                            |                  |  |  |                                    | Танлов (тендер)  |                            |
| 6  |     | Жағолбойли МФЙ Замин кўчасини жорий таъмирлаш                                  | 2022 й  | 0,500   |   |  |   |   | 5,000                 |                  | 5,000                           |   |                            |                  |  |  |                                    | Танлов (тендер)  |                            |
| 7  |     | Жағолбойли МФЙ Софдилик кўчасини жорий таъмирлаш                               | 2022 й  | 1,200   |   |  |   |   | 5,090                 |                  | 5,090                           |   |                            |                  |  |  |                                    | Танлов (тендер)  |                            |
| 8  |     | С.Рахимов МФЙ Ислохот кўчасини жорий таъмирлаш                                 | 2022 й  | 0,500   |   |  |   |   | 1,340                 |                  | 1,340                           |   |                            |                  |  |  |                                    | Танлов (тендер)  |                            |
| 9  |     | С.Рахимов МФЙ Бунёдкор кўчасини жорий таъмирлаш                                | 2022 й  | 0,430   |   |  |   |   | 1,190                 |                  | 1,190                           |   |                            |                  |  |  |                                    | Танлов (тендер)  |                            |
| 10 |     | Бойғули МФЙ Сарисув кўчасини жорий таъмирлаш                                   | 2022 й  | 0,520   | 477,416<br>21,416   | 477,416<br>21,416  | 477,416<br>21,416   | 477,416<br>21,416   | 477,416               | 456,000          | 21,416                          | 18,826                                  | 0,620<br>IV-чорак          | 477,416          |  | №58678<br>26.08.2022 й.  | 10.10.2022 й<br>лот № 158140       | ООО Геострой Престиж                                   |                            |
| 11 |     | Бойғули МФЙ Шох кўчасини жорий таъмирлаш                                       | 2022 й  | 0,600   | 428,746<br>19,266   | 428,746<br>19,266  | 428,746<br>19,266   | 428,746<br>19,266   | 428,746               | 409,480          | 19,266                          | 16,676                                  | 0,600<br>IV-чорак          | 428,746          |  | №58680<br>26.08.2022 й.  | 10.10.2022 й<br>лот № 158145       | SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ                         |                            |
| 12 |     | Навбахор МФЙ Янгижой кўчасини жорий таъмирлаш                                  | 2022 й  | 0,107   | 103,904<br>5,649  | 103,904<br>5,649   | 103,904<br>5,649  | 103,904<br>5,649  | 103,904               | 98,255           | 5,649                           | 4,009                                   | 0,107<br>IV-чорак          | 103,904          |  | №62451<br>23.09.2022 й.  | 10.10.2022 й<br>лот № 158163       | SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ                         |                            |
| 13 |     | Навбахор МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш                              | 2022 й  | 0,373   | 272,240<br>13,251   | 272,240<br>13,251  | 272,240<br>13,251   | 272,240<br>13,251   | 272,240               | 258,989          | 13,251                          | 10,571                                  | 0,373<br>IV-чорак          | 272,240          |  | №62460<br>23.09.2022 й.  | 10.10.2022 й<br>лот № 158146       | ООО TERMIZ AKMAL TRANS                                 |                            |
| 14 |     | Навбахор МФЙ Янгибод кўчасини жорий таъмирлаш                                  | 2022 й  | 0,295   | 222,106<br>10,949   | 222,106<br>10,949  | 222,106<br>10,949   | 222,106<br>10,949   | 222,106               | 211,157          | 10,949                          | 8,619                                   | 0,295<br>IV-чорак          | 222,106          |  | №62455<br>23.09.2022 й.  | 10.10.2022 й<br>лот № 158149       | ООО TERMIZ AKMAL TRANS                                 |                            |
|    |     | <b>Охангарон тумани бўйича жами</b>  |   | <b>3,625</b>  | <b>2 152,751</b><br><b>102,449</b>  | <b>2 152,751</b><br><b>102,449</b>   | <b>2 152,751</b><br><b>102,449</b>  | <b>2 152,751</b><br><b>102,449</b>  | <b>2 157,251</b>      | <b>2 050,302</b> | <b>106,949</b>                  | <b>84,549</b>                           |                            | <b>2 152,751</b> |  |  |                                    |  |                            |
| 1  |     | Қўсон МФЙ Шифокорлар кўчасини жорий таъмирлаш ва Сафо кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й  | 0,746   | 510,974<br>24,453   | 510,974<br>24,453  | 510,974<br>24,453   | 510,974<br>24,453   | 510,974               | 486,521          | 24,453                          | 20,063                                  | 0,746<br>IV-чорак          | 510,974          |  | №61402<br>16.09.2022 й.  | 10.10.2022 й<br>лот № 158150       | LION TRANS GROUP MCHJ                                  |                            |
| 2  |     | Шовғоқ МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш                                | 2022 й  | 0,790   | 588,875<br>27,250   | 588,875<br>27,250  | 588,875<br>27,250   | 588,875<br>27,250   | 588,875               | 561,625          | 27,250                          | 23,160                                  | 0,790<br>IV-чорак          | 588,875          |  | №60685<br>22.09.2022 й.  | 10.10.2022 й<br>лот № 158151       | LION TRANS GROUP MCHJ                                  |                            |
| 3  |     | Қўзғолоқ МФЙ Янги Турмуш кўчасини жорий таъмирлаш (Ургўч қ-и)                  | 2022 й  | 0,616   | 482,065<br>23,020   | 482,065<br>23,020  | 482,065<br>23,020   | 482,065<br>23,020   | 482,065               | 459,045          | 23,020                          | 18,930                                  | 0,616<br>IV-чорак          | 482,065          |  | №61668<br>19.09.2022 й.  | 10.10.2022 й<br>лот № 158152       | LION TRANS GROUP MCHJ                                  |                            |

| T/P | Объектлар номи ва манзили                                     | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиши йили | Лойihaвий кувати, тегишли ўлчов бирликларида (к/млн) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақдга умуий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |             |          |                                 | 2022 йилда ишга туширилиши |                   | Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойiha экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат қурилиш ташкилотлари |   |
|-----|---|--|--|---|--|--|--|-----------------------|-------------|----------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|--|---|------------------------------------|--|-----------------------------|---|
|     |   |  |  |   |  |  |  | Жами маблағлар лимити | Шу жумладан |          |                                 | Қуввати ва мuddати         | Асосий фондлар    |  |   |                                    |  |                             |   |
|     |   |  |  |   |  |  |  |                       | ҚМИ         | Жиҳозлар | Буюртмачининг бошқа харажатлари |                            |                   |  |   |                                    |  |                             |   |
|     |   |  |  |   |  |  |  |                       |             |          | Жами                            |                            |                   |  |   |                                    |  |                             | Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари |
| 4   | Енарик МФЙ Бахт Барака ( Янги Боҭча) кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й   | 0,518  | 263,425<br>12,728   | 263,425<br>12,728  | 263,425<br>12,728  | 263,425<br>12,728  | 263,425               | 250,697     |          | 12,728                          | 10,338                     | 0,518<br>IV-чорак | 263,425  | №60593<br>12.09.2022 й  | 10.10.2022 й<br>лот № 158153       | LION TRANS<br>GROUP MЧЖ                                |                             |   |
| 5   | Ғаллақудуқ МФЙ Мактаб кўчасини жорий таъмирлаш                | 2022 й   | 0,500  |   |  |  |  | 4,500                 |             |          | 4,500                           |                            |                   |  |   |                                    |  | Танлов<br>(тендер)          |   |
| 6   | Қорахтоғ МФЙ Мевазор кўчасини жорий таъмирлаш                 | 2022 й   | 0,455  | 307,412<br>14,998   | 307,412<br>14,998  | 307,412<br>14,998  | 307,412<br>14,998  | 307,412               | 292,414     |          | 14,998                          | 12,058                     | 0,455<br>IV-чорак | 307,412  | №61401<br>16.09.2022 й  | 10.10.2022 й<br>лот № 158154       | LION TRANS<br>GROUP MЧЖ                                |                             |   |
|     | Паркент туман Бўйича жами                                     |  | 1,838  | 421,816<br>22,115   | 421,816<br>22,115  | 421,816<br>22,115  | 421,816<br>22,115  | 428,516               | 399,701     |          | 28,815                          | 16,581                     |                   | 421,816  |   |                                    |  |                             |   |
| 1   | Мозорхожи МФЙ Озодлик кўчасини жорий таъмирлаш                | 2022 й   | 0,178  |   |  |  |  | 2,100                 |             |          | 2,100                           |                            |                   |  |   |                                    |  | Танлов<br>(тендер)          |   |
| 2   | Мозорхожи МФЙ Нурчилар кўчасини жорий таъмирлаш               | 2022 й   | 0,240  | 180,204<br>9,853  | 180,204<br>9,853   | 180,204<br>9,853   | 180,204<br>9,853   | 180,204               | 170,351     |          | 9,853                           | 7,407                      | 0,240<br>IV-чорак | 180,204  | №61652<br>19.09.2022 й  | 11.11.2022 й<br>лот № 176797       | ООO TERMIZ<br>AKMAL TRANS                              |                             |   |
| 3   | Қўргонтепа МФЙ Гулшан кўчасини жорий таъмирлаш                | 2022 й   | 0,575  |   |  |  |  | 3,000                 |             |          | 3,000                           |                            |                   |  |   |                                    |  | Танлов<br>(тендер)          |   |
| 4   | Қўргонтепа МФЙ Юксалиш кўчасини жорий таъмирлаш               | 2022 й   | 0,230  |   |  |  |  | 1,600                 |             |          | 1,600                           |                            |                   |  |   |                                    |  | Танлов<br>(тендер)          |   |
| 5   | Қумушқон МФЙ Бирдамлик кўчасини жорий таъмирлаш               | 2022 й   | 0,615  | 241,612<br>12,262   | 241,612<br>12,262  | 241,612<br>12,262  | 241,612<br>12,262  | 241,612               | 229,350     |          | 12,262                          | 9,174                      | 0,615<br>IV-чорак | 241,612  | №62454<br>23.09.2022 й  | 05.10.2022 й<br>лот № 155964       | LION TRANS<br>GROUP MЧЖ                                |                             |   |
|     | Пискент туман Бўйича жами                                     |  | 10,601   | 666,532<br>30,912   | 666,532<br>30,912  | 666,532<br>30,912  | 666,532<br>30,912  | 718,112               | 635,620     |          | 82,492                          | 30,000                     |                   | 666,532  |   |                                    |  |                             |   |
| 1   | Дўнгўрғон МФЙ Савдат кўчасини жорий таъмирлаш                 | 2022 й   | 0,400  |   |  |  |  | 2,200                 |             |          | 2,200                           |                            |                   |  |   |                                    |  | Танлов<br>(тендер)          |   |
| 2   | Дўнгўрғон МФЙ Намуна кўчасини жорий таъмирлаш                 | 2022 й   | 1,800  |   |  |  |  | 8,100                 |             |          | 8,100                           |                            |                   |  |   |                                    |  | Танлов<br>(тендер)          |   |
| 3   | Дўнгўрғон МФЙ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш                 | 2022 й   | 0,200  |   |  |  |  | 2,400                 |             |          | 2,400                           |                            |                   |  |   |                                    |  | Танлов<br>(тендер)          |   |
| 4   | Дўнгўрғон МФЙ Уриқзор кўчасини жорий таъмирлаш                | 2022 й   | 0,940  |   |  |  |  | 3,500                 |             |          | 3,500                           |                            |                   |  |   |                                    |  | Танлов<br>(тендер)          |   |
| 5   | Дўнгўрғон МФЙ Янгиҳавёт кўчасини жорий таъмирлаш              | 2022 й   | 0,911  | 666,532<br>30,912   | 666,532<br>30,912  | 666,532<br>30,912  | 666,532<br>30,912  | 666,532               | 635,620     |          | 30,912                          | 30,000                     | 0,911<br>IV-чорак | 666,532  | №69923<br>11.11.2022 й  | 07.12.2022 й<br>лот № 201415       | ООO TERMIZ<br>AKMAL TRANS                              |                             |   |
| 6   | Дўнгўрғон МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш            | 2022 й   | 0,600  |   |  |  |  | 3,000                 |             |          | 3,000                           |                            |                   |  |   |                                    |  | Танлов<br>(тендер)          |   |
| 7   | Тараққиёт МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш            | 2022 й   | 0,140  |   |  |  |  | 1,680                 |             |          | 1,680                           |                            |                   |  |   |                                    |  | Танлов<br>(тендер)          |   |
| 8   | Тараққиёт МФЙ Тараққиёт кўчасини жорий таъмирлаш              | 2022 й   | 1,020  |   |  |  |  | 4,200                 |             |          | 4,200                           |                            |                   |  |   |                                    |  | Танлов<br>(тендер)          |   |
| 9   | Тараққиёт МФЙ Уриқзор кўчасини жорий таъмирлаш                | 2022 й   | 0,300  |   |  |  |  | 2,200                 |             |          | 2,200                           |                            |                   |  |   |                                    |  | Танлов<br>(тендер)          |   |
| 10  | Тараққиёт МФЙ Пиллавор кўчасини жорий таъмирлаш               | 2022 й   | 0,250  |   |  |  |  | 3,000                 |             |          | 3,000                           |                            |                   |  |   |                                    |  | Танлов<br>(тендер)          |   |
| 11  | Тараққиёт МФЙ Бунёдкор кўчасини жорий таъмирлаш               | 2022 й   | 0,200  |   |  |  |  | 2,400                 |             |          | 2,400                           |                            |                   |  |   |                                    |  | Танлов<br>(тендер)          |   |
| 12  | Тараққиёт МФЙ Навбахор кўчасини жорий таъмирлаш               | 2022 й   | 0,300  |   |  |  |  | 3,600                 |             |          | 3,600                           |                            |                   |  |   |                                    |  | Танлов<br>(тендер)          |   |
| 13  | Тараққиёт МФЙ Гулшан кўчасини жорий таъмирлаш                 | 2022 й   | 0,800  |   |  |  |  | 3,300                 |             |          | 3,300                           |                            |                   |  |   |                                    |  | Танлов<br>(тендер)          |   |
| 14  | Тараққиёт МФЙ Фидойилар кўчасини жорий таъмирлаш              | 2022 й   | 2,740  |   |  |  |  | 12,000                |             |          | 12,000                          |                            |                   |  |   |                                    |  | Танлов<br>(тендер)          |   |
|     | Тошкент туман Бўйича жами                                     |  | 8,145  | 2 759,231<br>130,804  | 2 759,231<br>130,804   | 2 759,231<br>130,804   | 2 759,231<br>130,804   | 2 775,919             | 2 628,428   |          | 147,492                         | 111,453                    |                   | 2 759,231  | 856,238   | 856,238                            |  |                             |   |
| 1   | Хлебон МФЙ Фирдавс кўчасини жорий таъмирлаш                   | 2022 й   | 0,674  | 412,313<br>20,236   | 412,313<br>20,236  | 412,313<br>20,236  | 412,313<br>20,236  | 412,313               | 392,077     |          | 20,236                          | 16,168                     | 0,674<br>IV-чорак | 412,313  | №60792<br>13.09.2022 й  | 18.10.2022 й<br>лот № 161588       | LION TRANS<br>GROUP MЧЖ                                |                             |   |
| 2   | Ғишткўприк МФЙ Зумрад 3 кўчасини жорий таъмирлаш              | 2022 й   | 0,900  | 718,412<br>33,278   | 718,412<br>33,278  | 718,412<br>33,278  | 718,412<br>33,278  | 718,412               | 685,134     |          | 33,278                          | 29,788                     | 0,900<br>IV-чорак | 718,412  | №63600<br>07.12.2022 й  | 07.12.2022 й<br>лот № 201427       | ООO TERMIZ<br>AKMAL TRANS                              |                             |   |
| 3   | Қир-арик МФЙ Меҳнат кўчасини жорий таъмирлаш                  | 2022 й   | 0,560  | 362,989<br>17,918   | 362,989<br>17,918  | 362,989<br>17,918  | 362,989<br>17,918  | 362,989               | 345,071     |          | 17,918                          | 14,230                     | 0,560<br>IV-чорак | 362,989  | №61393<br>16.09.2022 й  | 18.10.2022 й<br>лот № 161587       | LION TRANS<br>GROUP MЧЖ                                |                             |   |
| 4   | Хасанбой МФЙ Минг сада кўчасини жорий таъмирлаш               | 2022 й   | 0,656  | 516,807<br>22,744   | 516,807<br>22,744  | 516,807<br>22,744  | 516,807<br>22,744  | 516,807               | 494,063     |          | 22,744                          | 20,374                     | 0,656<br>IV-чорак | 516,807  | №58681<br>26.08.2022 й  | 18.10.2022 й<br>лот № 161591       | LION TRANS<br>GROUP MЧЖ                                |                             |   |



| Т/Р | Объектлар номи ва манзили                                  | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаллини йили | Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (км/км) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |                  |               |                                 | 2022 йилда ишга туширилиши |                  | Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойиҳа экспертиза саноми ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат қурилиш ташиқлотлари |
|-----|--|--|---|--|--|---|---|-----------------------|------------------|---------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|--|--|------------------------------------|--|-----------------------------|
|     |  |  |   |  |  |   |   | Жами маблаглар лимити | Шу жумладан      |               |                                 | Қуввати ва муддат          | Асосий фондлар   |  |  |                                    |  |                             |
|     |  |  |   |  |  |   |   |                       | ҚМИ              | Жиҳозлар      | Буюртмачининг бошқа харажатлари |                            |                  |  |  |                                    |  |                             |
|     |  |  |   |  |  |   |   |                       |                  |               |                                 |                            |                  |  |  |                                    |  |                             |
| 5   | Қорабўриқ МФЙ Чинор кўчасини жорий таъмирлаш               | 2022 й   | 1,307   |  |  |   |   | 3,688                 |                  |               |                                 |                            | 670,315          | 670,315  | №68437<br>04.11.2022 й.  |                                    | Танлов (тендер)  |                             |
| 6   | Беруний МФЙ Бойчечак кўчасини жорий таъмирлаш              | 2022 й   | 0,950   | 350,536<br>17,136  | 350,536<br>17,136  | 350,536<br>17,136   | 350,536<br>17,136   | 350,536               | 333,400          | 17,136        | 13,748                          | 0,950<br>IV-чорак          | 350,536          |  | №61388<br>16.09.2022 й.  | 18.10.2022 й<br>лот № 161593       | LION TRANS GROUP MЧЖ                                   |                             |
| 7   | Учсада МФЙ Соҳил 1 кўчасини жорий таъмирлаш                | 2022 й   | 1,690   |  |  |   |   | 8,600                 |                  | 8,600         |                                 |                            |                  |  |  |                                    | Танлов (тендер)  |                             |
| 8   | Учсада МФЙ Соҳил 3 кўчасини жорий таъмирлаш                | 2022 й   | 0,500   |  |  |   |   | 2,100                 |                  | 2,100         |                                 |                            |                  |  |  |                                    | Танлов (тендер)  |                             |
| 9   | Халимқул МФЙ Ботгон 1 кўчасини жорий таъмирлаш             | 2022 й   | 0,350   | 177,485<br>9,134   | 177,485<br>9,134   | 177,485<br>9,134  | 177,485<br>9,134  | 177,485               | 168,351          | 9,134         | 8,000                           | 0,350<br>IV-чорак          | 177,485          |  | №69884<br>25.11.2022 й.  | 07.12.2022 й<br>лот № 201444       | ООO TERMIZ AKMAL TRANS                                 |                             |
| 10  | Халимқул МФЙ Ботгон 2 кўчасини жорий таъмирлаш             | 2022 й   | 0,288   | 220,689<br>10,357  | 220,689<br>10,357  | 220,689<br>10,357   | 220,689<br>10,357   | 220,689               | 210,332          | 10,357        | 9,145                           | 0,288<br>IV-чорак          | 220,689          |  | №69918<br>11.11.2022 й.  | 07.12.2022 й<br>лот № 201459       | ООO TERMIZ AKMAL TRANS                                 |                             |
| 11  | Халимқул МФЙ Ботгон 3 кўчасини жорий таъмирлаш             | 2022 й   | 0,270   |  |  |   |   | 2,300                 |                  | 2,300         |                                 |                            |                  | 185,923  | 185,923  | №75982<br>21.11.2022 й.            |  | Танлов (тендер)             |
|     | <b>Ўрта Чирчиқ тумани бўйича жами</b>                      |  | <b>4,224</b>  | <b>1 958,888</b><br><b>88,330</b>  | <b>1 958,888</b><br><b>88,330</b>  | <b>1 958,888</b><br><b>88,330</b>   | <b>1 958,888</b><br><b>88,330</b>   | <b>1 966,388</b>      | <b>1 870,558</b> | <b>95,830</b> | <b>75,629</b>                   |                            | <b>1 958,888</b> |  |  |                                    |  |                             |
| 1   | Аранчи МФЙ Юсулов кўчасини жорий таъмирлаш                 | 2022 й   | 0,598   | 226,348<br>11,465  | 226,348<br>11,465  | 226,348<br>11,465   | 226,348<br>11,465   | 226,348               | 214,883          | 11,465        | 8,875                           | 0,598<br>IV-чорак          | 226,348          |  | №63545<br>29.09.2022 й.  | 11.10.2022 й<br>лот № 158306       | ООO BOBUB-SUNYOD-TRANS                                 |                             |
| 2   | Мустақиллик МФЙ Шуъла кўчасини жорий таъмирлаш             | 2022 й   | 0,116   | 92,728<br>4,943  | 92,728<br>4,943  | 92,728<br>4,943   | 92,728<br>4,943   | 92,728                | 87,785           | 4,943         | 3,743                           | 0,116<br>IV-чорак          | 92,728           |  | №68448<br>04.11.2022 й.  | 07.12.2022 й<br>лот № 201435       | SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ                         |                             |
| 3   | Қорасув МФЙ Саҳсват кўчасини жорий таъмирлаш               | 2022 й   | 0,296   | 219,466<br>10,655  | 219,466<br>10,655  | 219,466<br>10,655   | 219,466<br>10,655   | 219,466               | 208,811          | 10,655        | 7,865                           | 0,296<br>IV-чорак          | 219,466          |  | №63341<br>29.09.2022 й.  | 10.10.2022 й<br>лот № 158124       | OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ                           |                             |
| 4   | Қорасув МФЙ Темирчи кўчасини жорий таъмирлаш               | 2022 й   | 0,182   | 89,789<br>4,663  | 89,789<br>4,663  | 89,789<br>4,663   | 89,789<br>4,663   | 89,789                | 85,126           | 4,663         | 3,323                           | 0,182<br>IV-чорак          | 89,789           |  | №63342<br>29.09.2022 й.  | 28.11.2022 й<br>лот № 195030       | OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ                           |                             |
| 5   | Дўстлик МФЙ Енбошовул кўчасини жорий таъмирлаш             | 2022 й   | 1,000   |  |  |   |   | 5,100                 |                  | 5,100         |                                 |                            |                  |  |  |                                    | Танлов (тендер)  |                             |
| 6   | Янгитурмуш МФЙ Машхур кўчасини жорий таъмирлаш             | 2022 й   | 0,200   |  |  |   |   | 2,400                 |                  | 2,400         |                                 |                            |                  |  |  |                                    | Танлов (тендер)  |                             |
| 7   | Жангабай МФЙ Жангабай кўчасини жорий таъмирлаш             | 2022 й   | 0,187   | 123,979<br>6,014   | 123,979<br>6,014   | 123,979<br>6,014  | 123,979<br>6,014  | 123,979               | 117,965          | 6,014         | 4,224                           | 0,187<br>IV-чорак          | 123,979          |  | №63343<br>03.10.2022 й.  | 12.10.2022 й<br>лот № 159319       | OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ                           |                             |
| 8   | Ғалаботир МФЙ 13-тор кўчасини жорий таъмирлаш              | 2022 й   | 0,969   | 713,478<br>28,982  | 713,478<br>28,982  | 713,478<br>28,982   | 713,478<br>28,982   | 713,478               | 684,496          | 28,982        | 27,958                          | 0,969<br>IV-чорак          | 713,478          |  | №68492<br>04.11.2022 й.  | 07.12.2022 й<br>лот № 201473       | ООO TERMIZ AKMAL TRANS                                 |                             |
| 9   | Йўнлиқали МФЙ Анҳор кўчасини жорий таъмирлаш               | 2022 й   | 0,576   | 493,100<br>21,609  | 493,100<br>21,609  | 493,100<br>21,609   | 493,100<br>21,609   | 493,100               | 471,491          | 21,609        | 19,941                          | 0,576<br>IV-чорак          | 493,100          |  | №63490<br>04.11.2022 й.  | 07.12.2022 й<br>лот № 201480       | ООO TERMIZ AKMAL TRANS                                 |                             |
|     | <b>Чиноз тумани бўйича жами</b>                            |  | <b>4,698</b>  | <b>1 348,664</b><br><b>64,764</b>  | <b>1 348,664</b><br><b>64,764</b>  | <b>1 348,664</b><br><b>64,764</b>   | <b>1 348,664</b><br><b>64,764</b>   | <b>1 352,364</b>      | <b>1 283,900</b> | <b>68,464</b> | <b>52,602</b>                   |                            | <b>1 348,664</b> |  |  |                                    |  |                             |
| 1   | А.Темур МФЙ Марказ 3-тор кўчасини жорий таъмирлаш          | 2022 й   | 0,370   | 199,393<br>9,542   | 199,393<br>9,542   | 199,393<br>9,542  | 199,393<br>9,542  | 199,393               | 189,851          | 9,542         | 7,674                           | 0,370<br>IV-чорак          | 199,393          |  | №60997<br>14.09.2022 й.  | 18.10.2022 й<br>лот № 161613       | SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ                         |                             |
| 2   | Маданият МФЙ Гулистон ва Соҳил кўчаларини жорий таъмирлаш  | 2022 й   | 0,500   | 194,679<br>9,428   | 194,679<br>9,428   | 194,679<br>9,428  | 194,679<br>9,428  | 194,679               | 185,251          | 9,428         | 7,560                           | 0,500<br>IV-чорак          | 194,679          |  | №60958<br>14.09.2022 й.  | 28.11.2022 й<br>лот № 195028       | SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ                         |                             |
| 3   | Эхтиром МФЙ Гулистон 1-2 кўчаларини жорий таъмирлаш        | 2022 й   | 0,218   | 167,363<br>8,995   | 167,363<br>8,995   | 167,363<br>8,995  | 167,363<br>8,995  | 167,363               | 158,368          | 8,995         | 7,127                           | 0,218<br>IV-чорак          | 167,363          |  | №60959<br>14.09.2022 й.  | 26.09.2022 й<br>лот № 151494       | Чиноз ТИФУК  |                             |
| 4   | Самарқанд МФЙ Ифтихор ва Нааруз кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022 й   | 0,900   |  |  |   |   | 3,700                 |                  | 3,700         |                                 |                            |                  |  |  |                                    | Танлов (тендер)  |                             |
| 5   | Нафис МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш              | 2022 й   | 1,020   | 178,048<br>8,567   | 178,048<br>8,567   | 178,048<br>8,567  | 178,048<br>8,567  | 178,048               | 169,481          | 8,567         | 6,877                           | 1,020<br>IV-чорак          | 178,048          |  | №60957<br>14.09.2022 й.  | 18.10.2022 й<br>лот № 161618       | SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ                         |                             |
| 6   | Самарқанд МФЙ Ёшлик 1,2,3 кўчаларини жорий таъмирлаш       | 2022 й   | 1,500   | 609,182<br>28,232  | 609,182<br>28,232  | 609,182<br>28,232   | 609,182<br>28,232   | 609,182               | 500,950          | 28,232        | 23,364                          | 1,500<br>IV-чорак          | 609,182          |  | №60955<br>14.09.2022 й.  | 17.10.2022 й<br>лот № 161620       | SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ                         |                             |
|     | <b>Юқоричирчиқ тумани бўйича жами</b>                      |  | <b>3,720</b>  | <b>1 017,477</b><br><b>50,909</b>  | <b>1 017,477</b><br><b>50,909</b>  | <b>1 017,477</b><br><b>50,909</b>   | <b>1 017,477</b><br><b>50,909</b>   | <b>1 023,755</b>      | <b>966,568</b>   | <b>57,187</b> | <b>42,463</b>                   |                            | <b>1 017,477</b> | <b>658,632</b>   | <b>658,632</b>   |                                    |  |                             |
| 1   | Қангли МФЙ Баркамол завод кўчасини жорий таъмирлаш         | 2022 й   | 0,607   | 421,624<br>21,524  | 421,624<br>21,624  | 421,624<br>21,624   | 421,624<br>21,624   | 421,624               | 400,000          | 21,624        | 17,436                          | 0,607<br>IV-чорак          | 421,624          |  | №61398<br>16.09.2022 й.  | 10.10.2022 й<br>лот № 158100       | Юқоричирчиқ ТИФУК                                      |                             |

| T/P | Объектлар номи ва манзили                           | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили | Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/км) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |             |          |                                 | 2022 йилда ишга туширилиши |                | Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойиҳа экспертиза саноиси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат қурилиш ташкилотлари          |
|-----|---|---|---|--|--|---|--|-----------------------|-------------|----------|---------------------------------|----------------------------|----------------|--|---|-------------------------------------|--|--------------------------------------|
|     |   |   |   |  |  |   |  | Жами маблағлар лимити | Шу жумладан |          |                                 | Қуввати ва муддати         | Асосий фондлар |  |   |                                     |  |                                      |
|     |   |   |   |  |  |   |  |                       | ҚМИ         | Жаҳозлар | Буюртмачининг бошқа харажатлари |                            |                |  |   |                                     |  |                                      |
| 2   | Қангли МФЙ Камалак кўчасини жорий таъмирлаш         | 2022 й  | 0,704   |  |  |   |  | 2,988                 |             |          |                                 |                            |                | 261,803  | 261,803   | №67226<br>27.10.2022 й.             |  | Танлов (тендер)<br>ассосида          |
| 3   | Қангли МФЙ Ойдин Булоқ 1-2 кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й  | 1,150   | 351,396  | 351,396  | 351,396   | 351,396  | 351,396               | 335,000     | 16,396   | 14,606                          | 1,150                      | 351,396        |  |   | №60220<br>09.09.2022 й.             | 10.10.2022 й<br>лот № 158096                           | Юқориқирчиқ<br>ТЙФУК                 |
| 4   | Қўрсой МФЙ Қалта Булоқ кўчасини жорий таъмирлаш     | 2022 й  | 0,482   | 244,457  | 244,457  | 244,457   | 244,457  | 244,457               | 231,568     | 12,889   | 10,421                          | 0,482                      | 244,457        |  |   | №59167<br>30.08.2022 й.             | 22.09.2022 й<br>лот № 150001                           | LION TRANS<br>GROUP M-DC             |
| 5   | Қўрсой МФЙ Муштарақ кўчасини жорий таъмирлаш        | 2022 й  | 0,777   |  |  |   |  | 3,290                 |             | 3,290    |                                 |                            |                | 395,829  | 396,829   | №67230<br>27.10.2022 й.             |  | Танлов (тендер)                      |
|     | Янгийўл туман Бўйича жами                           |   | 2,692   | 2 058,471  | 2 058,471  | 2 058,471   | 2 058,471  | 2 058,471             | 1 961,181   | 97,290   | 84,534                          |                            | 2 058,471      |  |   |                                     |  |                                      |
| 1   | Самарқанд МФЙ Навруз кўчасини жорий таъмирлаш       | 2022 й  | 0,098   | 72,971   | 72,971   | 72,971  | 72,971   | 72,971                | 68,521      | 4,450    | 2,762                           | 0,098                      | 72,971         |  |   | №58654<br>26.08.2022 й.             | 18.10.2022 й<br>лот № 161582                           | SPECIAL REAL<br>CONSTRUCTION<br>MCHJ |
| 2   | Самарқанд МФЙ Янги ҳаёт кўчасини жорий таъмирлаш    | 2022 й  | 0,578   | 407,875  | 407,875  | 407,875   | 407,875  | 407,875               | 391,244     | 16,631   | 15,608                          | 0,578                      | 407,875        |  |   | №68448<br>04.11.2022 й.             | 18.11.2022 й<br>лот № 187194                           | ООO TERMIZ<br>AKMAL TRANS            |
| 3   | Самарқанд МФЙ Шодлик 1.2 кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й  | 0,500   | 331,969  | 331,969  | 331,969   | 331,969  | 331,969               | 317,551     | 14,418   | 12,753                          | 0,500                      | 331,969        |  |   | №58654<br>26.08.2022 й.             | 18.10.2022 й<br>лот № 161622                           | SPECIAL REAL<br>CONSTRUCTION<br>MCHJ |
| 4   | Самарқанд МФЙ Оқтом кўчасини жорий таъмирлаш        | 2022 й  | 0,600   | 569,609  | 569,609  | 569,609   | 569,609  | 569,609               | 540,419     | 29,190   | 25,000                          | 0,600                      | 569,609        |  |   | №68955<br>08.11.2022 й.             | 18.11.2022 й<br>лот № 188706                           | ООO TERMIZ<br>AKMAL TRANS            |
| 5   | Самарқанд МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й  | 0,916   | 676,048  | 676,048  | 676,048   | 676,048  | 676,048               | 643,447     | 32,601   | 28,411                          | 0,916                      | 676,048        |  |   | №68958<br>08.11.2022 й.             | 07.12.2022 й<br>лот № 201497                           | ООO TERMIZ<br>AKMAL TRANS            |

\*Изоҳ: Параметрларга лойиҳа-смета ҳужжатлари тўлиқ ишлаб чиқилиб экспертиза қўригидан ўтказилиб тендер натижасидан сўнг аниқлик киритилади.

"Киритди"  
Тошкент вилояти  
"Минтақавий йулларга буюртмачи  
хизмати" ДУК директори  
Б.Нуритов  
2022 й.

"Келишилди"  
Тошкент вилояти  
Автомобиль йуллари бош  
бошқармаси бошлиғи  
Ф.Ахматхонов  
2022 й.

"Келишилди"  
Тошкент вилояти ҳокимлиги  
Молия бош бошқармаси  
Бошлиғи  
О.Ҳолиқулов  
2022 й.