

Тошкент Ш.

12 декабря. 2022 г.

Кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритилувчи “ЧИМЧЫ QVDO” МЧЖ номидан Устав асосида иш юритувчи директор Абдюшербек Ж.У. бир томондан, ва кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритилувчи “Махсус сугориш ускуналарини таъмирлаш в саклаш ихтиисослаштирилган бошқармаси” номидан Устав асосида иш юритувчи бошқарма болиги А.А.Юлдашев, кейинги ўринларда биргаликда “Томонлар” деб юритилувчилар, мазкур пудрат шартномасини қуидаги ҳақида туздилар.

I. Шартнома предмети

1.1. Пудратчи мазкур шартнома шартларига мувофиқ лойиҳа-смета ҳужжатларида кўзда тутилган **УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ПОЛИВА ПО УЛ. ШИРИН НА 12 КВАРТАЛЕ ЧИЛАНЗАРА** (кейинги ўринларда обьект деб юритилади) сунъий сугориш тизимини монтаж қилиш мажбуриятини олади (ЛОТ №22110012198215), Буюртмачи эса Пудратчига ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. Шартнома бўйича ишлар қиймати

2.1. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажарилган ишлар қиймати барча солиқлар, йигимлар, ажратмалар, давлат божларини хисобга олган ҳолда КҶС билан 98 500 000 (туксон саккиз миллион бешюз минг) сўмни ташкил этади,

2.2. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта күриб чиқилиши мүмкін эмас, күйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- енгіб бўлмайдиган куч (форс-мажор) холати сабаб бўлганда;
 - ишлар хажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда йўл кўйилади.

2.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи йўтасидаги шартномага кўшимча битим билан расмийлаштирилади.

III. Пудратчининг мажбуриятлари

3.1. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 1-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- монтаж ва бургулаш ишларини олиб бориш давомида сифатли, лойиҳа-смета хужжатларига мувофиқ материалларни ишлатишга ва бажариладиган ишларни ўз хисобидан материаллар билан таъминлашга;
 - монтаж ва бургулаш ишларини олиб бориш учун ўз кучи ва хисобидан керакли рухсатномалар ва хulosалар олишга;
 - объектнингижро хужжатларини расмийлаштиради ва Буюртмачига топширади шунингдек, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспорти ҳамда бошқа хужжатларни тақдим этади;
 - объектда тасдиқланган лойиҳага мувофиқ монтаж ва бургулаш ишларини амалга оширади;
 - зарур ҳолларда айрим иш турларининг бажарилишида лойиҳа-смета хужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланилиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси ва лойиҳачи ташкилотнинг тегишли хulosаси ва ишлатилган машина – механизмлар нархига ваколатли идора (ташкилот, орган) нинг экспертиза хulosаси ва Буюртмачининг розилиги асосида амалга оширилиши мумкин;
 - барча ишларни мазкур шартноманинг 5.2-бандида белгиланган муддатларда, мантаж ва бургулаш қоидалари ва меъёрларига, белгиланган стандартларга амал қилган ҳолда сифатли бажаради ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

- объектда техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф мухитини, ўтқазилған дараҳтларни ва ер участкасини мухофаза қилиш бүйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлайди;

- монтаж ва бургулаш майдонини қўрикланишини таъминлаш;
- монтаж ва бургулаш жараёнида жалб қилинганди ишчи ходимларни белгиланганди тартибда расмийлаштириб, ижтимоий химояси ва техник хафсизлигини таъминлаш;
- мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажаришини ўз зиммасига олади.

3.2. Монтаж ва бургулаш ишларини бажарилиши бўйича якуний Ишларни қабул қилиш далолатномаси Тарафлар томонидан имзолангунга қадар ишлар натидаси тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланишига Пудратчи тўлиқ жавобгар бўлади.

IV. Буюртмачининг мажбуриятлари

4.1. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

- мазкур шартнома бўйича аванс тўлови амалга оширилган кундан бошлаб уч куни муддатда лойиҳа-смета хужжатларига мувофиқ ишларни бажариш учун ярокли бўлган монтаж ва бургулаш майдонини ишлар тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига беришга;

- ишлар бажарилиши устидан доимий техник назорат ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинганди мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланганди ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

- мазкур шартноманинг 6.1-бандига мувофиқ пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

- мазкур шартнома имзоланганди кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро хужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

V. Ишларни бажариш муддати

5.1. Пудратчи мазкур Шартноманинг 6.1.-бандида кўрсатилган биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

5.2. Мазкур шартнома бўйича ишлар, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб 1 (бир) ой муддат ичида амалга оширилади.

5.3. Монтаж ва бургулаш ишлари бошланганди кундан томонлар ўртасида ишларни бажариш жадвали келишиб олинади ва у томонлар тарафидан имзоланиб, корхона мухри билан тасдиқланади.

VI. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

6.1. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30% микдорида, аванс ўтказади, бу 29 550 000 (Йигирма тўққиз миллион беш юз эллик минг) сўмни ташкил этади.

6.2. Бажарилган ишлар сифати текширилиб Якуний ишларни қабул қилиб олиш далолатномаси Тарафлар томонидан имзолангандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган холда, ишлар умумий қийматининг қолган 70% микдори тўлаб берилади.

VII. Ишларни бажариш

7.1. Буюртмачи иш майдонида З нафар вакилларидан иборат – Техник аудиторлик гурухини тайинлайди (кейинги ўринларда “аудиторлар”), улар Буюртмачининг номидан бажарилётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш хужжатларига мувофиқлигини текширади.

7.2. Аудиторлар ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш хуқуқига эгадир.

7.3. Пудратчи Аудиторлар ишлери учун жой билан таъминлайди. Аудиторлар Пудратчи томонидан ўтказиладиган монтаж ва бургулаш майдонида ишларни амалга ошириш чогида пайдо бўлувчи масалаларни хал килиш бўйича йигилишларда мунтазам равишда қатиашади.

7.4. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI-бўлимда кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан обьектда ишларни бажаришни мустакил равишда ташкил этади.

7.5. Пудратчи обьектда ишларни олиб бориш тартибини ваколатли давлат ташкилотлари билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонуни ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

7.6. Иш майдонида умумий тартиби таъминлаш Пудратчининг вазифаси хисобланади.

7.7. Буюртмачи иш майдонини бериш тўгрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига иш натижасида юзага келадиган ахлатини жойлаштириш олиш учун жой ажратиш тўгрисидаги ҳужжатларни беради.

7.8. Пудратчи геодезия нуқталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан обьектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

7.9. Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аникланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз хисобидан киритади.

7.10. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинг жойлашиш схемаларини ва жадвалларни сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича Буюртмачига беради.

7.11. Иш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нуқталарида янгидан курилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

7.12. Пудратчи ўзи томонидан ишда кўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларида, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлади.

7.13. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва тегишли ваколатли давлат ташкилотини ёзма равишида хабардор қиласи.

7.14. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралиқ қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг тегишли ваколатли давлат ташкилоти билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

7.15. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

7.16. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдигисиз бажарилган бўлса ёки у бу хақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган кисмини ўз хисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

7.17. Пудратчи Буюртмачининг манфаатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четта чиқишларни Буюртмачининг розилигисиз амалга ошираса, у агар буларнинг иш натижаси сифатига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар хисобланмайди.

7.18. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва иш қўйматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келшилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

7.19. Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган заарларни Буюртмачига тўлайди.

7.20. Пудратчи иш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини супуриб-сириради ва озода сақлайди, иш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқарib ташлайди.

7.21. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтариини юритади. Дафтарда бутун ишларни борини, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро санааси, материаллар, исбоб-ускунлар берилини, хизматлар кўрсатилини санаси, ишларнинг билан боғлиқ тўхтаб қолинилар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмасилиги тўгрисидаги маълумотлар, шунингдек иш тугаллашини узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) аке ёттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг борини ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидаи қоникмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикирини баён қиласди.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини ўз зиммасига олади.

VIII. Коррупцияга қарши талаблар

8.1. Ушбу шартноманинг ҳар бир тарафлари бир-бирига иисбатан амалдаги коррупцияга қарши кураш талаблари, шу жумладан, бу билан чекланиб қолмасдан, барча амалдаги қонуни ва қоидаларга оид шартларни ва талабларни тадбиҳ ва риоя этилишини ифодалайди ва кафолатлайди.

IX. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

9.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажариллинига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

9.2. Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қиласган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

9.3. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиласдилар.

9.4. Агар томонлар икки ой ичida келишаолмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

X. Шартномани бекор қилиш

10.1. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин ишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечикирилганда;
- ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кечикирилган ҳолда,
- пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;
- пудратчи томонидан шартнома шартлари монтаж ва бургулаш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;
- қонун хужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

10.2. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;
- буюртмачи томонидан тўлов шартлари бажарилмаганда;
- қонун хужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

10.3. Шартнома бекор қилинганды Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра туталланмаган монтаж ва бургулаш ишлари бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

10.4. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

10.5. Шартнома бекор қилинганды тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

10.6. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, конун хужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XI. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги

11.1. Мазкур шартномада кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молияштиргаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятининг бажарилмаган қисмининг 0,4% фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50% фоизидан ошмаслиги лозим.

11.2. Пудратчи ишларни ўз вақтида тугатиш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5% фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси обьект шартномавий жорий қийматининг 50% фоизидан ошмаслиги лозим.

11.3. Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,5 % миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 % фоизидан ошмаслиги керак.

11.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, монтаж ва бургулаш меъёрлари ва қоидаларига, ишчи хужжатларида мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи ваколатли давлат ташкилотлари хулосаси асосида ишларни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20 % миқдорида жарима ундириш хукуқига эга.

XII. КАФОЛАТЛАР

12.1. Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;
- лойиха-смета хужжатларига, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари, сунъий сугориш тизими монтажи ва ер ости сувларига қудук бургулаш нормалари ва қоидалари ҳамда техник шартларига мувофиқ барча ишларни сифатли бажаришни;
- ўзи томонидан ишларни бажариш учун кўлланиладиган материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха хужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;
- шартномада белгиланган кафолат муддати мобайнида сунъий сугориш тизими ва ер ости сувларига қудукдан фойдаланиш жараёнида нуқсонлар ва чала қилинган ишлар аниқланганда, ўз ҳисобидан бепул бартараф этишни;
- ишлар натижаларидан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

12.2. Бажарилган ишлар натижалари ва уларга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар якуний бажарилган ишлар натижаларини қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб 12 ой этиб белгиланади.

12.3. Агар ишлар натижаларидан фойдаланишининг кафолат муддатида аниқланаб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом этириш имконини бермайдиган нуқсонлар

аникланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

12.4. Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

XIII. Низоларни ҳал этиш тартиби

13.1. Ушбу Шартнома доирасида пайдо бўладиган низоли масалаларни Тарафлар томонидан талабнома юбориш йўли билан ҳал этилади.

13.2. Талабнома юбориш йўли билан ҳал этилмаган низолар Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иктиносидий суд томонидан кўриб чиқилади.

XIV. Алоҳида шартлар

14.1. Мазкур шартнома томонлар тарафидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Газначилиги томонидан рўйхатга олинган кундан бошлаб кучга киради.

14.2. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

14.3. Пудратчи монтаж ва бургулаш обьектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш хукуқига эга бўлмайди.

14.4. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолангандан бўлса хақиқий ҳисобланади.

14.5. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

14.6. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунланганидан кейин иш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи иш майдонини озод қилиш санаасигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечикиришга ҳақлидир.

14.7. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган З (уч) нусхада тузилади.

14.8. Шартнома тарафлар ўз мажбуриятларини тўлиқ бажаргунигача амал килади.

14.9. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун Ўзбекситон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

XV. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзилари.

Пудратчи:

ООО «UMMUL QURO»
г. Ташкент, Мирабадский р-н, ул. А. Фитрат 40А
Р/с: 2020 8000 3053 5419 3001
в АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» Мирабадский ф-л
МФО: 01124 ИНН: 308 261 065 ОКЭД: 43990



Директор

Буюрмачи:

Наименование "MAXSUS SUGORISH
USKUNALARINI TAMIRLASH VA SAQLAS
Адресс. Ташкент Яшинабадский район города
Ташкента
Tashkent, Usmon Nosir Kochasi., 158-а-уу
Телефон 5172474 Факс 2503689
ИНН 201012818
Расч. счет 23402000300100001010
Л/С 100021860262877011503110001
Банк РКЦ Главного Управления ЦБ
МФО 00014 ОКЭД 39000 ИНП 401314



Бошлиқ
А.Аюшев

Х.Сарифов

Усмонов О.

АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ОГОВОРКИ

1. Стороны заявляют, что:
2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение положений п. 1. настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом вторую Сторону, а в случае наличия неопровергимых доказательств факта нарушения норм законодательства Республики Узбекистан в сфере борьбы с коррупцией-также уполномоченные органы в порядке, установленном действующим законодательством.

Стороны их аффилированные (взаимосвязанные) лица и работники, в ходе исполнения своих обязательств по настоящему Договору, не будут совершать действий/бездействий, влекущих нарушение требований действующих законодательных документов Республики Узбекистан в сфере борьбы с коррупцией и/или имеющих коррупционный характер, включая (но не ограничиваясь) дачу или обещание взятки, подкуп, вымогательство, прямое или косвенное согласие на получение взятки.

Стороны, их аффилированные (взаимосвязанные) лица и работники отказываются от стимулирования каким-либо образом работников или уполномоченных представителей другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного оказания в их адрес услуг или выполнения работ, направленных на обеспечение выполнения этим работником или уполномоченным представителем каких-либо действий/бездействий в пользу стимулирующей его Стороны.

Подрядчик



Заказчик





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyekti) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"UMMUL QURO" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning tadbirkorlik subyekti tashkiliy-huquqiy shaxsiy qo'shiligini holdagi ur'ug nomi)

"UMMUL QURO" MChJ

(Yuridik shaxsining qo'shilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlari o'zgartirish)

03.03.2021

960128

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi

(Sana - oy (soz bilan), yili)

Soliq to'lovchining identifikasiya raqami (STIR):

308261065

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Toshkent shahri, Mirobod tumani, Farg'onha yo'li,

Guvohnoma:

Toshkent shahri, Mirobod tumani, DAVLAT XIZMATLARI
MARKAZI

tomonidan
berilgan

Fikr va qiziqarli surʼati boʻlganligiga qarab.





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67
226-06-61, E-mail: sirdarya_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy
Direktor: Gaimov Bo'riboy Xolbayevich
Sana: 07-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 68765

Obyekt nomi «"Toshkent shahri Chilonzor tumani 12-kvartaldagi Shirin ko'chasi bo'ylab Shayx-zad ko'chasidan Lutfiy ko'chasiciga sug'orish suv ta'minoti qurilmasini o'rnatish"»

Buyurtmachi - Maxsus sug'orish uskunalarini ta'mirlash va saqlash ixtisoslashtirilgan boshqarmas

Bosh loyihachi - "ARX STROY TA'MIR" MCH

Litsenziya AL-000845 15-06-2020 yil

Moliyalashtirish manbal - Byudjet mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi - tanlovi asosida

Qurilish turi qurilish

Murojaat raqami: № 62921

1. Loyjhalash uchun asos

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 30 dekabrda "Respublika ko'kalamzorlashtirish ishlarini jadallashtirish, daraxtlar muhofazasini yanada samarali tashkil etish chora tadbirlari to'g'risidagi" PF-46-sonli Farmoni, Toshkent shahar xokimining 4.08.2022 yildagi 797-14-0-Q/22-sonli qarori

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Loyiha topshiriqnomasi, tarmoq sxemasi, nuqson dalolatnomasi, smeta xujijatlari

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

"Toshkent shahri Chilonzor tumani 12-kvartaldagi Shirin ko'chasi bo'ylab Shayx-zad ko'chasidan Lutfiy ko'chasiciga sug'orish suv ta'minoti qurilmasini o'rnatish" ob'yekting loyjhalashtirish ishlari bosh loyixachi "ARX STROY TA'MIR" MCH tomonidan, Maxsus sug'orish uskunalarini ta'mirlash va saqlash ixtisoslashtirilgan boshqarmasi tomonidan tasdiqlangan 2022 yildagi loyiha topshiriqnomasi, nuqson dalolatnomasiga asosan ishlab chiqilgan.

Loyihada Toshkent shahri Chilonzor tumani 12-kvartaldagi Shirin ko'chasi bo'ylab Shayx-zad ko'chasicidan Lutfiy ko'chasiciga sug'orish suv ta'minoti qurilmasini o'rnatish ishlarini amalga oshirish nazarda tutilgan.

Qurilish maydonchasi loyihasida quyidagi ish turlari ko'rsatilgan:

- Ekskavator yordamida tuproq ishlari -62,16 m³
- Qo'l kuchi yordamida tuproq ishlari -4,5 m³;
- Diametri 25 mmlik 50 metr, diametri 50 mmlik 1230 metr, diametri 100 mmlik 66 metr polietilen quvurlar yotqizish;
- Qo'l kuchi yordamida tuproqlarni zinchash- 62,16 m³;
- Otvod, koleno mufta, adapter, flanes jihozlari bilan jihozlash.

Tayyorlangan smeta xujjatlari nuqson dalolathoma hamda chizmalarga asosan ishlab chiqilgan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Sug'orish suv ta'minoti qurilmasini o'rnatish

Tashqi suv ta'minoti.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar:

Loyiha topshiriqnomasi, bosh reja, nuqson dalolatnomasi, loyiha-smeta xujjatlari,

6. Ekspertiza natijalari.

Joriy narxlardagi resurs smetasida quyidagilar hisobga olingan: Ishchi quruvchilar o'rtacha 1kishi/soat ish xaki 12% ijtimoiy sug'urta ajratmasi bilan 31086,46 so'm. /2022 yil 2 chorak, Toshkent shahar/ Mashina mexanizmlar mash/soat narxlari Qurilish vazirligining 2021 yil 1 yanvar xolatidagi taqdim etgan ro'yxatiga asosan olingan. Materiallar va jixzolar qiymati QURILISH IQTISODIYOTI INSTITUTI "MCHJ" tomonidan ishlab chiqilayotgan joriy narxdagi 2022 yil 2 chorak katalogiga asosan olingan.

Ishchi loyihasiga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

1. Tuproq ishlari to'liq qo'l kuchi bilan berilgan. Ushbu pozitsiyani mexanizm bilan chuqur (transheya) punktiga almashtirildi va 10% gacha qo'l kuchi bilan tuproq ishlari uchun berildi.
2. E22-1-21-3 punktini ye22-1-21-2 punktiga almashtirildi.
3. Dastlab buyurtmachi tomonidan qurilish montaj ishlariiga QQS bilan 125 418 640 so'm, QQS siz 109 059 687 so'm taqdim etildi. Ekspertiza ko'rigi davomida kamchiliklar bartaraf etilgandan so'ng qaytadan qurilish montaj ishlariiga QQS bilan 102 897 351 so'm, QQS siz 89 475 957 so'm taqdim etildi. Pudratchining boshqa xarajatlari 17,27% hisoblangan. Smeta xujjatlariдан kamchiliklar bartaraf etilgandan so'ng, qaytadan taqdim etilgan qiymatdan kamaytirilmadi.
4. Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlар shaharozilik hujjatlari ekspertizasidan o'tkazilmaydi.
5. Smeta hujjatlariiga asosan qayta qurish ishlarinig yakuniy harajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugaagandan so'ng, haqiqiy (ijro xujjatlari) nazorat natijalari assosida aniqlanadi.
6. Buyurtmachi va pudratchi qurilish montaj ishlarini boslashdan oldin belgilangan

tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim

7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yanvardagi 15-soni qarorining 4-ilovasiga muvofiq, II bob 8-band va SHNO 1.03.06-13 da "Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik xujjalarning sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi".

8. Smeta hujjatlarda ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchi ning boshqa harajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiy'tin o'z zimmasiga olmaydi.

9. Buyurtmachi va loyiha tashkilotiga ornattilgan tarifi ha ekspertiza tomonidan berilgan kamchiliklarni bartaraf etgan holda loyiha-smeta hujjatlari o'zgartirish talabi qo'yilgan.

Agar ushbu talab bajarilmasa va loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachiga to'liq tuzatishlarsiz berilsa, ushbu ekspertiza xulosasi haqiqiy emas deb hisoblanadi.

7. Xulosalar.

"Toshkent shahri Chilonzor tumani 12-kvartaldagi 5/1 kv ko'chasi bo'ylab Shayx-zad ko'chasidan Lutfiy ko'chasigacha sug'orish suv ta'mini qurilmasini o'rnatish" ob'yekтида ishlarni amalga oshirish bo'yicha tayyorlangan smeta xonjari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun cheklangan quyidagicha tavsiya etiladi.

Bunda:

- Qurilish montaj ishlari QQS bilan- 102 897 351 so'mni;
- Qurilish montaj ishlari QQS siz- 89 475 957 so'mni to'liq etadi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.04.2021 yildagi 684-sonli Qarori va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori talablariga rioya etilgan holda, hamda SHNK 4.01.16-19 ja binoan qurilishning narxi tavsiyaviyidir. Tavsija etilgan bahoni qabul qilish qarorini buyurtmachi va pudratchi birgalikda qabul qiladilar (ShNQ4.01.16-09, 6-bob. 6.4 -bandi).

O'zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksi 4-bob 23,21,27 - moddalarini xamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 17.09.2021 yildagi 15-3 - sonli qarorining 1 - ilova 3 - bob 29 bandiga asosan "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjalarning sifati, dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligi va qabul qilish - loyiha yechimlari bo'yicha buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardi".

Bosh mutaxassis: Toshbayev O'ktamjon Abdurayimovich

Таснигаймай

Минхус сугории ускунчарини таъмирлани
на саклини таъбеслантирилди бонкармаси

Юлданов А.А.

Энг жади тақлиф бўйича чулонга куйилган УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ПОЛИВА ПО УЛ. ШИРИН НА
12 КВАРТАЛЕ ЧИЛАНЗАР(от ул. М. Шейх-Заде до ул. Лутфи) бўйича таъкидотлар ургасида ташон
Утказни бўйича комиссия йигитниш

БАЁНИ

Тошкент ш.

Ранделик кибуевич
Комиссия аъзоси
Комиссия аъзоси
Комиссия аъзоси
Комиссия аъзоси
Комиссия аъзоси

12.12.2022 год

КУН ТАРТИБИ

Бонкарма томонидан 2022 йил 25.11.2022 йилда Узбекистон Республикаси товар ва хом-анёй биржасининг электрон порталига 22.11.0012/198215 лог раками билан эълон жойлантирилди. Мазкур лог бўйича 2022 йил 06.12.2022 энг яхши тақнифларни ташони савдошин утказни бўйича давлат харидлари комиссиясининг электрон портали оркали шакланган «УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ПОЛИВА ПО УЛ. ШИРИН НА 12 КВАРТАЛЕ ЧИЛАНЗАРА(от ул. М. Шейх-Заде до ул. Лутфи» шин бўйича баённомасига асосан эълон якуннага комиссия аъзолари томонидан UMMUL QURO МЧЖ голиб деб топилганингги инобатга олиб.

КАРОР КИЛИНДИ

1. Узбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелаги давлат харидлари тутрисидаги 684-сонли конунининг 62-моддаси 3-бандига асосан комиссия баённомаси давлат харидлари электрон тизимида мухокама килиш учун 2 иш кунига жойлантирилди. 2 кун иш кунни давомида давлат харидлари электрон тизими жойлантирилган баённома бўйича киндан этиrozлар ёки кунимча тактифлар келиб тушмаганлиги маъумот учун кабул килинин тузилсан.

2. Бонкарма бош бухгалтери М.Кабуловага:

Юкоридагилардан келиб чиқиб хамда комиссия аъзоларининг 2022 йил 06.12.2022 даги электрон баённомасига асосан голиб UMMUL QURO МЧЖ билан конутилшида урнатилиган тартибда шартнома тузилсан.

Комиссия аъзоси

Абдуллатибов Ш.

Комиссия аъзоси

Аринцханов Д.

Комиссия аъзоси

Кадиржанов А.

Комиссия аъзоси

Крымский А.

Комиссия аъзоси

Кабулова М.