

# Жорий таъмирлаш шартномаси № 205794

«15» декабр 2022 йил

Ангор тумани

"BREND QURUVCHI" ХК, бундан буён "Иш бажарувчи" деб аталувчи, раҳбари Б.Примкулов, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Ангор тумани "Ишга марҳамат" мономаркази, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари Ж.Ўразов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан куйидагилар тугрисида шартнома тузилди:

## 1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи» «Буюртмачи» томонидан буюртма килинган «Ангор тумани "Ишга марҳамат" мономаркази ҳудудидаги қўшхона шиоотини жорий таъмирлаш ишлари» иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми бўйича бажарилган жорий таъмирлаш ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида туловларни амалга оширади.

## 2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Республикамиз миллий валютаси сумда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий суммаси ҚҚС билан (34608696 + 5191304 ҚҚС) 39 800 000 (ўттиз тўққиз миллион саккиз юз минг) сўми ташкил этади.

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида узгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, узгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» узгарган нархлар асосида қўшимча туловларни бюджетда курсатилган лимит доирасида амалга оширади.

## 3. Тулов шартлари

3.1 Шартнома умумий суммасининг 30 % миқдорида 5 иш кунда «Иш бажарувчи»нинг махсус ҳисоб рақамига (сумда) олдиндан туловни амалга оширади.

3.2 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли бўлади.

3.3 «Буюртмачи» туловларни ф-2 ва ф-3 га асосан шартномадаги умумий суммадан чиқмаган ҳолда амалга оширилади, яъни таъмирлаш ишлари бажарилиши давомида бажарилган ишлар далолатномаси асосида 5 банк кун давомида тулаб борилиши назарда тутилсин.

## 4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чиқмаган ҳолда «Иш бажарувчи» сметада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Бажариладиган иш хажми сметадан, шартноманинг умумий суммасидан ошса «Буюртмачи» томонидан бекор қилиниши ёки бюджет маблағлари доирасида узгартириш қиритиши мумкин.

4.3. Сметада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сунг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

## 5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан тулов амалга оширилгандан кундан бошлаб, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди.

- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган 30 кун муддатда бажарилишини таъминлайди.

- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради.

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

- Бажарилган иш хажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз бўлса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли бўлади.

- Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик утқазиб бериши шарт.

## 6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тугрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари бўйича жавобгар бўладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0,4% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш хажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0,5 % миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан қабул қилинган кейин икки томоннинг келишувига биноан 12 ой муддатга жавобгарлик «Иш бажарувчи» томонида қолади.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ўки бир тарафлама узгартириш киритишга йўл қўйилмайди.

## 7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасида шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда муросага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали ҳал қилинади.

## 8. Қўшимчалар

8.1. Тарафлар шартнома буйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши қўриқилган қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ҳодими ўз ҳизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик буйича чоралар кўрилишига қафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қўшимчалар қонуний қўриқилган эга бўлади. Узгариш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва маҳсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

## 9. Форс- мажор

9.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер қимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмасе, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

## 10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома ғазначиликда рўйхатдан ўтган кундан бошлаб кучга қиради ва 31 декабр 2022 йилгача амалда бўлади.

10.2. Мазкур шартнома 2 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга. бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

## 11. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

«Буюртмачи»

"BREND QURUVCHI" ХК

Ангор тумани «Ишга марҳамат»  
мономаркази

Ангор тумани, "Қайран" маҳалласи

Ангор тумани Қайран МФЙ  
ШХВ: 200221860222027041232237001  
ИНН: 308404559

Х/Р: 20208 000 705 129 148 001

ИНН: 306763906

ХАБ Трастбанк Термиз филиали

МФО: 01063

ЎзРесп. Молия вазирлиги Ғазначилиги

ИНН: 201122919 Б/К 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ХККМ

402001500100001010



Ж. Ўрасов

Юрист визаси: Мен Ангор т. «Ишга марҳамат» мономарказининг юристи, ушбу шартнома лойиҳаси амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, «Хужжатлиқ юристувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим:

«15» декабр 2022 йил

*Ж. Ўрасов*

**СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИ АНГОР ТУМАНИ "ИШГА МАРХАМАТ" МОНОМАРАКАЗИ  
ХУДУДИДА ҚУЁНХОНА ИШООТИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ**

№ пп	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Общая стоимость, тыс. сум
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0.000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАТРАТ	25,092.744
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	4,261.982
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	89.460
	<b>ИТОГО</b>	<b>29,444.186</b>
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА -17,54 %	5,164.510
	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ</b>	<b>34,608.696</b>
6	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ -15 %	5,191.304
	<b>ВСЕГО</b>	<b>39,800.00</b>

Шартнома умумий суммаси 39 800 000 (ўттиз тўққиз миллион саккиз юз минг) сўмни ташкил қилади

"Бажарувчи"  
"BREND QURUVCHI" ХК

Ангор тумани, "Кайран" маҳалласи  
ИНН: 306763906  
МФО: 01063  
Х/Р: 20208 000 705 129 148 001  
ХАБ Трастбанк Термиз филиали

Рахбар

М.П.



Б.Примкулов

"Заказчик"

Ангор тумани "Ишга мархамат"  
мономаркази

Ангор тумани Кайран МФЙ  
ШХВ:200221860222027041232237001  
ИНН: 308404559

ЎзРесп.Молия вазирлиги Ғазначилиги  
ИНН: 201122919 Б/К 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ХҚКМ  
х/р: 23402000300100001010

Рахбар

М.П.



Ж.Уразов

**СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИ АНГОР ТУМАНИ "ИШГА МАРҲАМАТ" МОНОМАРАКАЗИ ХУДУДИДА  
ҚУЁНХОНА ИНШОТИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ**

**ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА**

N п.п.	Наименование работ	Основная зарплата, сум	Экс машин и механизмов, сум	Строительные материалы, сум	ИТОГО
1	2	4	5	6	7
1	Ремонтные работы	4,262.0	89.5	23,897.9	28,249.3
	<b>ИТОГО</b>	<b>4,262.0</b>	<b>89.5</b>	<b>23,897.9</b>	<b>28,249.3</b>
	Транспорт привозных материалов (материалы-5%, оборудование-2% и кабельно проводниковую продукцию - 1,5%)	0.0	0.0	1,194.9	1,194.9
	<b>ИТОГО</b>	<b>4,262.0</b>	<b>89.5</b>	<b>25,092.7</b>	<b>29,444.2</b>

"Исполнитель"

"BREND QURUVCHI" ХК бошлиғи




Б.Примкулов

"Заказчик"

Ангор тумани "Ишга марҳамат" мономаркази  
бошлиғи




Ж.Ўразов

СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИ АНГОР ТУМАНИ "ИШГА МАРХАМАТ" МОНОМАРАКАЗИ ХУДУДИДА  
КУЁНХОНА ИНШОТИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ

**ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ № 1**

N п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб- ность	Сметная стоимость, СУМ	
				в текущем уровне	
				единицы	всего
1	4	5	6	7	8
<b>Ресурсы по подмам СНП</b>					
<i>Затраты труда</i>					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	235.7842	18075.7742	4,261,982.07
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.20856	0	0.00
<b>Итого по трудовым ресурсам</b>			<b>СУМ</b>		<b>4,261,982.1</b>
<i>Строительные машины и механизмы</i>					
1	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.021222	72437	1,537.26
2	Вибраторы глубинные	маш.-ч	1.791414	1081	1,936.52
3	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	8.016	655	5,250.48
4	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 5 м <sup>3</sup> /мин	маш.-ч	0.148	58500	8,658.00
5	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0.443659	0	0.00
6	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	0.592	5100	3,019.20
7	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.02546	1000	25.46
8	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0.0444	11609	515.44
9	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.07056	1000	70.56
10	Бензопилы	маш.-ч	0.924	9200	8,500.80
11	Пила электрическая цепная	маш.-ч	0.068595	1000	68.60
12	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3.04878	5800	17,682.92
13	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.711252	58742	41,780.36
14	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.384446	1077	414.05
<b>Итого по строительным машинам</b>			<b>СУМ</b>		<b>89,459.6</b>
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>					
1	Бетон тяжелый класса В7,5 /М-100/ фракции 5-20 мм	м <sup>3</sup>	23.1846	334550.03	7,756,408.63
2	Бетон тяжелый класса В12,5 /М-150/ фракции 5-20 мм	м <sup>3</sup>	1.85745	348981.49	648,215.67
3	Вода	м <sup>3</sup>	10.85633	760	8,250.81
4	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м <sup>3</sup>	2.112	338280.79	714,449.03
5	Камни легкобетонные	м <sup>3</sup>	17.664	242880	4,290,232.32
6	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.002207	11600000	25,602.59
7	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8x60 мм	т	0.000353	8200000	2,892.96
8	Гвозди строительные	т	0.01714	8200000	140,547.75
9	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0.002258	585600	1,322.17
10	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м <sup>2</sup>	7.098	5700	40,458.60
11	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.072224	5217391	376,820.85
12	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.0334	5217391	174,260.86
13	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	0.0798	450500	35,949.90
14	Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг	т	0.000504	450500	227.05
15	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.01089	10696652	116,488.89
16	Кислород технический газообразный	м <sup>3</sup>	0.31825	3500	1,113.88
17	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.003991	8478261	33,836.57
18	Рогожа	м <sup>2</sup>	5.31846	0	0.00
19	Пиломатериалы хвойных пород Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м <sup>3</sup>	0.51879	2650000	1,374,793.77
20	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м <sup>3</sup>	0.336	2650000	890,400.00
21	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м <sup>3</sup>	0.002562	2650000	6,789.30
22	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	м <sup>3</sup>	0.0096	2650000	25,440.00
23	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	м <sup>3</sup>	0.126	2650000	333,900.00
24	Пиломатериалы хвойных пород Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более I сорта	м <sup>3</sup>	1.743	2650000	4,618,950.00

N п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб- ность	Сметная стоимость, СУМ	
				в текущем уровне	
				единицы	всего
1	4	5	6	7	8
25	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0,056751	2650000	150,390.15
26	Пиломатериалы хвойных пород Доски необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм IV сорта	м3	0,0167	2250000	37,575.00
27	Шлифкруги	шт	0,006365	25000	159.13
28	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,10184	3350	341.16
29	Паста антисептическая	т	0,004872	8900000	43,360.80
30	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т	т	0,000637	10000000	6,365.00
31	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	4,05564	30000	121,669.20
<b>Итого по материальным ресурсам</b>		<b>СУМ</b>			<b>21,977,212.0</b>

**Ресурсы по проекту**

1	Уголок 30x30x3мм	тп	0,1273	8500000	1,082,050.00
2	Сетка металлическая плетеная	м2	51.84	9100	471,744.00
3	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 8 ММ	т	0,0085	8869565.22	75,391.30
4	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	т	0,03286	8869565.22	291,453.91
<b>Итого ресурсы по проекту</b>		<b>СУМ</b>			<b>1,920,639.22</b>

"Исполнитель"

"BREND QURUVCHI" ХК бошлиғи



Б.Примкулов

"Заказчик"

Ангор тумани "Иштирмархамат" фирмаркази бошлиғи



Ж.Ўразов

л

# «ТАМІРЛОУНА»

MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

Сурхондарё

вилояти

Термиз

ш


Тараққиёт

кучаси

15 -а – уй

тел:93-639-87-64

тел:93-795-30-00




## РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

ОБЪЕКТ: СУРХОНДАРЕ ВИЛОЯТИ АНГОР ТУМАНИ "ИШГА МАРХАМАТ"  
МОНОМАРКАЗИ ХУДУДИДА КУЕНХОНА БИНОСИНИ  
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ.

# «ТАЪМИРЛОУНА»

MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

Сурхондаре вилояти Термиз ш. Тараққийт кучаси 15 -а – уй тел:93-639-87-64 тел:93-795-30-00



Р А Б О Ч И Й П Р О Е К Т

ОБЪЕКТ: СУРХОНДАРЕ ВИЛОЯТИ АНГОР ТУМАНИ "ИШГА МАРХАМАТ"  
МОНОМАРКАЗИ ХУДУДИДА КУЕНХОНА БИНОСИНИ ЖОРИЙ  
ТАЪМИРЛАШ.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ № \_\_\_\_\_

ДИРЕКТОР



ЭРДАНОВ

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is too light to transcribe accurately.]

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года №226 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства в договорных и текущих ценах ШНК 4.01.16-09.

Стоимость строительства объекта определена по «ресурсному методу» на основании разработанной документации:

- номенклатуре и количеству оборудования;
- нормативной трудоемкости;
- затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
- номенклатуре и количеству строительных материалов, изделий и конструкций;
- прочим затратам и расходам.

Стоимость объекта в текущих ценах определена по формуле:

$$C = (C_0 + C_m + C_{Эп} + C_{Эм} + C_n + Пп + Пз + C_p) \times K_p$$

Где:

$C_0$  – затраты на оборудование, мебель и инвентарь;

$C_m$  – затраты на строительные материалы, изделия и конструкции: согласно письма заказчика №

$C_{Эп}$  – затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование в размере 18676,41 сум.час по данным каталога текущих цен 2 кв. 2022 год.

$C_{Эм}$  – затраты на эксплуатацию машин и механизмов; по протоколу выданных заказчиком на объекты инвестиционных программ на 2021 год.

$Пп$  – прочие затраты и расхода подрядчика в размере 17,54 %

$Пз$  – прочие затраты и расходы заказчика: до 5% от итоговой стоимости без НДС

$C_p$  – затраты на страхование строительных объектов 0,32%.

$K_p$  – коэффициент риска, определяемый исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год.

$K_r$  – коэффициент риска, в связи с непродолжительным сроком ремонтных работ при определении сметной стоимости - не учитывается.

Затраты на оборудование, мебель и инвентарь определяется на основании спецификаций с применением цен предприятий – производителей (поставщиков) или по данным банка, формируемого на основе мониторинга цен с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов, отчислений в пенсионный и дорожный фонд, экологический и школьный налог.

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определены на основе фактических показателей согласно сводного ресурсного расчета, разработанного в составе документации с применением средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{mp}$$

Где:

$C_{m1}, C_{m2}, C_{m3}, C_{mp}$  – стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций:  $C_{mp} = N \times Ц_{cp}$ ,

Где:

$N$  – количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

$Ц_{cp}$  – средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Цены на строительные материалы (изделия, конструкции), определенные в соответствии с законодательными нормами, включают в себя оптовые цены

заводов –изготовителей ,затраты на тару, транспортные расходы, наценку снабженческо-сбытовых организаций.

Транспортные расходы определены 5% от стоимости материалов ,конструкций, 0% от стоимости оборудования, согласно письма Госстроя №832/1404 от 31.01.2011 года.

Затраты на заработную плату определены путем умножения нормативной трудоемкости проекта на текущую стоимость одного человека-часа (в суммах) и на коэффициент , учитывающий размер отчисления на социальное страхование , по формуле:

$$Сэп = T \times Сч \times Ксс,$$

Где;

T- нормативная трудоемкость строительства объекта ,определяемая в составе документации в чел.-часах;

Сч- среднечасовая заработная плата рабочих ,исчислена исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;

Ксс-коэффициент ,учитывающий размер отчислений на социальное страхование =1,12

Исчисление среднечасовой заработной платы произведено по формуле:

$$Сч = Змс : \Phi,$$

Где;

Змс- среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц ,определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, сумм/месяц.

$\Phi$ - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан на 2015 год =168,33 часа.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимаются по текущим ценам по формуле:

$$Сэм = Зм \times Ц пр,$$

Где;

Зм- объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр-текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сумм;

Текущие цена на эксплуатацию машин и механизмов определены по данным заказчика.

Прочие затраты подрядчика (Пп) состоят из необходимой прибыли ,включая обязательные платежи и отчисления ,складывающейся исходя из конъюнктуры рынка подрядных работ (услуг).

Прочие затраты и расходы заказчика (Пз) состоят из затрат на проектно-изыскательские работы, экспертизу, проведения конкурсных торгов (тендера),осуществления технического надзора , других расходов , связанных со строительством объекта.

Прочие затраты заказчика включаются в договорную стоимость объекта по данным заказчика.

Рассчитанная стоимость строительства объекта является рекомендательной.

Стоимость объекта «СУРХОНДАРЕ ВИЛОЯТИ АНГОР ТУМАНИ "ИШГА МАРХАМАТ"

МОНОМАРКАЗИ ХУДУДИДА КУЕНХОНА БИНОСИНИ СУРХОНДАРЕ ВИЛОЯТИ АНГОР ТУМАНИ

"ИШГА МАРХАМАТ" МОНОМАРКАЗИ ХУДУДИДА КУЕНХОНА БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ»

в текущих ценах определилась в сумме 44 835,177 тыс.сум с учетом НДС.


СОСТАВИЛ:



Сводный сметный расчет по объекту:  
**СУРХОНДАРЕ ВИЛОЯТИ АНГОР ТУМАНИ "ИШГА МАРХАМАТ"**  
**МОНОМАРАКАЗИ ХУДУДИДА КУЕНХОНА БИНОСИНИ ЖОРИЙ**  
**ТАЪМИРЛАШ**

№ П/П	Наименование затрат	Ст-сть затрат, тыс.сум
1	Затраты на оборудование с учетом транспортных затрат - 2%	0,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия, конструкции с учетом транспортных затрат - 5%, и кабельно проводниковую продукцию - 1,5%	25092,744
3	Затраты на основную зарплату с учетом отчисления на социальное страхование	4403,603
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	89,460
	<b>Итого</b>	<b>29585,806</b>
5	Прочие затраты и расходы подрядчика 17.54%	5189,350
6	Страхование объекта 0.32%	0,000
7	Затраты на страхование строительных рисков	0,000
	<b>Итого без НДС:</b>	<b>34775,156</b>
8	НДС 15%	5216,273
9	Прочие затраты и расходы заказчика	1999,571
	<b>Всего стоимость к оплате с НДС:</b>	<b>41991,001</b>

ЗАКАЗЧИК

  
 \_\_\_\_\_  
 МП

ПРОЕКТИРОВЩИК



**ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА**

**СУРХОНДАРЕ ВИЛОЯТИ АНГОР ТУМАНИ "ИШГА МАРХАМАТ" МОНОМАРАКАЗИ ХУДУДИДА КУЕНХОНА  
БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

№	П/Р	Наименование сметы	З/ПЛАТА	МАШИНА	МАТЕРИАЛ	ОБ-УДЕ. КАБЕЛ.	ОБОРУД-Е	ИТОГО
	3640	ДУКОН	4403,603	89,460	23897,851			28390,913
		<b>ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ</b>	<b>4403,603</b>	<b>89,460</b>	<b>23897,851</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>28390,913</b>
		Транспорт привозных материалов (материалы-5%, оборудование-2% и кабельно проводниковую продукцию - 1,5%)			1194,893	0,000	0,000	1194,893
		Заготовительно-складские расходы 2%			0,000	0,000	0,000	0,000
		<b>ИТОГО</b>	<b>4403,603</b>	<b>89,460</b>	<b>25092,744</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>29585,806</b>
					<b>25092,744</b>			

СОСТАВИЛ:



МУЗАФФАРОВ

нование стр  
СУРХОНДАРЕ ВИЛОЯТИ АНГОР ТУМАНИ "ИШГА МАРХАМАТ" МОНОМАРАКАЗИ ХУДУДИДА  
КУЕНХОНА БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

**ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ №**

Объ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Номер -

на

Осн

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п/п	Код АВС	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	Сметная стоимость, СУМ	
					в базисном уровне	
					единицы	всего
1	3	4	5	6	7	8
<b>Ресурсы по нормам СНиП</b>						
<i>Затраты труда</i>						
1.	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	235,7842	18676,4	4403602,503
2.	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,20856	0	0
<b>Итого по трудовым ресурсам</b>			<b>СУМ</b>			<b>4403602,50</b>
<i>Строительные машины и механизмы</i>						
1.	112	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,021222	72437	1537,258014
2.	403	Вибраторы глубинные	маш.-ч	1,791414	1081	1936,518534
3.	404	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	8,016	655	5250,48
4.	659	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 5 м3/мин	маш.-ч	0,148	58500	8658
5.	762	Крапы на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,443659	0	0
6.	913	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	0,592	5100	3019,2
7.	1147	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,02546	1000	25,46
8.	1522	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,0444	11609	515,4396
9.	1523	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,07056	1000	70,56
10.	1556	Бензопилы	маш.-ч	0,924	9200	8500,8
11.	1571	Пила электрическая цепная	маш.-ч	0,068595	1000	68,595

1	3	4	5	6	7	8
12.	2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3,04878	5800	17682,924
13.	2509	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,711252	58742	41780,36498
14.	2577	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,384446	1077	414,048342
<b>Итого по строительным машинам</b>			<b>СУМ</b>			<b>89459,65</b>

*Строительные материалы, изделия и детали*

1.	6312	Бетон тяжелый класса В7,5 /М-100/ фракции 5-20 мм	м3	23,1846	334550	7756408,626
2.	6317	Бетон тяжелый класса В12,5 /М-150/ фракции 5-20 мм	м3	1,85745	348981	648215,6686
3.	9219	Вода	м3	10,85633	760	8250,813916
4.	12224	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	2,112	338281	714449,0285
5.	16070	Камни легковесные	м3	17,664	242880	4290232,32
6.	30322	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,002207	1,2E+07	25602,592
7.	30391	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм	т	0,000353	8200000	2892,96
8.	30407	Гвозди строительные	т	0,01714	8200000	140547,754
9.	30652	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0,002258	585600	1322,16768
10.	31929	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	7,098	5700	40458,6
11.	32104	Мастика битумная кровельная горячая	т	0,072224	5217391	376820,8476
12.	32105	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0,0334	5217391	174260,8594
13.	32501	Покówki из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	0,0798	450500	35949,9
14.	32502	Покówki из квадратных заготовок массой 2,825 кг	т	0,000504	450500	227,052
15.	32524	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,01089	1,1E+07	116488,8935
16.	34241	Кислород технический газообразный	м3	0,31825	3500	1113,875
17.	35310	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,003991	8478261	33836,57009
18.	35516	Рогожа	м2	5,31846	0	0
19.	36023	Пиломатериалы хвойных пород Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м3	0,51879	2650000	1374793,765
20.	36024	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м3	0,336	2650000	890400
21.	36025	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0,002562	2650000	6789,3
22.	36026	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	м3	0,0096	2650000	25440

1	3	4	5	6	7	8
23.	36028	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	м3	0,126	2650000	333900
24.	36059	Пиломатериалы хвойных пород Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более I сорта	м3	1,743	2650000	4618950
25.	36061	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0,056751	2650000	150390,15
26.	36138	Пиломатериалы хвойных пород Доски необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм IV сорта	м3	0,0167	2250000	37575
27.	44897	Шлифкруги	шт	0,006365	25000	159,125
28.	45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,10184	3350	341,164
29.	45089	Паста антисептическая	т	0,004872	8900000	43360,8
30.	50756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т	т	0,000637	1E+07	6365
31.	51619	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	4,05564	30000	121669,2
<b>Итого по материальным ресурсам</b>			<b>СУМ</b>			<b>21977212,03</b>

**Ресурсы по проекту**

1.		Уголок 30х30х3мм	тн	0,1273	8500000	1082050
2.		Сетка металлическая плетеная	м2	51,84	9100	471744
3.		ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 8 ММ	т	0,0085	8869565	75391,30437
4.		ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	т	0,03286	8869565	291453,9131
<b>Итого ресурсы по проекту</b>			<b>СУМ</b>			<b>1920639,22</b>

Составил:

СУРХОНДАРЕ ВИЛОЯТИ АНГОР ТУМАНИ "ИШГА МАРХАМАТ" МОНОМАРАКАЗИ ХУДУДИДА КУЕНХОНА БИНОСИНИ ЖОРИИ  
ТАЪМИРЛАШ

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №**  
(локальная ресурсная смета)

на

**КУЕНХОНА, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ 1.</b>					
1	E0102-057-02	<b>РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2</b>	100М3	0,0890	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	154	13,706
2	E0102-061-01	<b>ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1</b>	100М3	0,0287	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	88,5	2,54
3	E1202-002-02 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	<b>УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА</b>	100М2	0,1480	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	29,9	4,4252
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,4	0,2072
3.3	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	1	0,148
3.4	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2	0,296
3.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,0222
3.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,037
3.7	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,036112

1	2	3	4	5	6
4	<b>Е1202-002-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3</b>	<b>УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ</b>	<b>100М2</b>	<b>0,1480</b>	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,5	3,034
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,29	0,04292
4.3	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2	0,296
4.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,0222
4.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,14	0,02072
4.6	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,036112
5	<b>Е0601-001-20 ДОП. 3</b>	<b>УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ</b>	<b>100М3</b>	<b>0,0603</b>	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	337,48	20,35
5.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,016281
5.3	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	16,78	1,0118
5.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,39	0,023517
5.5	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,74	0,044622
5.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,65	0,039195
5.7	6312	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	102	6,1506
5.8	9219	ВОДА	М3	0,283	0,017065
5.9	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,018	0,001085
5.10	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ I	Т	0,025	0,001507
5.11	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,028	0,001688
5.12	35516	РОГОЖА	М2	88,2	5,3185
5.13	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,22	0,013266
5.14	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	44,8	2,7014
6	<b>Е0803-002-01</b>	<b>КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М</b>	<b>М3</b>	<b>19,2000</b>	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,43	85,056
6.2	9219	ВОДА	М3	0,26	4,992
6.3	12224	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 50	М3	0,11	2,112
6.4	16070	КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ	М3	0,92	17,664
6.5	36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА	М3	0,0005	0,0096
7	<b>Е0601-031-05</b>	<b>УСТРОЙСТВО СЕРДЕЧНИКОВ ИЗ БЕТОНА В12,5</b>	<b>100М3</b>	<b>0,0183</b>	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	852,04	15,5923
7.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,004941

1	2	3	4	5	6
7.3	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИНЫЕ	МАШ.-Ч	42,6	0,77958
7.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,71	0,012993
7.5	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	1,31	0,023973
7.6	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	166,6	3,0488
7.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,08	0,019764
7.8	6317	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 /М-150/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	101,5	1,8575
7.9	9219	ВОДА	МЗ	0,124	0,002269
7.10	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,09	0,001647
7.11	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,051	0,000933
7.12	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,041	0,00075
7.13	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,2	0,00366
7.14	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	МЗ	0,14	0,002562
7.15	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	1,55	0,028365
7.16	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	74	1,3542
8	<b>С124-22</b>	<b>ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ</b>	<b>Т</b>	<b>0,0329</b>	
9	<b>С124-20</b>	<b>ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 8 ММ</b>	<b>Т</b>	<b>0,0085</b>	
10	<b>Е1101-002-09 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9</b>	<b>УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА В7,5</b>	<b>МЗ</b>	<b>16,7000</b>	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,8	30,06
10.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,48	8,016
10.3	6312	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	1,02	17,034
10.4	9219	ВОДА	МЗ	0,35	5,845
10.5	32105	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	0,002	0,0334
10.6	36138	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	МЗ	0,001	0,0167
11	<b>Е1001-002-01</b>	<b>УСТАНОВКА СТРОПИЛ</b>	<b>МЗ</b>	<b>2,1000</b>	
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	24,09	50,589
11.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,37	0,777
11.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,315
11.4	1556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,44	0,924

11.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МЗ	0,21	0,10584
11.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Г	0,0007	0,000353
11.7	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТТ-350	МЗ	3,18	1,000
11.8	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Г	0,018	0,0706
11.9	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Г	0,00138	0,00198
11.10	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	МЗ	0,16	0,116
11.11	36028	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	МЗ	0,06	0,126
11.12	36059	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	МЗ	0,83	1,743
11.13	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Г	0,00196	0,004116
<b>12</b>	<b>E1001-082-02</b>	<b>УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКИ 0,4X0,5</b>	<b>МЗ</b>	<b>0,5040</b>	
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,04	7,5802
12.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,36	0,18144
12.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,0756
12.4	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,14	0,07056
12.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,21	0,10584
12.6	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8X60 ММ	Г	0,0007	0,000353
12.7	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Г	0,001	0,000504
12.8	36023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	МЗ	1,02	0,51408
12.9	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,03	0,01512
12.10	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Г	0,0015	0,000756
<b>13</b>	<b>E0901-001-01</b>	<b>МОНТАЖ КАРКАСОВ</b>	<b>Г</b>	<b>0,1273</b>	
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,4	2,8515
13.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,016549
13.3	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2	0,02546
13.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,21	0,026733
13.5	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	3,02	0,384446
13.6	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Г	0,0044	0,00056
13.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Г	0,00001	0,000001
13.8	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Г	0,00003	0,000004
13.9	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	2,5	0,31825

1	2	3	4	5	6
13.10	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0026	0,000331
13.11	36023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3	0,037	0,00471
13.12	44897	ШЛИФКРУГИ	шт	0,05	0,006365
13.13	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,8	0,10184
13.14	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	Т	0,005	0,000637
<b>14</b>		<b>УГОЛОК 30Х30Х3ММ</b>	<b>ТН</b>	<b>0,1273</b>	
<b>15</b>		<b>СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПЛЕТЕНАЯ</b>	<b>М2</b>	<b>51,8400</b>	
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:</b>					
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		235,7842

СОСТАВИЛ

Ш.РУЗИЕВА

"УТВЕРЖДАЮ"



Анваргулян Иштиқ  
Мархамат" ширкати

М. Урақов

2022 йил

### ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на ед. измерения	по проектным данным
1	3	4	5	6
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3		0.0890
2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100М3		0.0287
3	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ	100М2		0.1480
4	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100М2		0.1480
5	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100М3		0.0603
6	КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3		19.2000
7	УСТРОЙСТВО СЕРДЕЧНИКОВ ИЗ БЕТОНА В12,5	100М3		0.0183
8	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т		0.0329
9	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т		0.0085
10	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА В7,5	М3		16.7000
11	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	М3		2.1000
12	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКИ 0,4Х0,5	М3		0.5040
13	МОНТАЖ КАРКАСОВ	Т		0.1273
14	УГОЛОК 30Х30Х3ММ	ТН		0.1273
15	СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПЛЕТЕНАЯ	М2		51.8400

2023



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUIJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri, Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Typon" bank Tel-Fax:  
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana: 19-10-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 66071**

**Obyekt nomi** «Surxondaryo viloyati Angor tumani "Ishga marhamat" monomarkazi hududida quyoxona binosini joriy ta'mirlash ishchi loyihasi bo'yicha.»

**Buyurtmachi** - Surxondaryo viloyati Angor tumani "Ishga marhamat" monomarkazi.

**Bosh loyihachi** - "TA'MIRLOYIXA" MChJ

**Litsenziya** AL-000341 sonli, 2019 yil 15 noyabr sanasida O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi tomonidan berilgan

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablaglari

**Bosh pudratchi** - Erkin tanlov savdolari asosida aniqlanadi

**Qurilish turi** joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 58030

**1. Loyihalash uchun asos**

Buyurtmachi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan loyiha topshirig'i.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Ish hajmi dalolatnomasi.

2.2. Smeta hujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Ushbu joriy ta'mir loyihasida Surxondaryo viloyati Angor tumani "Ishga marhamat" monomarkazi hududida quyoxona binosini joriy ta'mirlash rejalashtirilgan.

Buyurtmachi va bosh loyihachi tashkilotlari vakillaridan iborat komissiya a'zolari ishtirokida nuqsonlar dalolatnomasi tuzilgan va buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan.

Mazkur nuqsonlar dalolatnomasiga asosan monomarkaz hududida quyoxona binosi qurilishi ko'zda tutilgan.

QTL taqvimiy jadvaliga ko'ra joriy ta'mirlash davomiylik muddati 1.5 oyni tashkil qiladi.

**4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

## 5. Loyihani keshilganligi to'g'risida hujjatlar.

## 6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertizadan o'tkazish jarayonida lokal ekspert xulosalar bo'yicha aniqlangan kamchiliklar va takliflar asosida loyihachi tomonidan ishchi loyihaga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritildi:

- nuqsonlarlar dalolatnomasi loyihachi tomondan rasmiylashtirildi,
- quyovxona binosi ta'miri uchun tegishli chizmalar bajarildi,
- resurs ko'rsatkichlarining narxleri (mashinalar va mexanizmlarning ishlashi transprot harajatlari, materiallar) joriy narxlar kataloglari bo'yicha to'g'irlandi.

6.2. Qurilish ishlari qiymati hisobi

Taqdim etilgan loyihaning qurilish ishlari qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan **44 835.177 ming so'm** ni tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, taqdim etilgan qiymati **2 844.176 ming so'm** miqdorida kamayib **41 991.001 ming so'm** miqdorida tasdiqlash uchun tavsiya etildi, jumladan:

- qurilish montaj ishlari - 34 775,156 ming so'm,
- qo'shimcha qiymat solig'i - 5 216,274 ming so'm,
- buyurtmachining boshqa xarajatlari - 1 999,571 ming so'm.

Kamayishshga ayrim ish turlari bo'yicha hajmlariga va resurs ko'rsatigichlari me'yorlariga, hamda qurilish materiallari narxlariga aniqlik kiritilganligi natijasida erishildi.

6.3. "Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK Surxondaryo viloyati filiali nuqsonlar dalolatnomasiga kiritilgan ish hajmlari to'g'riligiga ma'sul emas.

6.4. Qurilish boshlanishdan oidin, buyurtmachining boshqa harajatlari miqdorini 4.01.16-19 sonli ShNQ talablariga asosan aniqlash buyurtmachi va bosh loyihachi zimmasiga yuklatiladi.

6.5. Buyurtmachi loyiha xujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579 sonli qarorining 7 ilovasiga muvofiq ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan xujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

## 7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Surxondaryo viloyati Angor tumani "Ishga marhamat" monomarkazi hududida quyovxona binosini joriy ta'mirlash" ishchi loyihasi qiymatini kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 6 martdagi 261 sonli qaroriga va ShNK 04.01.06-09 asos tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

**Bosh mutaxassis:** Soatmurodov Boxodir Allamurodovich



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida  
**GUVOHNOMA**

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

**"BREND-QURUVCHI" Xususiy korxonasi**

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

**"BREND-QURUVCHI" XK**

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

07.10.2019

767986

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Solliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

306763906

Tashkiliy-huquqiy  
shakli:

Xususiy korxonasi

Joylashgan joyi:

Surxandaryo viloyati, Angor tumani, Kayran, Kayran mahallasi,

Guvohnoma:

Surxandaryo viloyati, Angor tumani, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan  
MARKAZI berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organing to'liq nomi):



**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 205794 на приобретение Ангор тумани "Ишга мархамат" мономаркази худудидаги куёнхона иншоотини жорий таъмирлаш ишлари ЛСХ ва экспертиза хулоса хужжатларини тайерлаш учун 41 991 001 сумдан 1 999 571 сум камайтирилди**

Способ проведения электронный

Дата 13.12.2022

Время рассмотрения 13.12.2022 19:47

Закупочная комиссия SURJONDARYO VILOYATI ANGOR TUMANI ISHGA MARXAMAT MONOMARKAZI, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	PRIMKULOV RUSTAM XASANOVICH	Директор уринбосари	Ангор туман "Ишга мархамат" мономаркази
<b>Секретарь комиссии</b>	XAZRATOV SHERALI ESHDAVLATOVICH	Бош хисобчи	Ангор туман "Ишга мархамат" мономаркази
<b>Член комиссии</b>	VAXOBOV KAMOLIDDIN SADATOVICH	Товар моддий кимматликлар хисоби буйича хисобчи	Ангор туман "Ишга мархамат" мономаркази
<b>Член комиссии</b>	SHODIYEV JASURBEK ISKANDAR O'G'LI	Жисмоний ва юридик шахслар мурожаотлари билан ишлаш ходим	Ангор туман "Ишга мархамат" мономаркази
<b>Член комиссии</b>	MASSIYEV SIROJIDDIN SHAYDULLAYEVICH	Хужалик ишлари булими бошлиги	Ангор туман "Ишга мархамат" мономаркази
<b>Член комиссии</b>	TO'RAYEV ULUG'BEK TO'RAYEVICH	Директор уринбосари	Ангор туман "Ишга мархамат" мономаркази

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 13.12.2022 года № лота 205794.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 80

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по текущему ремонту сооружений
Подробное описание	Ангор тумани "Ишга мархамат" мономаркази худудидаги куёнхона иншоотини жорий таъмирлаш ишлари Лойиха-смета ва экспертиза хулоса хужжатларини тайерлаш учун 41 991 001 сумдан 1 999 571 сум камайтирилди.
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	39 991 430.00
Стартовая сумма	39 991 430.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие

баллы:

Критерий №1 гувохнома юклансин

Тип: Бинарное значение

Описание: гувохнома юклансин

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО SARMANBOBO O'G'LI XUDOYBE</b>	20	1	20	Экспертная		
<b>ООО NEW ROAD WATER PROJECT</b>	20	1	20	Экспертная		
<b>ЧП BREND-QURUVCHI</b>	20	1	20	Экспертная		

Критерий №2 Тижорат банкларидан муддати утган кредиторлик карздорлиги булмаслиги керак

Тип: Бинарное значение

Описание: Тижорат банкларидан муддати утган кредиторлик карздорлиги булмаслиги керак

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО SARMANBOBO O'G'LI XUDOYBE</b>	20	1	20	Экспертная		
<b>ООО NEW ROAD WATER PROJECT</b>	20	1	20	Экспертная		
<b>ЧП BREND-QURUVCHI</b>	20	1	20	Экспертная		

Критерий №3 ДСИ дан мажбурий туловлардан карздорлиги булмаслиги

Тип: Бинарное значение

Описание: ДСИ дан мажбурий туловлардан карздорлиги булмаслиги

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО SARMANBOBO O'G'LI XUDOYBE</b>	20	1	20	Экспертная		
<b>ООО NEW ROAD WATER PROJECT</b>	20	1	20	Экспертная		
<b>ЧП BREND-QURUVCHI</b>	20	1	20	Экспертная		

Критерий №4 Курилиш категориясида Рейтинг даражаси эга ташкилот булиши шарт

Тип: Бинарное значение

Описание: Курилиш категориясида Рейтинг даражаси эга ташкилот булиши шарт

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО SARMANBOBO O'G'LI XUDOYBE</b>	20	1	19	Экспертная		
<b>ООО NEW ROAD WATER PROJECT</b>	20	1	0	Экспертная		
<b>ЧП BREND-QURUVCHI</b>	20	1	20	Экспертная		

Критерий №5 ишчи ходимлар бригадаси тугрисидаги ДСИ справкаси тегишли мутахассислари билан

Тип: Бинарное значение

Описание: ишчи ходимлар бригадаси тугрисидаги ДСИ справкаси тегишли мутахассислари билан

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО SARMANBOBO O'G'LI XUDOYBE</b>	20	1	20	Экспертная		
<b>ООО NEW ROAD WATER PROJECT</b>	20	1	20	Экспертная		
<b>ЧП BREND-QURUVCHI</b>	20	1	20	Экспертная		

Критерий №6 шунга ухшаш объектдан охирги бажарган ишидан ижобий хулосаси

Тип: Бинарное значение

Описание: шунга ухшаш объектдан охирги бажарган ишидан ижобий хулосаси

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО SARMANBOBO O'G'LI XUDOYBE</b>	20	1	20	Экспертная		
<b>ООО NEW ROAD WATER PROJECT</b>	20	1	0	Экспертная		
<b>ЧП BREND-QURUVCHI</b>	20	1	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>ООО NEW ROAD WATER PROJECT</b>	39 991 430.00	29 950 000.00 UZS	29 950 000.00	00.00	29 950 000.00	12.12.2022 19:00:15	30
<b>ЧП BREND-QURUVCHI</b>	39 991 430.00	39 800 000.00 UZS	39 800 000.00	00.00	39 800 000.00	13.12.2022 10:49:33	22.57538
<b>ООО SARMANBOBO O'G'LI XUDOYBE</b>	39 991 430.00	39 991 430.00 UZS	39 991 430.00	00.00	39 991 430.00	12.12.2022 18:23:03	22.46731

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>ООО NEW ROAD WATER PROJECT</b>	46.6669	30	76.6669
<b>ЧП BREND-QURUVCHI</b>	70	22.57538	92.57538
<b>ООО SARMANBOBO O`G`LI XUDOYBE</b>	69.4169	22.46731	91.88421

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 205794 от 13.12.2022 года на приобретение Ангор тумани "Ишга мархамат" мономаркази худудидаги куёнхона иншоотини жорий таъмирлаш ишлари ЛСХ ва экспертиза хулоса хужжатларини тайерлаш учун 41 991 001 сумдан 1 999 571 сум камайтирилди определила победителем:

ЧП BREND-QURUVCHI  
306763906

и резервный исполнитель: ООО SARMANBOBO O`G`LI XUDOYBE (305633584)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	PRIMKULOV RUSTAM XASANOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	VAXOBOV KAMOLIDDIN SADATOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	SHODIYEV JASURBEK ISKANDAR O`G`LI	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MASSIYEV SIROJIDDIN SHAYDULLAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	TO`RAYEV ULUG`BEK TO`RAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП