

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

2022/463 - сонли

Тошкент вилояти.

" 13 " 12 2022 йил

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК (кейинги ўринда “буюртмачи”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор Нурматов Бахтиёр Бахромжонович бир томондан ва "Termiz Akmal Trans" МЧЖ (кейинги ўринларда “пудратчи”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор Қодиров Азизбек Бахром ўғли иккинчи томондан, бюджет маблағлари ҳисобидан Тошкент вилояти Қибрай тумани Гулистон МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш (кейинчалик-объект) ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисидаги”ги 684-сонли қонунига асосан harid.uzex.uz махсус ахборот портали орқали (Лот рақами 202444) эълон қилинган ва “Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК харид комиссиясининг 2022 йил 7 декабрдаги баённомасига асосан қуйидаги шартномани туздилар:

I. ТАЪРИФЛАР

1.1. Мазкур шартномада қуйидаги таърифлар қўлланилади:

ижро ҳужжатлари - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект жорий таъмирлашга ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

қурилиш майдони - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича буюртмачи томонидан пудратчига ажратилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

беркитиладиган ишлар - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

II. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

2.1. Пудратчи мазкур шартнома бўйича объектда жорий таъмирлаш ишларини смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, буюртмачи эса пудратчига жорий таъмирлаш ишларини ўз вақтида қабул қилиш ва молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

2.2. Буюртмачи томонидан молиялаштириладиган қурилиш нархи тасдиқланган манзилли дастурда ажратилган маблағ бўйича аниқланади.

III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3.1. Мазкур шартнома бўйича объектда бажариладиган ишлар қиймати барча ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда амалдаги нархларда шартноманинг умумий қиймати ҚҚС билан 498 163 440 (Тўрт юз тўқсон саккиз миллион бир юз олтмиш уч минг тўрт юз қирк) сўм, шундан ҚҚС 64 977 840 (Олтмиш тўрт миллион тўққиз юз етмиш етти минг саккиз юз қирк) сўмни ташкил этиб, мазкур маблағ молия бошқармаси томонидан ажратилгач 3 кун муддатда тегишли тартибда молиялаштириш жадвалига асосан пудратчининг ҳисоб рақамига ўтказиб бериш назарда тутилади.

3.2. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- объектнинг жорий таъмирлаш ишлари қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

- ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

3.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар буюртмачи билан пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча қилинув билан расмийлаштирилади.

IV. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартнома бўйича пудратчи шартноманинг II-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

зарур ҳолларда айрим иш турларининг бажарилишида смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланилиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси хулосаси асосида амалга оширилиши мумкин;

-смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари *Пудратчи* томонидан тўлиқ ва сифатли қилиб бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлар смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни мазкур объектнинг айрим харажатлари бўйича қурилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида *бююртмачининг* рухсати билан йўналтириши мумкин;

-объектнинг ижро ҳужжатларини расмийлаштириш ва *бююртмачига* топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини тақдим этади;

-шартнома шартларига асосан объектни *бююртмачига* тасдиқланган лойиҳага мувофиқ топширади;

-*пудратчи* қурилиш давомида смета ҳужжатларида ҳисобга олинмаган ишларни аниқласа, бу тўғрида *бююртмачига* хабар бериши шарт;

-барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасида белгиланган, ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажм ва муддатларда, ўзининг кучлари билан қурилиш қоидалари ва меъёрларига, белгиланган стандартларга амал қилган ҳолда сифатли бажариш ҳамда ишни *Бююртмачига* мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

-мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, транспорт воситалари, анжомлар, қурилиш материаллари, буюмлар вақтинчалик бинолардан бўшатади;

-қурилиш майдони кўриқланишини таъминлайди;

-мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни ўз вақтида ва тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

4.2. *Пудратчи* мазкур шартнома бўйича барча ишларни сифатли бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун *бююртмачи* олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

4.3. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача *пудратчи* жорий таъмирлаш ишларини бажарилишини қайд этиш дафттарини юритади. Агар *бююртмачи* ишларнинг бориши ва сифатидан ёки *пудратчининг* қайдларидан қоникмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

4.4. *Пудратчи* дафттарда *бююртмачи* томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни белгиланган муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

V. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун *бююртмачи*:

-ишлар бажарилиши устидан мазкур шартномада қайд этилган *пудратчи* томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, *пудратчидан* тугалланган ишларни, амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш;

-*пудратчининг* барча муурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

-молиялаштириш жадвалига биноан *пудратчига* молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан белгиланган ишлар қийматининг **30 фоизи миқдорида бўнак (аванс) бериш** ва ҳар ойда ажратилган авансни мутаносиб равишда ушлаб қолишни ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 100 фоизигача жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

-5 кунлик муддат ичида *пудратчи* томонидан тақдим қилинган ҳисоб-фактураларни расмийлаштириб беришни ўз зиммасига олади. Агарда тақдим қилинган ҳужжатларда камчиликлар аниқланса уларни кўрсатган ҳолда *пудратчига* қайтариб беради.

VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

6.1. *Пудратчи* мазкур шартнома кучга кирган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

6.2. Мазкур шартнома бўйича жорий таъмирлаш ишларининг муддати бажариш жадвали бўйича амалга оширилади.

VII. ТЎЛОВ ВА ҲИСОБ КИТОБЛАР

7.1. *Бююртмачи пудратчига* шартноманинг 2-иловасига мувофиқ бўнак(аванс) маблағи ўтказилади.

7.2. Бажарилган жорий таъмирлаш ишлари белгиланган тартибда расмийлаштирилган “Маълумотнома-ҳисоб-фактура”га асосан молиялаштирилади. Бунда жорий молиялаштириш ажратилган аванс маблағининг ҳар ойда амалда бажариладиган ишлар миқдоридан фоиз ҳисобида тақсимланган ҳолда ушлаб қолиб, амалга оширилади.

VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

8.1. *Бююртмачи* объектда ўз вакилини - техник кузатувчини тайинлайди, у *бююртмачининг* номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек *Пудратчи* томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

8.2. *Пудратчи* таъмирлаш даврида *буюртмачининг* вакилини (техник кузатувчини) вақтинчалик яшаш жойидан таъмирланадиган йўл қисмигача бориб келишига транспорт, объектда иш жойи билан таъминлашни ўз зиммасига олади.

8.3. *Пудратчи* объектда бажарилган ишларнинг ҳажмларини бажариш ҳужжатларини, қилинган сарф-харажатларни *буюртмачи* томонидан мазкур объект учун бириктирилган техник кузатувчи билан ҳар ойнинг 25 кунидан объектнинг ўзида кўриб чиқади ва тўлиқ маълумотни *буюртмачига* топширади.

8.4. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл кўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда шартнома амал қилиш муддатидан кечикмаган ҳолда бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

8.5. *Пудратчи* ўзи томонидан таъмирлашда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

8.6. *Пудратчи* ишларни смета ҳужжатларига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

8.7. Ёпилиб кетадиган ишларни уларнинг ҳар бир тури (босқичи) бўйича қабул қилиб олиш уларнинг кейинги тур (босқич) ишлари бошлангунга қадар бажарилишига қараб амалга оширилади.

Ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш натижалари ўрнатилган шакл бўйича далолатнома билан расмийлаштирилади, унда қабул қилинадиган ишларнинг лойиҳа, норматив-техник ҳужжатлар, стандартлар талабларига мувофиқлик даражаси акс эттирилади, шунингдек қабул қилинадиган ишларга баҳо ва ишларнинг кейинги турларини бажаришга рухсат берилади. Далолатномага ўлчовлар қайдномаси ва лаборатория синовлари натижалари илова қилинади.

8.8. *Пудратчи буюртмачининг* қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарларига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича *Пудратчи* Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

8.9. Агар *буюртмачи пудратчи* ва (ёки) унинг ёрдамчи *Пудратчилари* томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда *Пудратчи* ўз кучлари ва маблағлари ҳисобидан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

9.1. *Пудратчи* таъмирлаш ишлари бошланишидан тугаллангунгача ва жорий таъмирлаш тугалланган объект *буюртмачи* томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони худудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

10.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги форс-мажор ҳолатлари (фавқулотда вазиятлар, фавқулотда ҳолат, юқори турувчи давлат органларининг қарори ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч, ер тебраниши, сув тошқини, кўчки ва ҳоказо) натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Пудратчининг мазкур шартномани бажариш учун бошқа шартлашуви шериклари томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, *Пудратчида* зарур пул маблағларининг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

10.2. Агар форс-мажор ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда *Пудратчи* ва *Буюртмачи* ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

10.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

11.1. Жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек жорий таъмирлаш тугалланган объектларни

фойдаланишга қабул қилиб олиш шаҳарсозлик нормалари, қоидалари ва стандартларига асосан амалга оширилади.

11.2. Объектда жорий таъмирлаш ишлари тугаллангандан сўнг:

1). Маҳаллий ички хўжалик йўллари қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўказилади;

Бунда, Ўзбекистон Республикасида амалда бўлган стандартларга мувофиқ махсус лицензияга эга, лаборатория синовлари қурилиш соҳасидаги амалда бўлган меъёрий ҳужжатлар, қурилиш нормалари ва қоидалари бўйича фаолият юритадиган. Маҳаллий ички хўжалик йўллари қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўқатишга ихтисослашган, кўп йиллик тажрибага эга корхона (ташкilot, муассаса, жамият)ларнинг Лаборатория синов натижалари бўйича хулосаларини олиш талаб қилинади.

2). **Бажарилган ишлар (хизматлар)ни ҳақиқий иш ҳажминини аниқлаш учун банк мутахассислари ўлчов назорати ўтказилади (ўлчов назорат харажати пудратчининг бошқа харажатлари ҳисобидан қопланади);**

3). Пудратчи ташкилоти томонидан тугалланган объектни қабул қилиб олиш учун тегишли ҳужжатларни расмийлаштиради ва буюртмачига хабарнома юборади;

4). *Ички йўллари жойларда фойдаланишга қабул қилиш юзасидан тузилган ишчи гуруҳ* томонидан фойдаланишга қабул қилинганидан сўнг, Буюртмачи томонидан якуний ҳисоб-китоб ишлари амалга оширилади.

11.3. *Пудратчи* ташкилот ишчи гуруҳига қуйидаги ҳужжатларни тақдим этади:

- қурилиш-монтаж ишларини амалга оширишда иштирок этган ташкилотлар томонидан бажарилган ишларнинг турлари ва ҳажмлари ҳамда масъул ижрочилари кўрсатилган ҳолдаги рўйхати;

- қабул қилишга тақдим этилган йўлнинг техник лойиҳаси ва ишчи чизмалари тўплами, ижро схемалари;

- ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш далолатномалари;

- йўл-қурилиш материаллари ва йўл тўшамаларининг конструктив қатламларидан кесиклар (тупрок жинслари) синовлари журналлари, мувофиқлик сертификатлари;

- ишларни бажариш журнали;

- ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш “Йўл қурилиш сифат назорат қилиш” давлат инспекцияси томонидан кўрсатилган камчиликларни бартараф қилинганлиги тўғрисидаги далолатномалари.

11.4. *Пудратчи* жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V-бўлимига мувофиқ *буюртмачига буюртмачи* томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. *Пудратчи буюртмачига* ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

11.5. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект давлат мулкига айланади ва ўрнатилган тартибда йўлнинг ваколатли органи балансига ўтади.

ХII. КАФОЛАТЛАР

12.1. *Пудратчи*:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

смета ҳужжатларига, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда техник шартларга мувофиқ барча ишларни сифатли бажаришни;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

шартномада белгиланган кафолат муддати мобайнида объектдан фойдаланиш жараёнида нуқсонлар ва чала қилинган ишлар аниқланганда, ўз ҳисобидан бартараф этишни;

12.2. Объектда бажарилган ишларнинг кафолатли муддати томонлар жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб 12 ой этиб белгиланади.

12.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли муддатида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар *пудратчи* томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари *пудратчи* ва *буюртмачининг* икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар *пудратчи* бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, Ўзбекистон Республикаси томонидан қабул қилинган қонун ва меъёрий ҳужжатларга асосан жавобгарликка тортиш тўғрисида ўрнатилган тартибда қонунни муҳофаза қилувчи муассасаларга мурожаат қилиш ҳуқуқига эга.

ХIII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

13.1. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин ишларнинг бошланиши буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;
- ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда;
- Пудратчи томонидан шартнома шартлари шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;
- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.2. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;
- буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;
- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.3. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон ушбу бўлим қонунчилигига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

13.4. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

13.5. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

ХIV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

14.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатларида, ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда жавобгарликка тортилади.

Жорий таъмирлаш ишларини олиб бораётган пудратчи ташкилот қонунчиликка ва ушбу шартномага мувофиқ буюртмачи олдида куйидаги ишлар бўйича мулкый жавобгардир:

- сифатсиз бажарилган қурилиш-монтаж ишлари;
- объектни ҳамда унинг босқичлари ва навбатларини белгиланган муддатда тугалланмаганлиги;
- буюртмачи билан тузилган шартнома асосида қурилиш-монтаж ишлари муддатларини бузилиши;
- жорий таъмирлаш жараёнида ёки оралиқ қабул қилишда Пудратчи, муаллифлик назорати ва бошқа назорат органлари томонидан аниқланган конструкция ва ишлардаги йўл қўйилган камчиликлар ва нуқсонларни бартараф этишни орқага суриш;

шартномада кўзда тутилган бошқа мажбуриятларни бажармагани ёки тўла-қонли бажармагани.

14.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун буюртмачи пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдоридан пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

14.3. Пудратчи томонидан объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича мажбуриятлар бузилган бўлса, пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдоридан пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

14.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда буюртмачи ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда «Йўлқурилишсифатназоратқилиш» давлат инспекцияси хулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси қонунларида белгиланган миқдоридан жарима ундириш ҳуқуқига эга. Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун пудратчи Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонунининг 26 моддасига асосан сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20%(фоизи) миқдоридан жарима тўлайди.

14.5. *Буюртмачи Пудратчининг* бажарилган ишлари ҳажмидан ёки молиявий ҳисоб-китобларлардан аниқланган камчиликлар натижасида *Буюртмачига* қайтариладиган маблағлар ва бошқа тўловлар бўйича мажбуриятларини ўз вақтида бажармаса, *Буюртмачи* ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан чегириб қолиш ҳуқуқига эга.

14.6. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XV. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

15.1. Ушбу пудрат шартномаси амал қилиш давомида юзага келадиган тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

Музокара натижасида келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар ўрта Чирчиқ туманлараро иқтисодий судида эътироз тартибига риоя қилган ҳолда, кўриб чиқилади. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз билдирилган томон олганидан кейин 1 (бир) ой муддатни ташкил этади.

XVI. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

16.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, шартномага тегишли бўлган тарафлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

16.2. *Пудратчи* қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини *буюртмачининг* ёзма рухсатисиз, ёрдамчи *пудратчилардан* ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

16.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолаган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

16.4. *Буюртмачи* билан *пудратчи* ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар, ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

16.5. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

16.6. Мазкур шартнома томонлар тарафидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб кучга киради.

16.7. Шартнома кучга кирган кундан бошлаб томонлар ўз вазифаларини бажаришга киришади, шунингдек мазкур шартнома бўйича ҳуқуқ ва мажбуриятлари вужудга келади.

XVII. ШАРТНОМА АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

17.1. Шартнома амал қилиш муддати: Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

17.2. Мазкур шартномага қуйидагилар илова қилинади;

1-илова – Бажариш жадвали,

2-илова – Молиялаштириш жадвали.

XVIII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ

БУЮРТМАЧИ

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК
Тошкент вилояти Нурафшон шаҳри Бобур кўчаси 119 уй
Ш/х: 304521860272537045990118059
ИНН: 304 943 564 ОКЭД 42110
Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилигининг Амалиёт Бошқармаси
х/р 23 402 000 300 100 001 010
МФО: 00014 ИНН: 201 122 919

Директор _____ Б.Б.Нурматов

Юрист: С.Урунбаев

ПУДРАТЧИ

ООО « ТЕРМИЗ АКМАЛ ТРАНС »
о.Сурхандарё, Термиз район,
ул Нурафшон Тел: 972440808
Банк: ОАКБ Трастбанк, термиз ф-л
Р/с: 2020 8000 2003 8619 6001
МФО: 01063 ИНН: 303038409
ОКЭД: 49410

Директор: _____ Кодиров А.Б.


Тошкент вилояти Қибрай тумани Гулистон МФЙ ички
кўчаларини жорий таъмирлаш
2022 йил " 13 " 12 даги 2022/463-сонли
Зшартномасига

1-илова

Тошкент вилояти Қибрай тумани Гулистон МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш
БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

сўм

№	Амалга ошириладиган ишлар	Йиллар	2022 йилда объект қиймати												Иш турлари бўйича умумий қиймати	
			I чорак			II чорак			III чорак			IV чорак				
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Жорий таъмирлаш	2022													498 163 440	498 163 440,00
ҲАММАСИ:		2022													498 163 440	498 163 440,00



ПҮДРАТЧИ:



2-илова

Тошкент вилояти Қибрай тумани Гулистон МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш

МОЛИЯЛАНТИРИШ ЖАДВАЛИ

Молиялаштириш жадвали	Йил-лар	2022 йил												
		январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр	Жами
Ажратилган аванс маблағи	2022												149 449 032	149 449 032
Ажратилган аванс маблағини ниобатта олиб бажарилган ишларни молиялаштиришга эжратиладиган маблағ	2022												348 714 408	348 714 408
Жами:	2022												498 163 440	498 163 440
Жами молиялаштириладиган маблағ	498 163 440 (Тўрт юз тўқсон саккиз миллион бир юз олтинш уч минг тўрт юз қирк)													



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 202444 на приобретение Қибрай тумани Гулистон МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 07.12.2022

Время рассмотрения 07.12.2022 20:52

Закупочная комиссия Тошкент вилояти Минтакавий йулларга буйуртмачи хизмати ДУК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	NURMATOV BAHTIYOR BAXROMJONOVICH	директор	Тошкент вилояти МЙБХ ДУК
Секретарь комиссии	URUNOV JONIBEK QOBILOVICH	Бўлим бошлиғи	Toshkent viloyati MYBX DUK
Член комиссии	ZAKIROV AZIZJON BAXADIROVICH	Bosh mutaxassis	"O'ZYOLINSPEKSIYA"
Член комиссии	SHAKIROV ABDUMANON XALILOVICH	Тошкент вилояти давлат солиқ бошқармаси инспектори	Тошкент вилояти давлат солиқ бошқармаси
Член комиссии	ABRALOV BEXRUZZON ISKANDAR O'G'LI	Yetakchi mutaxassis	Toshkent viloyati hokimligi
Член комиссии	NORIMOV O'KTAM AXTAM O'G'LI	Sektor mudiri	Toshkent viloyati moliya bosh boshqarmasi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 07.12.2022 года № лота 202444.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Қибрай тумани Гулистон МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	571 482 287.00
Стартовая сумма	571 482 287.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 I. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар 1- шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилишда иш тажрибасига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 2. 3 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар). 3. Ишлаб чикариш техника бўлимида 3 йил иш стажига эга дипломли 1 та мутахассисни мавжудлиги.. 4. Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган

малакавий ишчилар мавжудлиги.. 5. Мехнатни муҳофаза қилиш ва техник хавфсизлик ходимлари 1 киши мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	19	1	19	Экспертная		
OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	19	Файл юкланди	19	Экспертная		
ООО TERMIZ AKMAL TRANS	19	16	19	Экспертная		
AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ	19	571000000	12	Экспертная		

Критерий №2 V. Қурилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўздан кечирганлиги ва лойиҳани ўрганганлиги тўғрисида маълумотнома, 6-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Қурилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	2	1	2	Экспертная		
OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	2	Файл юкланди	2	Экспертная		
ООО TERMIZ AKMAL TRANS	2	12	0	Экспертная		
AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ	2	571000000	0	Экспертная		

Критерий №3 IV. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг Машина ва механизмлар руйхатн, 5-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун, кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги, жумладан: 1. Юк кўтариш қуввати 10 тоннадан кам бўлмаган бортли ўзигағдарувчилар - 2 дона; 2. Асфальтётқизгич кенглиги 6,5 метргача - 1 дона; 3. Ҳар хил йўл зичлагичлар - 2 дона (бир хил зичлагичлар 1 та ҳисобига саналади); 5. Автогрейдер -1 дона; 6. Ювиш машинаси- 1 дона (ижара асосидаги қурилиш техникалари баллари 30% камайтирилади). 7. Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларининг мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	20	1	14.35	Экспертная		
OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	20	Файл юкланди	12.7	Экспертная		
ООО TERMIZ AKMAL TRANS	20	2	16.25	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ	20	571000000	15.4	Экспертная		

Критерий №4 III. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси 4-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Энг яхши таклифларни танлашдаги ўхшаш ишларни (автомобиль йўлларини қуриш, реконструкция қилиш, капитал ва жорий таъмирлаш) ўз кучи билан бажариш: йилига N (N-Буюртмачи бошланғич нархининг 50%) сўм ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади). 2. Энг яхши таклифларни танлаш савдодагига ўхшаш профил бўйича охириги йили ўз кучи билан бажариш.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	25	1	25	Экспертная		
OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	25	Файл юкланди	25	Экспертная		
ООО TERMIZ AKMAL TRANS	25	2	25	Экспертная		
AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ	25	571000000	25	Экспертная		

Критерий №5 II. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп.. 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги. 3. Ўтган йилда 100 млн. сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги. 4. Иш ҳақи фонди 100 млн. сўм. 5. Тўловга қодирлилик ёки қоплаш коэффициенти 1,25 ва ундан кўп. 6. Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 ва ундан кўп.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	34	1	34	Экспертная		
OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	34	Файл юкланди	34	Экспертная		
ООО TERMIZ AKMAL TRANS	34	22	34	Экспертная		
AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ	34	571000000	29	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
SPECIAL REAL	571 482	565 451 800.00	565 451 800.00	00.00	565 451	06.12.2022	26.43002

CONSTRUCTION MCHJ	287.00	UZS			800.00	17:14:21	
OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	571 482 287.00	570 154 480.00 UZS	570 154 480.00	00.00	570 154 480.00	07.12.2022 19:49:31	26.21202
ООО TERMIZ AKMAL TRANS	571 482 287.00	498 163 440.00 UZS	498 163 440.00	00.00	498 163 440.00	07.12.2022 20:00:23	30
AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ	571 482 287.00	571 000 000.00 UZS	571 000 000.00	00.00	571 000 000.00	07.12.2022 20:01:38	26.17321

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	66.045	26.43002	92.47502
OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	64.89	26.21202	91.10202
ООО TERMIZ AKMAL TRANS	65.975	30	95.975
AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ	56.98	26.17321	83.15321

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 202444 от 07.12.2022 года на приобретение Қибрай тумани Гулистон МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш определила победителем:

ООО TERMIZ AKMAL TRANS
303038409

и резервный исполнитель: SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ (304755814)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	NURMATOV ВАHTIYOR BAXROMJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABRALOV BEXRUZXON ISKANDAR O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	NORIMOV O'KTAM AXTAM O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NORBAYEV DUSMURROT ELOMONOVICH

Sana: 24-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 77416

Obyekt nomi «по расчету стоимости сметной документации по объекту «Тошкент вилояти Қибрай тумани Гулистон МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш»»

Buyurtmachi - ГУП «СЗ» по региональным дорогам Ташкентской области

Bosh loyihachi - ООО «ZAMONAVIY YO'L LOYIHA»

Litsenziya № АЛ-000811 от 30-01-2022г.

Moliyalashtirish manbai - бюджетные средства

Bosh pudratchi - Определяется по результатам тендерных торгов

Qurilish turi текущий ремонт

Murojaat raqami: № 74365

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Постановление Президента РУз № ПК-5048 от 02.04.2021г.

1.2. Задание на расчет стоимостей по объекту, утвержденное заказчиком ГУП «СЗ» по региональным дорогам Ташкентской области, согласованное проектной организацией ООО «ZAMONAVIY YO'L LOYIHA» от 2022г.

1.3. Письмо заказчика №01/06-933 от 03.11.2022г.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Дефектный акт и исполнительная схема по объекту, утверждённые заказчиком ГУП «СЗ» по региональным дорогам Ташкентской области, согласованные МФЙ Гулистон и проектной организацией ООО «ZAMONAVIY YO'L LOYIHA» от 2022г.

2.2. Расчет стоимости работ в текущих ценах в сумме 571482,287тыс.сум с НДС и без затрат заказчика.

- ведомость потребных ресурсов и локальная ресурсная ведомость.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Представленной сметной документацией и утвержденным дефектным актом предусматриваются следующие работы:

- демонтаж асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см холодной фрезой;

- перевозка грузов автомобилем, расстояние перевозки 5 км;
- устройство выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси;
- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня;
- розлив вяжущих материалов;
- устройство покрытий толщиной 5 см асфальтоукладчиком из смесей горячей пористой мелкозернистой смеси.
- протяжённость дорог - 927м;
- площадь покрытия дорог - 5374м²;
- ширина дорог - 4,6-7,0м.

3.2. Расчетная сметная документация составлена в соответствии с Постановлениями КМ РУз. от 11.06.2003 г. №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», от 12.05.2004 г. №226 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Уз», ШНК 4.01.16-09 «Правила по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах».

В основе расчета использован ресурсный метод.

Ресурсные ведомости составлены с использованием действующей в республике сметно-нормативной базы.

Стоимости основных строительных материалов, конструкций, изделий и оборудования уточнено в соответствии с каталогом текущих цен, разрабатываемого ежеквартально, цен на биржах и ярмарках строительных материалов, оптово-отпускных цен заводов-изготовителей.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

-

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

-заказчиком - ГУП «СЗ» по региональным дорогам Ташкентской области.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1.В процессе рассмотрения в документацию внесены изменения и дополнения.

-уточнены сметные нормы, затраты основных строительных материалов, затраты труда рабочих-строителей, затраты на эксплуатацию машин и механизмов и др.

6.2. По результатам экспертного рассмотрения стоимость работ в текущих ценах составила в сумме 571482,287тыс.сум с НДС и без затрат заказчика.

Отмечается, что в сметном расчете уровень прочих затрат подрядной организации принят в размере 19,0%.

6.3. Документация представлена на экспертное рассмотрение без замечаний заказчика.

6.4. Заказчику, до утверждения, необходимо согласовать документацию со всеми заинтересованными организациями в установленном порядке.

7. Xulosalar.

7.1. Расчет стоимости сметной документации в текущих ценах по объекту «**Тошкент вилояти Қибрай тумани Гулистон МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш**», с учетом результатов экспертизы рекомендуется для дальнейшего рассмотрения и утверждения со стоимостью в сумме 571482,287 тыс.сум с НДС и без затрат заказчика.

7.2.В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденным Постановлением Кабинета Министров РУз. от 11.06.2003 г. №261 и Постановлением Кабинета Министров РУз. №46 от 31.01.2022г., стоимость работ для проведения конкурсных торгов принимает заказчик с учетом требований действующих нормативных документов и др.

Bosh mutaxassis: NURMETOV TIMUR KURAMBAEVICH



Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 2-апрелдаги ПҚ-5048-сон қарорига ҳамда Халқ депутатлари Тошкент вилояти Кенгашининг 2022 йил 04-октябрдаги "Тошкент вилояти ҳудудидаги ички ҳўжалик автомобил йўлларини Республика бюджети маблағлари ҳисобидан 2022 й.да таъмирлаш ишлари манзилли рўйхатини тасдиқлаш тўғрисида"ги V1-61-136-10-0-К/22-сонли қарорига мувофиқ кўшимча дастур доирасида Республика бюджетдан ажратилган маблағлари ҳисобидан Тошкент вилояти ички йўлларни ҳамда улардаги кўприкларни таъмирлаш ва реконструкция қилиш ишлари бўйича 2022 йил учун

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

(24.11.2022 йилда тасдиқланган маълумоти дастуруга қўшимча)

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаллавиши йили	Лойиҳавий қуввати, тенгичи ўлчов бирликларида (км/лик)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қилган ҳисобовати қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилши		Объектнинг қилгучи йилга ўқовидан 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг қилгучи йилга ўқовидан 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза саниаси рақами	Телер савдолари бўйича тасдиқланган сана рақами	Пудрат қурилши ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Шу жумладан		Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
										Жами	Шундан буюртмачининг бошқа харажатлари							
	Тошкент вилояти бўйича жами:		39,707	16 189,657 490,342	15 347,724 193,721	15 347,724 193,721	10 253,739 193,721	11 709,150	11 371,932	221,684	174,504		16 189,657					
	Шундан:																	
	Тақсимланмаган лимит							115,534										
	Жорий таъмирлаш		39,707	16 189,657 490,342	15 347,724 193,721	15 347,724 193,721	10 253,739 193,721	10 729,641	10 507,957	221,684	174,504		39,707 IV-чорак	16 189,657				
1	Истиклол МФЙ 6/4 даха кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,431	484,639 14,500	109,069	109,069	109,069	109,069	109,069				1,431 IV-чорак	484,639		305/1п-2021-И 28.05.2021 й	№4 26.04.2021 й	Охангарон ТЙФУК
2	Гаракитет МФЙ Обод турмуш кўчасига паралел ички кўча (Ўзбекистон Мустақиллиги кўчасида)	2021-2022 й	1,431	727,049 19,680	586,739	586,739	104,804	104,804	104,804				1,431 IV-чорак	727,049		№ 588/2021 28.07.2021 й	№7 03.08.2021 й	Охангарон ТЙФУК
3	Бўстон МФЙ Жасорат кўчаси (Обод Турмуш кўчасидан Навоий кўчасигача)ни жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,710	480,608 3,260	477,348	477,348	323,588	323,588	323,588				0,710 IV-чорак	480,608		№ 590/2021 28.07.2021 й	№7 03.08.2021 й	Охангарон ТЙФУК
4	"Наврўз 1" МФЙ ва "Янги Боғи-Сурх" МФЙ ҳудудларидан кесиб ўтувчи Аҳмад Ясавий	2022 й	0,638	441,775 5,232	436,543	436,543	307,344	307,344	307,344				0,638 IV-чорак	441,775		№165/2п-2021 15.12.2021 й	№4 26.04.2021 й	Охангарон ТЙФУК
1	Олмалик шаҳар																	
	Янги-ҳаёт ва Намуна оралигидаги йўлини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,592	496,841 9,000	487,841	487,841	474,872	474,872	474,872				1,592 IV-чорак	496,841		304/21п-2021-И 28.05.2021 й	№4 26.04.2021 й	Охангарон ТЙФУК
	Бекобод шаҳар																	
1	Фарход МФЙ Оқибат кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,940	298,212 9,000	289,212	289,212	241,318	241,318	241,318				0,940 IV-чорак	298,212		165/3п-2021 24.12.2021 й	№4 26.04.2021 й	Бекобод ТЙФУК
	Чирчиқ шаҳар																	
1	"Баҳт" МФЙ Зулфия кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,250	84,175 9,900	75,175	75,175	46,626	46,626	46,626				0,250 IV-чорак	84,175		308/15п-2021-И 28.05.2021 й	№6 10.06.2021 й	Автомагистрал УК
2	Умид МФЙ Тилч кўчаси кўчаси	2021-2022 й	0,652	91,201 5,300	85,901	85,901	50,672	50,672	50,672				0,652 IV-чорак	91,201		308/21п-2021-И 28.05.2021 й	№6 10.06.2021 й	Автомагистрал УК
3	Чирчиқ 50 йиллик кўчаси ўнг ва чап тарафини асфальт йўлини таъмирлаш	2021-2022 й	1,185	1 980,433 21,600	1 958,833	1 958,833	187,262	187,262	187,262				1,185 IV-чорак	1 980,433		308/25п-2021-И 28.05.2021 й	№6 10.06.2021 й	Автомагистрал УК
	Янгийўл шаҳар																	
1	Қовунчи тепа МФЙ Райҳон кўчаси	2021-2022 й	0,200	97,491 7,000	90,491	90,491	58,891	58,891	58,891				0,200 IV-чорак	97,491		1/1-2021-Э 28.05.2021 й	№4 26.04.2021 й	Янгийўл ТЙФУК
2	Қовунчи тепа МФЙ Турон кўчаси	2021-2022 й	0,400	2,900												1/1-2021-Э 28.05.2021 й	№4 26.04.2021 й	Янгийўл ТЙФУК
3	Қовунчи тепа МФЙ Ишчилар тор кўчаси	2021-2022 й	0,545	300,587 13,900	286,687	286,687	37,103	37,103	37,103				0,545 IV-чорак	300,587		1/1-2021-Э 28.05.2021 й	№4 26.04.2021 й	Янгийўл ТЙФУК
4	Баҳт МФЙ Ватанларвар кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,186	73,959 2,150	71,809	71,809	16,856	16,856	16,856				0,186 IV-чорак	73,959		107/1-2021-Э 23.07.2021 й	№7 03.08.2021 й	Тошкент ТЙФУК
5	Баҳт МФЙ Катортал кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,130	65,541 2,150	63,391	63,391	13,374	13,374	13,374				0,130 IV-чорак	65,541		107/1-2021-Э 23.07.2021 й	№7 03.08.2021 й	Тошкент ТЙФУК
6	Янги боғ МФЙ Шабнам кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,600	259,566 8,610	250,956	250,956	76,120	76,120	76,120				0,600 IV-чорак	259,566		107/1-2021-Э 23.07.2021 й	№7 03.08.2021 й	Тошкент ТЙФУК
7	Янги боғ МФЙ Шабнам 1-бери кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,582	175,644 8,610	167,034	167,034	40,131	40,131	40,131				0,582 IV-чорак	175,644		107/1-2021-Э 23.07.2021 й	№7 03.08.2021 й	Тошкент ТЙФУК
8	Лаззат МФЙ Дусллик кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,400	45,902 3,580	42,322	42,322	27,655	27,655	27,655				0,400 IV-чорак	45,902		107/1-2021-Э 23.07.2021 й	№7 03.08.2021 й	Тошкент ТЙФУК
9	Мустақиллик МФЙ Шиғоқор кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,197	87,932 2,870	85,062	85,062	24,653	24,653	24,653				0,197 IV-чорак	87,932		107/1-2021-Э 23.07.2021 й	№7 03.08.2021 й	Тошкент ТЙФУК

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаллини йили	Лоийҳавий қувавати, тегшиш ўлчов бирликларида (кв/тпк)	Тявирляги ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирланган объектнинг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилгани		Объектнинг қурилиш вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг қурилиш вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лоийҳа экспертиза селаси ва расми	Тендер савдолри бўёномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жижозлар	Шу жумладан		Қуввати ва мuddати						Асосий фондлар
											Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами	Шундан буюртмачининг бошқа харажатлари							
10	Мустанкилик МФЙ Пахтакор кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,410	165,317 5,740	159,577	159,577	57,355	57,355	57,355	0,410 IV-чорак	165,317			107/1-2021-Э 23.07.2021 й	№7 03.08.2021й	Тошкент ТЙФУК			
11	Сабо МФЙ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	164,562 5,730	158,832	158,832	39,625	39,625	39,625	0,500 IV-чорак	164,562			107/1-2021-Э 23.07.2021 й	№7 03.08.2021й	Тошкент ТЙФУК			
12	Туркистон МФЙ Камолот кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,365	235,125 2,500	232,625	232,625	69,659	69,659	69,659	0,365 IV-чорак	235,125			534/2р-2021-1 19.11.2021 й	№7 03.08.2021й	Янгийул ТЙФУК			
Бўжа тумани																			
1	Кўлдирок МФЙ Қодирқулота кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,524	315,551 6,100	309,451	309,451	207,621	207,621	207,621	0,524 IV-чорак	315,551			309/1п-2021-И 28.05.2021 й	№4 26.04.2021й	Бўжа ТЙФУК			
Бекобод тумани																			
1	Янги ҳаёт МФЙ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,822	262,900 1,900	261,000	261,000	74,598	74,598	74,598	1,822 IV-чорак	262,900			307/1П-2021-И 28.05.2021 й	№4 26.04.2021й	Бекобод ТЙФУК			
2	Янги ҳаёт МФЙ Х.Обидов шох кўчаси жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,445	119,885 5,300	114,585	114,585	114,585	114,585	114,585	0,445 IV-чорак	119,885			307/1П-2021-И 28.05.2021 й	№4 26.04.2021й	Бекобод ТЙФУК			
3	Ачмайлқ МФЙ Марказ кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,346	286,203 2,100	284,103	284,103	284,103	284,103	284,103	1,346 IV-чорак	286,203			306/1П-2021-И 28.05.2021 й	№4 26.04.2021й	Бекобод ТЙФУК			
4	Ачмайлқ МФЙ Парчаноў кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,228	259,635 4,000	255,635	255,635	255,635	255,635	255,635	1,228 IV-чорак	259,635			306/1П-2021-И 28.05.2021 й	№4 26.04.2021й	Бекобод ТЙФУК			
Зангиота тумани																			
1	Далагузар МФЙ Далагузар кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,857	557,486 4,986	552,500	552,500	141,978	141,978	141,978	1,857 IV-чорак	557,486			175/1п-2021 22.12.2021 й	№4 26.04.2021й	Зангиота ТЙФУК			
2	Нихол МФЙ Дилқуш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,659	268,405 10,778	268,405	268,405	268,405	268,405	268,405	0,659 IV-чорак	268,405	10,778	7,900	№38104 22.04.2022 й	№1 25.04.2022й	Тошкент ТЙФУК			
Тошкент тумани																			
1	Бунёдкор МФЙ Кўл 10-12 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,895	529,927 32,796	529,927	529,927	529,927	529,927	497,131	0,895 IV-чорак	529,927	32,796	26,325	№38102 22.04.2022 й	№1 25.04.2022й	Тошкент ТЙФУК			
2	Гулобод МФЙ Қуйи кўстерак кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,595	289,907 19,871	289,907	289,907	289,907	289,907	270,036	0,595 IV-чорак	289,907	19,871	15,750	№38098 22.04.2022 й	№1 25.04.2022й	Тошкент ТЙФУК			
3	Келес шаҳри Алишер Навоий МФЙ Юкори Минг урик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000				475,902	447,939	475,902	1,000 IV-чорак		27,963	23,200	№81268 07.12.2022 й.		Танлов (тендер) асосида			
4	Шамсиобод МФЙ Бешикчилар кўчаси жорий таъмирлаш	2022 й	0,704	307,299 21,340	307,299	307,299	307,299	307,299	285,959	0,704 IV-чорак	307,299	21,340	16,400	№69788 11.11.2022 й	№192197 24.11.2022й	Тошкент ТЙФУК			
Оққўрғон тумани																			
1	Зарбдор МФЙ Исломобод кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,300	117,907 4,200	113,707	113,707	27,754	27,754	27,754	0,300 IV-чорак	117,907			3/1-2021-Э 28.05.2021 й	№4 26.04.2021й	Оққўрғон ТЙФУК			
2	Х.Олимжон МФЙ Бирлик кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,870	360,673 12,800	347,873	347,873	236,345	236,345	236,345	0,870 IV-чорак	360,673			3/1-2021-Э 28.05.2021 й	№4 26.04.2021й	Оққўрғон ТЙФУК			
3	Х.Олимжон МФЙ Фитрат кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,800	309,219 12,100	297,119	297,119	194,564	194,564	194,564	0,800 IV-чорак	309,219			3/1-2021-Э 28.05.2021 й	№4 26.04.2021й	Оққўрғон ТЙФУК			
4	Х.Олимжон МФЙ Бойтепа кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,260	30,062 13,400	16,662	16,662	10,051	10,051	10,051	0,260 IV-чорак	30,062			14/1-2021-Э 28.05.2021 й	№4 26.04.2021й	Оққўрғон ТЙФУК			
5	Х.Олимжон МФЙ Фидойлар кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,050	131,264 20,000	111,264	111,264	77,466	77,466	77,466	1,050 IV-чорак	131,264			3/1-2021-Э 28.05.2021 й	№4 26.04.2021й	Оққўрғон ТЙФУК			
Паркент тумани																			
1	Наврўз МФЙ Гулдор кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,800	246,539 0,700	245,839	245,839	223,866	223,866	223,866	0,800 IV-чорак	246,539			534/3р-2021-1 19.11.2021 й	№4 26.04.2021й	Паркент ТЙФУК			
Чиноз тумани																			
1	Гулзоробод МФЙ Бобур шох кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,600	21,744 13,100	8,644	8,644	4,348	4,348	4,348	0,600 IV-чорак	21,744			15/1-2021-Э 28.05.2021 й	№4 26.04.2021й	Чиноз ТЙФУК			
2	Наврўз МФЙ Яққатут кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,540	241,091 1,699	239,392	239,392	161,007	161,007	161,007	0,540 IV-чорак	241,091			165/17п-2021 24.12.2021 й	№4 26.04.2021й	Чиноз ТЙФУК			
3	Наврўз МФЙ Октепа кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,492	192,386 1,436	190,950	190,950	124,961	124,961	124,961	0,492 IV-чорак	192,386			165/18п-2021 24.12.2021 й	№4 26.04.2021й	Чиноз ТЙФУК			
4	Наврўз МФЙ Наврўз кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,075	441,456 3,088	438,368	438,368	430,266	430,266	430,266	1,075 IV-чорак	441,456			165/19п-2021 24.12.2021 й	№4 26.04.2021й	Чиноз ТЙФУК			
5	Мадаинат МФЙ Наврўз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,249	122,437 4,238	122,437	122,437	122,437	122,437	118,199	0,249 IV-чорак	122,437	4,238	2,813	№38090 22.04.2022 й	№1 25.04.2022й	Тошкент ТЙФУК			
6	Этиром МФЙ Ёшлар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,260	102,636 4,401	102,636	102,636	102,636	102,636	98,235	0,260 IV-чорак	102,636	4,401	2,940	№38084 22.04.2022 й	№1 25.04.2022й	Тошкент ТЙФУК			
Қибрай тумани																			
1	Истикбол МФЙ Хумо кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,180	79,247 1,000	78,247	78,247	78,247	78,247	78,247	0,180 IV-чорак	79,247			534/5р-2021-1 19.11.2021 й	№4 26.04.2021й	Қибрай ТЙФУК			

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Куришни ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлча бirlimларида (кв/м²)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисобланган кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси			2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза синаси ва рақами	Тендер савдолари бўёномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари		
							Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жихозлар	Қуввати ва муддати	Асосий фондлар							
																	Буюртмачининг бошқа харажатлари	
																	Жами	Шундан буюртмачининг бошқа харажатлари
3	Фаровон МФЙ 27-мактаб кўчасини жорий таъмирлаш	2021 йил					49,818	49,818							Янгийўл ТИФУК			
	Юқори чирчиқ тумани																	
1	Қангли МФЙ Баркамол авлод кўчасидаги 22 мактабга олиб борувчи йўлни жорий таъмирлаш	2021 йил					75,318	75,318								Юқори-Чирчиқ ТИФУК		
2	Балиқчи МФЙ Қувонч ва Қувонч тулик кўчасини жорий таъмирлаш	2021 йил					230,444	230,444								Юқори-Чирчиқ ТИФУК		
3	Фаровон МФЙ Табассум кўчасидан МФЙ идорасига олиб борувчи йўлни жорий таъмирлаш	2021 йил					29,749	29,749								Юқори-Чирчиқ ТИФУК		
4	Усмонобод МФЙ худудига олиб борувчи йўлни жорий таъмирлаш	2021 йил					58,823	58,823								Юқори-Чирчиқ ТИФУК		
5	Саксонота МФЙ худудига олиб борувчи йўлни жорий таъмирлаш	2021 йил					20,065	20,065								Юқори-Чирчиқ ТИФУК		

"Киритди"
 Тошкент вилояти
 "Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК директори
 Б.Нурматов
 " " " 2022 й.



"Келишилди"
 Тошкент вилояти
 Автомобиль йўллари бош бошқармаси бошлиги
 Ф.Ахматхонов
 " " " 2022 й.



"Келишилди"
 Тошкент вилояти ҳокимлиги
 Молия б.ш бошқармаси бошлиги
 О.Хелиқуллов
 " " " 2022 й.

