



15.12.2022 yildagi

“Toshkent viloyati Qibray tumanidagi “Yan-Ariq” kanalining PK 22+50 dan PK 42+70 gacha bo'lgan qismini ko'chirib beton qoplamali qilib qayta qurish” ishlarini amalga oshirish bo'yicha “Tojiddinsuvloyiha” MCHJ va “Toshkentsuvqurilishinvest” DM o'rtasida 200 000 000,00 so'm umumiy summaga tuzilgan Q-1-22-sonli shartnomaga

TO'LOVLAR JADVALI

Bob

170

Shaxsiy g'azna hisobvaraqa

100010860262647049801170165

so'mda

2022 yil oylar nomi	Xarajatlar turi** (byudjet tasnifining tegishli kodi)			Jami
	43-12-900			
Yanvar				
Fevral				
Mart				
Aprel				
May				
Iyun				
Iyul				
Avgust				
Sentyabr				
Oktyabr				
Noyabr				
Dekabr	200 000 000,00			200 000 000,00
Jami yil bo'yicha:	200 000 000,00			200 000 000,00

Jami: 200 000 000,00

ikki yuz million so'm, 00 tiyin

summa so'z bilan

Yuqoridagi ko'rsatilgan summadan 60 000 000,00 so'm yoki 30,00%*** shartnomaning umumiy summasidan 2022-yil dekabr oyida to'lanishi lozim.

(*) — byudjet tashkiloti, byudjet mablag'i oluvchi va BMJ mablag'i oluvchi tomonidan g'aznachilik bo'linmasiga ikki nusxada taqdim etiladi;

(**) — bo'lim, kichik bo'lim va xarajat moddasi ko'rsatiladi;

(***) — Yuqoridagi ko'rsatilgan summadan oyiga _____% joriy oyning _____ sanasigacha har oyda oldindan to'lanishi lozim (ushbu satr byudjet tashkiloti, byudjet mablag'i oluvchi va BMJ mablag'i oluvchi tomonidan kommunal xizmatlar ko'rsatish, aloqa xizmatlari va qonun hujjatlarida nazarda tutilgan har oy doimiy ravishda tovarlar (ishlar, xizmatlar) yetkazib berish shartnomalari bo'yicha oldindan to'lovni amalga oshirish hollarida to'ldiriladi).

Buyurtmachi rahbari

(imzo)

S. X. Ergashev

F.I.Sh

M.O.

Buyurtmachi bosh buxgalteri

(imzo)

A. P. Asomov

F.I.Sh

G'aznachilik bo'linmasining
xodimi qabul qildi

(imzo)

Buyurtmachi xodimi
qabul qildi

(imzo)

«__» _____ 20__ yil

«__» _____ 20__ yil.

**LOYIHA-SMETA HUJJATLARINI ISHLAB CHIQUISH
VA MUALLIFLIK NAZORATINI YURITISH UCHUN
Q-1-22- SONLI SHARTNOMA**

Toshkent sh.

2022-yil "15" dekabr

"Toshkentsuvqurilishinvest" DM, keyingi o'rinlarda "Buyurtmachi" deb ataladi, nomidan Nizom asosida harakatlanuvchi, direktor S.X.Ergashev, bir tomondan va "Tojiddinsuvloyiha" MCHJ keyingi o'rinlarda "Bosh loyihachi" deb ataladi, nomidan Nizom asosida harakatlanuvchi direktor M.Jalolov boshqa tomondan, birgalikda "tomonlar" va har biri alohida "tomon" deb ataladi, mazkur shartnomani (keyingi o'rinlarda "shartnoma" deb yuritiladi) quyidagi shartlar asosida tuzdilar.

I. SHARTNOMA MAZMUNI

1.1. Mazkur shartnoma tomonlar o'rtasida "Toshkent viloyati Qibray tumanidagi "Yan-Ariq" kanalining PK 22+50 dan PK 42+70 gacha bo'lgan qismini ko'chirib beton qoplamali qilib qayta qurish" obyektiga loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish" obyektiga bo'yicha loyiha-smeta hujjatlarini (loyiha yechimlari, mahalliy smeta hujjatlari, yig'ma loyiha-smeta hujjatlari) ishlab chiqish va qo'shimcha ishlarni, shuningdek, mualliflik nazoratini amalga oshirish uchun tuzilgan.

1.2. Bosh loyihachi loyiha-smeta hujjatlarini Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan texnik topshiriqqa va/yoki nuqson dalolatnomasiga asosan ishlab chiqilishini kafolatlaydi.

1.3. Bosh loyihachi ushbu shartnoma imzolanganidan so'ng darhol shartnomada ko'zda tutilgan majburiyatlarini bajarishga kirishadi va taqvim rejasiga muvofiq loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqishni ta'minlaydi.

1.4. Shartnoma b'yicha bajariladigan ishlar muddati – 10 kun.

II. SHARTNOMA QIYMATI VA HISOBLASH TARTIBI

2.1. Loyiha va mualliflik nazoratini amalga oshirish uchun "Bosh loyihachi" eng yaxshi takliflarni tanlash yo'li bilan tanlov komissiyasining 2022 yil «12» dekabrda qabul qilingan 204408-sonli bayoniga asosan shartnomaning umumiy qiymati QQS siz – **200 000 000** (ikki yuz million) so'mni tashkil etadi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma g'aznachilikda ro'yxatdan o'tkazilganidan so'ng 10 ish kun ichida Bosh loyihachiga shartnomaning umumiy qiymatidan **30 %** miqdorida – **60 000 000** (oltmish million) so'm oldindan to'lovni o'tkazib beradi.

Ish natijasini topshirish-qabul qilish dalolatnomasi imzolanganidan so'ng, oldindan to'langan pulni ham hisobga olgan holda shartnomaning umumiy qiymatidan – **70%** moliyalashtirish amalga oshiriladi.

Avans va joriy moliyalashtirish belgilangan maqsadlar uchun mablag'lar ajratilganidan so'ng amalga oshiriladi hamda mablag'larning byudjetdan o'z vaqtida ajratilmaganligi bilan bog'liq kechikish uchun Buyurtmachi javobgar hisoblanmaydi.

2.3. Bosh loyihachi tomonidan ishlab chiqilgan loyiha-smeta hujjatlari ekspertizasi natijalariga ko'ra, ushbu shartnomaning qiymati qayta ko'rib chiqilishi kerak bo'lsa, ushbu xizmatlarga sarflanadigan barcha xarajatlar Bosh loyihachi tomonidan qoplanadi.

III. ISHLARNI BAJARISH MUDDATI.

3.1. Shartnoma bo'yicha ishlarni bajarish ushbu shartnomaning ajralmas qismi bo'lgan taqvim rejasiga muvofiq amalga oshiriladi (1-Ilova).

3.2. Texnik topshiriq va nuqson dalolatnomasi berilmagan taqdirda, Bosh loyihachi o'z majburiyatlarini bajarishga kirishmaslik huquqiga ega hamda ishni boshlash va tugatish muddatlari mutanosib davrga o'zgaradi.

3.3. Tomonlarning kelishuviga binoan, dastlabki ma'lumotlar o'zgarib, bu o'zgarishlar ish hajmining jiddiy oshishiga olib kelsa, ishni bajarish muddati uzaytirilishi mumkin.

IV. BUYURTMACHINING MAJBURIYATLARI.

4.1. Buyurtmachi quyidagilarga majbur:

- Texnik topshiriqni Bosh loyihachiga taqdim etish;
- Shartnoma shartlariga muvofiq to'lovlarni amalga oshirish;
- Bosh loyihachi tomonidan ishlab chiqilgan loyiha-smeta hujjatlaridan faqat shartnomada nazarda tutilgan maqsadlar uchun foydalanish;
- Tegishli davlat organlari bilan loyiha-smeta hujjatlarini kelishishda Bosh loyihachi bilan birgalikda ishtirok etish.

4.2. Bosh loyihachi tomonidan hisob-kitob uchun yuklamalar o'z vaqtida taqdim etilishi sharti bilan Buyurtmachi unga belgilangan muddatlarda loyihalashtirish ishlarini boshlashi uchun dastlabki ma'lumotlarni taqdim etadi,

4.3. Loyiha-smeta hujjatlari (loyiha yechimlari, mahalliy smeta hujjatlari, yig'ma loyiha-smeta hujjatlari) olingan kundan boshlab 10 kun ichida Buyurtmachi qabul qilish dalolatnomasini imzolashi lozim.

4.4. "Buyurtmachi" loyiha-smeta hujjatlarini qabul qilingan kundan boshlab 10 kundan kechiktirmasdan ekspertiza organlariga yuboradi.

V. BOSH LOYIHACHINING VAZIFALARI.

5.1. Bosh loyihachi majbur:

- Ushbu shartnomaning umumiy qiymati doirasida, Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan texnik topshiriq va dastlabki ma'lumotlar asosida mazkur shartnomaning 1.1-bandida ko'rsatilgan barcha ishlarni bajarish;
- Shartnoma imzolanganidan so'ng 3 kun ichida texnik topshiriqlarni olish uchun yuklamalarni taqdim etish;

- Loyiha-smeta hujjatlarini barcha manfaatdor tashkilotlar, shuningdek, qo'shimcha talablar taqdim etilganda davlat nazorati organlari bilan kelishib berish;
- Buyurtmachining rozilgisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga o'tkazmaslik;
- Mualliflik nazoratini amalga oshirish va qurilish-ta'mirlash ishlarini amalga oshirish jarayonida loyiha-smeta hujjatlariga amal qilinishini nazorat qilish;
- Buyruq asosida mualliflik nazoratini amalga oshiruvchi hamda qurilish-ta'mirlash ishlarini amalga oshirish jarayonida loyiha-smeta hujjatlariga amal qilinishini nazorat qiluvchi vakilini belgilash va uning Buyurtmachi texnik nazoratchisi bilan o'zaro kelishilgan jadvalda belgilangan kun va vaqtda obyektida hozir bo'lishini ta'minlash (jadval texnik nazoratchi va Bosh loyihachining vakili tomonidan imzolanadi).
- Loyiha-smeta hujjatlariga kiritilgan barcha o'zgarishlarni Buyurtmachi bilan kelishish.
- Loyiha-smeta hujjatlariga tuzatish kiritish bilan bog'liq barcha xarajatlar, qo'shimcha kelishuv tuzmagan holda, Bosh loyihachi hisobidan amalga oshiriladi (Loyiha-smeta hujjatlariga tuzatish kiritish ehtiyoji Bosh loyihachi tomonidan yo'l qo'yilgan xatolar (kamchiliklar) munosabati bilan sodir bo'lgan hollarda);
- Ishlab chiqilgan loyiha-smeta xujjatlari bo'yicha ekspertiza organlari tomonidan ko'rsatilgan kamchiliklarni 5 kun muddatda bartaraf etadi.
- Bosh loyihachi tomonidan smeta xujjatlari tayyorlangandan va tegishli ekspertiza organlaridan ijobiy hulosalanganidan so'ng buyurtmachiga quyidagi tartibda topshiradi;
- Loyiha smeta xujjatlari va chizmalari – 3 nusxada,
- Loyiha hujjatlarida ko'rsatilgan geodezik nuqtalarni pudratchi tashkilot vakili hamda buyurtmachi ishtirokida dalolatnoma asosida topshiradi.
- Shu bilan birga, Bosh loyihachi u tomonidan ishlab chiqilgan loyiha-smeta hujjatlari bo'yicha ijobiy ekspertiza hulosasi olinganidan so'ng shartnomaning umumiy qiymatidan 70%i miqdorida hisob-faktura va bajarilgan ishlar dalolatnomasini taqdim etadi.
- Bosh loyihachi barcha ishlarni muddatidan oldin bajarishga haqli. Bunday holda, Buyurtmachi ushbu shartnoma shartlariga muvofiq ishlarni muddatidan oldin qabul qilish va to'lovni amalga oshirish huquqiga ega.

5.2. Bosh loyihachi alohida ish hajmlari yoki ish turlarini bajarish uchun yordamchi pudratchilarni jalb qilishi mumkin.

5.3. Mualliflik nazorati tugallangandan so'ng yakuniy bajarilgan ishlar dalolatnomasi va hisob-fakturani rasmiylashtiradi. Mualliflik nazoratini amalga oshirish obyektini foydalanishga topshirish to'g'risidagi davlat qabul komissiyasi dalolatnomasining Bosh loyihachi tomonidan imzolangan sanadan boshlab tugallangan hisoblanadi.

VI. TOMONLARNING JAVOBGARLIGI.

6.1. O'z zimmasiga olgan majburiyatini bajarmagan yoki tegishli tarzda bajarmagan tomon mulkiy javobgar hisoblanadi va boshqa tomonning barcha zararlarini O'zbekiston Respublikasining fuqarolik kodeksi, "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonuniga va ushbu shartnomaga muvofiq qoplaydi.

6.2. Ishlarni yoki ularning alohida bosqichlarini bajarish muddatlarini buzganlik uchun Bosh loyihachi Buyurtmachiga har bir kechiktirilgan kun uchun majburiyatni bajarilmagan qismi qiymatining 0,1%i miqdorida penya to'laydi, lekin penyaning umumiy miqdori bajarilmagan ishlar qiymatining 50%idan oshib ketmasligi lozim.

6.3. Agar ushbu shartnoma shartlarida boshqacha holat nazarda tutilmagan bo'lsa, Buyurtmachining aybi bilan moliyalashtirish o'z vaqtida amalga oshirilmaganligi uchun, u har bir kechiktirilgan kun uchun kechiktirilgan to'lov miqdorining 0,1% miqdorida penya to'laydi, lekin penyaning umumiy miqdori kechiktirilgan to'lov miqdorining 50% dan oshmasligi kerak.

6.4. Tegishli moliya organlari tomonidan pul mablag'larini kechiktirib berish bilan bog'liq bo'lsa, Buyurtmachi mazkur shartnomaning 2.3.-bandi shartlariga muvofiq to'lovni kechikkanligi uchun javobgar emas. Buyurtmachi Bosh loyihachining rozilgisiz unga to'lanishi lozim bo'lgan mablag'lar hisobidan penya va jarimalar summalarini ushlab qolishga haqli.

6.5. Kelishilgan kun va vaqtda obyektida Bosh loyihachi vakili hozir bo'lmasligi aniqlangan holatda, Bosh loyihachi har bir shunday majburiyatning buzilishi uchun Buyurtmachiga shartnoma miqdorining 5%i miqdorida jarima to'lash majburiyatini oladi. Bosh loyihachi vakilining yo'qligi holati Buyurtmachi texnik nazoratchisi va obyektida ishlayotgan qurilish pudrat tashkilotining kamida 3 nafar xodimi tomonidan imzolanadigan dalolatnoma asosida tasdiqlanadi. Jarima miqdori Bosh loyihachi tomonidan Buyurtmachidan talabnoma olingan kundan boshlab 7 kalendar kun ichida to'lab berilishi lozim.

6.6. Shartnoma manfaatdor tomon tomonidan faqat shartnoma bo'yicha mulkiy va nomulkiy xususiyatdagi barcha masalalarni hal qilgandan so'ng, boshqa tomonni bir oy o'din yozma ravishda ogohlantirish orqali bekor qilinishi mumkin. Shartnomaga kiritilgan har qanday o'zgarishlar, qo'shimchalar tomonlarning kelishuvi bo'yicha yozma ravishda amalga oshiriladi, aks holda bu o'zgarishlar, qo'shimchalar haqiqiy hisoblanmaydi.

6.7. Shartnomani tuzish, ijro etish, o'zgartirish, shuningdek etkazilgan zararni qoplash chog'ida tomonlar o'rtasida yuzaga kelgan nizolar muzokaralar yo'li bilan hal etiladi. Kelishuvga erishilmagan taqdirda, nizolar qonun hujjatlarida belgilangan tartibda iqtisodiy sud tomonidan hal etiladi.

VII. SHARTNOMANING AMAL QILISH MUDDATI.

7.1. Ushbu shartnoma G'aznachilikda ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi va ishlar 2022 yil 31 dekabrqa qadar amal qiladi.

7.2. Ushbu shartnomaning amal qilish muddati tugashi tomonlarni uning bajarilmaganligi uchun javobgarlikdan ozod qilmaydi.

VIII. FAVQULODDA VAZIYATLAR.

8.1. Shartnomaning bajarilishiga bevosita ta'sir ko'rsatgan favqulodda holatlar (yong'in, suv toshqini, zilzila, tabiiy ofatlar, falokat, portlashlar va boshqalar) natijasida tomonlar ushbu shartnoma bo'yicha qabul qilingan majburiyatlarning qisman yoki to'liq bajarilmaganligi uchun javobgarlikdan ozod etilishi mumkin.

IX. BOSHQA SHARTLAR.

9.1. Soliqqa tortish bilan bog'liq o'zgarishlar ro'y berganda tomonlar ushbu shartnomaga tegishli o'zgartirishlar kiritilishi mumkin. Ushbu shartnomada nazarda tutilmagan barcha holatlar O'zbekiston Respublikasining fuqarolik kodeksi, O'zbekiston Respublikasining "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonuni bilantartibga solinadi.

9.2. Ushbu shartnoma 2 nusxada tuzilgan bo'lib, uning har bir nusxasi bir xil qonuniy kuchga ega.

Quyidagi ilovalar shartnomaning ajralmas qismi hisoblanadi:

1-Ilova: Taqvim rejasi.

2-Ilova: Loyiha-smeta hujjatlari qiymati

X. TOMONLARNING BANK REKVIZITLARI VA YURIDIK MANZILLARI

BUYURTMACHI

"Toshkentsuvqurilishinvest" DM

Manzil: Toshkent shaxri Bektemir tumani Rohat ko'chasi 13-uy

Tel/Faks: (71) 230-73-69, 230-73-67

Sh/x: 100010860262647049801170165

Markaziy bankning Toshkent sh. XKKM

STIR: 200663619

OKED: 70220

G'aznachilik bo'linmasi nomi: Toshkent viloyati0

G'aznachiligi amaliyot boshqarmasi

G'azna x/v: 23402000300100001010

Bankning nomi: Markaziy bankning Toshkent sh.

XKKM

MFO: 00014

G'aznachilik bo'linmasi STIRi: 201122919

Direktor

S.X.Ergashev

(Imzo)

M.O'

BOSH LOYIHACHI

"TOJIDDINSUVLOYIHA" MChJ

Manzil: Toshkent vil. Yuqorichirchiq tum., Yangibozor, Chirchik kuch, 7 uy 18 хонадон

Tel: 90 330 08 82

x/r 2020 8000 3047 3254 2001

NB VED RUz Bektemir f-li.

STIR: 300 959 371

OKED: 71 120

MFO: 00930

Direktor

M.Jalolov

(Imzo)

M.O'


Huquqshunos

A.Rajabov

2022-yil "15" dekabr
loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish
va mualliflik nazoratini yuritish uchun Q-1-22 -sonli
shartnomaga 1-sonli ilova

№	Ishlar va xizmatlar nomlari	Boshlanishi	Oxiri
1	Dala-qidiruv ishlari	15.12.2022	16.12.2022
2	Loyiha chizmalarini tayyorlash	17.12.2022	22.12.2022
3	Smeta	23.12.2022	25.12.2022
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Loyiha bosh muhandisi



2022-yil "15" dekabr
loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish
va mualliflik nazoratini yuritish uchun Q-1-22-sonli
shartnomaga 2-sonli ilova

Obyektni nomlanishi: "Toshkent viloyati Qibray tumanidagi "Yan-Ariq" kanalining PK 22+50 dan PK 42+70 gacha bo'lgan qismini ko'chirib beton qoplamali qilib qayta qurish" obyektini bo'yicha loyiha-smeta hujjatlarini (loyiha yechimlari, mahalliy smeta hujjatlari, yig'ma loyiha-smeta hujjatlari) ishlab chiqish va qo'shimcha ishlarni, shuningdek, mualliflik nazoratini amalga oshirish

SMETA HISOBI

No t/b	Ob'ektning xususiyatlari, tuzilmalari va ish turi.	Murakkablik toifasini aniqlash asosi	Xarajatlar hisob-kitobi	Qiymati mln so'm.
1	2	3	4	5
1.	Dala qidiruv ishlari	II	60,0	60,0
2.	Loyiha chizmalarini tayyorlash	II	135,0	135,0
3.	Smeta	II	5,0	5,0
4.				
5.				
	Jami QQS siz			200,0

Jami: 200,0 mln.so'm

Loyiha bosh muhandisi



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 204408 на приобретение Toshkent viloyati Qibray tumanidagi “Yan-Ariq” kanalining PK 22+50 dan PK 42+70 gacha bo’lgan qismini ko’chirib beton qoplamali qilib qayta qurish

Способ проведения электронный

Дата 12.12.2022

Время рассмотрения 09.12.2022 17:50

Закупочная комиссия Тошкентсувкурилишинвест ГУП МСВХ, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	TURDIYEV JAMSHID DONABAYEVICH	Заместитель директора	ГУ "Тошкентсувкурилишинвест"
Секретарь комиссии	BAXRAMOV AKBARXODJA ALOXODJAYEVICH	Главный специалист	ГУ "Тошкентсувкурилишинвест"
Член комиссии	NISHANOVA SHAXNOZA SOBIRJONOVNA	ведущий специалист	ГУ "Тошкентсувкурилишинвест"
Член комиссии	BURXONOV NAVRUZBEK MEHRIDDINOVICH	Начальник отдела	ГУ "Тошкентсувкурилишинвест"
Член комиссии	NASIROV MURODJON KAMILOVICH	Главный специалист	ГУ "Тошкентсувкурилишинвест"
Член комиссии	ASOMOV ALISHER PAXMIDDIN O'G'LI	Главный бухгалтер	ГУ "Тошкентсувкурилишинвест"

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 12.12.2022 года № лота 204408.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Loyiha-smeta hujjatlarini belgilangan muddatda ishlab chiqish va tegishli ekspertiza tashkilotidan o'tkazib ijoby hulosa olish
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	237 120 000.00
Стартовая сумма	237 120 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Korrupsiya ko'rinishlariga yo'l qo'yamaslik bo'yicha ARIZA

Тип: Текстовое значение

Описание: Korrupsiya ko'rinishlariga yo'l qo'yamaslik bo'yicha ARIZA

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TOJIDDIN SUV LOYIHA MCHJ	20	Коррупцияга йул куймаслик тугрисида кафолат хати	20	Экспертная		
INNOVATIVE-PROEKT MCHJ	20	20	20	Экспертная		
ГУП СУВЛОЙИХА	20	Korrupsiya ko'rinishlariga yo'l qo'yimaslik bo'yicha ARIZA	0	Экспертная	Дисквалифицирован	"Сувлойиха" МЧЖ ташкилоти томонидан мажбуриятлари белгиланган муддатларда бажарилмаган 2 (икки) та шартнома мавжуд яъни хозирги кунда хам мажбуриятлар бажарилмаганлиги сабабли четлаштирилди.

Критерий №2 KAFOLAT ХАТИ

Тип: Текстовое значение

Описание: KAFOLAT ХАТИ

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TOJIDDIN SUV LOYIHA MCHJ	20	Кафолат хати	20	Экспертная		
INNOVATIVE-PROEKT MCHJ	20	20	20	Экспертная		
ГУП СУВЛОЙИХА	20	KAFOLAT ХАТИ	0	Экспертная	Дисквалифицирован	"Сувлойиха" МЧЖ ташкилоти томонидан мажбуриятлари белгиланган муддатларда бажарилмаган 2 (икки) та шартнома мавжуд яъни хозирги кунда хам мажбуриятлар бажарилмаганлиги сабабли четлаштирилди.

Критерий №3 Eng yaxshi takliflarni tanlash ishtirokchisi haqida umumiy ma'lumot

Тип: Текстовое значение

Описание: Ishtirokchi to'g'risida umumiy ma'lumot (tanlovdagi o'xshah loyihalarni ishlab chiqish bo'yicha tajribasi mavjudligini

tasdiqlovchi hujjatlar, Ishlarni bajarish uchun kerakli malakali xodimlarning mavjudligini tasdiqlovchi hujjatlar diplom, buyruq va elektron mehnat daftarchasidan nusxalar ilova qilinadi)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ТОЈИДДИН СУВ ЛОУЙНА МСНЈ	20	Умумий маълумот Гувоҳнома лицензия ва ходимлар малакаси туғрисида маълумотлар	20	Экспертная		
INNOVATIVE-PROEKT МСНЈ	20	20	10	Экспертная		
ГУП СУВЛОУЙХА	20	Eng yaxshi takliflarni tanlash ishtirokchisi haqida umumiy ma'lumot	0	Экспертная	Дисквалифицирован	"Сувлуйиха" МЧЖ ташкилоти томонидан мажбуриятлари белгиланган муддатларда бажарилмаган 2 (икки) та шартнома мавжуд яъни хозирги кунда ҳам мажбуриятлар бажарилмаганлиги сабабли четлаштирилди.

Критерий №4 Ishtirokchining Moliyaviy Ko'rsatkichlari

Тип: Текстовое значение

Описание: Tanlov ishtirokchisining keyingi 3 yildagi moliyaviy ahvoli haqidagi hujjatlari Balans hisobotlarining nusxalari taqdim etilishi shart.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ТОЈИДДИН СУВ ЛОУЙНА МСНЈ	20	Молиявий натижалар К-2 ва Солик маълумоти билан бирга	20	Экспертная		
INNOVATIVE-PROEKT МСНЈ	20	20	20	Экспертная		
ГУП СУВЛОУЙХА	20	Ishtirokchining Moliyaviy Ko'rsatkichlari	0	Экспертная	Дисквалифицирован	"Сувлуйиха" МЧЖ ташкилоти томонидан мажбуриятлари белгиланган муддатларда бажарилмаган 2 (икки) та шартнома мавжуд

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
						яъни хозирги кунда хам мажбуриятлар бажарилмаганлиги сабабли четлаштирилди.

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
INNOVATIVE-PROEKT MCHJ	237 120 000.00	170 000 000.00 UZS	170 000 000.00	00.00	170 000 000.00	09.12.2022 14:56:31	20
TOJIDDIN SUV LOYIHA MCHJ	237 120 000.00	200 000 000.00 UZS	200 000 000.00	00.00	200 000 000.00	09.12.2022 11:30:47	17

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ГУП SUVLOYIHA	Не прошел	Не прошел	Не прошел
INNOVATIVE-PROEKT MCHJ	70	20	90
TOJIDDIN SUV LOYIHA MCHJ	80	17	97

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 204408 от 12.12.2022 года на приобретение Toshkent viloyati Qibray tumanidagi "Yan-Ariq" kanalining PK 22+50 dan PK 42+70 gacha bo'lgan qismini ko'chirib beton qoplamali qilib qayta qurish определила победителем:

TOJIDDIN SUV LOYIHA MCHJ
300959371

и резервный исполнитель: **INNOVATIVE-PROEKT MCHJ** (306418225)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	TURDIYEV JAMSHID DONABA YEVICH	Согласен	
Член комиссии	NISHANOVA SHAXNOZA SOBIRJONOVNA	Согласен	
Член комиссии	BURXONOV NAVRUZBEK MEHRIDDINOVICH	Согласен	
Член комиссии	NASIROV MURODJON KAMILOVICH	Согласен	
Член комиссии	ASOMOV ALISHER PAXMIDDIN O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

«TASDIQLAYMAN»
“Toshkentsuvqurilishinvest” DM
direktori o’rinbosari, komissiya raisi

J.Turdiyev

« 15 » 12 2022 yil

"Toshkent viloyati Qibray tumanidagi "Yan-Ariq" kanalining PK 22+50 dan PK 42+70 gacha bo'lgan qismini ko'chirib beton qoplamali qilib qayta qurish" ishchi loyihasini ishlab chiquvchi va mualliflik nazoratini yurituvchi loyiha tashkilotini aniqlash bo'yicha tanlov komissiyasining

5-sonli
YIG'ILISH BAYONNOMASI

2022 yil "15" dekabr

Toshkent shahri

"Toshkent suv qurilish invest" davlat muassasasinig 2022 yil 8 martdagi 8-i-ch-sonli buyrug'ining 1-ilovasiga asosan tasdiqlangan idoraviy tanlov komissiyasi tarkibi:

Komissiya raisi:	J.Turdiyev	- Direktor o'rinbosari
Komissiya a'zolari:	A.Asomov	- Bosh hisobchi
	N.Burxonov	- Loyihalarni boshqarish va qurilishni texnik kuzatish bo'limi boshlig'i
	M. Nosirov	- Birlamchi ruxsat beruvchi loyiha va tanlov hujjatlarini tayyorlash bo'limi bosh mutaxassisi
	Sh.Nishanova	- Tanlov savdolarini tashkil etish va xo'jalik-shartnoma munosabatlari bo'limi etakchi mutaxassisi
Komissiya kotibi:	A.Baxramov	- Tanlov savdolarini tashkil etish va xo'jalik-shartnoma munosabatlari bo'limi bosh mutaxassisi (ovoz berish huquqisiz)

Yig'ilishni tanlov komissiyasi raisi J.Turdiyev olib bordi.

KUN TARTIBI:

1. " Toshkent viloyati Qibray tumanidagi "Yan-Ariq" kanalining PK 22+50 dan PK 42+70 gacha bo'lgan qismini ko'chirib beton qoplamali qilib qayta qurish " ishchi loyihasini ishlab chiqish va mualliflik nazoratini yuritish bo'yicha kelib tushgan e'tirozlarni ko'rib chiqish.

Komissiyaning 12-dekabrda etender-uzex.uz maxsus axborot potalida shakllantirilgan elektron bayoniga asosan ishtirokchilar tomonidan taqdim etilgan hujjatlarni o'rganib chiqib, tanlash natijalari e'lon qilinganligini aytib o'tdi.

Shuningdek, 204408-sonli lot bo'yicha O'RQ-684-sonli "Davlat xaridlari to'g'risida"gi qonunning talablariga qat'iy rioya qilish bo'yicha tushuntirish berib o'tdi.

Xarid komissiyasi a'zolarida mazkur 204408-sonli lot ishtirokchilari bilan affillanganlik hususiyatiga ega aloqalar mavjud emas.

Muhokamaga qo'yilgan masala yuzasidan 2 (ikki) ish kuni davomida hech qanday takliflar kelib tushmadi va noroziliklar bildirilmadi.

Tanlashda qatnashgan tashkilotlar takliflari quyidagicha belgilangan:

1. "SUVLOYIHA" DUK – tanlov savdolaridan chetlashtirildi.
2. "TOJIDDINSUVLOYIHA" MCHJ QQS siz – 200 000 000 so'm (umuiy ball 97)
3. "INNOVATIVE-PROEKT" MCHJ QQS siz – 170 000 000 so'm, (umumi ball 90).

Mazkur obyekt bo'yicha buyurtmachi tomonidan belgilangan boshlang'ich narx:

QQS bilan - 237 120 000 so'm.

Komissiya qaroriga asosan "Toshkent viloyati Qibray tumanidagi "Yan-Ariq" kanalining PK 22+50 dan PK 42+70 gacha bo'lgan qismini ko'chirib beton qoplamali qilib qayta qurish" obyektining ishchi loyihasini ishlab chiqish va mualliflik nazoratini yuritish bo'yicha eng maqbul taklifni bildirgan "TOJIDDINSUVLOYIHA" MCHJni 200 000 000 so'm, taklif narx bilan loyihalashtirish ishlarini 10 kun muddatda yakunlash sharti bilan tanlov g'olibi deb topishni hamda zahira ishtirokchi sifatida "INNOVATIVE-PROEKT" MCHJni 170 000 000 so'm taklif narx bilan ishlarni 10 kun muddatda yakunlash sharti bilan zahiradagi ikkinchi g'olib tashkilot deb topildi.

**Eng yaxshi takliflarni tanlab olish bo'yicha xarid komissiyasi
QAROR QILADI:**

1. "Toshkent viloyati Qibray tumanidagi "Yan-Ariq" kanalining PK 22+50 dan PK 42+70 gacha bo'lgan qismini ko'chirib beton qoplamali qilib qayta qurish" obyektining ishchi loyihasini ishlab chiqish va mualliflik nazoratini yuritish bo'yicha "TOJIDDINSUVLOYIHA" MCHJ 200 000 000 so'm taklif narx bilan loyihalashtirish ishlarini 10 kun muddatda yakunlash sharti bilan g'olib tashkilot deb topilsin.

2. Zahira ishtirokchi sifatida o'z taklifini bergan "INNOVATIVE-PROEKT" MCHJ 170 000 000 so'm taklif narx bilan ishlarni 10 kun muddatda yakunlash sharti bilan zahiradagi ikkinchi g'olib deb topilsin.

3. Tanlov g'olibi "TOJIDDINSUVLOYIHA" MCHJ bilan "Toshkentsuvqurilishinvest" DMning "Tanlov savdolarini tashkil etish va xo'jalik-shartnoma munosabatlari bo'limi"ga o'rnatilgan tartibda shartnoma tuzish vazifasi yuklatilsin.

Komissiya a'zolari:

A.Asomov



N.Burxonov



Sh.Nishanova

M.Nosirov



Komissiya kotibi



A.Baxramov



Ўзбекистон
Республикаси
Қурилиш вазирлиги

№ 9558-545e-d7b0-e4c5-8167-7449-0152
Хужжат яратилинган сана: 2020-06-03
Ариза рақами: 19475294

Хужжат берилган: TOJIDDIN SUV LOYIHA MASULIYATI
CHEKLANGAN JAMIYATI
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 300959371

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

TOJIDDIN SUV LOYIHA MASULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича III тоифадаги объектлар учун қуйидаги: Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи - Сув хўжалиги қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 03-06-2020 йил

Лицензия рақами: АЛ-000784

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 300959371

Юридик шахснинг почта манзили: ЯНГИБОЗОР КУРГОНИ

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

ТУРСУНОВ АСКАР ШЕРАЛИЕВИЧ

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун gero.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

1140





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI

YURIDIK SHAXSNI DAVLAT RO'YXATIDAN O'TKAZISH TO'G'RISIDA

GUVOHNOMA

Reestrdaqi tartib raqami № 2988

0000142

200 8 yil 10 oktabr

Mazkur guvohnoma yuridik shaxs

«TOJIDDIN SUV LOYIHA»

ga

(o'zbek tilidagi to'liq nomi)

(yuridik shaxs bo'lgan dehqon xo'jaliklari, fermer xo'jaliklari uchun ajratilgan er uchastkasi va uning maydoni ko'rsatiladi)

berilgan

Tashkiliy-huquqiy shakli: Mas'uliyati Cheklangan Jamiyati

THSh

1152

Mulkchilik shakli:

Jamoa

MSh

142

Pochta manzili: Yuqori Chirchiq tumani Yangibozor q.f.y.

MHOBT

1727239551

Yuridik shaxs kodi:

KTUT

22494557

Tarmoq kodi:

XXTUT

61128

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami:

STIR

300959371

Qo'shimcha ma'lumotlar:



Handwritten signature and date: 2008.10.10

Vakolatli organ rahbari

Inspeksiya boshlig'i

Imzo E.OQILOV

0k71 7120



"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Ўзбекистон Республикаси

Сув ҳўжалиги вазири ўринбосари

И.Ходжирахмедов

"9" 12 2022 йил

Республика бюджетни маблаглари ҳисобидан буюртмачи ташкилот Сув ҳўжалиги вазирилик ҳузуридаги Сув ҳўжалигида капитал қурилиш лойиҳаларини амалга ошириш агентлигининг "Тошкентсувқурилишинвест" давлат муассасаси бўйича ирригация объектларини қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг 2022 йил МАЎЗИЛЛИ РўЙХАТИ

(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сон қарори)
28.11.2022 йилда тасдиқланган маъмулий дастур ўрнига

(млн сум, жорий нарқларда)

Объектлар номи ва маъзилли	Қурилиш бошланиши ва фойдаланишига топшириши йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида), буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига ўтувчи объектнинг қиймати (кайта хисоблаш билан) қолдиқ жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишига топширилган		01.01.2023 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (кайта хисоблаш билан) қолдиқ жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2023 й. ҳолатига объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижаси бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи	
							Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш-монтаж ишлари	Жиҳоз	Буюртмачи бошқа харажатлари		Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси						
										Жами	Жумладан сақлаш харажатлари								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Жами капитал қўйилмалар, шу жумладан			68 597,656	65 151,536	65 151,536	65 251,186	44 488,900	33 699,154		2 689,746	1 810,876		11 001,686	24 033,985	26 055,025				
ЛАвалга йиллардан ўтувчи			4 676,731	3 223,610	3 223,610	3 223,610								533,864	533,864				
Реконструкция, модернизация																			
1.Юкори-Чирчик ва Ўртачирчик туманларидан оқиб ўтувчи «РК-5» каналлини ПК 0+00 дан ПК 80+00 гача қисмини реконструкция қилиш	2021		2 769,028	520,203	520,203	619,853	312,111	309,701		2,410			февраль	328,410	191,792	307,742	03.03.2021 й	(Лот №10570) 512-сон 13.04.2021й	"Файз қурилиш сервис" ХК
	2022		450,028	194,202	194,202	194,202									191,792	191,792	№ 81/02-21		
канал,км		8,000		1,500									1,500						
П.Янгидан бошланувчи																			
Янги қурилиш																			
1.Нурафшон шаҳар ҳудудини кесиб ўтувчи хўжалиқлараро каналларнинг икки ёнини темир-бетон қоплама билан ёпиш ва 4 метр кенгликдаги йўлини қуриш **)	2022		18 617,403	18 406,282	18 406,282	18 406,282	4 900,000	4 598,736		301,264	225,787			8 029,085	8 532,882	№-47/08-21 20.08.2021й №14/01-06/1-1417 09.03.2022й	(Лот- 22411006008139) 8139-сон 15.04.2022 й	"Baraka Muhandis Fayz" МЧДК	
	2023		512,385	301,264	301,264	301,264													
канал,км		10,10		10,10															
Реконструкция, модернизация																			
1.Бўжа туманидаги "Лаликор" насос станцияси босимли қувурларининг лаёқатлилигини ошириш	2022		6 925,080	6 810,234	6 810,234	6 810,234	5 618,700	5 218,789		399,911	378,165			916,861	1 191,534	№-29872 30.12.2021й №14/01-06/1-1610 15.03.2022 й	(Лот- 22411006009109) 9109-сон 11.05.2022 й	"Zarafshon Vodiy Maxsus Qurilish" ХК	
	2023		516,737	401,891	401,891	401,891								1,980	1,980				
қувур,км		2,10		2,10															
2.Чиноз туманидаги "Бўзсув" насос станциялари қувурларини реконструкция қилиш	2022		4 479,910	4 293,014	4 293,014	4 293,014	3 947,234	3 679,247		267,987	252,212			152,135	345,780	№-29873 30.12.2021й №14/01-06/1-1609 15.03.2022 й	(Лот- 22411006008133) 8133-сон 15.04.2022 й	"SHIRIN" ХК	
	2023		454,883	267,987	267,987	267,987													
қувур,км		3,10		3,10															
3.Бўстонлик туманидаги "Бўстонлик" каналидаги 10-сонли дюкерни реконструкция қилиш	2022		410,363	310,499	310,499	310,499	295,907	277,245		18,662	16,028		октябрь	410,363	14,592	№-29876 05.01.2022й	(Лот- 22411006012122) 12122-сон 15.06.2022 й	"Agrosuvqurilish KMK" ХК	
	2022		118,526	18,662	18,662	18,662													
гидротехник иншоот, дон		1		1									1						
4.Юкори-Чирчик туманидаги "Чилла суви тилла суви" ҳудудидаги лотокли сугорилиш тармоқларини қуриш ва реконструкция қилиш	2022		1 197,279	1 135,415	1 135,415	1 135,415	1 081,711	1 020,371		61,340	57,005		ноябрь	1197,279	53,704	№-25869 29.11.2021й	(Лот- 22411006009014) 9014-сон 11.05.2022 й	"Toshkent Suv Ombori Qurilish Montaj Boshqarmasi" ОК	
	2022		123,204	61,340	61,340	61,340													
лоток,км		2,20		2,20									2,30						

Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланғич ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топширилаётган		01.01.2023 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2023 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (таълиф)лар натижаси бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи	
							Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан			Муддат/қувват	Асосий фонд суммаси							
								Қурилиш-монтаж ишлари	Жинҳоз	Буюртмачи бошқа харажатлари									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
5. Паркент туманидаги "Бўстон чашма суви" ва "Навбахор мироб" худудларидаги лотокли сугориш тармоқларини қуриш ва реконструкция қилиш	2022		1 948,672	1 876,854	1 876,854	1 876,854	1 411,000	1 294,177		116,823	110,105			397,740	465,854	№-29874 30.12.2021 й. №14/01-06/1-1783 18.03.2022 й.	(Лот- 22411006008442) 8442-сон 20.04.2022 й.	"Юкоричирчиқмаксуссувпудрат" МЧДЖ	
	2023		189,506	117,688	117,688	117,688									0,865	0,865			
лоток, км		2,67		2,67															
6. Окқўрғон туманидаги "Хон" магистрал каналининг ПК 62+74 дан ПК 75+40 гача бўлган қисмини реконструкция қилиш	2022		2 386,676	2 306,295	2 306,295	2 306,295	1 338,417	1 173,067		165,350	156,683			906,138	967,878	№-24270 15.11.2021 й. №14/01-06/1-2392 11.04.2022 й.	(Лот- 22411006009262) 9262-сон 18.05.2022 й.	"Бўқамаҳмадуссувпудрат" МЧДЖ	
	2023		246,968	166,587	166,587	166,587									1,237	1,237			
канал, км		1,30		1,30															
7. Тошкент туманидаги "Дамаш" каналини ПК85+00 дан ПК154+00 гача реконструкция қилиш	2022		6 207,587	6 131,771	6 131,771	6 131,771	1 056,644	810,400		246,244	215,160			5 032,474	5 075,127	№-35582 05.04.2022 й. №14/01-06/1-2303 07.04.2022 й.	(Лот- 22411006011718) 11718-сон 09.06.2022 й.	"Қорақалпоқ-Barhayot" МЧДЖ	
	2023		331,034	255,218	255,218	255,218									8,974	8,974			
канал, км		2,20		2,20															
8. Окхангарон туманидаги "Окхангарон" каналининг ПК52+00, ПК162+75 ва ПК206+10 даги дюкерларни реконструкция қилиш	2022		314,696	289,550	289,550	289,550	276,227	253,137		23,090	19,511		июнь	314,696			(Лот- 22411006010072) 10072-сон 20.05.2022 й.	"Agrosuvqurilish KMK" ХК	
	2022		48,236	23,090	23,090	23,090													
гидротехник иншоот, дон		3		3															
9. Юкорн-Чирчиқ туманида "Олга" худудидagi лотокли сугориш тармоқларини реконструкция қилиш	2022		1 864,408	1 804,727	1 804,727	1 804,727	1 718,895	1 630,808		88,087	64,153				85,832	№-29847 30.12.2021 й. №14/01-06/1-1414 09.03.2022 й.	(Лот- 22411006009128) 9128-сон 11.05.2022 й.	"Юкоричирчиқмаксуссувпудрат" МЧДЖ	
	2022		147,768	88,087	88,087	88,087													
лоток, км		4,67		4,67															
10. Бўстонлик туманидаги "Дўстлик" худудидagi лотокли сугориш тармоқларини реконструкция қилиш	2022		567,032	539,386	539,386	539,386	513,568	490,540		23,028	18,906				25,818	№-27618 14.12.2021 й.	(Лот- 22411006010073) 10073-сон 20.05.2022 й.	"Vismut Qurilish Servis" ХК	
	2022		50,674	23,028	23,028	23,028													
лоток, км		1,00		1,00															
11. Окқўрғон туманидаги «Шоҳмалик» каналини ПК 47+00 дан ПК 67+00 гача реконструкция қилиш	2022		1 634,886	1 563,657	1 563,657	1 563,657	1 488,998	1 418,524		70,474	59,516				74,659	№-29071 23.12.2021 й. №14/01-06/1-1455 10.03.2022 й.	(Лот- 22411006008844) 8844-сон 04.05.2022 й.	"Миллий қурилиш таъмирлаш" МЧДЖ	
	2022		141,703	70,474	70,474	70,474													
канал, км		2,00		2,00															
12. Бўқа туманидаги "Гижиген" каналини ПК332+00 дан ПК352+00 гача реконструкция қилиш (2-босқич)	2022		790,834	747,059	747,059	747,059	711,394	677,648		33,746	26,116				35,665	№-28390 17.12.2021 й.	(Лот- 22411006007425) 7425-сон 30.03.2022 й.	"Миллий қурилиш таъмирлаш" МЧДЖ	
	2022		77,521	33,746	33,746	33,746													
канал, км		2,00		2,00															
13. Урта-Чирчиқ туманидаги "Тошкент" магистрал каналини ПК60+66 дан ПК63+90 гача, ПК87+50 дан ПК91+50 гача, ПК96+70 дан ПК97+70 гача ПК114+59 дан ПК116+09 гача ва ПК167+50 дан ПК169+50 гача реконструкция қилиш	2022		3 304,633	3 237,421	3 237,421	3 237,421	281,101	159,750		121,351	113,709			2 947,912	2 956,320	№-35120 30.03.2022 й. №14/01-06/1-2299 07.04.2022 й.	(Лот- 22411006009810) 9810-сон 19.05.2022 й.	"Kogon Neftgazenergo Servis" МЧДЖ	
	2023		198,964	131,752	131,752	131,752									10,401	10,401			
канал, км		1,20		1,20															
14. Янгийўл туманидаги "Жун" каналининг 2км узунликдаги (ПК168+30 дан ПК188+30гача) қисмини реконструкция қилиш	2022		5 858,806	5 858,806	5 858,806	5 858,806	4 700,000	4 471,498		228,502				923,464	1 158,806	№-39298 29.04.2022 й. №14/01-06/1-3149 05.05.2022 й.	(Лот- 22411006011081) 11081-сон 04.06.2022 й.	"Миллий қурилиш таъмирлаш" МЧДЖ	
	2023		427,365	427,365	427,365	427,365									198,863	198,863			
канал, км		2,00		2,00															

Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.2023 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2023 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижаси бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи	
							Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш-монтаж ишлари	Жиҳоз	Буюртмачи бошқа харажатлари		Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси						
										Жами	Жумладан саклаш харажатлари								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
15. Қибрай туманидаги "Ян-Ариқ" каналнинг ПК22+50 дан 42+70гача бўлган қисмини қўчириб бетон қоплама қилиб қайта қуриш канал, км	2022		5 426,586	5 426,586	5 426,586	5 426,586	858,899	594,754		264,145				4 536,385	4 567,687	№-80763 06.12.2022й. №45/02-06/1-8832 06.12.2022.й		Тендер	
	2023		383,897	383,897	383,897	383,897								119,752	119,752				
			1,64																
Сел-тошқиндан ҳимоялаш тадбирлари																			
1. Оқоричирчиқ туманидаги "Қорасув" дарёси ПК50+80 дан ПК52+80гача чап қирғоғини 200 метр қисмини ҳимоялаш ҳимоя ишлари, км	2022		548,818	548,818	548,818	548,818	523,876	473,906		49,970	18,264	июль	548,818		24,942	№-35335 01.04.2022.й.	(Лот-22411006009221) 9221-сон 10.05.2022.й	"Elmurod Qurilish Servis" ХК	
	2022		49,970	49,970	49,970	49,970													
			0,20		0,20								0,20						
2. Қуйиқирчиқ туманидаги "Қорасув" дарёси ПК799+00 дан ПК819+00гача ўнг ва чап қирғоғини 2000 метр қисмини ҳимоялаш ҳимоя ишлари, км	2022		3 344,959	3 344,959	3 344,959	3 344,959	3 188,079	2 980,717		207,362	79,556	сентябрь	3344,959		156,880	№-36024 11.04.2022й. №14/01-06/1-2512 15.04.2022.й	(Лот-22411006009909) 9909-сон 20.05.2022.й	"Elsanqurilish Servis" МЧДК	
	2022		207,362	207,362	207,362	207,362													
			2,00		2,00								2,00						
Мавжуд сув омборларини хавфсиз эксплуатация қилишни таъминлаш тадбирлари							7 300,000												
Келгуся йил лойиҳа-қидирув ишлари							800,000												
Кредитор қарздорликларини қоплаш							2 166,139	2166,139											
Шу жумладан ҚМЙдан 5% гача							2166,139	2166,139											
1. "Пискент туманидаги "Жанубий тармоқ" канални ПК0+00дан ПК36+00гача бўлган қисмини реконструкция қилиш" 2018й.							91,993	91,993											"Бўқамҳуссувпудрат" МЧДК
2. "Бўқа туманидаги жами 2 дона, шу жумладан "Гижиген" коллекторининг ПК216+00 1 дона, "В-1" коллекторининг ПК110+00га 1 дона насос станцияларини қуриш" 2020й.							161,369	161,369											"Бўқамҳуссувпудрат" МЧДК
3. "Беқобод туманида "Сирдарё" дарёсига 2 дона насос станцияларини қуриш" 2020й.							58,083	58,083											"Бўқамҳуссувпудрат" МЧДК
4. "Пискент тумани "Тошкент магистрал каналдаги №3 дюкернреструкция қилиш" 2020й.							149,865	149,865											"Бўқамҳуссувпудрат" МЧДК
5. "Нурафшон шаҳрида қурилатган "Smart city" ҳудудидаги сугориш тармоқларини қуриш ва реконструкция қилиш" 2019й.							46,416	46,416											"Бўқамҳуссувпудрат" МЧДК
6. "Чиноз туманида жами 2 дона, шу жумладан "Чимчиқўл чап" коллекторининг ПК 57+00га 1 дона, Бўзсув каналининг ПК 614+41га 1 дан насос станцияларини қуриш" 2020й.							86,523	86,523											"Янгийўлмаҳуссувпудрат" МЧДК "Миллий қурилиш таъмирлаш" МЧДК
7. "Беқобод туманидаги «Парча юз» канални ПК 0+00 дан ПК 42+00 гача реконструкция қилиш" 2018-2021й.							78,890	78,890											"Оқоричирчиқмаҳуссувпудрат" МЧДК
8. "Ўртақирчиқ туманидаги "Қорасув" дарёсини ПК 541+00 дан ПК 543+00 гача ўнг қирғоғини 200 метр қисмини реконструкция қилиш" 2021й.							18,967	18,967											"Tim Build Industry" МЧДК

Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиса қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириш кодидиги жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилмаган		01.01.2023 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2023 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириш кодидиги жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов) лар натижаси бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи		
							Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан			Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси							
								Қурилиш-монтаж ишлари	Жикоз	Буюртмачи бошқа харажатлари									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
9. "Ўртачирчиқ туманидаги "Корасув" дарёсини ПК 781+00 дан ПК 789+00 гача, ПК 789+00 дан ПК 797+00 гача оқим бўйича чап ва ўнг қирғоқни 1600 метр қисмини реконструкция қилиш" 2021й.							157,251	157,251											"Бўкамаҳсуссувпудрат" МЧЖ
11. "Қуйичирчиқ туманидаги "Корасув" дарёсини ПК 797+00 дан ПК 799+00 гача, оқим бўйича чап қирғоқни 200 метр қисмини реконструкция қилиш" 2021й.							27,007	27,007											"Бўкамаҳсуссувпудрат" МЧЖ
12. "Янгийўл туманидаги «Жун» канални ПК 188+30 дан ПК 190+00 гача ва ПК 200+45 дан ПК 260+30 гача қисмини реконструкция қилиш (2-босқич)" 2019-2021йй.							681,894	681,894											("Янгийўлмаҳсуссувпудрат" МЧЖ) "Мяллий қурилиш таъмирлаш" МЧЖ
13. "Янгийўл шаҳри ҳудудидаги «Қарақульдуқ» каналнинг ПК 72+00 дан ПК 154+00 гача қисмини реконструкция қилиш" 2019-2021йй.							607,881	607,881											("Янгийўлмаҳсуссувпудрат" МЧЖ) "Мяллий қурилиш таъмирлаш" МЧЖ

Эслатма: *)
 **) Ушбу объектга Вазирлар Маҳкамаси Раёсати мажлисининг 20.06.2022 йдаги 94-сонли баёни ҳамда Ҳалқ депутатлари Тошкент вилояти кенгашининг 15.07.2022 йдаги VI-55-110-10-0-К/22-сонли қарорига асосан қўшимча маблағ йўналтирилмақда:
 Объект қийматини иккинчи ва кейинги йиллари учун қайта ҳисоблашда, қурилишнинг умумий қиймати (4-устун) қайта ҳисоблашни ҳисобга олган ҳолда кўрсатилади.
 Иккинчи ва кейинги йиллари учун қайта ҳисоблаш белгиланган тартибда амалга оширилади ва жорий молиялаштириш йилининг 1 апрелигача қўриб чиқиш учун таҳдим этилади.
 *) - ҚМН қийматида 5%га ушланиб қолинади, шу жумладан:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Юқори-Чирчиқ ва Ўртачирчиқ туманларидан оқиб ўтувчи «РК-5» канални ПК 0+00 дан ПК 80+00 гача қисмини реконструкция қилиш | 1628,330 млн.сум |
| 2. Нурафшон шаҳар ҳудудини кесиб ўтувчи хўжалиқлараро каналларнинг икки ёнини темир-бетон қоплама билан ёпиш ва 4 метр кенгликдаги йўлни қуриш | 16,300 млн.сум |
| 3. Бўка туманидаги "Лалмикор" насос станцияси босимли қурулларнинг лойқабиллигини ошириш | 242,039 млн.сум |
| 4. Чиноз туманидаги "Бўзсув" насос станциялари қурулларини реконструкция қилиш | 274,673 млн.сум |
| 5. Бўстонлиқ туманидаги "Бўстонлиқ" каналидаги 10-сонли дюкерни реконструкция қилиш | 193,645 млн.сум |
| 6. Юқори-Чирчиқ туманидаги "Чилла суви тилла суви" ҳудудидаги лотокли сугорил тармоқларини қуриш ва реконструкция қилиш | 14,592 млн.сум |
| 7. Паркент туманидаги "Бўстон чашма суви" ва "Навбахор мироб" ҳудудларидаги лотокли сугорил тармоқларини қуриш ва реконструкция қилиш | 53,704 млн.сум |
| 8. Оқдўғрон туманидаги "Хон" маэстрал каналнинг ПК 62+74 дан ПК 75+40 гача бўлган қисмини реконструкция қилиш | 68,115 млн.сум |
| 9. Тошкент туманидаги "Дамали" канални ПК85+00 дан ПК154+00 гача реконструкция қилиш | 61,740 млн.сум |
| 10. Оҳангарон туманидаги "Оҳангарон" каналнинг ПК52+00, ПК162+75 ва ПК206+10 даги дюкерларни реконструкция қилиш | 42,653 млн.сум |
| 11. Юқори-Чирчиқ туманида "Олга" ҳудудидаги лотокли сугорил тармоқларини реконструкция қилиш | 13,323 млн.сум |
| 12. Бўстонлиқ туманидаги "Дўстлик" ҳудудидаги лотокли сугорил тармоқларини реконструкция қилиш | 85,833 млн.сум |
| 13. Оқдўғрон туманидаги «Шоҳмалик» канални ПК 47+00 дан ПК 67+00 гача реконструкция қилиш | 25,818 млн.сум |
| 14. Бўка туманидаги "Ҳажиген" канални ПК332+00 дан ПК352+00 гача реконструкция қилиш (2-босқич) | 74,659 млн.сум |
| 15. Ўрта-Чирчиқ туманидаги "Тошкент" маэстрал канални ПК60+66 дан ПК63+90 гача, ПК87+50 дан ПК91+50 гача, ПК96+70 дан ПК97+70 гача ПК114+59 дан ПК116+09 гача ва ПК167+50 дан ПК169+50 гача реконструкция қилиш | 35,665 млн.сум |
| 16. Янгийўл туманидаги "Жун" каналнинг 2км узунликдаги (ПК168+30 дан ПК188+30гача) қисмини реконструкция қилиш | 8,408 млн.сум |
| 17. Юқори-Чирчиқ туманидаги "Қорасув" дарёси ПК50+80 дан ПК52+80гача чап қирғоқни 200 метр қисмини ҳимоялаш | 235,342 млн.сум |
| 18. Қуйичирчиқ туманидаги "Қорасув" дарёси ПК799+00 дан ПК819+00гача ўнг ва чап қирғоқни 2000 метр қисмини ҳимоялаш | 24,942 млн.сум |
| | 156,880 млн.сум |

"КИРИТИЛДИ"

Ўзбекистон Республикаси Сув хўжалиги вазирлиги ҳузурдаги Сув хўжалигида капитал қурилиш лойиҳаларини амалга ошириш агентлигининг "Тошкентвуқулишнингвест" ДМ директори

[Signature]
С. Эргашев

" " 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"

Ўзбекистон Республикаси
Молия вазирлиги

" " 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"

Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва инфратармоқларнинг қисқартриш вазирлиги

[Signature]
2022 й.

Объектлар номи ва манзили	Курчиш бошланғиш ва фойдаланишга тошпирлиш йили	Лофията Кувват	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) бўғламдан, бўғламдан, бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатда объект қиймати	01.01.2022 й. қиймати бўғламдан, хисобдан, қиймати бошқа харажатлари	01.01.2022 й. қиймати бўғламдан, хисобдан, қиймати бошқа харажатлари	01.01.2022 й. қиймати бўғламдан, хисобдан, қиймати бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйимлар диниги			2022 йилда фойдаланишга топширилган	01.01.2023 й. қиймати бўғламдан, хисобдан, қиймати бошқа харажатлари	01.01.2023 й. қиймати бўғламдан, хисобдан, қиймати бошқа харажатлари	Экспертуза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (таъловлар натижаси бўйича баённома рақами ва санаси)	Курчиш лўдга ташкилот номи	
								Жами капитал қўйимлар	Курчиш-монтаж ишлари	Жикоз ишлари							Бўғламдан харажатлари
1. "Қўйимчилик тўғрисидаги" Қорағула қишлоғидаги "Қорағула" қишлоғидаги 1600 метр қисминини реконструкция қилиш" 2021 й.				157,251	157,251			157,251									"Бухариёқўйимчилик" МСҲ
2. "Янгибўла туманидаги «Жўн» қаналининг ПК 888+30 дан ПК 190+00 га ва ПК 200+45 дан ПК 260+30 га қисминини реконструкция қилиш (2-босқич) 2019-2021 йй.				27,007	27,007			27,007									"Янгибўлақўйимчилик" МСҲ
3. "Янгибўла шўри ҳудудидagi Қарақўйимчилик қаналининг ПК 54+00 дан ПК қисминини реконструкция қилиш" 019-2021 йй.				607,881	607,881			607,881									"Янгибўлақўйимчилик" МСҲ

1628,330 млн.сўм
 16,300 млн.сўм
 242,039 млн.сўм
 274,673 млн.сўм
 193,645 млн.сўм
 14,592 млн.сўм
 53,704 млн.сўм
 68,115 млн.сўм
 61,740 млн.сўм
 42,653 млн.сўм
 13,323 млн.сўм
 85,833 млн.сўм
 25,818 млн.сўм
 74,659 млн.сўм
 35,665 млн.сўм
 8,408 млн.сўм
 235,342 млн.сўм
 24,942 млн.сўм
 156,880 млн.сўм

1. Ювора-Чирчиқ ва Урмоқчилик туманидаги оғир йўлчи «К-5» қаналининг ПК 0+00 дан ПК 80+00 га қисминини реконструкция қилиш
 2. Идрисовлар шўри ҳудудидagi қишлоғидаги қаналининг ПК 20.06.2022 йдан 94-сонли баёни ҳақида Халқ депутатлари Тошкент вилояти кенгашининг 15.07.2022 йдан 17-55-11-0-0-К22-сонли қарорига асосан қўйимчилик қилиш
 3. "Янгибўла шўри ҳудудидagi Қарақўйимчилик қаналининг ПК 54+00 дан ПК қисминини реконструкция қилиш (2-босқич) 2019-2021 йй.

"КЕЛИШИЛДИ"

Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва инфратўлиқлик қисқартуриш вазирлиги

2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Суа ҳўжалиги вазирлиги ҳўзирдаги Суа ҳўжалигида капитал қўйимларнинг аналитика шўриш агентлигининг "Тўғриқўйимчилик" ДМ директори

С. Эршад

2022 й.