

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY
XULOSA**

FW8215674580

1. Loyihaning turi : Shartnoma

2. Loyihaning nomi: **KASBI TUMAN XALQ TA'LIMI BO'LIMI VA
"JASURBEK JAVOXIR KAPITAL" XUSUSIY KORXONASI BILAN
TUZILGAN 31-MAKTAB BINOSINI VA ISSIKLIK TIZIMINI JORIY
TA'MIRLASH TO'G'RISIDA SHARTNOMASI.**

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: Kasbi tumani xalq ta'limi tomonidan 15.12.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Kasbi tuman yuridik
markazi
bosh yuristkonsulti:**



S.M.RAJABOV

15.12.2022

PUDRAT SHARTNOMASI

15«12»2022 yil.

451-4-61-XT/2022-son

(keyingi Kasbi tuman xalq ta'limi bo'limi
(yuridik shaxsning nomi yoki fuqaro F.I.SH.)

o'rinlarda "Buyurtmachi" deb yuritiladi) nomidan Nizom
(Ustav, ishonchnoma va h.k)

asosida harakat qiluvchi raxbar: Suyunov Asror G'ulomovich bir
(vazifasi, familiyasi, ismi)

tomondan va "JASURBEK JAVOXIR KAPITAL" XUSUSIY KORXONASI (keyingi
(yuridik shaxsning nomi yoki fuqaro F.I.SH.)

o'rinlarda "Pudratchi" deb yuritiladi) nomidan Nizom asosida
(Ustav, ishonchnoma va h.k)

harakat qiluvchi raxbar: QORAYEV MUXRIDIN MUXIDDIN O'G'LI ikkinchi
(vazifasi, familiyasi, ismi)

tomondan, quyidagilar to'g'risida mazkur shartnomani tuzdilar:

1. SHARTNOMA PREDMETI

1.1. Pudratchi o'z tavakkalchiligiga asoslangan va o'zining hamda Kasbi tuman xalq ta'limi bo'limiga qarashli 31-sonli umumta'lim maktab binosini va issiqlik tizimini joriy ta'mirlash ishlari uchun Buyurtmachining materiallaridan foydalangan holda Buyurtmachining topshirig'iga asosan quyidagi ishlarni bajarish majburiyatini: Buyurtmachi esa ushbu bajarilgan ishlarni qabul qilish va haqini to'lash majburiyatini oladi.

2. SHARTNOMA BAHOSI

2.1. Shartnoma bahosi **919 190 257 (To'qqiz yuz o'n to'qqiz million bir yuz to'qson ming ikki yuz ellik yetti)** so'mni tashkil etadi.

2.2. Shartnoma bahosi o'z ichiga quyidagilarni oladi:

2.3. Shartnomaning 2.1- bandida ko'rsatilgan baho dastlabki bo'lib, so'nggi baho Pudratchi taqdim etgan loyiha-smeta hujjatlariga muvofiq belgilanadi. Shartnoma bahosi inflyatsiya natijasida taraflarning kelishuviga muvofiq o'zgartirilishi mumkin. Shartnoma bahosining oshishi bilan bog'liq xarajatlar Buyurtmachi tomonidan ushbu shartnomaning 3-bandida belgilangan tartibda qoplanadi.

3. TO'LOV SHARTLARI

3.1. Ushbu shartnoma bo'yicha to'lov quyidagi tartibda amalga oshiriladi: (bir vaqtning o'zida, avans to'lovi bilan bo'lib-bo'lib to'lash va h.k)

3.2. To'lov shakli: shartnoma umumiy summasi **919 190 257 (To'qqiz yuz o'n to'qqiz million bir yuz to'qson ming ikki yuz ellik yetti)** so'mni 30% oldindan **275 757 077.10 so'm** to'lovni amalga oshiriladi va bajarilgan ishlariga nisbatan forma 3 yoki forma 5 ga asosan to'lov amalga oshiriladi. (to'lov talabnomasi, topshiriqnomasi, chek va h.k) 3.3. Shartnoma bo'yicha so'nggi hisob kitob ishlar bajarilgandan so'ng, qabul qilish jarayonida aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish hisobga olingan holda, kundan kechiktirmay Buyurtmachi tomonidan amalga oshiriladi.

4. MAJBURIYATLARNI BAJARISH MUDDATLAR

4.1 Pudratchi ushbu shartnomaning 1.1-bandida nazarda tutilgan ishlarni ishlarning kalendar rejasida belgilangan muddatlarda bajaradi (1-ilova).

4.2 Buyurtmachi quyidagi muddatlarda Pudratchi tomonidan bajarilgan ishlar uchun haq to'laydi:

4.3 Shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish muddati:

Boshlanishi – **2022 yil 15 dekabr**dan tugashi **2023 yil 16 fevral**gacha

5. TARAFLARNING MAJBURIYATLARI

5.1. Pudratchining majburiyatlari: o'z kuchi va mablag'lari hisobidan ishlarning kalendar rejasida belgilangan hajmda va muddatlarda barcha ishlarni bajarish va Buyurtmachiga loyiha hujjatlariga mos keladigan holatda ishlarni topshirish; loyihaga muvofiq zaruriy materiallarni, qurilmalar, butlovchi ashyolarni qurilish binosiga yetkazib kelish va ularni qabul qilishni, tushirib olishni, omborga joylashni hamda qurilish davomida ularni saqlashni amalga oshirish; o'z kuchi va vositalari bilan materiallar, qurilmalar, ashyolarni joylashtirish va ushbu shartnoma bo'yicha ishlarni bajarish uchun zarur bo'lgan barcha muvaqqat binolarni qurish; ushbu shartnoma bo'yicha ishlarni bajarish uchun jalb qilinayotgan ixtisoslashtirilgan tashkilotlar bilan yordamchi pudrat shartnomalari tuzilganligi haqida Buyurtmachini xabardor qilish va yordamchi pudratchilar tomonidan ishlarning bajarilishini nazorat qilish; qurilish maydonchasida texnika va yong'in xavfsizligi hamda qurilish maydonchasining qo'riqlanishi bo'yicha zaruriy tadbirlarning bajarilishini ta'minlash; qurilish obyektlarining sug'urta qilinishini ta'minlash; qurilishi tugallangan obyektlarni qabul qilish dalolatnomasi imzolanganidan keyin 10 (o'n kunlik) muddatda qurilish binosidan o'ziga tegishli mol-mulkni olib ketish.

5.2 Buyurtmachining majburiyatlari: ishlarning kalendar rejasida belgilangan hajmda va muddatda Pudratchiga qurilish maydonchasini topshirish; shartnomada belgilangan miqdorda va muddatda shartnomaning 1.1-bandida nazarda tutilgan ishlarni bajarganlik uchun Pudratchiga haq to'lash; Pudratchining yozma xabarnomasini olgan sanadan boshlab 2 hafta ichida obyektни qabul qilib olish.

6. TARAFLARNING JAVOBGARLIGI

6.1. Taraflar shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish muddatlarini buzgan taqdirda, aybdor taraf ikkinchi tarafga har bir kechiktirilgan kun uchun shartnoma bahosining foizi miqdorida neustoyka to'laydi.

6.2. Mazkur shartnoma bo'yicha boshqa majburiyatlarni bajarmaganlik yoki lozim darajada bajarmaganlik uchun aybdor taraf ikkinchi tarafga zararni va boy berilgan foydani qoplaydi.

6.3. Agar Pudratchi shartnoma bo'yicha ishlar tugallanganidan so'ng o'ziga tegishli materiallarni qurilish maydonchasidan olib ketmasa, Buyurtmachi qurilish maydonchasi bo'shatib berilgan sanaga qadar Pudratchiga bajarilgan ishlar uchun haq to'lashni to'xtatib turishga haqli.

6.4. Neustoykani to'lash taraflarni majburiyatlarini bajarish yoki kamchiliklarni bartaraf etishdan ozod etmaydi.

6.5. Tovarlarни yetkazib berish muddatlari kechiktirib yuborilgan, to'liq yetkazib berilmagan, ishlar bajarilmagan yoki xizmatlar ko'rsatilmagan hollarda, tovar yetkazib beruvchi sotib oluvchiga kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyat bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi yetkazib berilmagan tovarlar, bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar bahosining 50 foizidan oshib ketmasligi lozim. Penyani to'lash yetkazilgan zararni qoplashdan ozod etmaydi.

6.6 Agar yetkazib berilgan tovarlar, bajarilgan ishlar yoki ko'rsatilgan xizmatlar sifati, assortimenti va navi bo'yicha standart talablarga mos kelmasa sotib oluvchi tovarlarни (ishlar, xizmatlarни) qabul qilish hamda ularning haqini to'lashni rad etib, yetkazib beruvchidan sifati,

assortimenti va navi lozim darajada bo'lmagan tovarlar (ishlar, xizmatlar) qiymatining 20 foizi miqdorida jarima undirib olishga, agar tovarlar (ishlar, xizmatlar) haqi to'lab qo'yilgan bo'lsa, to'langan summani belgilangan tartibda qaytarishni talab qilishga haqlidir. Sifati, assortimenti va navi lozim darajada bo'lmagan tovarlar (ishlar, xizmatlar) yetkazib berganlik uchun jarima yetkazib beruvchidan aktseptsiz tartibda undirib olinadi.

7.KORUPSIYAGA QARSHI BO'LGAN HOLATLAR

7.1. Tomonlar va ularning har biri, poraxo'rlik va korrupsiyaga mutlaqo toqat qilmaslik siyosatiga ega ekanligini tan oladilar va tasdiqlaydilar, bu esa korrupsion harakatlar to'liq taqiqlashni va turli yordam to'lovlar, uning maqsadli tadbirkorlik faoliyati bilan bog'liq rasmiyatchiliklarni soddalashtirish, osonlashtirishni, tezkorlik bilan ta'minlash masalalarni hal qilishni to'liq taqiqlashni nazarda tutadi.

7.2. Tomonlar o'z faoliyatida poraxo'rlik va tijoriy poraxo'rlik bilan kurashishga qaratilgan qonunchilik va uning asosida ishlab chiqilgan siyosat, tartiblar va tegishli qoidalarga amal qiladilar.

7.3. Tomonlar, ushbu Shartnoma yoki Kelishuv bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishda, ularning filiallari, xodimlari yoki vositachilari har qanday shaxsga to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita pul yoki qimmatbaho buyum/narsalarni to'lamaydi, to'lashni taklif qilmaydi yoki to'lashga, har qanday nomaqbul ustunlikka erishish yoki boshqa nomuvofiq maqsadlarga erishish uchun ushbu shaxslarning qarorlariga ta'sir ko'rsatishga ruxsat bermaydi.

7.4 Tomonlar, Ushbu Shartnoma yoki Kelishuv bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarayotganda Tomonlar, ularning filiallari, xodimlari yoki vositachilari amaldagi qonun hujjatlarida pora berish/olish, tijorat pora olish, shuningdek, amaldagi qonun hujjatlari talablarini buzuvchi qonunlar va korrupsiyaga qarshi xalqaro aktlar va boshqa harakatlarni amalga oshirmaydilar.

7.5. Agar Tomonlardan biri ushbu bandning har qanday qoidalarining buzilishi sodir bo'lgan yoki sodir bo'lishi mumkin deb gumon qilsa, tegishli Tomon boshqa Tomonni yozma ravishda xabardor qilish majburiyatini oladi. Yozma xabarnomada, Bir taraf boshqa boshqa bir Taraf, uning filiallari, xodimlari yoki vositachilari tomonidan ushbu bandning har qanday qoidalarining buzilishi sodir bo'lgan yoki sodir bo'lishi mumkin bo'lganligini ishonchli tasdiqlovchi yoki ishonish uchun asos beradigan faktlarga murojaat qilishi yoki materiallarni taqdim etishi kerak.

7.6. Agar Tomonlardan biri ushbu band qoidalarini buzsa, boshqa Tomon Shartnoma/Kelishuvdan chiqish to'g'risida yozma bildirishnoma yuborish orqali Shartnomani Kelishuvni suddan tashqari bir tomonlama tartibda bekor qilishga haqli

8. FORS-MAJOR

8.1. Taraflar ixtiyoriga bog'liq bo'lmagan, ularni oldindan bilish yoki oldini olish imkoniyati bo'lmagan holatlar (yengib bo'lmas kuch) oqibatida majburiyatlarni bajarmaganlik yoki lozim darajada bajarmaganlik uchun taraflardan birortasi ikkinchi taraf oldida javobgar emasdir.

Bunday holatlar jumlasiga epidemiyalar, tabiiy ofatlar, harbiy harakatlar kiradi.

8.2. Tegishli savdo palatasi yoki boshqa vakolatli organ tomonidan berilgan guvohnoma yengib bo'lmas kuchning mavjudligi va amal qilishining davomiyligini tasdiqlash uchun yetarli hujjatdir.

8.3. O'z majburiyatlarini bajara olmayotgan taraf yengib bo'lmas kuchning mavjudligi va uning shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarishga ta'siri haqida ikkinchi tarafga xabarnoma berishi lozim.

8.4. Agar yengib bo'lmas kuch holatlari uzluksiz 2 (ikki) oy davomida amal qilib tursa va yaqin muddat ichida bekor qilinishi ehtimoli bo'lmasa, mazkur shartnoma taraflardan birining tashabbusi bilan ikkinchi tarafga yozma bildirishnoma yuborish yo'li bilan bekor qilinishi mumkin.

9. NIZOLARNI HAL QILISH TARTIBI

9.1. Ushbu shartnoma bo'yicha yoki u bilan bog'liq holda taraflar o'rtasida kelib chiqadigan barcha nizolar va ziddiyatlar taraflar o'rtasida muzokaralar olib borish yo'li bilan hal etiladi.

9.2. Muzokaralar olib borish yo'li bilan nizolarni hal qilishga erishilmagan taqdirda, mazkur shartnomaning tuzilishi, uning shartlarining o'zgarishi, buzilishi, ijro etilishi, bekor bo'lishi, tugatilishi va haqiqiyliги yuzasidan kelib chiquvchi barcha nizolar, kelishmovchiliklar va talablar O'zbekiston Respublikasi tegishli iqtisodiy sudlari orqali hal etiladi.

9.3 Shartnomaning amal qilish muddati tomonlar imzolab tegishli tartibda tuman g'aznachilik bo'limidan ro'yxatdan o'tgach kuchga kiradi hamda **2022-yil 31-dekabr** kuniga qadar amalda hisoblanadi.

10. Taraflarning rekvizitlari va imzolari:

PUDRATCHI

"JASURBEK JAVOXIR KAPITAL" XK

Manzil Kasbi tuman markazi

STIR: 305274185 OKONX _____

X/R 20208000300837256001

"Xalq banki" Kasbi tuman filiali

MFO 00697



M.M.Qorayev

BUYURTMACHI

Kasbi tuman xalq ta'limi bo'limi

Manzil Kasbi tuman markazi

STIR 207116556 OKONX 92210

X/R 401722860102377092100075007

Bank Markaziy bank Tosh. Shahar

MFO 00014

Moliya Vazirligi G'aznachiligi

G'azna STIRI 201122919

G'azna X/R 23402000300100001010

Raxbar A.G'.Suyunov

Hujjat **elektron raqamli imzo** orqali imzolangan.
Elektron raqamli imzoning haqiqiyligini tekshirish uchun **QR Code** ni skanerlang.



Imzolovchi F.I.SH.	ASROR SUYUNOV G'ULOMOVICH
Imzolangan sana	15.12.2022 11:20
Hujjat kodi	HW4613722246
Hulosa kodi	FW8215674580

15«12»2022 yil.

451-4-61-XT/2022-son
shartnomaga
ILOVA

Korrupsiyaga qarshi qoidalarining ASOSIY SHARTLARI

1. Tomonlar shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarayotganda O'zbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun hujjatlarining talablariga zid keladigan har qanday harakatlarni amalga oshirmaydilar, shu jumladan pora, ya'ni (davlat organi yoki tashkilotning nomi) xodimi o'z xizmat majburiyatlaridan foydalangan holda pora bergan shaxsning manfaatlarini ko'zlab muayyan harakatlarni sodir etishi yoki sodir etmasligi shartligi yohud mumkinligi uchun moddiy qimmatliklarni yoki mulkiy naf olish uchun quyidagi harakatlarni qilmaydi:

pora berishni taklif qilish yoki va'da berish;
tovlamachilik qilish; pora sifatida pul to'lash;
bevosita yoki bilvosita pora olishga rozilik berish.

Tomonlar ushbu harakatlarga yo'l qo'ymaslik bo'yicha choralar ko'rilishiga kafolat beradi.

2. Agar shartnoma bo'yicha bir Tomon (davlat organi yoki takshlotining nomi) xodimining axloqqa to'g'ri kelmaydigan va ushbu shartnoma yoki O'zbekiston Respublikasi qonunchilik hujjatlariga zid keladigan xatti-harakatlariga, shu jumladan, korrupsiyaga oid huquqbuzarlik sodir etishga majburlashdan iborat bo'lgan faktlarga duch kelsa, bu haqda quyidagi aloqa kanallaridan biri orqali xabardor qilishi kerak:

korrupsiya haqida xabar berishga mo'ljallangan ishonch telefoni; Telegram-kanali ("@xxxxxxxxxxx");

(davlat organi yoki tashkilotining nomi) rasmiy veb-saytida joylashtirilgan shakl yoki elektron pochta.

TOMONLAR:

Bajaruvchi:

(davlat organi yoki takshlotining lavozimi)



(imzo)

(F.I.O.)

M. Bepalov

(F.I.O.)

(imzo)

QASHQADARYO
QAZ SANOAT FUQARO LOYIHA B'CHI

Лицензия АЛ-001584

СМЕТА (ПЕШҲИСОБ) ҲУЖЖАТИ

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҚУРИЛИШ ВАЗИРЛИГИ



Қарши ш. И.Каримов кўчаси 219-А уй Тел.факс: 75 221-66-88, 91 638-50-10, 91 465-11-70

Лицензия
№ АЛ-001584



4419

СМЕТА (ПЕШҲИСОБ) ҲУЖЖАТИ

НОМЛАНИШИ:	КАСБИ ТУМАНИ ПАНДИРОН МФЙ НОВҚАТ ҚИШЛОҒИ ХУДУДИДА ЖОЙЛАШГАН 31-МАКТАБ БИНОСИНИ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ
КИТОБ:	ЛОҚАЛ РЕСУРСЛАР РЎЙХАТИ, МАТЕРИАЛЛАР РЎЙХАТИ, УМУМИЙ ЙИҒМА ЖАДВАЛ, ЖОРИЙ НАРХЛАРДА ҲАРАЖАТЛАРНИ ҲИСОБЛАНИШИ.

ҚАРШИ-2022



ҚАРШИ - 2022

«QASHQADARYO
GAZ SANOAT FUQARO LOYIHA» МЧЖ

Лицензия АЛ-001584

СМЕТА (ПЕШҲИСОБ) ҲУЖЖАТИ

НОМЛАНИШИ : КАСБИ ТУМАНИ ПАНДИРОН МФЙ НОВҚАТ ҚИШЛОҒИ
ҲУДУДИДА ЖОЙЛАШГАН 31-МАКТАБ БИНОСИНИ
ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ

КИТОБ: ЛОКАЛ РЕСУРСЛАР РЎЙХАТИ, МАТЕРИАЛЛАР
РЎЙХАТИ, УМУМИЙ ЙИҒМА ЖАДВАЛ, ЖОРИЙ
НАРХЛАРДА ҲАРАЖАТЛАРНИ ҲИСОБЛАНИШИ.

«QASHQADARYO
GAZ SANOAT FUQARO LOYIHA» МЧЖ раиси:

Ф. Тагаев

Лойиҳа бош муҳандиси:

У. Тагаев

Тузувчи:

С.Ражабов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с договором № 772627 от 07-11-2022 г. (МИЛЛИЙ ДУКОН)

источник финансирования Бюджетных средства (Опен бюджет 342-4-61-Q 22)

КАСБИ ТУМАНИ ПАНДИРОН МФЙ НОВҚАТ ҚИШЛОҒИ ҲУДУДИДА ЖОЙЛАШГАН 31-МАКТАБ БИНОСИНИ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ

Заказчик: Касби туман халқ таълими бўлими

Сроки производства: 4 месяц

Начало: декабрь 2022 г

Окончание: март 2023г

Расчет выполнен согласно «Методических рекомендаций по определению расчетной стоимости строительства объектов в текущих ценах для использования их организациями подрядчиками при заключении подрядных договоров, по результатам торгово и составления адресных списковстроек», подготовленных в исполнении Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан №261 от 11.06.03 г «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», утвержденных и внесенных в действие приказом от 10.12.03 г №70 Госархитекстроа Республики Узбекистан.

Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 г. №226 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах – ШНК 4.01. 16-04.

Цены на строительные материалы и материально - технические ресурсы на определение цены предложения «КАСБИ ТУМАНИ ПАНДИРОН МФЙ НОВҚАТ ҚИШЛОҒИ ХУДУДИДА ЖОЙЛАШГАН 31-МАКТАБ БИНОСИНИ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ приняты согласно (частично) котировки биржевых (внутренний рынок) товаров (за период за октябрь 2022 г.), коммерческих предложений, прайс-листам производителей по сети интернета а также Каталога текущих цен на материально-технические, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан предоставленными согласованные цены между заказчиком и подрядчиком.

Определенная сметная стоимость ориентировочная и не является основанием для финансирования

Решение об утверждении окончательной строительной договорной цены строительно-монтажных работ, финансируемых за счет Бюджет(OOPEN BUDJET)ных средств принимает тендерная комиссия, решение которой будет являться основанием для заключения договора (контракта) на осуществление строительно-монтажных работ.

СОСТАВИЛ _____

ОБЩАЯ СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

№	НАИМЕНОВАНИЕ	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС
		ОБОРУДОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ И ЗАГОТОВИТЕЛЬСКО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ-2%	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 12 %	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИИ И МЕХАНИЗМОВ И ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ И ЗАГОТОВИТЕЛЬСКО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ -5%	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА-22,18%	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ-0,0032	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД-5%	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	НДС - 15 %	
	2												14
1	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ УЧЕБНОГО КОРПУСА И СПОРТЗАЛА	0	0	186 656 480	967 800	208 506 430	10 425 322	90 092 817	0	0	496 648 848	74 497 327	571 146 175
2	ОТОПЛЕНИЯ	28 980 000	579 600	33 154 981	4 656 968	117 004 496	5 850 225	35 603 734	0	0	225 830 004	33 874 501	259 704 504
3	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И ОСВЕЩЕНИЯ	0	0	16 605 178	325 629	20 678 889	1 033 944	8 563 431	0	0	47 207 071	7 081 061	54 288 132
4	СТРОИТЕЛЬСТВО ХАУЗ НА 6 ТН	0	0	1 057 482	80 148	3 294 942	164 747	1 018 766	0	0	5 616 085	842 413	6 458 498
5	СТРОИТЕЛЬСТВО ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ КОТЕЛА №1	0	0	2 604 281	62 424	5 955 390	297 770	1 976 642	0	0	10 896 506	1 634 476	12 530 982
6	СТРОИТЕЛЬСТВО ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ КОТЕЛА №2	0	0	2 604 281	62 424	5 955 390	297 770	1 976 642	0	0	10 896 506	1 634 476	12 530 982
7	СТРОИТЕЛЬСТВО ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ КОТЕЛА №3	0	0	2 604 281	62 424	5 955 390	297 770	1 976 642	0	0	10 896 506	1 634 476	12 530 982
	ИТОГО:	28 980 000	579 600	245 286 964	6 217 817	367 350 927	18 367 546	141 208 673	0	0	807 991 528	121 198 729	929 190 257
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА-1,8%												16 725 425
	ВСЕГО:												945 915 681

Председатель ООО «QASHQADARYO GAZ SANOAT FUGARO LOYUNA»:

Г. Тагаев

ГИП:

У. Тагаев

Составил: С. Ражабов



СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 59

на РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ УЧЕБНОГО КОРПУСА И СПОРТЗАЛА

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	8441,27743	22112,35	186656480,98
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	4,59836	0,00	0,00
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						186656480,98
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	4,3522	852,00	3708,07
2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	27,8619	1235,00	34409,45
3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,01536	165915,00	2548,45
4	00976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 КН /1,25 Т/	МАШ-ЧАС	7,173	2085,00	14955,70
5	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,0128	14443,00	184,87
6	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	8,2354	24560,00	202261,42
7	01603	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ-ЧАС	0,49078	3864,00	1896,37
8	01702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ-ЧАС	6,79676	34488,00	234406,66
9	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,09017	70912,00	148218,14
10	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	0,18688	1400,00	261,63
11	02667	СТАНОК ФРЕЗЕРНЫЙ	МАШ-ЧАС	41,6232	4820,00	200623,82
12	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	3,20112	1529,00	4894,51
13	03021	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ЧАС	18,00216	6520,00	117374,08
14	03296	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,63109	3260,00	2057,35
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						967800,55
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1		ШТАПИК АЛЮМИНИЕВЫЕ ДЛЯ СТЕКЛОПАКЕТОВ	М	816	13000,00	10608000,00
2		РЕЗИН ВОКРУГ СТЕКЛОПАКЕТОВ	М	816	2300,00	1876800,00
3		УГОЛОК НИКЕЛЕВЫЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПЛИТКИ	М	103	7600,00	782800,00
4		ЖАЛЮЗНЫХ ЗАНАВЕСОК	М2	100	186000,00	18600000,00
5	00056	ПЕРФАУГОЛ	М	494,2	2420,00	1195964,00
6	09210	ВОДА	М3	7,89678	5400,00	42642,61
7	09219	ВОДА	М3	7,11018	5400,00	38394,97
8	12135	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	3,9366	411200,00	1618729,92
9	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,446	411200,00	183395,20
10	12181	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-100	М3	15,0633	411200,00	6194028,96
11	29160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2030,4	250,00	507600,00
12	29166	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	Т	0,07995	9500000,00	759525,00
13	29892	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 CRAUZIT (ШПАКЛЕВКА ФАСАДНАЯ)	КГ	508,75	1600,00	814000,00
14	29968	ПОКРЫТИЕ ЛЕКСАН	М2	6,144	135000,00	829440,00
15	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,00004	26869000,00	1209,10
16	30323	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПАНЕЛЕЙ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ	ТН	0,00029	28600000,00	8236,80
17	30325	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕСЯ СМ1-35	ТН	0,00079	28600000,00	22548,24
18	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0X40 ММ	ТН	0,00041	12500000,00	5118,75
19	30724	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ФАСАДНЫЕ 600X600 ММ	М2	46,75	116500,00	5446375,00
20	30741	ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛОВ 600X600 ММ (КЕРАМАГРАНИТ)/К-1,02/	М2	101,75	78500,00	7987375,00
21	31053	КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161 МАРОК А, Б	ТН	0,31447	14800000,00	4654156,00
22	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	1,75089	12288000,00	21514973,18
23	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,10452	29900000,00	3125121,09
24	31085	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	ТН	0,02324	29900000,00	694905,90
25	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,12224	13200000,00	1613528,40
26	31641	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	177,32	16900,00	2996708,00
27	31650	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2	ТН	0,04162	8500000,00	353757,25
28	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,06326	8500000,00	537718,50
29	31656	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,4428	8500,00	3763,80
30	31708	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	ТН	0,9293	1650000,00	1533345,00
31	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,33729	1650000,00	556520,25
32	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	ТН	0,42105	1850000,00	778951,75
33	32298	ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ KNAUF	М	0,00014	500,00	0,07

34	33132	СТЕКЛО ПРОФИЛЬНОЕ БЕСЦВЕТНОЕ КОРОБЧАТОГО СЕЧЕНИЯ	М2	142,164	132800,00	18879379,20
35	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,1536	4970,00	763,39
36	34526	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ПУЦЦОЛАНОВЫЙ МАРКИ 400	ТН	0,0187	880000,00	16456,00
37	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,00006	18000000,00	1013,76
38	35416	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ГКЛВ 12,5 ММ	М2	5,832	16850,00	98269,20
39	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	8,01523	35000,00	280533,05
40	37923	СКОТЧ МАЛЯРНЫЙ ТОЛЩИНА 45 ММ (РУЛОННЫЙ)	ШТ	55	15000,00	825000,00
41	37925	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ВОДОСТОКА	ШТ	160	8500,00	1360000,00
42	37926	КОЛЕНА ИЗ КОМПЛЕКТА ВОДОСТОКА	ШТ	172	15000,00	2580000,00
43	40968	ШПАТЛЕВКА KNAUF	ТН	0,00448	1750000,00	7843,50
44	41846	ПОД ОКОННЫЙ СЛИВ ИЗ ОКРАШЕННЫЙ ЛИСТ ТОЛЩ 0,4 ММ (ГОТОВЫЙ ИЗДЕЛИЯ)	М2	29,25	125000,00	3656250,00
45	41990	ПЛИТКА ТИПА "КОБАНЧИК" 100X100 ММ	М2	22,3	168000,00	3746400,00
46	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,12291	28600000,00	3515260,32
47	44059	ВЕТОШЬ	КГ	2,57224	8216,50	21134,81

48	44087	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ	КГ	0,02565	8750,00	224,44
49	442908	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	336,908	18785,00	6328816,78
50	443103	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	3103,1	9875,00	30643112,50
51	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	М3	1,88904	482600,00	911650,70
52	45036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	ТН	12,00144	1600000,00	19202304,00
53	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	ТН	0,01974	8500000,00	167790,00
54	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,04608	6500,00	299,52
55	47801	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	351,43	22000,00	7731460,00
56	49329	ПРОФИЛЬ 60X2,7X0,61	М	27,54	6840,00	188373,60
57	49330	ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ	ШТ	16,2	1500,00	24300,00
58	49331	ПРЯМОЙ ПОДВЕС	ШТ	6,48	1500,00	9720,00
59	49332	СОЕДИНИТЕЛЬ 1 УРОВНЯ	ШТ	3,888	1500,00	5832,00
60	49333	СОЕДИНИТЕЛЬ 2 УРОВНЯ	ШТ	3,888	1500,00	5832,00
61	49334	УДЛИНИТЕЛЬ	ШТ	8,1	1500,00	12150,00
62	50756	СТОИМОСТЬ М/К КАРКАСОВ КОЗЫРКА	ТН	0,128	13200000,00	1689600,00
63	51361	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПАНЕЛЕЙ "АЛЮКАБОНД" В ОБВЯЗКЕ АЛЮМИНИЕВОЙ ПРОФИЛЕЙ ТИПА: "АКФА" h=1,5 М	М2	4,5	545000,00	2452500,00
64	59977	ПАНЕЛИ	М2	91,368	68500,00	6258708,00
65	61336	РЕЙКА ДЕРЕВЯННАЯ АНТИСЕПТИРОВАННАЯ 20X50X4ММ	М	253,8	6500,00	1649700,00
66	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000 М2	0,00786	35000000,00	275121,00
67	76849	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 4,2X16 ММ	ШТ	300	250,00	75000,00

ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ: 208506430,52

Итого: 396130712,05

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции 208506430,52

Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование 186656480,98

Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах 8441,28

Затраты на эксплуатацию машин и механизмов 967800,55

Итого прямые затраты 396130712,05

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 59

на РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ УЧЕБНОГО КОРПУСА И СПОРТЗАЛА

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА СТЕН /КОРИДОР И ХОЛЛ/ 1 ЭТАЖ							
1	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		3,31	459936,88	1522391,07
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,8	68,848	22112,35	1522391,07
2	E61-1-9	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ (ТИПА «ROT BAND») ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ : СТЕН	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ		1,85	3323979,83	6149362,69
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	73,8	136,53	22112,35	3018999,15
2.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,46	0,851	24560,00	20900,56
2.3	03021	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ЧАС	1,44	2,664	6520,00	17369,28
2.4	09210	ВОДА	М3	0,63	1,1655	5400,00	6293,70
2.5	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,01	0,0185	1320000,00	244200,00
2.6	45036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	ТН	0,96	1,776	1600000,00	2841600,00
3	00056	ПЕРФАУГОЛ	М		67,2	2420,00	162624,00
4	E62-25-7	ШПАТЛЕВКА СТЕН И ОТКОСОВ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		3,31	604351,46	2000403,33
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	23,6	78,116	22112,35	1727328,33
4.2	31708	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	ТН	0,05	0,1655	1650000,00	273075,00
5	E15-04-005-5	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		3,31	1336018,81	4422222,27
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	25,41	84,1071	22112,35	1859805,63
5.2	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,063	0,20853	12288000,00	2562416,64
6	E15-04-024-8	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ: СТЕН (ПАНЕЛЬ Н=500ММ)	100 М2		0,479	1357418,30	650203,36
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	21,12	10,11648	22112,35	223699,15
6.2	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,0267	0,01279	29900000,00	382400,07
6.3	31650	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2	ТН	0,0103	0,00493	8500000,00	41936,45
6.4	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,08	0,03832	35000,00	1341,20
6.5	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,21	0,10059	8216,50	826,50
7	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОДОКОННИК ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК	100 М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		0,039	459936,88	17937,54
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,8	0,8112	22112,35	17937,54
8	E15-04-024-3	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ПОДОКОННИКОВ	100 М2		0,039	1204004,15	46956,16
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	23,98	0,93522	22112,35	20679,91
8.2	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,0195	0,00076	29900000,00	22738,95
8.3	31650	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2	ТН	0,0097	0,00038	8500000,00	3215,55
8.4	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕБЕВАЯ	ТН	0,005	0,00019	1650000,00	321,75
Итого по разделу " ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА СТЕН /КОРИДОР И ХОЛЛ/ 1 ЭТАЖ"							14972100,43
ОТДЕЛКА ПОТОЛОК /КОРИДОР И ХОЛЛ/ 1 ЭТАЖ							
9	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		1,375	459936,88	632413,21
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,8	28,6	22112,35	632413,21
10	E61-1-10	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ (ТИПА «ROT BAND») ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ПОТОЛКОВ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ		0,617	3948251,74	2436071,32
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	89,76	55,38192	22112,35	1224624,40
10.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,46	0,28382	24560,00	6970,62
10.3	03021	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ЧАС	1,68	1,03656	6520,00	6758,37
10.4	09210	ВОДА	М3	0,74	0,45658	5400,00	2465,53
10.5	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,011	0,00679	13200000,00	89588,40
10.6	45036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	ТН	1,12	0,69104	1600000,00	1105664,00

396130712,05	Итого прямые затраты			
967800,55	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов			
8441,28	Нормативная трудоемкость строительства объекта, определенная по ресурсной смете, в чел.-часах			
186656480,98	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование			
208506430,52	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции			
396130712,05	ИТОГО:			
20971097,05	Итого по разделу "УСТАНОВКА ЖАЛЮЗИЙ"			
1860000,00	100		М2	ЖАЛЮЗИЙ ЗАНАВЕСОК
75000,00	300		ШТ	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 4,2X16 MM
18525,00	15	0,15	МАШ-ЧАС	РЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
2277572,05	103	1,03	ЧЕЛ-ЧАС	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
2371097,05	100		М2	УСТАНОВКА ЖАЛЮЗИЙ ЗАНАВЕСОК
УСТАНОВКА ЖАЛЮЗИЙ				
40509139,56	Итого по разделу "МАРЖУЛ ДЕЗАЛАРНИ СТЕКЛОПАКЕТ ИШЛАРИНИ БАЖАРИШ (СУВ БИНОСИ 1,2 КАВАТЛАР)"			
1876800,00	816		М	РЕЗИН ВОКРУГ СТЕКЛОПАКЕТОВ
10608000,00	816		М	ШТАПИК АЛЮМИНИЕВЫЕ ДЛЯ СТЕКЛОПАКЕТОВ
18879379,20	142,164	99	М2	СТЕКЛО ПРОФИЛЬНОЕ БЕСЦВЕТНОЕ КОРОБАТОГО СЧЕЧЕНИЯ
9144960,36	22112,35	413,568	ЧЕЛ-ЧАС	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
28024339,56	19515556,80	1,436	100 М2	ЗАМЕНА В ОКОННЫХ ПРОЕМАХ ЭЛЕМЕНТОВ СТЕКЛОПРОФИЛИТА
МАРЖУЛ ДЕЗАЛАРНИ СТЕКЛОПАКЕТ ИШЛАРИНИ БАЖАРИШ (СУВ БИНОСИ 1,2 КАВАТЛАР)				
2877028,95	Итого по разделу "КОЗЕРОТ 2 ШТ(ИЗ ЛЕКСАНА)"			
8236,80	28600000,00	0,00229	ТН	НАСТИЛА И ПАНЕЛИ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ
829440,00	135000,00	6,144	М2	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО
136,15	70912,00	0,00192	МАШ-ЧАС	ПОКРЫТИЕ ЛЕКСАН
480,17	1235,00	0,3888	МАШ-ЧАС	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ТРУЗОПОДЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
0,00	0,00	0,00672	ЧЕЛ-ЧАС	РЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
65381,80	22112,35	2,9568	ЧЕЛ-ЧАС	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
903674,92	18826560,74	0,048	КРОВЛИ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
963,90	8500,00	0,1134	100 М2	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНОЙ КРОВЛИ ИЗ ПОЛИМЕРНОГО
30892,68	29900000,00	0,00103	КГ	ОЛФА НАТУРАЛЬНАЯ
65994,75	22112,35	2,98452	ТН	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011
97851,33	2329793,59	0,042	ЧЕЛ-ЧАС	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
			100 М2	КОМПЛЕКТОВАНИЕ ОКРАСКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 02

СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ ШКОЛЫ №31 НА ТЕРРИТОРИИ ССТ ПАНДРОН В КИШТАКЕ НОВАТ КАСБИНСКОМ РАЙОНЕ

(наименование работ)

Обозначение (Код ресурса)	2	3	4	5	6	7
Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость		

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

3АТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1499,3875	22112,35	33154981,19	0,00	33154981,19
3АТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	47,054	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						
33154981,19						

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

00116	АРЕЛЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	44,863	14158,00	635170,35	00521	
00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,2226	1235,00	274,91	00762	
00762	КАНАЛЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	16,8175	165915,00	2790275,51	01199	
01199	СТАЛЫЙ ОТБОЙНИК ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПЛЕКСОВ	МАШ-ЧАС	6,822	2179,00	14865,14	01566	
01566	ПЕРФОРАТОРЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПЛЕКСОВ	МАШ-ЧАС	6,4328	3449,00	22186,73	02011	
02011	ДАВЛЕНИЕ НАПЕТАНИЯ, МПа/Ктс/см2/низкое 0,1/1, ВЫСОКОЕ 10/100	МАШ-ЧАС	8,55	2978,00	25461,90	02016	
02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	11,706	6053,00	70856,42	02509	
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	15,24315	70912,00	1080922,25	02515	
02515	АРЕЛЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОТОДЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, МОЩНОСТЬЮ 1 кВт	МАШ-ЧАС	0,16575	4850,00	803,89	02577	
02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	11,537	1400,00	16151,80	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:	
4656968,90							

ИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА (ДУБ)

1	ТРУБА Д=50мм	П.М.	30	7500,00	225000,00	2	
2	КОНТУР ГАЙКА ДИАМЕТР 25мм	КОМПЛЕКТ	132	6500,00	858000,00	3	
3	АРМАТУРА А-III ДИАМЕТРОМ 14 мм	ТН	0,1	10400020,00	1040002,00	4	
4	БОЛТ	МЗ	3,78	5400,00	20412,00	5	
5	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ	МЗ	0,104	425300,00	44231,20	6	
6	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШИРОКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8Х60 мм	ТН	0,00026	12500000,00	3250,00		

7	КРАСКА ЭМЛЕЯНАЯ МАСЛЯНАЯ ЛУМНЯ, СУРКА ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115	ТН	0,00024	29900000,00	7176,00	8	
8	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	ТН	0,00023	7500000,00	1721,25	9	
9	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,00012	8500000,00	1020,00	10	
10	ЭМАЛЬ НА СОПОЛИМЕРАХ ВИНИЛХЛОРИДА ХС-436	ТН	0,0023	22500000,00	51637,50	11	
11	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ /НАПЛАВКИ/ С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ СТАЛИ СВ-08Г2С Д 4 мм	ТН	0,00006	7690000,00	499,85	12	
12	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОДИНКОМАННОЙ СТАЛИ /ПУ/ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБИТЕЛО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 1,1 мм	ТН	0,00079	16200000,00	12879,00	13	
13	АЛЮМИН ПРАСФОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	ТН	0,00013	150000,00	19,88	14	
14	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗОБРАЗНЫЙ	МЗ	0,3345	6500,00	2174,25	15	
15	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 мм: Э42	ТН	0,00005	18000000,00	936,00	16	
16	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 мм Э42А	ТН	0,01194	18000000,00	214920,00	17	
17	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ: 57Х3,5 мм	М	25	62370,00	1559250,00	18	
18	ПЕРЕХОДНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ 40Х32	ПШ	12	1755,00	21060,00	19	
19	ПЕРЕХОДНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ 50Х40	ПШ	6	2790,00	16740,00	20	
20	ПЕРЕХОДНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ 63Х40	ПШ	6	4424,00	26544,00	21	
21	ПЕРЕХОДНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ 63Х50	ПШ	6	4680,00	28080,00	22	
22	АМЕРИКАНКА (НР) Д25 мм	ПШ	132	20568,00	2714976,00	23	
23	АМЕРИКАНКА (БР) Д63 мм	ПШ	6	89675,00	538050,00	24	
24	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ПН20 Д25 /Д3/4, СТЕНКА 4,2/	М	237,35	10865,00	2578807,75	25	
25	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ПН20 Д32 /Д1, СТЕНКА 5,4/	М	75,75	16950,00	1283962,50	26	
26	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ПН20 Д40 /Д1 1/4, СТЕНКА 6,7/	М	121,2	26335,00	3191802,00		

38031	ТРВЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 D150/D*1 1/2, СТЕНКА 8,4/	М	45,45	39750,00	180637,50
38032	ТРВЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 D163/D*2, СТЕНКА 10,5/	М	70,7	66800,00	4722760,00
38539	ФОЛЬГОНЗОЛ/ТОС120429-84/	10 M2	14,95	188000,00	2810600,00
41152	МАТЕРИАЛЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	M3	2,31	420000,00	970200,00
45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ЧАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕСОВАННАЯ)	КГ	1,53	25000,00	38250,00
45938	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ "АРМОФЛЕКС" 3X50 MM	М	45	2460,00	110700,00
48520	КЛИПСЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 63 MM	ПШ	280	1624,00	454720,00
48521	КЛИПСЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50 MM	ПШ	180	990,00	178200,00
48522	КЛИПСЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40 MM	ПШ	600	675,00	405000,00
48523	КЛИПСЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32 MM	ПШ	375	441,00	165375,00
48524	КЛИПСЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 MM	ПШ	1175	396,00	465300,00
52018	БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ D=325MM L=600MM (СТ. ТРВ)	ПШ	3	725000,00	2175000,00
52621	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ РАДИАТОРОВ	КОРОВА	66	6500,00	429000,00
53746	ВЕНТИЛИ ПАРОВОЙ D=20 MM	ПШ	6	23000,00	138000,00
53747	ТЯЖА (СТАЛЬНОЙ ТРВ) D=57X3,0 MM L=0,5 M	ПШ	22	28000,00	616000,00
53748	ТЯЖА (СТАЛЬНОЙ ТРВ) D=76X3,0 MM L=0,5 M	ПШ	30	59000,00	1770000,00
62172	РАДИАТОР Алюм. БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 500 MM	ПШ	308	108850,00	33525800,00
62182	РАДИАТОР Алюм. БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 660 MM	ПШ	372	124000,00	46128000,00
65851	ШРУТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00477	28600000,00	136422,00
95528	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 MM	ПШ	14	5625,00	78750,00
95530	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 32 MM	ПШ	12	1575,00	18900,00
95531	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 25 MM	ПШ	4	828,00	3312,00
95532	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 32 MM (45 град.)	ПШ	132	1602,00	211464,00
95533	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 25 MM (45 град.)	ПШ	265	891,00	236115,00
95534	ОТВОДЫ СТАЛЬНОЙ ДИАМЕТРОМ 50 MM	ПШ	12	64000,00	768000,00
95538	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 63X63X63 MM	ПШ	6	17697,00	106182,00
95539	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 63X32X63 MM	ПШ	8	9880,00	79040,00
95540	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 63X25X63 MM	ПШ	8	10260,00	82080,00
95541	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 50X22X50 MM	ПШ	6	6282,00	37692,00
95542	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 50X25X50 MM	ПШ	4	5310,00	21240,00
95543	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 40X22X40 MM	ПШ	10	3221,00	32210,00
95544	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 32X22X32 MM	ПШ	48	2277,00	109296,00
96946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ТМБ ТОЛЩИНОЙ 1 MM, ДИАМ. 50 MM	1000 ПШ	0,012	500000,00	6000,00
97922	ДЫМОХОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРВ D-159X4,5MM (L=7,5M)	М	22,5	165560,00	3725100,00
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:					
117004496,67					
ОБОРУДОВАНИЕ					
26805000,00	КОТЛЫ КВ-50 Т/Т ВОДОТРУБНЫЕ СТАЛЬНЫЕ	КОМПЛЕКТ	3	8935000,00	26805000,00
63592	НАСОС ПЕРКУЛЬЦИОННЫЙ "SHIMGE" N=220B	КОМПЛЕКТ	3	725000,00	2175000,00
63703	Итого:			28980000,00	28980000,00
Итого:					
183796446,76					
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь					
28980000,00					
Затраты на строительные материалы, излия и конструкции					
117004496,67					
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование					
33154981,19					
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по расценой смете, в чел.-часах					
1499,39					
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов					
4656968,90					
Итого прямые затраты					
183796446,76					



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana:30-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 79175

Obyekt nomi «Kasbi tumani Pandiron MFY Novqat qishlog'i hududida joylashgan 31-maktab binosini ta'mirlash ishlari»

Buyurtmachi - Kasbi tumani obodonlashtirish boshqarmasi

Bosh loyihachi - «Qashqadaryo gaz sanoat fuqaro loyiha» MCHJ

Litsenziya AL-001584 11-01-2021 yil

Moliyalashtirish manbai - open budget

Bosh pudratchi - Tanlov asosida

Qurilish turi kapremont

Murojaat raqami: № 74313

1. Loyihalash uchun asos

1.1. "Qashqadaryo gaz sanoat fuqaro loyiha MCHJ 2022 yil 21 noyabrdagi 01/5-6-877-sonli buyurtma xati.

1.2. Kasbi tumani XTB mudiri rahbari A.Suyunov va komissiya a'zolari tomonidan tasdiqlangan "Nuqson dalolatnomasi".

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Ishchi loyiha xujjatlari tarkibi quyidagicha:

- «№31 maktab» (qismlar AR,OV) - Albom 1.
- Smeta xujjati - Kniga 1.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Qurilishning iqlim zonasi - IY, tashqi havoning harorati +36 gr. S, - 17 gr. S

Normativ qor qoplami vazni - 50 kgs/m2

Normativ shamolning bosimi - 38 kgs/m2

Seysmik tuman - 7 ball.

Qurilish maydoni:- Qashqadaryo viloyat, Kasbi tuman.

Asosiy loyiha yechimlari

3.1. Zilzila bardoshlik yechimi.

«№8 maktab binosi», mavjud ikki va bir qavatli loyixalashtirilgan. Joriy tamirlash ishlari quyidagilardan iborat.

- tashqi va ichki pardoqlash ishlari.

«6m3 suv ombori» quyma temir beton bilan loyixalashtirilgan diametri- 2,0m os buyicha. Balandligi poldan potolokgacha -2,7m.

- tag poydevori- quyma temir beton plita klassi V.15.
- devori - quyma temir beton devor klassi 15.
- tomyopmasi - quyma temir beton plita klassi 15.
- otmostkasi - betonli.

«qozonxona» binosi bir qavatli va blokdan konstruksiyali devor bilan loyixalashtirilgan. Bino ulchami 1,8x1,8m os buyicha. Bino balandligi poldan stropilagacha -2,1-2,4m.

- poydevori - quyma temir beton plita t=150mm klass V15,
- devori -blok g'ishtdan sementli qorishma M-50, tashqi devor qalinligi t=180mm.
- peremychka - temirdan.
- tomi - bir nishabli, tom qoplamasi profil tunika va taxtali obreshyotka hamda stropila.
- pollari - seriyasi 2.244.1 i/ch.6.
- deraza va eshigi - temirdan yasalgan.
- otmostkasi - betonli.
- **Ta'mirlash ishlari nuqson dalolatnomasiga asosan bajariladi.**

Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar.

Ob'ektning taxminiy qiymati QOS bilan

buyurtmachini xarajatisiz

- 933 202,358 ming. so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati

- 11 092,759 kishi. soati

4. Loyihalananotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Muhandislik jixozlari:

Isitish bo'limi: Bo'lim OV: Isitish tizimi yuqoridan tarqatiladigan ikki quvurli, issiqlik uzatilishiga qarab yotqizilgan, PN25 polipropilen va GOST 3262-75 bo'yicha po'lat quvurlar qabul qilingan. Isitish jihozi sifatida alyumin radiatorlar qo'llanilgan. Shamollatish havo berish va havoni so'rish tabiiy yo'l bilan bajariladi. Toza havo xonalarga deraza va eshiklar orqali amalga oshiriladi. Muhandislik ta'minoti:

Issiqlik ta'minoti: Bo'lim TS: Issiqlik uzatuvchi mahalla binosi hovlisida loyihalangan qozonxonadan amalga oshiriladi. Qozonxona mahalla binosidan 2,0 metr uzoqlikda joylashgan Issiqlik tashuvchi T1=950 S, T2=700 S parametrli suv. Quvurlar va bosh quvur yemirilishga qarshi buyoq bilan bo'yaladi. Issiqlikni yo'qotmaslik uchun po'lat quvurlar shishaplastik material va folgoizol bilan o'raladi.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Loyiha tegishli tashkilotlar bilan kelishilsin.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Kasbi tumani Pandiron MFY Novqat qishlog'i hududida joylashgan 31-maktab binosini ta'mirlash ishlari loyihasi bo'yicha e'tirozlar yo'q.

6.2. Smeta qismi bo'yicha.

Mutaxassis tasdiqlangan ishchi loyihaning smeta hujjatlarini ko'rib chiqdi. Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 normalariga muvofiq. m"Uslubiy tavsiyalar" va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan ob'ekt narxi amaldagi narxlarda aniqlash xisob kitobi asosida ko'rib chiqildi. Quruvchi-ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda 22112,35 so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari 22,16% qabul qilindi. Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlari "O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2022 yil 2-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi" bo'yicha mintaqadagi o'rtacha me'yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan amaldagi narxlarda e'lon qilingan ob'ekt qurilishining taxminiy qiymati **933 202,358** ming so'm miqdorida taqdim etilgan smeta qiymatidan **4012,101** ming so'mga kamaytirilib, **929 190,257** ming so'm qilib belgilandi. Smeta qiymatini kamayishiga sabab qurilish materiallari narxi kamaytirildi.

Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

7. Xulosalar.

7.1. Kasbi tumani Pandiron MFY Novqat qishlog'i hududida joylashgan 31-maktab binosini ta'mirlash ishlari, ob'ektining loyiha hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar bilan kelishish va tasdiqlashga tavsiya etiladi:

Ob'ektning taxminiy qiymati QQS bilan

buyurtmachini xarajatisiz - **929 190,257** ming. so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati - 11 092,759 kishi. soati

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 1- ilovasi, 3-bob, 29-bandiga asosan, «Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir».

7.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi.

Bosh mutaxassis: Jarkix Natalya Petrovna



«ТАСДИҚЛАЙМАН»
Касби тумани ХТБ мудиринин
А.Суюнов
« _____ » _____ 2022 й.

ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизлар Ким, қуйида имзо чекувчилар Касби тумани ХТБ махсус таъмирлаш эксплуатация хизмати бошлиғи А.Суяров, Касби тумани ХТБ махсус таъмирлаш эксплуатация хизмати бош мутахассиси С.Ҳомидов, Касби туман 31-мактаб директори М.Жураев, Касби туман 31-мактаб хўжалик ишлари мудиринин А. Носиров, «Қашқадарё газ саноат фуқаро лойиҳа» МЧЖ бошлиғи Ғ.Тагаев ва «Қашқадарё газ саноат фуқаро лойиҳа» МЧЖ мутахассислари О.Жўраев, Б.Тўхтаевлар туздик ушбу далолатномани шу ҳақидаким Касби тумани «Пандирон» МФЙ «Новқат» қишлоғи ҳудудида жойлашган 31-мактаб биносинин таъмирлаш ишлари бўйича қуйидаги иш турлари аниқланди:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА СТЕН /КОРИДОР И ХОЛЛ/ 1 ЭТАЖ		
2	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	3,31
3	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СУХОЙ РАСТВОР-НОЙ СМЕСЬЮ (ТИПА «ROT BAND») ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ : СТЕН	100 М2	1,85
4	ПЕРФАУГОЛ	М	67,2
5	ШПАТЛЕВКА СТЕН И ОТКОСОВ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	3,31
6	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	3,31
7	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ: СТЕН (ПАНЕЛЬ Н=500ММ)	100 М2	0,479
8	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОДОКОННИК ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК	100 М2	0,039
9	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ПОДОКОННИКОВ	100 М2	0,039
10	ОТДЕЛКА ПОТОЛОК /КОРИДОР И ХОЛЛ/ 1 ЭТАЖ		
11	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	1,375
12	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СУХОЙ РАСТВОР-НОЙ СМЕСЬЮ (ТИПА «ROT BAND») ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ПОТОЛКОВ	100 М2	0,617
13	ШПАТЛЕВКА ПОТОЛКОВ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	1,375
14	ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	1,375
15	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА СТЕН /КЛАССЫ, КОМНАТА ДИРЕКТОРА, БИБЛИОТЕКА И КАБИНЕТЫ/ 1 ЭТАЖ		
16	РАЗБОРКА СТЕН ИЗ ДЕРЕВЯННЫЙ (КЛАСС №5)	100 М2	0,116
17	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	5,82
18	ОБЩИВКА ГИПСОКАРТОНА ВЕРХНИЙ ЧАСТИ ОТКОСА ДВЕРЕЙ, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ	100 М2	0,018
19	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СУХОЙ РАСТВОР-НОЙ СМЕСЬЮ (ТИПА «ROT BAND») ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ : СТЕН	100 М2	2,08
20	ПЕРФАУГОЛ	М	188
21	ШПАТЛЕВКА СТЕН И ОТКОСОВ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	5,82
22	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	5,82
23	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ: СТЕН (ПАНЕЛЬ Н=400ММ)	100 М2	0,83
24	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОДОКОННИК ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК	100 М2	0,107
25	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ПОДОКОННИКОВ	100 М2	0,107

26	ОТДЕЛКА ПОТОЛОК /КЛАССЫ, КОМНАТА ДИРЕКТОРА, БИБЛИОТЕКА И КАБИНЕТЫ/ 1 ЭТАЖ		
27	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 M2	3,59
28	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СУХОЙ РАСТВОР-НОЙ СМЕСЬЮ (ТИПА «ROTBAND») ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ПОТОЛКОВ	100 M2	1,14
29	ШПАТЛЕВКА ПОТОЛКОВ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 M2	3,59
30	ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 M2	3,59
31	ПОЛ ДЕРЕВЯННЫЙ/КЛАССЫ, КОМНАТА ДИРЕКТОРА, БИБЛИОТЕКА И КАБИНЕТЫ/ 1 ЭТАЖ		
32	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 M2	3,156
33	РЕМОНТ Ж/Б ЛЕСТНИЦА 1-2 ЭТАЖ		
34	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 M2	0,266
35	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СУХОЙ РАСТВОР-НОЙ СМЕСЬЮ (ТИПА «ROTBAND») ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ : СТЕН	100 M2	0,16
36	ШПАТЛЕВКА ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 M2	0,266
37	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 M2	0,266
38	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРАЖДЕНИЕ: КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 M2	0,122
39	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ЛЕСТНИЦА	100 M2	0,326
40	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ: ВЕРХНИЙ ЧАСТИ ЛЕСТНИЦА	100 M2	0,326
41	СПОРТЗАЛ (УМЫВАЛЬНАЯ)		
42	РАЗБОРКА СТЕН ИЗ ДЕРЕВЯННЫЙ	100 M2	0,045
43	МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ПАНЕЛЕЙ "АЛЮКАБОНД" В ОБВЯЗКЕ АЛЮМИНИЕВОЙ ПРОФИЛЕЙ	100 M2	0,045
44	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПАНЕЛЕЙ "АЛЮКАБОНД" В ОБВЯЗКЕ АЛЮМИНИЕВОЙ ПРОФИЛЕЙ ТИПА: "АКФА" h=1,5 М	M2	4,5
45	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА СТЕН /КОРИДОР И ХОЛЛ/ 2 ЭТАЖ		
46	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 M2	2,21
47	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СУХОЙ РАСТВОР-НОЙ СМЕСЬЮ (ТИПА «ROTBAND») ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ : СТЕН	100 M2	1,05
48	ПЕРФАУГОЛ	M	47
49	ШПАТЛЕВКА СТЕН И ОТКОСОВ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 M2	2,21
50	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 M2	2,21
51	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ: СТЕН (ПАНЕЛЬ Н=400ММ)	100 M2	0,212
52	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОДОКОННИК ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК	100 M2	0,042
53	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ПОДОКОННИКОВ	100 M2	0,042
54	ОТДЕЛКА ПОТОЛОК /КОРИДОР И ХОЛЛ/ 2 ЭТАЖ		
55	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 M2	1,09
56	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СУХОЙ РАСТВОР-НОЙ СМЕСЬЮ (ТИПА «ROTBAND») ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ПОТОЛКОВ	100 M2	0,79
57	ШПАТЛЕВКА ПОТОЛКОВ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 M2	1,09
58	ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 M2	1,09
59	ПОЛ/КОРИДОР И ХОЛЛ/ ИЗ ПЛИТКИ 600X600 ММ, 2 ЭТАЖ		
60	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ МАТЕРИАЛОВ	100 M	0,611
61	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА	100 M2	0,926
62	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 M2	0,926
63	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ: РАЗМЕРОМ ДО 60X60 СМ	100 M2	0,926
64	ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛОВ 600X600 ММ (КЕРАМАГРАНИТ)/К-1,02/	M2	92,6
65	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК Н=150 ММ	100 M	0,61
66	ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛОВ 600X600 ММ (КЕРАМАГРАНИТ)/К-1,02/	M2	9,15

67	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА СТЕН /КЛАССЫ, КОМНАТА ДИРЕКТОРА И КАБИНЕТЫ/ 2 ЭТАЖ		
68	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 M2	6,98
69	ОБЩИВКА ГИПСОКАРТОНА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ОТКОСА ДВЕРЕЙ, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ	100 M2	0,036
70	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СУХОЙ РАСТВОР-НОЙ СМЕСЬЮ (ТИПА «ROT BAND») ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ : СТЕН	100 M2	2,5
71	ПЕРФАУГОЛ	M	192
72	ШПАТЛЕВКА СТЕН И ОТКОСОВ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 M2	6,98
73	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 M2	6,98
74	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ: СТЕН (ПАНЕЛЬ Н=500ММ)	100 M2	0,959
75	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОДОКОННИК ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК	100 M2	0,123
76	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ПОДОКОННИКОВ	100 M2	1,123
77	ОТДЕЛКА ПОТОЛОК /КЛАССЫ, КОМНАТА ДИРЕКТОРА И КАБИНЕТЫ/ 2 ЭТАЖ		
78	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 M2	4,12
79	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СУХОЙ РАСТВОР-НОЙ СМЕСЬЮ (ТИПА «ROT BAND») ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ПОТОЛКОВ	100 M2	1,62
80	ШПАТЛЕВКА ПОТОЛКОВ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 M2	4,12
81	ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 M2	4,12
82	ПОЛ ДЕРЕВЯННЫЙ/КЛАССЫ, КОМНАТА ДИРЕКТОРА И КАБИНЕТЫ/ 1 ЭТАЖ		
83	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 M2	3,99
84	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (ОКРАСКА)		
85	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М: ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100 M2	3,2
86	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 M2	2,8
87	ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА 2 РАЗА	100 M2	5,33
88	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ (ЦОКОЛЬ И КРЫЛЦА) С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 10% С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 M2	1,12
89	КАРНИЗ (СУЩЕСТВУЮЩИЕ, ДЕРЕВЯННЫЕ)		
90	ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ КАРНИЗОВ С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 % С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 M2	0,71
91	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (ПЕРЕДНЫЙ И 2 БОКОВОЙ СТОРОН, ИЗ ТРАВЕРТИНА)		
92	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М: ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100 M2	4
93	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТИ: СТЕН И ОТКОСОВ	100 M2	7,97
94	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН	100 M2	7,97
95	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ: ДО 200 ММ ПЛОСКИХ	100 M	4,48
96	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН И ОТКОСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН» С НАНЕСЕНИЕМ РИСУНКА БЕЗ ПОЛИРОВАНИЯ С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 M2	8,866
97	СКОТЧ МАЛЯРНЫЙ ТОЛЩИНА 45 ММ (РУЛОННЫЙ)	ШТ	55
98	ЦОКОЛЬ ИЗ ПЛИТКИ (ПЕРЕДНЫЙ СТОРОН)		
99	ОБЛИЦОВКА БОКОВОЙ ЧАСТИ СТУПЕНЕЙ ИТАЛОГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ	100 M2	0,385
100	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ФАСАДНЫЕ 600X600 ММ	M2	38,5
101	УГОЛОК НИКЕЛЕВЫЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПЛИТКИ	M	65
102	КАРНИЗ ПЕРЕДНЫЙ И 2 БОКОВОЙ СТОРОН ИЗ ТНУКАБОНДА		
103	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ОКРАШЕННЫХ ЛИСТОВ «ТНУКАБОНД»	100 M2	0,846
104	ОБЛИЦОВКА КАРНИЗА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА ОКРАШЕННЫХ ЛИСТОВ «ТНУКАБОНД»	100 M2	0,846
105	УСТАНОВКА ВОДОСТОК		
106	РАЗБОРКА СТАРОГО ВОДОСЛИВА	100 M	2,4
107	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100 M	3,11
108	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ВОДОСТОКА	ШТ	160
109	КОЛЕНА ИЗ КОМПЛЕКТА ВОДОСТОКА	ШТ	172

110	НАРУЖНЫЙ ПОДОКОННЫЙ СЛИВ		
111	УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ (НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР.): БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	100 М2	0,2925
112	ПОД ОКОННЫЙ СЛИВ ИЗ ОКРАШЕННЫЙ ЛИСТ ТОЛЩ 0,4 ММ (ГОТОВЫЙ ИЗДЕЛИЯ)	М2	29,25
113	КРЫЛЦА ГЛАВНОГО ВХОДА		
114	ОБЛИЦОВКА БОКОВОЙ ЧАСТИ СТУПЕНЕЙ ИТАЛОГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ	100 М2	0,0825
115	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ФАСАДНЫЕ 600Х600 ММ	М2	8,25
116	УГОЛОК НИКЕЛЕВЫЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПЛИТКИ	М	38
117	ОБЛИЦОВКА ВЕРХНИЙ ЧАСТИ СТУПЕНЕЙ ИЗ ПЛИТКИ ТИПА "КОБАНЧИК"	100 М2	0,223
118	ПЛИТКА ТИПА "КОБАНЧИК" 100Х100 ММ	М2	22,3
119	КОЗЕРОГ 2 ШТ(ИЗ ЛЕКСАНА)		
120	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРОУКЦИЙ КАРКАСА КОЗЫРКОВ	Т	0,128
121	СТОИМОСТЬ М/К КАРКАСОВ КОЗЫРКА	ТН	0,128
122	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2	0,042
123	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНОЙ КРОВЛИ ИЗ ПОЛИМЕРНОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА ЛЕКСАН	100 М2	0,048
124	МАВЖУД ДЕРАЗАЛАРНИ СТЕКЛОПАКЕТ ИШЛАРИНИ БАЖАРИШ (УКУВ БИНОСИ 1,2 КАВАТЛАР)		
125	ЗАМЕНА В ОКОННЫХ ПРОЕМАХ ЭЛЕМЕНТОВ СТЕКЛОПРОФИЛИТА	100 М2	1,436
126	ШТАПИК АЛЮМИНИЕВЫЕ ДЛЯ СТЕКЛОПАКЕТОВ	М	816
127	РЕЗИН ВОКРУГ СТЕКЛОПАКЕТОВ	М	816
128	УСТАНОВКА ЖАЛЮЗЫ		
129	УСТАНОВКА ЖАЛЮЗНЫХ ЗАНАВЕСОК	М2	100
130	ЖАЛЮЗНЫХ ЗАНАВЕСОК	М2	100
1	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ		
2	СВЕТИЛЬНИК ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ	100 ШТ	0,93
3	СВЕТИЛЬНИКИ, /ПАНЕЛЬ/ АК-ACR/S 18W (Akn) AKFA LIGHTING" 18	ШТ	93
4	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 10А 250В ТИПА "VIKO"	ШТ	20
5	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВУШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 10А 250В ТИПА "VIKO"	ШТ	8
6	УСТАНОВКА РОЗЕТКА	100 ШТ	0,43
7	РОЗЕТКА ОДНО ГНЕЗ. С 3-МИ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ, ДЛЯ СКРЫТОМ ПРОВОДКИ ТИПА "CHINT" 16А/250В	ШТ	13
8	РОЗЕТКА ДВУХ ГНЕЗ. С 3-МИ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ, ДЛЯ СКРЫТОМ ПРОВОДКИ ТИПА "CHINT" 16А/250В	ШТ	30
9	ПРОВОД СИЛОВЫЕ С АЛЮМ. ЖИЛАМИ, МАРКИ АПУНП, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2: 2Х2,5	1000 М	0,175
10	ПРОВОД СИЛОВЫЕ С АЛЮМ. ЖИЛАМИ, МАРКИ АПУНП, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2: 2Х4	1000 М	0,12
11	КОРОБ (КАБЕЛНЫЙ КАНАЛЬ) ИЗ ПВХ СЕЧ. 60Х40 ММ	М	35
12	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ	12
13	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК У-196	ШТ	71
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		
1	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ СВЕТИЛЬНИКИ	100 ШТ	0,71
2	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	100 ШТ	0,22
3	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ РОЗЕТКИ	100 ШТ	0,29
	НАРУЖНЫЕ ОСВЕЩЕНИЯ		
1	УСТАНОВКА ТОРШЕР УЛИЧНЫЙ ОДНОРОЖКОВЫЙ ШАР(ЗАВОДСКОЙ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОКРАШЕННЫЙ Н=2,4М ТИП-1)	СТОЙКА	18
2	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЩИТОК 500Х400Х200 ММ ТИПА "CHINT"	ШТ	2
3	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОДНОПОЛЮСНЫЕ DZ-45 1P 25A	ШТ	4
4	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОДНОПОЛЮСНЫЕ KEAZ AP50B-3MT-25A	ШТ	1
5	ЛАМПОЧКА ЛЕД 30 W	ШТ	10
6	ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ	100 М	2,9
7	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМ. ЖИЛАМИ, МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2: 2Х10	1000 М	0,225
8	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМ. ЖИЛАМИ, МАРКИ АПУНП, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2: 2Х4	1000 М	0,065
9	КАБЕЛЬНЫЙ НАКОНЕЧНИК ТМЛ 10-8-6 10ММ2	ШТ	36

10	ГОФРИРОВАННАЯ ТРУБА ИЗОЛЯЦИОННАЯ Д-20ММ	100 М	0,58
11	ТРУБА ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА, ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100 М	2,05
12	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100 М3	0,462
13	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ: ПЕСЧАНОГО	М3	13,2
14	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ	100 М3	0,33
15	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	100 М3	0,33
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ОТПЛЕНИЯ			
1	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ: НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	100 М	4,95
2	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 80 КГ	100 ШТ	0,66
Работы по проекту;			
1	СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ	КОМПЛЕКТ	ПО ПРОЕКТУ
2	СТРОИТЕЛЬСТВО ХАУЗ НА 6 ТН	КОМПЛЕКТ	ПО ПРОЕКТУ
3	СТРОИТЕЛЬСТВО ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ КОТЁЛА	3 ШТ	ПО ПРОЕКТУ


КОМИССИЯ АЪЗОЛАРИ:

Касби тумани ХТБ махсус таъмирлаш эксплуатация хизмати бошлиғи:



А.Суяров

Касби тумани ХТБ махсус таъмирлаш эксплуатация хизмати бош мутахассиси:




С.Ҳомидов

Касби туман 31-мактаб директори:




М.Жураев

Касби туман 31-мактаб хўжалик ишлари мудирлари:




А. Носиров

“Қашқадарё газ саноат фуқаро лойиҳа” МЧЖ бошлиғи:




Ғ.Тагаев

“Қашқадарё газ саноат фуқаро лойиҳа” МЧЖ мутахассислари:



О.Жўраев



Б.Тўхтаев

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 204175 на приобретение Kasbi tumani Pandiron MFY novqat qishlog'i hududida joylasjgan 31-maktab binosini ta'mirlash ishlari

Способ проведения электронный

Дата 12.12.2022

Время рассмотрения 12.12.2022 14:55

Закупочная комиссия ХТМФМТ Касби туман булими, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	XOMIDOV SALIM RAXMATILLA YEVI CH	mutahassis	mutahassis
Секретарь комиссии	OMONOV MIRG'OLIB BEGALI O'G'LI	bosh mutahassis	bosh mutahassis
Член комиссии	NOSIROV ANVAR YARASHOVICH	zavxoz	zavxoz
Член комиссии	JO'RAYEV NURIDDIN MAMATQULOVICH	maktab direktori	maktab direktori
Член комиссии	MAVLONOV G'ULOM PARDAYEVICH	mutahassis	mutahassis
Член комиссии	CHORIYEV FAYYOZ ORIFOVICH	mutahassis	mutahassis

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 12.12.2022 года № лота 204175.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 80

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Kasbi tumani Pandiron MFY novqat qishlog'i hududida joylasjgan 31-maktab binosini ta'mirlash ishlari
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	629 190 257.00
Стартовая сумма	629 190 257.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту системы отопления, сан узла
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту системы отопления, сан узла
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	300 000 000.00
Стартовая сумма	300 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг молиявий холатини кўрсатувчи маълумотлар жамланмаси

Тип: Текстовое значение

Описание: 1.Пудрат ташкилотининг умумқурилиш ишлари бўйича электрон рейтинги тугрисида маълумот;
2.Тўловга қодирлиги ва Банк хисоб рақамидаги (танлов объекти бошланғич нархининг 20% миқдорида) маблағлар қолдиғи. 3.Солик, банк кредитлари ва бошка туловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисидаги маълумотлар.
4. Объект таъмирлаш ишлари бўйича лот рақами кўрсатилган манзилли Банк қафолатининг мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"Jasurbek Javoxir kapital" XK	20	20	20	Экспертная		
ООО ОГ'АВЕК	20	таклиф	20	Экспертная		
XIZMAT XK	20	таклиф	15	Экспертная		
QILICHBEK PLYUS OG'АВЕК МЧЖ	20	Хужжатлар электрон тартибда илова килинади	15	Экспертная		

Критерий №2 Мактаб биносини обектини урганиш тугрисида далолатномаси юклатилиши шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: Халк таълими булими мухандиси мактаб директори мактаб завхозии ва пудратчи ташкилот рахбари томонидан имзоланиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"Jasurbek Javoxir kapital" XK	20	20	17	Экспертная		
ООО ОГ'АВЕК	20	таклиф	20	Экспертная		
XIZMAT XK	20	таклиф	20	Экспертная		
QILICHBEK PLYUS OG'АВЕК МЧЖ	20	Хужжатлар электрон тартибда илова килинади	20	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчиси томонидан, танловда иштирок этишини таъминлайдиган малака хужжатлари мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлашда иштирок этиши учун малака хужжатлари (1.Танлашда иштирок этиш учун харид комиссияси раиси номига ёзилган ариза; 2.Танлаш предмети бўйича таклиф; 3.Молиявий ҳисоботлар; 4.Иштирокчининг қайта ташкил этиш, тугатиш ёки банкротлик ҳолатларида эмаслиги, аудиторлик хулосаси; 5.Қафолат хати; 6.Харид комиссияси раиси номига ёзилган Коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза;)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"Jasurbek Javoxir kapital" XK	20	20	20	Экспертная		
ООО ОГ'АВЕК	20	таклиф	15	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
XIZMAT XK	20	таклиф	6	Экспертная		
QILICHBEK PLYUS OG'ABEK MЧЖ	20	Хужжатлар электрон тартибда илова килинади	12	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Низом ва гувоҳномадан, таъсисчи ва раҳбарнинг паспорт нусхалари. СТИР ракамлари. Статистик маълумотлар. Бошқа мавжуд хужжатлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"Jasurbek Javoxir kapital" XK	10	10	10	Экспертная		
ООО OG'ABEK	10	таклиф	5	Экспертная		
XIZMAT XK	10	таклиф	6	Экспертная		
QILICHBEK PLYUS OG'ABEK MЧЖ	10	Хужжатлар электрон тартибда илова килинади	10	Экспертная		

Критерий №5 Танлов иштирокчисининг ишчи ходимлари тўғрисидаги маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Ходимлар сони ва тажрибаси тугрисида маълумотлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"Jasurbek Javoxir kapital" XK	10	10	10	Экспертная		
ООО OG'ABEK	10	таклиф	5	Экспертная		
XIZMAT XK	10	таклиф	6	Экспертная		
QILICHBEK PLYUS OG'ABEK MЧЖ	10	Хужжатлар электрон тартибда илова килинади	4	Экспертная		

Критерий №6 Танловдаги объектга ўхшаш объектларда иш тажрибаси. Шунингдек жорий танлаш объекти холатини ўрганиш

Тип: Текстовое значение

Описание: Ухшаш объектларда бажарган ишлари буйича Ф-2 ва Ф-5 маълумотлари; Аввалги таъмирлаш ишлари буйича тегишли буюртмачилар томонидан бир неча ижобий тавсияномалар, ёки хулосалар; Жорий танлаш объектини жойида ўрганилганлигини тасдиқловчи хужжатлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"Jasurbek Javoxir kapital" XK	10	10	10	Экспертная		
ООО ОГ'АВЕК	10	таклиф	5	Экспертная		
XIZMAT XK	10	таклиф	6	Экспертная		
QILICHBEK PLYUS OG'АВЕК МЧЖ	10	Хужжатлар электрон тартибда илова килинади	3	Экспертная		

Критерий №7 Танлов иштирокчисининг ишларни бажаришда фойдаланиладиган махсус техникалари ва машина механизмлари мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг махсус техникалари ва машина механизмлари мавжудлигини тасдиқловчи хужжатлар, техпаспортлар. Ижара асосида фойдаланиладиган техникалар бўйича тасдиқланган ижара шартномаси ва тех паспортлар бўлиши шарт. Бунда лойиха смета хужжатларида кўрсатилган таъмирлаш ишларида фойдаланиладиган махсус техникалар ва бошқа механизмлар инobatга олинади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"Jasurbek Javoxir kapital" XK	10	10	8	Экспертная		
ООО ОГ'АВЕК	10	таклиф	10	Экспертная		
XIZMAT XK	10	таклиф	6	Экспертная		
QILICHBEK PLYUS OG'АВЕК МЧЖ	10	Хужжатлар электрон тартибда илова килинади	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"Jasurbek Javoxir kapital" XK	929 190 257.00	919 190 257.00 UZS	919 190 257.00	00.00	919 190 257.00	09.12.2022 22:56:22	19.81323
ООО ОГ'АВЕК	929 190 257.00	910 606 257.00 UZS	910 606 257.00	00.00	910 606 257.00	12.12.2022 09:26:35	20

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
QILICHBEK PLYUS OG'АВЕК МЧЖ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
"Jasurbek Javoxir kapital" XK	76	19.81323	95.81323






XIZMAT XK	He proshel	He proshel	He proshel
OOO OG'ABEK	64	20	84

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 204175 от 12.12.2022 года на приобретение Kasbi tumani Pandiron MFY novqat qishlog'i hududida joylasjgan 31-maktab binosini ta'mirlash ishlari определила победителем:

"Jasurbek Javoxir kapital" XK
305274185

и резервный исполнитель: OOO OG'ABEK (202981585)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	XOMIDOV SALIM RAXMATILLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	NOSIROV ANVAR YARASHOVICH	Согласен	
Член комиссии	JO'RAYEV NURIDDIN MAMATQULOVICH	Согласен	
Член комиссии	MAVLONOV G'ULOM PARDAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	CHORIYEV FAYYOZ ORIFOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Man on the left wearing a black cap and jacket, talking on a mobile phone.

Man in the second position wearing a grey cap and a brown jacket, looking down at his papers.

Man in the center wearing a black cap and jacket, with his hands clasped in front of him.

Man on the right wearing a black jacket, looking towards the camera.

Computer monitor in the foreground on the left, with a keyboard in front of it.

Computer monitor in the middle ground, with a keyboard in front of it.

Computer monitor in the foreground on the right, displaying a webpage.

A vertical black object, possibly a tower PC or a folder, with the Acer logo visible at the bottom.









Монополияга қарши курашиш
қўмитасининг Қашқадарё вилоят
худудий бошқармаси бошлиғи

С.И.Содиқовга

АРИЗА

Касби тумани Майманок кишлоғида жойлашган “Қиличбек Плюс Оғабек” МЧЖ Касби тумани 31-сонли ўрта мактабнинг жорий таъмирлаш ишлари юзасидан “Etender.uzex.uz” электрон сайти орқали ўтказилган, лот рақами 22110012204175 танлов савдолари натижаси бўйича расмийлаштирилган баъндан эътироз билдириб, t.me/RevizorUz (Ревизор) телеграм каналига мақола берган эдим.

Билдирган эътирозимдан сўнг туман халқ таълими бўлими ходимлари мени танловга оид ҳужжатлар билан таништиришиб, баҳолаш мезонларини тушунтиришди.

Юқоридагиларга кўра, мазкур танлов натижаларидан эътирозим йўқлигини инobatга олган ҳолда, телеграмм каналига жойлаштирган мақоламни ўрганмасдан, оқибатсиз қолдиришингизни сўрайман.

“Қиличбек Плюс Оғабек” МЧЖ



Ш.Равшанов

**204175 лот юзасидан шакланган дастлабки
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилади.

Муҳокама тугаган сана:

14.12.2022 16:24

Комиссия раиси:

XOMIDOV SALIM RAXMATILLAYEVICH