



**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***

к договору (контракту) от 25.11.2022 г. № 23-22

между YASHIL GUMBAZ SAVDO MCHJ и "Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий тўмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси" ДУК на общую сумму 217049000,00

Глава \_\_\_\_\_ 110  
Казначейский лицевой счёт \_\_\_\_\_ 100021860244017069902110094

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4332900			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь	217 049 000,00			217 049 000,00
<b>Всего за год</b>	<b>217 049 000,00</b>			<b>217 049 000,00</b>

Всего 217049000,00 сум

Двести семнадцать миллионов сорок девять тысяч сум 00 тийин  
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 65114700,00 сум или 30,00%\*\*\* от общей суммы договора подлежат предоплате в декабрь мес. 2022 г.

(\*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(\*\*) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(\*\*\*) — Месячный \_\_\_\_\_ % , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до \_\_\_\_\_ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.

Руководитель заказчика



(подпись)

Абдугаффоров Зиёдулла Сийиткулович  
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Каракулов Рустам Ачилович  
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения \_\_\_\_\_

(подпись)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

Получил работник заказчика \_\_\_\_\_

(подпись)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

Ўзбекистон Республикаси Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги "Кўп хонадонли уйларни, мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси" ДУК Сирдарё вилоят худудий филиали номидан Низом (Устав) асосида иш юритувчи корхона раҳбари **З.С.Абдугаффоров** бир томондан, "YASHIL GUMBAZ SAVDO" МЧЖ (кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритилади) номидан Низом (Устав) асосида иш юритувчи корхона раҳбари **DJURAYEV AKBAR TUYSHIYEVICH** иккинчи томондан, Ширин шаҳар Амир Темур МФЙ Халқлар Дустлиги 2/5, 2/6, 2/7, 2/9, 5/4, 5/5, куп кавватли уйлар атрофида ободонлаштириш ишлари 1 дона болалар майдончаси 2775 м<sup>2</sup> бетон йулакларни таъмирлаш ишларига доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

## I. ТАЪРИФЛАР

1. Мазкур шартномада қуйидаги таърифлар қўлланилади:

**ижро ҳужжатлари** - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект (қуриш, қайта қуриш ва мукамал) таъмирига ишчи чизмалар туркуми, ер ишларида тегишли ташкилотлардан хулосалар, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим масъулиятли конструкциялар оралиқ даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

1.2 **беркитиладиган ишлар** - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

1.3 **шартнома нархини бўлиб чиқиш** - ишларнинг ҳар бир босқичи ва/ёки турлари қийматини аниқ белгиллаган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

## II. ШАРТНОМА МАВЗУСИ

2.1 Пудратчи мазкур шартнома бўйича объектда қурилиш ва таъмирлаш ишларини смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига бажариладиган ишлар учун зарур шароитлар яратиш, бажарилган ишларни қабул қилиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

## III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3.1 Мазкур шартнома бўйича «Пудратчи» томонидан бажариладиган, танлов савдоси натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (2022 йил «18» ноябрдаги баённома) билан тасдиқланган ишлар қиймати ушбу объект тўлақонлигигача фойдаланишга топширилишида **ҚҚС билан 217 049 000 (Икки юз ун етти миллион қирқ тўққиз минг ) сўмни ташкил этади.**

3.2 Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

3.3 объектнинг қайта қуриш ишлари қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

3.4 амалдаги қонунчиликка ўзгартириш киритилиши натижасида, шартномада кўрсатилган суммага қонунчиликка мувофиқ ўзгартириш киритиш зарур бўлган ҳолларда;  
ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

## IV. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1 Пудратчи мазкур шартнома шартларини сўзсиз бажаради

4.2 Мазкур шартнома бўйича Пудратчи, шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

4.3 Объектдаги қурилиш ишлари бошланишдан олдин объектда қурилиш ва таъмирлаш ишларини олиб бориш даври учун, буюртмачи иштирокида қурилиш ва таъмирлаш ишлари бўлаётган ва ундаги мавжуд элементларини далолатнома асосида объектдан фойдаланувчи ташкилотдан қабул қилиб олади ва таъмирлаш ишлари якунлангандан сўнг фойдаланувчи ташкилотга топширади. Пудратчи томонидан қурилиш ишлари олиб борилаётган даврда ушбу объект қисмидаги элементларини сақлаш ишларини амалга оширади;

4.4 Ушбу қурилиш объектини қуриш даврида электр энергияси, сув ва табиий газдан фойдаланиш зарурияти бўлган тақдирда белгиланган тартибда тегишли ташкилотлар билан шартнома тузиш, тўловларини амалга ошириш, зарур ҳолларда айрим иш турларининг бажарилишида смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланилиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси ва лойиҳачи ташкилотнинг тегишли хулосаси

асосида амалга оширилиши мумкин, ҳар қандай иш туридаги ушбу ўзгаришлар юзасидан Буюртмачини хабардор қилиш;

4.5 смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари Пудратчи томонидан тўлиқ ва сифатли қилиб бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлар смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни айрим харажатлар бўйича қурилиши мумкин ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида Буюртмачини хабардор қилган ҳолда йўналтирилиши мумкин ва ушбу иш турлари танлов иш ҳажмларида бўлса нархлари танлов нархларидан олинishi, агарда танловда бўлмаса смета-ҳужжатларидаги нархлардан олиниб, бажарилган ишлар ҳисоб-фактурасида кўрсатилиши лозим.

4.6 объектнинг ижро ҳужжатларини расмийлаштириш ва буюртмачига топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини тақдим этади;

4.7 шартнома шартларига асосан объектни буюртмачига тасдиқланган лойиҳага мувофиқ топширади;

4.8 барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасида белгиланган ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажм ва муддатларда, ўзининг кучлари билан қурилиш қондалари ва меъёрларига, белгиланган стандартларга амал қилган ҳолда сифатли бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

4.9 объектга зарур қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, бошқа хом-ашёлар ва қурилиш техникасини ўз вақтида ҳамда зарур ҳажмларда етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, оморга жойлаш ва сақлашни амалга оширади;

4.10 зарур ҳолларда қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуради;

4.11 қурилиш майдонида техника ва ёнгин хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтқазилган дарахтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлайди;

4.12 мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик биноларни бўшатади;

4.13 қурилиш майдони кўрикланишини таъминлайди;

4.14 Ойма-ой ёки бир ой давомида бажарилган қурилиш ва таъмирлаш ишлари юзасидан мониторинг ҳолатда ҳисоб-фактурасини ойнинг 25 санасигача Буюртмачига тақдим қилади;

4.15 Объектда қурилиш ва таъмирлаш ишлари тўлиқ тугатилгандан кейин бажарилган қурилиш ва таъмирлаш ишлари юзасидан ҳисоб-фактурани тўлиқ тақдим қилади;

4.16 мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

4.17 Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкий жавобгар ҳисобланади.

4.18 Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда бажарилган иш ҳажмларига тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

4.19 Пудратчи мазкур шартномада кўрсатилган ишларнинг барча ҳажмини шахсан ўзи бажаради, қуйидаги ҳолатлар бундан мустасно;

4.20 Шартномада назарда тутилган ишларнинг тўлиқ ҳажмига кўра 60% кам бўлмаган миқдорини ўзи ва қолган 40% дан ошмаган қисмини ёрдамчи пудратчи томонидан амалга оширилишига руҳсат беришини сўраб “Кўп хонадонли уйларни муқаммал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК Сирдарё вилоят ҳудудий филиали раҳбарига қилинган мурожаатга кўра ундан розилик хати олинганда;

4.21 Пудрат ташкилоти юқорида таъкидлаб ўтилган “Розилик хати”ни олиш учун, умумий иш бошланишидан олдин “Кўп хонадонли уйларни муқаммал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК Сирдарё вилоят ҳудудий филиалига “Мурожаатнома” билан мурожаат қилиши шарт;

4.22 Мазкур мурожаатномага ёрдамчи пудратчи ташкилотига доир ҳужжатларни илова қилиши, агарда ушбу ёрдамчи пудратчи ташкилот ишини тўлиқ ва сифатли бажаришига шубҳа бўлиб, ишнинг бир қисмини бажаришга розилик хати берилмаган яъни рад жавоби берилган тақдирда, бошқа ёрдамчи пудратчи ташкилотлар бўйича таклифлар бериши ёки ўзи шахсан бажариши лозим.

4.23 Ушбу шартнома кучга кирган кундан бошлаб, қурилиш ишлари амалга ошириладиган жойлар ва унга туташ бўлган ҳудудларда барча турдаги хавфсизлик қондаларига тўлиқ риоя қилинишини таъминлашга жавобгар ҳисобланади.

## V. БУЮРТМАЧИНING МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1 Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

5.2 Ишлар бажарилиши устидан доимий техник назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни, амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш;

5.3 Пудратчининг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

5.4 молиялаштириш жадвалига биноан Пудратчига 2-иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

5.5. мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 20 кун давомида Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатларини тақдим этиш;

5.6. мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

## VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

6.1. Пудратчи мазкур шартномани имзоланган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

6.2. Пудратчи объектда қуриш ва таъмирлаш ишларини тугатиб, объектни сифатли ва тўлиқ қилиб (тегишли барча ҳужжатлар билан бирга) фойдаланишга топширади. Молиялаштириш ёки Буюртмачига тегишли бошқа сабаблар бўлганда Сирдарё вилояти Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш бошқармаси ишчи танлов комиссиясининг қарорига асосан қурилиш ва таъмирлаш ишлари муддатига ўзгартиришлар киритилиши мумкин.

6.3. Пудратчи ишларни 30 кунда амалга оширади.

6.4. Ишларнинг бошланиши молиялаштириш очилган кундан бошлаб ҳисобланади.

6.5. Пудрат шартномаси амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабр.

6.6. Мазкур шартнома бўйича ишлар, ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

## VII. ТЎЛОВЛАР ВА ҲИСОБ-КИТОБЛАР

7.1. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун ишларни бажариш (1-илова) ва молиялаштириш (2-илова) жадваллари асос ҳисобланади.

7.2. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича жорий (режалаштирилган) йилнинг иш қийматининг 30 фоиз миқдоридан, бир ойга 30 фоиз аванс маблағи тулаб беради. Бу **65 114 700 (Олтмиш беш миллион бир юз ун тўрт минг етти юз ) сўмни** ташкил этади.

7.3. Буюртмачи ва Пудратчи ҳар ойда бажарилган қурилиш ва таъмирлаш ишларини “Маълумотнома-ҳисоб-фактура” билан расмийлаштирилади, бунда ишларнинг конструктив элементлари (турлари) бўйича физик ва қиймат кўрсаткичлари 1-иловага асосан акс эттирилади ва “Маҳаллий буюджет ва вазирликнинг жамғармаси” томонидан маблағ ажратилгандан сўнг 2-иловага асосан молиялаштирилади.

7.4. Жорий молиялаштириш ҳар ойда амалда бажариладиган ишлар миқдоридан берилган аванс миқдорини ушлаб қолиб, объектнинг шартномавий қиймати 95 фоизи миқдоридан амалга оширилади.

7.5. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

7.6. Объектнинг шартномавий бажарилган ишлар қийматидан 5 фоиз миқдоридан маблағ мазкур шартномада белгиланган кафолат муддати (объектга тегишли ҳужжатлар расмийлаштирилиб тақдим этилгандан) тугагандан сўнг, лекин кафолат муддати тугаган молиявий йил якунланмасдан олдин молиялаштирилади.

7.7. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 10 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритишни талаб қилиш ёки шартномани бир томонлама ўрнатилган тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир.

7.7.1. Ўзбекистон Республикаси ФКнинг 637-моддасига асосан пудратчининг тежами тарафлар ўртасида тенг тақсимланади. Яъни Пудратчининг амалдаги харажатлари иш баҳосини аниқлаш вақтида (смета тузилаётганда) назарда тутилган харажатлардан кам бўлган ҳолларда, башарти пудратчининг тежами бажарилган иш сифатига таъсир этмаган бўлса пудратчининг тежами пудратчи ва буюртмачи ўртасида 50/50 кўринишида, яъни тенг тақсимланади.

## VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

8.1. Буюртмачи объектда ўз вакилини - техник назоратчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар ҳажми ва сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

8.2. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўлиқ танишиш ҳуқуқига эгадир.

8.3. Пудратчи техник кузатувчини ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник кузатувчи Пудратчи томонидан ўтказиладиган, таъмирлаш объектида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

8.4. Пудратчи объектда бажарилган ишларнинг ҳажмларини ижро ҳужжатларини, қилинган сарф-харажатларни Буюртмачи томонидан мазкур объект учун бириктирилган техник кузатувчи билан ҳар ойнинг 15 кунидан 25 кунигача объектнинг ўзида қўриб чиқади ва тўлиқ маълумотни (белгиланган тартибда ижро ҳужжатлари билан) ойнинг 28 кунига қадар бажарилган ишлар ҳисоботини ““Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК Сирдарё вилоят ҳудудий филиалига топширади.

8.5. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

8.6. Объектда умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

8.7. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни привязка қилиш учун Пудратчиға геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

8.8. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

8.9. Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган бўлиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

8.10. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича Буюртмачига беради.

8.11. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

8.12. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

8.13. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилади.

8.14. Ёпилиб кетадиган ишларни уларнинг ҳар бир тури (босқичи) бўйича қабул қилиб олиш уларнинг кейинги тур (босқич) ишлари бошлангунга қадар бажарилишига қараб амалга оширилади. Ишларни қуйидаги таркибдаги комиссия қабул қилиб олади: Буюртмачининг вакили – техник назоратчи (раис), пудратчи ташкилот вакили – иш бажарувчи ёки уста, лаборант ва геодезист (зарур ҳолларда), объектга хизмат кўрсатадиган юқори ташкилот вакили, лойиҳа ташкилоти вакили (кўтариб турувчи конструкцияларни қабул қилиб олишда). Ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш натижалари ўрнатиш шакли бўйича далолатнома билан расмийлаштирилади, унда қабул қилинадиган ишларнинг лойиҳа, норматив-техник ҳужжатлар, стандартлар талабларига мувофиқлик даражаси акс эттирилади, шунингдек қабул қилинадиган ишларга баҳо ва ишларнинг кейинги турларини бажаришга рухсат берилади. Далолатномага ўлчовлар қайдномаси ва лаборатория синовлари натижалари илова қилинади.

8.15. Пудратчи Буюртмачининг қурилиш ва таъмирлаш ишларини бажарилишини юритиш дафтарларига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

8.16. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

8.17. Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига ва қийматига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар ҳисобланмайди.

8.18. Объектда қурилиш жараёнида технологик жараён олиб борилишининг тўғрилиги, бажариладиган ишлар ҳамда фойдаланиладиган материалларнинг сифати юзасидан техник назоратни амалга ошириш, шунингдек ёпилиб кетадиган ва оралиқ ишларни қабул қилиб олишда Буюртмачи томонидан комиссия таркибида иштирок этиш учун ушбу объектдан фойдаланувчи ташкилотни жалб этилиши мумкин.

8.19. Объектнинг бажарилган ишлари ва тугалланган объектларини ойлик (оралиқ) қабул қилиб олиш буюртмачи ва пудратчи томонидан расмийлаштирилади. Бажарилган ишларни ойлик (оралиқ) қабул қилиб олиш натижалари белгиланган шаклда маълумотнома-ҳисоб-фактура билан, миқдор ва қиймат кўрсаткичлари ҳисоб-китоб жадвалида акс эттирилган ҳолда белгиланган шаклда расмийлаштирилади.

8.20. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг ёрдамчи пудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари ва маблағлари ҳисобидан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

8.21. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ участкалари ва йўлакларни супуриб-сидиради ва озода сақлайди.

8.22. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олиниши, ўтказилган синовлар, кунлик ўртacha ҳаво ҳарорати ва ёгингарчиликлар, шунингдек қурилишни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

8.23. Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарыда ўз фикрини баён қилади.

8.24. Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

## IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

9. Пудратчи таъмирлаш ишлари бошланишидан тугаллангунгача ва қайта қуриш ишлари тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

## **X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ**

10.1. Енгиб бўлмайдиган кучлар (форс-мажор) ҳолатлари - бу томонларнинг иродаси ва фаолиятларига боғлиқ бўлмаган табиат ҳодисалари (зилзила, кўчки, бўрон, курғоқчилик ва бошқалар) ёки ижтимоий- иқтисодий ҳолатлар (уруш ҳолати, камал, давлат манфаатларини кўзлаб импорт ва экспортни тақиқлаш ва бошқалар) сабабли юзага келган шароитларда томонларга қабул қилинган мажбуриятларни бажариш имконини бермайдиган фавқулодда, олдини олиб бўлмайдиган ва қутилмаган ҳолатлардир.

10.2. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундан қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

10.3. Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

10.4. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

10.5. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

## **XI. ҚУРИЛИШ ВА ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ**

11.1. Қурилиш ва таъмирлаш ишлари тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиш ва таъмирлаш ишлари тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олиш шаҳарсозлик нормалари, қондалари ва стандартларига асосан амалга оширилади.

11.2. Қурилиш объекти ёки унинг участкалари (ишга тушириш мажмуалари) объектнинг тугалланганлиги ва у қабул қилиб олишга тайёрлиги тўғрисида пудратчи ташкилотнинг хабарномасидан кейин жамоатчилик комиссия томонидан фойдаланишга қабул қилинади.

11.3. Пудратчи ташкилот жамоатчилик комиссияга қуйидаги ҳужжатларни тақдим этади:

- қурилиш ва таъмирлаш ишларини амалга оширишда иштирок этган ташкилотлар томонидан бажарилган ишларнинг турлари ва ҳажмлари ҳамда масъул ижрочилари кўрсатилган ҳолдаги рўйхати;
- ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш далолатномалари;

11.4. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси асосида Буюртмачи томонидан белгиланган тартибда қабул қилиб олинади.

11.5. Пудратчи қайта қуриш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Пудратчи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

11.6. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект давлат мулкига айланади ва ўрнатилган тартибда объектлардан фойдаланиш корхонаси балансига ўтади.

## **XII. КАФОЛАТЛАР**

12.1. Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

12.2. смета ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қондалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни сифатли бажаришни;

12.3. ўзи томонидан қурилиш ва таъмирлаш ишлари учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг смета ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

12.4. смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари Пудратчи томонидан тўлиқ ва сифатли қилиб бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлар смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни айрим харажатлар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарни ва кўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида Буюртмачини хабардор қилган ҳолда йўналтириши мумкин ва ушбу иш турларига смета-ҳужжатларини тайёрлатиш;

12.5. шартномада белгиланган кафолат муддати мобайнида объектдан фойдаланиш жараёнида нуксонлар ва чала қилинган ишлар аниқланганда, ўз ҳисобидан бепул бартараф этишни;

12.6. объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қондаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

12.7. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қайта қуриш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб 12 ой этиб белгиланади.

12.8. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуксонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати

нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

12.9. Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

12.10. Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан усқуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

12.11. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш Буюртмачи томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича тегишли судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

### **XIII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ**

#### **13.1 Буюртмачи:**

- шартнома кучга киргандан кейин ишларнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

13.2. ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда;

13.3. Пудратчи томонидан бажарилган қурилиш ва таъмирлаш ишларига бажарилганлиги юзасидан ҳисоб-фактурасини расмийлаштириб бир ой ичида топширилмаган ҳолда;

13.4. Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қондаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

13.05. Буюртмачи қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

#### **13.6. Пудратчи:**

- Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.7. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган таъмирлаш 15 кун муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

13.8. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

13.9. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

13.10. Шартнома куйидаги ҳолатлардан бирон-биттаси мавжуд бўлганда, шартнома буюртмачи томонидан бир томонлама бекор қилиниши мумкин;

13.11. Шартнома шартларига риоя қилинмаганда ёки шартнома шартлари бузилганда ёхуд бажарилмаганда шунингдек сифатли бажарилмаганда;

13.12. Пудратчи шартномада келтирилган ишларни камида 70%ни шахсан ўзи бажариш учун етарли куч ва воситаларга эга эмаслиги маълум бўлган вақтдан бошлаб;

13.13. Пудратчи шартномада назарда тутилган ишларнинг тўлиқ ҳажмига кўра 60% кам бўлмаган миқдорини ўзи ва қолган 30% дан ошмаган қисмини ёрдамчи пудратчи томонидан амалга оширилишига рухсат беришини сўраб "Кўп хонадонли уйлارни, иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси" ДУК директорига мурожаатнома ёзиш тартибини бузганда, яъни мурожаатнома умумий иш бошланишидан олдин ёзилмаганлиги;

13.14. Пудратчи умумий иш бошланишидан олдин ўз имкониятлари умумий иш ҳажмининг 60%ни шахсан ўзи томонидан амалга оширишга етмаслигини яширганлиги.

### **XIV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ**

14.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

14.2. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

14.3. Қурилиш ва таъмирлаш ишларини олиб бораётган Пудратчи ташкилот қонунчиликка асосан ва шартномага мувофиқ буюртмачи олдида куйидаги ишлар бўйича мулкрий жавобгардир:

- сифатсиз бажарилган қурилиш ва таъмирлаш ишлари;

- объектни ҳамда унинг босқичлари ва навбатларини белгиланган муддатда тугалламагани;

- буюртмачи билан тузилган шартнома асосида қурилиш ва таъмирлаш ҳамда бошқа ихтисослаштирилган ташкилотлар томонидан усқуналарни монтаж қилиш муддатлари бузилиши;

- объектнинг смета ҳужжатларида белгиланган ерларни рекултивация қилиш ишлари бажариш ҳажмлари ва муддатларининг бузилиши;

- қурилиш ва таъмирлаш жараёнида ёки оралик қабул қилишда пудратчи, муаллифлик назорати ва бошқа назорат органлари томонидан аниқланган конструкция ва ишлардаги йўл қўйилган камчиликлар ҳамда нуқсонларни бартараф этишни орқага суриш;

- шартномада кўзда тутилган бошқа мажбуриятларни бажармагани ёки тўла-қонли бажармагани.

14.4. Пудратчи ташкилот томонидан ишларнинг бажарилишида пудрат шартномасидан чекиниш ёки бошқа камчиликлар мавжудлигида Буюртмачи, агар конунчилик ёки шартномада бошқа шартлар кўзда тутилмаган тақдирда, пудратчи ташкилотдан ўз ихтиёрига кўра қуйидагиларни талаб қилиш ҳуқуқига эга:

- нуқсонларни оқилона муддатларда ўз ҳисобидан бартараф этишни;

- Агар Пудратчи ташкилот нуқсонларни келишилган муддатларда бартараф этмаса, Буюртмачи ёки объектдан фойдаланувчи ташкилот ўз кучи билан Пудратчи ҳисобидан нуқсонларни бартараф этиш ҳамда нуқсонларни ўз вақтида бартараф этилмаганлигидан келтирилган зарарни ва бажарилган иш қийматини ундириш ҳуқуқига эга.

14.5. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси молиялаштирилмаган маблағ қийматининг 30 фоизидан ошмаслиги лозим.

14.6. Пеня тўланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

14.7. Молиялаштиришнинг кечикиши "Маҳаллий бюджет ҳамда вазирлик жамғармаси" нинг айби билан содир этилса, молиялаштириш бўйича "Буюртмачи" "Пудратчи" нинг олдида жавобгар бўлмайди.

14.8. Пудратчи томонидан объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича мажбуриятлар бузилган бўлса Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,2 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 30 фоизидан ошмаслиги лозим.

14.9. Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,2 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 30 фоизидан ошмаслиги керак.

14.10. Пеня тўлаш Пудратчининг ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

14.11. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қондаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорда жарима ундириш ҳуқуқига эга.

14.12. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур бандда назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойлада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

14.13. Буюртмачи Пудратчининг бажарилган ишлари ҳажмидан ёки молиявий ҳисоб-китобларлардан аниқланган камчиликлар натижасида Буюртмачига қайтариладиган маблағлар ва бошқа тўловлар бўйича мажбуриятларини ўз вақтида бажармаса, Буюртмачи ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан чегириб қолиш ҳуқуқига эга.

14.14. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

## XV. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

15.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар конун ҳужжатларида белгиланган тартибда иктисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

## XVI. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

16.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

16.2. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма руҳсатисиз, ёрдамчи пудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

16.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

16.4. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

16.5. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

16.6. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар бўйича Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси ва амалдаги конун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

16.7. Мазкур пудрат шартномаси томонлар ўз мажбуриятларини тўлиқ бажаргунча амал қилади.



- 16.8. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўл ган 3 нусхада тузилди,  
16.9. Мазкур шартнома вилоят газначилик бошқармасидан рўйхатдан ўтганидан сўнг ҳукукий кучга  
киради.

**XVII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ  
ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ**

**“БУЮРТМАЧИ”**

Номи: “КХУМваЖТИТОКБ ИК” ДУК  
Сирдарё вилоят худудий филиали  
Манзили: Гулистон шаҳар Ўзбекистон шох  
кўчаси 99 уй  
Банк номи: Сирдарё вилоят газначилик  
бошқармаси.  
ШХР: 100021860244017069902110094  
ҒХР: 2340100000100001010  
ИНН: 307921953  
Тошкент ш. МБ ББ ХККМ  
МФО/00014 Инн: 201122919  
СТИР:307921953

Бошлиқ:  З. Абдугафоров





**“ПУДРАТЧИ”**

Номи: "YASHIL GUMBAZ SAVDO" МЧЖ  
Манзили: Сирдарё вилояти Ховос тумани  
Тел. +99897-866-88-66  
Банк номи: АТ Асака банк Гулистон филиали  
Х/Р: 20208000800463898001  
МФО: 00 373  
ИНН: 303326002

Рахбар  А. Журьев



Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилиги  
Х/Р: 23402000300100001010.  
Банк номи; Марказий банк Тошкент ш. ББ  
Манзил: Тошкент ш. ББ  
Стир (ИНН): 201122 919 МФО: 00 014  
Тел.: \_\_\_\_\_

Бошлиқ:   


## ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

В соответствии с графиком финансирования по объекту : по . Ширин шахар Амир Темур МФЙ Халклар Дусллиги 2/5, 2/6, 2/7, 2/9, 5/4, 5/5, куп каватли уйлар атрофида ободонлаштириш ишлари 1 дона болалар майдончаси 2775 м2 бетон йулакларни таъмирлаш ишлари

Подрядчик:

"YASHIL GUMBAZ SAVDO "MCHJ

№	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стоимость единицы	Месяцы строительства 2022 год			Всего стоимость
					сентябр	октябр	ноябр	
1	. Ширин шахар Амир Темур МФЙ Халклар Дусллиги 2/5, 2/6, 2/7, 2/9, 5/4, 5/5, куп каватли уйлар атрофида ободонлаштириш ишлари 1 дона болалар майдончаси 2775 м2 бетон йулакларни таъмирлаш ишлари	объект	1	217049,0			217049,0	217049,0
<b>Итого:</b>					<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>217049</b>	<b>217049,0</b>



Заказчик



Подрядчик

## ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ РАБОТ

по объекту , Ширин шаҳар Амир Темур МФЙ Халқлар Дустлиги 2/5, 2/6, 2/7, 2/9, 5/4, 5/5, қуп кавватли уйлар атрофида ободонлаштириш ишлари 1 дона болалар майдончаси 2775 м2 бетон йулакларни таъмирлаш ишлари

Подрядчик:

"YASHIL GUMBAZ SAVDO" MCHJ

№	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стоимость единицы	Месяцы строительства 2022 год			5 % 2023 год	Всего стоимость
					сентябрь	октябрь	ноябрь		
					1	, Ширин шаҳар Амир Темур МФЙ Халқлар Дустлиги 2/5, 2/6, 2/7, 2/9, 5/4, 5/5, қуп кавватли уйлар атрофида ободонлаштириш ишлари 1 дона болалар майдончаси 2775 м2 бетон йулакларни таъмирлаш ишлари	объект		
<b>Итого:</b>					<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>217049</b>	<b>0,0</b>	<b>217049,0</b>

(МИНГ.СУМ)



Заказчик:



Подрядчик:



УТВЕРЖДАЮ"

ИК "КТРМ ЛиОТ" ГУП филиал

Сырдарьинской области

З.Абдугафоров

2022 г.

### ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК СТРОЙКИ

#### Раздел I. Основные данные по стройке

1	Наименование и местонахождение стройки	, Ширин шахар Амир Темур МФЙ Халклар Дустиги 2/5, 2/6, 2/7, 2/9, 5/4, 5/5, куп каватли уйлар атрофида ободонлаштириши ишлари 1 дона болалар майдончаси 2775 м2 бетон йулакларни таъмирлаш ишлари
2	Отрасль	социальное
3	Инвестор	небюджет
4	Заказчик	Сырдарьинский областной управления ЖКХ
5	Разработчики	Гулистон намунали лойиҳа МЧЖ
5.1.	ТЭО	
5	ПСД и / или ТД	Гулистон намунали лойиҳа МЧЖ
5.3.	Экспертизы	Сырдарьинский областной управления экспертизы
6	Генеральный подрядчик	"YASHIL GUMBAZ SAVDO "МЧЖ
7	Источник финансирования	небюджет
8	Срок начала и окончан. строительства	2022 г.
9	Основные показатели стройки:	по ПСД
	Мощность (в соотв.ед.измер.)	объект
	Основные фонды	227901,450
	Капитальные вложения	227901,450
	Строительно-монтажные работы	217049,000
	Прочие работы и услуги	4340,980
	Содержание службы заказчика	6511,470

ПРОГНОЗ на 2022 г. в соответствии с согласованным с ММЭС и МФ адресным списком	В действующих ценах (сум)
Мощность (в соотв.ед.изм.)	объект
Основные фонды	227901,450
Капитальные вложения	227901,450
Строительно - монтажные работы	217049,000
Прочие работы и услуги	4340,980
Содержание службы заказчика	6511,470

#### Раздел II. Поквартальная разбивка прогноза на 2022 г.

ПРОГНОЗ на 2022 г. в соответствии с согласованным с ММЭС и МФ адресным списком	( в текущих ценах, сум)				
	Всего на год	в том числе по кварталам:			
		I	II	III	IV
Ввод мощности	объект	объект	объект		
Основные фонды	227901,450				227901,450
Капитальные вложения	227901,450				227901,450
СМР, оборудование	217049,000				217049,000
Прочие работы и услуги	4340,980				4340,980
Содержание службы заказчика	6511,470				6511,470

"YASHIL GUMBAZ SAVDO "МЧЖ

# "YASHIL GUMBAZ SAVDO" MCHJ

## Маъсулияти Чекланган Жамияти

### Тижорат таклифи

"\_\_" \_\_\_\_\_ 2022 йил

Гулистон ш.

Ховос туманида жойлашган "YASHIL GUMBAZ SAVDO" MCHJ , Сизга узининг тижорат таклифини яъни Ширин шаҳар Амир Темур МФЙ Халқлар Дустлиги 2/5, 2/6, 2/7, 2/9, 5/4, 5/5, куп кавватли уйлар атрофида ободонлаштириш ишлари 1 дона болалар майдончаси 2775 м2 бетон йулакларни таъмирлаш ишларини таклиф этади.

№	Ишлар тури	Улчов бирлиги	Сони	Нархи
1	Ширин шаҳар Амир Темур МФЙ Халқлар Дустлиги 2/5, 2/6, 2/7, 2/9, 5/4, 5/5, куп кавватли уйлар атрофида ободонлаштириш ишлари 1 дона болалар майдончаси 2775 м2 бетон йулакларни таъмирлаш ишлари	обект	1	217 049 000

"YASHIL GUMBAZ SAVDO" MCHJ  
раҳбари



**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 186233 на приобретение Ширин шахар Амир Темур МФЙ Халклар Дустлиги кучаси 2/5, 2/6, 2/7, 2/9, 5/4, 5/5 уйлар атрофини ободонлаштириш (Болалар майдончаси куриш ва йулакларни бетонлаш)**

Способ проведения электронный

Дата 18.11.2022

Время рассмотрения 18.11.2022 11:07

Закупочная комиссия Куп хонадонли уйларни мукаммал ва жорий таъмирлаш хамда иссиқлик таъминоти объектларини куриш буйича инжиниринг компанияси Давлат унитар корхонаси, (Далее - Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	XAYTKULOV OLIMJON BAXADIROVICH	Бошлик уринбосари	Сирдарё вилоят Уй жой коммунал хизмат курсатиш бошкармаси
<b>Секретарь комиссии</b>	QAXXOROV BAXODIR ABSAID O'G'LI	Етакчи мутахасис	КХУМЖТИТОКБ ИК ДУК Сирдарё вилоят худудий филиали
<b>Член комиссии</b>	XUDAYKULOV ISMATULLA PULATOVICH	Бош мутахасис	КХУМЖТХИТОКБ ИК ДУК
<b>Член комиссии</b>	YAKUBOV ILXOM ORTIKBOYEVICH	Рахбар	Куп квартирالي уй-жой фондидан фойдаланишни назорат килиш инспекцияси Сирдарё вилоят худудий булими
<b>Член комиссии</b>	UTALOV ULUG'BEK XALBAYEVICH	Бош мухандис	КХУМЖТИТОКБ ИК ДУК Сирдарё вилоят филиали
<b>Член комиссии</b>	ABDUG'AFFOROV ZIYODULLA SAYITQULOVICH	Рахбар	Куп хонадонли уйларни мукаммал ва жорий тамирлаш хамда иссиқлик таъминоти объектларини куриш буйича ИК ДУК Сирдарё худудий филиали

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 18.11.2022 года № лота 186233.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по благоустройству территории
Подробное описание	Ширин шахар Амир Темур МФЙ Халклар Дустлиги кучаси 2/5, 2/6, 2/7, 2/9, 5/4, 5/5 уйлар атрофини ободонлаштириш (Болалар майдончаси куриш ва йулакларни бетонлаш)
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	217 629 060.00
Стартовая сумма	217 629 060.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

**Критерий №1 Ишчи ходимлар тўғрисида**

Тип: Текстовое значение

Описание: Инженер техник ходимлар ва доимий ишчи мутахассислар тўғрисида тасдиқланган маълумот, стажи, диплом нусхалари . [my.mehnat.uz](http://my.mehnat.uz) порталида мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
YASHIL GUMBAZ SAVDO MCHJ	20	оферта	20	Экспертная		
FARANGIZ-INOMBEK SERVICE MCHJ	20	217500000	20	Экспертная		
OOO IBROHIM ELITE QURILISH	20	215000000	20	Экспертная		

**Критерий №2 Банк ва солиқдан қарзи йўқлиги тўғрисида**

Тип: Текстовое значение

Описание: Банк ва солиқдан қарзи йўқлиги тўғрисида маълумот, қайси турдаги солиқ тўловчи эканлиги тўғрисида маълумот. Танлов (тендер) савдоларида иштирок этиш учун 20% миқдорида айланма маблағлар мавжудлиги тўғрисида банк маълумоти ёки айланма маблағ билан таъминлаш тўғрисидаги банк қайғилиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
YASHIL GUMBAZ SAVDO MCHJ	20	оферта	20	Экспертная		
FARANGIZ-INOMBEK SERVICE MCHJ	20	217500000	15	Экспертная		
OOO IBROHIM ELITE QURILISH	20	215000000	10	Экспертная		

**Критерий №3 Иш тажрибаси**

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилотни охириги йиллар мобайнида бажарган ишлари ҳамда конкурс объектига ухшаш объекларда бажарган ишлари тўғрисида маълумот Охириги йиллар ичида хар бир йил учун бажарилган қурилиш ишлари буйича ишлар ҳужжатлари.(шартнома, бажарилган иш далолатномаси, Форма 2, Фото суратлар ва х.к.)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
YASHIL GUMBAZ SAVDO MCHJ	20	оферта	17	Экспертная		
FARANGIZ-INOMBEK SERVICE MCHJ	20	217500000	15	Экспертная		
OOO IBROHIM ELITE QURILISH	20	215000000	15	Экспертная		

Критерий №4 Иштирокчи корхонанинг транспорт воситалари ва курилиш асбоб ускуналари тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчи корхонанинг транспорт воситалари ва курилиш асбоб ускуналари тугрисида маълумот. Ишлаб чиқарилган саноати, сони, тех хужжатлар нусхаси.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
YASHIL GUMBAZ SAVDO MCHJ	20	оферта	17	Экспертная		
FARANGIZ-INOMBEK SERVICE MCHJ	20	217500000	10	Экспертная		
OOO IBROHIM ELITE QURILISH	20	215000000	10	Экспертная		

Критерий №5 Пудратчи тўғрисида маълумот, Эълон бўйича таклифи ва иш бажариш муддати

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилот низоми, рўйхатдан ўтказилгани тўғрисида маълумот нусхаси, ташкилот такрибий структураси, ташкилот раҳбари паспорт нусхаси. Иштирокчилар шартнома тузиш учун қонуний ҳуқуққа эгалиги, ўзига нибатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги, инсофсиз ижрочилар ягона реестрида қайд этилмаганлиги тўғрисида маълумотнома. Эълон бўйича таклифи ва иш бажариш муддати тасдиқланган тарзда жойлаштириш

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
YASHIL GUMBAZ SAVDO MCHJ	20	оферта	20	Экспертная		
FARANGIZ-INOMBEK SERVICE MCHJ	20	217500000	20	Экспертная		
OOO IBROHIM ELITE QURILISH	20	215000000	12	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
FARANGIZ-INOMBEK SERVICE MCHJ	217 629 060.00	217 500 000.00 UZS	217 500 000.00	00.00	217 500 000.00	17.11.2022 16:24:14	19.95854
YASHIL GUMBAZ SAVDO MCHJ	217 629 060.00	217 049 147.00 UZS	217 049 147.00	00.00	217 049 147.00	17.11.2022 15:19:26	20

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:



Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО ИБРОНИМ ELITE QURILISH	Не прошел	Не прошел	Не прошел
FARANGIZ-INOMBEK SERVICE MCHJ	64	19.95854	83.95854
YASHIL GUMBAZ SAVDO MCHJ	75.2	20	95.2

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 186233 от 18.11.2022 года на приобретение Ширин шахар Амир Темур МФЙ Халклар Дустлиги кучаси 2/5, 2/6, 2/7, 2/9, 5/4, 5/5 уйлар атрофини ободонлаштириш (Болалар майдончаси куриш ва йулаklarни бетонлаш) определила победителем:

YASHIL GUMBAZ SAVDO MCHJ  
303326002

и резервный исполнитель: FARANGIZ-INOMBEK SERVICE MCHJ (309876367)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	XAYTKULOV OLIMJON BAXADIROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	XUDAYKULOV ISMATULLA PULATOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	UTALOV ULUG'BEK XALBAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ABDUG'AFFOROV ZIYODULLA SAYITQULOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

№ п/п	Имя	Подпись	Дата
1	XAYTKULOV OLIMJON BAXADIROVICH	[ЭЦП]	18.11.2022
2	XUDAYKULOV ISMATULLA PULATOVICH	[ЭЦП]	18.11.2022
3	UTALOV ULUG'BEK XALBAYEVICH	[ЭЦП]	18.11.2022
4	ABDUG'AFFOROV ZIYODULLA SAYITQULOVICH	[ЭЦП]	18.11.2022

**186233 лот юзасидан шаклланган дастлабки  
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон  
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш кун ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилди.

Муҳокама тугаган сана:

25.11.2022 10:18

Комиссия раиси:

XAYTKULOV OLIMJON BAXADIROVICH

“ТАСДИКЛАЙМАН”

Сирдарё вилояти Уй-жой коммунал хизмат  
курса тиш бошқармаси бошлиғи ўринбосари  
танлов комиссияси раиси

О.Хайткулов

Сирдарё вилояти Ширин шаҳар Амир Темур МФЙ Халқлар Дустиғи 2/5, 2/6, 2/7, 2/9, 5/4, 5/5, куп  
кавватли уйлар атрофида ободонлаштириш ишлари 1 дона болалар майдончаси  
2775 м<sup>2</sup> бетон йулакларни таъмирлаш ишлари буйича танлов комиссиясининг  
ЙИГИЛИШ БАЁННОМАСИ 5/2

“25”ноябр- 2022 йил

Сирдарё вилояти

Танлов комиссияси Ўзбекистон Республикаси Уй-жой коммунал хизмат кўрса тиш  
вазирининг 2022 йил 9 март 65 сонли буйруғига асосан куйидаги таркибда ташкил этилган.

Комиссия раиси:

О.Хайткулов Уй-жой коммунал хизмат кўрса тиш вазирлиғи  
Сирдарё вилояти Уй-жой коммунал хизмат кўрса тиш  
бошқармаси бошлиғи ўринбосари:

Комиссия раиси  
ўринбосари

З.Абдугаффаров "Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий  
таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини куриш  
бўйича инжиниринг компанияси" ДУК Сирдарё вилояти  
филиали бошлиғи:

Комиссия аъзолари:

У.Уталов "Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий  
таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини куриш  
бўйича инжиниринг компанияси" ДУК Сирдарё вилояти  
филиали мухандиси  
И.Худайкулов "Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий  
таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини куриш  
бўйича инжиниринг компанияси" ДУК Сирдарё вилояти  
филиали булим бошлиғи

КУН ТАРТИБИ:

Сирдарё вилояти Ширин шаҳар Амир Темур МФЙ Халқлар Дустиғи 2/5, 2/6, 2/7, 2/9,  
5/4, 5/5, куп кавватли уйлар атрофида ободонлаштириш ишлари 1 дона болалар майдончаси 2775  
м<sup>2</sup> бетон йулакларни таъмирлаш ишлари буйича танлов комиссиясининг ишларини куриб чиқиш.  
Кун тартибидаги масалани муҳокама қилиб атрофлича ўрганиб ва тақдим этилган хужжатлар  
билан танишиб чиқиб тендер (танлов) комиссияси йиғилиши

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

Танлов натижаларига кура икки иш куни мобайнида этирозлар келиб тушмаганлиғи, стат  
уз порталида текширилганда афиланганлик бўлмаганлиғи ва ЎРҚ 684 сонли қарор талабларига  
зид эмаслиғи сабабли талобгор "YASHIL GUMBAZ SAVDO "МЧЖ Сирдарё вилояти Ширин  
шаҳар Амир Темур МФЙ Халқлар Дустиғи 2/5, 2/6, 2/7, 2/9, 5/4, 5/5, куп кавватли уйлар  
атрофида ободонлаштириш ишлари 1 дона болалар майдончаси 2775 м<sup>2</sup> бетон йулакларни  
таъмирлаш ишлари объекти буйича ишларини бажариш учун ККС билан 217 049 000 (Икки юз ун  
етти миллион қирк тўққиз минг )сум ишларни яқунлаш муддати 30 кун тақлиф нархи билан  
голиб деб топилсин. "Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик  
таъминоти объектларини куриш буйича инжиниринг компанияси" ДУК Сирдарё вилояти  
филиалига ўтказилган танлов (тендер) натижалари асосида ўрнатилган тартибда "YASHIL  
GUMBAZ SAVDO "МЧЖ билан пудрат шартномаси тузиш тавсия этилсин

Танлов комиссияси аъзолари

З.Абдугаффаров



У.Уталов



И.Худайкулов





"КЕЛИШИЛДИ"  
Молия вазирлигининг йўриқбосари  
06.06.2022



Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 18 июнидаги ПҚ-6152-сонли қарорининг 3-илловаси ижроси юзасидан  
2022 йил Сирдарё вилоятидаги қўп қаватли уйлارнинг тугатилган ҳудудларнинг ободонлаштириш бўйича шалба чиқилган  
МАЖЛИСИ РЎЙХАТ

Т/р	Худудлар номи	Шартнома рақами ва саноми	Жами талаб этилаётган мавблаг	Қурилиш бошланган ва тугалланган йили	Шу жумладан, иш турлари бўйича										2022 йилга Жами испантал суйналма	Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумдан				Тасдиқланган ташкилот номи		
					Қуриш		Таъмирлаш		Ирригация тармоқларининг таъмирлаш		Йулларнинг бетонолаш		Таъшиқ битириш тизимини таъмирлаш ва янгиликка айлантириш				Умумий фойдаланиш шалбаи ҳақиқат ҳолатларини қуриш		Жами:	Лоайҳа смета ва экспертиза тарихатлари		Ташкир ширкути	Экспертиза рақами ва санаи
					Сони	Талаб этилаётган мавблаг	Сони	Талаб этилаётган мавблаг	ушул ни	Талаб этилаётган мавблаг	майдон	Талаб этилаётган мавблаг	Сони	Талаб этилаётган мавблаг			Сони	Талаб этилаётган мавблаг					
					(доказ)	(миля сўм)	(доказ)	(миля сўм)	(га)	(миля сўм)	(га)	(миля сўм)	(доказ)	(миля сўм)			(доказ)	(миля сўм)	(доказ)	(миля сўм)			
<b>Гулистон шаҳар</b>																							
1	Нискол МФЙ Алповоқш к 27 А, Фарход к 35 уйлар, Маданият МФЙ А Темур к 55, Фарход к 59 уйлар, Баҳор МФЙ Тошкент кучаси 1 уй.	№14-22 09,08,2022	283 500	2022 й	6	283 500									283500	270000	13500	5400	8100	2022 й	№49064 29,06,2022	04,08,2022	"BLACK WHITE HOUSE" MCHJ
2	Нискол МФЙ Алповоқш к 27,27 А, Фарход к 35 уйлар, Маданият МФЙ А Темур к 53,55,65, Фарход к 59 уйлар, Баҳор МФЙ Тошкент кучаси 1 уй, Буёқ келажак МФЙ 6 мавзе 27,28,29,11 уй, Навбахор МФЙ Боғишамол кучаси 1 уй, Бустон МФЙ 4 мавзе 21 А уй	№16-22 09,08,2022	399 000	2022 й	2	211 866					1,077	89 125,0	19	98 009	399000	380000	19000	7600	11400	2022 й	№53345 27,07,2022	05,08,2022	"BLACK WHITE HOUSE" MCHJ
3	Нискол МФЙ Алповоқш к 27,27 А, Фарход к 35 уйлар, Маданият МФЙ А Темур к 53,55,65, Фарход к 59 уйлар, Баҳор МФЙ Тошкент кучаси 1 уй, Буёқ келажак МФЙ 6 мавзе 23 уй	№18-22 09,08,2022	197 610	2022 й				192,0	81 450,0	1,179	98 994,0	32	17 166,0	197610	188200	9410	3764	5646	2022 й	№53518 28,07,2022	05,08,2022	"BLACK WHITE HOUSE" MCHJ	
3	<b>ЖАМИ</b>		<b>880 110,0</b>		<b>8,0</b>	<b>495 366,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>192,0</b>	<b>81 450,0</b>	<b>2,3</b>	<b>188 119,0</b>	<b>51,0</b>	<b>115175</b>	<b>880110</b>	<b>838200</b>	<b>41910</b>	<b>16764</b>	<b>25146</b>				
<b>Янгиер шаҳар</b>																							
1	Подпиевна МФЙ Фазоғарлар к 3 уй, Талабалар к 2	№6-22 08,07,2022	87 150	2022 й	2	87 150									87150	83000	4150	1660	2490	2022 й	№48546 28,07,2022	05,07,2022	"BLACK WHITE HOUSE" MCHJ
2	Подпиевна МФЙ Фазоғарлар к 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 уйлар, Талабалар к 2 Меъморлар к 1,2,2А,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 уйлар	№7-22 08,07,2022	674 718	2022 й							7,509	612 711	92	62 007	674718	642700	32018	12737	19281	2022 й	№48548 28,07,2022	05,07,2022	"BLACK WHITE HOUSE" MCHJ
2	<b>ЖАМИ</b>		<b>761 868,0</b>		<b>2,0</b>	<b>87 150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,509</b>	<b>612 711,0</b>	<b>92,0</b>	<b>62007</b>	<b>761868</b>	<b>725700</b>	<b>36168</b>	<b>14397</b>	<b>21771</b>				
<b>Сирдарё тумани</b>																							
1	Адолат МФЙ Буёқ гура к 13, Жаннатмевон к 17, Нурли йул к 11 уйлар, Шолякор МФЙ Темур йул к 1 уй, Ож йул МФЙ Боғу бустон к 1	№15-22 09,08,2022	252 230	2022 й	5	252 230									252230	240000	12230	5030	7200	2022 й	№49067 29,06,2022	04,08,2022	"YASHIL GUMBAZ SAVDO MCHJ
2	Адолат МФЙ Буёқ гура к 13, Жаннатмевон к 17, Нурли йул к 11 уйлар, Туючилик МФЙ Жозоба к 165 уй, Шолякор МФЙ Темур йул к 1 уй, Ож йул МФЙ Боғу бустон к 1	№19-22 09,08,2022	199 500	2022 й			210,0	90 235	1,188	96 390	24	12875	199500	190000	9500	3800	5700	2022 й	№53523 28,07,2022	05,08,2022	"YASHIL GUMBAZ SAVDO MCHJ		
3	Адолат МФЙ Жаннатмевон к 17 уй, Шолякор МФЙ Темур йул к 1 уй, Туючилик МФЙ Жозоба к 165 уй, Ож йул МФЙ Боғу бустон к 1	№20-22 09,08,2022	222 830	2022 й									4	222 830,0	222830	212000	10830	4470	6360	2022 й	№53518 28,07,2029	05,08,2022	"YASHIL GUMBAZ SAVDO MCHJ
3	<b>ЖАМИ</b>		<b>474 560,0</b>		<b>5,0</b>	<b>292 230</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>210,0</b>	<b>90 235,0</b>	<b>1,2</b>	<b>96 390,0</b>	<b>24,0</b>	<b>12875</b>	<b>474560</b>	<b>462000</b>	<b>32560</b>	<b>13300</b>	<b>19260</b>				
<b>Окметия тумани</b>																							
1	Янги Хаёт МФЙ Интиқил к 13 уй, Обод МФЙ Халқобод к 4,12 уйлар, Обод МФЙ Халқобод к 20,22,24,26 уйлар	№8-22 08,07,2022	304 745	2022 й	7	304 745									304745	290500	14245	5530	8715	2022 й	№58542 28,07,2029	05,07,2022	"BLACK WHITE HOUSE" MCHJ
2	Янги Хаёт МФЙ Интиқил к 13,15 уй, Обод МФЙ Халқобод к 4,8,12,18А,20,22,24,26,29 уйлар	№10-22 19,07,2022	225 470	2022 й							2,490	193 194	35	32276	225470	215000	10470	4020	6450	2022 й	№48544 27,06,2022	14,07,2022	"YASHIL GUMBAZ SAVDO MCHJ
3	Янги Хаёт МФЙ Интиқил к 13 уй, Обод МФЙ Халқобод к 4,8,12 уйлар, Обод МФЙ Халқобод к 18А,20,22,24,26,29 уйлар	№11-22 26,07,2022	682 217	2022 й									10	682 217	682217	650000	32217	12717	19500	2022 й	№48540 27,06,2029	21,07,2022	"BLACK WHITE HOUSE" MCHJ
3	<b>ЖАМИ</b>		<b>1 212 432,0</b>		<b>7,0</b>	<b>304 745</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,490</b>	<b>193 194,0</b>	<b>35,0</b>	<b>32276</b>	<b>1 212 432</b>	<b>1 155 500</b>	<b>56932</b>	<b>22267</b>	<b>34665</b>				
<b>Сардоба тумани</b>																							
1	Файалмасоб МФЙ Савоат к 4,8 уйлар ва Савоат к 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 уйлар	№12-22 26,07,2022	112 734,922	2022 й	2	86 914,154							28	25820,77	112735	107367	5368	2147	3221	2022 й	№48534 25,06,2029	21,07,2022	"O'CHMAS NUR" MCHJ
1	<b>ЖАМИ</b>		<b>112 734,9</b>		<b>2,0</b>	<b>86 914</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28,0</b>	<b>25820,77</b>	<b>112735</b>	<b>107367</b>	<b>5368</b>	<b>2147</b>	<b>3221</b>				

Т/р	Худудлар номи	Шартнома расми ва сўймаси	Жами талаб этиладиган маблаг	Қурилиш бошқаруви ва тугаллиниш йили	Шу жумладан, иш турлари бунича										2022 йк па Жами исвиталя куйилма	Шундан				Топширини муддати	Экспертиза хулосаси санаси ва расми	Тасдиқланган таълово баёнининг расми ва санаси	Пудратчи таъшхилот номи		
					Болалар мейдончасини				Ирригация гармоқларини таъмирлаш		Йулысларни бетонлаш		Ташиқ ёритиш тизимини таъмирлаш ва янгисига алмаштириш			Умумқодаланиш шлагли хожатхоналарини қуриш		шундан							
					Қуриш		Таъмирлаш											Жами:	Лойиҳа-смета ва экспертиза харажатлари					Бошқа харажатлари	
					Сони	Талаб этиладиган маблаг	Сони	Талаб этиладиган маблаг	узунлиги	Талаб этиладиган маблаг	майдон	Талаб этиладиган маблаг	Сони	Талаб этиладиган маблаг		Сони	Талаб этиладиган маблаг								
(доллар)		(млн.сўм)		(доллар)		(млн.сўм)		(метр)		(млн.сўм)		(доллар)		(млн.сўм)											
<b>Ховос тумани</b>																									
1	Қаҳрамон МФЙ Шлох к 83, Куват к 87, уйлар, Хаваскор к 12,14,18 уйлар, Хуснобод МФЙ Байналминал к 2, Назарбек к 12 уйлар	№9-22 12,07,2022	404 250	2022 й	7	390 417								15	13833	404250	385000	19250	7700	11550	2022 й	№48527 25,06,2029	07,07,2022	BLACK WHITE HOUSE MFDK	
2	Қаҳрамон МФЙ Хаваскор к 11,12,13,14,15,16,17,18+9 уйлар, Қаҳрамон к 9, Шлох к 83,84, Болажон 85,86,87, Куват к 1А 87,88 уйлар ва Хуснобод МФЙ Байналминал к 1,2,3,4,5, Назарбек к 10,12,14 уйлар	№17-22 09,08,2022	798 000	2022 й						9,231	798 000					798000	760000	38000	15200	22800	2022 й	№53347 27,07,2029	05,08,2022	BLACK WHITE HOUSE MFDK	
3	Қаҳрамон МФЙ Шлох к 84, Болажон к 89 уйлар, Қаҳрамон МФЙ Хаваскор к 11,14,16,17+1, Хуснобод МФЙ Байналминал к 2,3,5, Назарбек к 12 уйлар	№13-22 26,07,2022	785 408	2022 й									11	785 408	785 408	748000	37408	14968	22440	2022 й	№48545 25,06,2029	21,07,2022	YASHIL GUMBAZ SAVDO MCHJ		
<b>ЖАМИ</b>			<b>1987658,0</b>		<b>7,0</b>	<b>390 417</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,231</b>	<b>798 000</b>	<b>15,0</b>	<b>13833</b>	<b>11,0</b>	<b>785 408</b>	<b>1893000</b>	<b>94658</b>	<b>37868</b>	<b>56790</b>					
<b>Баёвут тумани</b>																									
1	Соҳил МФЙ Улут юрт к 16 уй, Советобод МФЙ Нурчи к 1 уй		117 237	2022 й	1,0	47 695					0,124	10 456	5,0	3 226,0	1,0	55 860	117237	112000	5237	1900	3337	2022 й	№53849 29,07,2029	21,11,2022	
<b>ЖАМИ</b>			<b>117 237,0</b>		<b>1,0</b>	<b>47 695,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,12</b>	<b>10 456,0</b>	<b>5,0</b>	<b>3226</b>	<b>1,0</b>	<b>55 860,0</b>	<b>117237</b>	<b>112000</b>	<b>5237</b>	<b>1900</b>	<b>3337</b>				
<b>Шарин шаҳар</b>																									
1	Авоқ Темур МФЙ Халқлар Дустиги 2/5, 2/6, 2/7, 2/9, 5/4, 5/5, куп қаватли уйлар		227 153	2022 й	1	45 280				2,8	181 873,2					227153	217049	10153	4340	5813	2022 й	№68553 04,11,2022	18,11,2022		
<b>ЖАМИ</b>			<b>227 153,2</b>		<b>1,0</b>	<b>45 280,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>181 873,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>227153</b>	<b>217049</b>	<b>10153</b>	<b>4340</b>	<b>5813</b>					
<b>Сирдарё тумани</b>																									
1	Хазина МФЙ Янги қурилиш кучаси 17 куп қаватли уй		71 957,0	2022 й	1	45 280				2,8	26 450,0					71730	66520	5230	1330	3900	2022 й	№68552 04,11,2022	18,11,2022		
<b>ЖАМИ</b>			<b>71 957,0</b>		<b>1,0</b>	<b>45 280,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>26 450,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>71730</b>	<b>66520</b>	<b>5230</b>	<b>1330</b>	<b>3900</b>					
<b>18,0 Буюртмачи харажатлари</b>			<b>5758680,9</b>		<b>34,0</b>	<b>1755077,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>402,0</b>	<b>171685,0</b>	<b>28,3</b>	<b>2107193,2</b>	<b>250,0</b>	<b>265212,8</b>	<b>26,0</b>	<b>1746315,0</b>	<b>6045483</b>	<b>5757267</b>	<b>288216</b>	<b>114313</b>	<b>173903</b>				
<b>Тақсидиматан лимит</b>																<b>71 517</b>									
<b>Сирдарё вилояти буйича жами</b>																<b>6 117 000</b>									

"Куп хондонли уйлари муқаммад ва жиддийлик билан иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича вазирликнинг қўғиқчилиги" ДУК директори



Д.Шарипов  
2022 й.



Н.С. Юсупов  
2022 й.



Сирдарё вилояти  
Матрица бошқармаси бошлиғи

Ф.Кушваков  
2022 й.



З.Абдуғафоров  
2022 й.

Сирдарё вилояти 3-ий коммунал хизмат кўрсатиш бошқармаси бошлиғи

Б.Саматов  
2022 й.

"Куп хондонли уйлари муқаммад ва жиддийлик билан иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича вазирликнинг қўғиқчилиги" ДУК Сирдарё вилояти қуддий филиал бошлиғи

*(Handwritten signature)*